LEGENDA:

projektiran vodovod

prikljucek na obst projektiran TK kabel

/NN EE omrezje

P VH Lipovec, -~ NAy2Y.) 4x70+2.5mm* L=60m -

PMQO 3 x 20A \

projektiran NN EE priklju¢ek oo

3. FAZA
* obnova vodovoda DN80 L=830m + TK zemeljski kabel L=830m 4. FAZA
(od T2 do VH Lipovec, makadamska cesta in gozd) ,\Q® * NN EE priklju¢ek 3x20A za VH Lipovec
//\(b * dograditev arm. celice, obnova cevne opr. in vgradnja ¢rp. za VC
q)\/ * tlacni cevovod za VC DN50 L=530m ( VH Lipovec - T3)
_\9' z%\ * obnova vodovoda DN50 L=540m ( VH Lipovec - T3.1)
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T3.1 \ Povezava 2
na obstojeC vodovod

1. FAZA

* obnova vodovoda DN80 L=980m + TK zemeljski kabel L=540m
(od T1 do T2, asfaltna cesta)

C Lipovec (NN EE prikljuek
273.00  obstojed

2. FAZA

* gradbena in elektro strojna obnova C Lipovec
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povezava 1
na obstojeC vodovod

spremembe datum in podpis

KOPIRANJE IN NEPOOBLASCENO RAZMNOZEVANJE PREPOVEDANO!

OBJEKT

st. projekta

PROJEKTIVNO PODJETJE

05/20
. v . .s ®
Ureditev tlaénih razmer v naseljih P Z' R
Lipovec in Glinsko 2.05/20 . '
vrsta proj. g0k Izvir-plan d.o.o.
PZI 1ZS 2058
NASLOV RISBE MERILO INVESTITOR /NAROCNIK

M1:2500 VODOVOD - KANALIZACIA d.o.0.

Gradbena situacija

&t. risbe datum

4.4 sept. 2021

Lava 2a
3000 CELJE

odgovorni vodja projekta

Miran Kaci¢ inz. gradb, 2058 1ZS G-9012

datu

odgovorni projektant

Miran Kaci¢ inz. gradb, 2058 1ZS G-9012
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