


VH Lipovec
hidromehanska oprema in notranja ureditev




VH Lipovec
obstoječe stanje






VH Lipovec
gradbeno montažni načrt in ureditev

- ODSTRANITEV OBSTOJECE ICNE OGRAJE
- ODKOP GORNJEGA DELA ZASIPA VODNE CELICE IN ODKOP ZASIPA ARMATURNE CELICE
- RUSENJE IN ODSTRANITEV ARMATURNE CELICE IN KRILNIH ZIDOV
- CI CENJE ZUNANJIH POVR IN STEN IN KROVNE PLO CE V OMBOCJU ODKOPA
- IZDELAVA AB KONSTRUKCIJE NADOMESTNE ARMATURNE CELICE
- IZVEDBA HIDROIZOLACIJE IN TERMOIZOLACIJE
- IZVEDBA OBDELAVE NOTRANJIH STEN IN STROPA VODNE CELICE
- ZAMENJAVA ZRACNIKOV IN OBDELAVA PREZRACEVALNIH ODPRTIN
- OBDELAVA NOTRANJIH IN ZUNANJIH POVR IN ARMATURNE CELICE
- OBNOVA HIDROMEHANSKE OPREME TER ELEKTRICNIH IN TALACIJ IN OPREME
- POSTAVITEV PANELNE OGRAJE Z VHODNIMI VRATI
- ZASUTJE OBJEKTA, UREDITEV BREZIN IN ZATRAVITEV



VH Lipovec
konstrukcija



spremembe		datum in podpis
OBJEKT: **Ureditev tlačnih razmer v naseljih Lipovec in Glinsko**	št. projekta: 05/20	PROJEKTIRANO PODJETJE: Izvir-plan d.o.o. IZS 2058
	št. načrta:	
	vrsta proj. dok.: DGD	
NASLOV RISBE: VH Lipovec	MERILO: M1:50	INVESTITOR/NAROČNIK: VODOVOD - KANALIZACIJA d.o.o. Lava 2a 3000 CELJE
	št. naloga: 7.2.4.3	datum: sept. 2020
odgovorni vodja projekta: Miran Kačič inž. gradb, 2058 IZS G-9012	datum: september 2020	podpis:
odgovorni projektant: Miran Kačič inž. gradb, 2058 IZS G-9012	datum: september 2020	podpis:
odobril:	datum:	podpis:
odgovorni geodet	datum:	podpis:

KOPIRANJE IN NEPOOBLAŠČENO RAZMNOŽEVANJE PREPOVEDANO!