
 

 

 

 
 

1 NASLOVNA STRAN 
 

Naziv gradnje: 
REKONSTRUKCIJA PREMOSTITVE ČEZ 
ČEŠNJICO Z UREDITVIJO STRUGE IN CESTNIH 
NAVEZAV OB OBJEKTU LOG 41, ŽELEZNIKI

Vrsta načrta: 2 Načrt s področja gradbeništva 

Investitor: 
Občina Železniki 
Češnjica 48, 4228 Železniki 

Vrsta projektne dokumentacije: PZI – Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje 

Številka projekta: 103/2025 

Vrsta gradnje: Vzdrževalna dela v javno korist

Projektant: 
Tempos, okoljsko gradbeništvo, d.o.o. 
Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana 
direktor: dr. Jošt Sodnik, univ.dipl.inž.grad. 

Vodja projektiranja: dr. Jošt SODNIK, univ.dipl.inž.grad. IZS G-2812

Pooblaščeni inženir: 
dr. Jošt SODNIK, univ.dipl.inž.grad.   IZS G-2812 

Kraj in datum izdelave 
projektne dokumentacije: 

Ljubljana, februar 2025 

Številka izvoda: Digitalni izvod 

 
  



PRILOGA 1A

NASLOVNA STRAN 
PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

INVESTITOR

ime in priimek ali naziv družbe Občina Železniki

naslov ali poslovni naslov družbe Češnjica 48, 4228 Železniki

ime in priimek ali naziv družbe

naslov ali poslovni naslov družbe

ime in priimek ali naziv družbe

naslov ali poslovni naslov družbe

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje
Rekonstrukcija premostitve čez Češnjico z ureditvijo struge 
in cestnih navezav ob objektu Log 41, Železniki

naziv gradnje se določi po namenu glavnega objekta

VRSTE GRADNJE FALSE NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

označiti vse ustrezne vrste gradnje FALSE NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA

FALSE REKONSTRUKCIJA

FALSE SPREMEMBA NAMEMBNOSTI

FALSE ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA

FALSE LEGALIZACIJA

TRUE VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI
vrsta dokumentacije (DPP, DGD, PZI, PZO, PID, DL) PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

številka projekta 103/2025

datum izdelave februar 2025

datum spremembe

projektant (naziv družbe) Tempos d.o.o.

naslov Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana

odgovorna oseba projektanta dr. Jošt Sodnik

podpis odgovorne osebe projektanta

izdelovalec osnovnega prikaza / načrta dr. Jošt Sodnik , univ.dipl.inž.grad.

identifikacijska številka G-2812

Tempos d.o.o.

naslov Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana

VODJA PROJEKTIRANJA dr. Jošt Sodnik, univ.dipl.inž.grad.

identifikacijska številka G-2812

podpis vodje projektiranja

PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA

INVESTITOR 1

INVESTITOR 2

PODATKI O PROJEKTANTU

PODATKI O IZDELOVALCU OSNOVNEGA PRIKAZA / NAČRTA

INVESTITOR 3

projektant izdelovalca osnovnega načrta (naziv družbe)



PRILOGA 1C

NASLOVNA STRAN NAČRTA

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje
Rekonstrukcija premostitve čez Češnjico z ureditvijo struge in 
cestnih navezav ob objektu Log 41, Železniki

kratek opis gradnje

Predvidena je rekonstrukcija premostitve preko Češnjice in
ureditev struge v obsegu, ki zagotavlja ustrezno hidravlično 
prevodnost in erozijsko odpornost premostitve. Predvidena je 
ureditev cestnih navezav na obstoječe stanje

VRSTE GRADNJE FALSE NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

označiti vse ustrezne vrste gradnje FALSE NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA

FALSE REKONSTRUKCIJA

FALSE SPREMEMBA NAMEMBNOSTI

FALSE ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA

FALSE LEGALIZACIJA

TRUE VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI
vrsta dokumentacije PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

številka projekta 103/2025

PODATKI O NAČRTU
strokovno področje načrta 2 Načrt s področja gradbeništva

naziv načrta
Rekonstrukcija premostitve čez Češnjico z ureditvijo struge in 
cestnih navezav ob objektu Log 41, Železniki

številka načrta 103/2025

datum izdelave februar 2025

datum spremembe

projektant načrta (naziv družbe) Tempos d.o.o.

naslov Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana

odgovorna oseba projektanta načrta dr. Jošt Sodnik

podpis odgovorne osebe 
projektanta načrta

ime in priimek pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja Jošt Sodnik, univ.dipl.inž.grad.

identifikacijska številka G-2812

podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja

PODATKI O PROJEKTANTU NAČRTA

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA

Rekonstrukcija premostitve čez Češnjico z ureditvijo struge in cestnih navezav ob objektu Log 41, 
Železniki



2 KAZALO VSEBINE NAČRTA 

1 Naslovna stran 

2 Kazalo vsebine načrta 

3 Podatki o strokovnjakih, udeleženih pri projektiranju 

4 Izjava projektanta in vodje projektiranja

5 Izjava projektanta načrta in pooblaščenega strokovnjaka, ki je izdelal načrt v PZI in PID 

6 Kazalo vsebine projekta 

7 Splošni podatki o gradnji 

8 Tehnično poročilo 

9 Kontrola mehanske odpornosti in stabilnosti 

10 Popis del s projektantskim predračunom

11 Tehnični prikazi 



3 PODATKI O STROKOVNJAKIH, 
UDELEŽENIH PRI PROJEKTIRANJU 

Priloga 1B



PRILOGA 1B

UDELEŽENI STROKOVNJAKI 
PRI PROJEKTIRANJU

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka dr. Jošt Sodnik, univ.dipl.inž.grad., G-2812

navedba gradiv, ki so jih izdelali
Rekonstrukcija premostitve čez Češnjico z ureditvijo struge in 
cestnih navezav ob objektu Log 41, Železniki

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA TEHNOLOGIJE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEODEZIJE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA PROMETNEGA INŽENIRSTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI KRAJINSKI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI PROSTORSKI NAČRTOVALCI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

STROKOVNJAKI DRUGIH STROK

ime in priimek, strokovna izobrazba

navedba gradiv, ki so jih izdelali

Neustrezno izpustiti ali po potrebi dodati vrstice.
Pri DPP, DGD se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakršna koli gradiva, ki jih vodja projektiranja uporabi pri pripravi zbirnega prikaza 
(skice, risbe, detajli, izračuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo področni predpisi, npr. geodetski načrt, geomehansko poročilo), 
vključno s tehničnimi prikazi; pri PZI, PID se navedejo načrti, pri PZO, DL tehnični prikazi oz. posnetki obstoječega stanja.



4 IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTIRANJA 

Priloga 2B



PRILOGA 2B

projektant (naziv družbe) Tempos d.o.o.

naslov Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana

odgovorna oseba projektanta dr. Jošt Sodnik

vodja projektiranja dr. Jošt Sodnik, univ.dipl.inž.grad.

IZJAVLJAVA:

da je projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI):

številka projekta 103/2025

datum izdelave februar 2025

- skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta;

- da je s projektno dokumentacijo v celoti zagotovljeno izpolnjenjevanje bistvenih in drugih zahtev objekta.

vodja projektiranja dr. Jošt Sodnik, univ.dipl.inž.grad.

identifikacijska številka G-2812

podpis vodje projektiranja

odgovorna oseba projektanta dr. Jošt Sodnik

podpis odgovorne osebe projektanta

IZJAVA PROJEKTANTA 
IN VODJE PROJEKTIRANJA V PZI

PROJEKTANT

IN VODJA PROJEKTIRANJA

- da so bili v izdelavo projektne dokumentacije vključeni ustrezni pooblaščeni arhitekti, pooblaščeni krajinski arhitekti in pooblaščeni 
inženirji s področja gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, tehnologije, požarne varnosti, geotehnologije in rudarstva, geodezije ali 
prometnega inženirstva ter strokovnjaki z drugih strokovnih področij, katerih strokovne rešitve so glede na namen in zahtevnost 
objekta ter namen izdelave projektne dokumentacije potrebni, tako da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena, in



 

 

 

 
 

 

5 IZJAVA PROJEKTANTA NAČRTA  IN POOBLAŠČENEGA 
STOKOVNJAKA, KI JE IZDELAL NAČRT V PZI IN PID 

Priloga 2C

  



PRILOGA 2C

projektant načrta (naziv družbe) Tempos d.o.o.

naslov Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana

odgovorna oseba projektanta načrta dr. Jošt Sodnik

pooblaščeni strokovnjak Jošt Sodnik, univ.dipl.inž.grad.

IZJAVLJAVA:

da načrt

vrsta dokumentacije PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

strokovno področje načrta 2 Načrt s področja gradbeništva

naziv načrta
Rekonstrukcija premostitve čez Češnjico z ureditvijo struge in 
cestnih navezav ob objektu Log 41, Železniki

številka načrta 103/2025

datum izdelave februar 2025

upošteva relevantne predpise in druge normativne dokumente ter da so upoštevane ustrezne bistvene in druge zahteve.

pooblaščeni strokovnjak Jošt Sodnik, univ.dipl.inž.grad.

identifikacijska številka G-2812

podpis pooblaščenega strokovnjaka

odgovorna oseba projektanta načrta dr. Jošt Sodnik

podpis odgovorne osebe projektanta načrta

IZJAVA PROJEKTANTA NAČRTA 
IN POOBLAŠČENEGA STOKOVNJAKA, 
KI JE IZDELAL NAČRT V PZI IN PID

PROJEKTANT NAČRTA

IN POOBLAŠČENI STROKOVNJAK, KI JE IZDELAL NAČRT



 

 

 

 
 

 

6 KAZALO VSEBINE PROJEKTA

Priloga 3

  



PRILOGA 3

KAZALO NAČRTOV

PZI PID
po potrebi dodati vrstice navesti tiste načrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo

naziv načrta številka načrta naziv načrta številka načrta

Rekonstrukcija premostitve čez Češnjico z 
ureditvijo struge in cestnih navezav ob objektu 
Log 41, Železniki

103/2025

po potrebi dodati vrstice

KAZALO ELABORATOV IN ŠTUDIJ

PZI
po potrebi dodati vrstice

naziv elaborata, študije št. naziv elaborata, študije št.

po potrebi dodati vrstice

KAZALO VSEBINE PROJEKTA



 

 

 

 
 

 

7 SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

Priloga 4A 
Priloga 4C 

  



PRILOGA 4A

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje
Rekonstrukcija premostitve čez Češnjico z ureditvijo struge in 
cestnih navezav ob objektu Log 41, Železniki

kratek opis gradnje

Predvidena je rekonstrukcija premostitve preko Češnjice in 
ureditev struge v obsegu, ki zagotavlja ustrezno hidravlično 
prevodnost in erozijsko odpornost premostitve. Predvidena je 
ureditev cestnih navezav na obstoječe stanje.

navedba objektov in njihovih značilnosti

glavni objekt, če je določen Rekonstrukcija premostitve  

klasifikacija objekta po CC-SI 21410 Mostovi, viadukti, nadvozi, nadhodi

pripadajoči objekti
Uredeitev  struge (navezava na obstoječe stanje), ureditev cestnih 
navezav na premostitev.

naštej

objekt z vplivi na okolje NE

kratek opis spremembe zaradi večjih odstopanj od gradbenega 
dovoljenja

izpolniti, če gre za spremembo gradbenega dovoljenja

kratek opis pripravljalnih del

izpolniti, če gre za dokumentacijo, ki se nanaša samo na pripravljalna dela

PROSTORSKI AKT

prostorski akt

EUP

namenska raba

URBANISTIČNI KAZALCI
Samo za stavbe v DGD.

a) površine pod stavbami

 b) površine pod pripadajočimi pomožnimi objekti, ki so stavbe

 c) utrjene zunanje površine (promet, komunala, tehnične površine)

 d) utrjene zunanje površine (bivanje na prostem)

e) površine raščenega dela

 velikost gradbene parcele (a + b + c + d + e)

zazidana površina

bruto tlorisna površina vseh stavb

faktor prekritih površin (FPP)

faktor raščenih površin (FRP)

faktor utrjenih zunanjih površin (FU)

faktor utrjenih bivalnih površin (FU-B)

 faktor utrjenih prometnih, komunalnih in tehničnih površin (FU-P)

faktor zazidanosti (FZ)

faktor izrabe (FI)

 drugi podatki o gradbeni parceli v skladu z zakonom o urejanju prostora

PODATKI O GRADNJI



K DOKUMENTACIJI JE TREBA PRIDOBITI NASLEDNJA MNENJA

OBČINA SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

VARSTVO VODA VODNO MNENJE

VODOVOD MNENJE

ELEKTRIKA MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV

TOPLOVOD MNENJE

FEKALNE VODE MNENJE

KOMUNIKACIJSKI VODI MNENJE

JAVNE CESTE MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA JAVNIH CEST

KOMUNIKACIJSKI VODI MNENJE

PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO

DRUGA MNENJA

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

VAROVANA, VARSTVENA IN OGROŽENA OBMOČJA, VODNA IN PRIOBALNA ZEMLJIŠČA

izpolniti v DPP, DGD in PZI, če je za poseg relevantno

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE



PRILOGA 4C

katastrska občina

parc. št.

velikost gradbene parcele m2

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

katastrska občina parc. št. parcela m2 območje gradbene parcele m2

po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seštevek 0,0 m2

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

katastrska občina parc. št. parcela m2 območje gradbene parcele m2

po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seštevek 0,0 m2

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

katastrska občina parc. št. parcela m2 območje gradbene parcele m2

po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seštevek 0,0 m2

OSKRBA S PITNO VODO

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

ELEKTRIKA

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

 PODATKI O ZEMLJIŠČIH

SEZNAM A: OBJEKTI IN ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA (GRADBENA PARCELA)
2062 Studeno

po potrebi dodati vrstice

1493/8, 1493/9, 1494/10, 1494/7, 1494/8, 1494/9, 1679/9, 910/17, 910/18, 910/4

obstoječi priključki, ki se ne spreminjajo, se ne vpisujejo; vpisati potek priključkov od objekta do mesta priključevanja

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUČKOV NA INFRASTRUKTURO ZARADI ZAGOTAVLJANJA 
KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUČEVANJA NA INFRASTRUKTURO



 

 

 

 
 

 

 

8 TEHNIČNO POROČILO

 

 
  



 

 

 

Tehnološki park 21 
1000 Ljubljana 

GSM: +386 41 288 442 
e-pošta: info@tempos.si 

 

 

1 

 

 

1 KAZALO 

1 KAZALO .............................................................................................................. 1 

2 SPLOŠNI OPISI IN PROBLEMATIKA ................................................................. 3 

3 OPIS OBSTOJEČEGA STANJA .......................................................................... 5 

4 OSNOVE ZA PROJEKTIRANJE UREDITEV .................................................... 11 

4.1 KONCEPT UREDITEV ....................................................................................... 11 

4.2 UPORABLJENI STANDARDI IN PREDPISI ...................................................... 11 

4.3 Uporabljene tehnične specifikacije ..................................................................... 12 

4.4 GEODETSKI POSNETEK .................................................................................. 12 

4.5 HIDROLOŠKO HIDRAVLIČNA ANALIZA .......................................................... 12 

4.6 PODATKI CESTE ............................................................................................... 19 

4.7 OBMOČJE POSEGA ......................................................................................... 19 

5 PREDVIDENE UREDITVE ................................................................................ 19 

5.1 RUŠITVE IN ODSTRANITVE OBSTOJEČIH OBJEKTOV ................................. 19 

5.2 PREMOSTITEV .................................................................................................. 20 

5.2.1 Konstrukcija premostitve ................................................................................. 20 

5.2.2 Vozišče na premostitvi .................................................................................... 21 

5.2.3 Stik objekta in ceste ........................................................................................ 22 

5.2.4 Hidroizolacija ................................................................................................... 22 

5.2.5 Rege / stiki ...................................................................................................... 23 

5.2.6 Brežine ob objektu ........................................................................................... 23 

Opaži, obdelave in obloge betonskih elementov ...................................................... 23 

5.2.7 Odvodnavanje ................................................................................................. 24 

5.2.8 Obtežba ........................................................................................................... 24 

5.2.9 Izkop in zasip................................................................................................... 24 

5.2.10 Materiali ......................................................................................................... 25 

5.2.11 Detajli in oprema ........................................................................................... 26 

5.2.12 Komunalni vodi .............................................................................................. 27 

5.3 UREDITEV STRUGE ......................................................................................... 27 

5.3.1 Niveletni potek struge in ureditev dna ............................................................. 27 

5.3.2 Ureditev struge pod premostitvijo .................................................................... 28 



 

 

 

Tehnološki park 21 
1000 Ljubljana 

GSM: +386 41 288 442 
e-pošta: info@tempos.si 

 

 

2 

 

5.3.3 Ureditev struge gorvodno od premostitve ........................................................ 28 

5.3.4 Ureditev struge dolvodno od premostitve ........................................................ 28 

5.3.5 Navodila za izvedbo ureditev v strugi .............................................................. 29 

5.4 UREDITEV CESTNIH NAVEZAV ....................................................................... 31 

5.4.1 Situativni potek ................................................................................................ 31 

5.4.2 Vzdolžni (niveletni) potek ................................................................................ 31 

5.4.3 Prečni prerez ................................................................................................... 32 

5.4.4 Konstrukcijski elementi ceste .......................................................................... 32 

5.4.5 Odvodnjavanje ................................................................................................ 35 

5.4.6 Prometna signalizacija in oprema .................................................................... 35 

5.4.7 Obstoječi komunalni vodi ................................................................................ 36 

6 VARSTVENI REŽIMI IN VAROVALNI PASOVI GJI .......................................... 37 

7 POGOJI IN TEHNOLOGIJA GRADNJE ............................................................ 37 

7.1 SPLOŠNE ZAHTEVE ......................................................................................... 37 

7.2 VARNOSTNI UKREPI ........................................................................................ 38 

7.3 GEOLOŠKO GEOTEHNIČNA SPREMLJAVA – NADZOR ................................ 38 

7.4 DOSTOPNE IN ZAČASNE TRANSPORTNE POTI ........................................... 39 

7.5 PREUSMERITEV TOKA VODE ......................................................................... 39 

7.6 ZAŠČITA KOMUNALNIH VODOV ..................................................................... 39 

7.7 FAZNOST GRADNJE ........................................................................................ 39 

8 ZAKLJUČKI ....................................................................................................... 40 

 

  



 

 

 

Tehnološki park 21 
1000 Ljubljana 

GSM: +386 41 288 442 
e-pošta: info@tempos.si 

 

 

3 

 

2 SPLOŠNI OPISI IN PROBLEMATIKA 

Naročnik projektne dokumentacije, ki povzema rekonstrukcijo obstoječe premostitve preko 

potoka Češnjica ob objektu Log 41 je Občina Železniki (Občina Železniki, Češnjica 48, 4228 

Železniki). 

 

Predmet projektne dokumentacije je rekonstrukcija obstoječe premostitve čez vodotok 

Češnjica ob objektu s hišno številko Log 41, v naselju Železniki. Območje se nahaja severno 

od centra Železnikov ob državni cesti z oznako »R3-635/1127 Rudno – Češnjica«.  Obstoječa 

premostitev je poškodovana in hidravlično ni ustrezna, saj njena pretočna odprtina ne prevaja 

zahtevanih projektnih pretokov. Območje premostitve oz. njena pretočna odprtina predstavlja 

»ozko grlo« hidravlične prevodnosti, saj je struga vodotoka gorvodno in dolvodno od 

premostitve večjih dimenzij in za razliko struge pod premostitvijo prevaja projektni pretok s 

100-letno povratno dobo (v nadaljevanju Q100).  

Za zagotovitev ustreznih hidravličnih razmer (preprečitev razlivanja vode iz struge) in s tem 

poplavne varnosti je predvideno povečanje dimenzij hidravlične odprtine premostitve. Nova 

pretočna odprtina bo zagotavljala pretočnost pri projektnem pretoku Q100 z varnostno višino 

0,5m. Poleg rekonstrukcije premostitve je predvidena regulacija struge na območju 

premostitve v dolžini cca 40m, ki bo zagotavljala konstrukcije premostitve pred erozijo 

vodnega toka ter stabilnost hidravličnih razmer na območju premostitve.  

Zaradi povečanja dimenzij in višje nivelete nove premostitve je predvidena ureditev novih 

cestnih navezav na premostitev in ureditev priključka na državno cesto. Ureditev cestnega 

priključka je obdelana v ločenem elaboratu: ''PREVERITEV CESTNEGA PRIKLJUČKA NA 

DRŽAVNO CESTO R3- 635/1127 V KM 1.160 - LOG 41'', št. el.: P-3311, PLANING BIRO 

KRANJ d.o.o., december 2024. 

 

 

V nadaljevanju so podane koordinate gorvodnega in dolvodnega zaključka območja, 

obravnavanega v okviru projektne dokumentacije v koordinatnem sistemu D96: 

- gorvodna meja območja:  E = 435915,77     N = 122044,10 

- dolvodna meja območja: E = 435888,44     N = 122015,13 
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Slika 1:Pregledna situacija z označenim obravnavanim območjem. 
 

 

Slika 2: Prikaz lokacije območja na digitalnem ortofotu. 
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3 OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 

Obstoječa premostitev se nahaja v naselju Log, ki prestavlja del Železnikov. Premostitev 

poteka čez vodotok Češnjica zagotavlja dostop do objektov s hišnimi številkami Log 41 in 41a, 

4228 Železniki.  

 

Potok Češnjica je hudourniški vodotok, katerega prispevno območje tvori hribovito zaledje 

severno nad Železniki – natančneje pobočja Jelovice in Dražgoške gore. Cca 1,2 km dolvodno 

od obravnavanega območja se vodotok steka v Selško Soro. Vodotok ima izrazit hudourniški 

značaj, kar ob močnejših padavinah povzroči hitro naraščanje pretoka, zaradi velikega 

vzdolžnega padca pa ima vodotok veliko erozijsko moč.  

Struga vodotoka je gorvodno in dolvodno od območja ureditev večinoma regulirana. Brežine 

so večinoma zavarovane z zložbami in zidovi iz kamna v betonu ter armiranega betona. 

Gorvodno od obravnavanega območja je v strugo umeščen stopenjski prag/jez višine cca 

1,5m. Struga dolvodno premostitve je bila v bližnji preteklosti na regulirana v sklopu 

rekonstrukcije ceste, s čimer je bila zagotovljena odpornost proti eroziji vodnega toka in 

prevodnost za ustrezne projektne pretoke (Q100). Na lokaciji premostitve je struga vidno 

zožena z oporniki premostitve in tako predstavlja »ozko grlo« pretočnosti, saj hidravlična 

odprtina premostitve ne prevaja projektnega pretoka Q100. Gorvodno od območja ureditev je 

struga vodotoka zopet širša in prevaja projektni pretok Q100. 

 

Prekladna plošča obstoječe premostitve je izvedena v kombinaciji jeklenih profilov in betona. 

Razpon prekladne plošče znaša cca 3,5 m. Prekladno ploščo podpirata betonska opornika. 

Tako na prekladni plošči, kot tudi na opornikih so vidne poškodbe zaradi delovanja vodnega 

toka. Temelje in spodnje dele opornikov ogroža oz. spodjeda erozija vodnega toka. 

 

Preko premostitve do objektov na levem bregu vodi asfaltirano vozišče, ki se na desnem bregu 

priključi na državno cesto z oznako »R3-635/1127 Rudno – Češnjica«.   

 

Preko območja ureditev potekajo vodi elektrike, telekomunikacij, toplovoda in fekalne 

kanalizacije. Fekalna kanalizacije poteka izven predvidenih posegov v strugo, na trasi fekalne 

kanalizacije je predvideno zgolj nadvišanje nivelete vozišča in zamenjava krovne plasti. Na 

obravnavanem območju ni jaškov fekalne kanalizacije. Vodi telekomunikacij in elektrike 

potekajo preko obstoječe premostitve. Na območju sta dva jaška telekomunikacij / elektrike. 

Prečkanje toplovoda preko struge je izvedeno z ločeno premostitvijo (cev toplovoda obešena 
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na jeklene profile). Na premostitvi sta na gorvodni in dolvodni strani obešeni še dve cevi večjih 

dimenzij, ki po podatkih upravljalca predstavljata opuščene vode toplovoda in fekalne 

kanalizacije (nova kanalizacija poteka po novi trasi mimo premostitve, toplovod ima ločeno 

premostitev). 

 

V nadaljevanju slike obstoječega stanja območja urejanja: 

 

 

Slika 3: Posnetek obravnavanega območja iz zraka (pogled proti gorvodno). 
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Slika 4: Obstoječa premostitev (prerez P1, pogled proti gorvodno). 
 

 

Slika 5: Struga gorvodno od premostitve (prerez P10, pogled proti dolvodno). 
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Slika 6: Struga dolvodno od premostitve (dolvodno od prereza P1, pogled proti gorvodno). 
 

 

Slika 7: Prekladna plošča premostitve z oporniki – dolvodna stran, v ospredju premostitev toplovoda 
(prerez P2, pogled proti gorvodno). 
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Slika 8: Prekladna plošča premostitve – dolvodna stran, v ospredju premostitev toplovoda 
(prerez P2, pogled iz desne brežine proti gorvodno). 

 

 

Slika 9: Prekladna plošča premostitve z oporniki – gorvodna stran 
 (prerez P2, pogled proti gorvodno). 
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Slika 10: Pogled na premostitev iz desne brežine (prerez P4, pogled proti levem bregu). 
 

 

Slika 11: Jaški obstoječih vodov elektrike in telekomunikacij (prerez P4-P5, pogled proti gorvodno). 
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4 OSNOVE ZA PROJEKTIRANJE UREDITEV 

4.1  KONCEPT UREDITEV 

Predmet projektne dokumentacije je izvedba nove konstrukcije premostitve, ki bo ob sočasni 

ureditvi struge na območju zagotavljala ustrezno pretočnost pri zahtevanih projektnih pretokih 

in s tem zagotovila poplavno varnost na območju ter dolvodno.  

 

Konstrukcija premostitve je zasnovana kot ravna AB prekladna plošča z monolitno povezanimi 

robnimi venci. Na vencih je predvidena namestitev jeklene ograje za pešce. Prekladno ploščo 

bosta podpirala plitvo temeljena (pasovni temelji) ravna AB opornika. Lokacije opornikov (,ki 

tvorijo zgornji del struge pod premostitvijo) so prilagojene dimenzijam struge dolvodno in 

ustrezni pretočnosti. Telo cestnih navezav na premostitev in okoliški teren ob premostitvi bodo 

podpirali zidovi iz kamna v betonu (v nadaljevanju KVB), ki se ob premostitvi navežejo na AB 

opornike premostitve.  

 

Struga pod premostitvijo je predvidena trapezne oblike (širina dna 4,3m, brežine v naklonu 

n=2:3 do AB opornikov). Dno in brežine so zaščitene z zložbo kamna v suho. Dimenzije 

pretočne odprtine zagotavljajo prevajanje ustreznih projektnih pretokov (Q100). Gorvodno in 

dolvodno od premostitve se brežine s KVB zidovi, ki prehajajo v zložbe zvezno navežejo na 

obstoječo strugo. Regulacija struge na območju premostitve bo zagotavljala ustrezne 

hidravlične razmere: ustrezna pretočnost in stabilne pretočne razmere. 

 

Na premostitvi je predvideno asfaltno vozišče. Zaradi dviga nivelete premostitve je predvidena 

ureditev novih cestnih navezav na premostitev. Na levem bregu je predvidena navezava na 

obstoječe vozišče v dolžini cca 12 m. Na desnem bregu je predvidena izvedba novega 

priključka na državno cesto (obdelano v ločenem elaboratu: ''PREVERITEV CESTNEGA 

PRIKLJUČKA NA DRŽAVNO CESTO R3- 635/1127 V KM 1.160 - LOG 41'', št. el.: P-3311, 

PLANING BIRO KRANJ d.o.o., december 2024.) 

 

4.2  UPORABLJENI STANDARDI IN PREDPISI 

- SIST EN 1990 Evrokod 0 – Osnove projektiranja konstrukcij 

- SIST EN 1991 Evrokod 1 – Vplivi na konstrukcije 

- SIST EN 1992 Evrokod 2 – Projektiranje betonskih konstrukcij 
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- SIST EN 1997 Evrokod 7 – Geotehnično projektiranje 

 

4.3 Uporabljene tehnične specifikacije 

TSC 07.103 – ograje na cestnih objektih 

TSC 07.104 – hidroizolacije na cestnih objektih 

TSC 07.109 – Nasipi ob premostitvenih objektih in prehodne plošče 

TSC 07.111 – Opaži, obdelave, in obloge betonskih površin 

TSC 07.116  –  Rege 

TSC 07.203 – Težnostni zidovi 

 

Vse navedene specifikacije je potrebno upoštevati pri izvedbi. 

 

4.4  GEODETSKI POSNETEK 

Za potrebe tega projekta je bil septembra 2024 posnet 95 m dolg odsek vodotoka na območju 

premostitve. 

 

4.5  HIDROLOŠKO HIDRAVLIČNA ANALIZA 

Predhodna dokumentacija 

Pri izdelavi elaborata smo upoštevali v preteklosti že izdelane študije na teh območjih: 

1) Izdelava kart poplavne nevarnosti in kart razredov poplavne nevarnosti za izbrana  
območja občine Železniki, obstoječe stanje (IZVO-R d.o.o., E56-FR/12, oktober 
2012), 

2) Ureditev vodne infrastrukture za zagotavljanje poplavne varnosti Železnikov – I. Faza 
(IZVO-R d.o.o., H52/15, PGD-po rec., november 2018), 

3) Ureditev Češnjice za povečanje poplavne varnosti Železnikov (IZVO-R d.o.o., 
J02/17-PGD, december 2020), 

4) Celovita hidrološko-hidravlična analiza porečja Selške, Poljanske in skupne Sore na 
območju Občin Žiri, Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka in Medvode, Hidrološki del - 
Obnova hidroloških izhodišč Poljanske, Selške in skupne Sore (HEK, Doroteja Starec 
s.p., K60-H/18, 8/2018/HŠ, januar 2019), 

5) Dodatni ukrepi za zagotavljanje poplavne varnosti k projektu »Protipoplavna ureditev 
porečja Selške Sore«, zadrževanje na porečju Češnjice (IZVO-R d.o.o., N61/21_C, 
september 2021), 
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6) Ureditev regionalne ceste R3-635/1127 Rudno-Češnjica, od km 0+000 do km 0+950 
(PNG d.o.o., PNG-709/19, februar 2019), 

7) Regionalna cesta R3-635/1127 Rudno-Češnjica, od km 0+950 do km 1+600 
(BPI d.o.o., 372, december 2011, novelacija oktober 2020), 

8) Dodatni ukrepi za zagotavljanje poplavne varnosti k projektu »Protipoplavna 
ureditev porečja Selške Sore«, Povečanje poplavne varnosti na  vodotoku 
Češnjica (IZVO-R d.o.o., N61/21_C2, november 2022), 

 

Geodetski podatki 

Pri izdelavi študije smo uporabili naslednje geodetske podloge: 

- Izdelan je bil geodetski načrt (Geokonfin d.o.o., posnetek izdelan avgusta 2021), na 
obravnavanem območju v skupni dolžini 745 m (merjeno po osi vodotoka), v sklopu 
geodetskega posnetka je bilo na terenu izmerjenih tudi 72 prečnih prerezov Češnjice 
(z objekti na vodotoku – premostitve, pragovi, ...), 

- Za potrebe predhodnih analiz je bil izdelan geodetski načrt (OZZING d.o.o., GN-
23/2019, oktober 2019), v sklopu katerega je bilo posnetih 59 prečnih prerezov 
Češnjice (z objekti na vodotoku – premostitve, pragovi, ...), 

- V hidravličnem modelu so bili uporabljeni prečni prerezi izmerjeni za potrebe izdelave 
elaborata Izdelava kart poplavne nevarnosti in kart razredov poplavne nevarnosti za 
izbrana  območja občine Železniki, obstoječe stanje (IZVO-R d.o.o., E56-FR/12, 
oktober 2012). Na območju regionalne ceste R3-635/1127 Rudno-Češnjica so bili 
prečni prerezi Češnjice novelirani po PZI projektih s predhodne dokumentacije 6 in 7. 

 

Izmerjeni prečni prerezi so bili uporabljeni za pripravo 1D hidravličnega modela Češnjice s 
premostitvami. 

Osnova za izdelavo 3D modela reliefa (na območju izlivnega odseka) je bil LIDAR posnetek 
terena, ki ga je za izdelavo hidravličnega modela obstoječega stanja (elaborat št. E56-
FR/12) priskrbela Občina Železniki. Območje LIDAR posnetka zajema širši pas doline ob 
vodotokih.  

Nad naseljenim območjem Češnjice je bil uporabljen državni LIDAR posnetek, ki je bil 
višinsko preverjen in potrjen, da sovpada s predhodnimi analizami in terestično izmerjenimi 
prečnimi prerezi. 

Hidrološki podatki 

Za celotno porečje Sore je bila v letu 2019 izdelana hidrološka študija (predhodna 
dokumentacija, št. 4), ki obravnava tudi vodotok Češnjica. Maksimalne vrednosti konic 
visokovodnih valov Češnjice in Sore na sotočju po hidrološki študiji (8/2018/-HŠ) na območju 
urejanja so prikazani v Preglednici 1. 
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F  

km2 

Q10 

m3/s 

Q100 

m3/s 

Q500 

m3/s 

Češnjica do Dražgoš 14,49 16,89 45,99 73,64 

Češnjica pod Dražgošami 23,93 21,12 62,60 98,93 

Češnjica do Selške Sore 27,64 23,21 68,79 108,71 

Preglednica 1: Maksimalne vrednosti konic visokovodnih valov Češnjice (8/2018/-HŠ). 

Za hidravlični izračun na obravnavanem območju od naseljenega dela Češnjice do izliva 
smo uporabili hidrološke količine iz Preglednice 1. 

Hidravlični izračuni 

Splošno 

Hidravlični model je bil izdelan v programskem paketu MIKE FLOOD v. 2021 (DHI). MIKE 
FLOOD omogoča simultano računanje enodimenzijskega toka v osnovni strugi (1D modul) in 
dvodimenzijskega računa po poplavnih površinah (2D modul). Modula v MIKE FLOOD-u si v 
vsakem časovnem koraku računa med seboj izmenjujeta podatke o globini in hitrosti vode. 
Na ta način lahko natančneje določimo doseg poplavnih voda in globine na poplavnih 
površinah, saj nam program kot rezultat poda globino vode v vsaki posamezni celici 
računskega območja.  

Izdelali smo hidravlični model z računsko celico velikosti 2 x 2 m. Velikost območja je 780 x 
2010 m oz. 390 x 1005 število celic. 

V 1D hidravličnem modelu so bili upoštevani tudi vsi mostovi prepusti, pragovi in stopnje. 
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Slika 122: Prikaz mreže 1D modela vodotoka Češnjica na območju obravnavanega modela. 
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Robni pogoji  

Spodnji robni pogoj 

Spodnji robni pogoj Češnjice predstavlja gladina vode v Selški Sori, in sicer: 

Računski primer Q10 Češnjice : Q10 Češnjice /Q10 Selška Sore 

Računski primer Q100 Češnjice : Q100 Češnjice /Q10 Selška Sore 

Računski primer Q500 Češnjice : Q500 Češnjice /Q100 Selška Sore 

Zaradi tako višinske razlike kot oddaljenosti obravnavanega območja (območje mostu) od 
spodnjega robnega pogoja modela, le-ta ne vpliva na rezultate modela in gladine visokih vod 
na obravnavanem območju.  

Zgornji robni pogoji 

Za zgornji robni pogoj modela smo uporabili hidravlične visokovodne valove Q10, Q100 in Q500 
s konico iz Preglednice 1. Visokovodni valovi na vtoku v model so prikazani na Grafu 1. 

 

Graf 1: Karakteristični visokovodni valovi na vtoku v model. 
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Določitev koeficientov hrapavosti 

Na obravnavanem območju Češnjice ni zabeleženih preteklih poplavnih dogodkov, zato 
umerjanje na pretekle visoke vode ni bilo mogoče. Koeficientov hrapavosti struge in 
poplavnih področij smo določili glede na inženirsko presojo po ogledu terena.  

Koeficient hrapavosti struge v modelu Češnjice znaša ng=0,04–0,05. Na poplavnih območjih 
je koeficient hrapavosti med ng=0,032–0,05. 

Podnebne spremembe 

V sklopu izdelave študije so bili dodatno preverjeni tudi vplivi podnebnih sprememb na 
načrtovane ureditve. Podnebne spremembe so upoštevane skladno z elektronskim dopisom 
MOP, ARSO št. 35931 - 14 / 2021, 2, z dne, 23.3.2021, z oceno sprememb hidroloških 
razmer do konca 21. stoletja. Skladno z oceno trenda vrednosti povratnih nivojev 
visokovodnih pretokov za RCP4.5 se vrednosti pretokov na območju Selške Sore in njenih 
pritokov povečajo za 7.5 %. V Preglednici 2 podajajo vrednosti konic visokovodnih valov 
Češnjice na obravnavanem območju za 100-letno povratno dobo za katere je bilo analizirano 
obravnavano območje. 

 

F  

km2 

Q100_podnebj

e 

m3/s 

Češnjica do Dražgoš 14,49 49,44 

Češnjica pod Dražgošami 23,93 67,29 

Češnjica do Selške Sore 27,64 73,95 

Preglednica 2: Vrednosti konic visokovodnih valov Češnjice pri 100-letni povratni dobi z 
upoštevanjem podnebnih sprememb. 

 

Dodatna analiza z upoštevanjem podnebnih sprememb je pokazala, da se gladine pri 100-
letni povratni dobi v povprečju dvignejo za do 12 cm v sami strugi vodotoka. Ob 
predpostavki, da se zagotavlja varnost objektov in ureditev Q100 + varnostna višina, ki znaša 
vsaj 50 cm, so ureditve odporne na vpliv podnebnih sprememb. 

 

Rezultati hidravličnih izračunov so prikazani z gladinskimi stanji v vzdolžnem prerezu (Slika 

13). Gladinska stanja pri projektnem pretoku s stoletno povratno dobo (Q100) so vrisana v 

načrte rekonstrukcije premostitve in ureditve struge. 
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Slika 133: Vzdolžni prerez rezultatov hidravličnega modela (gladinska stanja). 
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4.6  PODATKI CESTE 

Ureditev cestnih navezav na novo premostitev je usklajena z zahtevami izvedbe priključka na 

državno cesto, ki je obdelan v ločenem elaboratu: ''PREVERITEV CESTNEGA PRIKLJUČKA 

NA DRŽAVNO CESTO R3- 635/1127 V KM 1.160 - LOG 41'', št. el.: P-3311, PLANING BIRO 

KRANJ d.o.o., december 2024.) 

 

4.7  OBMOČJE POSEGA 

Katastrska občina: 2062 Studeno 
 
Parcele znotraj posega: 
1493/8, 1493/9, 1494/10, 1494/7, 1494/8, 1494/9, 1679/9, 910/17, 910/18, 910/4 
 
 

5 PREDVIDENE UREDITVE 

5.1  RUŠITVE IN ODSTRANITVE OBSTOJEČIH OBJEKTOV 

Predvidena je rušitev betonsko-jeklene konstrukcije premostitve (jekleno-betonska plošča in 

betonski oporniki), vključno s cevmi opuščenih GJI vodov (fekalna kanalizacija gorvodno in 

toplovod dolvodno (siva kovinska cev obešena na prekladno ploščo)). V prvi fazi (izkop za 

opornike) se obstoječi obrežni zidovi in oporniki porušijo samo v obsegu, ki je potreben za 

izvedbo novih AB opornikov. Obstoječi zidovi gorvodno in dolvodno v tej fazi podpirajo izkopne 

brežine gradbene jame za izvedbo opornikov. Po izvedbi in zasipu  novih opornikov se ostala 

obstoječa zavarovanja v obsegu, potrebnem za izvedbo predvidenih ureditev ruši po 

kampadah in sprotno izdeluje nova zavarovanja, s čimer se zagotavlja strmejši naklon izkopa 

in tako omeji vplivno območje izkopa. Dolvodno se obstoječa zavarovanja poruši v obsegu, ki 

je potreben za navezavo zavarovanj brežin ob premostitvi na že izvedene ureditve struge 

dolvodno. Gorvodno je predvidena rušitev zložbe kamna v suho (v nadaljevanju KVS) v dolžini 

cca. 20 m. 

 

Pri odstranjevanju obrežne vegetacije se stremi po čim večji ohranitvi obstoječih dreves. Ob 

izvajanju del, se lahko po zakoličbi ureditev na terenu rešitve v dogovoru s projektantom 

prilagodi tako, da se drevesa ohrani. Ob prilagoditvi ureditev glede na načrt je obvezno 

pridobiti soglasje projektanta. 
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Predvidena je porušitev vezanih obrabnih in nosilnih slojev konstrukcije vozišča (asfalt) v 

obsegu, ki je potreben za navezavo cestišča na novo premostitev. Na priključku na državno 

cesto se porušitev izvede do vozišča državne ceste.  Na stiku z obstoječim asfaltnim voziščem 

se na dveh metrih pred navezavo na obstoječe vozišče izvede samo rezkanje obstoječega 

obrabnega sloja (3-4cm) za izvedbo navezave s preplastitvijo na dolžini 2 m. Nevezan nosilni 

sloj obstoječega vozišča se lahko ohrani in uporabi kot kamnita greda novega vozišča v kolikor 

ustreza predpisanim zahtevam (5.4.4.3), odstrani se le na mestih, kjer je to potrebno za 

izvedbo novega nevezanega nosilnega sloja v debelini 25 cm (kjer je plato obstoječega 

nevezanega nosilnega sloja plitvejši od globine 35 cm pod niveleto predvidene ceste). 

Predvidena je odstranitev obstoječih betonskih in granitnih robnikov. 

 

Predvidena je pazljiva odstranitev pokrovov in vencev jaškov vodov elektrike in 

telekomunikacij ob vozišču. Pokrovi in venci se začasno deponirajo in ponovno vgradijo v 

sklopu nadvišanja/prilagoditve jaška predvidenem nasutju ob vozišču. 

 

5.2 PREMOSTITEV 

5.2.1  Konstrukcija premostitve 

Most je zasnovan kot armiranobetonska integralna premostitvena konstrukcija preko enega 

polja z svetlim razponom 6,00 m pravokotno na opornike (pravokotno na os struge)  oz. 6,03 m 

po osi objekta (os ceste). Nova premostitev preči strugo vodotoka pod kotom 84,61°. Oporniki 

so vzporedni z osjo struge. Ravna AB prekladna plošča debeline 30 cm je togo vpeta v 

opornike premostitve. Povozna površina prekladne plošče je širine 3,5 m. Robni venci širine 

40 cm so monolitno povezani s prekladno ploščo. Skupna širina premostitve znaša 4,3 m. 

Oporniki so temeljeni plitvo z AB pasovnimi temelji. Tlorisno je os objekta izvedena v premi.  

Vlogo krilnih zidov premostitve prevzamejo zidovi KVB, ki se navezujejo na opornike 

premostitve na gorvodni in dolvodni strani. 

 

Temelji in pogoji temeljenja 

Objekt je temeljen plitvo, z armirano betonskimi s pasovnimi temelji dimenzij: Š = 230 cm, 

H = 75-80 cm in L= 4,32 m. Pod temelje se vgradi sloj podložnega betona C12/15 v debelini 

10 cm. Podložni beton se položi na splanirano površino, utrjeno do Evd > 40 MPa. V kolikor se 

izkaže, da temeljna tla niso ustrezna, naj se izvede zamenjava temeljnih tal v debelini 40 cm, 

vgradi naj se drobljenec 0/63, in zagotovi zbitost Evd > 40 MPa. V primeru, da predpisane 
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vrednosti ni mogoče doseči, se kontaktira projektanta glede možnih rešitev. Ustreznost 

temeljnih tal se potrdi iz strani geomehanika.  

 

Oporniki in krila 

Armirano betonska opornika sta vzporedna in konstantne debeline 60cm ter sta togo 

povezana (preko armature) s prekladno ploščo in pasovnimi temelji. Dolžina obeh opornikov 

znaša 4,38 m. Višine opornikov med stikom s temelji in ploščo se gibljejo med 2,97 m in 

3,34 m.  

Krila premostitve tvorijo obrežni KVB zidovi, ki se navežejo na AB opornike premostitve. Ob 

opornikih se lica zidov KVB izvedejo v vertikalnem naklonu, krona zidov se izvede na višini 

zgornjega roba prekladne plošče (ne robnega venca) ob zidu. 

 

Prekladna plošča z robnimi venci 

Ravna prekladna plošča je konstantne debeline 30 cm. Dolžina AB plošče po osi objekta (os 

ceste) znaša 7,23 m, oz. 7,20 m pravokotno na opornike. Razpon med oporniki znaša 6,03 m 

po osi objekta oz. 6,00 m pravokotno na opornike. Plošča je togo povezana z opornikoma. 

Prečni naklon plošče znaša 2,50%, padec proti dolvodno. Skupna širina prekladne plošče 

znaša 4,3 m. Na robovih plošče sta po celotni dolžini plošče izvedena AB robna venca širine 

40 cm, monolitno povezana s ploščo. Širina povozne površine tako znaša 3,50 m. Višina 

robnih vencev znaša 28cm nad ploščo (18cm po nanosu asfaltnih slojev). Vrh robnega venca 

se izvede s 2,50% padcem proti vozišču premostitve. Predvidena je izvedba prekladne plošče 

in robnih vencev v eni fazi betoniranja. V primeru betoniranja v dveh fazah, se na stik med 

ploščo in vencem na zunanji strani vgradi trikotno letvico 2x2 cm. 

 

5.2.2  Vozišče na premostitvi 

Širina povozne površine premostitve znaša 3,50 m.  

Nad hidroizolacijo se položi: 

- zaščitni sloj asfalta AC 22 base B50/70 A4, Z5 - 5cm 

- obrabna plast AC 11 surf B50/70 A4, Z2 - 4cm 

Konstrukcija vozišča (vključno s sloji asfalta) pred in za objektom  je obdelana v poglavju 

cestnih navezav (5.4.4.3). 
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5.2.3 Stik objekta in ceste 

Izvedba stika objekta s cestnim telesom je predvidena  po TSC 07.109. 

Ob premostitvi skladno s TSC 07.109 ni predvidenih prehodnih plošč. Na prehodu iz prekladne 

plošče na zasipni klin se izvede stabilizirana nosilna plast iz pustega betona v debelini 

posamezne plasti 12-25 cm skladno z načrtom. Namesto uporabe pustega betona je možna 

uporaba izboljšanja plasti (stabilizacija) po Tehnični specifikaciji TSG-211-006: 2023. Zgornja 

plast stabilizacije v debelini cca. 25 cm se izvede v dolžini 4,0 m od objekta, spodnja plast 

stabilizacije debeline cca. 12 cm se izvede v dolžini 2,0 m od objekta.  

Izvedba obrabne in vezane nosilne plasti (asfaltne plasti) na območju stabilizirane plasti je 

obdelana v poglavju cestnih navezav (5.4.4.3). 

 

5.2.4  Hidroizolacija 

Temelji in oporniki se izvedejo po principu »bele kadi«, t.j. iz vodoodpornega betona, ki 

zadošča minimalnemu kriteriju PV-II. 

Horizontalna hidroizolacija mostne plošče se izvede na predhodno pripravljeno površino 

(peskanje), očiščeno madežev, maščobe in prahu, praviloma v ugodnih vremenskih pogojih. 

Hidroizolacija prekladne plošče se izvede z bitumenskimi trakovi po sledečih slojih: 

 epoksidni premaz v dveh slojih, posip z granulatom kremenčevega peska 

 bitumenska lepilna masa  

 varjeni bitumenskimi trakovi 5mm, preklopljeni v vzdolžni in prečni smeri 

Lepljenje trakov poteka na predhodno pripravljeno in očiščeno površino, da se prepreči 

poškodbe trakov in omogoči kvalitetno sprijemnost. Hidroizolacija mora biti primerna za 

mostove oz. objekte, ki omogoča polaganje neposredno pod asfalt. 

 

Vse stike asfaltnih slojev z AB elementi konstrukcije, se zapolnijo s trajno elastično bitumensko 

zalivno zmesjo (stik: asfaltno vozišče – robni venec).   

 

Zasute površine temeljev, opornikov in kril ter podpornega zidu se premaže z 2x  hladnim 

bitumenskim premazom ali ekvivalentnim vodotesnim nanosom prilepljene ali ločene 

hidroizolacijske plasti v skladu z navodili proizvajalca. Hidroizolacijo se zaščiti s čepasto folijo. 

 

Vsi detajli se izvedejo v skladu s tehničnimi listi proizvajalcev in TSC 07.104. 
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5.2.5 Rege / stiki 

Izvedba vseh reg oz. stikov je predvidena po TSC 07.116 

Delovni stiki 

Delovni stiki se izvedejo na mestih stikovanj konstruktivnih elementov: temelji – oporniki, 

oporniki – prekladna konstrukcija (v primeru betoniranja konzolnih kril v ločeni fazi tudi oporniki 

– krila) in morajo omogočati čvrst in vodotesen stik med dvema delovnima odsekoma. Stik se 

izvede s tesnilno pločevino ali nabrekajočim trakom. 

Na predhodno otrdelo betonsko površino, na katero se betonira naslednja faza, je potrebno 

očistiti z izpiranjem pod visokim pritiskom tako, da se s površine odstrani drobnozrnata 

mešanica agregata in cementnega kamna. Izprana površina mora biti ustrezno nahrapavljena 

(vidna groba zrna). V očiščeni in navlaženi ravnini se nato izvede delavno rego oz. stik. Vidne 

površine delavnih reg so zaključene s posnetimi robovi (vstavljena trikotna letvica 3/3cm oz- 

2/2cm v opaž). Delavne rege se izvedejo po detajlu pri izvedbi »belih kadi« skladno s TSC 

07.116. 

 

5.2.6  Brežine ob objektu 

Brežine ob objektu podpirajo obrežni KVB zidovi, ki se navezujejo na AB opornike premostitve. 

Brežine se izvedejo v naklonih, ki sledijo kroni KVB zidov (do n=1:2). Brežine se humuzirajo, 

utrdijo in intenzivno zatravijo s semenom. Ureditev struge pod objektom je zajeta v poglavju 

5.3 . 

 

Opaži, obdelave in obloge betonskih elementov 

Gradnja je predvidena s klasičnimi opaži (opiranje v strugi), zato je potrebno dela izvajati v 

obdobju, ko so pretoki nizki (poletje, zima). Opaženje je predvideno pri opornikih, krilih, in za 

prekladno ploščo z venci. Opaženje in betoniranje plošče in robnih vencev je predvideno v eni 

fazi (skupen opaž za ploščo in robni venec).  

Vidne površine betonov morajo ustrezati predpisanim razredom v skladu z SIST EN 

13670:2010/A101, 2010.  

Razredi vidne površine betona za posamezne elemente konstrukcije: 

Element konstrukcije Razred vidne površine betona 

Pasovni temelji in prehodne plošče VB0 

Oporniki in krila VB2 

Prekladna plošča VB2 

Robni zaključek prekladne plošče (robni venec) VB3 
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Vsi detajli in postopki, ki se nanašajo na izvedbo, se izvajajo v skladu s TSC 07.111. 

 

5.2.7 Odvodnavanje 

Konstrukcija premostitve nima vgrajenih izlivnikov. Odvodnjavanje je predvideno s prečnim 

naklonom in vzdolžno po objektu.  

Na dolvodni strani se za odvajanje porne vode na dno prekladne plošče ob robni venec nad 

hidroizolacijo položi filtrni pas iz enozrnatega betona 4/8mm, vezanega z umetno smolo. 

Dimenzije filtrnega pasu znašajo Š = 10 cm in H = 4 cm. Filtrni sloj se izvede po celotni dolžini 

prekladne plošče. Na levem bregu je potrebno zagotoviti neoviran iztok porne vode – stik pasu 

filtra s prepustim materialom zasipa (drobljenec). Na desnem bregu se sloj filtra zaključi 10cm 

pred zaključkom plošče, v zaključek pa vgradi asfalt, ki preprečuje prost vtok vode v filter iz 

zaledja. 

 

5.2.8  Obtežba 

Pri projektiranju premostitve sta bile poleg lastne in koristne obtežbe upoštevane še obtežba 

zemeljskih pritiskov na opornika in temelje ter spremenljiva obtežba prometa (LM). Prometna 

obtežba je določena po EC1991-2, Obtežba mostov, 4.3. Prometna obtežba sil 

zaviranja/pospeševanja je določena po EC1991-2, Obtežba mostov, 4.4.1.  Konstrukcija je 

dimenzionirana po SIST EN 1990. 

 

5.2.9 Izkop in zasip 

Izkop gradbene jame za gredo in opornike s krili je predviden v naklonu n=3:2. Izkop se po 

potrebi prilagodi obstoječim objektom ob gradbeni jami – temelji premostitve toplovoda, jaški 

-  po potrebi zavarovanje izkopa z zabitimi jeklenimi traverzami in prečnimi lesenimi plohi. Po 

potrebi se izkop varuje z dodatnimi ukrepi, ki jih predpiše geomehanik. Pri izkopu mora biti 

prisoten geomehanski nadzor, ki ugotavlja kvaliteto izkopanega materiala, kontrolira 

morebiten negativni vpliv izkopa na okoliške objekte in po potrebi odredi izvedbo dodatnih 

zaščitnih ukrepov.  

 

Zasip opornikov je predviden z drobljencem 0/126, ki se ga utrjuje po plasteh debeline 

20 - 30 cm. V kolikor geomehanski nadzor ugotovi ustreznost izkopanega materiala za zasip 

(zahteva vodoprepustnosti drobljenca, možnost zgoščanja), se tega lahko uporabi namesto 

drobljenca. V tem primeru je pod stabilizirano nosilno plastjo oz. slojem tamponskega 

drobljenca potrebno vgraditi kamnito gredo (drobljenec 0-126mm) v debelini 50 cm. Zasip 
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izkopnega klina se izvede do stabilizirane nosilne plasti (pusti beton). Izven območja vozišča 

ceste se zasip izvede do projektiranega poteka brežine, humuzira, utrdi in intenzivno zatravi 

s semenom. Vsa zemeljska dela se morajo izvajati v suhih in stabilnih vremenskih razmerah 

ter ob zavarovanju izkopa gradbene jame proti vdoru vode iz struge vodotoka. 

 

Komprimacijske zahteve pri izdelavi zasipa: 

Zasip v ''coni B'', pod globino 2m pod niveleto predvidenega vozišča ob premostitvi se zgosti 

do 95% po MPP - modificiran postopek po Proctorju (92% v primeru uporabe vezljive zemljine 

– uporaben izkopen material). Nosilnost oz. vrednost deformacijskega modula mora znašati 

Ev2>45 Mpa (Ev2>20 Mpa v primeru uporabe vezljive zemljine). Alternativno se lahko izvede 

kontrola dinamičnega deformacijskega modula, katerega vrednost mora znašati Evd>25Mpa. 

Zasip v ''coni A'', nad globino 2m pod niveleto predvidenega vozišča ob premostitvi se zgosti 

do 98% po MPP (95% v primeru uporabe vezljive zemljine – uporaben izkopen material). 

Nosilnost oz. vrednost deformacijskega modula mora znašati Ev2>60 Mpa (Ev2>45 Mpa v 

primeru uporabe vezljive zemljine). Alternativno se lahko izvede kontrola dinamičnega 

deformacijskega modula, katerega vrednost mora znašati Evd>30Mpa. 

Planum posteljice nosilnih slojev konstrukcije vozišča in stabiliranih plasti ob premostitvi mora 

biti zboščen do 100% po MPP (98% v primeru uporabe vezljive zemljine). Nosilnost oz. 

vrednost deformacijskega modula planuma mora znašati Ev2>80 Mpa (Ev2/Ev1 < 3). 

Alternativno se lahko izvede kontrola dinamičnega deformacijskega modula, katerega 

vrednost mora znašati Evd>40Mpa. 

 

Zasip se izvaja skladno s TSC 07.109. 

 

5.2.10 Materiali 

Temelj in oporniki se izvedejo po principu »bele kadi«, vodoodporni beton. 

 

Vse betone je potrebno vgraditi kvalitetno, z vibriranjem.  Armatura je kvalitete S 500 B (500 

MPa, visokoduktilno). Zaščitni sloj armature znaša 5 cm. Po postavitvi armature je treba vse 

prereze pred vgrajevanjem betona izpihati, navlažiti in zagotoviti zaščitni sloj nad armaturo. 

Vidne površine prekladne konstrukcije je treba izdelati v gladkem opažu. 

Zahteve za vidne površine betona  so definirane v poglavju 5.2.7 . 

 

Vgrajeni material za nosilne betonske elemente (SIST EN 206-1, SIST 1026): 
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ELEMENT 

KONSTRUKCIJE 

Material 

  

    Zaščitna plast (mm) 

tlačna 

trdnost 

izpostavljenost vodotesnost Dmax zunaj notri bočno

podložni beton C12/15 /   0 0 0 0 

pasovni temelji C30/37 XC2 PV-I 32 50 50 50 

oporniki  C30/37 XD2, XF3 PV-II 32 50 50 50 

plošča in robni venci C30/37 XD3, XF4 

PV-III, 

NOZT-150 22 50 50 50 

 

Sestava betona je določena v Projektu izvajanja betonskih konstrukcij, ki ga priskrbi izvajalec. 

Višji trdnostni razredi od zgoraj predpisanih se smejo vgrajevati zgolj ob potrditvi projektanta. 

Pri izvedbi je potrebno upoštevati določila standarda EN 13670.  

 

Armaturne palice je potrebno polagati skladno z armaturnim načrtom. Krivljenje palic je 

potrebno prav tako izvesti kot je določeno v armaturnem načrtu, pri tem pa je potrebno 

upoštevati pravilne premere krivljenja za posamezne premere armaturnih palic. 

Razporeditev armaturnih palic je natančno določena v armaturnih načrtih. Posebno pozornost 

je potrebno posvetiti ustreznim zaščitnim slojem armature. Ta je vedno označen v armaturnih 

načrtih. Pri vseh delih konstrukcije mora zaščitni sloj znašati 50 mm. 

Na mestih, kjer se armatura zgosti (preklopi), je treba paziti, da razmik med palicami ni manjši 

kot 30 mm. Vgrajuje se lahko le čista armatura. 

 

5.2.11 Detajli in oprema 

Vsi vidni robovi betonskih konstrukcij morajo biti posneti s trikotno letvijo 3x3 cm pod kotom 

45° (zunanji spodnji rob na robnem vencu z letvijo 5/5 cm) – skladno s TSC 07. 

Na mostu je na obeh robnih vencih predvidena jeklena ograja za pešce višine 1,2 m iz okroglih 

profilov po TSC 07.103. Ograja mora biti ustrezno korozijsko zaščitena.  

Stebrički ograje so sidrani v robni venec s sidrnimi ploščami dimenzij 220/220/15 mm in s 

sidrnimi vijaki vsaj M12. Luknje za vijake morajo biti tik pred sidranjem očiščene. Sidrno ploščo 

se podlije z epoksidno malto minimalne debeline 5 mm za zagotovitev ustreznega naklona 

stebričkov. Ograja ter detajl sidranja so prikazani v dispoziciji premostitve. Tip ograje se lahko 

v dogovoru z investitorjem, lastniki zemljišč in predhodni potrditvi projektanta prilagodi. 
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Čepe za kontrolo povesov in posedanja se namesti na notranji strani vrha robnih vencev (v 

sredini polja in nad podporami) – 2 x 3 kosov. 

 

V prekladne AB prekladno ploščo se namesti 5x PE cevi DN110 (npr. Stigmaflex PE 11/95) 

za potek komunalnih vodov. Lokacije cevi v prečnem prerezu so prikazane v grafikah. 

 

5.2.12 Komunalni vodi 

Skozi obstoječo premostitev potekajo vodi elektrike in telekomunikacij. Vodi se v času gradnje 

začasno prestavijo (izvedba začasne premostitve iz lesa / jeklenih profilov) in ustrezno zaščiti. 

Po zaključku del se vodi speljejo skozi cevi PE (polietilen) DN110. 

V prekladno ploščo premostitve se vgradi 5x PE cev (polietilen) DN110 (npr. Stigmaflex PE 

110/95) za možnost napeljave vodov. za potek komunalnih vodov. Lokacije cevi v prečnem 

prerezu so prikazane v grafikah.  

 

Opuščeni vodi fekalne kanalizacije in toplovoda (obešene na zunanji strani prekladne plošče 

na gorvodni in dolvodni strani) niso več v funkciji in se lahko odstranijo. 

 

Vod toplovoda poteka po ločeni premostitvi dolvodno od konstrukcije premostitve. Poseg v 

traso voda ni predviden. Traso voda, vključno s temelji je med izvedbo del potrebno z 

ustreznimi ukrepi zaščiti pred poškodovanjem. Krone predvidenih KVB zidov ob premostitvi 

se prilagodijo cevem toplovoda. Cevi toplovoda se lahko zasuje do projektiranega poteka 

brežin ob premostitvi. 

 

5.3 UREDITEV STRUGE 

V okviru rekonstrukcije premostitve je predvidena ureditev struge vodotoka Češnjice v dolžini 

41 m. Dimenzije struge pod premostitvijo zagotavljajo zadostno pretočnost, hidravlična 

odprtina premostitve prevaja projektni pretok Q100 z zagotovljenim varnostnim nadvišanjem 

0,5 m. Ureditev struge bo zagotavljala ustrezno odpornost na erozijo vodnega toka in stabilne 

hidravlične razmere na območju premostitve. 

 

5.3.1 Niveletni potek struge in ureditev dna 

Dno struge se na odseku splanira v enakomerni vzdolžni naklon 2,28%. Niveletni potek je 

zasnovan tako, da glede na obstoječe stanje ni predvidenih večjih regulacijskih izkopov v dnu. 

Na območju premostitve se izvede zavarovanje dna se s tlakovanjem KVS v skupni dolžini 
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16 m, ki se na dolvodni strani zaključi z lesenim talnim pragom. Na območju izven zavarovanja 

s tlakovanjem se ohrani obstoječo sestavo dna struge (grob gruščnat / prodnat material z delci 

večjih dimenzij). 

 

5.3.2 Ureditev struge pod premostitvijo 

Pod premostitvijo (med predvidenimi AB oporniki) je struga predvidena v trapezni obliki. Širina 

dna struge znaša Š = 4,3 m. Brežine se izvede do stika z AB oporniki in sicer v naklonu n=2:3. 

Zgornji del brežin tvorijo vertikalne stene AB opornikov. Dno in brežine pod premostitvijo se 

zavarujejo z dobro zaklinjeno zložbo kamna v suho (v nadaljevanju KVS).  

 

5.3.3 Ureditev struge gorvodno od premostitve 

Gorvodno od premostitve je predvidena ureditev struge s enakomerno širino dna Š = 4,3 m, z 

naklonom desne brežine n=3:2 in naklonom leve brežine n=2:3. Z ureditvijo struge v 

enakomerni prerez se zagotovi stabilne pretočne razmere nad premostitvijo in s tem zmanjša 

negativne vplive vodnega toka.  

Desna brežina se zavaruje z zložbo KVB (n=3:2), ki se na gorvodni strani s prilagoditvijo 

naklona lica naveže na obstoječo zložbo. Višina zložbe se prilagodi stiku z obstoječo brežino. 

Pri izvedbi zložbe se stremi h ohranitvi dreves, umeščenih na robu brežine. Leva brežina se 

zavaruje  z zložbo KVS (n=2:3), ki se na gorvodni strani zaključi v ob obstoječem betonskem 

zidu. Zložba KVS na desnem bregu se izvede do višine H = 1,00 m.  

Ob opornikih premostitve zložbe KVS in KVB preidejo v KVB zidove, kateri se z vertikalnim 

naklonom zračnega lica navežejo na AB opornike premostitve. Prehod iz zložb v zid 

vertikalnega naklona se izvede v dolžini 6m. Spodnji del lica KVB zidov se izvede v 

položnejšem nagibu, ki se zvezno naveže na zložbo KVS pod premostitvijo. 

 

5.3.4 Ureditev struge dolvodno od premostitve 

Dolvodno od premostitve se brežine struge zvezno navežejo na že izvedene ureditve 

dolvodnega odseka. Širina dna se postopoma razširi in prilagodi širini obstoječega dna v 

prerezu P1. Ob premostitvi se na obeh brežinah izvede KVB zidove, ki se z vertikalnimi lici 

navezujejo na AB opornike. Spodnji del lica KVB zidov se izvede v položnejšem nagibu, ki se 

zvezno naveže na zložbo KVS pod premostitvijo. Na desni brežini KVB zid postopoma preide 

v zložbo KVB, ki se s prilagoditvijo naklona naveže na obstoječe zavarovanje brežine. 

Zavarovanje z zložbo KVB se izvede do vrha desne brežine. Na levi brežini se KVB zid izvede 

v dolžini cca 10 m in s prilagoditvijo naklona lica naveže na obstoječe zavarovanje brežine. 

Zavarovanje dna s tlakovanjem KVS se v prerezu P2 zaključi z lesenim talnim pragom. 
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5.3.5  Navodila za izvedbo ureditev v strugi 

Tlakovanje dna s kamnom v suho (KVS) 

Tlakovanje se izvede z razgibano zložbo med seboj dobro zaklinjenega lomljenca dimenzij 

80-100cm. Velikost lomljenca na območju temeljev se prilagodi obliki temelja. Uporabi se 

karbonatni nerazpokan, zmrzlinsko odporni kamen. Rege tlakovanja se zapolnijo s finim 

odpadnim drobljencem. Tlakovanje se zaključi z lesenim talnim pragom. 

 

Lesen talni prag 

Talni prag je sestavljen iz treh borovih pilotov Φ 20 cm, dolžine 3 m zabitih v dno struge na 

medsebojni razdalji 1,5 m (prečno na os struge). Prečno je pri pragu predvidena lesena oblica 

Φ 30 cm, dolžine L = 8 m. Zaključek oblice se v dolžini min 100 cm vgradi v zavarovanje 

brežine. Dolvodno od pragu se na razdalji cca 2,0 m zloži kamen v suho: lomljenec d = 60-

100 cm. Zadnjo vrsto kamnov se vkoplje v dno in obrne navzdol. 

 

Zavarovanje brežin z zložbo kamna v suho (KVS) 

Zavarovanje z zložbo KVS se izvede do višine H = 1,00 m nad niveleto predvidenega dna 

struge. Naklon zložbe KVS znaša n=2:3. Za zložbo se uporabi me seboj dobro zaklinjen 

lomljenec dimenzij 60-100 cm. Uporabi se karbonatni nerazpokan, zmrzlinsko odporni kamen. 

Peta zložb je temeljena 80 cm  pod niveleto predvidenega dna struge. Izkop za zložbe se 

zasuje z ustreznim vezljivim izkopnim materialom, utrdi in intenzivno zatravi. Rege zložbe 

zapolnijo z finim odpadnim drobljencem in humusom ter zatravijo s semenom.   

 

Zavarovanje brežin z zložbo kamna v betonu (KVB) 

Zavarovanje z zložbo KVS se izvede dodo višine, ki omogoča ustrezno nadaljevanje 

nezavarovane brežine nad zložbo oz. do vrha brežine – definirano v vdzolžnem in prečnih 

prerezih. Naklon zložb KVS znaša n = 3:2 oz. se ta zvezno prilagodi na prehodu v zid. 

(definirano v grafikah). Višina in naklon zložb KVB se lahko ob soglasju projektanta prilagodi 

tako, da je možna smiselna navezava na obstoječ potek brežine (nad zavarovanjem) oz. 

nadaljevanje nezavarovane brežine v primernem naklonu ter ohranitev obrežne vegetacije 

(dreves). Za zložbo se uporabi lomljenec dimenzij 60-80 cm. Za vezivo se uporabi beton 

C25/30, XC2. Razmerje kamen:beton znaša 70:30. Uporabi se karbonatni zmrzlinsko odporni 

kamen, nerazpokan in  očiščen (brez nečistoč npr. glina, humus, prah). Betonske rege med 

kamni se izvede poglobljene(, naknadno se jih zapolni s vezljivo zemljino in intenzivno zatravi). 

Ostanke betona na kamnih  izven reg se odstrani. Peta zložb je temeljena 100 cm pod niveleto 
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predvidenega dna struge. Zložbe se izvedejo s čim manjšim posegom/izkopom v brežino in s 

tem v čim večji meri ohrani vegetacijska zaščita brežine nad zložbo. Izkop za zložbe se zasuje 

z ustreznim izkopnim materialom (potrditev geomehanika), utrdi in intenzivno zatravi. 

Po potrebi se brežina zaščiti z ustreznim biopletivom (npr. ECOVERNET XLJ500 Mreža iz 

JUTE) sidranim v brežino z železnimi sidri (klini) iz rebraste armature). Na območje zasipa za 

zložbo se zasadi podtaknjence avtohotne vegetacije. V zložbo se vgradi odcednice (fi10) v 

višini 0,5m nad dnom struge na razdalji 1kom/2m. 

V zložbe KVB se na višini 0,5 m nad niveleto predvidenega dna struge vgradi odcednice – 

cevi DN110 iz umetnih mas. Odcednice se vgradi na razdalji 1kom/2m. Na zaledni strani se 

na mestih vtoka v odcednice v sferi radija 30 cm vgradi drenažni drobljenec 8-16(32) mm. 

Kamne zložbe se zloži razgibano, neenakomerno, izogiba se ravnim ploskvam. 

 

Zidovi iz kamna v betonu (KVB) 

Zidovi tvorijo krila premostitve in podpirajo brežino ter telo ceste ob premostitvi. Višina zidov 

se prilagaja poteku obstoječega terena ob strugi ter niveleti in brežinam predvidenega poteka 

ceste. 

Ob AB opornikih se zidovi izvedejo z vertikalnim naklonom zračnega lica, ki se naveže na 

opornik. Spodnji del zidu se izvede v položnejšem naklonu in prilagodi naklonu brežine KVS 

pod premostitvijo (n=2:3). Z oddaljevanjem od premostitve se naklon zračnega lica zidov 

postopoma položi v zložbo KVB oz. na levi bregu dolvodno naveže neposredno na obstoječe 

zavarovanje brežine. Širina vrha krone ob opornikih znaša 80 cm (naklon 3% proti strugi),proti 

gorvodno in dolvodno se izvede postopna zožitev in prehod v krono zložbe. Za pozidavo krone 

se lahko uporabi manjše kamne z ravnimi površinami (ročna pozidava krone). 

 

Za zidove se porabi lomljenec dimenzij 40-80 cm, za vezivo beton C25/30, XC2; razmerje 

kamen:beton=70:30. Uporabi se karbonatni zmrzlinsko odporni kamen, nerazpokan in  

očiščen (brez nečistoč npr. glina, humus, prah). Vidne površine betonskih reg se z lopatico 

zagladi v vizualno gladko površino, po potrebi uporaba cementne malte. Ostanke betona na 

kamnih  izven reg se odstrani. V zaledno stran zidu se vgradi armaturna mreža Q503 z 

zaščitnim slojem betona d = 10 cm po celotni višini zidu. Minimalno prekrivanje mrež 40cm. 

Zidove se temelji 80cm pod niveleto predvidenega dna struge (na območju zidov je dno 

zavarovano s tlakovanjem KVS). Izkop za zidove se izvede v naklonu n=3:2 oz. se po potrebi 

prilagodi bližnjim objektom. Po potrebi se brežine izkopa varuje z dodatnimi varovalnimi 

ukrepi, ki jih predpiše geomehanik (npr. berlinska stena). Izkop se zaradi strmega naklona in 

zagotavljanja stabilnosti bližnjih objektov izvede s sprotnim rušenjem obstoječih zavarovanj 
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(zidovi, zložbe) v krajših kampadah (cca 2m) in sprotno izdelavo novega zidu do višine 

raščenega terena. Pri izkopu mora biti redno prisoten geomehanik, ki na podlagi ocene ob 

prvem razkopu predpiše morebitne dodatne ukrepe, ki jih je potrebno upoštevati pri izkopu. 

Temeljna tla pod zidom se utrdi do Evd > 40 MPa, v primeru nezadostne nosilnosti temeljnih 

tal se jih zamenja z blazino iz drobljenca 0-63 mm (d = 40 cm). Ustreznost temeljenja potrdi 

geomehanski nadzor. V primeru, da nadzor potrdi ustreznost izkopnega materiala (vključno z 

ustrezno vodoprepustnostjo) se za zasip uporabi izkopni material, sicer drobljenec 0-125mm. 

Zasip se utrjuje po plasteh 20-30cm, Evd > 30 Mpa, z lažjimi komprimacijskimi sredstvi. 

Območje zasipa za zidom se v  krovnem sloju (20cm) humuzira in zatravi s semenom.  

V zidove se na višinah 0,5 m in 1,5 m nad niveleto predvidenega dna struge vgradi odcednice 

– cevi DN110 iz umetnih mas. Odcednice se vgradi na razdalji 1kom/2m. Na zaledni strani 

zidov se na mestih vtoka v odcednice v sferi radija 30 cm vgradi drenažni drobljenec 8-16(32) 

mm. 

 

5.4 UREDITEV CESTNIH NAVEZAV 

V sklopu rekonstrukcije premostitve je zaradi njenega nadvišanja potrebno zagotoviti nove 

ceste navezave. Ureditev cestnih navezav sledi konceptu obstoječega stanja, predvidena je 

izvedba novega priključka na državno cesto. Izvedba in pogoji priključka so podani v ločenem 

elaboratu: ''PREVERITEV CESTNEGA PRIKLJUČKA NA DRŽAVNO CESTO R3- 635/1127 

V KM 1.160 - LOG 41'', št. el.: P-3311, PLANING BIRO KRANJ d.o.o., december 2024 (v 

nadaljevanju elaborat priključitve na državno cesto. 

 

5.4.1 Situativni potek  

Situativno se os ceste prilagodi osi objekta nove premostitve. Na desnem bregu vodotoka  

potek vozišča tlorisno sledi obstoječemu stanju, priključek na glavno cesto pa izvede po 

zahtevah elaborata priključitve na državno cesto. Na levem bregu se os vozišča na razdalji 

8 m od premostitve izvede v premi, nato pa zvezno naveže na obstoječe vozišče (postopna 

razširitev). 

 

5.4.2  Vzdolžni (niveletni) potek 

Na območju objekta premostitve je višinski potek ceste prilagojen prekladni plošči (vzdolžni 

padec -4,00%).  
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Na desnem bregu vodotoka (C0-C2) se niveleta od premostitve s konkavnim radijem 150 m 

in konveksnim radijem -50 m (na prehodu naklon -7,00%) naveže na ustrezen prečni naklon 

državne ceste, ki znaša 0,751%. 

Na levem bregu vodotoka (C3-C5) se niveleta premostitve (-4,00%) s konkavnim radijem 

100 m naveže na vzdolžni naklon obstoječega vozišča, ki znaša 3,00%. 

 

5.4.3  Prečni prerez 

Prečni prerez na premostitvi je sestavljen iz enega pasu širine 3,5 m (zagotovitev lažjega 

prehoda za večjo kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo) s prečnim nagibom 2,5% proti 

dolvodni smeri. Robnike vozišča tvorijo AB venci premostitve, monolitno povezani s prekladno 

ploščo, katerih višina nad vrhom asfaltnega vozišča znaša 18 cm. 

Na desnem bregu vodotoka (C0-C2) je prečni prerez prilagojen obstoječemu tlorisnem poteku 

vozišča ter zahtevam priključitve na državno cesto, ki je obdelana v elaboratu priključitve na 

državno cesto.  

Na levem bregu vodotoka (C3-C5) se do prereza C4 ohrani prečni prerez premostitve (vozni 

pas širine 3,5 m s prečnim padcem proti dolvodno), nato pa širina in prečni naklon zvezno 

naveže na obstoječe vozišče v prerezu C5. 

 

Zunanji robovi vozišča se izvedejo z robniki višine 12 cm nad asfaltnim voziščem po navodilih 

grafik projekta. Tipi robnikov se lahko prilagodijo obstoječemu stanju. 

 

5.4.4  Konstrukcijski elementi ceste 

5.4.4.1 Preddela 

Izvedba ceste je predvidena po izgradnji premostitvenega objekta ter izvedbi KVB zidov 

struge, ki podpirajo brežine cestnih navezav na premostitev. 

Pred gradnjo je potrebno pripraviti gradbišče na gradnjo. Najprej se izvedejo vsa potrebna 

geodetska dela, potrebna za zakoličbo (vključno z zakoličbo obstoječih komunalnih napeljav). 

Nato se na prizadetih površinah izvede čiščenje terena. Najprej se demontira prometna 

signalizacija, nato drevesa in grmovje, nato se v območju stika novega asfalta z obstoječim 

stanjem izvede rezanje asfalta in rezkanje vozišča, v nadaljevanju pa še odstranitev asfalta.  

 

5.4.4.2 Zemeljska dela 
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Za predvideno gradnjo bo potrebno izvesti zemeljska dela. Najprej se na novo prizadetih 

površinah odstrani plast humusa, ki se ga deponira na začasni deponiji za kasnejše 

humiziranje brežin. Nato se izvede izkop zemljine predvidoma 3. kategorije. Odvečni izkopani 

material se odpelje na pooblaščeno deponijo. V nadaljevanju se uredi planum temeljnih tal na 

predpisani globini. Po vgradnji voziščne konstrukcije se vse novo nastale brežine humuzirajo 

in zatravijo z avtohtono travno mešanico. 

 

Nevezan nosilni sloj obstoječega vozišča se lahko ohrani in uporabi kot kamnita greda novega 

vozišča v kolikor ustreza predpisanim zahtevam (poglavje 5.4.4.3), odstrani se le na mestih, 

kjer je to potrebno za izvedbo novega nevezanega nosilnega sloja v debelini 25 cm (kjer je 

plato obstoječega nevezanega nosilnega sloja plitvejši od globine 35 cm pod niveleto 

predvidene ceste). 

 

5.4.4.3 Voziščna konstrukcija 

Sestava zgornjega ustroja vozišča je povzeta po elaboratu priključitve na državno cesto. 

Geološke raziskave na terenu niso bile izvedene. 

Maksimalna globina prodiranja mraza hm na območju načrtovane kolesarske steze znaša 

100 cm (povzeto po karti globin prodiranja mraza na področju Republike Slovenije). Pri 

neugodnih hidroloških pogojih in zmrzlinsko neodpornih materialih, minimalna potrebna 

debelina voziščnih konstrukcij za globino prodiranja mraza hm = 100 cm znaša: 

hmin ≥ 0,8 * hm = 80 cm. Za zagotovitev potrebne debeline zmrzlinsko odporne plasti je 

potrebna vgradnja kamnite posteljice. Predpostavlja se, da so nevezani nosilni sloji 

obstoječega vozišča ustrezni in se lahko uporabijo kot planum kamnite posteljice za zgornji 

ustroj predvidenega vozišča. 

Na mestih izkopa za opornike in ostala zavarovanja struge se kamnita posteljica izvede v 

spodaj predpisani debelini. 

 

Za utrditev zgornjega ustroja vozišča izven premostitve so predvideni naslednji sloji: 

 AC 11 surf B 50/70 A4, Z2 v debelini 4 cm – zrna iz eruptivne kamnine 

 AC 22 base B 50/70 A4, Z5 v debelini 6 cm 

 Tampon – drobljenec TD 32 v debelini 25 cm (izvedeno po TSC 06.200) 

 Gramozno nasutje (greda) v debelini 45 cm (izvedeno po TSC 06.100) – 

predpostavlja se, da se kot kamnita posteljica uporabi planum nevezanih slojev 

obstoječega vozišča 
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Stik z obstoječim asfaltnim voziščem se izvede s preplastitvijo na dolžini 2 m in stopničenjem 

nosilnih slojev v dolžini 20 cm. 

 

Zahteve kakovosti: 

Planum spodnjega ustroja – posteljica: 

Zaradi zmrzlinsko neodpornega raščenega terena je potrebna vgradnja kamnite posteljice v 

skupni debeline 40 cm. Predpostavlja se, da se za spodnji ustroj uporabi nevezane nosilne 

plasti obstoječega vozišča, v kolikor ustrezajo predpisanim zahtevam. 

Sicer se za spodnji ustroj uporabi material s predpisanimi lastnostmi: nazivna zrnavost 

kamnitega nasipa – posteljice je 0/63 mm. Material mora ustrezati vsem predpisanim 

zahtevam harmoniziranega standarda SIST EN 13242 in TSC 06.100:2003 za zmrzlinsko 

varne materiale in lahko skupino prometne obremenitve. Pred gradnjo je potrebno pridobiti 

izjavo o skladnosti, katere priloga so rezultati laboratorijskih preiskav po citiranem standardu. 

Na planum se predvidi meritev deformacijskih modulov skladno s TSC 07.720:2003. 

Predpisane zahteve so: 

- vozišče: Ev2 > 80 MN/m2 in Ev2/Ev1 < 3 

=> alternativno se lahko uporabi kontrola Evd > 40 MN/m2 

 

Nevezana nosilna plast – tampon: 

Nazivna zrnavost NNP je 0/31,5 mm. Delež finih zrn (<63 μm) izbranega materiala je v 

vgrajenem stanju največ 8 %-m. Količnik neenakomernosti zrnavosti materiala U je od 8 do 

50. Uporabi se drobljeni kamniti material. Material mora ustrezati vsem predpisanim zahtevam 

standarda SIST EN 13242 in TSC 06.200:2003 za zmrzlinsko varne materiale in lahko skupino 

prometne obremenitve. Pred gradnjo je potrebno pridobiti izjavo o skladnosti, katere priloga 

so rezultati laboratorijskih preiskav po citiranem standardu. 

Na planum se predvidi meritve deformacijskih modulov skladno s TSC 07.720:2003. 

Predpisane zahteve so: 

- vozišče: Ev2 > 100 MN/m2 in Ev2/Ev1 < 2,2 

=> alternativno se lahko uporabi kontrola Evd > 45 MN/m2 

 

Asfaltna zmes: 

Proizvedena asfaltna zmes mora ustrezati zahtevam kakovosti po SIST 1038-1:2008. Pred 

izvedbo asfaltne utrditve je potrebno pridobiti s strani proizvajalca bitumiziranih zmesi izjave 

o lastnostih in po potrebi tudi poročila o začetnih tipskih preizkusih (ITT). Vgrajena asfaltna 
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plast mora ustrezati zahtevam kakovosti po TSC 06.300 / 06.410:2009 skupine srednje 

prometne obremenitve. 

Obrabna asfaltna plast AC surf mora vsebovati zmes zrn razreda Z2 – silikatna zrna 

eruptivnega izvora. 

 

5.4.4.4 Drenaža 

Pod konstrukcijo vozišča ceste je predvidena vgradnja drenaže za odvajanje izcednih voda iz 

okoliškega terena. Uporabi se drenažne cevi DN160, vgrajene na betonsko posteljico in 

zasute z drenažnim peskom Φ16-32 mm. Drenažne cevi se poveže v peskolove (poglavje 

5.4.5) oz. direktno v strugo vodotoka. 

 

5.4.5 Odvodnjavanje  

Odvodnjavanje meteorne vode s ceste je predvideno v prečni smeri po cestišču (skladno s 

prečnim padcem) do robnika ter vzdolžno ob robniku do posameznih vtočnih LTŽ rešetk, ki so 

postavljene neposredno nad peskolove. Peskolovi so predvideni globine 1,5 m (od tega cca 

0,5 m peskolov), premera 40 cm. Iztok s peskolova je predviden na globini cca 1,2 m pod 

nivojem asfalta (teme cevi). Vse peskolove se neposredno poveže v potok (odvajanje 

meteorne vode s ceste v potok). Vsak posamezni peskolov se poveže v vodotok s cevjo PVC 

DN 160mm. Minimalni vzdolžni naklon cevi znaša 1%. 

Vse iztoke v vodotok vgradi v zavarovanja brežin struge in zavaruje z žabjim pokrovom. 

Meteorna kanalizacija je sestavljena iz PVC cevi DN 160 (cevi skladno s standardom SIST 

EN 1401-1, enoslojne). 

Cevi se položijo na podlogo iz peska premera 0-16 mm v deb. min 10 cm in zasujejo s peskom 

do višine 30 cm nad temenom cevi z ročnim utrjevanjem. Naprej se jarek zasuje z gramoznim 

zasipnim materialom z dovozom v slojih po 30 cm z utrjevanjem z lažjimi napravam. Zasipni 

sloji morajo biti vodoravni, izdelani iz enakega materiala in enakomerno komprimirani. Zasip 

jarkov pod prometnimi površinami je v celoti iz gramoznega zasipnega materiala. Mesta, kjer 

je zaradi obstoječih jaškov globina fekalnega kanala manjša kot 0,9 m (teme cevi) se cevi 

obbetonirajo z betonom C15/18. 

 

5.4.6  Prometna signalizacija in oprema 

Ureditev prometne signalizacije priključka na državno cesto je obdelana v elaboratu 

priključitve na državno cesto. Na ostalem delu ureditve cestnih navezav na premostitev ni 

predvidene umestitve vertikalne in horizontalne prometne signalizacije. 
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Predvidena je prestavitev obstoječe jeklene varnostne ograje na desnem bregu vodotoka na 

novo višino. V času izvedbe del se ograja odstrani in začasno deponira, ter po zaključku 

ponovno namesti. Na premostitvi je predvideno nadvišanje robnega venca 18cm nad niveleto 

vozišča ter ograja za pešce v višini 1,2 m (obdelano v sklopu premostitve). 

 

5.4.7  Obstoječi komunalni vodi 

Na podlagi geodetskega posnetka, terenskega ogleda, ter podatkih upravljavcev je 

ugotovljeno, da se na območju predvidene rekonstrukcije cestnih navezav nahajajo naslednji 

komunalni vodi: 

- Elektrika 

- Telekomunikacije 

- Fekalna kanalizacija 

- Toplovod 

Zaključek izvedbe priključka na državno cesto sega v varovalni pas vodovoda, ki poteka pod 

državno cesto, vendar na trasi vodovoda ni predvidenih posegov v vozišče. 

5.4.7.1 Zaščita in prestavitev vodov elektrike in telekomunikacij  

V okviru rekonstrukcije premostitve je predvidena zaščita in začasna prestavitev vodov ter po 

izvedbi premostitve napeljava vodov skozi prekladne ploščo (obdelano v poglavju 5.2.13). Pri 

rekonstrukciji cestnih navezav je predvideno zgolj nadvišanje oz. ohranitev obstoječe nivelete, 

zato se predpostavlja, da ureditve ne bodo posegale v potek vodov. 

 

5.4.7.2 Vod fekalne kanalizacije 

Pri rekonstrukciji cestnih navezav je predvideno zgolj nadvišanje oz. ohranitev obstoječe 

nivelete, zato se predpostavlja, da ureditve ne bodo posegale v potek voda kanalizacije. 

 

5.4.7.3 Toplovod 

Predvidene ureditve ceste ne posegajo v traso toplovoda. Pri izvedbi brežine novega poteka 

ceste se lahko cevi toplovoda zasuje do projektirane kote. 

 

 

 



 

 

 

Tehnološki park 21 
1000 Ljubljana 

GSM: +386 41 288 442 
e-pošta: info@tempos.si 

 

 

37 

 

5.4.7.4 Navišanje obstoječih jaškov 

Na območju ureditev sta umeščena dva jaška vodov elektrike / telekomunikacij. Jaška se 

nahaja izven obstoječega in predvidenega vozišča. Jaške se v okviru rekonstrukcije ceste 

nadviša do predpisane kote (do višine uravnave terena ob vozišču). 

Tehnologija nadvišanja jaška fekalne kanalizacije: 

1. Demontaža obstoječega LŽ pokrova jaška, da se omogoči dostop v notranjost jaška. 

2. Pregled stanja obstoječega jaška in preveritev materiala jaška ter zagotovitev 

podaljška iz kompatibilnega materiala. Podaljšek mora omogočati stabilno in tesno 

nadvišanje jaška.  

3. Ustrezno nadvišanje jaška s podaljškom oz. obročem potrebne višine.  

4. Za zagotovitev vodotesnosti je potrebno zagotoviti ustrezen spoj med nadvišanim 

delom jaška in obstoječim. 

5. Montaža pokrova jaška na predvideno koto.  

 

Glede nadvišanja jaška se je potrebno uskladiti z upravljalcem voda, ki mora pred izvedbo 

nadvišanja potrditi tehnologijo gradnje oz. podatki dodatne ureditve. 

 

6 VARSTVENI REŽIMI IN VAROVALNI PASOVI GJI 

 Vodovod; upravljalec: Občina železniki 

 Vod telekomunikacij; upravljalec: TELEKOM SLOVENIJE, d.d. 

 Vod telekomunikacij; upravljalec: TRITEL, inženiring, storitve in trgovina, d.o.o. 

 Elektrovod; upravljalec: Elektro Gorenjska, d.d. 

 Fekalna kanalizacija; upravljalec: Občina Železniki 

 Toplvovod: Občina Železniki 

 

7 POGOJI IN TEHNOLOGIJA GRADNJE 

7.1  SPLOŠNE ZAHTEVE 

 Pred pričetkom del je treba izvesti zakoličbo obstoječih komunalnih vodov (situativno 

in višinsko) na celotnem območju ureditev in ravnati skladno z zahtevami pristojnih 

soglasodajalcev oz. upravljalecev komunalnih vodov! 
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 Začasno deponiranega materiala se ne sme odlagati v strugi vodotoka, na njegovih 

brežinah oz. na območjih, kjer bi lahko ta predstavljal oviro vodnemu toku v primeru 

povečanja pretoka. 

 Vse proste vkopne brežine je potrebno ščititi pred padavinsko vodo! Ob odkritju 

dotokov zalednih podtalnih voda, se le-to zajame in kontrolirano odvede do stabilnih 

območij oziroma vzpostavljenih drenažnih sistemov. 

 Pri izvajanju izkopa naj bo redno prisoten geotehnični nadzor, ki glede na obnašanje 

materiala odredi naklon in dimenzije izkopa oz. kampade vzdolž zidu. 

 

7.2  VARNOSTNI UKREPI 

Meje gradbišča morajo biti ustrezno zaščitene z ograjami in opozorilnimi tablami. 

Pred izvedbo sanacije je treba odstraniti tudi vsa drevesa in višje predmete (kandelabre, itd.) 

v bližnji okolici izvajanja posegov, ki bi utegnila s padcem poškodovati delovno osebje ali stroje 

med sanacijo. 

Med gradnjo mora biti prisoten strokovni nadzor. Dela se izvajajo v skladu s tehnično 

dokumentacijo in predpisi varnosti pri delu. Izvajalec mora upoštevati zakonodajo, standarde, 

predpise, navodila,… da ne pride do poškodb delavcev, mimoidočih, strojev. Treba je 

poskrbeti za zaščito pred prometom, padci z višine, dela v vodotoku. 

 

Prometna ureditev v času gradnje mora biti rešena tako, da bo promet za osebna vozila 

potekal nemoteno, varnost delavcev pa ne bo ogrožena. 

 

7.3 GEOLOŠKO GEOTEHNIČNA SPREMLJAVA – NADZOR 

Pri izvajanju izkopov mora biti prisoten geotehnični nadzor, ki glede na obnašanje materiala 

odredi naklon in dimenzije izkopa oz. kampade vzdolž  zidu. S strani geotehničnega nadzora 

mora biti potrjena tudi ustreznost temeljenja pred začetkov vgradnje temeljev. 

Tekom gradnje in obratovanja izkopnih del je potrebno izvajati vizualno spremljavo izkopov. 

Za vse vgrajene materiale je treba zbirati certifikate in sprotno preverjati kvaliteto le teh ter 

izvajati meritve zbitosti, itd. 
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7.4  DOSTOPNE IN ZAČASNE TRANSPORTNE POTI 

Dostop do ureditev je predviden preko obstoječega cestnega priključka iz državne ceste in 

izdelavo dovozne poti oz. rampe iz tamponskega drobljenca do struge vodotoka. Pred gradnjo 

naj se z lastniki zemljišč dogovori glede soglasja za omogočeno uporabo zemljišč ter načinom 

sanacije po končani gradnji. Po končanih delih se material od izdelanih poti odpelje na 

ustrezno deponijo, površino splanira ter zatravi.  

 

Do objektov na levem bregu vodotoka (hišne številke Log 41 in Log 41a, 4228 Železniki) je v 

času del predvidena zagotovitev dostopa za pešce preko začasne brvi, ki se jo izvede v 

kombinaciji ustreznih jeklenih profilov ter lesa. Lokacijo začasne brvi se določi na terenu v 

dogovoru z lastniki zemljišč. 

 

7.5  PREUSMERITEV TOKA VODE 

Preusmeritev toka vode se izvede z izmeničnim izkopom odvodnega jarka in izvedbo 

preusmeritvenega nasipa. Po potrebi se vodotok po odsekih zacevi s cevmi notranjega 

premera Φ100 cm iz umetnih mas - vtok v zacevitev se zatesni s kamnitoilovnatim nabojem.  

 

Dela je potrebno izvajati v obdobju nizkih pretokov. V primeru možnosti povečanja pretokov 

oz. visokovodnih dogodkov v času gradnje je potrebno vse začasne ukrepe, ki poslabšujejo 

obstoječo poplavno varnost odstraniti! 

 

7.6  ZAŠČITA KOMUNALNIH VODOV 

Pred izvedbo mora naročnik naročiti zakoličbo vseh vodov, da se jih označi in ustrezno 

zavaruje. V načrtu so vrisani vodi, katerih potek je bil pridobljen s strani geodetskega posnetka 

in javno dostopnih podatkih o GJI. Prečkanja komunalnih vodov preko struge so prikazana in 

označena v situaciji. Upravljalce vodov je potrebno obvestiti 8 dni pred začetkom del. Ukrepi, 

ki so predvideni za posamezne vode v času del so podani v poglavjih 5.2.13 ter 5.4.7 . 

 

7.7 FAZNOST GRADNJE 

Faznost gradnje v grobem sledi spodnjim alinejam: 

1. Priprava in zavarovanje gradbišča, 

2. Odlov rib in vodnega življa, 
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3. Izvedba dostopnih poti in posek obrežne zarasti na območju gradnje 

4. Preusmeritev vode – preusmeritveni nasip, po potrebi zacevitev, izvedba nadomestnih 

premostitev 

5. Izkopi za temelje opornikov, odstranitev obstoječih zavarovanj samo v obsegu, ki je 

potreben za izvedbo AB temeljev in opornikov (ostala obstoječa zavarovanja v tej fazi 

podpirajo izkopne brežine za izvedbo temeljev) 

6. Izvedba temeljev, opornikov premostitve, zasip za oporniki 

7. Ureditev struge pod prekladno ploščo premostitve 

8. Izvedba prekladne plošče premostitve 

9. Ureditev struge gorvodno in dolvodno od premostitve, zaradi strmih izkopnih brežin in 

minimalnega vpliva na okoliške objekte se izvaja rušitev obstoječih zavarovanj po 

krajših kampadah (L=2m) in sprotna izvedba novih zavarovanj  

10. Ureditev cestnih navezav 

11. Zasaditvena dela na zavarovanjih brežin, izvedba detajlov 

12. Odstranitev dostopnih poti, 

13. Zatravitev in finalizacija objekta. 

Faznost gradnje lahko izvajalec prilagodi, vendar je potrebno obvestiti projektanta, ki potrdi 

način izvedbe. 

 

8 ZAKLJUČKI 

Pred začetkom del mora izvajalec pregledati PZI projekt ter morebitne nejasnosti uskladiti s 

projektantom. Vse mere iz načrta je potrebno kontrolirati na licu mesta. 

Vsa dela je potrebno izvajati skladno z varnostnim načrtom ter navodili koordinatorja za 

varnost pri delu. 

 

Splošne smernice in opozorila (za izvajalca): 

- Pred pričetkom gradnje je potrebna izvedba začasnih dovoznih cest oz. ramp 

(odstranitev humusa, nasip tampona, utrjevanje itd.); po končanju del jih je potrebno 

odstraniti ter vzpostaviti predhodno oz. čim bolj ekološko ustrezno stanje. 

- Pred pričetkom gradnje (pri zakoličbi) je skladno z načrtom GJI potrebno označiti in 

zavarovati vse komunalne napeljave oz. vode, ki se nahajajo na območju gradnje in 

dostopov, tako da med izvajanjem del ne bi prišlo do poškodb; v primeru potrebe po 

prestavitvi oz. prilagoditvi poteka napeljave, se je potrebno predhodno dogovoriti s 

projektantom ter obvestiti upravljavca napeljave.  
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- Med gradnjo je potrebno vzpostaviti odvod vode mimo gradbene jame. Nujno je 

zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizirati gradbišče tako, da bo 

preprečeno onesnaženje voda, ki bo nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe 

tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oz. v primeru nezgod zagotoviti takojšnje 

ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, 

olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v 

okolje. Nujno je potrebno preprečiti kakršnokoli onesnaženje vode s cementnim 

mlekom, mazivi ali gorivom.   

- Med gradnjo ni dovoljeno odlagati gradbenega in izkopanega materiala na vodna ali 

priobalna zemljišča, na brežine in v pretočne profile vodotokov, na poplavno 

ogrožena območja, na nestabilna mesta ali na mesta, kjer bi lahko prišlo do splazitve 

ali erodiranja. Iz dokumentacije mora biti jasno razvidno, da bodo vse z gradnjo 

prizadete površine utrjene in protierozijsko zaščitene. 

- V primeru, da se pri izvedbi oz. gradnji pojavi potreba po spremembi projektne 

rešitve, je potreben dogovor z odgovornim projektantom, ki po potrebi dopolni ali 

spremeni načrt. Sprememba mora biti potrjena s strani odgovornega projektanta 

(navedba in podpis v gradbenem dnevniku). Vse spremembe mora odobriti in potrditi 

tudi nadzornik investitorja.     

- Po končanju del je potrebno prizadete površine izravnati, zatraviti ter vzpostaviti čim 

bolj ekološko ustrezno stanje. 

- Gradbene odpadke se odlaga na ustrezno deponijo (v skladu z zakonskimi in 

podzakonskimi akti s področja ravnanja z odpadki), za kar mora izvajalec ob tehničnem 

pregledu predložiti ustrezno dokazilo in evidenčni list klasifikacije odpadkov. Po 

končani gradnji je treba odstraniti vse ostanke gradbenih materialov iz začasnih 

deponij.  

- Vse z gradnjo prizadete površine je treba krajinsko ustrezno urediti, tako da bo 

preprečena erozija oz. vzpostaviti prvotno stanje. 

 

Vegetacija, poseki: 

- Pred pričetkom gradnje je potrebno izvesti selektivni posek vegetacije:  

o posek naj bo minimalen oz. v najmanjši možni meri; 

o poseka naj se le vegetacijo, ki se nahaja na območju gradbenih posegov, 

vegetacijo ki neposredno ovira gradnjo ali dostop oz. dovoz ter vegetacijo ki 

negativno vpliva na vodni režim vodotoka na tangiranem odseku; 
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o ostalo vegetacijo naj se ohrani in po potrebi tudi zavaruje pred poškodbami 

med gradnjo; 

o če je na območju gradnje prisotna posebno bujna vegetacija invazivnih vrst (na 

primer japonski dresnik), naj se to vegetacijo v celoti poseka ter skupaj s 

koreninami odpelje v posebno deponijo; izkopni material okužen z deli 

invazivnih vrst se ne sme uporabljati za zasipavanje oz. nasipe itd.  

- Po končanju gradbenih del je potrebno izvesti vsa zaključna zasaditvena dela 

(zatravitev, sadnja potaknjencev), kot je predvideno v projektu; 

- V primeru dovažanja nasipnega ali humusnega materiala na gradbišče od drugod je 

potrebno preveriti izvor oz. morebitno okuženost z deli invazivnih rastlinskih vrst – 

nujno je potrebno preprečevati širjenje invazivnih vrst vegetacije (na primer japonski 

dresnik).  

 

Izvedba obrežnega zavarovanja: 

- Skale in kamni obrežnega zavarovanja naj bodo zloženi neenakomerno, razgibano, 

brez izrazitih ravnih linij in ploskev. 

 

Zakoličba konstrukcije premostitve je podana v grafičnih prilogah. Zakoličba ostalih ureditev 

naj se izvede s podatki iz elektronske oblike načrtov, ki so priloženi tiskanim izvodom. 

 

Ljubljana, februar 2025 

Sestavila:  

Luka Prezelj, mag. inž. ok. grad. 

dr. Jošt Sodnik, univ. dipl. inž. grad.   



 

 

 

 
 

 

9 KONTROLA MEHANSKE ODPORNOSTI IN STABLINOSTI 

STATIČNI RAČUN KONSTRUKCIJE PREMOSTITVE 
 

 
  



 

STATIČNI RAČUN 
 
 

Most preko Češnjice 
 
 
Izdelan je načrt gradbenih konstrukcij PZI za novogradnjo mostu preko vodotoka Češnjica.  
 
Zasnova 
 
Most preko vodotoka je zasnovan kot premostitvena armiranobetonska konstrukcija. Plošča je 
debeline 30 cm, oporna zidova pa sta debeline 50cm. Most je temeljen na pasovnih 
armiranobetonskih temeljih. 
 
Uporabljen beton je kvalitete C 30/37. 
 
Obtežba 
 
Lastna in stalna obtežba 
 
Asfalt 7cm     0,07 m x 24,0 kN/m3   = 1,68 kN/m2 
Hidroizolacija (bitumenska)        = 0,24 kN/m2 
          g  = 1,92 kN/m2 
 
 
Ograja – ocena     0,70 kN/m2 x 1,2 m   = 0,84 kN/m 
AB robni venec     0,40 m x 0,30 m x 25 kN/m3  = 3,00 kN/m 
          g  = 3,84 kN/m 
Koristna obtežba LM1 – PROMET 
 
Obtežba je določena po EC 1991-2 Obtežba mostov, 4.3 
 
Širina vozišča mostu  w < 5,4m 
 
En vozni pas širine 3 m obremenjen z vozilom osnega pritiska 300 kN (dve osi), okoli po voznem 
pasu 9 kN/m2, okoli po voznem pasu 2,5 kN/m2, po preostalem delu 2,5 kN/m2 (tabela 4.2). 
 
Zemeljski pritisk na opornika 
 
Opornik je zasut z nasipnim materialom, γz = 20 kN/m3; φ = 30֯ 
Mirni zemeljski pritisk  1-sinφ = 0,50 
Aktivni zemeljski pritisk Zp0 = k0 x γz x z = 0,5 x 20 x 3,4 = 34,0 kN/m2 

 
Vhodni podatki - Konstrukcija

 

Tabele materialov 
No Naziv materiala E[kN/m2] μ γ[kN/m3] αt[1/C] Em[kN/m2] μm 
1 Beton C25/30 3.150e+7 0.20 25.00 1.000e-5 3.150e+7 0.20

 
Seti plošč 

No d[m] e[m] Material Tip preračuna Ortotropija E2[kN/m2] G[kN/m2] α 
<1> 0.300 0.150 1 Tanka plošča Izotropna  



 

Vhodni podatki - Obtežba

 

Lista obtežnih primerov 
No Naziv 
1 lastna teža (g) 
2 prometna obtežba 
3 Kombinacija: 1.35xI+1.5xII 

4 Kombinacija: I+1.5xII 
5 Kombinacija: 1.35xI
6 Kombinacija: I

4t

q=-2.50

q=-2.50

q=-9.00

P=-150.00

P=-150.00 P=-150.00

P=-150.00

 Obt. 2: prometna obtežba
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 Merodajna obtežba : Kompletna shema
 EUROCODE, C 30, S500H, a=3.50 cm

 Aa - sp.cona - Smer 1 - max As1= 42.47 cm2/m
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 Merodajna obtežba : Kompletna shema
 EUROCODE, C 30, S500H, a=3.50 cm

 Aa - sp.cona - Smer 2 - max As2= 7.02 cm2/m
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 Merodajna obtežba : Kompletna shema
 EUROCODE, C 30, S500H, a=3.50 cm

 Aa - zg.cona - Smer 1 - max Az1= -0.21 cm2/m
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 Merodajna obtežba : Kompletna shema
 EUROCODE, C 30, S500H, a=3.50 cm

 Aa - zg.cona - Smer 2 - max Az2= -0.12 cm2/m



 

AB OPORNIKA
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 Obt. 11: [MSN] 7-9

 Vplivi v plošči: max Mx= 0.00 / min Mx= -48.96 kNm/m
 Okvir: V_1
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 Obt. 11: [MSN] 7-9

 Vplivi v plošči: max My= 0.00 / min My= -290.73 kNm/m
 Okvir: V_1
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 Obt. 11: [MSN] 7-9

 Vplivi v plošči: max Mx= 138.68 / min Mx= 0.00 kNm/m
 Okvir: V_1
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 Obt. 11: [MSN] 7-9

 Vplivi v plošči: max My= 662.76 / min My= 0.00 kNm/m
 Okvir: V_1
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 Obt. 10: [MSU] 4-6

 Vplivi v plošči: max Xp= -0.00 / min Xp= -0.98 m / 1000
 Okvir: V_1
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 Obt. 10: [MSU] 4-6

 Vplivi v plošči: max Xp= 0.31 / min Xp= 0.00 m / 1000
 Okvir: V_1

 
 
 
 
 
 



 

                              Dimenzioniranje (beton)                                                  
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 Merodajna obtežba: 7-9
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H, a=5.00 cm

 Aa - zg.cona - Smer 2 - max Aa2,z= -11.25 cm2/m
 Okvir: V_1
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 Merodajna obtežba: 7-9
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H, a=5.00 cm

 Aa - sp.cona - Smer 1 - max Aa1,s= 7.46 cm2/m
 Okvir: V_1
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 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H, a=5.00 cm

 Aa - sp.cona - Smer 2 - max Aa2,s= 27.27 cm2/m
 Okvir: V_1

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

10 POPIS DEL S PROJEKTANTSKIM PREDRAČUNOM 

 
  



1 Pripravljalna dela 0,00 €
2 Zemeljska dela in temeljenje 0,00 €
3 Gradbena in obrtniška dela 

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

7 Tuje storitve 0,00 €

SKUPAJ 0,00 €

DDV 22% 0,00 €

SKUPAJ Z DDV 0,00 €

3.5 Hidroizolacije
3.6 Detajli AB elementov
4 Voziščna konstrukcija
5 Odvodnavanje
6 Zavarovalna dela v strugi

3.3 Betonska dela
3.4 Ključavničarska dela

POPIS DEL

REKONSTRUKCIJA PREMOSTITVE ČEZ ČEŠNJICO Z UREDITVIJO 
STRUGE IN CESTNIH NAVEZAV OB OBJEKTU LOG 41, ŽELEZNIKI

3.1 Tesarska dela
3.2 Armatura

Popis del Stran 1/11



zap. 
št. Opis postavke Opomba postavke Enota kol.

cena/ 
enoto

Cena brez 
DDV

POPIS	DEL
1	Pripravljalna	dela 0,00	€
1.1	Geodetska	dela 0,00	€

001

Postavitev in zavarovanje 
profilov za zakoličbo objekta s 
površino do 50 m2 zakoličba premostitve KOS 1,00 0,00 €

002

Določitev in preverjanje 
položajev, višin in smeri pri 
gradnji objekta s površino do 
200 m2 zakoličba premostitve KOS 1,00 0,00 €

003

Zakoličba vodotoka z 
zavarovanjem izven 
operativnega pasu M 45,00 0,00 €

004
Prečni gradbeni profili - 
dvostranski, dolžina do 3m zakoličba struge KOS 10,00 0,00 €

001

Zakoličba projektirane osi 
cestnih navezav na premostitev 
ter priključka na državno cesto, 
vključno z zakoličbo robov ceste, 
robnikov, ter vseh posegov na 
predvidenem področju. zakoličba cestnih navezav KOS 1,00 0,00 €

002

Zavarovanje osi  in postavitev 
prečnih profilov ceste - 
obojestransko. KOS 5,00 0,00 €

003
Zakoličba obstoječih vodov na 
območju izvajanja del KOS 1,00 0,00 €

1.2	Čiščenje	terena	 0,00	€

004

Porušitev in odstranitev 
premostitvenega objekta z 
razpetino 3,5 m iz ojačenega 
cementnega betona  in odvoz na 
stalno deponijo. Vključno s 
stroški deponije.

Vključno z oporniki in 
temelji.
Groba ocena na podlagi 
geodetskega posnetka in 
terenskega ogleda. M3 25,00 0,00 €

005

Rušenje betonskega zidu.  
Nalaganje na kamion in odvoz na 
deponijo. Vključno s stroški 
deponije.

Groba ocena na podlagi 
geodetskega posnetka in 
terenskega ogleda. M3 10,00 0,00 €

006

Rušenje kamnitobetnoskih zložb 
in zidov.  Nalaganje na kamion in 
odvoz na deponijo. Vključno s 
stroški deponije.

Groba ocena na podlagi 
geodetskega posnetka in 
terenskega ogleda. 
Ponovna uporaba čistih 
kosov lomljenca. M3 70,00 0,00 €

007

Odstranitev grmovja - odvoz na 
deponijo. Vključno s stroški 
deponije.

Ocena na podlagi 
geodetskega posnetka in 
terenskega ogleda. M2 50,00 0,00 €

008

Posek dreves fi 10-30cm in 
odstranjevanje panjev z odvozom 
na deponijo. Vključno s stroški 
deponije.

Ocena na podlagi 
geodetskega posnetka in 
terenskega ogleda. KOS 10,00 0,00 €

009

Posek dreves fi 31-50cm in 
odstranjevanje panjev z odvozom 
na deponijo. Vključno s stroški 
deponije.

Ocena na podlagi 
geodetskega posnetka in 
terenskega ogleda. Samo 
če je odstranitev potrebna 
za izvedbo ureditev. KOS 8,00 0,00 €
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zap. 
št. Opis postavke Opomba postavke Enota kol.

cena/ 
enoto

Cena brez 
DDV

010
Rezanje asfaltne plasti s talno 
diamantno žago, debele 10 cm. M 16,00 0,00 €

011

Odrez asfalta v debelini 4 cm na 
stiku z novim asfaltom. 
(preklopni stik) Izvedba preklopnega stika M 18,00 0,00 €

012

Rezkanje obstoječega asfalta v 
deb. do 4 cm, na stiku z novim 
asflatom - odvoz na deponijo. 
Vključno s stroški deponije. Izvedba preklopnega stika M2 29,00 0,00 €

013

Porušitev in odstranitev asfaltne 
plasti v debelini nad 10 cm - 
odvoz na deponijo. Vključno s 
stroški deponije. M2 150,00 0,00 €

014

Odstranitev granitnih in 
betonskih robnikov vozišča. 
Odvoz na deponijo. Vključno s 
stroški deponije. M 45,00 0,00 €

1.3	Ostala	preddela 0,00	€

Strojni izkop odvodnega jarka + 
zasip po zaključku del, izkopani 
material III. do IV. ktg. v mokrem Preusmeritev vodotoka M3 200,00 0,00 €

Izdelava preusmeritvenega 
nasipa.
Nabava, dobava, vgradnja, 50% 
material iz izkopnega jarka , 50% 
dobaljena jalovina, 1x premet 
nasipa, odstranitev po končanih 
delih in odvoz na deponijo. 
Vključno s stroški deponije.

Preusmeritev vodotoka. 
(V = 1,0 m3/m) M3 48,00 0,00 €

Dobava in vgradnja cevi fi 100 
cm iz umetnih mas za izvedbo 
začasne preusmeritve. Po 
končanih delih odstranitev. 

Po potrebi, zacevitev po 
odsekih. M 9,00 0,00 €

019

Odstranitev varnostne ograje v 
leseno-jekleni izvedbi. Začasno 
deponiranje in ponovna gradnja 
na novo višino po zaključku del. 
Vključno z izvedbo betonskih 
temeljev.

Groba ocena na podlagi 
geodetskega posnetka in 
terenskega ogleda. M 10,00 0,00 €

024

Izdelava dovozne rampe, dobava, 
vgrajevanje, dovoz, odstranitev 
po končanju del .

Zagotovitev dostopa v 
strugo vodotoka. M3 35,00 0,00 €

024

Izdelava začasne brvi za pešce v 
kombinaciji lesa in jeklenih 
profilov. 

Za dostop do objektov na 
levem bregu premostitve. 
Lokacijo uskladiti z 
lastniki zemljišč. KOS 1,00 0,00 €

Ureditev začasne preusmeritve vodotoka:

015

Op.: Dela naj se izvajajo v obdobju, ko so manjši pretoki. Ob možnosti povečanja pretokov se vse začasne 
ureditve odstrani in zagotovi vsaj pretočnost obstoječe struge.
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zap. 
št. Opis postavke Opomba postavke Enota kol.

cena/ 
enoto

Cena brez 
DDV

025

Varovanje izkopa za izvedbo 
zidov z berlinsko steno v višini 
H=3m - dobava in vgradnja 
(zabijanje) jeklenih profilov 
HEB120 (dolžine L=5,0m), 
lesenih plohov (h=8cm, L=2,0m).

Po potrebi pri izkopu za 
zidove (in zložbe) KVB - na 
območjih potrebe po 
strmejšem izkopu. M 12,00 0,00 €

026

Zavarovanje in začasna 
prestavitev 
telekomunikacijskega voda 
(začasna premostitev v 
leseni/jekleni izvedbi). Po 
zaključku gradnje premostitve 
napeljava poteka voda skozi 
premostitev (skozi cevi DN110) 
Uskladitev z upravljalcem voda..

Skupna začasna 
premostitev za vse vode, ki 
potekajo preko obstoječe 
premostitve.  V kolikor je 
možno se vode obesi na 
začasno brv za pešce 
(postavka 024). KOS 2,00 0,00 €

027

Zavarovanje in začasna 
prestavitev elektro voda. Po 
zaključku gradnje premostitve 
napeljava poteka voda skozi 
premostitev (skozi cevi DN110)  
Uskladitev z upravljalcem voda..

Skupna začasna 
premostitev za vse vode, ki 
potekajo preko obstoječe 
premostitve.  V kolikor je 
možno se vode obesi na 
začasno brv za pešce 
(postavka 024). KOS 1,00 0,00 €

028

Zavarovanje  trase toplovoda 
(ločena premostitev dolvodno) v 
času del. KOS 1,00 0,00 €

029 Zavarovanje  trase kanalizacije. 

Pod predvidenim potekom 
nasipa ceste. Zaradi 
nadvišanja poseg v vod ni 
predviden. KOS 1,00 0,00 €

030

Črpanje vode za zavarovanje 
gradbene jame, za temelje 
premostitve,  6-15l/s URA 30,00 0,00 €

031

Nadvišanje jaška voda 
telekomunikacij / elektrike 
kanalizacije. Prilagoditev višine 
na projektirano višinsko koto. 
Uskladitev z upravljalcem voda. KOS 2,00 0,00 €

032
Dobava in vgradnja cevi iz 
polietilen  DN110

Za potek vodov v 
prekladni plošči. M 41,00 0,00 €

033

Organizacija gradbišča 
(gradbiščni provizoriji, 
gradbiščna ograja, pribor, orodje, 
priključki elektrike in vode), 
zapora ceste, začasen obvoz,… KOS 1,00 0,00 €

034
Odškodnine zaradi onesnaženja 
voda, odlov rib.  KOS 1,00 0,00 €
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zap. 
št. Opis postavke Opomba postavke Enota kol.

cena/ 
enoto

Cena brez 
DDV

2	Zemeljska	dela	in	temeljenje 0,00	€
Op.:

035

Široki izkop zrnate zemljine - 3. 
kategorije - strojno z odrivom do 
50m.

Lokalno deponiranje 
materiala,  uporabnega pri 
zasipu v bližini izkopa: 
humus, material uporaben 
pri zasipu. M3 187,00 0,00 €

036

Široki izkop zrnate zemljine - 3. 
kategorije - strojno z 
nakladanjem.

Material, ki ni predvviden 
za uporabo pri zasipu in se 
odpelje na stalno deponijo. M3 433,00 0,00 €

037

Ureditev planuma temeljnih tal 
zrnate kamnine – 3. kategorije

planum za podložni beton 
pod temelji opornikov, 
ustrezna utrditev M2 32,00 0,00 €

038 Planiranje dna struge.
Ohranitev obstoječe 
sestave dna struge. M2 92,00 0,00 €

039

Priprava temeljnih tal na 
območju vgradnje konstrukcije 
ceste - planiranje in po potrebi 
utrditev (Evd>30 Mpa)

Podlago za izvedbo nasipa 
kamnite grede predstavlja 
nevezan nosilni sloj 
obstoječega vozišča. M2 140,00 0,00 €

040

Planiranje in utrjevanje dna 
kanalizacijskega jarka in utrditev 
do zbitosti min Ev2 = 30 Mpa

Za cevi DN160 - odvodnja 
požiralnikov v strugo 
vodotoka in vgradnjo 
požiralnikov. M2 17,00 0,00 €

041

Zasip  z drobljencem 0-126mm 
oz. ekvivalentnim 
vodopoprepustnim in zmrzlinsko 
odpornim materialom s sprotnim 
utrjevanjem in planiranjem po 
plasteh. Dobava in vgradnja.

Zasip za AB oporniki. V 
primeru potrditve 
geomehanskega nadzora 
se lahko uporabi izkopni 
material. M3 85,00 0,00 €

042

Zasip  z izkopnim materialom s 
sprotnim utrjevanjem in 
planiranjem po plasteh. 

 Zasip za  zidovi, zložbami. 
Ustreznost materiala mora 
potrditi geomehanski 
nadzor. M3 187,00 0,00 €

043

Izvedba nasipa oz. kamnite grede 
ceste z drobljencem 0-126mm s 
sprotnim utrjevanjem in 
planiranjem po plasteh. Dobava 
in vgradnja. Utrditev planuma 
vrha grede do Evd>40Mpa in 
zgostitev do 98% po Proktorju

Predpostavljeno je, da so 
nevezani sloji obstoječega 
vozišča ustrezni in služijo 
kot kamnita greda 
predvidenega vozišča. 
Uporaba tudi lokalno 
deponiranega materiala.
Izvedba po TSC 06.100 M3 15,00 0,00 €

044

Vgradnja drenažnega drobljenca 
16-32mm ob vtoke v odcednice v 
zaledju zidov KVB

V sferi radija cca 30cm ob 
odcednicah. 
(0,14m3/odcednico) M3 5,00 0,00 €

045

Izdelava posteljice in zasip cevi z 
2x sejanim peskom granulacije 
od 0-16 mm v debelini vsaj 30 
cm nad temenom cevi, z dobavo, 
dovozom in utrjevanjem.

Posteljica in obsip cevi 
odvodnje požiralnikov v 
strugo (DN160) M3 5,00 0,00 €

Izkop humusa zaradi majhnih količin in spremenljive sestave površja ni 
posebej upoštevan. Humus pridobljen pri izkopu se deponira ločeno in 
uporabi pri humuziranju zasipa.
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zap. 
št. Opis postavke Opomba postavke Enota kol.

cena/ 
enoto

Cena brez 
DDV

046

Odlaganje odpadne zemljine in 
kamnine. Prevoz na razdaljo > 
5000m, stroški deponije. T 737,00 0,00 €

047

Humuziranje brežin v debelini 
20cm z dobavljenim materialom, 
ustrezna utrditev brežin in 
zatravitev s semenom. Vključno z 
nego do popolne ozelenitve.

Uporaba morebitno 
lokalno deponiranega 
humusa. M2 60,00 0,00 €

3	Gradbena	in	obrtniška	dela	
3.1	Tesarska	dela 0,00	€

048
Izdelava podprtega opaža za 
ravne temelje podložni beton M2 6,00 0,00 €

049
Izdelava podprtega opaža za 
ravne temelje temelji opornikov M2 26,00 0,00 €

050

Izdelava dvostranskega vezanega 
opaža za raven zid, visok 2,1 do 4 
m oporniki M2 66,00 0,00 €

051

Izdelava podprtega opaža za 
ravno  ploščo s podporo, visoko 
2,1 do 4 m

Spodnji opaž prekladne 
plošče. M2 26,00 0,00 €

052
Izdelava podprtega opaža za 
bočne stranice ravnih plošč 

Prekladna plošča 
(+monolitni robni venec) M2 20,00 0,00 €

053
Izdelava enostranskega opaža za 
zid iz kamna v betonu Zaledne strani zidov KVB. M2 77,00 0,00 €

054
Nabava in namestitev trikotnih 
letvic dim. 2/2cm M 14,00 0,00 €

055
Nabava in namestitev trikotnih 
letvic dim. 3/3cm M 42,00 0,00 €

056
Nabava in namestitev trikotnih 
letvic dim. 5/5cm M 14,00 0,00 €

3.2	Armatura 0,00	€

057

Priprava in postavitev rebrastih 
žic iz visokovrednega naravno 
trdega jekla S500 B s premerom  
do vključno 12 mm  -za srednje 
zahtevno ojačitev KG 164,00 0,00 €

058

Priprava in postavitev rebrastih 
žic iz visokovrednega naravno 
trdega jekla S500 BS s premerom 
14 mm in večjim  -za srednje 
zahtevno ojačitev KG 5010,00 0,00 €

Vidne površine betonov morajo ustrezati razredom definiranim v tehničnem 
poročilu (po SIST EN 13670). Vse vidne betonske povšine morajo ustrezati 
visokim oblikovnim razmeram. TSC 07.111

Pri vseh vidnih robovih konstrukcije je treba v opaž vstaviti trikotne letve 3/3.
Pri vseh postavkah opaženja je vklučena demontaža in čiščenje opaža. V ceno 
so vračunani vsi potrebni podporni elementi, ograja.

Op.:
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št. Opis postavke Opomba postavke Enota kol.

cena/ 
enoto

Cena brez 
DDV

059

Dobava in postavitev mreže iz 
vlečene jeklene žice (S500 B), s 
premerom > od 4 in < od 12 mm, 
masa nad 6 kg/m2 (Q503) KG 731,00 0,00 €

3.3	Betonska	dela 0,00	€

060

Dobava in vgraditev cementnega 
betona C12/15 v debelini do 
15cm podložni beton 10cm M3 3,00 0,00 €

061

Izdelava stabilizirane nosilne 
plasti iz pustega betona C12/15 
v debelini 25 cm + 12 cm

Stabilizacija vozišča na 
prehodu iz mostu v 
zaledje, do 2m od objekta 
25+12 cm, do 4 m od 
objekta 12 cm. M3 10,00 0,00 €

062

Dobava in vgraditev ojačenega 
cementnega betona C30/37 v 
pasovne temelje, temeljne 
nosilce ali poševne in vertikalne 
slope 
(Dmax 32, XC2, PV-I) Pasovni temelji opornikov M3 16,00 0,00 €

063

Dobava in vgraditev ojačenega 
cementnega betona C30/37 v 
stene opornikov, krilnih zidov, 
kril in vmesnih podpor
(Dmax 32, XD2, XF3, PV-II) Oporniki M3 17,00 0,00 €

064

Dobava in vgraditev ojačanega 
cementnega betona v prekladno 
konstrukcijo, C 30/37                       
(Dmax 22, XD3, XF4, PV-III NOZT-
150)

Prekladna plošča in z njo 
monolitno povezani robni 
venci. M3 12,00 0,00 €

3.4	Ključavničarska	dela 0,00	€

065

Dobava in vgraditev ograje za 
pešce iz nerjavečega jekla po 
detajlu iz načrta in izmero na 
terenu iz cevnih profilov z 
vertikalnimi polnili, visoke 
120cm
(Ves pritrdilni material (vijaki, 
podložne plošče, etc.)
je vključen v postavko. Ograja je 
ustrezno korozijsko zaščitena.

V dogovoru z investitorjem 
in lastniki zemljišč ter 
predhodni potrditvi 
projektanta je možna 
spremeba tipa ograje. M 16,00 0,00 €

066

Zaščita pred delovanjem strele in 
stresanimi tokovi z dobavo in 
montažo valjanca INOX 30x3,5 
mm za ozemljitev jeklene ograje 
vključno s pritrdilnim 
materialom in zaščito Ozemljitev ograje M 16,00 0,00 €

067

Dobava in vgraditev merilnih 
čepov, vključno navezavo na 
veljavno nivelmansko mrežo KOS 6,00 0,00 €

3.5	Hidroizolacije 0,00	€
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068
Priprava podlage - površine 
cementnega betona s peskanjem M2 26,00 0,00 €

069
Priprava podlage – površine 
cementnega betona s sesalnikom M2 26,00 0,00 €

070

Izdelava hidroizolacije z 
bitumenskimi trakovi: epoksidni 
premaz v dveh slojih (0.8-
1kg/m2), posip s kremenčevim 
peskom (1.6-2kg/m2), 
bitumenska lepilna zmes (2-
2.5kg/m2), bitumenskimi 
trakovi 5mm, preklopljeni v 
vzdolžni in prečni smeri

horizontalna izolacija 
prekladne plošče,
TSC 07.104 M2 26,00 0,00 €

071

Izolacijski premaz vseh 
betonskih delov konstrukcije, ki 
pridejo v stik z zemljino: - 2x 
hladni bitumenski premaz   

vertikalna hidroizolacija 
zasutih delov konstrukcije M2 82,00 0,00 €

072

Izdelava zaščitne plasti iz 
čepaste folije - zaščita premaza 
zasutih betonskih delov 
konstrukcije.

vertikalna hidroizolacija 
zasutih delov konstrukcije M2 82,00 0,00 €

073

Zatesnitev mejnih površin – 
stikov, širokih do 20 mm in 
globokih do 4 cm, s predhodnim 
premazom bližnjih površin in 
zapolnitvijo z bitumensko 
zmesjo za tesnjenje stikov

Zatesnitev stika med 
asfaltom in robnim 
vencem M 15,00 0,00 €

3.6	Detajli	AB	elementov 0,00	€

074

Izdelava delovnega stika z 
nabrekajočim trakom ali 
tesnilnim trakom (pločevina)

Tesnitev delovnih stikov.
Po TSC 07.116
Stiki temelj-opornik, 
opornik-plošča. M 32,00 0,00 €

4	Voziščna	konstrukcija 0,00	€
Op.:

075

Izdelava zaščite hidroizolacije iz 
bituminizirane zmesi AC 22 surf 
B50/70  A4 Z5 v debelini 5 cm

Zaščitni sloj asfalta na 
premostitvi. M2 26,00 0,00 €

076

Izdelava obrabne in zaporne 
plasti bituminizirane zmesi AC 
11 surf B50/70  A4 Z2  v debelini 
4 cm

Obrabni sloj asfalta na 
premostitvi. M2 26,00 0,00 €

077

Dobava in vgraditev robnika iz 
naravnega kamna s prerezom 
15/25 cm. Vključno s podložnim 
betonom in ostalimi 
pripadajočimi deli.

Tip robnika se lahko 
prilagodi obstoječemu 
stanju po dogovoru z 
lastniki zemljišč. M 40,00 0,00 €

Planum temeljnih tal pod konstrukcijo ceste in izvedba kamnite grede 
(lomljenec 0-126mm) sta zajeta v kategoriji zemeljskih del.
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078

Izdelava nevezane nosilne plasti 
iz tamponskega drobljenca TD 0-
32 pod voznimi in nepovoznimi 
površinami v debelini 25 cm z 
vsemi fazami del (dobava, dovoz, 
planiranje) ter utrjevanje do 
tlačne trdnosti Evd>45MPa.

Nevezana nosilna plast 
makadamskega vozišča. M3 35,00 0,00 €

079

Izdelava vezane nosilne plasti 
bituminizirane zmesi AC 22 surf 
B50/70  A4 Z5  v debelini 6 cm

Vezana nosilna plast 
vozišča. M2 140,00 0,00 €

080

Izdelava obrabne in zaporne 
plasti bituminizirane zmesi AC 
11 surf B50/70  A4 Z2 v debelini 
4 cm

Obrabna/zaporna plast 
vozišča. M2 140,00 0,00 €

081
Pobrizg podlage z bitumensko 
emulzijo 0,4 kg/m2 M2 140,00 0,00 €

082

Čiščenje, premaz stika s 
polimerno kationsko emulzijo in 
zatesnitev stika z bitumenskim 
taljivim trakom debeline 1 cm, 
višine 4 cm na stikovanju starega 
in novega asfalta, na cesti in 
priključkih M 18,00 0,00 €

083

Izdelava temelja iz cementnega 
betona C 12/15, globine
50 cm, premera 30 cm Temelj prometnega znaka. KOS 1,00 0,00 €

084

Dobava in montaža prometnega 
znaka, vključno s stebričkom, 
RA3. 2101 (ustavi) KOS 1,00 0,00 €

085

Izdelava tankoslojne prečne in 
ostalih označb na vozišču z
enokomponentno belo barvo, 
vključno 250 g/m2 posipa z
drobci / kroglicami stekla, ročno

 Izdelava črte ustavi 
(»STOP« črta) na 
obstoječem cestnem 
priključku. M2 2,20 0,00 €

5	Odvodnavanje 0,00	€

086

Izdelava filtrskega sloja iz 
enozrnatega betona 4/8mm, 
vezanega z umetno smolo, 
položenega nad hidroizolacijo ob 
robni venec premostitve. V širini 
10cm in višini 4cm.

Za odvajanje porne vode. 
Zagotoviti iztok iz filtra v 
prepustni sloj zasipa 
(drobljenec 0-125mm) M 7,50 0,00 €

087
Dobava in vgradnja cevi iz 
umetne mase DN110

Izdelava odcednic v 
zidovih KVB, zložbah KVB. M 30,00 0,00 €

088

Nabava, dobava in vgraditev 
enoslojnih PVC cevi (cevi skladne 
s standardom SIST EN 1401- 1 - 
enoslojne) vključno z vsemi 
fazonskimi kosi. DN 160 (SN8)

Cevi odvodnje 
požiralnikov v strugo 
vodotoka. M 15,00 0,00 €
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089

Obbetoniranje cevi na globini 
manjši od 1 m (teme cevi) pod 
nivojem predvidene ceste z 
uporabo betona C 18/20 (v 
debelini min. 20 cm nad 
temenom cevi). M3 2,00 0,00 €

090

Nabava, dobava in vgrajevanje 
požiralnikov iz umetnih mas (PP 
ali PE), skladno s standardom 
SIST EN 13598, SN 8 premera 40 
cm, globina skupaj z vodotesnim 
peskolovom 1,50 m, z iztokom na 
globini od 0,7 do 1,1 m in 
komplet napravo vtokov iz 
drenaže. Navezava iztoka v 
strugo (DN 160). KOS 3,00 0,00 €

091

Nabava, dobava in vgraditev LTŽ 
rešetke v robu vozišča razred D 
(400kN) dimenzije 400x400 mm 
iz nodularne litine z zaklepom. 
Kompletno z nosilnim 
kvadratnim armirano betonskim 
okvirjem, redukcijskem AB 
obročem, obbetoniranjem ter s 
temeljenjem ob peskolovu 
skladno s standardom SIST EN 
124-2-2015. KOS 3,00 0,00 €

092

Kompletna izdelava drenaže v 
naslednji sestavi: - izkop kanala - 
drenažne toge cevi DN160 (kot. 
npr. Stidren) 
- betonska posteljica C12/15 v 
naklonu proti kanalizacijskim 
jaškom, debelina 10 cm 
- obsip z drenažnim gramozom fi 
zrn do 32 mm - prekrito z 
geotekstilom 
- zasip z gramozom 
- priklopi na požiralnike M 22,00 0,00 €

6	Zavarovalna	dela	v	strugi 0,00	€

093

Dobava in zidanje s kamnom v 
betonu, na eno lice, 15% ročno 
zidanje, lomljenec dimenzij 30-
70cm, beton C25/30 (XC2), 
razmerje kamen:beton=70:30  Zidovi KVB. M3 88,00 0,00 €

094

Zložba kamna v suho - dobava, 
prevoz, 1x premet, strojna 
izdelava, lomljenec  premera 60-
100cm, zapolnitev rež z 
odpadnim lomljencem in 
humusom

Zavarovanje brežin struge
(n=2:3) M3 45,00 0,00 €
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095

Zložba kamna v suho - dobava, 
prevoz, 1x premet, strojna 
izdelava, lomljenec  premera 80-
100cm, zapolnitev rež z 
odpadnim lomljencem in 
humusom Tlakovanje dna struge. M3 58,00 0,00 €

096

Zložba kamen v betonu C25/30 
(XC2) - dobava, prevoz, 1x 
premet, 85% strojna izdelava, 
15% ročno, lomljenec premera 
40-80cm, razmerje 
kamen:beton=70:30      

Zavarovanje brežin struge
(n=3:2) M3 56,00 0,00 €

097

Leseni piloti, fi 20cm L=3m 
(vrsta lesa: bor) - dobava, 
zabijanje 

KOS 3,00 0,00 €

098

Lesene oblice fi 30cm, L=8m 
(vrsta lesa: bor) - dobava, 
vgradnja 

KOS 1,00 0,00 €

7	Tuje	storitve 0,00	€
099 Projektantski nadzor. URA 15,00 0,00 €
100 Geotehnični nadzor. URA 10,00 0,00 €

101

Izdelava projektne 
dokumentacije za projekt 
izvedenih del KOS 1,00 0,00 €

102 Nepredvidena dela 7% 0,00 €

SKUPAJ 0,00 €
DDV 0,00 €
SKUPAJ	Z	DDV 0,00	€
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11 Tehnični prikazi 

G.0 Pregledna situacija 

G.1 Gradbena situacija 

G.2.1 Dispozicija premostitve 

G.2.2.1 Opažni načrt prekladne plošče 

G.2.2.2 Opažni načrt opornikov s temelji 

G.2.3 Zakoličba premostitve 

G.2.4 Armaturni načrt premostitve 

G.3.1 Vzdolžni prerez struge 

G.3.2 Prečni prerezi struge 

G.3.3 Karakteristični prerezi struge 

G.4.1 Vzdolžni prerez cestnih navezav 

G.4.2 Prečni prerezi cestnih navezav 

G.4.3 Karakteristični prečni prerez cestnih navezav

G.4.4 Detajlu ureditve cestnih navezav 
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dvignjen gran. robnik
(15/25/100)

Prestavitev obst.
LVO, N2 W3

+0.12

DRENAŽNA CEV DN 160 mm

betonska posteljica 10 cm,

obsip z drenažnim peskom
obvitje z geotekstilom

dvakrat sejani fi 16-32 mm

v naklonu 

OS

AC 11 surf B 50/70 A4 _ 4 cm
AC 22 base B 50/70 A4 _ 6 cm

GRAMOZNO NASUTJE - GREDA _ 45 cm
TAMPONSKI DROBLJENEC TD 32 _ 25 cm

GEOTEKSTIL (natezna trdnost min. 16 kN/m)
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DETAJL STOPNIČENJA IN STIKA STARE IN NOVE ASF. PLASTI  - PREČNI STIK
M 1:10

Zarez asfalta do d = 10 cm

- zatesnitev stika z bitumenskim polimerno
- premaz stika s kationsko polimerno emulzijo
STIK ŠIRINE 1.0 cm

  modificiranim taljivim trakom za zatesnitev

STOPNIČENJE (š=20.0 cm)

0.20

Obstoječ asfalt se ohrani

2.00
Rezkanje 3 - 4 cm
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Zarez asfalta

- zatesnitev stika z bitumenskim polimerno
- premaz stika s kationsko polimerno emulzijo
STIK ŠIRINE 1.0 cm

  modificiranim taljivim trakom za zatesnitev

STOPNIČENJE (š=20.0 cm)

0.20

Obstoječ asfalt se ohrani

0.25
Rezkanje

NOVE ASF. PLASTI  - VZDOLŽNI STIK
M 1:10
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