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 PROJEKT ZA IZVEDBO GRADNJE 

Investitor: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR 
Cesta na kmetijsko šolo 9 
3230 Šentjur 

Objekt: REKONSTRUKCIJA IN VGRADNJA OSEBNEGA DVIGALA 

Vrsta projektne dokumentacije: PZI – Projekt za izvedbo gradnje 

Za gradnjo: REKONSTRUKCIJA 
MANJŠA REKONSTRUKCIJA 
VZDRŽEVALNA DELA 

Projektant: ARHITEKT Alen Bauer, s.p. 
Laze pri Kostelu 16, 1336 Kostel 
odgovorna oseba: 

 Alen Bauer 

Žig: 
Podpis: 

Pooblaščeni arhitekt: Alen BAUER, univ.dipl.inž.arh. 
ZAPS 1291 PA* 
Žig: 
Podpis: 

Vodja projektiranja: Alen BAUER, univ.dipl.inž.arh. 
ZAPS 1291 PA* 
Žig: 
Podpis: 

Številka projekta: 92-2025 
Številka načrta: 92-2025-1 
Številka izvoda 1  2  3  4  A 
Kraj izdelave projekta: Celje 
Datum izdelave projekta: 8 / 2025 



PRILOGA 1C

NASLOVNA STRAN NAČRTA

1-Načrt arhitekture
PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje
REKONSTRUKCIJA IN VGRADNJA OSEBNEGA DVIGALA V 
DIJAŠKEM DOMU ŠC ŠENTJUR

kratek opis gradnje
Rekonstrukcija dela obstoječe stavbe Dijaški dom Šolskega centra 
Šentjur, vgradnja osebnega dvigala in prenova sanitarij za 
funkcionalno ovirane osebe

VRSTE GRADNJE FALSE NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

označiti vse ustrezne vrste gradnje FALSE NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA

TRUE REKONSTRUKCIJA

FALSE SPREMEMBA NAMEMBNOSTI

FALSE ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA

FALSE LEGALIZACIJA

TRUE MANJŠA REKONSTRUKCIJA

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

vrsta dokumentacije PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

številka projekta 92-2025

PODATKI O NAČRTU
strokovno področje načrta Arhitektura

naziv načrta 1-Načrt arhitekture

številka načrta 92-2025-1

datum izdelave 1. 8. 2025

datum spremembe

projektant načrta (naziv družbe) ARHITEKT Alen Bauer, s.p.

naslov Laze pri Kostelu 16, 1330 Kostel

odgovorna oseba projektanta načrta Alen Bauer

podpis odgovorne osebe 
projektanta načrta

ime in priimek pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja Alen Bauer, univ.dipl.inž.arh.

identifikacijska številka ZAPS 1291 PA*

podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja

PODATKI O PROJEKTANTU NAČRTA

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA
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 1.2 KAZALO VSEBINE NAČRTA ARHITEKTURE PZI, št. 92-2025-1 

1.1 Naslovna stran načrta (Priloga 1C) 
1.2 Kazalo vsebine načrta 
1.3 Izjava projektanta in pooblaščenega strokovnjaka (Priloga 2C) 
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 1.3 IZJAVA PROJEKTANTA IN POOBLAŠČENEGA STROKOVNJAKA (Priloga 2C) 



PRILOGA 2B

projektant (naziv družbe) ARHITEKT Alen Bauer, s.p.

naslov Laze pri Kostelu 16, 1330 Kostel

odgovorna oseba projektanta Alen Bauer

vodja projektiranja Alen Bauer, univ.dipl.inž.arh.

IZJAVLJAVA:

da je projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI):

številka projekta 92-2025

datum izdelave 08/2025

- skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta;

- da je s projektno dokumentacijo v celoti zagotovljeno izpolnjenjevanje bistvenih in drugih zahtev objekta.

vodja projektiranja Alen Bauer, univ.dipl.inž.arh.

identifikacijska številka ZAPS 1291 PA*

podpis vodje projektiranja

odgovorna oseba projektanta Alen Bauer

podpis odgovorne osebe projektanta

IZJAVA PROJEKTANTA 
IN VODJE PROJEKTIRANJA V PZI

PROJEKTANT

IN VODJA PROJEKTIRANJA

- da so bili v izdelavo projektne dokumentacije vključeni ustrezni pooblaščeni arhitekti, pooblaščeni krajinski arhitekti in pooblaščeni 
inženirji s področja gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, tehnologije, požarne varnosti, geotehnologije in rudarstva, geodezije ali 
prometnega inženirstva ter strokovnjaki z drugih strokovnih področij, katerih strokovne rešitve so glede na namen in zahtevnost 
objekta ter namen izdelave projektne dokumentacije potrebni, tako da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena, in
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 1.4 TEHNIČNO POROČILO PZI 

 1.4.1 OPIS GRADNJE IN NJENIH ZNAČILNOSTI 

1. NAMEN IN PREDMET PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Projektna dokumentacija PZI zajema več predvidenih gradbenih posegov v obstoječi stavbi dijaškega 
doma, ki spada v sklop kompleksa Šolskega centra Šentjur (stavba št. 142, k.o. 2647-Bezovje), v občini 
Šentjur.  
Gradnja obsega: 
1. rekonstrukcijo dela obstoječe stavbe dijaškega doma Šolskega centra Šentjur  z vgradnjo osebnega

dvigala, primernega za univerzalno rabo objekta,
2. prenovo skupnega hodnika in ureditev sanitarij za funkcionalno ovirane v območju vgradnje

dvigala in obstoječega sklopa sanitarij v kletni etaži, ob jedilnici,
3. manjšo rekonstrukcijo, ki obsega izvedbo preboja v obstoječi zunanji steni ter ureditev novega

vhoda v nivoju kletne etaže, za dostop funkcionalno oviranih oseb v objekt in do novo
predvidenega osebnega dvigala in

4. prizidavo manjšega zastekljenega konzolnega nadstreška velikosti ca 4,5 m2 nad novo
predvidenim vhodom v nivoju kletne etaže, v okviru manjše rekonstrukcije.

OBSTOJEČE STANJE 

Obstoječi objekt (dijaški dom) je 5‑etažna stavba za posebne družbene skupine (CC‑SI 11302) zgrajena 
leta 1983, bruto površine 2153,85 m² in neto površine 1836,83 m². Obstoječa stavba dijaškega doma je del 
kompleksa šolskega centra in stoji na zemljišču s parcelno številko 589/3, v k.o. Bezovje (2647), v občini 
Šentjur.  

Obstoječa stavba je bila zgrajena leta 1983 (za objekt je bilo izdano uporabno dovoljenje št. 351-488/81-
5/3 z dne 9/11-1983).  

Tloris in gabariti: obstoječa stavba je pravokotne oblike, največji tlorisni gabariti objekta na stiku z 
zemljiščem merijo 36,5 m × 40,8 m, najbolj izpostavljeni gabariti objekta prav tako 36,5 m × 40,8 m. Stavba 
ima 5 etaž: klet (−3,65 m), pritličje in dve nadstropji ter mansardo; višina od kote pritličja (0,00) do najvišje 
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kote objekta - slemena dvokapne strehe - meri 12,6 m, največja višina objekta od kota finalnega tlaka 
najnižje etaže (klet) do najvišje kote objekta (sleme strehe) pa meri 16,25 m . 
 
Konstrukcija: kombinacija betona, opeke in lesa; nosilne stene so opečne, stropne plošče 
armiranobetonske; streha dvokapna (naklon 30°) z maloformatno kritino. 

Obstoječa stavba je priključena na gospodarsko javno infrastrukturo. Na zemljišču s predmetno gradnjo se 
že nahaja NN električni priključek (priključno merilno mesto v objektu),  vodovodni priključek, priključek na 
fekalno kanalizacijo in meteorno kanalizacijo ter na elektronsko komunikacijsko omrežje (računalniška 
omrežna TK, telefonska TK in KTV). Kapaciteta obstoječih komunalnih vodov se s predvidenim posegom 
ne spreminja. Dovoz za osebna, dostavna in tovorna vozila je omogočen z državne ceste na južni strani 
predmetne stavbe ter preko interne asfaltne ceste do objekta na zahodni in vzhodni, osebni dostop pa je 
mogoč z interne prometne površine zahodno ob objektu.  

Skupna velikost neto površin predmetne obstoječe stavbe v vseh etažah meri 1836,8 m2, zemljišče pod 
stavbo meri 764,0 m2, višina stavbe od kote 0,00 (etaža pritličja) do slemena strehe (najvišja točka) meri 
12,6 m, največja višina stavbe od kote -3,65 (etaža kleti) pa 16,25 m. 

Skupna velikost bruto etažnih površin obstoječega objekta meri 2153,85 m2. Velikost zemljiške parcele s 
predmetno stavbo meri 1856,0 m2 (površina objekta na stiku z zemljiščem). 

 
RUŠITVENA DELA 
 
Splošno  

V sklopu predvidenih posegov v sklopu dijaškega doma Šolskega centra Šentjur se bodo izvedla 
obsežna rušitvena dela, potrebna za vgradnjo novega dvigalnega jaška, ureditev novega vhoda v 
kletni etaži jedilnice ter za izvedbo drenaže in toplotne izolacije zunanjih sten. Rušitveni posegi so 
razdeljeni v naslednje sklope: 

1. rušitev dela obstoječih medetažnih plošč in strešne konstrukcije ter poglobitev za dvigalni jašek; 
2. preboj v zunanji severni steni v predprostoru dvigalnega jaška, za izvedbo okenske odprtine 
3. rušitev zidanega parapeta in obstoječega okna v kletni etaži jedilnice za ureditev novega vhoda; 
4. izkopi ob severnih obodnih stenah kletne in pritlične etaže za izvedbo drenaže, hidroizolacije in 

toplotne izolacije ob vkopanih stenah. 

Vsa dela morajo potekati pod nadzorom pooblaščenega odgovornega nadzornika gradnje in vodje 
del, ob upoštevanju varnostnih predpisov in po predhodnem obvestilu in ob prisotnosti pooblaščenih 
zastopnikov upravljavcev obstoječih infrastrukturnih vodov. 

 



 

 
 

 

Arhitekturno projektiranje, vodenje projektov in gradbeni nadzor, Alen Bauer, s.p., Laze pri Kostelu 16, 1336 Kostel / k: 318 612 518 714 
 

   
   
Št. projekta: 92-2025 

Št. načrta: 92-2025-1 
 

                             PROJEKT:  
         Rekonstrukcija in  vgradnja dvigala  

Faza projekta :PZI, 8/ 2025 
,  

Stran 7 od 50 

 

Zakoličba vodov in varovanje območja 

Pred začetkom rušitve je treba natančno zakoličiti potek obstoječih TK vodov, elektrovodov in drugih 
infrastrukturnih vodov v bližini posega. Investitor oz. izvajalec je dolžan pred pričetkom posegov 
pravočasno obvestiti pristojne upravljavce posameznih vodov o nameravani izvedbi del in 
zakoličenju tras obstoječih vodov. Zakoličbo nadzirajo pooblaščeni predstavniki upravljavcev ob 
prisotnosti gradbenega nadzora. Na tej osnovi se določijo območja, kjer je obvezno izvajati ročni 
izkop zemljine. Gradbišče se ogradi in ustrezno označi; dostopne poti se ločijo od delovišča. 

Pred pričetkom izvedbe rušitvenih del na objektu je potrebno, pod obveznim strokovnim nadzorom, 
preveriti dejansko stanje obstoječih napeljav in instalacij v območju posegov, ter po potrebi odklopiti 
električno napajanje objekta in vse druge instalacijske priključke, ki so še v uporabi ali so opuščeni 
oz. preprečiti morebitne poškodbe in nesreče, ki bi bile posledica še aktivnih instalacijskih napeljav 
in priključkov. 

Pred pričetkom izvedbe del je potrebno odstraniti ali prestaviti vse instalacijske naprave in 
priključke, ki bi lahko ovirali ali preprečevali izvedbo predvidenih gradbenih posegov. Vse 
prestavitve in odstranitve morajo biti obvezno potrjene s strani odgovornega vodje gradbenega 
nadzora. Izvajalec mora vse gradbene elemente in dele, ki so predvideni za odstranitev in kasnejšo 
ponovno montažo, pred izvedbo demontaže skrbno posneti in evidentirati obstoječe stanje, tudi s 
fotografsko evidenco. Vse odstranjene demontažne dele je potrebno ustrezno deponirati in zaščititi 
pred poškodbami. Z gradbenimi odpadki, ki bodo nastali pri rušitvenih delih, je potrebno ravnati 
skladno z zakonodajo. 

Začasna podpora in zaščita 

Pred izrezom medetažnih plošč se obstoječe plošče in stene podprejo z jeklenimi podporniki, 
predvsem na območju predvidenega jaška in novega vhoda. Prav tako je potrebno podpreti zidove 
pri izkopih ob zunanji steni, dokler niso izvedene nove drenaže in izolacije. Hkrati je potrebno 
ustrezno protiprašno in protihrupno zaščititi prostore obstoječega objekta, ki bodo v času gradnje v 
uporabi. Dela se smejo izvajati samo v času, ki ga po skupnem dogovoru določita vodstvo ŠC Šentjur 
in dijaškega doma ter izvajalec del. 

Odklop instalacij 

V območju rušitve se začasno odklopijo električne in telekomunikacijske inštalacije, vodovod in 
kanalizacija. Če vodi potekajo v neposredni bližini izkopa, se po zakoličbi izvedeta ročni odkop in 
zaščita cevi s sendvič ploščami ali lesenimi opaži. 

Rušitev in poglobitev za dvigalni jašek 

Odstranitev oblog in instalacij: Po etažah se odstranijo stenske in talne obloge, spuščeni stropi in 
instalacije v območju jaška, kot v prejšnjem opisu. 
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Rezanje medetažnih plošč: Od zgoraj navzdol se izvede preboj plošč; obodu odprtine se namesti 
jeklene profile za prenos bremen. Rezi se izvajajo z diamantnimi rezalniki. Konstrukcijo se ruši 
segmentno, da se sproti preverja dejanski potek armature. 

Poglobitev v kleti: V etaži kleti je treba obstoječo armiranobetonsko temeljno ploščo debeline 
približno 1 m prerezati in odstraniti v dimenzijah tlorisa dvigalnega jaška. Po odstranitvi plošče se 
nadaljuje odstranitev AB plošče do ravni cca 80 cm pod koto kletne etaže. Izkop se izvede previdno, 
po segmentih, zaradi morebitnih nepričakovanih konstrukcijskih elementov. Brežine je treba 
začasno zavarovati pred udori. Dno izkopa se pripravi za novo temeljno ploščo; na robu izkopa se 
izvede obodni opaž in pripravi se drenaža. 

Prehodi in sanitarni prostori: V etaži kleti se izvede preboj za prehod v obstoječi steni med 
stopniščem in predvidenim predprostorom dvigala. Prav tako se izvede odstranitev obstoječega 
finalnega tlaka v hodniku pred obstoječim sklopom sanitarij in v obeh prostorih obstoječih sanitarij, 
do nosilne podlage iz betonskega estriha. V teh dveh prostorih se izvede tudi odstranitev celotne 
stenske obloge iz keramike oz. pralne barve, podlago tlakov in sten se obrusi in izravna ter pripravi 
za nanos hidroizolacijskega sloja oz. lepilnega sloja za položitev nove finalne obloge gres 
porcelanske keramike oz. dvojnega opleska s pralno ali disperzijsko barvo, po izboru projektanta 
arhitekture. 

V etaži pritličja, 1. nadstropja in 2. nadstropja se izvede odstranitev obstoječih vrat in dela predelne 
stene na mestu prehoda iz skupnega hodnika v predprostor dvigala. Na mestu odstranitve stene in 
v predprostoru dvigala se odstrani obstoječa finalna obloga tlaka do nosilne podlage iz betonskega 
estriha. Prav tako se izvede rušitev predelne stene med predprostorom dvigala in prostorom 
predvidenih novih sanitarij za funkcionalno ovirane, nasproti dvigala, s skupnim prehodom preko 
predprostora dvigala. V tem delu se prav tako odstrani finalne tlake do nosilne betonske podlage 
ter morebitne stenske obloge in obstoječo stensko barvo. Podlago se obrusi in izravna ter pripravi 
za nanos lepilnega oz. hidroizolacijskega sloja (sanitarije) in finalne obloge tal (gres porcelanska 
keramika) ter stensko oblogo z gres porcelansko keramiko oz. nanos pralne ali disperzijske barve, 
skladno z načrtom arhitekture. Finalna obloga tlaka mora biti v predprostoru dvigala popolnoma 
višinsko izravnana s koto obstoječega tlaka v hodniku, na katerega se navezuje. 

Odvoz materiala: Odstranjeni beton in zemljina se ločeno skladiščijo; betonski kos se zdrobi in odda 
za reciklažo, zemljina se začasno deponira za kasnejšo zasipanje. Odvoz gradbenega materiala je 
potrebno izvajati na ustrezno deponijo, voditi evidence in ravnati skladno z zakonodajo. 

Izkopi in sanacija obodnih sten 

Izkop v kleti: Ob severni zunanji steni ob SV steni kletne etaže se izvede ročni odkop širine približno 
2-3 m do globine temelja (~4 m). Dno izkopa mora doseči nivo temeljne AB plošče. Ob izkopu se 
zaščiti brežine z lesenimi opažnimi ploščami ali vertikalnimi podpornimi elementi. Na tem nivoju se 
vgradi drenažna cev, obdana s filtrirnim slojem in nasutjem; sledi izvedba vertikalne hidroizolacije 
zunanje stene po standardu SIST DIN 18195 in namestitev toplotne izolacije iz XPS. Nato se izkopane 
jame postopno zasujejo z ustrezno zbitim materialom in sanira se travnata površina. 
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Izkop v pritličju: Podobno kot v kleti se na severnem izzidanem delu objekta v pritličju ob treh 
zunanjih stenah izvede izkop zemljine v širini 2 m in poglobitev do nivoja obstoječega temelja in 
pripravi podlaga za izvedbo drenaže,, hidroizolacije in toplotne izolacije, ki se izvedejo enako kot v 
kleti. Pri zasipavanju je treba paziti na slojevito utrjevanje zemljine in obnovo travnate površine. 

Pri obeh izkopih je nujno ročno kopanje na območjih, kjer so zakoličeni TK vodi ali elektrovodi, ter 
prisotnost predstavnikov upravljavcev vodov. V bližini vodov je prepovedano uporabljati težko 
gradbeno mehanizacijo; izkop poteka počasi, z nenehnim spremljanjem položaja cevi in kablov. 

Rušitev okna in ureditev novega vhoda 

Rušitvena dela za novi vhod v kletni etaži potekajo enako kot v predhodnem opisu: demontaža 
obstoječega, izrez odprtine do tal in odstranitev parapeta ter brušenje in priprava podlage za 
izvedbo hidroizolacije in toplotne izolacije v območju stika zunanjega in notranjega tlaka. Posebno 
pozornost je treba nameniti morebitnim obstoječim instalacijam in jih pred izvedbo del previdno 
odstraniti.  

Sanacija po izvedenih deli 

Po montaži drenažnih cevi, hidroizolacije in toplotne izolacije se izkopi zasujejo z ustreznim 
materialom v slojih debeline največ 30 cm, vsak sloj se utrdi do predpisane zbitosti. Na površinah, 
kjer je bila prej travnata površina, se po zasipu položi humus in se zasadi trava. Odstranjena talna 
konstrukcija v kleti in preboji v ploščah se po vgradnji dvigala betonirajo oziroma prilagodijo glede 
na PZI. Vse začasne podpore se odstranijo šele po zaključku gradbenih del in preveritvi stabilnosti 
nove konstrukcije. 

  
2. ZEMLJIŠČE 
 

Zemljišče s predmetno gradnjo se nahaja na območju k.o. Bezovje, v kompleksu zemljišč šolskega centra, 
v občini Šentjur. Površina zemljišča pod predmetno obstoječo stavbo (parc.št. 589/3, k.o. Bezovje, stavba 
št. 142) meri 1856 m2 in v celoti stoji na zemljišču v državni lasti, s katerim upravlja investitor. 
 
Gradbena parcela za predmetno gradnjo obsega celotno zemljiško parc. št. 589/3, k.o. Bezovje in 
obdajajočo zemljiško parcelo, št. 589/2, k.o. Bezovje, v lastništvu istega lastnika in predstavlja zemljišče 
pod obstoječo stavbo ter zemljišče okoli objekta, ki služi za vzdrževanje in funkcioniranje predmetne stavbe 
oz. sklopa stavb šolskega centra. 
 
Dostop do gradbene parcele s predmetno gradnjo je predviden s severo-zahodne, južne in severo-vzhodne 
strani, preko obstoječega internega cestnega omrežja, znotraj kompleksa Šolskega centra Šentjur, ki je na 
javno prometno infrastrukturo povezano na zahodni in južni strani kompleksa, kjer so tudi zagotovljena 
parkirišča za uporabnike in zaposlene.  
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Podatki o zemljiščih s predmetno gradnjo so naslednji: 
 

k.o. Parc.št Velikost zemljišča (po GURS) 
v m2 

Bezovje (2647) 589/3 1856 
Bezovje (2647) 589/2 7124 

 
Podatki o dejanski rabi: 

k.o. Parc.št. Dejanska raba Delež zemljišča 
(po GURS) v % 

Bezovje (2647) 589/3 - poseljena zemljišča   tloris 
stavbe 
- poseljena zemljišča 

 

95,9% 
 
4,1% 

 
Bezovje (2647) 589/2 -- kmetijska zemljišča brez 

trajnih nasadov, poseljena 
zemljišča,   tloris stavbe 
-- kmetijska zemljišča brez 
trajnih nasadov, poseljena 
zemljišča 
-- vinograd 
-- poseljena zemljišča 
-- poseljena zemljišča, tloris 
stavbe 
-- kmetijska zemljišča brez 
trajnih nasadov 

2,4% 
 

         28,2% 
 
 
 
         10,8% 
         31,9% 
 
          3,7% 
 
         23,0% 
 

 
Podatki o namenski rabi: 

k.o. Parc.št. Namenska raba Delež zemljišča 
(po GURS)  

Bezovje (2647) 589/3 - druga območja 
centralnih dejavnosti 

100,0% 
 

Bezovje (2647) 589/2 - druga območja 
centralnih dejavnosti 

100,0% 
 

 
Na navedenih zemljiščih stoji kompleks šolskega centra z več pripadajočimi objekti: stavbe št. 140, 141, 
144 in med njimi predmetna obstoječa stavba dijaškega doma, stavba št. 142,. 5-etažni objekt (K 
+P+2N+M), z naslednjimi karakteristikami:  
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OBSTOJEČA STAVBA ŠT. 142 (DIJAŠKI DOM): 
– Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine 
(klasifikacija 11302, skladno z Uredbo o razvrščanju objektov, UL RS št. 96/22) in Tehnično 
smernico TSG-V-006: 2022, delež 100%; 
– Glede na zahtevnost spada objekt po kriterijih Uredbe o razvrščanju objektov, Priloga 1, med 
zahtevne objekte (bruto površina > 2000 m2, višina > 10m)  
 

  PODATKI ZA OBSTOJEČE OBJEKTE NA GRADBENI PARCELI: 

ZEMLJIŠČE POVRŠINA DELEŽ 

Obstoječe stavbe – zazidana površina 2184,0 m2 24,3 % 
Obstoječe stavbe - Objekt na stiku z 
zemljiščem 

    2184,0 m2 24,3 % 

Utrjene zunanje površine (povozne, 
pohodne, tehnične) 

1524,0 m2 17,0 % 

Odprte bivalne površine 0,0 m2 0,0 % 
Zelene raščene površine 5272,0 m2 58,7 % 
Gradbena parcela skupaj (GP 1) 8980,0 m2 100,0 % 

 
 

OPIS NOVIH GRADBENIH POSEGOV 

Predvideni obseg del zajema opaženje in izgradnjo AB dvigalnega jaška in vgradnjo osebnega dvigala s 5 
postajami (klet, pritličje, 1. nadstropje in 2. nadstropje ter mansarda). Predmetno novo dvigalo bo vgrajeno 
ob stopnišču SV delu objekta.  
 
Bruto površina tlorisa predvidenega dvigalnega jaška meri  2,40 m x 2,25 m in v višino od kote pritličja 12,5 
m ter od kote kleti (kota tlaka najnižje etaže oz. največja višina dvigalnega jaška) 16,15 m. V vsaki etaži se 
izvede preboj obstoječe medetažne konstrukcije; medetažne odprtine in hodniki se prilagodijo novemu 
jašku, vključno s prestavitvijo ali popolno odstranitvijo obstoječega prezračevalnega jaška, kar se določi 
pred pričetkom gradbenih del. Dvigalo bo standardizirane izvedbe, primerno za prevoz funkcionalno 
oviranih oseb. Celotno območje posega zajema še prostor sanitarij, ki se preuredijo v sklopu vzdrževalnih 
del in in hodnik s predprostorom dvigala.  
 
Največje bruto tlorisne dimenzije celotnega dela s posegom v etažah nad pritličjem tlorisno merijo 7,0 m x 
2,25 m. Skupna bruto etažna površina objekta se s predmetnim posegom (toplotna izolacija zunanjega dela 
jaška dvigala) poveča za 2,8 m2. 
 
Obstoječi nosilni elementi zunanje stene, ostrešja in medetažne konstrukcije bodo po izvedenih lokalnih 
rušitvenih delih rekonstruirani in prilagojeni za vgradnjo dvigala, izvedeni bodo iz jeklenih, betonskih in 
lesenih elementov. Medetažna konstrukcija bo v vsaki etaži predelana do dvigalnega jaška (izvede se 
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izravnava in novi sloji tlaka). V etaži kleti se izvede rušitev konstrukcije tlaka in poglobitev za izvedbo 
temeljev jaška dvigala. V etaži pritličja (nad terenom) se izvede nova talna konstrukcija, v strehi, na stiku 
med obstoječo strešino in vgrajenim dvigalnim jaškom, pa tudi prilagodi ostrešje in rekonstruira odvod 
meteorne vode ter strelovod. Deli nosilnih sten se rekonstruirajo in ojačajo z izvedbo v armiranem betonu 
in opečni klasični zidavi. Izvedena bo ustrezna toplotna izolacija stavbnega ovoja in ostrešja na mestu 
predmetnega posega.  

 
Največji horizontalni najbolj izpostavljeni gabariti obstoječe stavbe se s predvideno rekonstrukcijo 
ne spremenijo in bodo po izvedenih posegih ostali enaki kot pred izvedbo predmetne gradnje.  
 
Posegi v druge dele obstoječe stavbe niso predmet tega projekta, prav tako ni predvidenih posegov v 
obstoječe infrastrukturne vode in priključke. V primeru, da bi z izkopi na severni strani ob obstoječem 
objektu posegali v varovalni pas obstoječe infrastrukture, bodo vsi posegi izvedeni v skladu s pogoji 
pristojnih upravljavcev teh vodov.   
 
Predmetna gradnja ne bo bistveno vplivala na toplotne karakteristike obstoječega objekta in učinkovito rabo 
energije v objektu oz. bodo te karakteristike lokalno izboljšane z izvedbo toplotne izolacije stavbnega ovoja. 

 
Največja višina predmetnega objekta nad koto pritličja (0,00) po izvedeni gradnji ne bo presegala obstoječe 
najvišje kote objekta nad koto pritličja (0,00)  in bo ostala nespremenjena, 12,6 m (sleme strehe obstoječe 
stavbe na relativni koti +12,59 m). Nad dvigalnim jaškom je predvidena izvedba enokapne streha v naklonu 
4°. Obstoječa dvokapna streha se ohrani v nespremenjenih zunanjih gabaritih in naklonih. 
 
Obstoječe nosilne stene se na mestih posega ojačajo z betonom in opeko; strešna konstrukcija se lokalno 
rekonstruira za stik z novim jaškom.  
 
Arhitektonske in notranje ureditve 
 
V sklopu izgradnje dvigalnega jaška in v tem okviru predvidene rekonstrukcije, je predvidena tudi prenova 
sanitarij in predprostora med dvigalom in sanitarijami, prenovljene sanitarije bodo prilagojene gibalno 
oviranim in opremljene s keramičnimi oblogami. Novi zunanji zidovi dvigalnega jaška bodo toplotno izolirani 
z mineralno volno in zaključeni z ETICS fasado s tankoslojnim zaključnim fasadnim ometom, usklajeno z 
obstoječo barvo fasade; stik med novim in starim delom bo dilatiran. Okna in vrata bodo kovinska, z 
izolacijsko zasteklitvijo (Uw ≤ 1,1 W/m²K). Barva okenskih okvirov bo enaka, kot je barva okvirov obstoječih 
oken na stavbi. 

 
Dovoz do stavbe je predviden z javne prometne površine na zahodni strani kompleksa, do gradbišča pa bo 
možno dostopati tudi na V delu, preko obstoječe interne cestne povezave.  
 
Obstoječa stavba je že priključena na GJI, zaradi predmetne gradnje se priključki ne spreminjajo. Meteorne 
vode s strehe predvidene prizidave dvigalnega jaška in nadstrešnice nad vhodom, na zahodni strani 
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obstoječe stavbe, se povežejo v obstoječi sistem odvoda meteorne kanalizacije in zaradi relativno majhne 
površine ne predstavljajo bistvene dodatne obremenitve kapacitete meteorne kanalizacije. 
 
Obstoječi objekt ima več vhodov. Glavni vhod v obstoječo stavbo je z Z strani, na nivoju 2. etaže, dodaten 
vhod je na J strani objekta, z nivoja 1. etaže.  
 
Dodaten vhod je predviden na Z strani, z nivoja zunanje tlakovane površine v 1. etažo (etaža kleti), ki bo 
služil tudi kot vhod za gibalno ovirane osebe. Obstoječe okno na tem mestu se odstrani, prav tako parapet 
pod oknom. Izvede se nova vhodna vrata in zasteklitev. Nad vhodom se vgradi kovinska nosilna 
konstrukcija nadstreška širine 1,2 m in dolžine 3,7 m. Na kovinsko konzolno konstrukcijo se vgradi 
zasteklitev iz lepljenega dvoslojnega kaljenega stekla (varnostno steklo), po dimenzijah, določenih v načrtu 
gradbenih konstrukcij. 
 
Obstoječa vhoda se ne spreminjata in ostajata na isti lokaciji. V etaži kleti objekta se, poleg vhoda in 
stopnišča, ki povezuje etaže vertikalno, ter horizontalnih komunikacij, nahajajo še jedilnica, kuhinja, 
sanitarije in tehnični ter servisni prostori. 
V ostalih štirih etažah nad kletno etažo so sobe za dijake, nanizane obojestransko vzdolž centralnega 
hodnika, ki se zaključi na južni strani posamezne etaže s prostorom etažne učilnice in prostori skupnih 
sanitarij.  
 
 
TEHNIČNI PODATKI O OBJEKTU 
 

Glede na zahtevnost se predmetna stavba uvršča med zahtevne objekte, skladno z Uredbo o razvrščanju 
objektov (Ur. l. RS št. 96/22) oz. Tehnično smernico za graditev TSG-V-006: 2022 RAZVRŠČANJE 
OBJEKTOV, glede na zahtevnost . 

  
 
OBSTOJEČA STAVBA : 
Zunanji gabariti stavbe: 

 dolžina (x) širina (y) 
Objekt na stiku z 
zemljiščem 
 

36,5 m 40,8 m 

Najbolj izpostavljeni 
gabariti stavbe (streha) 
 

36,5 m             40,8 m 

SKUPAJ največje mere 36,5 m  40,8 m 
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Obstoječi objekt ima naslednje višine: 

 Relativna višina  
Kota kleti  
(1. etaža) 
 

-  3,65 m 
 

271.0 m.n.v. 

Kota pritličja (2.etaža) ± 0,0 m 274.6 m.n.v. 

Kota 1. nadstropja 
(3.etaža) 
 

+ 2,75 m 
 
 

277.4 m.n.v. 
 
 Kota 2. nadstropja 

(4.etaža) 
 

+ 5,50 m 280.1 m.n.v. 

Mansarda 
(5.etaža) 
 

+ 8.25 m 282.9 m.n.v. 

Streha 
(sleme) 
 

+ 12.59 m 287.2 m.n.v. 

 
 
Obstoječe kote etaž se s predmetno gradnjo ne spremenijo. Kote postaje dvigala se uskladijo z 
obstoječimi kotami tako, da pri prehodu iz in v dvigalno kabino ne nastane nivojska razlika. 
 
OPIS DOSTOPOV IN VHODOV DO OBJEKTA 
Dovoz do gradbene parcele predmetnega objekta je zagotovljen preko obstoječega internega cestnega 
priključka na državno cest, na zahodni strani gradbene parcele. Uvoz je omogočen tudi na J strani, kjer se 
priključuje na javno prometno infrastrukturo desno enosmerno. 
 
Pred predmetnim obstoječim objektom je na severni in Z strani obstoječa utrjena (asfaltirana) povozna 
površina, ustrezno dimenzionirana za možnost manevriranja in obračanja osebnih in dostavnih vozil, preko 
katere bo omogočen dostop do objekta tudi za pešce (Vhod – Z). Parkirna mesta za osebna vozila so 
zagotovljena v neposredni bližini zadevnega objekta, na javnih parkirnih površinah (parc.št. 546/1, k.o. 
Bezovje).  
Prostor za zbirne posode za komunalne odpadke je obstoječ (ob objektu) in se ne spreminja, saj zaradi 
predmetne manjše rekonstrukcije ni predvideno povečanje količin komunalnih gospodinjskih odpadkov iz 
objekta. 
 
Obstoječi vhodi v objekt z nivoja 1. etaže (klet)  in 2. etaže (pritličje) se ohranijo.  
 
ZUNANJA UREDITEV 
Povozne parkirne površine in manipulativne površine ob objektu so obstoječe in asfaltirane. Pohodne 
površine so prav tako obstoječe, asfaltirane in tlakovane s tlakovci oz. utrjenim peščenim nasutjem. 
Rekreativne površine na Z strani so ograjene z visoko ograjo in tlakovane. 
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Omogočeno je tudi obračanje vozila na manipulativni površini ob objektu in varno čelno vključevanje na 
javno prometno površino (preko obstoječega cestnega priključka).   
 
Vse strešne in površinske meteorne vode so zbrane na gradbeni parceli objekta in preko obstoječega 
priključka odvedene v obstoječo meteorno kanalizacijo. Z ustreznimi prečnimi nakloni utrjenih zunanjih 
površin je preprečeno odvajanje meteorne vode na javne prometne površine in na sosednja zemljišča.  
 
Ureditev zunanjih površin in odvod meteorne vode sta obstoječa in se ne spreminjata. Meteorne vode z 
strešne površine dvigalnega jaška in nadstrešnice ob vhodu v dvigalo se povežejo v obstoječi sistem 
meteorne kanalizacije predmetne stavbe. 
 

 
 
   5. OPIS NUMERIČNIH PODATKOV O VELIKOSTI OBJEKTOV 

TABELA POVRŠIN PROSTOROV (IZRAČUN POVRŠIN PO SIST ISO 9836) 
(tabela prostorov po etažah objekta z označenimi šiframi prostorov in navedbo površin) 
 
OBSTOJEČE STANJE  
 

 
Številka dela stavbe  Vrsta prostora Površina (m²) Uporabna površina  (m²) 
1 Bivalni prostori 943,5 943,5 
2 Skupni prostori 893,44  

  Skupaj obseg 
prostorov obstoječe 
stavbe 

1836,83 943,5 

  SKUPAJ OBJEKT 
NETO 

1836,83  

 

                                      BRUTO POVRŠINA  
                                    

2153,85 m2 
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PREDVIDENO STANJE – STAVBA ŠT. 142 –v obsegu predvidene gradnje dvigala (NETO  površine) 
 

KLET (ETAŽA 1): 
 

Oznaka 
prostora Ime prostora Površina (m²) Finalni tlak 
 SKUPNI PROSTORI   
1 HODNIK 3,1 keramika 
2 DVIGALO 3,4 p.p. premaz  

 Skupaj skupni prostori 6,5  m² 

  SKUPAJ  KLET  6,5   m² 

 
Delitev neto površine – KLET (ETAŽA 1): 

 Neto uporabna površina 0,0 m2 
 Neto komunikacijska površina 6,5 m2 
 Neto tehnična površina 0,0 m2 

 

                              BRUTO POVRŠINA – ETAŽA 1  9,5 m2 

 
 

PRITLIČJE (ETAŽA 2): 
 

Oznaka 
prostora Ime prostora Površina (m²) Finalni tlak 
 SKUPNI PROSTORI   
1 HODNIK  4,9 keramika 
2 DVIGALO 3,7 p.p. premaz  

 Skupaj skupni prostori 8,6  m² 

  SKUPAJ PRITLIČJE 8,6   m² 

 
Delitev neto površine – PRITLIČJE  (ETAŽA 2): 

 Neto uporabna površina 0,0 m2 
 Neto komunikacijska površina 8,6 m2 
 Neto tehnična površina 0,0 m2 

 

                              BRUTO POVRŠINA – ETAŽA 2 11,1 m2 

 
 
 
 



 

 
 

 

Arhitekturno projektiranje, vodenje projektov in gradbeni nadzor, Alen Bauer, s.p., Laze pri Kostelu 16, 1336 Kostel / k: 318 612 518 714 
 

   
   
Št. projekta: 92-2025 

Št. načrta: 92-2025-1 
 

                             PROJEKT:  
         Rekonstrukcija in  vgradnja dvigala  

Faza projekta :PZI, 8/ 2025 
,  

Stran 17 od 50 

 

1. NADSTROPJE (ETAŽA 3): 
 

Oznaka 
prostora Ime prostora 

Površina 
(m²) Finalni tlak 

 SKUPNI PROSTORI   
1 HODNIK  3,9 keramika 
2 DVIGALO 3,7 p.p. premaz  
3 SANITARIJE 4,3 keramika  

 Skupaj skupni prostori 11,9  m² 

  SKUPAJ 1. NADSTROPJE  11,9   m² 

 
Delitev neto površine – 1. NADSTROPJE (ETAŽA 3): 

 Neto uporabna površina 4,3 m2 
 Neto komunikacijska površina 7,6 m2 
 Neto tehnična površina 0,0 m2 

 

                              BRUTO POVRŠINA – ETAŽA 3 16,4 m2 

 
 

2. NADSTROPJE (ETAŽA 4): 
 

Oznaka 
prostora Ime prostora 

Površina 
(m²) Finalni tlak 

 SKUPNI PROSTORI   
1 HODNIK  3,9 keramika 
2 DVIGALO 3,7 p.p. premaz  
3 SANITARIJE 4,3 keramika  

 Skupaj skupni prostori 11,9  m² 

  SKUPAJ 2. NADSTROPJE  11,9   m² 

 
Delitev neto površine – 2. NADSTROPJE (ETAŽA 4): 

 Neto uporabna površina 4,3 m2 
 Neto komunikacijska površina 7,6 m2 
 Neto tehnična površina 0,0 m2 

 

                              BRUTO POVRŠINA – ETAŽA 4 16,4 m2 
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MANSARDA (ETAŽA 5): 
 

Oznaka 
prostora Ime prostora 

Površina 
(m²) Finalni tlak 

 SKUPNI PROSTORI   
1 HODNIK  3,9 keramika 
2 DVIGALO 3,7 p.p. premaz  
3 SANITARIJE 4,3 keramika  

 Skupaj skupni prostori 11,9  m² 

  SKUPAJ MANSARDA 11,9   m² 

 
Delitev neto površine – MANSARDA (ETAŽA 5): 

 Neto uporabna površina 4,0 m2 
 Neto komunikacijska površina 9,2 m2 
 Neto tehnična površina 0,0 m2 

 

                              BRUTO POVRŠINA – MANSARDA 16,4 m2 

 
            

                              BRUTO POVRŠINA – SKUPAJ 69,8 m2 

 
Povečanje skupne bruto površine objekta, zaradi predmetnega 
posega, je minimalno in omejeno zgolj na izvedbo toplotno 
izolativnega fasadnega ovoja na površini obodne stene 
dvigalnega jaška.  
 

  
Povečanje Pb = 2,8 m2 
 
Nova P(bruto) = 2156,7 m2  
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6. TEHNIČNE ZNAČILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE 

 
Novo predvideni dvigalni jašek je v tlorisu oblikovan kot pravokotnik s bruto tlorisnimi gabariti 2,40 m x 2,25m. 
Najvišja kota strehe dvigalnega jaška nad koto pritličja (0,00) znaša 12,5 m, največja višina (od kote finalnega 
tlaka kleti do najvišje kote strehe jaška) pa 16,2 m. Objekt je zasnovan kot klasična AB monolitna 
konstrukcija. V sklopu rekonstrukcije in vgradnje jaška ter osebnega dvigala se hkrati uredi tudi hodnik pred 
dvigalom in prostor sanitarij, prilagojen za uporabo funkcionalno oviranih oseb. Največja tlorisna bruto 
dimenzija prostorov predmetnega posega meri 7,0 m x 2,25 m. 
 

 TEMELJENJE 
Obstoječa stavba je temeljena na obstoječih pasovnih temeljih na protizmrzlinski utrjeni podlagi. Predvidena 
gradnja – rekonstrukcija z vgradnjo dvigala - ne posega bistveno v obstoječe temeljenje objekta in na 
mehansko stabilnost obstoječih temeljev ne bo bistveno vplivala. Izvede se nova AB temeljna plošča z 
lokalno poglobitvijo za izvedbo temelja jaška novega dvigala, ki se poveže do obstoječega temelja objekta 
oz. do nosilne podlage. Poglobitev pod obstoječi nivo kletne etaže ne bo presegala 1,0 m pod koto najnižje 
etaže objekta (kota tlaka kletne etaže). 
 
Dopustna napetost temeljnih tal je predvidena kot > 250kPa. V primeru drugačnih pogojev temeljenja 
in temeljnih tal je treba nujno kontaktirati odgovornega geologa/geomehanika in odgovornega 
projektanta gradbenih konstrukcij! Na planumu posteljice je treba doseči min.EVd1 = 40,00 MPa. 
 
Območje dvigala bo temeljeno na AB temeljni plošči debeline 25,00cm. Tlačna trdnost betona mora 
znašati minimalno C25/30. 
 
NOSILNA KONSTRUKCIJA 
Konstrukcija obstoječega objekta, ki je predmet projekta, je betonska, opečna in lesena.  
Nosilne stene objekta so opečne, zidane. Obstoječe nosilne stene se rekonstruira na mestih odstranitev 
obstoječe konstrukcije, stavbnega pohištva in drugih posegov v obstoječi fasadni ovoj stavbe. 

Obodni nosilni zidovi 
Zunanji nosilni zidovi bodo izvedeni kot monolitni, beton C25/30, opaž zapolnjen s konstrukcijskim 
betonom debeline 20 in 25 cm. 

Osnovna obtežba 
Vertikalno obtežbo predstavljajo stalni vplivi (lastna teža elementov nosilne konstrukcije in teža nenosilnih 
slojev na horizontalnih in vertikalnih elementih) ter spremenljivi vplivi (obtežba snega, vetra in 
koristne obtežbe). Stalni vplivi so določeni na osnovi podatkov iz načrta gradbeništva, kjer so 
podane sestave strehe, tlakov in sten. Koristne obtežbe so določene v skladu s standardom Evrokod. 

Dopolnilna obtežba 
Vpliv temperaturnih sprememb in krčenja betona je v analizi konstrukcije opuščen, kajti razsežnost 
objekta zagotavlja relativno majhne vplive, ki jih dodatno zmanjšuje pričakovana kontinuirna gradnja. 
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Velikostni red teh vplivov je manjši, kot so dopustna povečanja nosilnosti elementov pri obravnavi 
skupnega učinkovanja osnovnih in dopolnilnih obtežb. 
 

 
Izredna obtežba - Potres 
Izredno obtežbo predstavlja potres. Objekt je po pregledni karti ARSO lociran v potresni coni s projektnim 
pospeškom temeljnih tal ag = 0,25 g. Konstrukcija je analizirana v pogojih vzbujanja s seizmičnimi 
pospeški. Kategorija pomena objekta je II (Objekti, ki ne pripadajo drugim kategorijam). V analizi je 
upoštevan tip tal C. V primeru drugačnih pogojev na terenu nujno kontaktirati odg. projektanta gradbenih 
konstrukcij. 

 
Rekonstrukcija in vgradnja dvigalnega jaška z nadstrešnico nad vhodom bo izvedena v armiranem betonu 
in iz jeklenih konstrukcijskih elementov. 
Vertikalne zidne vezi bodo betonirane z betonom C25/30 in ojačene z armaturo kvalitete BST 500.   

 
 

OPIS KONSTRUKTIVNIH ELEMENTOV IN MATERIALOV 
 
STREHA 
Streha obstoječega objekta je dvokapna na višjem delu in ravna na večji pritlični etaži, v naklonu strešine 
30°, z osjo slemena v smeri S-J, krita z opečno maloformatno kritino v opečnem barvnem tonu. Elementi 
obstoječega ostrešja na predelu dvigalnega jaška, bodo rekonstruirani (po potrebi se obstoječi elementi 
prilagodijo ali se izvedejo novi nosilni elementi), kritina in naklon strehe ostanejo nespremenjeni. Prilagodi 
se odvod meteorne vode s strešine obstoječega dela in dvigala, ki se zbere v skupni odvod in poveže v 
obstoječ sistem odvoda meteorne vode iz objekta. 

 
Streha dvigalnega jaška bo ravna, z min, naklonom (ca 4°), krita s pločevinasto kritino v naravnem 
kovinskem svetlem barvnem tonu. 
 
FASADA 
Fasada obstoječega objekta je klasična debeloslojno ometana, brez toplotne izolacije in se ne spreminja. 
Novo toplotno izolacijo (kontaktna izvedba fasadnega sloja na obstoječi zidani podlagi po sistemu etics) na 
zunanji strani in nove fasadne sloje se izvede le na mestu predvidenega dvigala, oz. Na delu stene na v 
fasadi, kjer je predviden stik nove stene z obstoječo konstrukcijo. Obstoječe zunanje nosilne stene 
stavbnega ovoja se v območju predmetnega posega z zunanje strani obloži s toplotno negorljivo izolacijo 
(mineralna volna) ter zaključi s tenkoslojnim fasadnim ometom. Na stiku fasade novega dvigala in fasade 
obstoječega objekta se na zunanji strani izvede zapora dilatacije s fasadnim tipskim profilom (npr. Deflex, 
tip 353-030, ali enakovredno), pri čemer je potrebno natančno slediti navodilom proizvajalca glede pogojev 
vgradnje in pritrjevanja tipskega dilatacijskega profila. 
 
PRIMER: Vgradni detajl tipskega fasadnega dilatacijskega profila na stiku novega in obstoječega      dela 
objekta: 



 

 
 

 

Arhitekturno projektiranje, vodenje projektov in gradbeni nadzor, Alen Bauer, s.p., Laze pri Kostelu 16, 1336 Kostel / k: 318 612 518 714 
 

   
   
Št. projekta: 92-2025 

Št. načrta: 92-2025-1 
 

                             PROJEKT:  
         Rekonstrukcija in  vgradnja dvigala  

Faza projekta :PZI, 8/ 2025 
,  

Stran 21 od 50 

 

 

                       
           (stik dveh fasadnih ravnin)                         (stik v notranjem vogalu) 
 

 
 

STAVBNO POHIŠTVO 
Okna in vrata bodo kovinske izvedbe, enodelna, z odpiranjem okoli horizontalne in vertikalne osi. 
Zastekljena bodo s toplotno izolacijskim varnostnim kaljenim steklom, k(okna)=0,7W/m2k. Skupna toplotna 
prehodnost okna z okvirjem ne bo presegala 1,1 W/m2K. 
 
Stavbno pohištvo, ki je izpostavljeno atmosferskim padavinam, mora biti ob upoštevanju lokalnih podnebnih 
razmer grajeno tako, da stavbo ščiti pred atmosferskimi padavinami.  
Stavbno pohištvo mora po standardu SIST EN 12208 izpolnjevati zahteve glede vodotesnosti. Okna ter 
vhodna vrata, vgrajena v pritličje ali prvo nadstropje stavbe, morajo ustrezati najmanj razredu 4A, okna ter 
vhodna in balkonska vrata, vgrajena v drugo ali tretje nadstropje stavbe, morajo ustrezati razredu 7A, okna 
ter vhodna in balkonska vrata, vgrajena v četrto ali višje nadstropje stavbe, morajo ustrezati razredu 9A. 
Vodotesnost stavbnega pohištva mora biti izmerjena po standardu SIST EN 1027 in dokazana z ustreznim 
tehničnim soglasjem oz. certifikatom gradbenega proizvoda. 
 
Lokacija objekta spada v vetrno cono I po SIST 50341, z vetrovno obremenitvijo qh=600 N/m2 za stavbe do 
višine h=40m.  Skladno s standardom za odpornost na obremenitve z vetrom (SIST EN 12210) morajo 
okna, zasteklitve ter vhodna in balkonska vrata, ki bodo vgrajena v objektu, ustrezati najmanj razredu C3 
(tlak do 600 Pa, max. uklon okvirja do 1/300 daljše stranice elementa). Odpornost stavbnega pohištva na 
obremenitev z vetrom mora biti izmerjena po standardu SIST EN 12211 in dokazana z ustreznim tehničnim 
soglasjem oz. certifikatom gradbenega proizvoda. 
 
Skladno s standardom za prepustnost zraka na odprtinah/zrakotesnost (SIST EN 12207) morajo 
konstrukcije na odprtinah objekta ustrezati najmanj kategoriji 3. 
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Skladno s standardom za protivlomno odpornost (SIST ENV 1630) morajo konstrukcije elementov na 
odprtinah objekta (okna, vrata) ustrezati najmanj razredu 4.  

Stavbno pohištvo, vgrajeno na mejah požarnih sektorjev, mora ustrezati zahtevam iz študije oz. zasnove 
požarne varnosti. Zasteklitev v okenskih odprtinah in pohištveno okovje oz. okenski elementi kot celota 
morajo dosegati ustrezno požarno odpornost, vrata morajo biti opremljena s samozapiralom in ustrezno 
obliko kljuke za izhod v sili (panik kljuka panik kljuka po standardu SIST EN 179 oz. skladno s požarno 
varstvenimi zahtevami). 

Vhodna vrata, vrata na evakuacijskih poteh ter notranja vrata v predprostore sanitarnih prostorov morajo 
prav tako biti opremljena s samozapirali.  

Kljuke in držala vrat bodo v kovinski izvedbi. Kljuke na evakuacijskih vratih bodo iz mat nerjavnega jekla. 
Kljuke na evakuacijskih vratih morajo ustrezati standardu SIST EN 179 (panik kljuka po standardu SIST EN 
179). Kljuke na vratih pritličja morajo v skladu s standardom DIN EN 1906 ustrezati najmanj uporabniški 
kategoriji 3. Vse kljuke morajo v skladu z istim standardom ustrezati najmanj razredu odpornosti 7. Zaščitna 
garnitura na  vhodnih vratih v objekt mora imeti visoke protivlomne karakteristike najmanj razreda SK3, 
skladno s standardom SIST EN 1906:2012-12, razdelek 4.1.8.  

 
NOTRANJE OBDELAVE PROSTOROV 
 
Novi zunanji zidovi dvigalnega jaška bodo armirano betonski in opečni, toplotno izolirani s slojem fasadne 
mineralne volne ter ometani s fasadnim ometom v barvi, enaki kot barva fasade obstoječega objekta. Barvo 
zaključnega vidnega sloja fasade morata pred izvedbo na podlagi predloženih vzorcev oz. barvne karte 
potrditi vodja projektiranja in vodja nadzora. 
 
Notranje površine obodnih zidov dvigalnega jaška bodo ometane z osnovnim in zaključnim apneno 
cementnim ometom in v vkopanem delu zaščitene s protiprašnim premazom, odpornim proti vlagi in vodi 
(npr. Sikagard - 680 S Betoncolor ali enakovredno).  
 
Notranje površine novo prizidanih sten povezovalnega hodnika med dvigalnim jaškom in obstoječim 
objektom bodo ometane z osnovnim in zaključnim ometom ter slikane z dvojnim opleskom z disperzno 
barvo (v belem barvnem tonu) s predhodnim osnovnim premazom. 
 
Zidovi bodo na izpostavljenih straneh in v špaletah okenskih in vratnih odprtin ometani z osnovnim in 
zaključnim tankoslojnim apneno-cementnim ometom, skupne debeline min. 2,0 cm, s predhodnim 
zapolnjenjem globje ležečih površin.  
Ometi morajo biti izvedeni najmanj v kvaliteti Q3 po ÖNORM B 3346:2012. Ometi morajo ustrezati 
zahtevam standarda SIST EN 998-1:2017. 
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Po vseh prostorih, kjer bo izvedena finalna obloga tlaka v keramiki, se po obodu stika stene in tal vse 
vertikalne stenske površine izvede s talno obrobo višine 10 cm, v enakem materialu kot talna obloga (lahko 
iz rezanih talnih plošč ali iz sistemskih tipskih obrob v enakem materialu).  

 
Talne obloge 
Tla v stiku s terenom so predvidena tako, da stavbo ščitijo pred prodorom talne vlage do zgornje površine 
poda oziroma do katerega koli sloja, ki bi ga talna vlaga lahko poškodovala. 
Barvo, tip in vse vzorce finalnih talnih oblog keramike ter drugih materialov pred naročilom oz. 
izvedbo potrdi odgovorni pooblaščeni arhitekt! 
 
Podlaga, na katero vgrajujemo keramične ali druge ploščice, mora biti estrih z ravno površino in doseženo 
končno trdnostjo ali estrih z dodatno naneseno plastjo vodoneprepustnega proizvoda. Estrih ima funkcijo 
porazdelitve obremenitev. Primerna granulacija peska za pripravo estriha je 0/4 oziroma 0/8 mm, debelina 
estriha  pa  najmanj 50 mm. Pesek mora biti naravni, sejani, ovalnih zrn ter čist in opran. V estrih mora 
biti vgrajena armatura, prav tako morajo biti vgrajeni dilatacijski stiki. Za armiranje estriha so priporočene 
pocinkane mreže ali betonska jeklena armatura s čim manjšimi mrežastimi odprtinami. Morebitne 
razpoke na mestih brez dilatacij je treba zarezati in zašiti s prečnimi jeklenimi vložki ter zaliti z epoksidnimi 
lepili.  

V kolikor so potrebne izravnave, jih izvedemo nekaj dni pred polaganjem vodoneprepustnega proizvoda. 

Če so podlage prašne, jih je treba  odprašiti   in   premazati s pravilno razredčeno akrilno emulzijo. 
Lepljenje ali izravnava se izvede takoj, ko podlaga popolnoma popije vso tekočino in preden se premaz 
povsem posuši. 

Kadar lepimo ploščice na ploščo iz vibriranega betona, je treba obvezno odbrusiti cementno skorjico na 
površini. Nujno je tudi preprečiti dvig kapilarne vlage iz zemljine v primerih talne plošče. 

V vseh prostorih s keramiko je kot finalna obloga predvidena keramika po izboru arhitekta. 
Končni izbor keramike potrdita vodja nadzora in investitor.  Granitogres mora biti rektificiran, 1. klasa. 
Površina tal mora biti popolnoma ravna, horizontalna ali s potrebnim padcem proti talnemu sifonu, brez 
valov, izboklin in udrtin, ter s fugami enakomerne širine 1,5 mm z ustrezno fugirno maso. Polaganje se vrši 
z lepljenjem po celotni površini ploščice. V prostorih, kjer stene niso obložene s stensko keramiko je izvesti 
stenski zaključek tlaka z obrobo višine 10 cm z enakimi ploščicami kot tlak (obvezno ista serija). Gornji vidni 
rob keramične ploščice mora biti originalen in ne rezan. Za lepila, malte in fugirne mase je obvezna uporaba 
evropskega standarda SIST EN 12004 in EN 13888.  
 
Protidrsnost talne keramike mora po DIN 51 130 dosegati najmanj razred R9 oz. na zunanjih in mokrih 
površinah najmanj razred R10. 

Lepljenje ploščic mora biti izvedeno s sistemskim lepilom za tankoslojno lepljenje na osnovi hidravličnega 
veziva. Lepilo mora ustrezati standardu SIST EN 12004 in biti označeno z oznako CE. Obvezna je uporaba 
lepil razreda C2 (izboljšano cementno lepilo) po standardu SIST EN 12004. Ob izvajanju del pri +5 °C 
do +10°C je priporočljiva uporaba lepila razreda C2 F (izboljšano hitrovezoče cementno  lepilo). Za 
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lepljenje ploščic vrste B1a je priporočena uporaba lepil vrste C2 F S2 (izboljšano hitrovezoče cementno 
lepilo z visoko deformabilnostjo). 

Polaganje keramičnih ali drugih ploščic naj bo izvedeno v sloj lepila tako, da pod ploščico ni praznih 
mest brez stika lepila s ploščico. To dosežemo z obojestranskim nanašanjem lepila na podlago in na 
spodnjo ploskev ploščice (floating+back buttering). Pri pravilnem delu je poraba lepila 8 kg/m² pri debelini 
nanosa 5 mm. 

Izvajanje lepljenja in fugiranja je dovoljeno v temperaturnem območju od + 5 °C do + 30 °C (zahteva velja 
za temperaturo zraka, vgradnega materiala in površine, ki se oblaga).  

V predmetni gradnji so predvidene suhostiskane keramične ploščice (med drugim spada sem gres 
porcelanska keramika) skupine B1a po SIST EN 14411 (zmrzlinsko odporne po standardu SIST EN ISO 
10545-12).  

Vodovpojnost teh ploščic je pod 0,5 %. Ploščice iz te skupine so za vgradnjo najzahtevnejše in zahtevajo 
pri vgradnji še posebno pozornost in dosledno spoštovanje pravil.  

Spodnja površina ploščic mora biti čista, brez belih ločilnih slojev. Najprimernejša je pravokotna 
porazdelitev položenih ploščic s fugami. Polaganje diagonalno ni priporočljivo.  

Vse elemente vidnih  finalnih površin mora pred izvedbo potrditi projektant arhitekture, na osnovi 
predloženih vzorcev! 
Pred vgradnjo keramike je posamezne elemente, zaradi boljšega oprijemanja podlage, potrebno potopiti v 
vodo. Keramiko je potrebno polagati v skladu s standardom SIST EN 14411.   

 

Fuge 

Material za zapolnjevanje fug je fugirna masa na osnovi hidravličnih veziv po SIST EN 13888. Za fugiranje 
keramičnih ploščic B1a in B1b je zahtevana izboljšana fugirna masa na osnovi cementa CG2. Rahla 
neenakomerna obarvanost fuge na končani zunanji oblogi je tolerabilna. 

Barvo fugirne mase določi in potrdi projektant arhitekture, na osnovi predloženih vzorcev keramike 
in barvne skale fugirne mase.  
 
Fugirno maso se lahko začne nanašati v fuge šele, ko so tla dovolj suha za nadaljnjo obdelavo, po 
predhodnem očiščenju vse umazanije in ostankov.  
Podloga za postavitev ploščic mora biti suha (sveže ometana) in brez strukturnih razpok. 
 
Dobavljena keramika mora imeti ustrezno oznako kalibra in odtenka.  
 
 
Znotraj posameznega prostora se postavijo izključno ploščice istega kalibra in odtenka. 
 
Ustrezno polaganje keramike in fugiranje se lahko izvede samo ob upoštevanju navodil proizvajalca 
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in tehnično usposobljene osebe! 
 

Dilatacije 
 
Konstrukcijski stiki med novim prizidanim delom in obstoječo konstrukcijo morajo biti zatesnjeni z 
dilatacijskimi profili (talna, stenska in stropna konstrukcija, kot npr. Deflex 446-tlaki oz. Deflex 318-stene in 
strop ali enakovredno) in preneseni na istem mestu tudi v t a l no  keramično oblogo v enaki širini, kot so v 
nosilni konstrukciji. Prazen prostor med nosilnimi elementi prizidka in obstoječega dela mora biti zapolnjen z 
mineralno volno. 

Na robovih površin in ob priključkih na stene in konstrukcijo je treba vpetost obloge preprečiti z dodatnimi 
dilatacijskimi stiki. Stik nizkostenske obrobe in keramične obloge mora biti izveden s trajno elastičnim 
kitom v širini minimalno 6 mm in z vloženo vrvico iz polietilenske ekstrudirane pene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMER: Detajl vgradnje tipskega podometnega dilatacijskega profila na notranji strani (stene, strop): 

 

Slika 2 prikazuje pravilno obliko 
dilatacijskega stika: 
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(stik v ravnini dveh sten)                                    (stik v notranjem vogalu) 

 

PRIMER: Detajl vgradnje tipskega dilatacijskega talnega profila na notranji strani (tlak): 

  

(stik v tlaku med novim in obstoječim delom) 

 

HIDROIZOLACIJA DVIGALNEGA JAŠKA 
Objekt bo zaščiten pred talno vlago in atmosferskimi padavinami po veljavnem pravilniku o zaščiti stavb 
pred vlago.  
Tlak v pritličju, ki je v stiku s terenom bo proti vlagi zaščiten s horizontalno hidroizolacijo. Hidroizolacija 
poteka zvezno pod ab ploščo in vertikalno pod vkopanim delom objekta.  
 
Hidroizolacija bo polimer-bitumenska, dvoslojna (aPP), po zahtevah Euro smernic in DIN 52133, npr.: 
SCUDOPLUS 4, 2x ali enakovredno varjena na podložni oz. pusti beton (+-1,0cm/0,5cm). Hidroizolacija ne 
sme biti nikjer prekinjena, ker bi to pomenilo prosto pot za vdor talne vode v objekt, zato se stiki lepijo. Pred 
mehanskimi poškodbami jo je potrebno zaščititi z XPS toplotno izolacijo, deb. 10 cm, ki ima min. tlačno 
trdnost 400 kPa. Spoj horizontalne in vertikalne hidroizolacije mora biti pravilno izveden, kompakten – 
varjen, lepljen, uporaba trikotnih elementov, itd… Hidroizolacijo pred talno vlago zunanjih sten in tal v stiku 
s terenom je treba izvesti po standardih SIST DIN 18195-1 do 10. V spoju med vertikalno in horizontalno 
betonsko nosilno konstrukcijo se vgradi HI nabrekajoči trak. 
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V primeru preboja hidroizolacije z instalacijskimi vodi je membrano ob vodih potrebno ustrezno podaljšati 
skladno z dobro hidroizolatersko prakso.  

Hidroizolacijska dela smejo izvajati le strokovno ustrezno usposobljeni izvajalci, ki dajo ustrezno 
garancijo na kvaliteto opravljenega dela. 

Debelina zaščitnega sloja betona vseh armiranobetonskih elementov, ki so v stiku z vodo ali zemljino je 
min. 3,00 cm. Debelina zaščitnega sloja betona ostalih armiranobetonskih elementov je min. 2,50 cm.  
Zahtevana minimalna kvaliteta betonskih elementov je C8/10 za podložni beton,  C25/30 za vse 
konstrukcijske elemente. 
Za preprečitev toplotnih mostov je potrebno vse betonske elemente, ki mejijo na zunanjost oz. so vkopani 
v zemljino, obložiti s toplotno izolacijo – ekstrudiran polistiren v min. debelini 6 cm. 
 
 
UREDITEV ZUNANJIH POVRŠIN 
 
Zemljišče okoli objekta je namenjeno parkiriščem za osebna in dostavna vozila, dovozu, dostopu, 
prehodom, dostavi in manipulativnim površinam in je v celoti asfaltirano, razen manjših delov na parceli,  ki 
so tlakovani, zazelenjeni in hortikulturno urejeni.  
 
Površine bodo po izvedbi gradnje rekonstruirane v ustreznih naklonih z urejenim odvodnjavanjem v 
obstoječ sistem meteorne kanalizacije. 
 
Vse povozne površine v območju predvidene gradnje so obstoječe in so asfaltirane. Vsa voda iz 
manipulativnih površin se steka v obstoječo meteorno kanalizacijo. Na mestu izkopov in gradnje prizidka 
dvigala se odstrani del utrjenih povoznih površin.  
 
Dele predhodno odstranjenih utrjenih asfaltiranih površin se po končani gradnji na novo utrdi in rekonstruira 
do stika z obstoječo asfaltirano površino. 
 
Zgornji ustroj dovoznih poti in parkirnih površin za tovorna in osebna vozila: 
 

AC 8 surf PmB 45/80-65 A2 4 cm 
AC 22 base PmB 45/80-65 A2 8 cm 
Tamponski drobljenec TD 32 30 cm 
Kamniti nasipni material KNM 100 (po geomehanskih zahtevah) 
Skupaj min. 42 cm 
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FINALNE OBDELAVE – IZBOR PREDVIDENIH MATERIALOV 
Opis predvidenih končnih obdelav (barv in materialov):  
 
o fasadne obloge rekonstruiranega dela – kontaktna ometana toplotno izolativna fasada, po sistemu ETICS, 
strešni zaključek z oblogo iz kovinske pločevinaste kritine.  
o tlaki –keramika v skupnem hodniku in dvigalu. 
o hidroizolacije – Objekt bo v območju predvidenih posegov prizidave in rekonstrukcije zaščiten pred talno 
vlago in atmosferskimi padavinami po Pravilniku o zaščiti stavb pred vlago (Ur. list. RS. Št 29/04). 
Hidroizolacijo pred talno vlago zunanjih sten in tal v stiku s terenom je treba izvesti po standardih SIST DIN 
18195-1 do 10. 
 
 
OGREVANJE 
Obstoječi objekt je priključen na interni ogrevalni sistem. Predvideni prostor dvigalnega jaška ne bo bistveno 
vplival na toplotne karakteristike obstoječe stavbe. Izvedeni del fasade objekta bo izveden tako, da bodo 
zagotovljene minimalne zahteve glede toplotne prehodnosti gradbenih konstrukcij, skladno s predpisi. 
 
PREZRAČEVANJE 
Obstoječi objekt se prezračuje naravno, deloma se notranji prostori, ki nimajo možnosti naravnega 
prezračevanja ali to ne zadostuje, prezračujejo prisilno z lokalnimi napravami. 
Prezračevanje predmetnega dvigala bo naravno, preko potrebnih odprtin v jašku, ki služijo tudi kot odvod 
dima in toplote. 
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OPIS PRIČAKOVANIH VPLIVOV GRADNJE NA NEPOSREDNO OKOLICO Z 
NAVEDBO UKREPOV ZA ZMANJŠANJE VPLIVOV 

 
Predvideni gradbeni posegi ne bodo bistveno negativno vplivali na okolje. 
 
V času gradnje lahko pričakujemo povečanost: 
 
ONESNAŽENOSTI ZRAKA 
Relativno omejen gradbeni poseg zaradi lokacije ne bo pomenil bistvenih vplivov na kakovost zraka na 
območju in okolici obravnavanega območja. Povečana onesnaženost zraka s prašnimi delci je omejena na 
obdobje intenzivnih gradbenih del ter jo je možno omiliti z ukrepi za zmanjšanje prašenja in raznosa 
gradbenega materiala z območja gradbišča ter upoštevanjem emisijskih norm pri začasnih gradbenih 
objektih in uporabljeni gradbeni mehanizaciji.  
 
ONESNAŽENOSTI TAL, PODZEMNIH VODA, VODOTOKOV IN VEGETACIJE 
Povečano onesnaženost tal in vegetacije s prašnimi delci je možno omiliti z ukrepi za zmanjšanje prašenja 
in raznosa gradbenega materiala z območja gradbišča in upoštevanjem emisijskih norm pri začasnih 
gradbenih objektih in uporabljeni gradbeni mehanizaciji. Predvideni poseg ne bo vplival na kakovost 
površinskih in podzemnih vod. 
Izlitij snovi, ki bi lahko negativno vplivala na kakovost tal, podzemnih voda in vegetacije, ne bo. V času 
gradnje je potrebno zagotoviti takšno organiziranost gradbišča, da bo možnost izlitij in nesreč minimalna. 
 
OBREMENITVE S HRUPOM 
Med gradnjo objekta lahko pričakujemo krajšo občasno povečano obremenjenost okolja s hrupom zaradi 
dela gradbene mehanizacije in prevozov tovornjakov. Gradnja ne bo bistveno obremenjevala cestne mreže 
z dodatnimi prevozi, hrup gradbene mehanizacije in pomožnih naprav na gradbišču bo omejen na krajši 
čas intenzivnih gradbenih del. 
 
POVEČANA KOLIČINA ODPADKOV 
Med gradnjo predvidenega objekta bodo nastali nekateri gradbeni odpadki: beton, bitumenske mešanice, 
mešani gradbeni odpadki, zemlja in kamenje, mešani komunalni odpadki.  
Zagotovljeno mora biti pravilno ravnanje z odpadki po Pravilniku o ravnanju z odpadki in drugih predpisih. 
Interne odpadke (izkopana zemlja, kamenje...) bo potrebno odlagati na ustrezno odlagališče na gradbeni 
parceli in se jih lahko uporabi za zasipavanje terena pri ureditvi zunanje okolice objekta.  
Komunalne odpadke bo potrebno zbirati in odlagati na odlagališču komunalnih odpadkov – v skladu z 
Odredbo o ravnanju z ločeno zbiranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi 
odpadki.  
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Ostale odpadke (zlasti eventualne nevarne odpadke) pa je potrebno ločeno zbirati in jih predajati 
pooblaščenim zbiralcem oz. odstranjevalcem odpadkov. Ocenjujemo, da prekomernih obremenitev okolja 
s tovrstnimi odpadki v času gradnje ne bo.  
 
ZEMLJINA – ZEMELJSKI IZKOP 
Zemljina, ki bo nastala v zvezi z zemeljskim izkopom gradbene jame, se bo deloma uporabila za nasutje 
terena na sami parceli, deloma bo deponirana, skladno s predpisi. 
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 OPIS VPLIVOV OBJEKTA NA MEHANSKO ODPORNOST IN STABILNOST 
SOSEDNJIH OBJEKTOV TER ZEMLJIŠČ IN NA VARSTVO PRED POŽAROM Z 
NAVEDBO ODMIKOV GRADNJE OD PARCELNIH MEJA SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ IN 
OD SOSEDNJIH OBJEKTOV – IZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV 

 
MEHANSKA ODPORNOST IN STABILNOST 

Nameravana gradnja je zasnovana tako, da vplivi, ki jim bo objekt izpostavljen, ne bodo povzročili 
porušitve celotnega ali dela objekta in tudi ne deformacij, večjih od dopustnih ravni, škode na drugih delih 
gradbenega objekta, na napeljavi in vgrajeni opremi zaradi večjih deformacij nosilne konstrukcije ali 
škode, nastale zaradi nekega dogodka, katere obseg je nesorazmerno velik glede na osnovni vzrok. 

Objekt je projektiran tako, da bo med gradnjo in uporabo mehansko odporen in stabilen, ob upoštevanju 
vplivov, ki jim bo izpostavljen in da ti vplivi ne bodo povzročili porušitve celotnega objekta ali njegovega 
dela, deformacij in nihanj, večjih od dopustnih, škode na drugih delih objekta, napeljavi in vgrajeni opremi, 
zaradi večjih deformacij nosilne konstrukcije, razen pri potresu z majhno verjetnostjo dogodka. 

Pri zagotavljanju mehanske odpornosti in stabilnosti so upoštevani trajni, spremenljivi in naključni vplivi. 
Trajni vplivi so zlasti vplivi zaradi težnosti, zemeljskega in vodnega pritiska ter deformacije, ki se pojavljajo 
med gradnjo. Spremenljivi vplivi so zlasti koristna obtežba, obtežba s snegom in ledom, obtežba zaradi 
vetra, obtežba z vodo in valovi, toplotni vplivi in zmrzovanje, vplivi, ki jih povzročijo žerjavi, dinamični vplivi 
strojev, obremenitve ob gradnji in korozija. Naključni vplivi so zlasti udarci, eksplozije, potresi in vplivi 
požara. 

Gradnja glede mehanske odpornosti in stabilnosti ne sme negativno vplivati na bližnja zemljišča in 
ogrožati stabilnosti drugih objektov. 

 
 

VARNOST PRED POŽAROM 
Sestavni del PZI projektne dokumentacije za izvedbo gradnje bo zasnova oz. študija požarne varnosti, 
na podlagi katere bodo zagotovljeni ukrepi za zagotavljanje varnosti pred požarom.  
  
Odvod dima in toplote 
Ob morebitnem požaru bo zagotovljen odvod dima in toplote skozi okna in vrata.  
Evakuacija oseb in premoženja - Iz obravnavanih prostorov bo omogočen izhod iz pritličja neposredno na 
prosto skozi vhodna vrata  - preko obstoječih evakuacijskih poti in izhodov oz. v pritličju neposredno na 
prosto iz kabine dvigala.  
Intervencijski dostop - Intervencijski dostop do objekta in varen umik intervencijskih vozil je omogočen po 
javni poti in dovozni interni poti. 
 
Uporabnik mora skrbeti za redno pregledovanje navedenih poti, instalacij in aparatov, da je možna 
uporaba le-teh v primeru nesreče! 
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Obravnavani objekt bo, zaradi zmanjšanja ogroženosti ljudi v njih ali v njihovi bližini in okolja, zagotavljal 
požarno varnost in omogočil učinkovito ter varno ukrepanje gasilcev in reševalcev. Zagotovljena bo 
zadostna količina vode za gašenje. 

Nosilna konstrukcija obravnavanega objekta je projektirana tako, da bo ob požaru določen čas ohranila 
potrebno nosilnost. Za omejitev hitrega širjenja požara po objektu bodo uporabljeni gradbeni elementi, ki 
se težko vžgejo, ob vžigu oddajajo majhne količine toplote in dima ter omejujejo hitro širjenje požara po 
površini. 

Za omejitev širjenja požara po objektu je objekt razdeljen v požarne sektorje. 

V objektu bo zagotovljeno zadostno število ustrezno izvedenih evakuacijskih poti in izhodov na ustreznih 
lokacijah, da jih lahko ljudje hitro in varno zapustijo.  

V objektu in okolici objekta je zagotovljen neoviran in varen dostop za gašenje in reševanje. 

V objektu bodo nameščeni oziroma vgrajeni ustrezni sistemi in naprave ter oprema za gašenje požara. 

Zunanje stene in strehe objekta, ločilne stene, skupaj z vrati, okni in drugimi preboji, bodo zmanjšale oz. 
preprečevale nevarnost širjenja požara na sosednje objekte. 
 

 
HIGIENSKA IN ZDRAVSTVENA ZAŠČITA IN ZAŠČITA OKOLICE 

Nameravana gradnja je zasnovana tako, da se na najmanjšo možno mero zmanjša oddajanje strupenih 
plinov, ki jih oddajajo gradbeni material ali deli objekta, prisotnost nevarnih delcev ali plinov v zraku, 
emisije nevarnega sevanja in zmanjša onesnaženje ali zastrupljanje vode ali zemlje ter preprečuje 
napačno odvajanje odpadnih voda, dima, trdnih ali tekočih odpadkov, in prisotnost vlage v delih objekta 
ali na površinah znotraj objekta. 

V objektu bo zagotovljena higienska in zdravstvena zaščita. Objekt ne bo ogrožal zdravja ljudi ali povzročil 
čezmerne obremenitve okolja. 

Objekt in deli objekta bodo zagotavljali, da je onesnaževanje notranjega in zunanjega zraka, odvajanje 
odpadnih voda, ravnanje z odpadki ter ionizirajoča in elektromagnetna sevanja čim manjše in ne bo 
presegalo predpisanih mejnih vrednosti. 

V objektu, v katerem se zadržujejo ljudje, je na voljo pitna voda. Opremljen je z zadostnim številom 
sanitarij. Deli objekta, ki so v stiku s pitno vodo, ali drugi vplivi (na primer mikrobiološko onesnaženje, 
nenameren povratni tok) ne bodo spremenili fizikalnih, kemijskih ali mikrobioloških lastnosti pitne vode 
tako, da bi te spremembe vplivale na njeno zdravstveno ustreznost. 

Vsi prostori v objektu, dostopni ljudem, bodo osvetljeni v skladu z njihovo namembnostjo. Prostori, v 
katerih se dlje časa zadržujejo ljudje, bodo osvetljeni z naravno svetlobo, ki je zadostna z vidika zdravja 
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in dobrega počutja. Kjer primerna naravna osvetlitev ni tehnično izvedljiva, bodo prostori druge 
namembnosti osvetljeni tudi z umetno razsvetljavo. 

V objektu  bo zagotovljeno notranje ugodje in kakovost zraka. Dimni plini iz morebitnih kurilnih naprav 
bodo odvedeni na prosto tako, da ne bosta ogrožena zdravje ljudi in okolje. Prezračevalni in klimatizacijski 
sistemi ne bodo ogrožati zdravja ljudi ali negativno vplivali na pravilno odvajanje produktov zgorevanja iz 
kurilnih naprav. 

Objekt bo imel higiensko in zdravstveno neoporečen sistem zbiranja in odvajanja komunalnih, 
padavinskih in industrijskih odpadnih voda ter drugih odpadnih tekočin. 

Objekt bo ustrezno zaščiten pred posledicami talne vode, atmosferskih padavin, vode iz napeljav objekta 
in neželeno vlago. Preprečeno bo škodljivo nabiranje vlage zaradi kondenzacije vodne pare v gradbenih 
elementih objekta in na njihovih površinah. 
 

 
VARNOST PRI UPORABI 

Objekt, ki je predmet dokumentacije, bo ob normalni uporabi varen pred zdrsi, spotikanjem, padci, 
utopitvami, trčenjem, padci predmetov, opeklinami, električnimi udari, udari strele, eksplozijami, vlomi in 
drugimi nesrečami ali poškodbami. 

V delih objekta, po katerih je predvidena hoja, ne bo mest, kjer bi obstajala nevarnost zdrsa in spotika 
zaradi nestabilnih ali nepričakovano spreminjajočih se tal, nevarnih ovir ali neravnin. Na mestih v objektu, 
kjer obstaja nevarnost padca, bodo nameščeni ustrezni elementi, ki to nevarnost zmanjšajo (npr. ograje 
ipd.). Ker so ta mesta dostopna tudi otrokom, je treba elemente prilagoditi tako, da se otroci ne morejo 
zmuzniti skoznje in da je plezanje nanje oteženo. 

Zasteklitve bodo zaščitene pred trkom ali izdelane tako, da ob razbitju niso nevarne. Na komunikacijskih 
in evakuacijskih poteh morajo biti zateklitve vidno označene. 

Gradbeni elementi, kot so fasade in stekleni elementi, bodo varno pritrjeni. Strehe bodo varne pred zdrsi 
snega in leda. 

Deli objekta, ki so vroči in bi lahko bili za ljudi nevarni, se po potrebi zavarujejo pred dotiki. 

Objekt bo varen pred električnim udarom, čezmernim elektromagnetnim vplivom, vžigom možne 
eksplozivne atmosfere, čezmernim segrevanjem inštalacijskih elementov in elektroenergetskih sistemov, 
električnimi kratkimi stiki in preskoki, pod- in prenapetostnimi vplivi ter drugimi nevarnostmi. 

Objekt bo opremljen s sistemom zaščite pred strelo tako, da odvede atmosfersko razelektrenje v zemljo, 
pri čemer ne povzroča nevarnosti za požar, da omeji okvare sistemov in naprav ter zagotavlja dovolj nizke 
napetosti dotika in koraka z ustrezno izenačitvijo potenciala. 
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ZAŠČITA PRED HRUPOM 
Za ustrezno omejevanje ogrožanja zdravja in zagotavljanje sprejemljivih možnosti za spanje, počitek in 
delo uporabnikov objekta, bo v predvidenem objektu zagotovljeno varstvo pred različnimi oblikami hrupa. 
 
V skladu s Pravilnikom o zvočni zaščiti pred hrupom v stavbah (Ur.l.RS št. 10/2012) bodo za vgradnjo 
izbrani ustrezni izolacijski materiali. Z njimi bodo zagotovljene minimalne vrednosti izolacije pred zvokom 
v zraku in udarnim zvokom ločilnih gradbenih konstrukcij. 

Raven hrupa v objektu ne bo ogrožala zdravja ljudi. Zagotovljene bodo primerne razmere za delo, 
sprostitev, druge dejavnosti in počitek. Upoštevajo se zunanji hrup, hrup, ki prihaja iz drugih prostorov, 
hrup obratovalne opreme in odmevni hrup. 

Ob predvideni uporabi objekta mejne in kritične vrednosti kazalcev hrupa v okolju ne bodo presežene. 
 

VARČEVANJE Z ENERGIJO IN OHRANJANJE TOPLOTE 
Zagotovljena bo učinkovita raba energije v delu objekta, ki je predmet te projektne dokumentacije (dvigalni 
jašek s povezovalnim hodnikom) z izbiro ustrezne toplotne zaščite, ogrevanja, hlajenja, prezračevanja, 
razsvetljave. 

S pasivnimi gradbenimi elementi bo zagotovljeno, da se v času sončnega obsevanja in hkratnih visokih 
zunanjih temperaturah zraka prostori v objektu, zaradi sončnega obsevanja, ne pregrejejo. Kjer s temi 
rešitvami v objektu ni mogoče zagotoviti predpisanega toplotnega ugodja, bo omogočeno intenzivno 
nočno hlajenje oziroma prezračevanje prostorov in druge alternativne rešitve.  

Predvideno je naravno prezračevanje prostorov.  

Učinkovita raba energije za razsvetljavo bo zagotovljena z naravno osvetlitvijo oz. se uporabijo energijsko 
učinkovita svetila in pripadajoči elementi ter ustrezna regulacija. 

 
UNIVERZALNA GRADNJA IN RABA OBJEKTOV 

Predmetna stavba spada med objekte, ki so pod enakimi pogoji dostopni vsem. 
  
V projektni dokumentaciji tega projekta so upoštevani standardi, ki zagotavljajo možnost prilagodljivosti 
objekta. Za ustrezne rešitve evakuacije se štejejo tudi rešitve, izdelane v skladu s predpisi, ki urejajo 
požarno varnost v stavbah.  

Graditev in uporaba objektov, dostopnih vsem ljudem, ne glede na njihovo morebitno trajno ali 

začasno oviranost, pomeni projektiranje, gradnjo in uporabo objektov na način, ki omogoča 

neoviran dostop do objektov in njihovo uporabo. Dostopi, prehodi, povezovalne poti, vrata ter 

vertikalne povezave (stopnice, klančine, osebna dvigala in druge mehanske dvižne naprave) 

morajo ljudem s posameznimi funkcionalnimi oviranostmi omogočati samostojno uporabo, 



 

 
 

 

Arhitekturno projektiranje, vodenje projektov in gradbeni nadzor, Alen Bauer, s.p., Laze pri Kostelu 16, 1336 Kostel / k: 318 612 518 714 
 

   
   
Št. projekta: 92-2025 

Št. načrta: 92-2025-1 
 

                             PROJEKT:  
         Rekonstrukcija in  vgradnja dvigala  

Faza projekta :PZI, 8/ 2025 
,  

Stran 35 od 50 

 

opremljeni morajo biti s potrebno signalizacijo in opremo za nemoteno gibanje, komunikacijo in 

orientacijo. Število parkirnih mest za invalide v bližini glavnega vhoda mora biti zadostno, če 

prostorske možnosti to omogočajo, pa morajo biti zagotovljena tudi parkirna mesta za uporabnike 

z otroškimi vozički. 

Graditev prilagodljivih objektov pomeni projektiranje in gradnjo na način, ki ne posega v 

izpolnjevanje drugih bistvenih zahtev in brez nesorazmernih stroškov omogoča prilagoditev 

objekta trajni ali začasni funkcionalni oviranosti uporabnikov. 

Graditev prilagodljivih objektov pomeni projektiranje in gradnjo na način, ki ne posega v izpolnjevanje 
drugih bistvenih zahtev in brez nesorazmernih stroškov omogoča prilagoditev objekta trajni ali začasni 
funkcionalni oviranosti uporabnikov. 

 
TRAJNOSTNA RABA NARAVNIH VIROV 

Gradnja, ki je predmet obravnave projekta, je projektirana tako, da je raba naravnih virov trajnostna in 
da se omogoča predvsem: 
-        ponovna uporaba ali možnost recikliranja objektov, njihovih delov in gradbenega materiala po 
odstranitvi; 
-        dolga življenjska doba objektov in 
-        uporaba okoljsko sprejemljivih surovin in sekundarnih materialov v objektih. 
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VODOVOD: 

Predmetna umestitev dvigala nima vpliva na porabo sanitarne pitne vode v objektu in na kapaciteto 
obstoječega vodovodnega priključka. Pred izvedbo izkopov se previdno, ročno izvede odkop v 
območju morebitne obstoječe vodovodne instalacije, na mestu predvidene prizidave.  

 
METEORNA KANALIZACIJA: 

Odvod meteornih vod s strešin in zunanjih utrjenih površin je obstoječ in se ne spreminja.  
Vse strešne in površinske meteorne vode z utrjenih površin so zbrane na gradbeni parceli objekta in 
odvedene v obstoječ sistem javne meteorne kanalizacije. Meteorne vode s strehe prizidanega 
dvigalnega jaška se zberejo v skupni odvodni cevi in povežejo na odvodni sistem meteornih vod 
obstoječega objekta. 
 

FEKALNA KANALIZACIJA: 
Predmetna umestitev dvigala nima vpliva na količino odpadnih vod iz objekta. Pred izvedbo izkopov 
se previdno, ročno izvede odkop v območju morebitne obstoječe fekalne kanalizacije iz objekta, na 
mestu predvidene prizidave.  
 

ELEKTROENERGETSKO OMREŽJE 
Predmetna obstoječa stavba je že priključena na javno elektroenergetsko NN omrežje pod pogoji 
distributerja elektro energije. Obstoječi NN priključek se ohrani in se vanj ne posega. Upravljalcu bo 
zagotovljen stalen dostop do vseh delov priključka in do vseh naprav, ki so vgrajene na prevzemno 
predajnem mestu. 
Na obstoječi NN elektro priključek se poveže tudi novo predvideno napravo dvigala ter splošno in 
varnostno razsvetljavo predmetne prizidave. 

Obstoječi razdelilec napaja porabnike v objektu vključno z novo predvidenim dvigalom in 
razsvetljavo predmetnega prizidka. 

 

TELEKOMUNIKACIJSKO /  KTV OMREŽJE: 
Predmetna gradnja nima neposrednega vpliva na obstoječe TK omrežje in KTV omrežje, se pa 
izvaja v varovalnem pasu obeh telekomunikacijskih vodov.  

 

  ODPADKI 
V času gradnje se pričakuje nastajanje naslednjih vrst odpadkov: 
- mešani gradbeni odpadki 
- komunalni in njim podobni odpadki 
- kot posledica vzdrževanja gradbene in stroje mehanizacije pa pričakujemo tudi manjše količine 
odpadkov, ki so po Uredbi o ravnanju z odpadki (Ur.l.RS št. 37/15 in 69/15) razvrščeni kot nevarni 
odpadki (odpadna olja, zaoljene krpe, odpadne baterije, akumulatorji,…). 
Pri ustrezni organizaciji gradbišča bo možnost škodljivih vplivov teh odpadkov na okolje minimalna.  
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Komunalni gospodinjski odpadki se bodo zbirali v posodo in odvažali na komunalno deponijo s strani 
pooblaščenega javnega podjetja, v okviru obstoječega odvoza komunalnih odpadkov.  
Predmetna prizidava ne vpliva na povečanje količine komunalnih gospodinjskih odpadkov iz objekta. 
Mešani gradbeni odpadki se bodo predelovali oz. predali v nadaljnjo predelavo pooblaščenemu 
zbiralcev gradbenih odpadkov.  
 

DOSTOP DO JAVNE PROMETNE INFRASTRUKTURE 
Dovoz do obstoječe stavbe je obstoječ, z zahodne strani predmetne stavbe, preko priključka na 
državno cesto na zahodni strani kompleksa šole in se ne spreminja. 
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OPIS ZAŠČITE IN PRESTAVITEV INFRASTRUKTURNIH VODOV 

 

Opis zaščite in prestavitev infrastrukturnih vodov je sestavni del predhodnih poglavij in poglavja z opisom 
usklajenosti predvidenih projektih rešitev s projektnimi pogoji in zahtevami mnenjedajalcev in 
soglasodajalcev. V sklopu predmetne gradnje ni predvidenih posegov v obstoječe infrastrukturne vode, v 
kolikor pa bi se ob izvedbi izkazala potreba po takšnih posegih, je v DGD dokumentaciji opisan način 
izvedbe in zaščite. 
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OPIS PRIKLJUČEVANJA NA INFRASTRUKTURO ZA GASILNO VODO oziroma 
gradnje objektov za oskrbo z gasilno vodo in opis objektov ali naprav za zajem 
požarne vode 

 

V predmetnem obstoječem in rekonstruiranem objektu bo zagotovljeno zadostno število ustrezno 
izvedenih evakuacijskih poti in izhodov na ustreznih lokacijah, da lahko ljudje hitro in varno zapustijo 
prostore objekta.. 

V predmetnem objektu in okolici objekta bo zagotovljen neoviran in varen dostop za gašenje in reševanje. 

V neposredni bližini objekta v sklopu predmetne gradnje je zagotovljeno vodovodno omrežje v sklopu 
katerega je vključeno tudi ustrezno število nadzemnih hidrantov z ustrezno kapaciteto pretoka vode za 
zagotovitev ustrezne količine požarne vode za potrebe gašenja v primeru morebitne požarne nevarnosti 
predmetnih objektov. 

Določeno količino požarne vode zagotavljajo tudi ustrezno opremljena gasilska vozila, v sklopu 
intervencijske službe, ki je zagotovljena na predmetni lokaciji.  
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OPIS SKLADNOSTI GRADNJE S PRIDOBLJENIMI PROJEKTNIMI IN DRUGIMI 
POGOJI 
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I. VAROVANA  OBMOČJA 

 
Varstveni režim kulturne dediščine: 
- profana stavbna dediščina: Šentjur pri Celju – kmetijska šola, skupina stavb 
- Evidenčna številka enote dediščine iz RKD: 12927 
 
 

1. Kulturnovarstveno soglasje 

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije 

Glavni trg 1, 3000 Celje 

 
Opis usklajenosti s kulturnovarstvenimi pogoji 
 
Predmetna gradnja obsega vgradnjo dvigala v obstoječo stavbo dijaškega doma, ki bo vgrajeno ob 
stopnišču v SV delu objekta. 
 
Za namen vgradnje dvigala bo izveden preboj v obstoječi medetažni konstrukciji znotraj volumna 
obstoječe stavbe, v odprtino se bo umestilo dvigalo v sklopu obstoječega volumna. Jašek dvigala bo nad 
etažo mansarde presegel nivo obstoječe naklonske strešine, vendar ne bo segal nad najvišjo koto 
obstoječe strehe (sleme). Jašek dvigala bo na vrhu zaključen z enokapno streho v naklonu 4°. Vidni del, 
ki bo segal nad obstoječo streho, bo izveden s toplotno izolativnim fasadnim ovojem in zaključnim vidnim 
slojem v barvi fasade obstoječe stavbe. Streha jaška dvigala bo krita s kovinsko kritino, v naravnem 
kovinskem barvnem tonu.  
Predvideni dvigalni jašek s predprostorom tlorisno meri 2,40 m × 2,25 m in bo največje višine 12,5 m nad 
koto pritličja (0,00).Dvigalo bo standardizirane izvedbe, primerno za prevoz funkcionalno oviranih oseb.. 

 



 

 
 

 

Arhitekturno projektiranje, vodenje projektov in gradbeni nadzor, Alen Bauer, s.p., Laze pri Kostelu 16, 1336 Kostel / k: 318 612 518 714 
 

   
   
Št. projekta: 92-2025 

Št. načrta: 92-2025-1 
 

                             PROJEKT:  
         Rekonstrukcija in  vgradnja dvigala  

Faza projekta :PZI, 8/ 2025 
,  

Stran 41 od 50 

 

Novi zunanji zidovi dvigalnega jaška bodo toplotno izolirani z mineralno volno in zaključeni z ETICS 
fasado, usklajeno z obstoječo barvo; stik med novim in starim delom bo dilatiran.  
 
Obstoječi nosilni elementi zunanje stene, ostrešja in medetažne konstrukcije bodo v delu za izvedbo 
jaška dvigala odstranjeni in rekonstruirani, izvedeni bodo iz jeklenih, betonskih in lesenih elementov. V 
etaži pritličja (nad terenom) se izvede nova talna konstrukcija, v strehi, na stiku med obstoječo strešino 
in vgrajenim dvigalnim jaškom, pa tudi prilagodi ostrešje in rekonstruira odvod meteorne vode ter 
strelovod.  
 
Deli nosilnih sten se rekonstruirajo in ojačajo z izvedbo v armiranem betonu in opečni klasični zidavi. 
Izvedena bo ustrezna toplotna izolacija stavbnega ovoja in ostrešja na mestu predmetnega posega. 
Vidne zunanje površine stavbnega ovoja bodo barvno usklajene z barvo obstoječe fasade. 
 
Posegi v druge dele obstoječe stavbe niso predmet te projektne dokumentacije, prav tako ne posegi v 
obstoječe infrastrukturne vode in priključke. Predmetna gradnja ne bo bistveno vplivala na karakteristike 
obstoječega objekta oz. bodo te karakteristike lokalno izboljšane z izvedbo toplotne izolacije stavbnega 
ovoja. 
 
Največja višina predmetnega objekta po izvedeni gradnji ne bo presegala obstoječe in bo ostala največje 
višine nad koto pritličja 12,6 m (sleme strehe obstoječe stavbe na relativni koti +12,59 m nad koto pritličja 
objekta na relativni koti 0,00 m). Obstoječa dvokapna streha se ohrani v nespremenjenih zunanjih 
gabaritih in naklonih. 
 
Uporaba materialov in izbor barv upoštevata podobo obstoječe stavbe in lokalne značilnosti. Predvideni 
poseg bo v gabaritih, oblikovanju in gradbenih materialih prilagojen oblikovanju in značilnostim obstoječe 
stavbe. 
 
Strešina jaška dvigala ne bo presegla najvišje kote slemena obstoječe strehe in bo izvedena v naklonu 
4°. Prav tako bodo z obstoječo fasado usklajene barve fasade navzven vidnih površin jaška dvigala in 
strešine. 
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2. Skladnost s prostorskimi akti 

 

Občina Šentjur 
Mestni trg 10, 3230 Šentjur 
Obcina.sentjur@sentjur.si 
 
Opis usklajenosti s prostorskimi izvedbenimi akti: 
 
Opis skladnosti s prostorskimi izvedbenimi akti je naveden v poglavju 1.9.2. OPIS SKLADNOSTI 
GRADNJE S PROSTORSKIMI AKTI IN PREDPISI O UREJANJU PROSTORA. 
 
 
 
II.  VAROVANA  OBMOČJA INFRASTRUKTURE 
 

- Varovalni pas državne ceste (glavna cesta II. reda):  
Šentjur-Mestinje, št. odseka 1275 (2 x 25 m od roba cestnega sveta) 

- Varovalni pas nadzemnega elektrovoda 20kV (2 x 10 m od osi daljnovoda) (Elektro Celje) 
- Varovalni pas podzemnega elektrovoda 20kV (2 x 1 m od osi daljnovoda) (Elektro Celje) 
- Varnostni pas glavnega plinovoda DN 90-110 (2 x 5 m od osi plinovoda) (Adriaplin, d.o.o.) 
- Varovalni pas vodovoda (Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Celje) 
- Varovalni pas TK komunikacijskega voda (Telekom Slovenije, d.d.) 
- Varovalni pas TK voda – optične elektronske komunikacije (ARNES) 
- Varovalni pas KKS komunikacijskega voda (Telemach / United Fiber, d.o.o.) 

 
 

.  
3. Gradnja v varovalnem pasu državne ceste   

(glavna cesta II. reda Šentjur-Mestinje, št. odseka 1275) 

 
Upravljavec:  

RS MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO 

Direkcija RS za infrastrukturo 

Sektor za upravljanje cest, Območje Celje 

Lava 42, 3000 Celje 

 

Opis usklajenosti: 

 
 

 

Predmetna gradnja obsega rekonstrukcijo in vgradnjo osebnega dvigala v obstoječem dijaškem 

domu, v sklopu obstoječih Šolskega centra Šentjur. Gradbena parcela za predmetno gradnjo sega v 
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varovalni pas državne ceste, medtem ko sta ožje območje predvidene gradnje in obstoječe stavbe 

izven varovalnega pasu državne ceste. S predmetno gradnjo ne posegamo v cestni svet obstoječe 

državne ceste.  Za potrebe funkcioniranja obstoječega objekta se ohrani obstoječi priključek na 

glavno cesto, ki pa se, zaradi predmetne gradnje, ne spreminja.  

 

Na parceli investitorja bo zagotovljen prostor za manipulacijo in obračanje vozil in gradbenih 

strojev, tako da bo preprečeno vzvratno vključevanje vozil na državno cesto, tako med fazo gradnje 

kot v času obratovanja stavbe. 

 

Za vso morebitno povzročeno škodo na napravah ali napeljavah, vgrajenih v varovalni pas državne 

ceste, ki bi nastala zaradi prometa ali izvajanja investicijskih in vzdrževalnih del na državni cesti, 

investitor ni upravičen uveljaviti odškodnine. 

 

 

4. Gradnja v varovalnem pasu nadzemnega SN elektrovoda 20 kV in 

gradnja v varovalnem pasu podzemnega SN elektrovoda 20 kV 

 

Upravljavec:  

Elektro Celje, d.d. 

Vrunčeva 2a, 3000 Celje 

 

Opis usklajenosti: 

 
Predmetna stavba 

 

Predmetna obstoječa stavba je že priključena na javno elektroenergetsko NN omrežje pod pogoji 

distributerja elektro energije. Obstoječi NN priključek se ohrani in se vanj ne posega. Upravljalcu bo 

zagotovljen stalen dostop do vseh delov priključka in do vseh naprav, ki so vgrajene na prevzemno 

predajnem mestu. 

 

Na obstoječi NN elektro priključek se poveže tudi novo predvideno napravo dvigala ter splošno in 

varnostno razsvetljavo. Preko obstoječega razdelilca se napaja porabnike v objektu vključno z novo 

predvidenim dvigalom in razsvetljavo. 

 

Pred začetkom del bodo v sodelovanju z upravljavci komunalnih naprav zakoličene vse obstoječe 

trase elektrovodne infrastrukture na mestih vplivnega območja predvidenih posegov. Izkopi, ki bodo 

potrebni v bližini posegov, bodo izvedeni ročno. 
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5. Gradnja v varnostnem pasu glavnega plinovoda DN 90-110 

 

Upravljavec:    

ADRIAPLIN  d.o.o. 

Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana 

info@adriaplin.si 

 

Predmetna gradnja obsega rekonstrukcijo in vgradnjo osebnega dvigala v obstoječem dijaškem 

domu, v sklopu obstoječih Šolskega centra Šentjur. Gradbena parcela za predmetno gradnjo sega v 

varnostni pas glavnega plinovoda (distribucijski plinovod), predmetna obstoječa stavba in 

predvidena rekonstrukcija pa se nahajata izven varnostnega pasu plinovoda.  

 

Bistvenih vplivov na obstoječi plinovod, zaradi predmetne gradnje, ni predvidenih. 

 

 

6. Gradnja v varovalnem pasu vodovoda in kanalizacije ter priključitev na vodovodno in 

kanalizacijsko omrežje  

 

Upravljavec:  

VODOVOD-KANALIZACIJA, javno podjetje, d.o.o. 

Lava 2a, 3000 Celje 

 

VODOVOD: 
Obstoječa stavba je priključena na javno vodovodno omrežje preko obstoječega priključka. 
Predmetna gradnja – rekonstrukcija in vgradnja osebnega dvigala nima vpliva na porabo sanitarne pitne 
vode v objektu in na kapaciteto obstoječega vodovodnega priključka. Pred izvedbo izkopov se previdno, 
ročno izvede odkop v območju morebitne obstoječe vodovodne instalacije, na mestu predvidene prizidave.  
 
METEORNA KANALIZACIJA: 
Odvod meteornih vod s strešin in zunanjih utrjenih površin je obstoječ in se ne spreminja.  
Vse strešne in površinske meteorne vode z utrjenih površin so zbrane na gradbeni parceli objekta in 
odvedene v obstoječ sistem javne meteorne kanalizacije. Meteorne vode s strehe prizidanega dvigalnega 
jaška se zberejo v skupni odvodni cevi in povežejo na odvodni sistem meteornih vod obstoječega objekta. 
Predvidena gradnja ne bo imela vpliva ne povečanje količin meteorne vode s strehe, saj gre za 
nadomeščeni rekonstruirani del obstoječe strehe in ostane prispevna površina zato enaka kot obstoječa. 
 
Pred izvedbo izkopov se previdno, ročno izvede odkop v območju morebitne obstoječe fekalne kanalizacije 
iz objekta, na mestu predvidene izvedbe gradbenih del.  
Objekt se na javno kanalizacijo priključuje preko obstoječega kanalizacijskega priključka na parceli  
 
Priključek je izveden v vodotesni izvedbi.  
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Investitor padavinsko odpadno vodo, ki odteka s strehe objekta in z utrjenih, tlakovanih površin, ki pripadajo 
objektu, odvaja v meteorno kanalizacijo. V kolikor bo zajeta padavinska voda nastajala na površinah, ki so 
namenjene prometu, parkiranju ali skladiščenju motornih vozil in vsebuje usedljive snovi, mora investitor 
zagotoviti ustrezno mehansko obdelavo v usedalniku in lovilniku olj ali čistilni napravi padavinske odpadne 
vode pred odvajanjem v kanalizacijo.  
 
Razpršeno odvajanje na cestne površine je prepovedano.  

 
Vsa montažna dela pri izvedbi kanalizacijskega priključka sme izvajati pooblaščeno podjetje. ali drug 
usposobljen in registriran izvajalec gradbenih del pod nadzorom predstavnika JKP Šentjur d.o.o.  
 
V kolikor bo priključek izvedel drug usposobljen in registriran izvajalec gradbenih del mora investitor pisno 
obvestiti JKP Šentjur d.o.o. najmanj osem (8) dni pred pričetkom del o nameravani izvedbi in omogočiti 
nadzor nad izvedbo.  
 
V roku osem (8) dni po izvedbi priključka mora investitor o končanih delih obvestiti JKP Šentjur d.o.o., ki 
izdela zapisnik o prevzemu, priključek evidentira v kataster komunalnih vodov in uporabnika vključi v 
obračun storitev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda.  
V javno kanalizacijo se sme odvajati le odpadna voda, ki ustreza določilom Uredbe o odvajanju in čiščenju 
komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19) in Uredbe o emisiji snovi in toplote pri 
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15).  

 
Potrebno je upoštevati tudi druge določbe Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske 
odpadne vode v Občini Šentjur ter Tehničnega pravilnika o odvajanju in čiščenju odpadnih voda v Občini 
Šentjur. 

 
Odvajanje meteorne vode in ureditev terena okoli stavbe bo izvedeno tako, da bo zagotovljeno odvajanje 
meteorne vode od stavbe in od sosednjih zemljišč. Sistem odvajanja meteorne vode bo takšen, da se 
atmosferske padavine, ki se pričakujejo glede na lokalne podnebne razmere, odvajajo, ne da bi voda prodrla 
iz sistema za odvajanje v stavbo.  
 
Padavinske vode s strehe bodo preko žlebov in peskolovov speljane v jašek meteorne kanalizacije in 
nadalje v obstoječe meteorno kanalizacijsko omrežje. V meteorno kanalizacijo se odvajajo tudi drenažne 
vode okoli objekta skozi peskolove in meteorne jaške.  

Deli sistema za odvajanje meteorne vode ter vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, ki so v fasadi ali v 
zunanji steni, bodo  izvedeni tako, da v njih ne more priti do zmrzovanja vode. Pri ceveh sistema za 
odvajanje meteorne vode ter ceveh vodovodnih in drugih napeljav, ki potekajo v ogrevanih prostorih, njihovih 
tleh, stenah ali stropih in, ki vsebujejo hladne tekočine, bo z ustreznim tehničnim ukrepom (npr. toplotno 
izolacijo ali ogrevanjem) preprečena kondenzacija zračne vlage na njihovi zunanji površini. 
 

 
FEKALNA KANALIZACIJA: 
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Na območju kompleksa šolskega centra, v katerega spada tudi stavba št. 142, ki je predmet gradnje po tem 
projektu, je izveden interni kanalizacijski sistem odpadne fekalne vode, iz katerega se odvaja odpadna 
voda, ki jo upravlja podjetje JKP Šentjur, d.o.o..  
 
Predmetna gradnja dvigalnega jaška ne vpliva na količine fekalne odpadne vode iz predmetnega objekta.  
 
Pred izvedbo izkopov se previdno, ročno izvede odkop v območju morebitne obstoječe fekalne kanalizacije 
iz objekta, na mestu predvidene izvedbe gradbenih del.  

 

7. Gradnja v varovalnem pasu telekomunikacijskega voda  

Upravljavec:  

ARNES, Akademska raziskovalna mreža Slovenije  

Tehnološki park 18, 1000 Ljubljana 

svetovanje@arnes.si /SOGLASJE/ 

 
Predmetna gradnja nima neposrednega vpliva na obstoječe telekomunikacijsko omrežje 

(računalniško omrežje ARNES), gradbena dela pa bodo potekala v varovalnem pasu 

telekomunikacijskega voda.  

 

Pred izvedbo bo izvajalec oz. investitor zagotovil strokovno zakoličbo tras obstoječega 

telekomunikacijskega voda. Vsa dela bodo v varovalnem pasu TK voda potekala previdno, z ročnim 

izkopom. V primeru potrebe se obstoječi vodi dodatno zaščitijo z ustreznimi cevmi ali obbetonirajo 

oz. prestavijo. Morebitni posegi v obstoječo telekomunikacijsko infrastrukturo bodo potekali 

izključno ob nadzoru in soglasju pristojnega upravljavca infrastrukture oz. njegovega zastopnika.  

Investitor oz izvajalec bo najmanj 8 dni pred pričetkom del o nameravanem pričetku gradnje obvestil 

pristojnega upravljavca TK voda.  

Za vso morebitno povzročeno škodo na napravah ali napeljavah, ki bi nastala zaradi prometa ali 

izvajanja investicijskih in vzdrževalnih del v varovalnem pasu telekomunikacijskega voda je 

odgovoren investitor oz. izvajalec gradbenih del, ki je dolžan povzročeno škodo tudi odpraviti na 

lastne stroške. 
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8. Gradnja v varovalnem pasu TK voda  

Upravljavec:   

Telekom Slovenije, d.d.  

Lava 1, 3000 Celje 

 

Predmetna gradnja nima neposrednega vpliva na obstoječe TK omrežje, gradbena dela pa bodo 

potekala v varovalnem pasu TK voda, v upravljanju Telekoma Slovenije.  

 

Pred izvedbo bo izvajalec oz. investitor zagotovil strokovno zakoličbo tras obstoječega 

telekomunikacijskega voda. Vsa dela bodo v varovalnem pasu TK voda potekala previdno, z ročnim 

izkopom. V primeru potrebe se obstoječi vodi dodatno zaščitijo z ustreznimi cevmi ali obbetonirajo 

oz. prestavijo. Morebitni posegi v obstoječo telekomunikacijsko infrastrukturo bodo potekali 

izključno ob nadzoru in soglasju pristojnega upravljavca infrastrukture oz. njegovega zastopnika.  

Investitor oz izvajalec bo najmanj 8 dni pred pričetkom del o nameravanem pričetku gradnje obvestil 

pristojnega upravljavca TK voda.  

 

Investitor bo po zaključku del, ter pred izvedbo tehničnega pregleda oz. pred izdajo uporabnega 

dovoljenja za navedeno gradnjo pri upravljalcu omrežja naročili kvalitativni pregled izvedenih del 

mor eb i tne  prestavitve oz. zaščite tangiranega TK omrežja in si pridobil pisno izjavo o izpolnjenih 

pogojih. 

 

Za vso morebitno povzročeno škodo na napravah ali napeljavah, ki bi nastala zaradi prometa ali 

izvajanja investicijskih in vzdrževalnih del v varovalnem pasu telekomunikacijskega voda je 

odgovoren investitor oz. izvajalec gradbenih del, ki je dolžan povzročeno škodo tudi odpraviti na 

lastne stroške. 

 
9. Gradnja v varovalnem pasu KKS voda  

Upravljavec:  

United Fiber, d.o.o. 

Brnčičeva ulica 49a, 1231 Ljubljana-Črnuče 

 
Predmetna gradnja nima neposrednega vpliva na obstoječe KKS omrežje, gradbena dela pa bodo 

potekala v varovalnem pasu KKS voda, v upravljanju United Fiber, d.o.o. (Telemach).  

 

Pred izvedbo bo izvajalec oz. investitor zagotovil strokovno zakoličbo tras obstoječega KKSvoda. 

Vsa dela bodo v varovalnem pasu KKS voda potekala previdno, z ročnim izkopom. V primeru potrebe 

se obstoječi vodi dodatno zaščitijo z ustreznimi cevmi ali obbetonirajo oz. prestavijo. Morebitni 
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posegi v obstoječo telekomunikacijsko infrastrukturo bodo potekali izključno ob nadzoru in soglasju 

pristojnega upravljavca infrastrukture oz. njegovega zastopnika.  

Investitor oz izvajalec bo najmanj 8 dni pred pričetkom del o nameravanem pričetku gradnje obvestil 

pristojnega upravljavca KKS voda.  

 

Po zaključku del je investitor (pred izvedbo tehničnega pregleda oziroma pred izdajo uporabnega dovoljenja) dolžan 

pri upravljavcu KKS omrežja naročiti kvalitativni pregled izvedenih del zaščite in morebitne prestavitve tangiranega 

KKS omrežja ter si pridobiti pisno izjavo o izpolnjenih pogojih. 

 

Za vso morebitno povzročeno škodo na napravah ali napeljavah, ki bi nastala zaradi prometa ali 

izvajanja investicijskih in vzdrževalnih del v varovalnem pasu KKS voda je odgovoren investitor oz. 

izvajalec gradbenih del, ki je dolžan povzročeno škodo tudi odpraviti na lastne stroške. 

 
 
10. Ravnanje s komunalnimi odpadki 

Upravljavec:  

SIMBIO, d.o.o. 

Teharska cesta 49, 3000 Celje 

 

Opis usklajenosti: 

 

Odpadki so zbrani v posebnih posodah in ločeni po vrsti in izvoru. Zbirno prevzemno mesto za 

smetnjake je obstoječe in locirano zunaj predmetne stavbe, na zahodni strani, ki omogoča neoviran 

dostop komunalni službi. Odjemno mesto za odpadke je na zemljišču istega lastnika kot stavbe 

šolskega centra, in je urejeno skladno z določili občinskega odloka o ravnanju s komunalnimi 

odpadki in pogoji izvajalca javne službe odvoza odpadkov. 

 

Zagotovljena je transportna pot za dovoz vozila za odvoz odpadkov do zbirnega oz. odjemnega 

mesta, ki bo normalno prevozna za specialno komunalno vozilo v gabaritih 3m širine in 4m višine, 

in nosilnosti min. 6t.  

Zaradi predvidene predmetne gradnje (rekonstrukcija in vgradnja dvigala) ne bo vpliva na povečanje 

količine gospodinjskih komunalnih odpadkov iz predmetne stavbe. 
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GRAFIČNI PRIKAZI 

 

 
 

  
 

1.5.1 

 

 

LOKACIJSKI PRIKAZI 

 

 

LP 1.1.1A   Prikaz zemljišč za nameravano gradnjo     M 1:500 

LP 1.2.1  Gradbena in ureditvena situacija      M 1:500/1:200 

LP 1.3  Prometna ureditev in požarna varnost    M 1:500 

LP 1.4.1  Prikaz komunalne oskrbe     M 1:500 

LP 1.4.2  Prikaz varovalnih pasov komunalne infrastrukture  M 1:500 
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Barve in linije usklajene s Topografskim ključem za izdelavo in prikaz vsebine
geodetskih načrtov, maj 2006.
Natančnost geodetskega posnetka: iz geodetske točke s standardno deviacijo
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LEGENDA VAROVALNIH PASOV KOMUNALNE OSKRBE

prostor za zbiranje komunalnih odpadkovKO

LEGENDA

gradbena parcela

parcelne meje

urejene parcelne meje

Katastrska občina: 2647 Bezovje

Zemljišča s predmetno gradnjo:Natančnost geodetskega posnetka: iz geodetske točke s standardno deviacijo
največ 6 cm.

pripadajoči objekt: enostaven objekt, obstoječeEO1

glavni objekt: zahteven objekt, obstoječe1

prikaz strešin, obstoječe / novo

podzemni deli

najbolj izpostavljeni deli strešine v naklonu

zazidana površina

površina objektov na stiku z zemljiščem, obstoječe / novo

površina nezaht. ali enostav. obj. na stiku z zemljiščem, obstoječe / novo

podzemni hidrant

varovalni pas elektrika

varovalni pas plinovod

varovalni pas telekomunikacije

varovalni pas vodovod

varovalni pas kanalizacija

varovalni pas meteorna kanalizacija

varovalni pas javna razsvetljava

varovalni pas toplovod

Barve in linije usklajene s Topografskim ključem za izdelavo in prikaz vsebine
geodetskih načrtov, maj 2006.
Natančnost geodetskega posnetka: iz geodetske točke s standardno deviacijo

LEGENDA KOMUNALNE OSKRBE

obstoječe novo

vodovod

kanalizacija fekalna

kanalizacija meteorna strehe

elektrika nadzemni vod VN

PTT nadzemni vod

plin podzemni vod

kanalizacija meteorna utrjene površine

PTT podzemni vod

javna razsvetljava pv

elektrika podzemni vod VN

elektrika nadzemni vod NN

elektrika podzemni vod NN

prestavitev komunalnih vodov

toplovod podzemni vod

kanalizacija mešana
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vsebina lista

projektant

investitor vrsta načrta vrsta projektne dokumentacije merilo
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naziv gradnje
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Laze pri Kostelu 16
1336 Kostel

±0.00=274.60 n.m.v.
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Arhitekturno projektiranje, vodenje projektov in gradbeni nadzor, Alen Bauer, s.p., Laze pri Kostelu 16, 1336 Kostel / k: 318 612 518 714 

Št. projekta: 92-2025 

Št. načrta: 92-2025-1 
      PROJEKT:  

  Rekonstrukcija in  vgradnja dvigala  
Faza projekta :PZI, 8/ 2025 

,  

Stran 50 od 50 

1.5.2 TEHNIČNI PRIKAZI 

OBSTOJEČE STANJE 

TP 1 Tloris kleti M 1:100 

TP 2 Tloris pritličja  M 1:100 

TP 3 Tloris 1. nadstropja M 1:100 

TP 4 Tloris 2. nadstropja M 1:100 

TP 5 Tloris mansarde   M 1:100 

TP 6 Tloris strehe M 1:100 

TP 7 Prerez A1 M 1:100 

TP 8 Prerez A2 M 1:100 

TP 9 Prerez B1 M 1:100 

TP 10 Fasade M 1:100 



LEGENDA:
armiran beton - obstoječe

OPOMBE:

- Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje.

- Delavniške načrte jeklenih konstrukcij izdela izvajalec jeklenih konstrukcij. Pisno jih mora pred vgradnjo potrditi proj.
gradbenihkonstrukcij in projektant arhitekture.

- Pred izvedbo fasade je potrebno izdelati delavniško risbo (izdela jo izvajalec) in vzorec fasade vključno z vsemi nosilci in pritrdilnimi
elementi. Vzorec potrdita odg. proj. arhitekture in odg. proj. gradbenih konstrukcij.

- Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu projekta.

- Detajli okenskih okvirjev se uskladijo z izbranim izvajalcem oken oz. dobaviteljem vodil. Končni detajl potrdi projektant arhitekture!

- Vse dimenzije konstrukcijskih elementov mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konstrukcij
oziroma pred vgradnjo v okviru projektantskega nadzora (če dimenzije niso izračunane v PZI projektu gradbenih konstrukcij).

- Stik med aluminijem in jeklom mora biti vedno prekinjen.

- Vsi kovinski barvani elementi, ki so izpostavljeni atmosferi, so vroče cinkani in preko primerja (osnovni premaz) dvakrat barvani s
pokrivno barvo. Ostali jekleni elementi so razmaščeni, peskani in barvani 2 x s temeljno barvo in 2 x s prekrivno barvo. Vsak nanos je
debel 30mm (skupaj min. 120mm). Protikorozijska zaščita vseh elementov mora biti takšna, da zagotavlja zakonsko predpisan
garancijski rok in garancijski rok, ki ga od izvajalca del zahteva naročnik.

- Pocinkani elementi se vijačijo; varjenje na gradbišču ni dovoljeno. V primeru varjenja je potrebno naknadno protikorozijsko zaščito
uskladiti v okviru nadzora.

- Vse preboje je potrebno uskladiti s projektom elektro instalacij, strojnih instalacij in zunanje ureditve. Preboje je izvajalec dolžan
preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del (zanašanje in sklicevanje izključno na armaturni načrt ali načrt arhitekture ni
dovoljeno).

- Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku.

-Vse žlote, prelive in odtoke je potrebno ogrevati z grelnimi kabli.

-Vsi jekleni elementi ozemljeni z valjancem.

opečni votlak - obstoječe armiran beton - novo

betonski blok - obstoječe opečni votlak - novo

toplotna izolacija - novo

rušitev / preboj

S

TLORIS KLETI

ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR
Cesta na kmetijsko šolo 9
3230 Šentjur

vsebina lista

projektant

investitor vrsta načrta vrsta projektne dokumentacijemerilo

datum ident. oznaka lista

izdelovalec načrta

vodja projektiranjašt. projekta:

naziv gradnje

Načrt arhitekture - posnetek stanja PZI

08 / 2025

Dijaški dom ŠC Šentjur
rekonstrukcija

ARHITEKT Alen Bauer, s.p.
Laze pri Kostelu 16
1336 Kostel

±0.00=274.60 n.m.v.

Alen Bauer u.d.i.a., ZAPS 1291 PA*

Vili Ofentavšek, d.i.g. IZS PI G-4747
sodelavec

92-2025 Alen Bauer u.d.i.a., ZAPS 1291 PA*
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LEGENDA:
armiran beton - obstoječe

OPOMBE:

- Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje.

- Delavniške načrte jeklenih konstrukcij izdela izvajalec jeklenih konstrukcij. Pisno jih mora pred vgradnjo potrditi proj.
gradbenihkonstrukcij in projektant arhitekture.

- Pred izvedbo fasade je potrebno izdelati delavniško risbo (izdela jo izvajalec) in vzorec fasade vključno z vsemi nosilci in pritrdilnimi
elementi. Vzorec potrdita odg. proj. arhitekture in odg. proj. gradbenih konstrukcij.

- Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu projekta.

- Detajli okenskih okvirjev se uskladijo z izbranim izvajalcem oken oz. dobaviteljem vodil. Končni detajl potrdi projektant arhitekture!

- Vse dimenzije konstrukcijskih elementov mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konstrukcij
oziroma pred vgradnjo v okviru projektantskega nadzora (če dimenzije niso izračunane v PZI projektu gradbenih konstrukcij).

- Stik med aluminijem in jeklom mora biti vedno prekinjen.

- Vsi kovinski barvani elementi, ki so izpostavljeni atmosferi, so vroče cinkani in preko primerja (osnovni premaz) dvakrat barvani s
pokrivno barvo. Ostali jekleni elementi so razmaščeni, peskani in barvani 2 x s temeljno barvo in 2 x s prekrivno barvo. Vsak nanos je
debel 30mm (skupaj min. 120mm). Protikorozijska zaščita vseh elementov mora biti takšna, da zagotavlja zakonsko predpisan
garancijski rok in garancijski rok, ki ga od izvajalca del zahteva naročnik.

- Pocinkani elementi se vijačijo; varjenje na gradbišču ni dovoljeno. V primeru varjenja je potrebno naknadno protikorozijsko zaščito
uskladiti v okviru nadzora.

- Vse preboje je potrebno uskladiti s projektom elektro instalacij, strojnih instalacij in zunanje ureditve. Preboje je izvajalec dolžan
preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del (zanašanje in sklicevanje izključno na armaturni načrt ali načrt arhitekture ni
dovoljeno).

- Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku.

-Vse žlote, prelive in odtoke je potrebno ogrevati z grelnimi kabli.

-Vsi jekleni elementi ozemljeni z valjancem.

opečni votlak - obstoječe armiran beton - novo

betonski blok - obstoječe opečni votlak - novo

toplotna izolacija - novo

rušitev / preboj

S

POSNETEK STANJA / TLORIS PRITLIČJA

ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR
Cesta na kmetijsko šolo 9
3230 Šentjur

vsebina lista

projektant

investitor vrsta načrta vrsta projektne dokumentacijemerilo

datum ident. oznaka lista

izdelovalec načrta

vodja projektiranjašt. projekta:

naziv gradnje

Načrt arhitekture - posnetek stanja PZI

08 / 2025

Dijaški dom ŠC Šentjur
rekonstrukcija

ARHITEKT Alen Bauer, s.p.
Laze pri Kostelu 16
1336 Kostel

±0.00=274.60 n.m.v.

Alen Bauer u.d.i.a., ZAPS 1291 PA*

Vili Ofentavšek, d.i.g. IZS PI G-4747
sodelavec

92-2025 Alen Bauer u.d.i.a., ZAPS 1291 PA*

Tehnični prikazi
M 1:100

TP 02

št. načrta:
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LEGENDA:
armiran beton - obstoječe

OPOMBE:

- Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje.

- Delavniške načrte jeklenih konstrukcij izdela izvajalec jeklenih konstrukcij. Pisno jih mora pred vgradnjo potrditi proj.
gradbenihkonstrukcij in projektant arhitekture.

- Pred izvedbo fasade je potrebno izdelati delavniško risbo (izdela jo izvajalec) in vzorec fasade vključno z vsemi nosilci in pritrdilnimi
elementi. Vzorec potrdita odg. proj. arhitekture in odg. proj. gradbenih konstrukcij.

- Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu projekta.

- Detajli okenskih okvirjev se uskladijo z izbranim izvajalcem oken oz. dobaviteljem vodil. Končni detajl potrdi projektant arhitekture!

- Vse dimenzije konstrukcijskih elementov mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konstrukcij
oziroma pred vgradnjo v okviru projektantskega nadzora (če dimenzije niso izračunane v PZI projektu gradbenih konstrukcij).

- Stik med aluminijem in jeklom mora biti vedno prekinjen.

- Vsi kovinski barvani elementi, ki so izpostavljeni atmosferi, so vroče cinkani in preko primerja (osnovni premaz) dvakrat barvani s
pokrivno barvo. Ostali jekleni elementi so razmaščeni, peskani in barvani 2 x s temeljno barvo in 2 x s prekrivno barvo. Vsak nanos je
debel 30mm (skupaj min. 120mm). Protikorozijska zaščita vseh elementov mora biti takšna, da zagotavlja zakonsko predpisan
garancijski rok in garancijski rok, ki ga od izvajalca del zahteva naročnik.

- Pocinkani elementi se vijačijo; varjenje na gradbišču ni dovoljeno. V primeru varjenja je potrebno naknadno protikorozijsko zaščito
uskladiti v okviru nadzora.

- Vse preboje je potrebno uskladiti s projektom elektro instalacij, strojnih instalacij in zunanje ureditve. Preboje je izvajalec dolžan
preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del (zanašanje in sklicevanje izključno na armaturni načrt ali načrt arhitekture ni
dovoljeno).

- Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku.

-Vse žlote, prelive in odtoke je potrebno ogrevati z grelnimi kabli.

-Vsi jekleni elementi ozemljeni z valjancem.

opečni votlak - obstoječe armiran beton - novo

betonski blok - obstoječe opečni votlak - novo

toplotna izolacija - novo

rušitev / preboj

S

POSNETEK STANJA / TLORIS 1.NADSTROPJA

ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR
Cesta na kmetijsko šolo 9
3230 Šentjur

vsebina lista

projektant

investitor vrsta načrta vrsta projektne dokumentacijemerilo

datum ident. oznaka lista

izdelovalec načrta

vodja projektiranjašt. projekta:

naziv gradnje

Načrt arhitekture - posnetek stanja PZI

08 / 2025

Dijaški dom ŠC Šentjur
rekonstrukcija

ARHITEKT Alen Bauer, s.p.
Laze pri Kostelu 16
1336 Kostel

±0.00=274.60 n.m.v.

Alen Bauer u.d.i.a., ZAPS 1291 PA*

Vili Ofentavšek, d.i.g. IZS PI G-4747
sodelavec

92-2025 Alen Bauer u.d.i.a., ZAPS 1291 PA*

Tehnični prikazi
M 1:100

TP 03

št. načrta:

92-2025-1
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LEGENDA:
armiran beton - obstoječe

OPOMBE:

- Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje.

- Delavniške načrte jeklenih konstrukcij izdela izvajalec jeklenih konstrukcij. Pisno jih mora pred vgradnjo potrditi proj.
gradbenihkonstrukcij in projektant arhitekture.

- Pred izvedbo fasade je potrebno izdelati delavniško risbo (izdela jo izvajalec) in vzorec fasade vključno z vsemi nosilci in pritrdilnimi
elementi. Vzorec potrdita odg. proj. arhitekture in odg. proj. gradbenih konstrukcij.

- Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu projekta.

- Detajli okenskih okvirjev se uskladijo z izbranim izvajalcem oken oz. dobaviteljem vodil. Končni detajl potrdi projektant arhitekture!

- Vse dimenzije konstrukcijskih elementov mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konstrukcij
oziroma pred vgradnjo v okviru projektantskega nadzora (če dimenzije niso izračunane v PZI projektu gradbenih konstrukcij).

- Stik med aluminijem in jeklom mora biti vedno prekinjen.

- Vsi kovinski barvani elementi, ki so izpostavljeni atmosferi, so vroče cinkani in preko primerja (osnovni premaz) dvakrat barvani s
pokrivno barvo. Ostali jekleni elementi so razmaščeni, peskani in barvani 2 x s temeljno barvo in 2 x s prekrivno barvo. Vsak nanos je
debel 30mm (skupaj min. 120mm). Protikorozijska zaščita vseh elementov mora biti takšna, da zagotavlja zakonsko predpisan
garancijski rok in garancijski rok, ki ga od izvajalca del zahteva naročnik.

- Pocinkani elementi se vijačijo; varjenje na gradbišču ni dovoljeno. V primeru varjenja je potrebno naknadno protikorozijsko zaščito
uskladiti v okviru nadzora.

- Vse preboje je potrebno uskladiti s projektom elektro instalacij, strojnih instalacij in zunanje ureditve. Preboje je izvajalec dolžan
preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del (zanašanje in sklicevanje izključno na armaturni načrt ali načrt arhitekture ni
dovoljeno).

- Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku.

-Vse žlote, prelive in odtoke je potrebno ogrevati z grelnimi kabli.

-Vsi jekleni elementi ozemljeni z valjancem.

opečni votlak - obstoječe armiran beton - novo

betonski blok - obstoječe opečni votlak - novo

toplotna izolacija - novo

rušitev / preboj

S

POSNETEK STANJA / TLORIS 2.NADSTROPJA

ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR
Cesta na kmetijsko šolo 9
3230 Šentjur

vsebina lista

projektant

investitor vrsta načrta vrsta projektne dokumentacijemerilo

datum ident. oznaka lista

izdelovalec načrta

vodja projektiranjašt. projekta:

naziv gradnje

Načrt arhitekture - posnetek stanja PZI

08 / 2025

Dijaški dom ŠC Šentjur
rekonstrukcija

ARHITEKT Alen Bauer, s.p.
Laze pri Kostelu 16
1336 Kostel

±0.00=274.60 n.m.v.

Alen Bauer u.d.i.a., ZAPS 1291 PA*

Vili Ofentavšek, d.i.g. IZS PI G-4747
sodelavec

92-2025 Alen Bauer u.d.i.a., ZAPS 1291 PA*

Tehnični prikazi
M 1:100

TP 04

št. načrta:

92-2025-1
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LEGENDA:
armiran beton - obstoječe

OPOMBE:

- Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje.

- Delavniške načrte jeklenih konstrukcij izdela izvajalec jeklenih konstrukcij. Pisno jih mora pred vgradnjo potrditi proj.
gradbenihkonstrukcij in projektant arhitekture.

- Pred izvedbo fasade je potrebno izdelati delavniško risbo (izdela jo izvajalec) in vzorec fasade vključno z vsemi nosilci in pritrdilnimi
elementi. Vzorec potrdita odg. proj. arhitekture in odg. proj. gradbenih konstrukcij.

- Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu projekta.

- Detajli okenskih okvirjev se uskladijo z izbranim izvajalcem oken oz. dobaviteljem vodil. Končni detajl potrdi projektant arhitekture!

- Vse dimenzije konstrukcijskih elementov mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konstrukcij
oziroma pred vgradnjo v okviru projektantskega nadzora (če dimenzije niso izračunane v PZI projektu gradbenih konstrukcij).

- Stik med aluminijem in jeklom mora biti vedno prekinjen.

- Vsi kovinski barvani elementi, ki so izpostavljeni atmosferi, so vroče cinkani in preko primerja (osnovni premaz) dvakrat barvani s
pokrivno barvo. Ostali jekleni elementi so razmaščeni, peskani in barvani 2 x s temeljno barvo in 2 x s prekrivno barvo. Vsak nanos je
debel 30mm (skupaj min. 120mm). Protikorozijska zaščita vseh elementov mora biti takšna, da zagotavlja zakonsko predpisan
garancijski rok in garancijski rok, ki ga od izvajalca del zahteva naročnik.

- Pocinkani elementi se vijačijo; varjenje na gradbišču ni dovoljeno. V primeru varjenja je potrebno naknadno protikorozijsko zaščito
uskladiti v okviru nadzora.

- Vse preboje je potrebno uskladiti s projektom elektro instalacij, strojnih instalacij in zunanje ureditve. Preboje je izvajalec dolžan
preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del (zanašanje in sklicevanje izključno na armaturni načrt ali načrt arhitekture ni
dovoljeno).

- Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku.

-Vse žlote, prelive in odtoke je potrebno ogrevati z grelnimi kabli.

-Vsi jekleni elementi ozemljeni z valjancem.

opečni votlak - obstoječe armiran beton - novo

betonski blok - obstoječe opečni votlak - novo

toplotna izolacija - novo

rušitev / preboj

S

POSNETEK STANJA / TLORIS MANSARDE

ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR
Cesta na kmetijsko šolo 9
3230 Šentjur

vsebina lista

projektant

investitor vrsta načrta vrsta projektne dokumentacijemerilo

datum ident. oznaka lista

izdelovalec načrta

vodja projektiranjašt. projekta:

naziv gradnje

Načrt arhitekture - posnetek stanja PZI

08 / 2025

Dijaški dom ŠC Šentjur
rekonstrukcija

ARHITEKT Alen Bauer, s.p.
Laze pri Kostelu 16
1336 Kostel

±0.00=274.60 n.m.v.

Alen Bauer u.d.i.a., ZAPS 1291 PA*

Vili Ofentavšek, d.i.g. IZS PI G-4747
sodelavec

92-2025 Alen Bauer u.d.i.a., ZAPS 1291 PA*

Tehnični prikazi
M 1:100

TP 05

št. načrta:

92-2025-1

03

Mansarda
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LEGENDA:
armiran beton - obstoječe

OPOMBE:

- Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje.

- Delavniške načrte jeklenih konstrukcij izdela izvajalec jeklenih konstrukcij. Pisno jih mora pred vgradnjo potrditi proj.
gradbenihkonstrukcij in projektant arhitekture.

- Pred izvedbo fasade je potrebno izdelati delavniško risbo (izdela jo izvajalec) in vzorec fasade vključno z vsemi nosilci in pritrdilnimi
elementi. Vzorec potrdita odg. proj. arhitekture in odg. proj. gradbenih konstrukcij.

- Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu projekta.

- Detajli okenskih okvirjev se uskladijo z izbranim izvajalcem oken oz. dobaviteljem vodil. Končni detajl potrdi projektant arhitekture!

- Vse dimenzije konstrukcijskih elementov mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konstrukcij
oziroma pred vgradnjo v okviru projektantskega nadzora (če dimenzije niso izračunane v PZI projektu gradbenih konstrukcij).

- Stik med aluminijem in jeklom mora biti vedno prekinjen.

- Vsi kovinski barvani elementi, ki so izpostavljeni atmosferi, so vroče cinkani in preko primerja (osnovni premaz) dvakrat barvani s
pokrivno barvo. Ostali jekleni elementi so razmaščeni, peskani in barvani 2 x s temeljno barvo in 2 x s prekrivno barvo. Vsak nanos je
debel 30mm (skupaj min. 120mm). Protikorozijska zaščita vseh elementov mora biti takšna, da zagotavlja zakonsko predpisan
garancijski rok in garancijski rok, ki ga od izvajalca del zahteva naročnik.

- Pocinkani elementi se vijačijo; varjenje na gradbišču ni dovoljeno. V primeru varjenja je potrebno naknadno protikorozijsko zaščito
uskladiti v okviru nadzora.

- Vse preboje je potrebno uskladiti s projektom elektro instalacij, strojnih instalacij in zunanje ureditve. Preboje je izvajalec dolžan
preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del (zanašanje in sklicevanje izključno na armaturni načrt ali načrt arhitekture ni
dovoljeno).

- Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku.

-Vse žlote, prelive in odtoke je potrebno ogrevati z grelnimi kabli.

-Vsi jekleni elementi ozemljeni z valjancem.

opečni votlak - obstoječe armiran beton - novo

betonski blok - obstoječe opečni votlak - novo

toplotna izolacija - novo

rušitev / preboj

S

POSNETEK STANJA / TLORIS STREHE

ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR
Cesta na kmetijsko šolo 9
3230 Šentjur

vsebina lista

projektant

investitor vrsta načrta vrsta projektne dokumentacijemerilo

datum ident. oznaka lista

izdelovalec načrta

vodja projektiranjašt. projekta:

naziv gradnje

Načrt arhitekture - posnetek stanja PZI

08 / 2025

Dijaški dom ŠC Šentjur
rekonstrukcija

ARHITEKT Alen Bauer, s.p.
Laze pri Kostelu 16
1336 Kostel

±0.00=274.60 n.m.v.

Alen Bauer u.d.i.a., ZAPS 1291 PA*

Vili Ofentavšek, d.i.g. IZS PI G-4747
sodelavec

92-2025 Alen Bauer u.d.i.a., ZAPS 1291 PA*

Tehnični prikazi
M 1:100

TP 06

št. načrta:

92-2025-1
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LEGENDA:
armiran beton - obstoječe

OPOMBE:

- Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje.

- Delavniške načrte jeklenih konstrukcij izdela izvajalec jeklenih konstrukcij. Pisno jih mora pred vgradnjo potrditi proj.
gradbenihkonstrukcij in projektant arhitekture.

- Pred izvedbo fasade je potrebno izdelati delavniško risbo (izdela jo izvajalec) in vzorec fasade vključno z vsemi nosilci in pritrdilnimi
elementi. Vzorec potrdita odg. proj. arhitekture in odg. proj. gradbenih konstrukcij.

- Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu projekta.

- Detajli okenskih okvirjev se uskladijo z izbranim izvajalcem oken oz. dobaviteljem vodil. Končni detajl potrdi projektant arhitekture!

- Vse dimenzije konstrukcijskih elementov mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konstrukcij
oziroma pred vgradnjo v okviru projektantskega nadzora (če dimenzije niso izračunane v PZI projektu gradbenih konstrukcij).

- Stik med aluminijem in jeklom mora biti vedno prekinjen.

- Vsi kovinski barvani elementi, ki so izpostavljeni atmosferi, so vroče cinkani in preko primerja (osnovni premaz) dvakrat barvani s
pokrivno barvo. Ostali jekleni elementi so razmaščeni, peskani in barvani 2 x s temeljno barvo in 2 x s prekrivno barvo. Vsak nanos je
debel 30mm (skupaj min. 120mm). Protikorozijska zaščita vseh elementov mora biti takšna, da zagotavlja zakonsko predpisan
garancijski rok in garancijski rok, ki ga od izvajalca del zahteva naročnik.

- Pocinkani elementi se vijačijo; varjenje na gradbišču ni dovoljeno. V primeru varjenja je potrebno naknadno protikorozijsko zaščito
uskladiti v okviru nadzora.

- Vse preboje je potrebno uskladiti s projektom elektro instalacij, strojnih instalacij in zunanje ureditve. Preboje je izvajalec dolžan
preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del (zanašanje in sklicevanje izključno na armaturni načrt ali načrt arhitekture ni
dovoljeno).

- Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku.

-Vse žlote, prelive in odtoke je potrebno ogrevati z grelnimi kabli.

-Vsi jekleni elementi ozemljeni z valjancem.

opečni votlak - obstoječe armiran beton - novo

betonski blok - obstoječe opečni votlak - novo

toplotna izolacija - novo

rušitev / preboj

S

POSNETEK STANJA / PREREZ A-A

ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR
Cesta na kmetijsko šolo 9
3230 Šentjur

vsebina lista

projektant

investitor vrsta načrta vrsta projektne dokumentacijemerilo

datum ident. oznaka lista

izdelovalec načrta

vodja projektiranjašt. projekta:

naziv gradnje

Načrt arhitekture - posnetek stanja PZI

08 / 2025

Dijaški dom ŠC Šentjur
rekonstrukcija

ARHITEKT Alen Bauer, s.p.
Laze pri Kostelu 16
1336 Kostel

±0.00=274.60 n.m.v.

Alen Bauer u.d.i.a., ZAPS 1291 PA*

Vili Ofentavšek, d.i.g. IZS PI G-4747
sodelavec

92-2025 Alen Bauer u.d.i.a., ZAPS 1291 PA*

Tehnični prikazi
M 1:100

TP 07

št. načrta:

92-2025-1
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LEGENDA:
armiran beton - obstoječe

OPOMBE:

- Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje.

- Delavniške načrte jeklenih konstrukcij izdela izvajalec jeklenih konstrukcij. Pisno jih mora pred vgradnjo potrditi proj.
gradbenihkonstrukcij in projektant arhitekture.

- Pred izvedbo fasade je potrebno izdelati delavniško risbo (izdela jo izvajalec) in vzorec fasade vključno z vsemi nosilci in pritrdilnimi
elementi. Vzorec potrdita odg. proj. arhitekture in odg. proj. gradbenih konstrukcij.

- Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu projekta.

- Detajli okenskih okvirjev se uskladijo z izbranim izvajalcem oken oz. dobaviteljem vodil. Končni detajl potrdi projektant arhitekture!

- Vse dimenzije konstrukcijskih elementov mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konstrukcij
oziroma pred vgradnjo v okviru projektantskega nadzora (če dimenzije niso izračunane v PZI projektu gradbenih konstrukcij).

- Stik med aluminijem in jeklom mora biti vedno prekinjen.

- Vsi kovinski barvani elementi, ki so izpostavljeni atmosferi, so vroče cinkani in preko primerja (osnovni premaz) dvakrat barvani s
pokrivno barvo. Ostali jekleni elementi so razmaščeni, peskani in barvani 2 x s temeljno barvo in 2 x s prekrivno barvo. Vsak nanos je
debel 30mm (skupaj min. 120mm). Protikorozijska zaščita vseh elementov mora biti takšna, da zagotavlja zakonsko predpisan
garancijski rok in garancijski rok, ki ga od izvajalca del zahteva naročnik.

- Pocinkani elementi se vijačijo; varjenje na gradbišču ni dovoljeno. V primeru varjenja je potrebno naknadno protikorozijsko zaščito
uskladiti v okviru nadzora.

- Vse preboje je potrebno uskladiti s projektom elektro instalacij, strojnih instalacij in zunanje ureditve. Preboje je izvajalec dolžan
preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del (zanašanje in sklicevanje izključno na armaturni načrt ali načrt arhitekture ni
dovoljeno).

- Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku.

-Vse žlote, prelive in odtoke je potrebno ogrevati z grelnimi kabli.

-Vsi jekleni elementi ozemljeni z valjancem.

opečni votlak - obstoječe armiran beton - novo

betonski blok - obstoječe opečni votlak - novo

toplotna izolacija - novo

rušitev / preboj

S

POSNETEK STANJA / PREREZ A2

ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR
Cesta na kmetijsko šolo 9
3230 Šentjur

vsebina lista

projektant

investitor vrsta načrta vrsta projektne dokumentacijemerilo

datum ident. oznaka lista

izdelovalec načrta

vodja projektiranjašt. projekta:

naziv gradnje

Načrt arhitekture - posnetek stanja PZI

08 / 2025

Dijaški dom ŠC Šentjur
rekonstrukcija

ARHITEKT Alen Bauer, s.p.
Laze pri Kostelu 16
1336 Kostel

±0.00=274.60 n.m.v.

Alen Bauer u.d.i.a., ZAPS 1291 PA*

Vili Ofentavšek, d.i.g. IZS PI G-4747
sodelavec

92-2025 Alen Bauer u.d.i.a., ZAPS 1291 PA*

Tehnični prikazi
M 1:100

TP 08
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LEGENDA:
armiran beton - obstoječe

OPOMBE:

- Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje.

- Delavniške načrte jeklenih konstrukcij izdela izvajalec jeklenih konstrukcij. Pisno jih mora pred vgradnjo potrditi proj.
gradbenihkonstrukcij in projektant arhitekture.

- Pred izvedbo fasade je potrebno izdelati delavniško risbo (izdela jo izvajalec) in vzorec fasade vključno z vsemi nosilci in pritrdilnimi
elementi. Vzorec potrdita odg. proj. arhitekture in odg. proj. gradbenih konstrukcij.

- Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu projekta.

- Detajli okenskih okvirjev se uskladijo z izbranim izvajalcem oken oz. dobaviteljem vodil. Končni detajl potrdi projektant arhitekture!

- Vse dimenzije konstrukcijskih elementov mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konstrukcij
oziroma pred vgradnjo v okviru projektantskega nadzora (če dimenzije niso izračunane v PZI projektu gradbenih konstrukcij).

- Stik med aluminijem in jeklom mora biti vedno prekinjen.

- Vsi kovinski barvani elementi, ki so izpostavljeni atmosferi, so vroče cinkani in preko primerja (osnovni premaz) dvakrat barvani s
pokrivno barvo. Ostali jekleni elementi so razmaščeni, peskani in barvani 2 x s temeljno barvo in 2 x s prekrivno barvo. Vsak nanos je
debel 30mm (skupaj min. 120mm). Protikorozijska zaščita vseh elementov mora biti takšna, da zagotavlja zakonsko predpisan
garancijski rok in garancijski rok, ki ga od izvajalca del zahteva naročnik.

- Pocinkani elementi se vijačijo; varjenje na gradbišču ni dovoljeno. V primeru varjenja je potrebno naknadno protikorozijsko zaščito
uskladiti v okviru nadzora.

- Vse preboje je potrebno uskladiti s projektom elektro instalacij, strojnih instalacij in zunanje ureditve. Preboje je izvajalec dolžan
preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del (zanašanje in sklicevanje izključno na armaturni načrt ali načrt arhitekture ni
dovoljeno).

- Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku.

-Vse žlote, prelive in odtoke je potrebno ogrevati z grelnimi kabli.

-Vsi jekleni elementi ozemljeni z valjancem.

opečni votlak - obstoječe armiran beton - novo

betonski blok - obstoječe opečni votlak - novo

toplotna izolacija - novo

rušitev / preboj

S

POSNETEK STANJA / PREREZ B1

ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR
Cesta na kmetijsko šolo 9
3230 Šentjur

vsebina lista

projektant

investitor vrsta načrta vrsta projektne dokumentacijemerilo

datum ident. oznaka lista

izdelovalec načrta

vodja projektiranjašt. projekta:

naziv gradnje

Načrt arhitekture - posnetek stanja PZI

08 / 2025

Dijaški dom ŠC Šentjur
rekonstrukcija

ARHITEKT Alen Bauer, s.p.
Laze pri Kostelu 16
1336 Kostel

±0.00=274.60 n.m.v.

Alen Bauer u.d.i.a., ZAPS 1291 PA*

Vili Ofentavšek, d.i.g. IZS PI G-4747
sodelavec

92-2025 Alen Bauer u.d.i.a., ZAPS 1291 PA*

Tehnični prikazi
M 1:100

TP 09

št. načrta:
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LEGENDA:
armiran beton - obstoječe

OPOMBE:

- Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje.

- Delavniške načrte jeklenih konstrukcij izdela izvajalec jeklenih konstrukcij. Pisno jih mora pred vgradnjo potrditi proj.
gradbenihkonstrukcij in projektant arhitekture.

- Pred izvedbo fasade je potrebno izdelati delavniško risbo (izdela jo izvajalec) in vzorec fasade vključno z vsemi nosilci in pritrdilnimi
elementi. Vzorec potrdita odg. proj. arhitekture in odg. proj. gradbenih konstrukcij.

- Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu projekta.

- Detajli okenskih okvirjev se uskladijo z izbranim izvajalcem oken oz. dobaviteljem vodil. Končni detajl potrdi projektant arhitekture!

- Vse dimenzije konstrukcijskih elementov mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konstrukcij
oziroma pred vgradnjo v okviru projektantskega nadzora (če dimenzije niso izračunane v PZI projektu gradbenih konstrukcij).

- Stik med aluminijem in jeklom mora biti vedno prekinjen.

- Vsi kovinski barvani elementi, ki so izpostavljeni atmosferi, so vroče cinkani in preko primerja (osnovni premaz) dvakrat barvani s
pokrivno barvo. Ostali jekleni elementi so razmaščeni, peskani in barvani 2 x s temeljno barvo in 2 x s prekrivno barvo. Vsak nanos je
debel 30mm (skupaj min. 120mm). Protikorozijska zaščita vseh elementov mora biti takšna, da zagotavlja zakonsko predpisan
garancijski rok in garancijski rok, ki ga od izvajalca del zahteva naročnik.

- Pocinkani elementi se vijačijo; varjenje na gradbišču ni dovoljeno. V primeru varjenja je potrebno naknadno protikorozijsko zaščito
uskladiti v okviru nadzora.

- Vse preboje je potrebno uskladiti s projektom elektro instalacij, strojnih instalacij in zunanje ureditve. Preboje je izvajalec dolžan
preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del (zanašanje in sklicevanje izključno na armaturni načrt ali načrt arhitekture ni
dovoljeno).

- Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku.

-Vse žlote, prelive in odtoke je potrebno ogrevati z grelnimi kabli.

-Vsi jekleni elementi ozemljeni z valjancem.

opečni votlak - obstoječe armiran beton - novo

betonski blok - obstoječe opečni votlak - novo

toplotna izolacija - novo

rušitev / preboj

POSNETEK STANJA / FASADE

ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR
Cesta na kmetijsko šolo 9
3230 Šentjur

vsebina lista

projektant

investitor vrsta načrta vrsta projektne dokumentacijemerilo

datum ident. oznaka lista

izdelovalec načrta

vodja projektiranjašt. projekta:

naziv gradnje

Načrt arhitekture - posnetek stanja PZI

08 / 2025

Dijaški dom ŠC Šentjur
rekonstrukcija

ARHITEKT Alen Bauer, s.p.
Laze pri Kostelu 16
1336 Kostel

±0.00=274.60 n.m.v.

Alen Bauer u.d.i.a., ZAPS 1291 PA*

Vili Ofentavšek, d.i.g. IZS PI G-4747
sodelavec

92-2025 Alen Bauer u.d.i.a., ZAPS 1291 PA*

Tehnični prikazi
M 1:100

TP 10
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      PROJEKT:  
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Stran 50 od 50 

1.5.2 TEHNIČNI PRIKAZI 

NOVO STANJE 

TP 1 Tloris kleti M 1:50 

TP 2 Tloris pritličja  M 1:50 

TP 3 Tloris 1. in 2. nadstropja   M 1:50 

TP 4 Tloris mansarde , ostrešja in strehe M 1:50 

TP 5 Prečni prerez A,B in vzdolžni prerez C M 1:50 

TP 6 Fasade  M 1:50 

TP 7 Sheme oken M 1:50 

TP 8 Sheme vrat M 1:50 

TP 9 Detajl kapi M 1:50 

TP 10 Tipski detajli fasade M 1:50 
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LEGENDA MATERIALOV:
armiran beton - obstoječe

OPOMBE:
- Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje.

- Delavniške načrte jeklenih konstrukcij izdela izvajalec jeklenih konstrukcij. Pisno jih mora pred vgradnjo potrditi proj.
gradbenihkonstrukcij in projektant arhitekture.

- Pred izvedbo fasade je potrebno izdelati delavniško risbo (izdela jo izvajalec) in vzorec fasade vključno z vsemi nosilci in
pritrdilnimi elementi. Vzorec potrdita odg. proj. arhitekture in odg. proj. gradbenih konstrukcij.

- Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu projekta.

- Detajli okenskih okvirjev se uskladijo z izbranim izvajalcem oken oz. dobaviteljem vodil. Končni detajl potrdi projektant arhitekture!

- Vse dimenzije konstrukcijskih elementov mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konstrukcij
oziroma pred vgradnjo v okviru projektantskega nadzora (če dimenzije niso izračunane v PZI projektu gradbenih konstrukcij).

- Stik med aluminijem in jeklom mora biti vedno prekinjen.

- Vsi kovinski barvani elementi, ki so izpostavljeni atmosferi, so vroče cinkani in preko primerja (osnovni premaz) dvakrat barvani s
pokrivno barvo. Ostali jekleni elementi so razmaščeni, peskani in barvani 2 x s temeljno barvo in 2 x s prekrivno barvo. Vsak nanos
je debel 30 μm (skupaj min. 120 μm). Protikorozijska zaščita vseh elementov mora biti takšna, da zagotavlja zakonsko predpisan
garancijski rok in garancijski rok, ki ga od izvajalca del zahteva naročnik.

- Pocinkani elementi se vijačijo; varjenje na gradbišču ni dovoljeno. V primeru varjenja je potrebno naknadno protikorozijsko zaščito
uskladiti v okviru nadzora.

- Vse preboje je potrebno uskladiti s projektom elektro instalacij, strojnih instalacij in zunanje ureditve. Preboje je izvajalec dolžan
preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del (zanašanje in sklicevanje izključno na armaturni načrt ali načrt arhitekture ni
dovoljeno).

- Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku.

-Vse žlote, prelive in odtoke je potrebno ogrevati z grelnimi kabli.

-Vsi jekleni elementi ozemljeni z valjancem.

opečni votlak - obstoječe

toplotna izolacija - novo

rušitev / preboj

TLORIS KLETI

armiran beton - novo

ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR
Cesta na kmetijsko šolo 9
3230 Šentjur

vsebina lista

projektant

investitor vrsta načrta vrsta projektne dokumentacije merilo

datum ident. oznaka lista

izdelovalec načrta arhitekture

vodja projektiranjaidentifikacijska označba projektne dokumentacije

naziv gradnje

Zbirni načrt - načrt arhitekture PZI

08 / 2025

Dijaški dom ŠC Šentjur
rekonstrukcija

ARHITEKT Alen Bauer, s.p.
Laze pri Kostelu 16
1336 Kostel

±0.00=274.60 n.m.v.

Alen Bauer u.d.i.a., ZAPS 1291 PA*

Vili Ofentavšek, d.i.g. IZS PI G-4747
sodelavec

92-2025 Alen Bauer u.d.i.a., ZAPS 1291 PA*

Tehnični prikazi
M 1:50

TP 01

porobeton - novo
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jašek B.C. Ø 40 cm
za drenažo +

betonski pokrov,
navezava na

obstoječi sistem
kanalizacije

RF ograja, h=100 cm

RF ograja, h=100 cm

O4

RF ročaj, h=100 cm

RF ročaj, h=100 cm

DVIGALO
3,71 m2

PREDPROSTOR
gress keramika
4,88 m2

VEČNAMENSKI PROSTOR
gress keramika
5,04 m2

STOPNIŠČE
gress keramika
10,37 m2

20 1,90 15 16 89

1,70 10 2,50 20 1,90 15 16

C

A

B

STEKLEN
NADSTREŠEK

dim. 140 x 367 cm
varnostno steklo

5.15 m2

STREHA
trapezna pločevina

OBMOČJE NOVEGA VHODA

S

OPOMBE:
- Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje.

- Delavniške načrte jeklenih konstrukcij izdela izvajalec jeklenih konstrukcij. Pisno jih mora pred vgradnjo potrditi proj.
gradbenihkonstrukcij in projektant arhitekture.

- Pred izvedbo fasade je potrebno izdelati delavniško risbo (izdela jo izvajalec) in vzorec fasade vključno z vsemi nosilci in
pritrdilnimi elementi. Vzorec potrdita odg. proj. arhitekture in odg. proj. gradbenih konstrukcij.

- Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu projekta.

- Detajli okenskih okvirjev se uskladijo z izbranim izvajalcem oken oz. dobaviteljem vodil. Končni detajl potrdi projektant arhitekture!

- Vse dimenzije konstrukcijskih elementov mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konstrukcij
oziroma pred vgradnjo v okviru projektantskega nadzora (če dimenzije niso izračunane v PZI projektu gradbenih konstrukcij).

- Stik med aluminijem in jeklom mora biti vedno prekinjen.

- Vsi kovinski barvani elementi, ki so izpostavljeni atmosferi, so vroče cinkani in preko primerja (osnovni premaz) dvakrat barvani s
pokrivno barvo. Ostali jekleni elementi so razmaščeni, peskani in barvani 2 x s temeljno barvo in 2 x s prekrivno barvo. Vsak nanos
je debel 30 μm (skupaj min. 120 μm). Protikorozijska zaščita vseh elementov mora biti takšna, da zagotavlja zakonsko predpisan
garancijski rok in garancijski rok, ki ga od izvajalca del zahteva naročnik.

- Pocinkani elementi se vijačijo; varjenje na gradbišču ni dovoljeno. V primeru varjenja je potrebno naknadno protikorozijsko zaščito
uskladiti v okviru nadzora.

- Vse preboje je potrebno uskladiti s projektom elektro instalacij, strojnih instalacij in zunanje ureditve. Preboje je izvajalec dolžan
preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del (zanašanje in sklicevanje izključno na armaturni načrt ali načrt arhitekture ni
dovoljeno).

- Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku.

-Vse žlote, prelive in odtoke je potrebno ogrevati z grelnimi kabli.

-Vsi jekleni elementi ozemljeni z valjancem.

LEGENDA MATERIALOV:
armiran beton - obstoječe

opečni votlak - obstoječe

toplotna izolacija - novo

rušitev / preboj

TLORIS PRITLIČJA

armiran beton - novo

ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR
Cesta na kmetijsko šolo 9
3230 Šentjur

vsebina lista

projektant

investitor vrsta načrta vrsta projektne dokumentacije merilo

datum ident. oznaka lista

izdelovalec načrta arhitekture

vodja projektiranjaidentifikacijska označba projektne dokumentacije

naziv gradnje

Zbirni načrt - načrt arhitekture PZI

08 / 2025

Dijaški dom ŠC Šentjur
rekonstrukcija

ARHITEKT Alen Bauer, s.p.
Laze pri Kostelu 16
1336 Kostel

±0.00=274.60 n.m.v.

Alen Bauer u.d.i.a., ZAPS 1291 PA*

Vili Ofentavšek, d.i.g. IZS PI G-4747
sodelavec

92-2025 Alen Bauer u.d.i.a., ZAPS 1291 PA*

Tehnični prikazi
M 1:50

TP 02

porobeton - novo
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OBMOČJE DVIGALA

RF ograja, h=100 cm

RF ograja, h=100 cm

V6

V6

O5

O6

RF ročaj, h=100 cm

RF ročaj, h=100 cm

DVIGALO
3,71 m2

PREDPROSTOR
gress keramika
3,90 m2

SANITARIJE INV.
gress keramika
4,29 m2

SOBA INV.
parket
12,60 m2

STOPNIŠČE
gress keramika
8,92 m2
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OBMOČJE DVIGALA
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O6

RF ročaj, h=100 cm

RF ročaj, h=100 cm

DVIGALO
3,71 m2

PREDPROSTOR
gress keramika
3,90 m2

SANITARIJE INV.
gress keramika
4,29 m2

SOBA INV.
parket
12,60 m2

STOPNIŠČE
gress keramika
8,92 m2
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S

OPOMBE:
- Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje.

- Delavniške načrte jeklenih konstrukcij izdela izvajalec jeklenih konstrukcij. Pisno jih mora pred vgradnjo potrditi proj.
gradbenihkonstrukcij in projektant arhitekture.

- Pred izvedbo fasade je potrebno izdelati delavniško risbo (izdela jo izvajalec) in vzorec fasade vključno z vsemi nosilci in
pritrdilnimi elementi. Vzorec potrdita odg. proj. arhitekture in odg. proj. gradbenih konstrukcij.

- Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu projekta.

- Detajli okenskih okvirjev se uskladijo z izbranim izvajalcem oken oz. dobaviteljem vodil. Končni detajl potrdi projektant arhitekture!

- Vse dimenzije konstrukcijskih elementov mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konstrukcij
oziroma pred vgradnjo v okviru projektantskega nadzora (če dimenzije niso izračunane v PZI projektu gradbenih konstrukcij).

- Stik med aluminijem in jeklom mora biti vedno prekinjen.

- Vsi kovinski barvani elementi, ki so izpostavljeni atmosferi, so vroče cinkani in preko primerja (osnovni premaz) dvakrat barvani s
pokrivno barvo. Ostali jekleni elementi so razmaščeni, peskani in barvani 2 x s temeljno barvo in 2 x s prekrivno barvo. Vsak nanos
je debel 30 μm (skupaj min. 120 μm). Protikorozijska zaščita vseh elementov mora biti takšna, da zagotavlja zakonsko predpisan
garancijski rok in garancijski rok, ki ga od izvajalca del zahteva naročnik.

- Pocinkani elementi se vijačijo; varjenje na gradbišču ni dovoljeno. V primeru varjenja je potrebno naknadno protikorozijsko zaščito
uskladiti v okviru nadzora.

- Vse preboje je potrebno uskladiti s projektom elektro instalacij, strojnih instalacij in zunanje ureditve. Preboje je izvajalec dolžan
preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del (zanašanje in sklicevanje izključno na armaturni načrt ali načrt arhitekture ni
dovoljeno).

- Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku.

-Vse žlote, prelive in odtoke je potrebno ogrevati z grelnimi kabli.

-Vsi jekleni elementi ozemljeni z valjancem.

LEGENDA MATERIALOV:
armiran beton - obstoječe

opečni votlak - obstoječe

toplotna izolacija - novo

rušitev / preboj

TLORIS 1. IN 2. NADSTROPJA

armiran beton - novo

ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR
Cesta na kmetijsko šolo 9
3230 Šentjur

vsebina lista

projektant

investitor vrsta načrta vrsta projektne dokumentacije merilo

datum ident. oznaka lista

izdelovalec načrta arhitekture

vodja projektiranjaidentifikacijska označba projektne dokumentacije

naziv gradnje

Zbirni načrt - načrt arhitekture PZI

08 / 2025

Dijaški dom ŠC Šentjur
rekonstrukcija

ARHITEKT Alen Bauer, s.p.
Laze pri Kostelu 16
1336 Kostel

±0.00=274.60 n.m.v.

Alen Bauer u.d.i.a., ZAPS 1291 PA*

Vili Ofentavšek, d.i.g. IZS PI G-4747
sodelavec

92-2025 Alen Bauer u.d.i.a., ZAPS 1291 PA*

Tehnični prikazi
M 1:50

TP 03

TLORIS 2. NADSTROPJA

TLORIS 1. NADSTROPJA

porobeton - novo
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OBMOČJE DVIGALA

2 x strešno okno
za odvod dima

in toplote
(min. 2 x 1 m2)

prezračevalna odprtina
nafasadi 0,20 m2, točno
lokacijo določi proizvajalec
dvigala

RF ograja, h=100 cm

RF ograja, h=100 cm

O7

RF ročaj, h=100 cm

RF ročaj, h=100 cm

DVIGALO
3,71 m2

PREDPROSTOR
gress keramika
4,88 m2

STOPNIŠČE
gress keramika
8,92 m2
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OBMOČJE DVIGALA

30o30o

10o 10o

vertikalna
odtočna cev
meteornih

voda Ø 100 mm

strešno okno SO1
dim. 114/118 cm
za odvod dima

in toplote

strešno okno SO1
dim. 114/118 cm
za odvod dima

in toplote

A

+12,27 +12,08

+12,59 = 287,20 n.m.v

STREHA DVIGALA
kritina: pločevina npr. Prefa

7,35 m2

DVOKAPNA STREHA
kritina: opečna
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špirovec dim. 10/18 cm

špirovec dim. 10/18 cm

špirovec dim. 10/18 cm

špirovec dim. 10/18 cm

slemenska lega
dim. 16/18 cm

kapn lega
dim. 16/8 cm

4o

S

OPOMBE:
- Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje.

- Delavniške načrte jeklenih konstrukcij izdela izvajalec jeklenih konstrukcij. Pisno jih mora pred vgradnjo potrditi proj.
gradbenihkonstrukcij in projektant arhitekture.

- Pred izvedbo fasade je potrebno izdelati delavniško risbo (izdela jo izvajalec) in vzorec fasade vključno z vsemi nosilci in
pritrdilnimi elementi. Vzorec potrdita odg. proj. arhitekture in odg. proj. gradbenih konstrukcij.

- Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu projekta.

- Detajli okenskih okvirjev se uskladijo z izbranim izvajalcem oken oz. dobaviteljem vodil. Končni detajl potrdi projektant arhitekture!

- Vse dimenzije konstrukcijskih elementov mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konstrukcij
oziroma pred vgradnjo v okviru projektantskega nadzora (če dimenzije niso izračunane v PZI projektu gradbenih konstrukcij).

- Stik med aluminijem in jeklom mora biti vedno prekinjen.

- Vsi kovinski barvani elementi, ki so izpostavljeni atmosferi, so vroče cinkani in preko primerja (osnovni premaz) dvakrat barvani s
pokrivno barvo. Ostali jekleni elementi so razmaščeni, peskani in barvani 2 x s temeljno barvo in 2 x s prekrivno barvo. Vsak nanos
je debel 30 μm (skupaj min. 120 μm). Protikorozijska zaščita vseh elementov mora biti takšna, da zagotavlja zakonsko predpisan
garancijski rok in garancijski rok, ki ga od izvajalca del zahteva naročnik.

- Pocinkani elementi se vijačijo; varjenje na gradbišču ni dovoljeno. V primeru varjenja je potrebno naknadno protikorozijsko zaščito
uskladiti v okviru nadzora.

- Vse preboje je potrebno uskladiti s projektom elektro instalacij, strojnih instalacij in zunanje ureditve. Preboje je izvajalec dolžan
preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del (zanašanje in sklicevanje izključno na armaturni načrt ali načrt arhitekture ni
dovoljeno).

- Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku.

-Vse žlote, prelive in odtoke je potrebno ogrevati z grelnimi kabli.

-Vsi jekleni elementi ozemljeni z valjancem.

LEGENDA MATERIALOV:
armiran beton - obstoječe

opečni votlak - obstoječe

toplotna izolacija - novo

rušitev / preboj

TLORIS MANSARDE, OSTREŠJA IN STREHE

armiran beton - novo

ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR
Cesta na kmetijsko šolo 9
3230 Šentjur

vsebina lista

projektant

investitor vrsta načrta vrsta projektne dokumentacije merilo

datum ident. oznaka lista

izdelovalec načrta arhitekture

vodja projektiranjaidentifikacijska označba projektne dokumentacije

naziv gradnje

Zbirni načrt - načrt arhitekture PZI

08 / 2025

Dijaški dom ŠC Šentjur
rekonstrukcija

ARHITEKT Alen Bauer, s.p.
Laze pri Kostelu 16
1336 Kostel

±0.00=274.60 n.m.v.

Alen Bauer u.d.i.a., ZAPS 1291 PA*

Vili Ofentavšek, d.i.g. IZS PI G-4747
sodelavec

92-2025 Alen Bauer u.d.i.a., ZAPS 1291 PA*

Tehnični prikazi
M 1:50

TP 04

TLORIS OSTREŠJA

TLORIS STREHE

TLORIS MANSARDE

porobeton - novo



GSPublisherVersion 10.78.97.100

±0,00

30
21

25
1,1

0
2,3

2
1,0

8
15

10
2,3

2
18

15
10

2,3
2

18
15

10
2,3

2
18

25
2,3

2
98

15
918

29

51
25

16
,30

15
2

8
47

2,71

-3,65

+2,75

+5,50

+8,25

+11,70

+11,55

+12,08
+12,27

-5,51 51
25

3,3
0

75
10

,95
2,0

2

5,5
1

10
,25

2,0
2

1,8
4

2,58

12 20 1,75 30 17

12 2,25 17

2,54

51
25

1,1
0

3,6
5

2,7
5

2,7
5

2,7
5

3,3
0

15
57

-0,80

±0,00

+3,15

+12,59 = 287,20 n.m.v
S1  4°

svetlobni
jašek

(obstoječe)

PREDPROSTOR

PREDPROSTOR

PREDPROSTOR

PREDPROSTOR

SANITARIJE INV.

SANITARIJE INV.

PREDPROSTOR

OPOMBA:
pred naročilom dvigala mora
dobavitelj oziroma proizvajalec
pregledati in potrditi velikost,
dimenzije, odprtine,... dvigalnega
jaška, oziroma prilagoditi dvigalni
jašek na izbrano dvigalo !!!

Z2

Z2

Z4

čepasta folija +
toplotna izolacija +
2 x hidroizolacija

-4,75

-5,00

kapna lega dim. 16/8 cm

slemenska lega dim. 16/18 cm

DVIGALO
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2 x strešno okno za odvod dima
in toplote (min. 2 x 1 m2)
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nosilec  T 160

3 °

predpražnik,
dim. 100/200 cm

linijska povozna
kanaleta, l = 652 cm

S2

OPOMBE:
- Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje.

- Delavniške načrte jeklenih konstrukcij izdela izvajalec jeklenih konstrukcij. Pisno jih mora pred vgradnjo potrditi proj.
gradbenihkonstrukcij in projektant arhitekture.

- Pred izvedbo fasade je potrebno izdelati delavniško risbo (izdela jo izvajalec) in vzorec fasade vključno z vsemi nosilci in
pritrdilnimi elementi. Vzorec potrdita odg. proj. arhitekture in odg. proj. gradbenih konstrukcij.

- Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu projekta.

- Detajli okenskih okvirjev se uskladijo z izbranim izvajalcem oken oz. dobaviteljem vodil. Končni detajl potrdi projektant arhitekture!

- Vse dimenzije konstrukcijskih elementov mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konstrukcij
oziroma pred vgradnjo v okviru projektantskega nadzora (če dimenzije niso izračunane v PZI projektu gradbenih konstrukcij).

- Stik med aluminijem in jeklom mora biti vedno prekinjen.

- Vsi kovinski barvani elementi, ki so izpostavljeni atmosferi, so vroče cinkani in preko primerja (osnovni premaz) dvakrat barvani s
pokrivno barvo. Ostali jekleni elementi so razmaščeni, peskani in barvani 2 x s temeljno barvo in 2 x s prekrivno barvo. Vsak nanos
je debel 30 μm (skupaj min. 120 μm). Protikorozijska zaščita vseh elementov mora biti takšna, da zagotavlja zakonsko predpisan
garancijski rok in garancijski rok, ki ga od izvajalca del zahteva naročnik.

- Pocinkani elementi se vijačijo; varjenje na gradbišču ni dovoljeno. V primeru varjenja je potrebno naknadno protikorozijsko zaščito
uskladiti v okviru nadzora.

- Vse preboje je potrebno uskladiti s projektom elektro instalacij, strojnih instalacij in zunanje ureditve. Preboje je izvajalec dolžan
preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del (zanašanje in sklicevanje izključno na armaturni načrt ali načrt arhitekture ni
dovoljeno).

- Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku.

-Vse žlote, prelive in odtoke je potrebno ogrevati z grelnimi kabli.

-Vsi jekleni elementi ozemljeni z valjancem.

LEGENDA MATERIALOV:
armiran beton - obstoječe

opečni votlak - obstoječe

porobeton - novo

toplotna izolacija - novo

rušitev / preboj

PREČNI PREREZ A-A, B-B IN VZDOLŽNI PREREZ C-C

armiran beton - novo

ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR
Cesta na kmetijsko šolo 9
3230 Šentjur

vsebina lista

projektant

investitor vrsta načrta vrsta projektne dokumentacije merilo

datum ident. oznaka lista

izdelovalec načrta arhitekture

vodja projektiranjaidentifikacijska označba projektne dokumentacije

naziv gradnje

Zbirni načrt - načrt arhitekture PZI

08 / 2025

Dijaški dom ŠC Šentjur
rekonstrukcija

ARHITEKT Alen Bauer, s.p.
Laze pri Kostelu 16
1336 Kostel

±0.00=274.60 n.m.v.

Alen Bauer u.d.i.a., ZAPS 1291 PA*

Vili Ofentavšek, d.i.g. IZS PI G-4747
sodelavec

92-2025 Alen Bauer u.d.i.a., ZAPS 1291 PA*

Tehnični prikazi
M 1:50

TP 05

PREČNI PREREZ A-A PREČNI PREREZ B-BVZDOLŽNI PREREZ C-C

Z1 - sestava zidu proti terenu
- čepasta folija
- toplotna izolacija: estrudiran polisteren - XPS položen z zamikom
- 2 x plastomerna bitumenska hidroizolacija npr. IZOTEK P4 plus
- armirano betonska stena deb. 15 ali 30 cm

1,00 cm
15,00 cm
1,00 cm

30,00 cm

S1 - sestava ravne strehe
- strešna kritina: pločevina npr. Prefa
- podložna lepenka npr. Bauder UDS 1.5
- opaž iz kosmatih desk
- vzdolžne letve
- paropropustna vodoobojna folija, sekundarna kritina, npr. tyvek, ...
- opaž iz kosmatih desk, agepan plošče,...
- špirovci  dim. 10/18 cm / zračni prostor
- toplotna izolacija: kamena ali steklena volna
- parna zapora
- armirano betonska plošča

 2,40 cm
5,00 cm
0,03 cm
 2,00 cm
18,00 cm
20,00 cm
0,03 cm

15,00 cm

Z2 - sestava kontaktne fasade
- armiran beton ali porobeton
- lepilo
- toplotna izolacija: kamena volna
- zaključni sloj, mrežica, lepilo

15,00 cm
1,00 cm

15,00 cm
1,00 cm

15,00 cm
15,00 cm
0,03 cm
5,00 cm
2,40 cm

Z4 - sestava obešene fasade
- armiran beton ali porobeton
- toplotna izolacija med leseno podkonstrukcijo npr. kamena volna
- paropropustna vodoobojna folija,
- vzdolžne letve
- opaž iz kosmatih desk
- podložna lepenka npr. Bauder UDS 1.5
- fasadna obloga: pločevina npr. Prefa

KONSTRUKCIJSKE SESTAVE:

STREHA:

ZIDOVI:

S2 - sestava steklene nadstrešnice
- varnostno steklo
- nosilci T 160 16,00 cm

Z3 - sestava kontaktne fasade
- opečni votlak
- lepilo
- toplotna izolacija: kamena volna
- zaključni sloj, mrežica, lepilo

30,00 cm
1,00 cm

15,00 cm
1,00 cm

T1 - sestava tlaka dvigalnega jaška
- armirano betonska plošča
- samolepilna bitumenska hidroizolacija
- toplotna izolacija: estrudiran polisteren - XPS položen z zamikom
- podložni beton
- utrjeno nasutje - po načrtu gradbeništva
- geotekstil

25,00 cm
1,00 cm

10,00 cm
10,00 cm
30,00 cm
0,20 cm

TLAKI:
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S

OPOMBE:
- Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje.

- Delavniške načrte jeklenih konstrukcij izdela izvajalec jeklenih konstrukcij. Pisno jih mora pred vgradnjo potrditi proj.
gradbenihkonstrukcij in projektant arhitekture.

- Pred izvedbo fasade je potrebno izdelati delavniško risbo (izdela jo izvajalec) in vzorec fasade vključno z vsemi nosilci in
pritrdilnimi elementi. Vzorec potrdita odg. proj. arhitekture in odg. proj. gradbenih konstrukcij.

- Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu projekta.

- Detajli okenskih okvirjev se uskladijo z izbranim izvajalcem oken oz. dobaviteljem vodil. Končni detajl potrdi projektant arhitekture!

- Vse dimenzije konstrukcijskih elementov mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konstrukcij
oziroma pred vgradnjo v okviru projektantskega nadzora (če dimenzije niso izračunane v PZI projektu gradbenih konstrukcij).

- Stik med aluminijem in jeklom mora biti vedno prekinjen.

- Vsi kovinski barvani elementi, ki so izpostavljeni atmosferi, so vroče cinkani in preko primerja (osnovni premaz) dvakrat barvani s
pokrivno barvo. Ostali jekleni elementi so razmaščeni, peskani in barvani 2 x s temeljno barvo in 2 x s prekrivno barvo. Vsak nanos
je debel 30 μm (skupaj min. 120 μm). Protikorozijska zaščita vseh elementov mora biti takšna, da zagotavlja zakonsko predpisan
garancijski rok in garancijski rok, ki ga od izvajalca del zahteva naročnik.

- Pocinkani elementi se vijačijo; varjenje na gradbišču ni dovoljeno. V primeru varjenja je potrebno naknadno protikorozijsko zaščito
uskladiti v okviru nadzora.

- Vse preboje je potrebno uskladiti s projektom elektro instalacij, strojnih instalacij in zunanje ureditve. Preboje je izvajalec dolžan
preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del (zanašanje in sklicevanje izključno na armaturni načrt ali načrt arhitekture ni
dovoljeno).

- Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku.

-Vse žlote, prelive in odtoke je potrebno ogrevati z grelnimi kabli.

-Vsi jekleni elementi ozemljeni z valjancem.

FASADE

ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR
Cesta na kmetijsko šolo 9
3230 Šentjur

vsebina lista

projektant

investitor vrsta načrta vrsta projektne dokumentacije merilo

datum ident. oznaka lista

izdelovalec načrta arhitekture

vodja projektiranjaidentifikacijska označba projektne dokumentacije

naziv gradnje

Zbirni načrt - načrt arhitekture PZI

08 / 2025

Dijaški dom ŠC Šentjur
rekonstrukcija

ARHITEKT Alen Bauer, s.p.
Laze pri Kostelu 16
1336 Kostel Alen Bauer u.d.i.a., ZAPS 1291 PA*

Vili Ofentavšek, d.i.g. IZS PI G-4747
sodelavec

92-2025 Alen Bauer u.d.i.a., ZAPS 1291 PA*

Tehnični prikazi
M 1:50

TP 06

VZHODNA FASADA SEVERNA FASADA

ZAHODNA FASADA
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O1Poz. Kom55/75 cm

1

SKICA

Etaža

O1
- enodelno okno iz pvc profilov s spodnjim razširtivenim profilom -
  poličnik s prekinjenim toplotnim mostom (barva po izbiri projektanta
  arhitekture),

- montaža/vgradnja okna po RAL smernicah,

- odpiranje okoli horizontalne in vertikalne osi - razvidno po skici,

- troslojna izolacijska zasteklitev s prosojnim steklom,
  toplotno zaščito Ug=0,7 W/m2K,

- okno je opremljeno s tipskim okovjem in tesnili, kljuko iz
  eloksiranega aluminija (po izbiri projektanta arhitekture),

- zunanja polica: alu pločevina (barva po izbiri projektanta arhitekture),

- notranja polica: iz umetne mase (barva po izbiri projektanta
  arhitekture),

klet: 1 kom.,

OPIS
Dimenzije

O2Poz. Kom55/75 cm

1

SKICA

Etaža

O2
- enodelno okno iz pvc profilov s spodnjim razširtivenim profilom -
  poličnik s prekinjenim toplotnim mostom (barva po izbiri projektanta
  arhitekture),

- montaža/vgradnja okna po RAL smernicah,

- odpiranje okoli horizontalne in vertikalne osi - razvidno po skici,

- troslojna izolacijska zasteklitev s prosojnim steklom,
  toplotno zaščito Ug=0,7 W/m2K,

- okno je opremljeno s tipskim okovjem in tesnili, kljuko iz
  eloksiranega aluminija (po izbiri projektanta arhitekture),

- zunanja polica: alu pločevina (barva po izbiri projektanta arhitekture),

- notranja polica: iz umetne mase (barva po izbiri projektanta
  arhitekture),

klet: 1 kom.,

OPIS
Dimenzije

O3Poz. Kom55/75 cm

1

SKICA

Etaža

O3
- enodelno okno iz pvc profilov s spodnjim razširtivenim profilom -
  poličnik s prekinjenim toplotnim mostom (barva po izbiri projektanta
  arhitekture),

- montaža/vgradnja okna po RAL smernicah,

- fiksna zasteklitev - razvidno po skici,

- troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom,
  toplotno zaščito Ug=0,7 W/m2K,

- zunanja polica: alu pločevina (barva po izbiri projektanta arhitekture),

klet: 1 kom.,

OPIS
Dimenzije

O4Poz. Kom100/100 cm

1

SKICA

Etaža

O4
- enodelno okno iz pvc profilov s spodnjim razširtivenim profilom -
  poličnik s prekinjenim toplotnim mostom (barva po izbiri projektanta
  arhitekture),

- montaža/vgradnja okna po RAL smernicah,

- odpiranje okoli horizontalne in vertikalne osi - razvidno po skici,

- troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom,
  toplotno zaščito Ug=0,7 W/m2K,

- okno je opremljeno s tipskim okovjem in tesnili, kljuko iz
  eloksiranega aluminija (po izbiri projektanta arhitekture),

- zunanja polica: alu pločevina (barva po izbiri projektanta arhitekture),

- notranja polica: iz umetne mase (barva po izbiri projektanta
  arhitekture),

pritličje: 1 kom.,

OPIS
Dimenzije

fiksno

O5Poz. Kom140/140 cm

2

SKICA

Etaža

O5
- enodelno okno iz pvc profilov s spodnjim razširtivenim profilom -
  poličnik s prekinjenim toplotnim mostom (barva po izbiri projektanta
  arhitekture),

- montaža/vgradnja okna po RAL smernicah,

- odpiranje okoli horizontalne in vertikalne osi - razvidno po skici,

- troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom,
  toplotno zaščito Ug=0,7 W/m2K,

- okno je opremljeno s tipskim okovjem in tesnili, kljuko iz
  eloksiranega aluminija (po izbiri projektanta arhitekture),

- zunanja polica: alu pločevina (barva po izbiri projektanta arhitekture),

- notranja polica: iz umetne mase (barva po izbiri projektanta
  arhitekture),

1. nadstropje: 1 kom.,

OPIS
Dimenzije

2. nadstropje: 1 kom.,

O6Poz. Kom100/80 cm

2

SKICA

Etaža

O6
- enodelno okno iz pvc profilov s spodnjim razširtivenim profilom -
  poličnik s prekinjenim toplotnim mostom (barva po izbiri projektanta
  arhitekture),

- montaža/vgradnja okna po RAL smernicah,

- odpiranje okoli horizontalne in vertikalne osi - razvidno po skici,

- troslojna izolacijska zasteklitev s prosojnim steklom,
  toplotno zaščito Ug=0,7 W/m2K,

- okno je opremljeno s tipskim okovjem in tesnili, kljuko iz
  eloksiranega aluminija (po izbiri projektanta arhitekture),

- zunanja polica: alu pločevina (barva po izbiri projektanta arhitekture),

- notranja polica: iz umetne mase (barva po izbiri projektanta
  arhitekture),

OPIS
Dimenzije

1. nadstropje: 1 kom., 2. nadstropje: 1 kom.,

O7Poz. Kom100/100 cm

1

SKICA

Etaža

O7
- enodelno okno iz pvc profilov s spodnjim razširtivenim profilom -
  poličnik s prekinjenim toplotnim mostom (barva po izbiri projektanta
  arhitekture),

- montaža/vgradnja okna po RAL smernicah,

- odpiranje okoli horizontalne in vertikalne osi - razvidno po skici,
  kot odpiranja 90 ° z vgrajeno zaskočko za odvod dima in toplote,

- troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom,
  toplotno zaščito Ug=0,7 W/m2K,

- okno je opremljeno s tipskim okovjem in tesnili, kljuko iz
  eloksiranega aluminija (po izbiri projektanta arhitekture),

- zunanja polica: alu pločevina (barva po izbiri projektanta arhitekture),

- notranja polica: iz umetne mase (barva po izbiri projektanta
  arhitekture),

pritličje: 1 kom.,

OPIS
Dimenzije

- enodelno strešno okno iz lesenih profilov (barva po izbiri
  projektanta arhitekture) s prekinjenim toplotnim mostom,
  z zunanjim alu prekrivnim profilom, za odvod dima in toplote,

- odpiranje okoli horizontalne osi - razvidno po skici,

- troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom, toplotno
  zaščito Ug=0,7 W/m2K,

- montaža/vgradnja okna po RAL smernicah.

SO1Poz. Kom114/118 cm

1

SKICA

Etaža

SO1

streha: 2 kom.

OPIS
Dimenzije

SPECIFIKACIJA OKEN

ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR
Cesta na kmetijsko šolo 9
3230 Šentjur

vsebina lista

projektant

investitor vrsta načrta vrsta projektne dokumentacije merilo

datum ident. oznaka lista

izdelovalec načrta arhitekture

vodja projektiranjaidentifikacijska označba projektne dokumentacije

naziv gradnje

Zbirni načrt - načrt arhitekture PZI

08 / 2025

Dijaški dom ŠC Šentjur
rekonstrukcija

ARHITEKT Alen Bauer, s.p.
Laze pri Kostelu 16
1336 Kostel Alen Bauer u.d.i.a., ZAPS 1291 PA*

Vili Ofentavšek, d.i.g. IZS PI G-4747
sodelavec

92-2025 Alen Bauer u.d.i.a., ZAPS 1291 PA*

Tehnični prikazi
M 1:50

TP 07

OPOMBE:

- Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje !!!
- Kotirane so modularne mere.
- Okna so risana v fasadnem pogledu.
- Detajli okvirjev se uskladijo z izbranim izvajalcem oz. dobaviteljem. Končni detajl potrdi projektant arhitekture!
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ZV1Poz. Kom338/340 cm

1

SKICA

Etaža

Dimenzije

klet: 1 kom.

- dvokrilna zunanja zastekljena vhodna vrata s stransko fiksno
  zasteklitvijo in nadsvetlobo iz alu profilov (barva po izbiri projektanta
  arhitekture) s prekinjenim toplotnim mostom,

- odpiranje okoli vertikalne osi - razvidno po skici,

- montaža/vgradnja vrat po RAL smernicah,

- troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim varnostnim steklom,
  toplotno zaščito Ug=0,7 W/m2K. Zastirna folija ali sitotisk po izbiri
  projektanta arhitekture.

- vrata so opremljena s tipskim okovjem, kljuko (po izbiri projektanta
  arhitekture) na zunanji strani, panik kljuko na notranji strani,
  protivlomno varnostno cilindrično ključavnico, skritim samozapiralom,
  in talnim elementom za fiksiranje vrat v odprtem položaju.

ZV1

OPIS

fiksno

fiksno fiksno

V1 Kom180/340 cm

SKICA

Etaža

Dimenzije

klet: 2 kom.

OPIS

- dvokrilna notranja zastekljena alu vrata z nadsvetlobo, izvedba po
  detajlih proizvajalca.

- odpiranje okoli vertikalne osi - razvidno po skici,

- zasteklitev z varnostnim - kaljenim steklom. Zastirna folija ali
  sitotisk po izbiri projektanta arhitekture.

- vratno krilo, okvir in podboj  sta finalno opleskana v lak prekrivni
  barvi po izbiri projektanta arhitekture,

- vrata so opremljena s tipskim okovjem, kljuko (po izbiri projektanta
  arhitekture) na zunanji strani, panik kljuko na notranji strani,
  cilindrično ključavnico (deljen ščit), skritimi tečaji, skritim
  samozapiralom in talnim elementom za fiksiranje vrat v odprtem
  položaju.

fiksno

2

V2 Kom180/340 cm

SKICA

Etaža

Dimenzije

klet: 1 kom.

OPIS

fiksno

1

Poz.

Poz.

- dvokrilna notranja lesena vrata s nadsvetlobo v jeklenem podboju
  širine 12 cm (barva po izbiri projektanta arhitekture),

- odpiranje okoli vertikalne osi - razvidno po skici,

- vratno krilo je obojestansko obloženo s plemenito oblogo (npr. Max)
  po izbiri projektanta arhitekture,

- zasteklitev nadsvetlobe z enojnim steklom. Zastirna folija ali
  sitotisk po izbiri projektanta arhitekture.

- podboj je pleskan z lak prekrivno barvo (barva po izbiri projektanta
  arhitekture),

- vrata so opremljena s tipskim okovjem, kljuko iz eloksiranega
  aluminija in cilindrično ključavnico (deljen ščit)

V3 Kom80/340 cm

SKICA

Etaža

Dimenzije

klet: 1L

OPIS

1

Poz.

- enokrilna notranja lesena vrata s nadsvetlobo v jeklenem podboju
  širine 12 cm (barva po izbiri projektanta arhitekture),

- odpiranje okoli vertikalne osi - razvidno po skici,

- vratno krilo je obojestansko obloženo s plemenito oblogo (npr. Max)
  po izbiri projektanta arhitekture,

- zasteklitev nadsvetlobe z enojnim steklom,

- podboj je pleskan z lak prekrivno barvo (barva po izbiri projektanta
  arhitekture),

- vrata so opremljena s tipskim okovjem, kljuko iz eloksiranega
  aluminija, samozapiralom in cilindrično ključavnico (deljen ščit).

fiksno

V2

V3V1

V4 Kom80/340 cm

SKICA

Etaža

Dimenzije

klet: 1D

OPIS

1

Poz.

- enokrilna notranja lesena vrata s nadsvetlobo v jeklenem podboju
  širine 12 cm (barva po izbiri projektanta arhitekture),

- odpiranje okoli vertikalne osi - razvidno po skici,

- vratno krilo je obojestansko obloženo s plemenito oblogo (npr. Max)
  po izbiri projektanta arhitekture,

- zasteklitev nadsvetlobe z enojnim steklom,

- podboj je pleskan z lak prekrivno barvo (barva po izbiri projektanta
  arhitekture),

- vrata so opremljena s tipskim okovjem, kljuko iz eloksiranega
  aluminija, metuljček ključavnico (deljen ščit) in obešalom za oblačila
  na notranji strani.

fiksno

V4

V5 Kom100/340 cm

SKICA

Etaža

Dimenzije

klet: 1L

OPIS

1

Poz.

- enokrilna notranja lesena vrata s nadsvetlobo v jeklenem podboju
  širine 12 cm (barva po izbiri projektanta arhitekture),

- odpiranje okoli vertikalne osi - razvidno po skici,

- vratno krilo je obojestansko obloženo s plemenito oblogo (npr. Max)
  po izbiri projektanta arhitekture,

- zasteklitev nadsvetlobe z enojnim steklom,

- podboj je pleskan z lak prekrivno barvo (barva po izbiri projektanta
  arhitekture),

- vrata so opremljena s tipskim okovjem, obojestranskim ročajem za
  invalide (mat crom cev preseka 42 mm, dolžine 50 cm), metuljček
  ključavnico (deljen ščit) in obešalom za oblačila na notranji strani na
  višini 140 cm.

fiksno

V5

V6 Kom100/220 cm

SKICA

Etaža

Dimenzije

1. nadstropje: 1L 1D

OPIS

4

Poz.

- enokrilna notranja lesena vrata v jeklenem podboju širine 12 cm
  (barva po izbiri projektanta arhitekture),

- odpiranje okoli vertikalne osi - razvidno po skici,

- vratno krilo je obojestansko obloženo s plemenito oblogo (npr. Max)
  po izbiri projektanta arhitekture,

- podboj je pleskan z lak prekrivno barvo (barva po izbiri projektanta
  arhitekture),

- vrata so opremljena s tipskim okovjem, kljuko iz eloksiranega
  aluminija  in cilindrično ključavnico (deljen ščit).

V6
2. nadstropje: 1L 1D

SPECIFIKACIJA VRAT

ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR
Cesta na kmetijsko šolo 9
3230 Šentjur

vsebina lista

projektant

investitor vrsta načrta vrsta projektne dokumentacije merilo

datum ident. oznaka lista

izdelovalec načrta arhitekture

vodja projektiranjaidentifikacijska označba projektne dokumentacije

naziv gradnje

Zbirni načrt - načrt arhitekture PZI

08 / 2025

Dijaški dom ŠC Šentjur
rekonstrukcija

ARHITEKT Alen Bauer, s.p.
Laze pri Kostelu 16
1336 Kostel Alen Bauer u.d.i.a., ZAPS 1291 PA*

Vili Ofentavšek, d.i.g. IZS PI G-4747
sodelavec

92-2025 Alen Bauer u.d.i.a., ZAPS 1291 PA*

Tehnični prikazi
M 1:50

TP 08

SMER ODPIRANJA VRAT

desnaleva

OPOMBE:

- Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje !!!
- Kotirane so modularne mere.
- Vrata so risana v fasadnem pogledu.
- Detajli vratnih okvirjev se uskladijo z izbranim izvajalcem oz. dobaviteljem. Končni detajl potrdi projektant arhitekture!
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+11,55

+11,70

bitumenski varilni trak, d = 0.5 cm

kapna lega, dim. 16/8 cm

sidrni mozniki

nakon 4°

špirovec, dim. 10/18 cm

zračni sloj

zr
ač

ni
 sl

oj

S1 - sestava ravne strehe
- strešna kritina: pločevina npr. Prefa
- podložna lepenka npr. Bauder UDS 1.5
- opaž iz kosmatih desk
- vzdolžne letve
- paropropustna vodoobojna folija, sekundarna kritina, npr. tyvek, ...
- opaž iz kosmatih desk, agepan plošče,...
- špirovci  dim. 10/18 cm / zračni prostor
- toplotna izolacija: kamena ali steklena volna
- parna zapora
- armirano betonska plošča

 2,40 cm
5,00 cm
0,03 cm
 2,00 cm
18,00 cm
20,00 cm
0,03 cm

15,00 cm

15,00 cm
15,00 cm

0,03 cm
5,00 cm
2,40 cm

Z4 - sestava obešene fasade
- armiran beton ali porobeton
- toplotna izolacija med leseno
  podkonstrukcijo npr. kamena volna
- paropropustna vodoobojna folija,
- vzdolžne letve
- opaž iz kosmatih desk
- podložna lepenka npr. Bauder UDS 1.5
- fasadna obloga: pločevina npr. Prefa

dvojni linijski snegolov z lovilcem ledu

žleb (vzdolžni padec 0.5 %)

OPOMBE:
- Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje.

- Delavniške načrte jeklenih konstrukcij izdela izvajalec jeklenih konstrukcij. Pisno jih mora pred vgradnjo potrditi proj.
gradbenihkonstrukcij in projektant arhitekture.

- Pred izvedbo fasade je potrebno izdelati delavniško risbo (izdela jo izvajalec) in vzorec fasade vključno z vsemi nosilci in
pritrdilnimi elementi. Vzorec potrdita odg. proj. arhitekture in odg. proj. gradbenih konstrukcij.

- Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu projekta.

- Detajli okenskih okvirjev se uskladijo z izbranim izvajalcem oken oz. dobaviteljem vodil. Končni detajl potrdi projektant arhitekture!

- Vse dimenzije konstrukcijskih elementov mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konstrukcij
oziroma pred vgradnjo v okviru projektantskega nadzora (če dimenzije niso izračunane v PZI projektu gradbenih konstrukcij).

- Stik med aluminijem in jeklom mora biti vedno prekinjen.

- Vsi kovinski barvani elementi, ki so izpostavljeni atmosferi, so vroče cinkani in preko primerja (osnovni premaz) dvakrat barvani s
pokrivno barvo. Ostali jekleni elementi so razmaščeni, peskani in barvani 2 x s temeljno barvo in 2 x s prekrivno barvo. Vsak nanos
je debel 30 μm (skupaj min. 120 μm). Protikorozijska zaščita vseh elementov mora biti takšna, da zagotavlja zakonsko predpisan
garancijski rok in garancijski rok, ki ga od izvajalca del zahteva naročnik.

- Pocinkani elementi se vijačijo; varjenje na gradbišču ni dovoljeno. V primeru varjenja je potrebno naknadno protikorozijsko zaščito
uskladiti v okviru nadzora.

- Vse preboje je potrebno uskladiti s projektom elektro instalacij, strojnih instalacij in zunanje ureditve. Preboje je izvajalec dolžan
preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del (zanašanje in sklicevanje izključno na armaturni načrt ali načrt arhitekture ni
dovoljeno).

- Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku.

-Vse žlote, prelive in odtoke je potrebno ogrevati z grelnimi kabli.

-Vsi jekleni elementi ozemljeni z valjancem.

DETAJL KAPI

ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR
Cesta na kmetijsko šolo 9
3230 Šentjur

vsebina lista

projektant

investitor vrsta načrta vrsta projektne dokumentacije merilo

datum ident. oznaka lista

izdelovalec načrta arhitekture

vodja projektiranjaidentifikacijska označba projektne dokumentacije

naziv gradnje

Zbirni načrt - načrt arhitekture PZI

08 / 2025

Dijaški dom ŠC Šentjur
rekonstrukcija

ARHITEKT Alen Bauer, s.p.
Laze pri Kostelu 16
1336 Kostel Alen Bauer u.d.i.a., ZAPS 1291 PA*

Vili Ofentavšek, d.i.g. IZS PI G-4747
sodelavec

92-2025 Alen Bauer u.d.i.a., ZAPS 1291 PA*

Tehnični prikazi
M 1:50

TP 09
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OPOMBE:
- Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje.

- Delavniške načrte jeklenih konstrukcij izdela izvajalec jeklenih konstrukcij. Pisno jih mora pred vgradnjo potrditi proj.
gradbenihkonstrukcij in projektant arhitekture.

- Pred izvedbo fasade je potrebno izdelati delavniško risbo (izdela jo izvajalec) in vzorec fasade vključno z vsemi nosilci in
pritrdilnimi elementi. Vzorec potrdita odg. proj. arhitekture in odg. proj. gradbenih konstrukcij.

- Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu projekta.

- Detajli okenskih okvirjev se uskladijo z izbranim izvajalcem oken oz. dobaviteljem vodil. Končni detajl potrdi projektant arhitekture!

- Vse dimenzije konstrukcijskih elementov mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konstrukcij
oziroma pred vgradnjo v okviru projektantskega nadzora (če dimenzije niso izračunane v PZI projektu gradbenih konstrukcij).

- Stik med aluminijem in jeklom mora biti vedno prekinjen.

- Vsi kovinski barvani elementi, ki so izpostavljeni atmosferi, so vroče cinkani in preko primerja (osnovni premaz) dvakrat barvani s
pokrivno barvo. Ostali jekleni elementi so razmaščeni, peskani in barvani 2 x s temeljno barvo in 2 x s prekrivno barvo. Vsak nanos
je debel 30mm (skupaj min. 120mm). Protikorozijska zaščita vseh elementov mora biti takšna, da zagotavlja zakonsko predpisan
garancijski rok in garancijski rok, ki ga od izvajalca del zahteva naročnik.

- Pocinkani elementi se vijačijo; varjenje na gradbišču ni dovoljeno. V primeru varjenja je potrebno naknadno protikorozijsko zaščito
uskladiti v okviru nadzora.

- Vse preboje je potrebno uskladiti s projektom elektro instalacij, strojnih instalacij in zunanje ureditve. Preboje je izvajalec dolžan
preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del (zanašanje in sklicevanje izključno na armaturni načrt ali načrt arhitekture ni
dovoljeno).

- Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku.

-Vse žlote, prelive in odtoke je potrebno ogrevati z grelnimi kabli.

-Vsi jekleni elementi ozemljeni z valjancem.

DETAJL FASADE: TIPSKI

ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR
Cesta na kmetijsko šolo 9
3230 Šentjur
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projektant

investitor vrsta načrta vrsta projektne dokumentacije merilo

datum ident. oznaka lista

izdelovalec načrta arhitekture

vodja projektiranjaidentifikacijska označba projektne dokumentacije

naziv gradnje
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Sestava fasadnih sistemov

profil za navpično dilatacijo ravne površine

profil za navpično dilatacijo na
notranjem vogalu

1     zid
2     lepilo
3     izolacijska plošča
4     mrežica
5     lepilo
6     zaključni sloj
7     sidro
8     odkapni profil 
9     okenski fasadni profil
10   tesnilo

1     zid
2     lepilo
3     izolacijska plošča
4     mrežica
5     pritrdilno sidro
6     lepilo
7     zaključni sloj
8     prekladni element
9     odkapni profil

1     zid
2     lepilo
3     izolacijska plošča
4     lepilo
5     mrežica
6     zaključni sloj 1     zid

2     lepilo
3     izolacijska plošča
4     lepilo
5     mrežica
6     zaključni sloj
7     odkapni profil
8     izolacijske plošče iz mineralne volne
9     pritrdilno sidro

1     zid
2     lepilo
3     izolacijska plošča
4     lepilo
5     mrežica
6     zaključni sloj
7a   dilatacijski profil E-oblika
7b   dilatacijski profil V-oblika
8     izolacija med objekti
9     polnilo iz izolacije
       (npr. mineralna volna)

D1 D3 D5

D2 D4 D6
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