




S.3.1 KAZALO VSEBINE PROJEKTA 

KAZALO NAČRTOV   

PZI 
 po potrebi dodaj vrstice   

naziv načrta številka načrta 

0/2  Načrt gradbeništva - CESTA 767/25-C 

8  Geodetski načrt 029-2025 
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3 . 2    K A Z A L O  V S E B IN E  N AČ R T A � � �. . �. š t .  7 6 7 /2 5 -C  
 

1 Osnovni podatki o načrtu 

2 Podatki o udeležencih, gradnji in dokumentaciji 

3.1 Kazalo vsebine projekta 

3.2 Kazalo vsebine načrta 

T.1 Tehnični opisi in izračuni 

 T.1.1 Tehnično poročilo 

     Hidravlični izračun 

     Slikovno gradivo 

 T.1.2 Popis del 

G. Risbe 

 G.1.1 Pregledna situacija - promet M 1 : 5000 

 G.1.2 Pregledna situacija - komunala M 1 : 1000 

 G.2 Gradbena situacija M 1 : 250 

 G.3 Vzdolžni profil M 1 : 1000/100 

 G.4 Karakteristični prerez M 1 : 50 

 G.5 Prečni prerezi M 1 : 100 

 G.6 Situacija prometne ureditve M 1 : 250 

 G.7 Zbirna situacija komunalnih napeljav M 1 : 500 

 G.8 Ostali situativni prikazi - Situacija odvodnjavanja M 1 : 250 

 G.9 Detajli 
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T.1  Tehnični opisi in izračuni 
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T.1.1  Tehnično poročilo 
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TEHNIČNO POROČILO  
 
1. OPIS OBJEKTA IN NJEGOVIH ZNAČILNOSTI 
 
1.1 Lokacija 
 
Obstoječe športno igrišče ob OŠ Deskle se je izgradilo v letu 2007 skupaj s novo 
telovadnico. Zaradi dotrajanosti površine obstoječega igrišča se je Občina Kanal ob Soči 
odločila obnoviti obstoječo površino. Skupaj z dotrajano površino igrišča se obnovi tudi 
dotrajano obstoječo linijsko kanaleto z rešetko  za zajem in odvajanje meteorne vode iz 
igrišča. 
  

 
 
1.2 Splošni podatki o gradnji 
 
Predvidena ureditev predstavlja obnovo obstoječe igralne površine s tem, da se obstoječo 
gumirano površino odstrani in nato izvede rezkanje obstoječe asfaltne površine, ki se jo 
nadomesti z novo asfaltno površino v približno enaki debelini. Na to novo izravnano in  
ustrezno nagnjeno površino se postavi nova igralna površina. 
Zaradi zastajanja vode na območju pristajalne površine za skok v daljino se peščena 
pristajalna površina odstrani in se jo uredi enotno kot celotno površino z asfaltno utrditvijo in 
nad njo igralno površino.  
Obnoviti je potrebno še obstoječo linijsko kanaleto z rešetko za zajem in odvajanje 
meteorne vode. 
Zaradi lažjega dostopa se bo obstoječa ograja ob igrišču demontirala in po potrebi obnovila. 
Skladno z uredbo o razvrščanju so odprta športna igrišča gradbeno inženirski objekt, ki se 
opredeli kot funkcionalni kompleks in se kot celota razvršča v razred CC-SI 24122 Drugi 
gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas. 
Funkcionalni kompleks sestavljajo športna igrišča in površine kot glavni objekt ter ostali 
pomožni objekti 
- športna igrišča in površine (24110 Športna igrišča / igrišča za športe na prostem) – manj 
zahteven objekt; 
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1.3 Opis obstoječega stanja 

Območje predvidene ureditve je obstoječe igrišče, ki je bilo urejeno v letu 2007. Igrišče je na  
Severu omejeno z enosmerno krožno potjo. Med igriščem in potjo je še manjši pločnik in na 
začetnem delu manjši zidec  na katerega je sidrana ograja.  Južno od obravnavanega igrišča 
so na prvem delu( košarkaško igrišče)  urejene betonske tribune in nato ob rokometnem 
igrišču predstavlja južno mejo igrišča severna stena telovadnice. Na vzhodu  igrišče meji na 
servisno cesto do vhoda v šolo in dvorišča pred njo, na zahodu pa na  zelenicomed lokalno 
cesto in igriščem. 
 
1.4 Opis igrišča  
1.4.1 Zasnova igrišča 
Ohranja se obstoječa zasnova igrišča, zamenja se le igralna površina. Sedaj urejena in 
začrtana igrišča in tekalna steza ostanejo v enaki velikosti in na istem mestu. Ohranijo se 
tudi temelji za nogometne oziroma rokometne gole in temelji za koše. Zaradi zastajanja vode 
na območju pristajalne površine za skok v daljino se peščena pristajalna površina odstrani in 
se jo uredi enotno kot celotno površino z asfaltno utrditvijo in nad njo igralno površino.  
Ohranijo se obstoječi dostopi s tem, da se fizična bariera za omejitev dostopa s kolesi na 
igrišče  na severnem dostopu prestavi iz območja pločnika na območje igrišča.     
Ohrani se obstoječa panelna ograja, ki se jo med gradnjo začasno odstrani in nato ponovno 
montira. Ograja postavljena na ograjni zidec na zahodu in del na severu se predvidoma 
odstrani oziroma se bo investitor na podlagi detaljnega pregleda le te odločil za njeno 
zamenjavo oziroma obnovo.  
Ob igrišču se obnovi pločnik. 
 
1.4.2 Igrišče za nogomet 
Predvideno igrišče za nogomet je tlorisnih dimenzij 18 x 38 m. Igrišče ustreza zahtevam 
igrišča za futsal po merilih FIFA, UEFA in NZS, ki za igrišča, kjer se odvijajo uradne tekme 
zahtevajo dimenzije: dolžina 38-42 m, širina 18-22 m. Igrišče je kombinirano z odbojkarskim 
igriščem, tekalno stezo in zaletno stezo za skok v daljino..  
1.4.3 Igrišče za košarko 
Predvideno igrišče za košarko je tlorisnih dimenzij 14 x 26 m in ustreza zahtevam za 
košarkarsko igrišče po merilih FIBA in KZS. 
 1.4.4 Steza za tek na 60 m 
Štiri stezno ravno tekališče za tek na 60 m je postavljena ob južnem  robu igrišča za 
nogomet in košarko. Poleg tekalne steze v dolžini 60 m je  na vzhodni strani še štartna 
površina v dolžini 2,0 m,  na zahodni strani pa iztek v dolžini 6,0 m 
1.4.6 Skok v daljino 
Steza za skok v daljino z doskočiščem je locirana na severni strani nogometnega igrišča.  
 

1.5 Obstoječa projektna dokumentacija  
• DGD dokumentacija (izdelovalec: Stolp d.o.o., DGD št. 06/03 Junij 2005  ( gradbeno 

dovoljenje št. 351-640/05 z dne 24.2.2006)  
• Geološko-geotehnično poročilo ( izdelovalec Geoinženiring d.o.o.20-8263/05 

September 2005) 
• Geodetski načrt , Geo-biro d.o.o. Nova Gorica , Maj 2025 
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2. NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA (Športna igrišča in površine) - Obnova 
igralne površine zunanjega športnega igrišča 
 
2.1 Pregled ustreznosti obstoječe nosilne konstrukcije eigrišča  
 
2.1.1 Izsek iz geološko-geotehničnega poročila  
Na podlagi izkopov dveh jaškov na področju igrišča je bila ugotovljena, da je na področju 
pred izgradnjo igrišča naslednja sestava tal: 

• Plast humusa cca 15cm 
• Prodnate zemljine - zameljen do enakomerno zrnav prod rjave barve sive barve s 

posameznimi večjimi samicami do 2.3m-GP-GM 
• V skladu s TSC 06.520:2009-Dimenzioniranje novih voziščnih konstrukcij -

Razpredelnica 1, znaša CBR na osnovni površini od 15 do 20 % CBR 
 
2.1.2 Prevera obstoječe konstrukcije igrišča 
Izkopana sta bila na sedanjem igrišču izvedena dva sondažna izkopa zaradi prevere stanja 
obstoječe asfaltne konstrukcije na otroškem igrišču.    
Iz sondažnih izkopov smo izmerili obstoječo konstrukcijo pod otroškim igriščem (priloženo je 
slikovno gradivo: 
 

• Gumirana plast igrišča 1cm 
• AC  8surf v debeli cca 3cm 
• AC  22 base v debelini 6cm 
• Tamponski drobljenec  D32 v debelini 25cm 

 
2.1.3 Prevera nosilnosti konstrukcije  
Na igrišču je predvidena zelo lahka prometna obtežba--manj kot 105NOO 100KN. 
Na podlagi geološkega poročila znaša nosilnost tal najmanj15% CBR. 
 
V skladu s  TSC 06.520:2009-Dimenzioniranje novih voziščnih konstrukcij mora biti 
predviden konstrukcija igrišča, ki bo prevzela občasno tudi večje obremenitve( TSC 
06.520:2009- Diagram 9) z nosilnostjo planuma SU( GP, GM) 15%CBR. 
 
Vrednosti iz Diagrama : 
Asfaltna konstrukcija v debelini     8cm 
Tamponski material          20cm 
 
Glede na sondažne jaške je obstoječa konstrukcija igrišča ustrezno dimezionirana in 
omogoča , da se jo ohrani v enaki debelini in se jo le nadgradi z izbrano površinsko oblogo 
igrišča. 
 
2.1.3 Klimatski pogoji in zmrzlinska obstojnost  
Na podlagi TSC 06.512:2003 je določena globina prodiranja mraza in potrebna debelina proti 
zmrzovanju odporne voziščne konstrukcije. Globina zmrzovanja na območju znaša hm = 0,40 
m. Glede na terenske okoliščine ( osnovni teren GP; GM) predvidevamo neugodne 
hidrološke pogoje in material pod konstrukcijo odporen proti učinkom zmrzovanja in 
odtajevanja. 
Minimalna debelina voziščne konstrukcije hmin= hm x 0,7 = 0,40 m x 0,7 = 28cm 
Debelina plasti odporne proti zmrzovanju v obstoječi konstrukciji znaša 34cm > hmin=28cm 
Obstoječa konstrukcija je odporna proti škodljivim vplivom mraza. 
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Na delu kjer je sedaj urejeno doskočišče za skok v daljino  pa se le to v celoti odstrani in 
vgradi naslednjo konstrukcijo: 
 

• AC  8surf v debeli cca 3cm ( skupaj s celotno preplastitvijo igrišča) 
• AC  22 base v debelini 6cm 

Tamponski drobljenec  D32 v debelini 20cm*  
Debelina plasti odporne proti zmrzovanju v obstoječi konstrukciji znaša 29cm > hmin=28cm 
Obstoječa konstrukcija je odporna proti škodljivim vplivom mraza. 

 
V skladu z zelenim naročanjem predlagamo, da se skupaj s tamponom vgradi še rezkanec, 
ki bo nastal ob obnovi igrišča.  
 
2.2 Predlog obstoječe površine športnega igrišča   
 
2.2.1 Odstranitev obstoječe gumirane površine, športne opreme ..  
 
Pred odstranitvijo obstoječe gumirane površine se odstrani športna oprema ) koši, goli..in 
ograje ob cesti. 
Gumirano površino se odstrani in odpelje zbiralcu nevarnih odpadkov ali v asfaltno bazo, ki 
vgrajuje gumo v asfaltno mešanico. 
Po odstranitvi gume se preveri stanje vseh jaškov komunalnih vodov in se jih po potrebi 
zamenja. Očisti se vse jaške, saj bodo na koncu obnove prekriti in tako težko dosegljivi.   
 
2.2.2 Niveliranje obstoječe površine igrišča po odstranitvi gume   
 
Po odstranitvi gumirane površine se površino igrišča temeljito očisti in se izvede 
niveliranje površine. 
Niveliranje mora biti izvedeno v rastru 3 x 3m in se nato izdela model terena ter se ga 
primerja s predvidenimi končnimi nagibi. 
 
V primeru ugodnih rezultatov se izvede le minimalno rezkanje obstoječe asfaltne 
površine - izravna se  celotno površino  vzporedno z končno niveleto in se izvede 
končna preplastitev. 
 
V primeru, da je potrebno pred končno asfaltno površino izvesti z izravnavo ( potreba 
po rezkanju  prevelika- odstrani se prevelika debelina afsfalta) je potrebno izvesti 
lokalno izravnavo porezkane površine in nato vgraditi končni sloj. 
 
2.2.3 Zamenjava dežnih rešetk in ostranitev doskočišče( jama) za skok v daljino  
 
Po končani nivelaciji, ko bo znana končna višina igrišča , se odstrani obstoječa dežna 
rešetka in doskošišče( jama) za skok v daljino in se vgradi nova rešetka na projektirano 
višino in nosilni sloj asfalta in tamponski material na delu  je bilo doskočišče za skok v 
daljino.  
 
 2.2.4 Polaganje končne asfaltne plasti  
Po izravnavi obstoječega igrišča ( rezkanje in izravnava) se izvede zaključni sloj asfalta, ki 
mora biti zaradi zagotavljanja odvodnjavanja položen izredno natančno.  
Igrišče je projektirano le z 0, 7% sklonom v smeri proti severu ( Soči). 
V primeru tehničnih omejitev( stroji ne omogočajo natančnost, ki bo omogočala v vsaki točki 
igrišča vsaj minimalen nagib vsaj 0,3% proti Soči, se lahko v dogovoru z investitorjem  pri 
polaganju asfalta naklon poveča na največ 1%. 
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2.2.5  Nova konstrukcija na igrišču 
 

Športna podlaga igrišča skupaj z liniranjem in 
barvanjem črt* 

 

3 cm      AC 8 surf B70/100, A4/ Z3  

 3cm  AC 11 surf (AC8 surf) B70/100-Izravnava 
povprečno 3cm --po potrebi  

 

pobrizg s kationsko emulzijo  
 
Dobava in polaganje športne podlage - plošč na rokometno - košarkarskem igrišču v sestavi:  
Športna podlaga, nedrseča, podlaga iz  okolju prijaznega polipropilena, ki ga je mogoče 
reciklirati, z UV zaščito, položena na geotekstil, montaža in postavitev. Izvedba črt  se izvede 
z dodatnimi pasovi enakega materiala širine 5 cm za ravne linije, polkrogi in krivine se 
barvajo na plošče. Načrt liniranja in barve črt v skladu z dogovorom z naročnikom. 
Zahtevana garancija za plošče min 15 let.  
Zaradi izvedenih temeljev košev in golov, bodo igrišča urejena in risana enako kot obstoječa.   
Športna podlaga mora imeti potrdilo o skladnosti  z EN14877; CE; FIBA in ITF certifikat 
 
2.5.6 Nova  konstrukcija – pločnik  (obnova pločnika ob igrišču) 
 

Nova  konstrukcija  športno igrišče   
 

 

4 cm      AC 8 surf B70/100, A5/ Z3  

25 cm    Tamponski drobljenec 0/32  
 
3.6 Kakovost materialov in tehnične zahteve za vgraditev 
 
3.6.2 Materiali za tamponski material 
Tamponski material v debelini 30 cm,  drobljenec TD32 
Predlagan material drobljenec GW 0/32,  
( količnik neenakomernosti zrnavosti U>5 
-delež zrn do 0,063 mm 
- do 5 m.-% na deponiji 
- do 8 m.-% v vgrajeni plasti, v primeru vgrajene plasti do globine zmrzovanja in U>=8 do 50 
Kvaliteta in vgradnja v skladu s TSC 06.200:2003 
 
3.6.3 Kvaliteta asfaltnih mešanic in njihova vgradnja 
Kvaliteta asfaltnih mešanic mora ustrezati  TSC 06.200:2003 
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3.6.4 Stopnja zgoščenosti in vsebnost votlin 
Pogojene mejne vrednosti zgoščenosti in vsebnosti votlin so navedene za bituminizirane 
zmesi, vgrajene v asfaltne plast 
Na cesti je predvidena srednja prometna obremenitev. 
Na hodnikih za pešce zelo lahka prometna obremenitev. 
 

 
 

 
3.6.5 Debelina plasti 
Povprečna debelina plasti bituminizirane zmesi, vgrajene v obrabno plast, je lahko do 25 % 
manjša od projektirane ali pogodbene debeline plasti (skrajna mejna vrednost). Povprečna 
debelina plasti bituminizirane zmesi v vezani nosilni plasti je lahko do 15 % manjša od 
projektne ali pogodbene debeline (skrajna mejna vrednost). Samo posamezna ugotovljena 
debelina pa je lahko do največ 25 % manjša od projektne ali pogodbene debeline. 
Povprečna skupna debelina plasti bituminiziranih zmesi v obrabnih in nosilnih plasteh je 
lahko do 3 % manjša od projektirane ali pogodbene skupne debeline (skrajna mejna 
vrednost 
3.6.6 Zlepljenost asfaltnih plasti 
Med vgrajevanimi nosilnimi in obrabnimi plastmi bituminiziranih zmesi mora biti 
zagotovljena sila zlepljenosti, določena po postopku po Leutnerju (po TSC 06.753), 
navedena v razpredelnici 3.2.3. 
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3.6.7 Ravnost, višina, nagib planuma 
Ravnost planuma asfaltne vezane nosilne in obrabne plasti je treba ugotoviti – v 
poljubni smeri na os ceste – kot odstopanje pod položeno 4 m dolgo merilno letvijo 
ali z drugačnim ustreznim merilnim postopkom, opredeljenim v TSC 06.610.  

 

Višino posameznih merilnih mest na planumu bituminizirane zmesi, vgrajene v 
vezano nosilno in obrabno plast, je treba določiti z niveliranjem. Planum asfaltne 
obrabno zaporne in vezane zgornje nosilne plasti sme na poljubnem mestu odstopati 
od projektirane kote največ ± 10 mm (mejna vrednost), planum vezane spodnje 
nosilne plasti pa največ ± 15 mm. Nagib planuma asfaltne vezane nosilne in obrabne 
plasti mora biti enak prečnemu in vzdolžnemu nagibu vozišča. Dopustna odstopanja 
nagiba so določena z dopustno neravnostjo in odstopanjem od višine planuma te 
plasti, vendar ne smejo biti večja od načrtovanega nagiba za absolutno ± 0,4 %. 
 

3.8  Predpisane nosilnosti  

3.8.1 Cesta, igrišče  
Na planumu SU ( zemeljski planum-GP,GM) je potrebno doseči najmanj  Ev2 = 80 MN/m2 . 
Ev2 = 80 MN/m2.Na planumu NNP ( planum tamponskega materiala)  je potrebno doseči min 
100 MN/m2. 
3.8.1 Pod robnikom 
Pod robnikom je predviden temelj iz cementnega betona v minimalni debelini 15 cm. 
Na planumu utrditve pod temeljem robnika je potrebno doseči min. Ev2 = 80 MN/m2 
V primeru slabega lokalno materiala (osnova Evd=7,85 MPa ali cca 1,5 CBR) se predvidi 
zamenjava slabega materiala SU v skupni debelini 30 cm  kamnita greda 0/125.  
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7.0 ODVODNJAVANJE 
 
7.1 VHODNI PODATKI 
 
Prispevne površine so določene na podlagi geodetskega posnetka. Podatki o padavinah so 
povzeti s spletne strani agencije RS za okolje za postajo Kal nad Kanalom. 
 

Za izračun površinskega odtoka je bil uporabljen program SWMM 5.0 (US EPA – Agencija za 
varstvo okolja ZDA). Prispevne površine so obravnavane kot nelinearni rezervoar, dotok na 
površino predstavljajo padavine in morebitne gorvodne prispevne površine. Iztoke s površine 
predstavljajo infiltracija, evaporacija in površinski odtok. Kapaciteto rezervoarja je enaka 
največjemu volumnu zadrževanja, ki je odvisen od površinske zajezbe, namakanja in 
prestrezanja. Ko globina vode v rezervoarju preseže največji volumen zadrževanja se prične 
površinski odtok, ki je preračunan z Manning-ovo enačbo. Koeficient odtoka in višina vode na 
prispevni površini se preko vodne bilance na površini numerično izračuna v vsakem koraku 
simulacije. Tako dobimo hidrogram odtoka za vsako prispevno površino.  
Za  dimenzioniranje sistema odvodnje ceste smo upoštevali kriterije, ki jih podaja TSC 
03.380 (osnutek, januar 2004) in zahteve standarda SIST EN 752-2  ter smernice IAAF. 
Tabela 1: Upoštevane pogostosti pri zasnovi kanalskega omrežja in spremljajočih objektov 
(po standardu SIST EN 752-2) 

Pogostost nalivov* 

[1x v ”n” letih] 

Tip poselitve Pogostost poplav 

[1x v ”n” letih] 

1 v 1 Podeželje 1 v 10 
1 v 2 Stanovanjska območja 1 v 20 
 
1 v 2 
1 v 5 

Mestni centri, industrijska in obrtna 
območja: 
– s preskusom poplavljanja 
– brez preskusa poplavljanja 

 
1 v 30 

1 v 10 Podzemni prometni objekti 
Podvozi 

1 v 50 

       *Pri nalivih ne sme priti do preobremenitve 
 

Hidravlična preverba kanalizacijskega omrežja je bila opravljena za projektirano stanje in 
sicer za nalive s povratno dobo 2leti. Za dimenzioniranje linijskih kanalet je površinski odtok 
določen za padavine s povratno dobo T=2 leti (q2min=349 l/s/ha). Podatki o padavinah so 
povzeti s spletne strani agencije RS za okolje za postajo Kal nad Kanalom. Vsako vtočno 
mesto v kanalizacijo je izračunano posamezno glede na merodajni naliv, pripadajoče 
prispevno območje, prečni in vzdolžni naklon cestišča in tip vtočnega elementa.  
 
7.2 OPIS PROJEKTIRANE METEORNE KANALIZACIJE 
 
Predvideno igrišče je zasnovano z enostranskim naklonom proti severnemu delu, kjer se 
nahaja linijska kanaleta z rešetko. Niveleta pada 0,8% proti robu. Vzdolžni padec kanalete je 
na začetnem ob zidu 0,5%, na preostalem delu pa 0%. Padavinske vode z igrišča se 
prestrezajo z linijskimi kanaletami z rešetko notranje širine 20cm iz katerih se voda steka v 
obstoječ meteorni kanal. Linijske rešetke se zaključijo s peskolovom iz katerega poteka cev 
PVC DN200, ki se polno obbetonira. 
 
7.3 IZVEDBA 

 

Pred začetkom del je potrebno preveriti situacijsko in višinsko lego obstoječih cevovodov na 
priključnih mestih ter zakoličiti in obeležiti obstoječe komunalne naprave na območju 
predvidenih posegov z namenom, da se preprečijo morebitne poškodbe. Kataster 
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komunalnih vodov, ki je prikazan v situacijah je pridobljen od upravljavcev podzemnih 
komunalnih napeljav. V primeru, da pride do nepredvidenih križanj ali sprememb trase je 
potrebna usklajena koordinacija izvajalcev in upravljavcev komunalnih vodov. Pred pričetkom 
del naj se določi lokacijo in vrsto posameznega voda. Spremembe naj se potrdi z 
zapisnikom. 
Izkope se izvaja z upoštevanjem predhodno pridobljenega mnenja geomehanika. Ob objektih 
se izkope izvaja tako, da ne bo ogrožena njihova stabilnost. Ustrezno je potrebno poskrbeti 
tudi za varnost delavcev in mimoidočih med gradnjo.  
Izkopi kanalskih rovov so razvrščeni glede na globino in kategorijo zemljišča: 
Predvidena naslednja razdelitev izkopa:  

Zemljinski sloj  

• Vezljiva in nevezljiva zrnata zemljina (III. ktg.) 100% 
 
Preddela obsegajo zaseke in delna rušenja asfalta, rezkanje in deponiranje asfalta, vrtanje in 
prebijanje odprtin na obstoječih revizijskih jaških, izdelavo začasnih podpor na prečkanju 
kanalizacije in vodovoda z drugimi komunalnimi napravami. Zemeljska dela na 
obravnavanem odseku obsegajo izkope zemljine. Vse izkope je potrebno izvršiti po 
projektiranih prečnih profilih, naklonih in do globin po projektu.  
 
Pri izkopavanju je potrebno upoštevati vsa določila veljavnih predpisov o varstvu pri delu. 
Površinski odkop plodne zemlje v debelini do 15cm  je treba izvršiti povsod, kjer je predviden 
izkop ali priprava temeljnih tal. Slabo nosilne zemljine je potrebno izkopati z ustrezno 
mehanizacijo, tako da specifična obremenitev ustreza nosilnosti tal. 
Izkop jarkov za kanalizacijo se izvaja skladno z SIST EN 1610 in sicer s strojnim izkopom, 
naklon brežin 66°. V bližini obstoječih komunalnih vodov je potrebno izkop izvajati ročno. 
Organizacija dela pri izkopih mora biti takšna, da ne more priti do večjih motenj zaradi 
meteornih ali drugih vod. Pred začetkom izvajanja izkopov je  potrebno zakoličiti vse 
komunalne vode in sodelovati z upravljavci vseh komunalnih vodov. 
Pri vseh ukrepih za zaščito objektov, napeljav, kanalov, kablov in podobnega je izvajalec 
dolžan upoštevati vse predpise in navodila upravljavcev navedenih komunalnih naprav in 
vodov. Faznost izvedbe in način priključevanja kanalizacije se izdelata skupaj s projektantom 
in upravljavcem omrežja.  
 
Po strojnem in delno ročnem izkopu jarka je potrebno enakomerno poravnati dno jarka v 
projektiranem padcu (+-3 cm), z odstranitvijo grobih ostrih kamnov. Na tako pripravljeno dno 
se izdela nasip za izravnavo podlage v debelini 10 cm.  Organizacija dela pri izkopih mora 
biti takšna, da ne more priti do večjih motenj zaradi meteornih ali drugih vod. Na odsekih, kjer 
trasa projektiranega cevovoda poteka blizu obstoječih komunalnih vodov, za širok izkop z 
naklonom brežine 60° ni prostora, saj bi poškodovali obstoječe napeljave. Na takih odsekih 
je predviden izkop v naklonu 90° z zavarovanjem brežin z varovalnim opažem. Pri vseh 
ukrepih za zaščito objektov, napeljav, kanalov, kablov in podobnega je izvajalec dolžan 
upoštevati vse predpise in navodila upravljavcev navedenih komunalnih naprav in vodov. 

Dno jarka se izkoplje do globine cca 10 +DN/10 (cm) pod koto dna cevi pri čemer pazimo, da 
ne rahljamo zemljine v dnu jarka. Po izvedenem izkopu se dno gradbene jame – jarka 
splanira. V primeru da bodisi zaradi udora podtalne vode, bodisi zaradi nekvalitetne zemljine 
ni mogoče doseči predpisane zbitosti planuma se na dno jarka položi geotkanina iz 
netkanega polietilena 110g/m2. Na geotekstil se na dnu jame nasuje temeljno plast. Če pri 
izkopu dna jarka naletimo na slabo nosilna tla, moramo dno jarka poglobiti in debelino 
temeljne plasti povečati za 10-20 cm. Podobno postopamo tudi, ko na dnu jarka naletimo na 
skale ali večje kamne. V primeru, da zaradi slabih vremenskih pogojev, visoke talne vode, 
hitrega tempa dela (gradnja pod prometom), ipd, ni mogoče izpolniti zgoraj navedenih zahtev 
mora nadzorni organ o tem obvestiti projektanta, ki bo opredelil nov način ali dodatne pogoje 
vgrajevanja cevi (npr. polaganje v beton). 
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Obsip kanalizacijskih cevi do 30 cm nad temenom cevi se izvaja v plasteh po 20 cm z 
drobljencem 8/16 mm. Na neutrjenih površinah se preostali zasip izvaja z materialom iz 
izkopa, na utrjenih in prometnih površinah pa s tamponskim drobljencem. Zasip se utrjuje v 
plasteh po 20 cm. Zgoščevanje zasipa do 30cm nad temenom cevi se izvaja ročno, oziroma 
z lahkim komprimacijskimi sredstvi (vibracijski nabijalnik max. teže 0,3kN ali vibracijska 
plošča max. teže 1 kN.). Od višine 0,3 do 1,0m nad temenom cevi se lahko uporabljajo 
srednje težka komprimacijska sredstva (vibracijski nabijalnik max. teže 0,6kN ali vibracijska 
plošča max. teže 5kN). Deformacijski modul dna izkopa mora znašati Ev2=40 N/mm2, 
komprimiran zasip ob cevi pa mora doseči Ev2=23 N/mm2 . 
 
Meteorne priključke se izvaja iz PVC cevi. Za dele kanala, ki se obbetonirajo se uporabijo 
cevi s temensko togostjo SN4. 
Po izvedbi kanalov se izvede preskus vodotesnosti, ki se izvede skladno s SIST EN 1610. 
Cevi je potrebno očistiti in izprati. Na koncu se izvede še posnetek s TV kamero. 
 
7.4 HIDRAVLIČI IZRAČUN 
 

Tabela 2: Površinski odtok s prispevnih površin 

Prispevna  
površina 

A  
(m2) 

Utrj. 
povr. 
(%) 

Autrj. 
(m2) 

Karakter. 
širina 
(m) 

Povprečni 
padec PP 

(%) 

Q2 
(l/s) 

Čas max 
pretoka-t2 

(min) 

S1 207 100 207 15 0.8 7.03 5 

S2 300 100 300 15 0.8 9.78 5 

S3 334 100 334 10 0.8 9.75 5 

S4 269 100 269 10 0.8 8.3 5 

S5 211 100 211 10 0.8 6.82 5 

S6 207 100 207 10 0.8 6.72 5 

S7 144 100 144 7 0.8 4.68 5 
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9.0 PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA 
 
9.1 Horizontalna signalizacija 
Obstoječo horizontalno signalizacijo na igrišču se bo odstranilo skupaj z gumirano površino. 
Geodetsko sta posneti igrišče za mali nogomet in košarko. Pred ostranitvijo bo potrebno 
posneti še igrišče za odbojko, tekaško stezo in zaletno stezo za skok v daljino ter točno 
lokacijo golov in košev.  
Po končani gradnji se obnovi še horizontalna signalizacija na obodni cesti.  
Predvidena nova horizontalna signalizacija. Lastnosti materialov morajo ustrezati določbam 
standarda SIST EN 1436+A1. 
Označbe  z belo tankoslojno označbo: 

• Na javni poti  se označi  ločilno črto v dolžini 5m  
• Na priključku se označi neprekinjena široka prečna črta  5211 v širini 50cm 

Predvidena je vidnost tipa II v mokrih razmerah.   
Preglednica 10: Inicialne – minimalne vrednosti karakteristik novih označb na prometnih površinah 

Prometna obremenitev ceste Druge ceste 

Lastnosti označb na vozišču Barva 
minimalna vrednost 

( mcd/luxm2) razred 
Koeficient odbojne svetlosti (RL) 
– nočna vidnost v suhih razmerah  

BELA ≥ 200 R4 
RUMENA ≥ 200 R4 

Koeficient odbojne svetlosti (Rw) 
– nočna vidnost v mokrih razmerah* 

BELA ≥ 50 RW3 
RUMENA ≥ 50 RW3 

Koeficient odbojne svetlosti (Qd) 
– dnevna vidnost v suhih razmerah 

BELA ≥ 160 Q4 
RUMENA ≥ 100 Q2 

Drsnost (SRT) BELA ≥ 45 S1 
RUMENA ≥ 45 S1 

Faktor svetlosti (β) BELA ≥ 0,40 B3 

*   Koeficient odbojne svetlosti – nočna vidnost v mokrih razmerah se zahteva samo za označbe tipa II 
skladno s standardom SIST EN 1436 
9.2  Vertikalna signalizacija 
Predvidena je postavitev naslednjih znakov: 
-znak 2202 - Prepovedan promet v obeh smereh, dimenzije 600mm, na dostopni poti. 
 Znak je postavljen na drog JR, na višino h=3,0m;   
-znak 4603 - Dopolnilni znak "Razen za zaposlene in dostavo otrok", dimenzije 600x 350mm. 
 Znak je postavljen na drog JR, na višino h=2,65m; 
-znak 2427 - Območje umirjenega prometa, dimenzije 600x 400mm. 
 Znak je postavljen na drog JR, na višino h=2,25m; 
-znak 2428 - Konec območja umirjenega prometa, dimenzije 600x 400mm. 
 Znak je postavljen na drog JR, zrcalno na PZ 2427, na višino h=2,25m; 
-znak 2417 - Intervencijska pot, dimenzije 600x600mm, na dostopni poti. 
 Znak je postavljen na drog panelne ograje, na višino h=2,25m. 
 
9.3  Prometna oprema 
Predvidena je ponovna postavitev varovalne ograje ob igrišču oziroma zamenjava le te v 
primeru dotrajanosti (predvideno v popisu del). 
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9.4 PROMETNA ZAPORA ZA ČAS GRADNJE 
 
Za potrebe izvedbe je potrebna začasna zapora ceste. Prometno zaporo se uredi s tipsko 
zaporo N-1, ki velja za ceste v naselju in kjer poteka promet izmenično enosmerno s 
semaforji. Semaforji morajo biti postavljeni na način da so vidni za vse smeri in priključke. 
Občasno se lahko uporablja še ročno usmerjanje prometa s tipsko zaporo N3. 

 
 
 
10.  RAZSVETLJAVA 
 
Predvidena je zamenjava 16 svetilk na obstoječih drogovih. 
SiCompact 31 midi žaromet  Tip: 5XA7581D1K23 GTIN (EAN): 4058352624678       
SiC31 md, PL32, 27000lm730,0/1   
       
 
 
 
       Roman Anzeljc, univ,dipl.inž.grad 









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Slikovno gradivo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stran 1 od 3 



 

 

 

 

   

 
stran 2 od 3 

  



             

 

 

 

 

 

stran 3 od 3 



 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

T.1.2  Popis del 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
stran 1 od 12 



REKAPITULACIJA INVESTICIJE

UREDITEV IGRIŠČA IN PLOČNIKA
OB OSNOVNI ŠOLI DESKLE

1. UREDITEV IGRIŠČA 0,00

2. ODVODNJAVANJE 0,00

SKUPAJ (brez DDV): 0,00

DDV(22%) 0,00

SKUPAJ (z DDV): 0,00

Opomba:

Popis del je izdelan na osnovi Splošnih tehničnih pogojev ter Popisa del in

posebnih tehničnih pogojev za preddela, zemeljska dela, voziščne

konstrukcije, odvodnjavanje, gradbena in obrtniška dela ter opremo cest

(tender SCS YU ISBN 86-81171 iz leta 1989 in dopolnitve) oz. sprejetih TSC

(TSC 09.000 : 2006), ki urejajo posamezna področja gradnje cest.

Stran 2



POPIS DEL

UREDITEV IGRIŠČA IN PLOČNIKA
OB OSNOVNI ŠOLI DESKLE

1. PREDDELA 0,00

2. ZEMELJSKA DELA 0,00

3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 0,00

4. ODVODNJAVANJE 0,00

5. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA 0,00

6. OPREMA CEST 0,00

7. TUJE STORITVE 0,00

SKUPAJ (brez DDV): 0,00

DDV(22%) 0,00

SKUPAJ (z DDV): 0,00

Opomba:

Popis del je izdelan na osnovi Splošnih tehničnih pogojev ter Popisa del in
posebnih tehničnih pogojev za preddela, zemeljska dela, voziščne
konstrukcije, odvodnjavanje, gradbena in obrtniška dela ter opremo cest
(tender SCS YU ISBN 86-81171 iz leta 1989 in dopolnitve) oz. sprejetih TSC
(TSC 09.000 : 2006), ki urejajo posamezna področja gradnje cest.

Stran 3



1. PREDDELA

1.1. GEODETSKA DELA

1. 11.131 Zakoličba trase komunalnih vodov v 
ravninskem terenu (TK, elektrika, 
vodovod, kanalizacija) kos 4,00 0,00

2. 11.323 Določitev in previrjanje položajev, 
višin in smeri pri gradnji objekta s 

površino nad  500 m2
kos 1,00 0,00

3. 11.701 Nivelacija igrišča po odstranitvi gumi 
podlage kos 1,00 0,00

4. 11.702 Določitev debeline rezkanja obst. 
Asfaltbne podlage, z uporabo 
digitalnega modela obst. Terena in 
predvidenega končnega stanja kos 1,00 0,00

5. 11.703 Ponovna nivelacija igrišča po 
rezkanju asfalta kos 1,00 0,00

1.2. ČIŠČENJE TERENA

1.2.2 Odstranitev prometne signalizacije in opreme

6. 12.211 Demontaža prometnega znaka na 
enem podstavku, z odvozom 
materiala na deponijo kos 2,0 0,00

7. 12.290 Demontaža obst. panelne ograje  
(h= cca 5m), odvoz na začasno 
deponijo ter ponovna montaža po 
zaključenih delih

Igrišče
m1 52,0 0,00

8. 12.291 Demontaža obst. mrežne ograje, ter 
postavitev nove panelne ograje  (h= 
cca 4m) na obst. bet. zidu

Igrišče
m1 39,0 0,00

9. 12.291 Premestitev cevne ograje iz pločnika 
ob cesti na območje igrišča

m1 2,7 0,00

1.2.3 Porušitev in odstranitev voziščnih konstrukcij 

10. 12.301 Odstranitev talne gumi podloge 
debeline do 2cm (tartan)
Igrišče

m2 1.421,0 0,00
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11. 12.321 Porušitev in odstranitev asfaltne 
plasti v debelini do 5 cm

Pločnik
m2 43,4 0,00

12. 12.322 Porušitev in odstranitev asfaltne 
plasti v debelini 6 do 10 cm

Dostop. cesta
m2 5,0 0,00

Igrišče - kanaleta
m2 81,9 0,00

13. 12.371 Strojno rezkanje asfaltne plasti v 
debelini do 4cm z nakladanjem in 
odvozom v asfaltno bazo (uporaba 
rezkanca za vgradnjo v tampon, 
ostalo za odvoz v deponijo)

Igrišče
m2 1.338,0 0,00

14. 12.382 Rezanje asfaltne plasti s talno 
diamantno žago,                                      
deb. 6 do 10cm

Dostop. Cesta
m1 16,0 0,00

Igrišče - kanaleta
m1 70,5 0,00

15. 12.391 Porušitev in odstranitev robnika iz 
cementnega betona
Dostop. Cesta

m1 16,0 0,00

1.2.4 Porušitev in odstranitev objektov

16. 12.501 Dvig/nižanje (do 5 cm) obstoječega 
LTŽ, oz. betonskega pokrova jaška

Igrišče
kos 8,0 0,00

Dostop. cesta - pločnik
kos 1,0 0,00

17. 12.502 Odstranitev oz. rušenje obst. linijske 
rešetke
Igrišče

m1 15,3 0,00
ob pločniku

m1 42,1 0,00

18. 12.503 Porušitev in odstranitev objekta iz 
cementnega betona
Igrišče - rob peskovnika

m3 0,9 0,00

1.3 OSTALA PREDDELA

1.3.1 Omejitve prometa

19. 13.112 Zavarovanje gradbišča v času 
gradnje s polovično zaporo prometa 
in ročnim usmerjanjem dan 30,0 0,00

SKUPAJ: 0,00
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2. ZEMELJSKA DELA

2.1. IZKOPI

1. 21.231 Široki izkop zrnate kamnine -                    
3. kateg. - ročno
Igrišče - peskovnik - mivka

m3 11,5 0,00
Igrišče - kanaleta

m3 12,2 0,00
Pločnik

m3 5,0 0,00

2.2.  PLANUM TEMELJNIH TAL

2. 22.112 Ureditev planuma temeljnih tal 
vezljive zemljine -3.  kategorije
Peskovnik

m2 22,0 0,00

3. 22.113 Ureditev planuma temeljnih tal 
zrnate kamine - 3.kategorija
Igrišče - peskovnik

m2 22,0 0,00
Pločnik ob travniku

m2 9,00 0,00
Pločnik ob zidu

m2 35,00 0,00
Pločnik ob panelni ograji

m2 79,80 0,00

2.9 PREVOZI, RAZPROSTIRANJE IN UREDITEV DEPONIJ MATERIALA

4. 29.117 Prevoz, nakladanje, predelava in 
odstranitev odpadka na okolju 
prijazen način t 16,00 0,00

5. 29.138 Razprostiranje odvečnega drugega 
materiala (TARTAN) z nakladanjem 
in odvozom materiala na končno 
deponijo s plačilom takse m3 15,0 0,00

SKUPAJ: 0,00

3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE

3.1. NOSILNE PLASTI

3.1.1. Nevezane nosilne plasti

1. 31.130 Izdelava nevezane nosilne plasti 
enakomerno zrnatega drobljenca iz 
kamnine (mešanje z rezkancem - 
50%) v deb. od 10 do 30cm

Igrišče - peskovnik
m3 12,0 0,00

Pločnik ob travniku
m3 2,3 0,00

Pločnik ob zidu
m3 3,5 0,00

Pločnik ob panelni ograji
m3 8,0 0,00
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3.1.4-6 ASFALTNE NOSILNE PLASTI

2. 31.500 Izravnava asfaltne podlage z 
bituminizirano zmesjo AC11 surf 
(AC8 surf) B70/100 - izravnava cca 
3cm - po potrebi t 110,0 0,00

3. 31.550 Izdelava nosilne plasti bituminizirane 
zmesi AC 22 base B50/70 A4, v 
debelini 6 cm
Igrišče - peskovnik

m2 22,0 0,00

3.2. OBRABNE PLASTI

3.2.2 ASFALTNE OBRABNE IN ZAPORNE PLASTI - BITUMENSKI BETONI

4. 32.237 Izdelava obrabne in zaporne plasti 
bituminizirane zmesi AC 8 surf     B 
70/100 A4/Z3 v debelini 3 cm

Igrišče - rezkano
m2 1.338,0 0,00

Igrišče - peskovnik
m2 20,7 0,00

5. 32.238 Izdelava obrabne in zaporne plasti 
bituminizirane zmesi AC 8 surf     B 
70/100 A5/Z3 v debelini 4 cm

Pločnik ob travniku m2 9,00 0,00
Pločnik ob zidu m2 35,00 0,00
Pločnik ob panelni ograji m2 79,80 0,00

6. 32.492 Pobrizg s kationsko bitumensko 

emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m 2 - 
preplastitev vozišča
Igrišče - rezkano

m2 1.338,00 0,00

3.4_TLAKOVANE PLASTI

7. 34.001

Igrišča - rokometno, oz. nogometno 
in košarkaško m2 1.370,0 0,00

SKUPAJ: 0,00

Dobava in polaganje športne podlage - plošč na rokometno - 
košarkarskem igrišču v sestavi:                                                  
Športna podlaga, nedrseča, podlaga iz  okolju prijaznega 
polipropilena, ki ga je mogoče reciklirati, z UV zaščito, položena na 
geotekstil, montaža in postavitev. Izvedba črt  se izvede z dodatnimi 
pasovi enakega materiala širine 5 cm za ravne linije, polkrogi in 
krivine se barvajo na plošče. Načrt liniranja in barve črt v skladu z 
dogovorom z naročnikom. Zahtevana garancija za plošče min 15 
let. Zradi izvedenih temeljev košov in golov, bodo igrišča urejena in 
risana enako kot obstoječa.                         Športna podlaga mora 
imeti potrdilo o skladnosti  z EN14877; CE; FIBA in ITF 
certifikat 

Stran 7



6. OPREMA CEST

6.1. POKONČNA OPREMA CEST

1. 61.642 Dobava in pritrditev okroglega 
prometnega znaka, podloga iz 
aluminijaste pločevine,                
znak z odsevno folijo RA2, premera 
600mm kos 1,0 0,00

2. 61.723 Dobava in pritrditev prometnega 
znaka na drog PZ, drog JR, oz. drog 
panelne ograje, podloga iz 
aluminijaste pločevine,              znak 
z odsevno folijo RA1,              

velikost od 0,21 do 0,40m2
kos 4,0 0,00

SKUPAJ: 0,00

7. TUJE STORITVE:

7.2 ELEKTROENERGETSKI VODI

1. 72.710 Ozemljitev golov in košov in 
kovinskih igral na igrišču kom 5,0 0,00

2. 72.711 Obdelava okrog pritrdilne plošče – 
temelja košarkarskega koša in golov 
s tekočo dvokomponentno v celoti 
armirano tesnilno maso. Vgradnja 
min 2 slojev, med 1 in 2 sloj vgraditi 
armirno tkanino, predhodni premaz 
s primerjem za optimiziran oprijem. 
Kot npr Triflex pro detail

kom 4,0 0,00

7.5 JAVNA RAZSVETLJAVA

3. 75.001 Zamenjava svetilk                           
SiCompact 31 midi žaromet            
Tip: 5XA7581D1K23                  
GTIN (EAN): 4058352624678       
SiC31 md, PL32, 27000lm730,0/1   

kom 16,0 0,00

7.9 PRESKUSI, NADZOR IN TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

4. 79.100 Nepredvidena dela (5%)
0,05 0,00

5. 79.311 Projektantski nadzor
ur 15,0 0,00

SKUPAJ: 0,00

Stran 8



POPIS DEL

ODVODNJAVANJE

                                                                                                                    

1. PREDDELA 0,00

2. ZEMELJSKA DELA 0,00

3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 0,00

4. ODVODNJAVANJE 0,00

5. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA 0,00

6. OPREMA CEST 0,00

7. TUJE STORITVE 0,00

SKUPAJ (brez DDV): 0,00

DDV(22%) 0,00

SKUPAJ (z DDV): 0,00

Opomba:

Popis del je izdelan na osnovi Splošnih tehničnih pogojev ter Popisa del in
posebnih tehničnih pogojev za preddela, zemeljska dela, voziščne
konstrukcije, odvodnjavanje, gradbena in obrtniška dela ter opremo cest
(tender SCS YU ISBN 86-81171 iz leta 1989 in dopolnitve) oz. sprejetih TSC
(TSC 09.000 : 2006), ki urejajo posamezna področja gradnje cest.
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Opis Enota Količina
Cena za 

enoto
Skupaj

1. PREDDELA

1.1. GEODETSKA DELA

1. 11 131 Obnova in zavarovanje zakoličbe 
trase komunalnih vodov v 
ravninskem terenu (MET.KAN., NN 
omr.., TK omr., VODOVOD) kos 4,00 0,00

2. 11 131 Obnova in zavarovanje zakoličbe 
trase komunalnih vodov (meteorna 
kanalizacija) v ravninskem terenu

m 5,00 0,00

3. 11 131 Obnova in zavarovanje zakoličbe 
trase komunalnih vodov (kanalete, 
jarki) v ravninskem terenu

m 69,00 0,00

4. 11231 Postavitev in zavarovanje prečnega 
profila za komunalne vode v 
ravninskem terenu kos 5,00 0,00

SKUPAJ: 0,00

2. ZEMELJSKA DELA

2.1. IZKOPI

1. 21221 Široki izkopi vezljive zemljine - 
3.kategorije- ročno (v bližini 
komunalnih vodov) m3 2,0 0,00

2. 21314 Izkop vezljive zemljine/zrnate 
kamnine – 3. kategorije za temelje, 
kanalske rove, prepuste, jaške in 
drenaže, širine do 1,0 m in globine 
do 1,0 m – strojno, planiranje dna 
ročno m3 12,0 0,00

2.4. NASIPI, ZASIPI, KLINI, POSTELJICA IN GLINASTI NABOJ

3. 24652 Dobava in zasip kanalskega rova s 
tamponskim drobljencem iz 
kamnine 0/32mm, ter 
komprimiranje v plasteh po 20cm.

m3 4,5 0,00

2.9 PREVOZI, RAZPROSTIRANJE IN UREDITEV DEPONIJ MATERIALA

4. 29129 Prevoz materiala na uradno 
deponijo po izboru izvajalca skupaj 
s takso in priskrbitvijo evidenčnih 
listov. t. 23,80 0,00

SKUPAJ: 0,00

Postavka
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4. ODVODNJAVANJE

4.3. Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija

1. 43233 Izdelava kanalizacije iz cevi iz PVC 

DN200 tip SN 4kN/m2  

(EN 1401-1). Polno obbetonirana 
cev. m 5,0 0,00

2. 43188 Dobava in montaža fazonskih kosov
iz PVC cevi tip SN 8kN/m2 1,0

lok DN200 45° kos 2,0 0,00

3. 43903 Dobava in montaža vsadnega 
odcepa za slepi priklop 
priključkov/peskolovov na cevi z 
gladko površino. Vključno z 
vrtanjem in spojnimi ter tesnilnimi 
elementi ter priljučitvijo na gladko 
cev. Npr. Rehau Awadock T-Flex

kos 2,0 0,00

4. 43904 Čiščenje kanala pred izvedbo 
tlačnega preskusa m 5,0 0,00

5. 43831 Preskus testnosti kanalizacije po 
standardardu EN 1610 m 5,0 0,00

6. 43841 Pregled vgrajenih cevi s TV kamero
m 5,0 0,00

4.4. Jaški

7. 44993 Prilagoditev (do 50 cm) obstoječega 
pokrova jaška DN600/rešetke 
peskolova novi višinski ureditvi

kos 6,0 0,00

8. 44997 Dobava in polaganje prefabriciranih 
kanalet iz umetne mase (presek 
odvodnjavanja min 294cm2) z 
rešetko iz umetne mase (vtočni 
presek min 656cm2/m, razred 
obremenitve B125, po standardu 
EN1433. Dolžina 1m. Obbetonirano 
z betonom C 20/25 d=10-15 cm.  
(kot npr. Hauraton Recyfix PRO 200

kos 69,0 0,00

Stran 11



9. 44997 Dobava in polaganje prefabriciranih 
peskolovov iz umetne mase  z 
mrežasto rešetko iz umetne mase, 
razred obremenitve B125, po 
standardu EN1433. Dolžina 0,5m. 
Obbetonirano z betonom C 20/25 
d=10-15 cm.  
(kot npr. Hauraton Recytfix PRO 
200

kos 2,0 0,00

SKUPAJ: 0,00

7. TUJE STORITVE:

7.9 Preiskusi, nadzor in tehnična dokumentacija

1. 79311 Projektantski nadzor ur 8,0 0,00

SKUPAJ: 0,00

Stran 12
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G.1   Pregledna situacija 
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G.2   Gradbena situacija 
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strokovno
področje
načrta:

G-0676ROMAN ANZELJC, u.d.i.g.VP:

sprememba: opis spremembe: datum: podpis:
projektant:

investitor:

faza/objekt:arhivska št.:

vrsta projekta:
opis risbe:

Id. Št. pri IZS: 0837

št. priloge:

št. odseka:

Prvomajska 37, Nova Gorica

datum:merilo:
del risbe:

ident. št. risbe:
avtor risbe:

šifra risbe:

IPOD Projektiranje in inženiring d.o.o.

Projektiranje in inženiring d.o.o.

Nova Gorica

IPOD d.o.o.

IZS:

G-0676PI:

naziv ime in priimek:

ROMAN ANZELJC, u.d.i.g.

št. proj.:

JORDAN MAVER, el.teh.

PZI

izdelal:

767/25 št. načrta: šifra CC:767/25-C

0/2 NAČRT GRADBENIŠTVA - CESTA 

naziv
gradnje:

MAJ 20251:250
GRADBENA SITUACIJA

G.2
767/25-G.2

5213 KANAL

OBČINA KANAL
TRG SVOBODE 23

REKONSTRUKCIJA IGRIŠČA
OB OSNOVNI ŠOLI DESKLE



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.3   Vzdolžni profil 
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OZNAKE PROFILOV
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strokovno
področje
načrta:

G-0676ROMAN ANZELJC, u.d.i.g.VP:

sprememba: opis spremembe: datum: podpis:
projektant:

investitor:

faza/objekt:arhivska št.:

vrsta projekta:
opis risbe:

Id. Št. pri IZS: 0837

št. priloge:

št. odseka:

Prvomajska 37, Nova Gorica

datum:merilo:
del risbe:

ident. št. risbe:
avtor risbe:

šifra risbe:

IPOD Projektiranje in inženiring d.o.o.

Projektiranje in inženiring d.o.o.

Nova Gorica

IPOD d.o.o.

IZS:

G-0676PI:

naziv ime in priimek:

ROMAN ANZELJC, u.d.i.g.

št. proj.:

JORDAN MAVER, el.teh.

PZI

izdelal:

767/25 št. načrta: šifra CC:767/25-C

0/2 NAČRT GRADBENIŠTVA - CESTA 

naziv
gradnje:

MAJ 20251:1000/100
VZDOLŽNI PROFIL

G.3
767/25-G.3

5213 KANAL

OBČINA KANAL
TRG SVOBODE 23

REKONSTRUKCIJA IGRIŠČ
OB OSNOVNI ŠOLI DESKLE



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.4   Karakteristični prerez 
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Šolsko igrišče

0.10

KARAKTERISTIČNI PREREZ
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pločnik

tamponski drobljenec D 32
 4cm
25cm

planum sp. ustroja 5% CBR

AC 8 surf B70/100, A5/Z3

Strojno rezkanje obst. asfaltne plasti (do 4cm)

Odstranitev talne gumi podloge

AC11 surf B70/100
 3cm
Izravnava cca 3cm

AC 8 surf B 70/100 A4/Z3

Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m2

0,70%1,0-2,0%

min 4,0%

strokovno
področje
načrta:

G-0676ROMAN ANZELJC, u.d.i.g.VP:

sprememba: opis spremembe: datum: podpis:
projektant:

investitor:

faza/objekt:arhivska št.:

vrsta projekta:
opis risbe:

Id. Št. pri IZS: 0837

št. priloge:

št. odseka:

Prvomajska 37, Nova Gorica

datum:merilo:
del risbe:

ident. št. risbe:
avtor risbe:

šifra risbe:

IPOD Projektiranje in inženiring d.o.o.

Projektiranje in inženiring d.o.o.

Nova Gorica

IPOD d.o.o.

IZS:

G-0676PI:

naziv ime in priimek:

ROMAN ANZELJC, u.d.i.g.

št. proj.:
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G.7   Zbirna situacija komunalnih napeljav 
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G.8   Ostali situativni prikazi - odvodnjavanje 
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G.9   Detajli 
 

 
 
 
 

• Detajl dvignjenega robnika 15/25cm 

• Detajl poglobljenega robnika 15/25cm 

• Detajl malega robnika 8/20cm 

• Detajl postavitve prom. znaka 

• Detajl panelne ograje 

• Detajl talne gumirane plošče 

• Detajl polaganja kanalizacijske cevi 

• Detajl obbetoniranja kanalizacijske cevi 

• Detajl križanja kanalizacije in elektro voda 

• Detajl linijske kanalete iz umetne mase 
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Detajl talne gumirane plošče 

 

 
 

1.1.1 Tehnične specifikacije 

• Dolžina: 375,3 mm 

• Širina: 375,3 mm 

• Debelina: 12,4 mm 

• Teža: 0,5 kg/ploščo 

• Material: Okolju prijazen recikliran PP-kompozit (polipropilen) 
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ZAŠČITNA CEV 

KANALIZACIJA ALI VODOVOD

TRAM 14/16

DESKA š=20cm

KABEL

KABEL

0.50 0.50

PLOH 14/5

KABEL

PVC min DN110 

FAZNA IZVEDBA KRIŽANJA Z ELEKTROKABLOM

PRI ŠIROKEM IZKOPU JARKA
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RDEČE BARVE
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DETAJL KRIŽANJA KANALIZACIJE IN

ELEKTRO VODA

sprememba:

projektant:

Nova Gorica

opis spremembe:

Projektiranje in inženiring d.o.o.

IPOD d.o.o.

Prvomajska 37, Nova Gorica

investitor:

št. proj.:

arhivska št.:št. odseka:

opis risbe:

faza: PZI

767/25

G4

št. priloge:

podpis:datum:

naziv ime in priimek: IZS:

faza/objekt:

št. načrta:

MAJ 2025datum:

šifra CC:

avtor risbe:

merilo:

del risbe:

šifra risbe:

767/25-C

IPOD Projektiranje in inženiring d.o.o.

767/25-C-G4

ident. št. risbe:

JERNEJ KANDUS, u.d.i.vki. G-3641

ROMAN ANZELJC, u.d.i.g. G-0676

REKONSTRUKCIJA IGRIŠČ

OB OSNOVNI ŠOLI DESKLE

OBČINA KANAL

TRG SVOBODE 23

5213 KANAL

VP:

PI:

izdelal:

strokovno

področje

načrta:

0/2 NAČRT GRADBENIŠTVA - CESTA

naziv

gradnje:

ROMAN ANZELJC, u.d.i.g. G-0676



3-5 mm trajno povišanje

Podlaga zaščitena
pred zmrzovanjem

Nosilni sloj

Vezni sloj
Krovni sloj

Hladno bitumensko tesnilo

0.10

0.10

Kanaleta iz umetne mase, z rešetko
iz umetne mase (kot npr: Hauraton Recyfix PRO 200)

Obbetonirano C25/30

PVC  DN200

Krovni sloj

Peskolov iz umetne mase, z rešetko
iz umetne mase (kot npr: Hauraton Recyfix PRO 200)

Obbetonirano C25/30

Obbetonirano C25/30

Detajl A

Detajl A
3-5 mm trajno povišanje

Gumirana podlaga iz PP
debeline 12.4mm
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DETAJL LINIJSKE KANALETE IZ UMETNE

MASE-PRIMER VGRADJE ASFALT B125

sprememba:

projektant:

Nova Gorica

opis spremembe:

Projektiranje in inženiring d.o.o.

IPOD d.o.o.

Prvomajska 37, Nova Gorica

investitor:

št. proj.:

arhivska št.:št. odseka:

opis risbe:

faza: PZI

767/25

G5

št. priloge:

podpis:datum:

naziv ime in priimek: IZS:

faza/objekt:

št. načrta:

MAJ 2025datum:

šifra CC:

avtor risbe:

merilo:

del risbe:

šifra risbe:

767/25-C

IPOD Projektiranje in inženiring d.o.o.

767/25-C-G5

ident. št. risbe:

JERNEJ KANDUS, u.d.i.vki. G-3641

ROMAN ANZELJC, u.d.i.g. G-0676

REKONSTRUKCIJA IGRIŠČ

OB OSNOVNI ŠOLI DESKLE

OBČINA KANAL

TRG SVOBODE 23

5213 KANAL

VP:

PI:

izdelal:

strokovno

področje

načrta:

0/2 NAČRT GRADBENIŠTVA - CESTA

naziv

gradnje:

ROMAN ANZELJC, u.d.i.g. G-0676
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