VZOREC POGODBE

NAROCNIK: OBCINA ZALEC

in

Ul. Savinjske éete 5, 3310 Zalec,
ki jo zastopa Zupan Janko Kos
mati¢na Stevilka: 5881544

davcna Stevilka: 62546708

IZVAJALEC:

sporazumno skleneta

PO GODBO st.
»Rekonstrukcija kriziSéa LC 490401 in JP 991691 v Studencih«

1. dlen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

da je Obgina Zalec, Ulica Savinjske &ete 5, Zalec izvedla javno narogilo » Rekonstrukcija
kriziS€a LC 490401 in JP 991691 v Studencih, §t. JN ,zdne

2025;

da je bil za izvedbo predmetnega javnega narocila, kot najugodnejsi ponudnik, izbran izvajalec
po tej pogodbi;

da je izvajalec izdelal ponudbo §t. ,Zdne ;

da izbrani izvajalec pristopa k sklenitvi izvajalske pogodbe z naro€nikom.

Predmet pogodbe

2. dclen

JP 991691 »Studence - marof«, skladno s/z:

projektno dokumentacijo PZI 23/41, november 2023, ki ga je izdelalo podjetie PROVOG,
inzenirske storitve, d.o.o., Mariborska 86, 3000 Celje;

ponudbo izvajalca St. ,zdne ;

razpisno dokumentacijo javnega narocna st. JN ;

Zakonom o javnem narocanju — ZJN-3 (Uradni list RS, §t. 91/15, 14/18 121/21, 10/22, 74/22 —
odl. US, 100/22 — ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 — ZOPNN-F)

Gradbenim zakonom — GZ-1 (Uradni list RS, §t. 199/21, 105/22 — ZZNSPP, 133/23 in 85/24 —
ZAID-A);

Uredbo o zelenem javnem naro€anju (Uradni list RS, &t. 51/17, 64/19, 121/21 in 132/23);
pravili stroke, ostalimi zakoni, predpisi in obveznimi standardi, ki so predvideni za tovrstne
dokumente.

Pogodbena vrednost

3. dlen

Okvirna pogodbena vrednost, izraCunana na podlagi ocenjenih projektantskih koli¢in, znasa

EUR brez DDV oz. EUR z DDV (z besedo:

/100 EUR z DDV).

Pri izgradnji vodovoda in kanalizacije se DDV skladno s 76a ¢lenom ZDDV-1 obraduna po obrnjeni
davéni obveznosti. DDV pa se obracuna npr. za izvedbo meteorne kanalizacije, cestnega omreZja, javne
razsvetljave in odvodnjavanja.
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Cene po enoti so fiksne in nespremenljive do konca gradnje.

V pogodbeni vrednosti iz prejSnjega odstavka tega Clena so zajeti vsi stroski za izvedbo dogovorjenih
del, ki so predvidena s projektno in ostalo dokumentacijo, kakor tudi stroski za dela, ki s projektno
dokumentacijo niso predvidena, so pa predpisana z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili stroke.

Cene na enoto mere za nepredvidena in dodatna dela, ki s to pogodbo niso zaobsezena, se bodo
oblikovale na osnovi kalkulativnih osnov iz ponudbenega predraduna, ¢e teh ni, bosta pogodbeni stranki
ceno za ta dela dolodili naknadno, na podlagi novih kalkulativnih osnov. Izvajalec je dolzan ponudbo za
nepredvidena in/ali dodatna dela posredovati naro¢niku, pred zacetkom teh del. Ponudbo morata potrditi
nadzornik in narocnik, sicer izvajalec ne sme priceti z izvedbo teh del. Za nepredvidena in dodatna dela
bosta pogodbeni stranki sklenili dodatek k tej pogodbi, ob upostevanju dolo¢b 95. &lena ZJN-3.

Konéna pogodbena cena bo razvidna iz konénega obraduna del in primopredajnega zapisnika.

Rok izvedbe del
4, c¢len

Izvajalec se zaveze s pogodbenimi deli priceti takoj po uvedbi v delo oz. skladno z dogovorom na uvedbi
v delo in vsa pogodbena dela kon&ati najkasneje do 28.11.2025.

V roku 5 dni po uvedbi v delo mora izvajalec izdelati podroben terminski plan izvedbe, ki ga potrdi
naroc¢nik.

Izvajalec mora pooblas€enemu strokovnemu nadzoru podajati pisna 15-dnevna poro€ila o
napredovanju del in izpolnjevanju terminskega plana. Pooblas€eni strokovni nadzor bo porocila
posredoval naroéniku.

Kot datum dokonc&anja del se Steje, da je izvajalec v celoti izvedel vsa dela po tej pogodbi, naro&niku
predal vso izvedbeno in dokazno dokumentacijo za tehni¢ni prevzem in z naro¢nikom izvedel
primopredajo objekta.

5. ¢len

Ce izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokon&anja del, je o tem
dolZan takoj pisno obvestiti naro€nika in ga zaprositi za podalj$anje roka dokon&anja del, kar se dogovori
in potrdi pisno v obliki aneksa k osnovni pogodbi.

6. dclen

Rok izvedbe del se lahko podaljSa v naslednjih primerih:
- zamude iz razloga na strani naro¢nika glede na predviden datum priCetka del za ve€ kot 10 dni;

- prekinitev izvajanja del na zahtevo naro€nika za ve¢ kot 10 dni;

- prekinitev izvajanja po volji izvajalca iz razlogov na strani naro¢nika za vec¢ kot 10 dni;

- €e naro¢nik naroCi dodatna dela ali ob&utne spremembe izvedbe, ki vplivajo na kriti€ne poti pri
izvedbi del — podaljSanje za toliko Casa, kolikor je potrebno, da se dela izvedejo;

- Ce je priSlo do nepri¢akovanih fizi€nih razmer na gradbiS¢u, med katere sodijo fizini pogoji,
nepri¢akovani podpovrsinski in hidroloSki pogoji ter fizi€ne ovire, na katere naleti izvajalec med
izvedbo del, pa te razmere vplivajo na kriti€ne poti pri izvedbi del — podaljSanje za toliko ¢asa,
kolikor je potrebno, da se ta dela izvedejo;

- Ce zaradi neugodnih vremenskih razmer izvajalec ne more izvajati del po planu — za toliko €asa,
koliko so trajale neugodne vremenske razmere;

- dogodki, ki so posledica vi§je sile.

7. Clen
Izvajalec je uveden v delo v 10 dneh po podpisu pogodbe in ko mu naroénik izro€i:
- vso razpoloZljivo dokumentacijo in zagotovi informacije, ki so potrebne za realizacijo pogodbe,

- objekt in zemlji&€e, potrebno za izvedbo pogodbenih del.

O uvedbi izvajalca v delo se sestavi poseben zapisnik in se o tem zabelezi v dnevniku o izvajanju del.
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8. dclen

Izvajalec izrecno potrjuje, da so mu znani gradbiSce (vklju€no z geoloSko sestavo tal), kot tudi projektna
dokumentacija, po kateri bo izvajal dela in se vnaprej odpoveduje vsakrSnemu zahtevku iz naslova
nepredvidenih pogojev za delo, nepopolne in/ali neustrezne dokumentacije ter se zavezuje, da bo
tovrstne pomanijkljivosti ustrezno saniral na lastne stroSke in na nacin, ki ga bo predhodno uskladil z
naro¢nikom, ne da bi zaradi tega trpel rok gradnje, kvaliteta vgrajenega materiala ali izvedenih del,
funkcionalnost posameznih delov ali objekta kot celote.

Podizvajalci
9. Cclen

Izvajalec bo pogodbena dela izvedel

Podatki o podizvajalcu Opis del, ki jih bo izvedel Vrednost del v
EUR brez DDV

1. | Firma:

Naslov:

Zakoniti zastopnik:
ID za DDV

MS:

TRR:

Izvajalec pooblas¢a narocnika za izvajanje neposrednih placil podizvajalcu oziroma podizvajalcem, v
Skladu s predpisi o neposrednih placilih podizvajalcu pri nastopanju izvajalca s podizvajalcem pri javnem
naroCanju, v primeru, ¢e podizvajalec to zahteva.

ali

Za podizvajalce, ki neposrednega placila ne zahtevajo, mora izvajalec, najpozneje v 60 (Sestdesetih)
dneh od placila kon¢nega racuna, izvajalcu placila poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca,
da je podizvajalec prejel plailo za izvedena dela, neposredno povezana s predmetom te pogodbe.

Izvajalec se zavezuje, da bo med izvajanjem javnega narocila naro¢nika obvestil in poslal informacije o
morebitnih novih podizvajalcih, ki jih bo naknadno vkljugil v izvajanje naroCila, in sicer najkasneje v petih
dneh po spremembi. Za vsakega podizvajalca bo predlozil vse dokumente v skladu z dokumentacijo v
zvezi z javnim narocilom.

Izvajalec lahko zamenja podizvajalca, na katerega zmogljivosti se je zanesel za izpolnjevanje pogojev
v smislu 81. €lena ZJN-3 v postopku oddaje javnega naroéila le pod pogojem, da z novim podizvajalcem
8e naprej izpolnjuje vse pogoje za sodelovanje.

Ce naroénik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi, ima pravico
odpovedati to pogodbo. Narocnik lahko na objektu, kjer se dela izvajajo, kadarkoli preveri, delavci
katerega podizvajalca opravljajo dela. Vsi delavci so naro€niku dolzni dati verodostojne podatke.

Obveznosti naro¢nika
10. ¢len

Naro¢nik bo:

- izro€il vso razpoloZljivo dokumentacijo in zagotovil informacije, ki so potrebne za realizacijo
pogodbe;

- sodeloval z izvajalcem s ciljem, da prevzete obveznosti izvr§i pravo€asno in v skladu z dologili
te pogodbe;

- pravocasno obvesc&al izvajalca o vseh spremembah in na novo nastalih situacijah, ki bi lahko
imele vpliv na izvrSitev del po tej pogodbi;

- sam ali po pooblad¢enem strokovhem nadzoru potrjeval vzorce opreme in materialov
najkasneje v roku 10 delovnih dni od predloZitve le-teh, vkljuéno s tehni¢nimi podatki in atestno
dokumentacijo;

- uredil placilne obveze, izhajajo¢e iz pogodbe in

- prijavil priCetek del pri pristojnih organih.
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11. ¢len

Naro¢nik se tudi obvezuje pravo¢asno dostaviti dokumentacijo za vse spremembe, skladno z naértom
dinamike del izvajalca, tako da bo napredovanje del lahko potekalo nemoteno.

Obveznosti izvajalca

12. &len

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo, da je seznanjen
z razpisno dokumentacijo in popisi ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okolis¢€ine za pravilno izvedbo

del.

13. ¢len

Izvajalec se zaveze, da bo:

pricel z deli v pogodbeno dogovorjenem roku, dela izvajal skladno z dolocili te pogodbe in jih
dokon¢al v roku, dolo€enem s pogodbo;
po uvedbi v posel zavaroval predana zemljiS¢a, potrebna za izvedbo del tako, da ne bo moteno

izvajanje del s strani tretjih oseb;

med izvajanjem gradbenih del omogocil nemotene dostope do morebitnih stanovanjskih in
ostalih objektov ter omogocal normalno funkcioniranje ostalih dejavnosti v okolici gradbis§ca;
pred pricetkom del s strani naro¢nika prejeto dokumentacijo podrobno preuditi in naro¢nika
najkasneje v roku 10 delovnih dni opozoriti na njene pomanijkljivosti ali nejasnosti ter v zvezi s
tem od njega zahtevati pisna navodila oziroma pojasnila. Izvajalec lahko narocnika na
morebitne pomanijkljivosti ali nejasnosti projektne dokumentacije opozori tudi kasneje, vendar
samo v primeru, da kljub dolzni skrbnosti v roku morebitne pomanijkljivosti ali nejasnosti ni mogel
odkriti. V takS8nem primeru mora izvajalec naro€nika nanje opozoriti najkasneje v roku 10 dni po
tem, ko se jih je zavedel;

naro¢niku in koordinatorju za varstvo pri delu pred pri¢etkom del predlozil nacrt organizacije
gradbi$€a za izdelavo varnostnega nacrta in predal podatke za prijavo gradbi§€a na pristojni
inSpekciji za delo;

zagotovil oznacitev gradbis€a z gradbiS¢no tablo, ki mora biti v ¢asu od zacetka gradnje do
konca gradnje na vidnem mestu nameS¢ena na gradbiscu;

za potrebe pooblaséenega strokovnega nadzora na svoje stroSke zagotovil na gradbisCu
primeren, razsvetljen, ogrevan in opremljen pisarniski prostor za ves ¢as gradnje;

izvrSil zavarovanje objekta, delavcev ter materiala na gradbi$¢u v ¢asu izvajanja del, od zacetka
del do primopredaje objekta naro€niku;

med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu,
varstva okolja in varstva pred poZarom ter za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove
morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost;

opremil gradbid€e po pravilniku in poskrbel za priklju€ke in pogoje za uporabo elektrike, vode,
telekomunikacij ter morebitno potrebnih drugih energentov;

pogodbena dela izvajal s strokovno usposobljenimi delavci;

pogodbena dela izvajal skladno s 16. to¢ko drugeqa odstavka 6. ¢lena Uredbe o zelenem
javnem narocanju (Uradni list RS, §t. 51/17, 64/19, 121/21 in 132/23);

na lastne stroSke pravoCasno priskrbel vsa potrebna dovoljenja za prometne zapore cest in
izvedel zapore v skladu s predpisi in navodili naro€nika;

vodil gradbeni dnevnik in knjigo obragunskih izmer aZzurno za ves &as gradnje;

pogodbeno dogovorjeno delo opravil vestno, posteno in skladno s to pogodbo, projektno
dokumentacijo, veljavnimi predpisi in pravili stroke;

izvrSil dela gospodarno v korist naro¢nika, uposteval predloge naro€nika glede racionalne in
ekonomske izvedbe ter tolmacil naro€niku vse nejasnosti iz obsega pogodbenih storitev;

sproti obvescal naro€nika o tekoCi problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na
izvrSitev prevzetih obveznosti;
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- 8e pred naroCilom materialov (predvidenih s projektno dokumentacijo) predlozil projektantu in
pooblaséenemu strokovnemu nadzoru vzorce le-teh v vpogled in odobritev;

- za vgrajene materiale, naprave in za izvedena dela pred vgradnjo predlozil pooblaséenemu
strokovnemu nadzoru predpisane ateste, certifikate in jih arhiviral pri vodji gradbis€a do
primopredaje objekta, ter/ali opravil predpisane preizkuse na svoje stroske;

- v primeru, kadar bo naro¢nik to zahteval, pri organizaciji, ki jo bo dolo€il naro¢nik, narodil
posebne preiskave. Ce bo dokazan sum o neustreznosti materiala ali izvedenih del, bo stroske
takih preiskav nosil izvajalec, sicer pa naro¢nik;

- vgrajeval samo prvovrstne materiale v kvaliteti, predvideni s tehni¢no dokumentacijo, v
nasprotnem primeru pa bo takoj odstranil z gradbiS¢a neustrezen material in/ali saniral
neustrezno izvedeno delo na nacin, ki bo zadovoljil pravila stroke;

- Vv svojem imenu in za svoj radun zagotovil zatasno deponijo za deponiranje izkopanih
materialov in trajno deponijo za deponiranje viSkov izkopanih gradbenih materialov po kon&ani
gradnji. Po kon&anih delih pa naroéniku predloZil dokazilo — evidencne liste o deponiranju
odpadnega gradbenega materiala;

- vse poskodbe podzemnih vodov, privatne lastnine in zemljiS¢ popravil na lastne stroske
nemudoma oziroma najkasneje v roku 30 dni od podpisa zapisnika o ugotovljeni Skodi;

- vzpostavil prvotno stanje na vseh povrsinah, ki jih je imel v uporabi, oz. da bo v najkrajSem
moznem Casu popravil posSkodbe, ki jih je povzrocil objektu kot celoti 0z. delu objekta, dovoznih
cestah, zunanjemu okolju, komunalnih vodih in priklju¢kih ter ostalih napravah in
oSkodovanemu pla¢al morebitno odSkodnino pred primopredajo objekta;

- dela opravljal v skladu s potrjenim terminskim planom izvajanja del;

- naroc¢nika z dopisom obvestil o pri€etku in dokon¢anju del;

- po dokon€anju del izdelal nacrt s prikazom izvedenih del vkljuéno z morebitnimi spremembami
in ga izroCil naro¢niku v 1 izvodu Se pred prevzemom, skupno z vso predpisano dokumentacijo
o kvaliteti izvedenih del (atesti, certifikati...... ) ter navodili za obratovanje in vzdrzevanje objekta
ter naprav;

- 8e pred primopredajo objekta naro¢niku predal vso potrebno predpisano dokumentacijo o
kvaliteti izvedenih del (atesti, certifikati, garantni listi,...).

Nacin obradunavanja opravljenih del
14. ¢len

Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obracunal po cenah za enoto iz ponudbenega predracuna
in po dejansko izvrdenih koli€inah, potrjenih v knjigi obra¢unskih izmer.

Obracunavanje del bo izvajalec opravil mesecno z izstavitvijo za€asnih situacij v skladu z ZDDV-1.
Konéna situacija se izda po izvedbi in primopredaji izvedenih del. Pri izstavitvi situacije se mora izvajalec
sklicevati na Stevilko pogodbe.

Pogodbene cene po enoti so fiksne. Izvajalec ni upraviéen do podraZitev.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da spremenjene okolis€ine ne vplivajo na spremembo pogodbene
vrednosti del, razen v primeru nepredvidenih pogodbenih del, za katere izvajalec ob sklenitvi pogodbe
ni vedel in ni mogel vedeti, da jih bo potrebno izvrsiti.

Nacin plaevanja opravljenih del
15. ¢len

Izvajalec je obvezen dostaviti naro¢niku zacasne situacije v dveh izvodih do 5. v mesecu za dela,
opravljena v preteklem mesecu. Za uradni prejem prejetja mesecéne situacije se Steje dan, ko je le-ta
prispela na vloZis¢e naro&nika.

Izvajalec mora izstavljene situacije najprej dati v pregled in potrditev nadzornemu organu in Sele nato,
potrjene dostaviti naro€niku. Naro&nik je dolZzan v nadaljnjih osmih dneh od dneva njenega prejema
situacijo pregledati, nesporni del situacije potrditi, morebitni sporni del situacije pa v okviru tega roka
pisno prerekati, sicer se 3teje, da je situacija potrjena.
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ZaCasne mesecne situacije z manjSimi korekturami se ne popravljajo in zavra¢ajo, ker se te korekture
upostevajo v naslednji situaciji.

Konéno obradunsko situacijo bo izvajalec predlozil po opravljeni primopredaji del.

Racun (za zaCasne in kon¢no situacijo) mora biti izdan, poslan in vro€en naro€niku v elektronski obliki,
ki omogoca avtomatsko in elektronsko obdelavo podatkov, skladno z dolo¢bami 26. ¢lena ZOPSPU in
Pravilnika o standardih in pogojih izmenjave elektronskih raunov prek enotne vstopne in izstopne tocke
pri Upravi RS za javna placila. Rok placila je v 30 dneh od datuma prejema pravilnega e-racuna.

Naroc€nik se obvezuje, da bo vrednost pogodbenega dela placeval na transakcijski raCun izvajalca st.
, odprt pri banki

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
16. Clen

Izvajalec je dolzan v 10 dneh po sklenitvi pogodbe narocniku izroCiti zavarovanje za dobro izvedbo
pogodbenih del v viSini 10% pogodbene vrednosti z DDV z veljavnostjo 30 dni po roku dokoné&anja del.

Zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi
17. ¢len

Najkasneje ob predaji konéne situacije se izvajalec zavezuje predloziti zavarovanje za odpravo napak
v garancijskem roku v visini 5 % od koncne obracunske vrednosti z veljavnostjo 30 dni po poteku 5 letne
garancijske dobe.

Izvajalec je odgovoren za kvaliteto izvrSenih del in daje garancijo za vsa dela in vgrajene materiale za
dobo 5 let po primopredaji objekta.

18. ¢len

V primeru, da se v garancijski dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega dela ali nekvalitetnega materiala,
jo mora izvajalec odpraviti na svoje stroSke v primernem roku, ki ga dolo¢i skupaj z naro€nikom.

Ce izvajalec v primernem roku ne odstrani napake in se z naro&nikom ne dogovori za nov rok
odstranitve, bo naroCnik odstranitev napake poveril drugemu izvajalcu na stroSke izvajalca iz te pogodbe
(kot dober gospodar). V kolikor izvajalec stroSkov odprave pomanjkljivosti ne bo pokril, lahko naroénik
za placilo stroSkov unov¢i zavarovanje za odpravo napak, reklamiranih v garancijski dobi.

Primopredaja izvrSenih del
19. ¢len

Vmesni kvalitetni in koli€inski pregled pogodbenih del opravijo pooblad€&enci naro€nika in izvajalca v 5
dneh po obvestilu izvajalca o dokon&anju del.

Izvajalec mora naroC€niku predati vso dokumentacijo in mora izvesti dela tako, da lahko naro&nik opravi
kvaliteten prevzem. Ce izvajalec ne opravi del kvalitetno, lahko naroénik naro&i odpravo pomanjkljivosti
po drugem izvajalcu na strosSke izvajalca. Naro¢nik v tem primeru zadrzi tudi izplagilo neizpla¢anih
zneskov po zacasnih situacijah.

Primopredajo objekta se izvede, ko bo izvajalec:

- izvrSil vsa pogodbeno dogovorjena dela,

- predal naro€niku vso potrebno dokumentacijo,

- odpravil vse pomanjkljivosti s kvalitetnega pregleda,

- izdelal primopredajni zapisnik o predaji objekta naro€niku.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se takoj po predaji in sprejemu del izdela kon&ni obracun,
najkasneje v roku 10 dni od dneva primopredaje objekta naroCniku. Najkasneje ob predaji koncne
situacije naro€niku mora izvajalec predati narocniku tudi finanéno zavarovanje za odpravo napak v
garancijski dobi.
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20. ¢len

Pred potekom garancijske dobe, bosta pogodbeni stranki izvrSili pregled morebitnih Se odprtih
reklamacij ter po potrebi dogovorili podaljS8anje zavarovanje za odpravo pomanijkljivosti v garancijski
dobi. V primeru odprave vseh pomanijkljivosti se opravi dokon¢na predaja objekta (superkolavdacija).

Pogodbena kazen
21. ¢len

V primeru, da izvajalec preda objekt z zamudo po svoiji krivdi, ima naro&nik pravico zaraCunati izvajalcu
pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znasa 5%o (pet promilov) od skupne vrednosti pogodbenih del za
vsak zamujeni dan. Vsota pogodbene kazni lahko znaSa najve¢ 10 % (deset odstotkov) od skupne
vrednosti pogodbenih del, kar se izvajalcu obra¢una pri kon&ni situaciji.

Ce naroéniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo del nastane $koda, ki presega vrednost pogodbene
kazni, ima narocnik pravico do povrnitve vse S§kode nad zneskom pogodbene kazni.

Razmerje zaupnosti
22. Clen

Pogodbeni stranki sta dolzni vse medsebojne dogovore, podatke in dokumentacijo, ki je predmet te
pogodbe, varovati kot poslovno oziroma uradno skrivnost in jih ne smeta neupravi€eno uporabljati v
svojo korist oziroma komercialno izkoriS€ati ali posredovati tretjim osebam, ki niso vkljuCene v
realiziranje nalog predmeta pogodbe.

Izvajalec je dolzan upostevati z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS 94/2007 — UPB1)
predpisane pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in njihovega zavarovanja ter ne
sme osebnih podatkov izna$ati izven prostorov naro¢nika.

Skrbniki pogodbe in odgovorne osebe
23. Clen

Skrbnik pogodbe s strani naroénika je , S strani izvajalca pa

Naro&nik je izbral pooblad€enega nadzornika:

Izvajalec ne sme zamenjati odgovornega vodja del brez predhodnega soglasja naroc¢nika.

Spremembe pogodbe
24. ¢len

Spremembe te pogodbe so mogoce s sklenitvijo pisnega dodatka k pogodbi (aneksa) skladno z dologili
ZJN-3, ki ga sporazumno skleneta obe pogodbeni stranki pred iztekom veljavnosti te pogodbe.

25. &len

V skladu s 14. ¢lenom ZIntPK se vsaka pogodbena stranka zavezuje, da ne bodo vimenu ali na raun
druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javhega sektorja
obljubila, ponudila ali dala kak§no nedovoljeno korist za:
- pridobitev posla,
- za sklenitev posla pod ugodnejSimi pogoji,
- za opustitev dolznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja
povzroCena Skoda ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa,
posredniku organa ali organizacije iz javhega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu
predstavniku, zastopniku ali posredniku.
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na raun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku
organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da nedovoljene koristi za zgoraj navedena
ravnanja, je ni¢na.

Prenehanje pogodbenega razmerja
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26. Clen

V primeru, da izvajalec:
- bankrotira ali postane nesolventen, ¢e je proti njemu izdan sodni nalog za placilo dolgov, ¢e je
v prisilni poravnavi, ¢e je kot pravna oseba sprejel sklep o zapiranju gospodarske druzbe (razen
prostovoljne likvidacije zaradi zdruZevanja ali prestrukturiranja), ¢e je imenovan stecajni
upravitelj na katerikoli del njegovega podjetja ali sredstev ali Ce izvajalec sprozi oziroma se proti
njemu sprozi podobno dejanje kot rezultat dolga,
- ne bi pri¢el z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v naknadnem roku,
ki mu ga doloci naro¢nik;
- ne bi dosegal pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne bi vzpostavil niti v naknadnem roku, ki
mu ga dolo¢i naroCnik;
- prekine z deli brez pisnega soglasja naro¢nika;
- zamuja s kriticnimi faznimi roki in teh zamud ne bi nadoknadil niti v naknadnem roku, ki mu ga
doloci narocnik,
lahko naro¢nik odstopi od te pogodbe. V tem primeru je izvajalec dolzan pla¢ati pogodbeno kazen v
vidini 10% pogodbene vrednosti in vso $kodo. Ce izvajalec pogodbene kazni in $kode ne poravna, je
naroCnik upravi¢en zasecCi njegov material na gradbiS€u in vsa njegova sredstva ter iz tega poplacati
Skodo, za placilo pogodbene kazni pa unov¢iti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Razvezni pogoj
27. ¢len

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresnici v primeru izpolnitve ene od naslednjih
okoli&gin:
- Ce bo naro¢nik seznanjen, da je sodiS€e s pravhomocCno odlo€itvijo ugotovilo krSitev obveznosti
delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali
- ¢€e bo naro¢nik seznanjen, da je pristojni drzavni organ pri izvajalcu/dobavitelju ali podizvajalcu v
Casu izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s:
e placilom za delo,
e delovnim ¢asom,
o  pocitki,
e opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega
razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno
in za kateri mu je bila s pravnomocno odlocitvijo ali ve¢ pravnomocnimi odloCitvami izreCena globa za
prekrsek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s krSitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe Se najmanj Sest mesecev
oziroma Ce izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, e zaradi ugotovljene krditve pri podizvajalcu
izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na nacin dolo€en v skladu s 94. &lenom ZJN-3 in
dolodili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s krSitvijo.

V primeru izpolnitve okoliS&ine in pogojev iz prejSnjega odstavka se Steje, da je pogodba razvezana z
dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega narocCila za predmetno naroc€ilo. O datumu sklenitve
nove pogodbe bo narocnik obvestil izvajalca.

Ce naroénik v roku 30 dni od seznanitve s krsitvijo ne zaéne novega postopka javnega narogila, se $teje,
da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s krSitvijo.

Resevanje sporov
28. Clen

Pogodbeni stranki sogladata, da bosta nereSena vpraSanja re$evali sporazumno, v primeru spora pa je
za to pristojno okrozno sodisce v Celju.

Pogodbeni stranki soglasata, da se, v kolikor s to pogodbo ni doloeno drugale, za razmerje med
strankama uporabljajo dolog€ila Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, §t. 97/07 — uradno precis¢eno
besedilo, 64/16 — odl. US in 20/18 — OR0Z631).
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Zacetek veljavnosti
29. ¢len

Pogodba velja od podpisa obeh pogodbenih strank in ko izvajalec naro¢niku predlozi zavarovanje za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pogodba je sklenjena v 5 (petih) enakih izvodih, od katerih prejme naro¢nik 3 (tri) izvode, izvajalec pa 2
(dva) izvoda.

................... ,dne ............ Zalec,dne ............
IZVAJALEC: NAROCNIK:
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