


LEGENDA MATERIALOV

RUŠITVE
1 – odstranitev predelnih mavčnokartonskih sten in vrat, odstranitev predelnih sten sanitarnih kabin, odstranitev talne in stenske keramike, vse opreme, vključno s sanitarno keramiko in armaturami
2 – 2 x izdelava preboja v steni za umestitev vrat

DOZIDAVA
1 – odstranitev vrat in pozidava vratne odprtine
2 – pozidava stene z vrati

ODSTRANITEV TLAKA
1 – odstranitev talne keramike
2 – pozidava stene z vrati

DOZIDAVA STOPNIŠČA

NADSTROPJE SE V CELOTI PREUREDI. V DELU, KJER JE TRENTUNO DELAVNICA VZDRŽEVALCA SE UMESTI BIVALNI PROSTOR. V DEL, KJER SO SANITARIJE IN SHRAMBA SE UREDI KOPALNICA S SAVNO IN JACUZZIJEM.
DOSTOP DO NASTANITVENE ENOTE SE UREDI IZ ZADNJE STRANI, KJER JE OBSTOJEČE STOPNIŠČE. OBSTOJEČEMU STOPNIŠČU SE DODA ŠE ENO STOPNIŠČE TER OBMOČJE ZA UREDITEV PRIPADAJOČE ZUNANJE POVRŠINE NASTANITVENE ENOTE.

kostak GIP

investitor:	OBČINA KRŠKO, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško
objekt:	**SPREMEMBA NAMEMBNOSTI - MOSERJEVA HIŠA**
vrsta projekta:	**PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA IZVEDBO DEL - PZI, spremeмba namembnosti**
vrsta načrta:	NAČRT ARHITEKTURE št. KGIP 2021/002-1/pzi
projektant (naziv družbe):	KOSTAK GIP d.o.o., CKŽ 47, 8270 KRŠKO
vodja projekta:	MATEJA BOGOVIČ ZEVNIK univ. dipl. inž. arh. ZAPS 1766
pooblaščeni arhitekt:	MATEJA BOGOVIČ ZEVNIK univ. dipl. inž. arh. ZAPS 1766
inženir:	DAVOR KORKOSKI dipl. inž. grad.
št.projekta:	KGIP 2021/002
datum:	APRIL 2021

ARHITEKTURNI PRIKAZI

OBSTOJEČE - TLORIS 1.NADSTROPJA **M 1:50** **02**