
PRILOGA 1C

NASLOVNA STRAN NAČRTA

1- Načrt s področja arhitekture

PODATKI O GRADNJI
naziv gradnje REKONSTRUKCIJA GASILSKEGA DOMA ZIBIKA

kratek opis gradnje

Predvidena je rekonstrukcja večnamesnke dvorane v gasilskem 
domu Zibika, na pare. št. 418/7 k.o. Zibika. Objekt je manj zahteven. 
Zunanje dimenzije obstoječega objekta se z rekonstrukcijo ne 
bodo spremenile. Izvede se fekalna kanalizacija z biološko čistilno 
napravo 25-30PE, ter nov vodovodni priključek z zunanjim 
vodomernim jaškom. Zaradi neskladnosti prizidane garaže za 
orodna vozila z izdanim GO se ta legalizira.

VRSTE GRADNJE FALSE NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT
označiti vse ustrezne vrste gradnje NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA

TRUE REKONSTRUKCIJA
SPREMEMBA NAMEMBNOSTI
ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA

TRUE LEGALIZACIJA
MANJŠA REKONSTRUKCIJA

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI
vrsta dokumentacije PZI

številka projekta 08/25

PODATKI O NAČRTU
strokovno področje načrta 1- Načrt s področja arhitekture

naziv načrta Načrt arhitekture

številka načrta 2025-03

datum izdelave maj 2025

datum spremembe

projektant načrta (naziv družbe) Zgradbazamisli d.o.o.

naslov Ulica XIV. divizije 14, 3000 Celje

odgovorna oseba projektanta načrta Mojca Črešnik, mag. inž. arh. 
podpis odgovorne osebe 
projektanta načrta

ime in priimek pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja Mojca Črešnik, mag. inž. arh. 

identifikacijska številka ZAPS PA-1973
podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja

PODATKI O PROJEKTANTU NAČRTA

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA



PRILOGA 2C

projektant načrta (naziv družbe) Zgradbazamisli d.o.o.

naslov Ulica XIV. divizije 14, 3000 Celje

odgovorna oseba projektanta načrta Mojca Črešnik

pooblaščeni strokovnjak Mojca Črešnik, mag. inž. arh. 

IZJAVLJAVA:

da načrt

vrsta dokumentacije PZI

strokovno področje načrta 1- načrt s področja arhitekture

naziv načrta Načrt arhitekture

številka načrta 2025-03

datum izdelave maj 2025

upošteva relevantne predpise in druge normativne dokumente ter da so upoštevane ustrezne bistvene in druge zahteve.

pooblaščeni strokovnjak Mojca Črešnik, mag. inž. arh. 

identifikacijska številka ZAPS PA-2083

podpis pooblaščenega strokovnjaka

odgovorna oseba projektanta načrta

podpis odgovorne osebe projektanta načrta

IZJAVA PROJEKTANTA NAČRTA 

IN POOBLAŠČENEGA STOKOVNJAKA, 

KI JE IZDELAL NAČRT V PZI IN PID

PROJEKTANT NAČRTA

IN POOBLAŠČENI STROKOVNJAK, KI JE IZDELAL NAČRT



 
 1 – NAČRT ARHITEKTURE 

 
TEHNIČNI DEL 

INVESTITOR: Prostovoljno gasilsko društvo 
Zibika 
Zibika 4a 
3253 Pristava pri Mestinju 

NAZIV GRADNJE: 
 
Rekonstrukcija gasilskega doma 
Zibika 

VRSTE GRADNJE: Rekonstrukcija in legalizacija 

VRSTA PROJEKTNE 
DOKUMENTACIJE: PZI 

ŠTEVILKA PROJEKTA: 2025-03 

DATUM IZDELAVE: Celje, maj 2025 

PROJEKTANT: 
Zgradbazamisli, d. o. o.,  
Ulica XIV. divizije 14, 3000 Celje 
 

ODGOVORNA OSEBA 
PROJEKTANTA: Mojca Črešnik 

VODJA PROJEKTA: Mojca Črešnik, mag. inž. arh. 

IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA: ZAPS A-1973 
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KAZALO VSEBINE VODILNEGA NAČRTA 
 
   
TEHNIČNI DEL 
 
 

TEKSTUALNI DEL 

A  TEHNIČNO POROČILO 

GRAFIČNI DEL 

B TEHNIČNI PRIKAZI 
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1.  SPLOŠNE OPOMBE 
 
Splošna navodila in opozorila glede uporabe načrta 
Izdelavo ponudb za izvedbo in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z 
načrtom. Načrt je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru 
tiskarskih napak, morebitnih neskladij v projektu ali tehničnih pomanjkljivosti 
izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov je ponudnik ali izvajalec dolžan na to 
opozoriti projektanta. Predloge potrdita projektant in investitor. 
 
V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede 
tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in videza potrdi projektant. 
 
Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora 
izvajalec pred izvedbo predstaviti, izbor pa potrditi projektant in investitor. 
 
Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti projektantu v 
potrditev. Kjer so možne alternative v izbiri materiala (finalne obloge površin, 
njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci 
potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno), je pred izvedbo 
obvezno predložiti vzorce, ki jih potrdita projektant in investitor.  
 

2.  OPIS GRADNJE IN NJENIH ZNAČILNOSTI  
 

2.1  SPLOŠNO 
Podjetje Hidrosvet d.o.o. je naročilo projektno dokumentacijo za prenovo 
prostorov Prostovoljnega gasilskega društva Zibika v pritličnem delu objekta na 
naslovu Zibika 4a, 3253 Pristava pri Mestinju . Prostori, ki so umeščeni v objektu so 
namenjeni raznim prireditvam ter gasilskemu domu. Predmet prenove je del 
prostora za prireditve- večnamenska dvorana s pripadajočimi prostori.  Lokacija 
objekta je na parc. številki 418/7, k.o.1221 Zibika. 
 
Namen je rekonstruirati stropno konstrukcijo objekta, povečati prostore v dvorani, 
urediti prostore namenjene delitvi pijače in hrane med prireditvami ter ureditev 
sanitarij. V projekt je vključena tudi priključitev na čistilno napravo, ki bo skupna s 
sosednjim blokom. Gre za rekonstrukcijo, pri kateri se zunanji gabariti objekt ne 
spremenijo, namembnost objekta pa ostaja enaka. 
  
Objekt se klasificira kot 1274 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje, 12742 stavbe 
sil za zaščito, reševanje in pomoč, gasilski domovi. 
 
Sedanji družabni prostor se odpre in poveže z večnamensko dvorano mala kuhinja, 
šank in predprostor se preoblikujejo v sanitarije posebej za moške in ženske, v 
novem odprtem delu se uredi točilni pult za delitev pijače in hrane ob prireditvah. 
 

2.4. OBSTOJEČE STANJE 
 
Predvidena je  
-odstranitev obstoječega tramičnega strop a v večnamenski dvorani,  
-odstranitev sestava tlaka v večnamenski dvorani, družabnem prostoru, sedanji 
mali kuhinji,  
-odstranitev nekaterih pozicij sten v mali kuhinji- 
-izvedba prebojev za nove prehode in novo konstrukcijo 
-odstranitev lesenega odra, hramba in ponovna postavitev po končanju del 
-odstranitev 1 kos zunanjih vrat in 1 kos zunanjega okna. 
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Predviden poseg obsega rušitvena dela, projekt arhitekturne, statične prenove ter 
nove strojne in elektro inštalacije.  
 

2.5 RUŠITVENA DELA 
 
V okviru rušitvenih del se najprej izprazni vse prostore- odstranite se oprema, 
notranje stavbno pohištvo, tlaki in stenske obloge.  Del opreme se po navodilih 
investitorja shrani za ponovno uporabo. Pred pričetkom del je potrebno 
obravnavane prostore zavarovati, da se iz njih ne širijo delci v sosednje prostore. 
 
Odklop obstoječih priključkov: izvede se izklop ali zavarovanje vseh priključkov 
obravnavanih prostorov. Odstranijo se obstoječe inštalacije v sanitarijah. Instalacije 
in naprave se odstranijo glede na navodila v načrtih instalacij. Radiatorji se 
odstranijo in del njih shrani za ponovno uporabo. Prav tako se odstrani naprave za 
hlajenje in deponira za ponovno uporabo. Prav tako se arhivira ostale element 
varstva pred požarom – gasilni aparat, ipd. 
 
Vsa rušitvena dela se izvaja skrbno in na način, da se ne posega v obstoječo 
nosilno konstrukcijo, ki se ne odstranjuje. Prav tako naj dela ne vplivajo na 
normalno funkcioniranje ostalih delov obstoječe stavbe! 
 
V primeru eventualnih neevidentiranih vodov strojnih ali el. inštalacij se le-te 
primerno zaščiti in dogovori s projektantom o ustrezni vključitvi oz. odstranitvi. 
 
Potek rušitev / odstranitev: 
- Odstranijo se vse premična oprema. 
- Arhivira se vse elemente varstva pred požarom – gasilni aparat, načrt evakuacije, 
usmerjevalne table na stropu hodnika in morebitne elemente, ki se prepoznajo kot 
primerni za hrambo, klimatske naprave, ipd.  
- Odstrani se stavbno pohištvo – vrata  
- Odstrani se vse predelne mavčnokartonske stene 
- Odstrani se obstoječe sestave tal 
-Izvedejo se vse rušitvi po načrtu gradbenih konstrukcij! 
 
Vse postopke dogovoriti z arhitektom in nadzorom! 
 

ARHITEKTURNA ZASNOVA 
 
Program večnamenske dvorane se ne spreminja, doda pa se pogostitveni del, 
družabni prostor, sanitarije za obiskovalce ( ki so dostopne tudi z zunanje strani). 
Sanitarije so ločene na moške, ženske skupaj z wc-jem za gibalno ovirane, prostor 
za čistila in predprostorom z umivalnikom. V sklopu prenove se prav tako uredijo 
že obstoječe sanitarije, moško ženske, kjer se znotraj prostora poleg pisoarja in 
umivalnika umesti kabina z wc-jem.   
 
V okviru projekta bodo dela obsegala: 
- izvedbo novega stropa 
-ločitev objekta na požarne sektorje 
-izdelavo novega tlaka na območju prenove 
-izdelavo kompletnih sanitarij, 
- čiščenje in saniranje obstoječega stropa in sten (kar se ne menja) 
- izdelavo novih predelnih sten in nosilnih sten 
-vgradnjo notranjega stavbnega pohištva. 
 
Skladno z zgoraj opisanim potekom del se bodo izvajala tudi gradbena, elektro-
inštalacijska in strojno-inštalacijska dela. 
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2.7 OBDELAVE 
 

Uporabljeni materiali morajo biti ki so trpežni in vzdržljivi. Vse vidne površine je 
mogoče mokro čistiti, brisati in razkuževati. Vse vidne površine so obdelane na 
način, da je omogočeno razkuževanje površine za vsakim uporabnikom in s tem 
preprečevanje širjenja bolnišničnih okužb. 
 
Tlak 
 
Finalni tlak v vseh novih prostorih bo keramika, dim. 60 x60 cm, zdrsljivosti R10, po 
izboru investitorja,  
 
Vrata 
 
Notranja vrata so suho montažna, tipskih dimenzij, z gladkimi krili, furnirana, ali 
steklena, kaljena ter opremljena s tipskim okovjem in kljukami po izboru 
projektanta. Velikosti vrat so razvidne iz grafičnih prilog. 
 
Stene 
 
Zidane stene v notranjosti  se obdelajo z grobim in finim ometom, dvakrat kitajo 
ter pleskajo z disperzijsko barvo v beli barvi. Nenosilni zidovi se belijo v belo barvo. 
Stene v sanitarnih prostorih imajo kot finalno oblogo keramiko do višine 2,1 metra.  
Na mestih kjer je potrebno izvesti delitev med požarnimi sektorja se le ta izvede iz 
mavčno kartonski požarno odpornih plošč, požarna odpornost 30min. 
 
Stropovi 
 
Nov spuščen strop nad  pritličjem oz. večnamensko dvorano je spuščen akustičen 
strop,  narejen iz akustičnih mavčno kartonskih plošč debeline 12,5 mm (z deležem 
perforacije 19,8 %, kvadratna 8/18Q) in z vmesno izolacijo med novimi špirovci iz 
kamene volne.   
  



zgradbazamisli, d. o. o.      tel. +386 (0)41 852 520 
Ulica XIV. divizije 14, 3000 Celje    e-pošta: masa@zgradbazamisli.si 
                

Rekonstrukcija gasilskega doma Zibika 

2.8 SEZNAM PROSTOROV IN POVRŠIN 
 
NOVO 
Neto površine – pritličje; prostori, ki so del projekta 

 
 

 
  

  Opis prostora 
 

01 Večnamenska dvorana 136,0 m2 

02 Družabni prostor 32,0  m2 

03 Pult in postrežba 11,07  m2 

04. Predprostor 6,87  m2 

05 Wc Ž+ gibalno ovirani 3,50   m2 

06 Wc M      3,50  m2 

07 Prostor za čistila      1,50   m2 

08 Sanitarije M/Ž 3,90 m2 

  198,34 m2 

  Pn skupaj = 198,34 m2 
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B / TEHNIČNI PRIKAZI  
 

 
1.1 Tloris temeljev- obstoječe in rušitev 1:50 

1.2 Tloris pritličja- obstoječe in rušitev 1:50 

1.3 Tloris ostrešja- obstoječe in rušitev 1:50 

1.4 Prerez AA in BB - obstoječe in rušitve 1:50 

2.1 Tloris temeljev- novo 1:50 

2.2 Tloris pritličja- novo 1:50 

2.3 Tloris ostrešja medetaže- novo 1:50 

2.4 Prerez AA in BB - novo 1:50 

2.5 Fasade 1:100 

2.6 Fasade 1:100 

3.1-
3.6  

Sheme oken in vrat 1:50   

3.7-
3.10 

Načrt opreme sanitarij 1:20 
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OPOMBE:

- Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje.
- Izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projektain morebitna neskladja nemudoma
sporočiti odg. vodji projekta. Samovoljno prilagajanje ni dopustno.
- Vse preboje, utore, niše in razvode je potrebno uskladiti z načrtom električnih instalacij, strojnih instalacij, gradbenih konstrukcij in zunanje
ureditve.
- Potek instalacij je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom betonskih del in jih pri tem tudi upoštevati.
- Vse dimenzije konstrukcijskih elementov mora pred vgradnjo preveriti odgovorni projektant gradbenih konstrukcij, v okviru projektantskega
nadzora.
- Gradbeno jamo si mora ogledati izdelovalec geomehanske študije in pisno potrditi geološko sestavo in koto temeljenja ter lokacije in obseg
cementne stabilizacije.
- Vse spremembe zunanjosti objekta lahko potrdita izključno odg. projektant arhitekture in odgovorni vodja projekta.
- Vse potrditve, pregledi, spremembe ipd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in hkrati navedene v gradbenem dnevniku.
Izvajalec mora pred pričetkom in med izvajanjem posameznih del opraviti pregled projekta za izvedbo in opozoriti investitorja, projektanta ter
nadzornika na morebitne ugotovljene pomankljivosti!
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OPOMBE:

- Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje.
- Izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projektain morebitna neskladja nemudoma
sporočiti odg. vodji projekta. Samovoljno prilagajanje ni dopustno.
- Vse preboje, utore, niše in razvode je potrebno uskladiti z načrtom električnih instalacij, strojnih instalacij, gradbenih konstrukcij in zunanje
ureditve.
- Potek instalacij je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom betonskih del in jih pri tem tudi upoštevati.
- Vse dimenzije konstrukcijskih elementov mora pred vgradnjo preveriti odgovorni projektant gradbenih konstrukcij, v okviru projektantskega
nadzora.
- Gradbeno jamo si mora ogledati izdelovalec geomehanske študije in pisno potrditi geološko sestavo in koto temeljenja ter lokacije in obseg
cementne stabilizacije.
- Vse spremembe zunanjosti objekta lahko potrdita izključno odg. projektant arhitekture in odgovorni vodja projekta.
- Vse potrditve, pregledi, spremembe ipd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in hkrati navedene v gradbenem dnevniku.
Izvajalec mora pred pričetkom in med izvajanjem posameznih del opraviti pregled projekta za izvedbo in opozoriti investitorja, projektanta ter
nadzornika na morebitne ugotovljene pomankljivosti!
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DZ
KVAPL-250-600-4

DZ
KVAPL-250-600-4

AZR-3 200x200
V STENI

AZR-3 200x200
V STENI

Ø100

preboj v
pritličje

preboj v
pritličje

preboj v
pritličje

pod stropom pritličja pod stropom pritličja

na podstrešju

KANALI NA PODSTREŠJU SE
DODATNO IZOLIRAJO Z KAMENO
VOLNO 50mm in ALU PLOČEVINO

na podstrešjuna podstrešju Ø200
pod stropom pritličja

na podstrešju

preboj v
pritličje

preboj v
pritličje

preboj v
pritličje

na podstrešju

Ø250
pod stropom pritličja

Ø250

OPOMBE:

- Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje.
- Izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projektain morebitna neskladja nemudoma
sporočiti odg. vodji projekta. Samovoljno prilagajanje ni dopustno.
- Vse preboje, utore, niše in razvode je potrebno uskladiti z načrtom električnih instalacij, strojnih instalacij, gradbenih konstrukcij in zunanje
ureditve.
- Potek instalacij je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom betonskih del in jih pri tem tudi upoštevati.
- Vse dimenzije konstrukcijskih elementov mora pred vgradnjo preveriti odgovorni projektant gradbenih konstrukcij, v okviru projektantskega
nadzora.
- Gradbeno jamo si mora ogledati izdelovalec geomehanske študije in pisno potrditi geološko sestavo in koto temeljenja ter lokacije in obseg
cementne stabilizacije.
- Vse spremembe zunanjosti objekta lahko potrdita izključno odg. projektant arhitekture in odgovorni vodja projekta.
- Vse potrditve, pregledi, spremembe ipd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in hkrati navedene v gradbenem dnevniku.
Izvajalec mora pred pričetkom in med izvajanjem posameznih del opraviti pregled projekta za izvedbo in opozoriti investitorja, projektanta ter
nadzornika na morebitne ugotovljene pomankljivosti!



vsebina lista

Prostovoljno gasilsko društvo Zibika
Zibika 4a
3253 Pristava pri Mestinju

investitor

vrsta načrta

vrsta projektne dokumentacije merilo

datum ident. oznaka lista

Zgradbazamisli d.o.o.
Ulica XIV. divizije 14
3000 Celje

pooblaščeni arhitekt

odgovorni vodja projektaoznačba projektne dokumentacije

naziv gradnje

Tehnični prikazi

M 1:50

maj 2025

Branko Skutnik, univ.dipl.inž.grad.

Mojca Črešnik, mag. inž. arh., ZAPS PA-1973

08/25

Rekonstrukcija gasilskega doma Zibika PZI

številka načrta
2025-03

projektant

izdelovalec načrta

Hidrosvet d.o.o.
Kidričeva ulica 25
3000 Celje
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1 2 3 4 5

nov temelj AB stebra
 180 x 180 cm

+0.15

+2.66
+2.84

+7.64
,50

,13 ,17
3,2

9
3,9

3

,60 ,60 3,60 ,60

,303,90,30

16,05

26,6°
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,1°

27°

1,5
5

16.0
0

2,5
0

4,2
1

6,1
0

+/-0.00

A
A

BCD

BCD

nov jekleni
nosilec HEA 240

T1

S2

+3.72

+3.44+3.49
obstoječa AB plošča

novi leseni morali 10/18 cm

nov AB nosilec
30 /100 cm

nov AB steber

Družabni prostor

Večnamenska dvorana

obstoječa AB plošča

,79 ,79 ,79 ,79 ,79 ,79 ,79 ,79

nova AB vez

,43

2,762,495,71

4,306,95,30

7,25 4,30 4,18

MK akustični strop

/
VN 6

90
210/

VN
 5

10
0

21
0

-deske 5,0 cm
-toplotna izolacija med špirovci ( kamen volna)
-18,0 cm
-podkonstrucija 3 cm
-perforirana MK plošča 1,25 cm

11,24

3,4
4

,73

6,95 ,30 4,00

,23
,83

,16

1,0
0

7,00 3,73 9,19 8,10

28,61
,60 2,30

2,20
,03 ,60 ,13 1,10 ,60 1,20 5,20 ,77 ,60 ,83 3,79 ,55 2,69 ,63 4,20 ,60

2,05 ,15 1,30 ,20 10,75 ,24 4,95 ,25 3,03 ,22 4,57 ,40

obstoječa AB plošča

-3.00

-0.70
2,7

0
,50

+2.50

Prerez AA in BB - novo

2.4

+3.73

-keramika + lepilo  2,0 cm
-EPS 150 10,0 cm
-hidroizolacija --
-temelj 50,0 cm
-podložni beton 10,0 cm

T2

-keramika + lepilo  2,0 cm
-mikro armiran estrih 8,0 cm
-EPS 150 10,0 cm
-hidroizolacija --
-talna plošča 10,0 cm

T2

-keramika + lepilo  2,0 cm
-mikro armiran estrih 8,0 cm
-EPS 150 10,0 cm
-hidroizolacija --
-talna plošča 10,0 cm

T2

-keramika + lepilo  2,0 cm
-mikro armiran estrih 8,0 cm
-EPS 150 10,0 cm
-hidroizolacija --
-talna plošča 10,0 cm

4,4
6

4,42

4,18

2,35

4,22

2,34

1,50

8,27

6,51

5,14

,79

,18

,30

2,5
0

NI PREDMET PRENOVE

NI PREDMET PRENOVE

NI PREDMET PRENOVE

LEGENDA

obstoječe
novo

(R)EI 60

(R)EI 60

(R
)E

I 6
0

(R)EI 60

(R)EI 60

(R)EI 60

(R)EI 60

zapolnitev s kameno volno in
2x MK požarno zaporo na
obeh straneh!

(R)EI 60

(R)EI 60

(R
)E

I 6
0

(R)EI 60

(R)EI 60

(R)EI 60

(R)EI 60

zapolnitev s kameno volno in
2x MK požarno zaporo na
obeh straneh!

Prerez BB

Prerez AA

OPOMBE:

- Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje.
- Izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projektain morebitna neskladja nemudoma
sporočiti odg. vodji projekta. Samovoljno prilagajanje ni dopustno.
- Vse preboje, utore, niše in razvode je potrebno uskladiti z načrtom električnih instalacij, strojnih instalacij, gradbenih konstrukcij in zunanje
ureditve.
- Potek instalacij je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom betonskih del in jih pri tem tudi upoštevati.
- Vse dimenzije konstrukcijskih elementov mora pred vgradnjo preveriti odgovorni projektant gradbenih konstrukcij, v okviru projektantskega
nadzora.
- Gradbeno jamo si mora ogledati izdelovalec geomehanske študije in pisno potrditi geološko sestavo in koto temeljenja ter lokacije in obseg
cementne stabilizacije.
- Vse spremembe zunanjosti objekta lahko potrdita izključno odg. projektant arhitekture in odgovorni vodja projekta.
- Vse potrditve, pregledi, spremembe ipd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in hkrati navedene v gradbenem dnevniku.
Izvajalec mora pred pričetkom in med izvajanjem posameznih del opraviti pregled projekta za izvedbo in opozoriti investitorja, projektanta ter
nadzornika na morebitne ugotovljene pomankljivosti!
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0

OZNAKA VN 1 / 1 kos

ZIDARSKA ODPRTINA:
100 x 210 cm

PROSTOR: notranja vrata v sanitarije

OKVIR :
-kovinski okvir vgrajen v steno debeline cca. 30 cm,
barvan s poliuretansko barvo, bela barva - RAL 9016
-okovje s trojnim nasadilom, odpiranje 170°

KRILO:
-je iz lahkega lesenega polnila, finalno obdelano z
laminatom v beli barvi - RAL 9016,
-laminat Fundermax 1630 FH
-kljuka Van Leeuwen, VL 36015
-cilindrična ključavnica,

NALEPKA
-samolepilna tiskana nalepka z oznako namembnosti
prostora (napis oz. piktogram). Locirane na vseh notranjih
in zunanjih vratih, pred vstopom v prostor.
-bela vrata – temno siva nalepka - RAL 7024

/
VN

 1
10

0
21

0

2,1
0

OZNAKA VN 2 / 1 kos

ZIDARSKA ODPRTINA:
85 x 210 cm

PROSTOR: notranja vrata v prostor čistilk

OKVIR :
-kovinski okvir vgrajen v steno debeline cca. 15 cm,
barvan s poliuretansko barvo, bela barva - RAL 9016
-okovje s trojnim nasadilom, odpiranje 170°

KRILO:
-je iz lahkega lesenega polnila, finalno obdelano z
laminatom v beli barvi - RAL 9016,
-laminat Fundermax 1630 FH
-kljuka Van Leeuwen, VL 36015
-cilindrična ključavnica, z univerzalnim ključem; preveri pri
naročniku
-vgrajene aluminijaste prezračevalne rešetke

NALEPKA
-samolepilna tiskana nalepka z oznako namembnosti
prostora (napis oz. piktogram). Locirane na vseh notranjih
in zunanjih vratih, pred vstopom v prostor.
-bela vrata – temno siva nalepka - RAL 7024

/
VN

 2
85

21
0

Sheme oken in vrat
vsebina lista vrsta projektne dokumentacije merilo

datum ident. oznaka lista

naziv gradnje
M 1:50

maj 2025

Rekonstrukcija gasilskega doma
Zibika

PZI

3.1

1,00 ,85



2,1
0

OZNAKA VN 3 / 1 kos

ZIDARSKA ODPRTINA:
85 x 210 cm

PROSTOR: notranja vrata v prostor moškega wc-ja

OKVIR :
-kovinski okvir vgrajen v steno debeline cca. 15 cm,
barvan s poliuretansko barvo, bela barva - RAL 9016
-okovje s trojnim nasadilom, odpiranje 170°

KRILO:
-je iz lahkega lesenega polnila, finalno obdelano z
laminatom v beli barvi - RAL 9016,
-laminat Fundermax 1630 FH
-kljuka Van Leeuwen, VL 36015
-cilindrična ključavnica, notranja stran metuljček
-vgrajene aluminijaste prezračevalne rešetke

NALEPKA
-samolepilna tiskana nalepka z oznako namembnosti
prostora (napis oz. piktogram). Locirane na vseh notranjih
in zunanjih vratih, pred vstopom v prostor.
-bela vrata – temno siva nalepka - RAL 7024

/
VN

 2
85

21
0

Sheme oken in vrat
vsebina lista vrsta projektne dokumentacije merilo

datum ident. oznaka lista

naziv gradnje
M 1:50

maj 2025

Rekonstrukcija gasilskega doma
Zibika

PZI

/
VN

 4
10

0
21

0

2,1
0

OZNAKA VN 4 / 1 kos

ZIDARSKA ODPRTINA:
100 x 210 cm

PROSTOR: notranja vrata v prostor ženskega / I
wc-ja

OKVIR :
-kovinski okvir vgrajen v steno debeline cca. 15 cm,
barvan s poliuretansko barvo, bela barva - RAL 9016
-okovje s trojnim nasadilom, odpiranje 170°

KRILO:
-je iz lahkega lesenega polnila, finalno obdelano z
laminatom v beli barvi - RAL 9016,
-laminat Fundermax 1630 FH
-kljuka Van Leeuwen, VL 36015
-cilindrična ključavnica, notranja stran metuljček
-vgrajene aluminijaste prezračevalne rešetke

NALEPKA
-samolepilna tiskana nalepka z oznako namembnosti
prostora (napis oz. piktogram). Locirane na vseh notranjih
in zunanjih vratih, pred vstopom v prostor.
-bela vrata – temno siva nalepka - RAL 7024

3.2

,85 1,00



OZNAKA VN 5 / 1 kos

ZIDARSKA ODPRTINA:
100 x 210 cm

PROSTOR: notranja vrata med kuhinjo in prostorom
postrežbe

OKVIR :
-kovinski okvir vgrajen v steno debeline cca. 30 cm,
barvan s poliuretansko barvo, bela barva - RAL 9016
-okovje s trojnim nasadilom, odpiranje 170°

KRILO:
-je iz lesenega polnila, finalno obdelano z laminatom v beli
barvi - RAL 9016,
-laminat Fundermax 1630 FH
-kljuka Van Leeuwen, VL 36015
-cilindrična ključavnica

NALEPKA
-samolepilna tiskana nalepka z oznako namembnosti
prostora (napis oz. piktogram). Locirane na vseh notranjih
in zunanjih vratih, pred vstopom v prostor.
-bela vrata – temno siva nalepka - RAL 7024

POŽARNA ODPORNOST
30 min

Sheme oken in vrat
vsebina lista vrsta projektne dokumentacije merilo

datum ident. oznaka lista

naziv gradnje
M 1:50

maj 2025

Rekonstrukcija gasilskega doma
Zibika

PZI

/
VN 6

90
210

/
VN

 5
10

0
21

0

2,1
0

OZNAKA VN 6 / 1 kos

ZIDARSKA ODPRTINA:
90 x 210 cm

PROSTOR: notranja vrata med družabnim prostorom
in prostorom za opremo

OKVIR :
-kovinski okvir vgrajen v steno debeline cca. 30 cm,
barvan s poliuretansko barvo, bela barva - RAL 9016
-okovje s trojnim nasadilom, odpiranje 170°

KRILO:
-je iz lesenega polnila, finalno obdelano z laminatom v beli
barvi - RAL 9016,
-laminat Fundermax 1630 FH
-kljuka Van Leeuwen, VL 36015
-cilindrična ključavnica

NALEPKA
-samolepilna tiskana nalepka z oznako namembnosti
prostora (napis oz. piktogram). Locirane na vseh notranjih
in zunanjih vratih, pred vstopom v prostor.
-bela vrata – temno siva nalepka - RAL 7024

POŽARNA ODPORNOST
30 min

2,1
0

3.3

1,00 ,90



Sheme oken in vrat
vsebina lista vrsta projektne dokumentacije merilo

datum ident. oznaka lista

naziv gradnje
M 1:50

maj 2025

Rekonstrukcija gasilskega doma
Zibika

PZI

2,1
0

OZNAKA VN 7 / 1 kos

ZIDARSKA ODPRTINA:
90 x 210 cm

PROSTOR: notranja vrata v prostor wc-ja m/ž

OKVIR :
-kovinski okvir vgrajen v steno debeline cca. 15 cm,
barvan s poliuretansko barvo, bela barva - RAL 9016
-okovje s trojnim nasadilom, odpiranje 170°

KRILO:
-je iz lahkega lesenega polnila, finalno obdelano z
laminatom v beli barvi - RAL 9016,
-laminat Fundermax 1630 FH
-kljuka Van Leeuwen, VL 36015
-cilindrična ključavnica, z univerzalnim ključem; preveri pri
naročniku
-vgrajene aluminijaste prezračevalne rešetke

NALEPKA
-samolepilna tiskana nalepka z oznako namembnosti
prostora (napis oz. piktogram). Locirane na vseh notranjih
in zunanjih vratih, pred vstopom v prostor.
-bela vrata – temno siva nalepka - RAL 7024

/
VN

 7
90

21
0

OZNAKA VN 8 / 1 kos

ZIDARSKA ODPRTINA:
90 x 210 cm

PROSTOR: notranja vrata med zaodrjem in hodnikom

OKVIR :
-kovinski okvir vgrajen v steno debeline cca. 30 cm,
barvan s poliuretansko barvo, bela barva - RAL 9016
-okovje s trojnim nasadilom, odpiranje 170°

KRILO:
-je iz lesenega polnila, finalno obdelano z laminatom v beli
barvi - RAL 9016,
-laminat Fundermax 1630 FH
-kljuka Van Leeuwen, VL 36015
-cilindrična ključavnica

NALEPKA
-samolepilna tiskana nalepka z oznako namembnosti
prostora (napis oz. piktogram). Locirane na vseh notranjih
in zunanjih vratih, pred vstopom v prostor.
-bela vrata – temno siva nalepka - RAL 7024

POŽARNA ODPORNOST
30 min

/
VN

 8
90

21
0

2,1
0

3.4

,90 ,90



Sheme oken in vrat
vsebina lista vrsta projektne dokumentacije merilo

datum ident. oznaka lista

naziv gradnje
M 1:50

maj 2025

Rekonstrukcija gasilskega doma
Zibika

PZI

OZNAKA VN 9 / 1 kos

ZIDARSKA ODPRTINA:
78 x 210 cm

PROSTOR: notranja vrata med zaodrjem in kulturno
sobo

OKVIR :
-kovinski okvir vgrajen v steno debeline cca. 30 cm,
barvan s poliuretansko barvo, bela barva - RAL 9016
-okovje s trojnim nasadilom, odpiranje 170°

KRILO:
-je iz lesenega polnila, finalno obdelano z laminatom v beli
barvi - RAL 9016,
-laminat Fundermax 1630 FH
-kljuka Van Leeuwen, VL 36015
-cilindrična ključavnica

NALEPKA
-samolepilna tiskana nalepka z oznako namembnosti
prostora (napis oz. piktogram). Locirane na vseh notranjih
in zunanjih vratih, pred vstopom v prostor.
-bela vrata – temno siva nalepka - RAL 7024

POŽARNA ODPORNOST
30 min

/
VN

 9
78

21
0

2,1
0

3.5

,78

OZNAKA VN 10 / 1 kos

ZIDARSKA ODPRTINA:
80 x 210 cm

PROSTOR: notranja vrata med pisarno 1 in
podstrešjem ( medetaža)

OKVIR :
-kovinski okvir vgrajen v steno debeline cca. 25 cm,
barvan s poliuretansko barvo, bela barva - RAL 9016
-okovje s trojnim nasadilom, odpiranje 170°

KRILO:
-je iz lesenega polnila, finalno obdelano z laminatom v beli
barvi - RAL 9016,
-laminat Fundermax 1630 FH
-kljuka Van Leeuwen, VL 36015
-cilindrična ključavnica

NALEPKA
-samolepilna tiskana nalepka z oznako namembnosti
prostora (napis oz. piktogram). Locirane na vseh notranjih
in zunanjih vratih, pred vstopom v prostor.
-bela vrata – temno siva nalepka - RAL 7024

POŽARNA ODPORNOST
30 min

/
VN

 10
80

21
0

2,1
0

1,00



Sheme oken in vrat
vsebina lista vrsta projektne dokumentacije merilo

datum ident. oznaka lista

naziv gradnje
M 1:50

maj 2025

Rekonstrukcija gasilskega doma
Zibika

PZI

OZNAKA VZ 1 / 1 kos

ZIDARSKA ODPRTINA:
100 x 257 cm

PROSTOR: zunanja vrata v prostor sanitarij

/
VZ

 1
10

0
21

0

OKVIR:
aluminijasti profili: RAL 8017 ( rjava barva)
z vrati s trojnim nasadilom z odpiranjem
170°, vgrajena v AB steno debeline 30 cm,
kljuka in ključavnica cilindrična,
 kromirana, nadsvetloba z odpiranjem na ventus

KRILO: alu okvir z zasteklitvijo,
Zasteklitev: termopan zasteklitev, skupna prevodnost – Uw
max = 1,1 W/m2K, prevodnost
stekel – Ug max = 0,8 W/m2K

Vrata opremljena s samozapiralom kot. npr. GEZE Boxer
2-4

OZNAKA O1 / 1 kos

ZIDARSKA ODPRTINA:
60 / 110 cm, višina parapeta: 145 cm

MATERIAL
aluminijasti zasteklitveni termoizolacijski profili: RAL 8017

ZASTEKLITEV
skupna prevodnost – Uw max = 1,1 W/m2K, prevodnost
stekel – Ug max = 0,8 W/m2K, MAT nalepka

POLICE
znotraj: kamnita, znotraj bela,
zunaj špaleta in polica kamnita

Vgrajeno v armirano opečno steno debeline 30 cm.
Okensko krilo se odpira kombinirano okoli vertikale in
horizontale. Okovje tipsko, nerjaveče.
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OPREMA: SANITARIJE INVALIDI IN ŽENSKE

INVALIDSKA WC ŠKOLJKA
Tip: Laufen, LIBERTYLINE, konzolna invalidska školjka z desko, brez pokrova, s
podometnim kotličkom GEBERIT, montiranim v mavčno kartonsko steno s
pripadajočo nosilno konstrukcijo, brez pokrova
Dimenzije: 70 X 36 cm
Tipka: GEBERIT, sigma 01, alpsko bela, IDENT: 1842933

INVALIDSKI UMIVALNIK
Tip: Kompleten umivalnik za invalide bele barve skupaj s stenskima
pritrdilnima vijakoma, komplet senzorsko mešalno armaturo za javne
prostore sestavljene iz transformatorja, kasete z elektromagnetnim
ventilom, filtrom skupaj z vsemi elektro povezavami SCHELL CELIS E
HD-M ali enakovredni, dvema kotnima regulirnima ventiloma DN15
SCHELL, dvema armiranima cevema R3/8" DN10 x 400 mm, ventilom
za uravnavanjem tlaka med hladno in toplo vodo SCHELL PBV ali
enakovredni,fleksibilno odtočno cevjo s podometnim odtočnim
sifonom, kompletno z držali za invalide ter montažnim in tesnilnim
materialom
Dimenzije: 650 x 550 mm

TALNA KERAMIKA
Tip: keramika Grespania Mitica Arena, R10, tip 134241
Dimenzija: 60 x 60 cm, debelina 10 mm
Položena pravokotna na stene s svetlo sivimi fugami RAL 7047 - 2mm

STENSKA KERAMIKA
Tip: keramika Grespania, MITICA 31MI307 - Perla
Dimenzija: 60 x 60 cm, debelina 10 mm

NAGIBNO OGLEDALO
Pravokotno ogledalo. Dimenzije: 100 x 60 cm

SUŠILEC ZA ROKE
Tip: Mitsubishi Electric, JT-S2AP. Dimenzije: 250 x 290 x 160mm (š x v x g)

MILNIK
Milnik z vzvodom za tekoče milo. Lociran ob vseh umivalnikih za roke. Dimenzije: 138 x 129 / 280 mm

PODAJALNIK ZA TOALETNI PAPIR
Lociran ob vsakem WC-ju. Dimenzije: 125 x 125 / 265 mm

ŠČETKA ZA WC
Locirana ob vsakem wc-ju.

SREDNJI KOŠ ZA ODPADKE
Tip: Tork Elevation, bela barva, brez pokrova, 20l, pritrjen na steno pod sušilcem,
šifra 114251. Dimenzije: 32,8 x 21,6 x 38 cm  ALI

NIZEK KOŠ ZA ODPADKE
Tip: Tork Elevation, bela barva, s pokrovom, 5l, šifra 114209. Dimenzije: 19 x 16 x 32 cm (š x g x v)

INVALIDSKO OPRIJEMALO OB WC ŠKOLJKI
Stensko držalo (fiksno) D = 640mm, levo, bele barve
Konzolno držalo (dvižno) D = 800mm, desno, bele barve

STENSKA OBEŠALNA KLJUKICA
Montira se na steno 1x na višini 180 in enkrat na višini 120 cm. Tip: Rujzdesign, 2202A, silver

vrsta načrta: Načrt opreme

naziv gradnje
Rekonstrukcija gasilski dom Zibika

PZIšt. načrta: 2025-03
april
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pisoarska pregrada,
Max plošča,
svetlo siva,

dim. 40 x 190

vrsta načrta: Načrt opreme

naziv gradnje
Rekonstrukcija gasilski dom Zibika

PZIšt. načrta: 2025-03
april
2025

merilo
1:20

merilo
1:20

vsebina lista
Pogled
WC za moške

OPREMA: SANITARIJE MOŠKI

NAVADNA WC ŠKOLJKA
Tip: Ceramica Ideal Standard, GEMMA 2, konzolna školjka z desko in podometnim kotličkom,
montiranim v mavčno kartonsko steno s pripadajočo nosilno konstrukcijo in tipko v steni, bele
barve, brez pokrova
Dimenzije: 36 x 53
Tipka: GEBERIT, sigma 01, alpsko bela, IDENT: 1842933

PISOAR
Tip: Ideal Standard, CONNECT E5671, pritrjevanje: konzolno
Dimenzije: 31 x 33,5 cm
Senzor: ELMER, SanTEC motion, senzorsko aktiviranje, U=230V/50Hz, s kromiranim jeklenim
pokrovom

UMIVALNIK
Tip: Ceramica Ideal Standard, GEMMA 2, podometna konstrukcija LIV (v kolikor je potrebna)
Dimenzije: 40 x 36 cm

ARMATURA
Samozapiralna enoročna mešalna armatura
Tip: SCHELL, PETIT SC 02 151 06 99
Opis: priklop na toplo in hladno vodo

OGLEDALO
Pravokotno ogledalo
Dimenzije: 100 x 60 cm

OSTALA SANITARNA OPREMA

PISOARSKA PREGRADA
Tip: Max Compact Interior, svezlo siva, A U12188 VV
Dimenzije: h=180 cm

PREGRADNA STENA
Tip: po naročilu, svetlo siva
Material: kompaktne vodoodporne plošče, s pripadajočo inox tipsko konstrukcijo po
detajlih proizvajalca kompaktnih plošč, višina stene je 180cm, spodnji rob na višini
20cm od tal, s kljuko in ključavnico za sanitarije (metuljček) ter prikazovalnikom
zasedenosti wc.

SUŠILEC ZA ROKE
Tip: Mitsubishi Electric, JT-S2AP. Dimenzije: 250 x 290 x 160mm (š x v x g)

MILNIK
Milnik z vzvodom za tekoče milo. Lociran ob vseh umivalnikih za roke.
Dimenzije: 138 x 129 / 280 mm

PODAJALNIK ZA TOALETNI PAPIR
Lociran ob vsakem WC-ju. Dimenzije: 125 x 125 / 265 mm

ŠČETKA ZA WC
Locirana ob vsakem wc-ju.

SREDNJI KOŠ ZA ODPADKE
Tip: Tork Elevation, bela barva, brez pokrova, 20l, pritrjen na steno pod sušilcem,
šifra 114251. Dimenzije: 32,8 x 21,6 x 38 cm

STENSKA OBEŠALNA KLJUKICA
Montira se na steno na višini cca. 180 cm, kovinska, dvokraka.
Tip: Rujzdesign, 2202A, silver
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vrsta načrta: Načrt opreme

naziv gradnje
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SPLOŠNE OPOMBE ZA VSA DELA

V sledečem popisu morajo biti v vseh postavkaj vkalkulirane in upoštevane slededeče opombe:

1. Vsi potrebni varnostni ukrepi in zaščite v smislu Zakona o varnosti in zdravja pri delu ter Pravilnika o listinah za sredstva 
pri delu, ki veljajo pri izvajanju navedenih del.

2. Vsi transporti do začasnih in stalnih deponij (notranji in zunanji, vertikalni in horizontalni) ter vsa pripravljalna, pomožna 
in zaključna dela pri posameznih postavkah, tudi če to ni posebej navedeno v posameznih postavkah.

Izvajalec del je pred podpisom pogodbe dolžan preveriti ustreznost popisov del in količin glede na vso projektno 
dokumentacijo, ki so mu na vpogled pri investitorju ali projektantu. V primeru odstopanj jih je dolžan zajeti v sklopu te 
ponudbe - ločeno ali kot nepredvidena dela tako, da je objekt sposoben izvesti v skladu z razpisnimi pogoji in pogodbo.

Vse izmere je potrebno preveriti po posameznih načrtih, v primeru nejasnosti se je potrebno posvetovati s projektantom. 
Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe upoštevati grafične in tekstualne dele projekta ( PZI).

6. V času gradnje morajo biti vsi vgrajeni materiali kot tudi začasno deponiran material na delovišču zaščitevni pred 
zunanjimi vplivi, kot je mraz, dež, fizične poškodbe, veter in ostali škodljivi vremenski pogoji. 

Ponudnik-izvajalec del mora pred izvedbo proučiti projektno dokumentacijo, si objekte ogledati in vse nejasnosti odpraviti v 
dogovoru z investitorjem in projektantom, ter izdelati organizacijsko terminski plan poteka del.

V primeru kakršnihkoli nejasnosti iz popisa del ali iz projekta je le te potrebno razčistiti pred podpisom pogodbe z 
odgovornim projektantom.

V primeru, da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, 
mora izvajalec izvedbo le tega vključiti v ceno/enoto!

3. Odpadni ali izkopani material se odloži na deponije, ki morajo imeti ustrezna upravna dovoljenja za odlaganje 
posameznih vrst materialov. Ponudnik sam izbere ustrezne lokacije deponij v skladu s tem popisom in v cenah upošteva 
vse stroške deponiranja in transporta. Vse količine v tem popisu so v vgrajenem (ali raščenem) stanju, posamezni 
koeficirenti razrahljivosti morajo biti upoštevani v ceni za enoto mere.

4. Vgrajeni material mora biti skladen z veljavnimi normativi in standarsi in ustrezati kakovosti določeni z zakonodajo in 
projektom. Ponudnik to dokaže s predložitvijo certifikatov in izjav o skladnosti oziroma Izjave o lastnostih.

5. Pred pričetkom del mora izvajalec temeljito pregledati vsi projektno dokumentacijo, vključno z načrtom gradbenih 
konstrukcij, arhitekture, strojnih in električnih instalacij, zasnovo požarne varnosti,  ter vseh pripadajočih elaboratov. 
Dokumentacijo je dolžan pri gradnji upoštevati, vse morebitne pripombe pa posredovati investitorju oz. nadzornemu 
inženirju.
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 - pridobivanje vseh potrebnih soglasij in mnenj, meritve kakovosti in projektiranih parametrov vgrajenih materialov in 
naprav, atestna dokumentacija, garancija in potrdila o vgrajenih materialih s pripravo kompletne tehnične dokumentacije 
za tehnični pregled, oz. predaje vseh v načrte vnesenih sprememb med gradnjo, izdajo navodil za vzdrževanje in 
obratovanje ter ostali potrebni dokumenti.

7. Obstoječa grajena struktura mora biti v vsakem trenutku gradnje skrbno zaščitena pred kakršnimi koli v 6. točki 
navedenimi zunanjimi pogoji, izvajalec pa mora tehnologijo in terminski plan izvedbe del prilagajati tako, da bo preprečena 
možnost kvarnega zunanjega vpliva na obstoječi objekt. 
Sistem izvajanja zaščite in vrsta materialov za zaščito morajo biti opisani v ponudbeni dokumentaciji.

9. Materiali, ki so v popisu navedeni z imenom ali tipom so za ponudnika obvezni. Materiali, ki so opremljeni s navedbo “ali 
enakovredno” za ponudnika niso obvezni in lahko ponudnik zanje ponudi zamenjavo, vendar samo pod pogojem, da 
zamenjava izpolnjuje enake kriterije in po obvezni predhodni potrditvi projektanta arhitekture.

8. Vsebina popisa je izdelana na podlagi veljavnih normativov in standardov.

 - ponudnik je dolžan kontrolirati in dopolniti popise in količine s projektom in in upravičen do doatnih del, razen v primeru 
izrecnega pisnega naročila s strani naročnika.

11. Navedene splošne opombe in kriteriji veljajo za celoten popis

 - eventuelni stroški, povezani s predstavitvami predvidenih in vgrajenih materialov investitorju, stroški nastali glede zahtev 
investitorja o eventuelni faznosti gradnje oz. prilagajanje terminskega plana izvedbe glede na obstoječe stanje,

 - stroški ureditve, organizacije gradbišča, vodenja gradbišča in izvajanja skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in 
zdravja pri delu.

10. Poleg navedenega mora biti pri posameznih cenah postavk upoštevano tudi sledeče:

 - vsi splošni in stalni stroški, povezano z organizacijo in delom na gradbišču,
 - splošni stroški pristojbin in davkov upravnih organov pri prijavi gradbišča, pridobivanje raznih dovoljenj in soglasij v zvezi 
z izvedbo del, npr. zapora pločnika in delno ceste, …
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Investitor: 

Objekt:     

R E K A P I T U L A C I J A   V S E H   D E L

A. GRADBENA DELA
1.0 RUŠITVENA DELA EUR 0,00
2.0 ZIDARSKA DELA EUR 0,00
3.0 KONSTRUKCIJSKA DELA EUR 0,00

SKUPAJ GRADBENA DELA : 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA
4.0 TLAKARSKA DELA EUR 0,00
5.0 SUHOMONTAŽNA DELA EUR 0,00
6.0 SLIKOPLESKARSKA DELA EUR 0,00
7.0 STAVBNO POHIŠTVO EUR 0,00
8.0 OSTALO EUR 0,00

SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA: 0,00

NEPREDVIDENA DELA 5%: EUR 0,00
Nepredvidena dela v vrednosti 5% vseh del. 
Obračunajo se samo na osnovi dejansko izvedenih del, 
ki se pojavijo sproti v času del in niso predmet 
pogodbe za izvedbo del. Izvedejo se na podlagi naročila 
investitorja in podpisa nadzornega inženirja.

SKUPAJ VSA DELA (brez DDV) EUR 0,00
DDV (22%) EUR 0,00

SKUPAJ VSA DELA z DDV EUR 0,00

Hidrosvet d.o.o.
Kidričeva ulica 25, 3000 Celje

Zibika 4a, 3253 Pristava pri Mestinju,
parc. številki 418/7, k.o.1221 Zibika

Rekonstrukcija gasilskega doma Zibika
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GRADBENA DELA

1 RUŠITVENA DELA 

Opis dela EM Količina Cena/EM Skupaj

1 . 1 Odstranitev talne keramike vključno z nizkostensko obrobo ter 
dilatacijskimi letvicami, odvoz na deponijo oziroma zbiralnico 
surovin. m2 205,00 0,00

1 . 2 Odstranitev stenske keramike v obstoječih sanitarijah, odvoz 
na deponijo oziroma zbiralnico surovin. m2 21,00 0,00

1 . 3 Odstranitev cementnega estriha (h= 6 cm), toplotne izolacije 
(h=10 cm), talne plošče (h= 13 cm), odvoz na deponijo oziroma 
zbiralnico surovin. m2 205,00 0,00

1 . 4 Kompletna izdelava izkopa gradbene jame za nove temelje; 
vključno s sprotnim nakladanjem na transportno sredstvo ter 
odvoz predelovalcu (s plačilom vseh stroškov).
Obračun: po m3 raščenega terena.
Vsa dela je potrebno izvajati na podlagi zahtev s strani 
odgovornega projektanta gradbenih konstrukcij, oz. 
geomehanika! 
Obračun v m3  v raščenem stanju.

m3 9,00 0,00

1 . 5 Demonaža lesenega stenska opaža do višine 2m. m1 55,00 0,00

Pri odstranitvenih/rušitvenih delih je potrebno upoštevati vse zakonsko predpisane varnostne ukrepe pri delu, ter 
delo organizirati tako, da obstoječi programi v objektu niso moteni. Med odstranitvenimi deli je potrebno preprečiti 
prekomerno zapraševanje. Stik območja gradbišča z ostalim objektom je potrebno ustrezno zaščititi in odstranitve 
ter transporte izvajati v dogovoru z upravljalci objekta, tako, da ostali prostori ne ostanejo zamazani, zaprašeni ali 
kakorkoli drugače oškodovani. Odstranjene elemente in materile je potrebno sproti (oziroma naenkrat, odvisno glede 
na dogovor) odvažati v stalno deponijo, ki jo določi izvajalec gradbenih del - ponudnik. V enotni ceni odstranitvenih 
del je potrebno upoštevati tudi eventuelni prispevek za deponiranje, nalaganje, transporte in vsa spremna dela, 
dovoljenja, itd. Upoštevati je potrebno veljavni Pravilnik o ravnanju z gradbenimi odpadki. Izvajalec mora investitorju 
na koncu gradnje predati vse prevzemne liste (potrdila) o primopredaji odstranjenih elementov.

Odstranitve se izvaja po risbah iz projekta arhitekture, obvezen je oglede lokacije, vključeno zatečeno stanje.

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje 
dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
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1 . 6 Demontaža vratnih kril s podboji, odvoz na deponijo oziroma 
zbiralnico surovin. Vrata različnih materialov, les, steklo kovina 
PVC. kos 7,00 0,00

1 . 7 Demontaža oken, odvoz na deponijo oziroma zbiralnico 
surovin. Vrata različnih materialov, les, steklo kovina PVC, 
večja od 2 m2. kos 2,00 0,00

1 . 8 Odvoz odvečnega pohištva na deponijo oziroma zbiralnico 
surovin. komp 1,00 0,00

1 . 9 Rušenje opečnih sten z vezmi, odvoz materiala na deponijo 
oziroma zbiralnico surovin. m2 13,20 0,00

1 . 10 Kompletna odstranitev tramičevega stropa,  odvoz materiala na 
deponijo oziroma zbiralnico surovin. m2 141,00 0,00

1 . 11 Vrtanje ali izsekavanje lukenj za prehod inštalacij v opečni ali 
cementni material premera večje od 10 cm. Odvoz materiala 
na deponijo oziroma zbiralnico surovin. kos 10,00 0,00

1 . 12 Izdelava utorov v zidove in tla za razvod električnih in strojnih 
inštalacij preseka od 50 do 100 cm2. ( PVC 110, debelejši 
ogrevalni in hladilni razvodi) m1 10,00 0,00

1 . 13 Izdelava utorov v zidove in tla za razvod električnih in strojnih 
inštalacij preseka manših od 50 cm2. ( električne inštalacije, 
manjši ogrevalni in hladilni razvodi) m1 50,00 0,00

1 . 14 Demontaža, hramba in ponovna montaža lesenega 
obstoječega odra, velikosti  35 m2. komp 1,00 0,00

1 . 15 Manjša nepredvidena dela, ki niso zajeta drugje in se 
obračunavajo po urni postavki delavca. h 20,00 0,00

Rušitvena dela skupaj: EUR 0,00
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GRADBENA DELA

2 ZIDARSKA DELA

Opis dela EM Količina Cena/EM Skupaj

2 . 1 Zidarska obdelava špalet po rušitvah v opečnem 
materialu. Stene debeline do 0,5 m. m1 40,80 0,00

2 . 2 Zazidava sten z opeko iz porobetona različnih debelin, 
v malti po priporočilu proizvajalca.
V ceni zajeti tudi pripravo za finalno obdelavo z 
ometom, pocinkana sidra za sidranje opeke,  odre, vsa 
pomožna dela in transporte.
Obračun v m2!

debelina stene 15 cm m2 15,50 0,00
debelina stene 20 cm m2 5,00 0,00
debelina stene 30 cm m2 14,00 0,00

Dobava materiala in izdelava tankoslojnega ometa 
porobetonskih zidov in zazidav, po navodilih 
proizvajalca (kot napr.: Ytong Xcella ali enakovredno.
Skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in 
zaključnimi deli, pripravami in napravami malt, 
delovnimi odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in 
vertikalnimi transporti. 
Obračun v m2. 

m2 34,50 0,00

Dela je potrebno izvajati  po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi 
standardi.

Vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in veljavnim standardom.

Vsa dela morajo biti izvršena tako da je zagotovljena funkcionalnost, stabilnost, varnost, natančnost in 
življenjska doba posameznih elementov.

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno 
dokončanje dela, mora ponudnik  izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!

Utori do dimenzije 5 cm niso del popisa in so upoštevani v popisu SI in EI.
Pred izvedbo ometov morajo biti izvedene vse PODOMETNE GROBE STROJNE IN ELEKTRIČNE 
INSTALACIJE.
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2 . 3 Kompletna nabava, dobava in izdelava horizontalne 
hidroizolacije, v sestavi:
-  priprava podlage za izdelavo hidroizolacije; očistiti in 
po potrebi poravnati površine,
-  1x hladni premaz; nanos hladnega bitumenskega 
premaza (kot npr. IBITOL ali enakovredno) na suho in 
brezprašno površino AB konstrukcije, poraba 0,3 l/m2, 
sušenje premaza 24 ur,
- 1x  plastomerni bitumenski trakovi (APP) 
hidroizolacijski bitumenski trak k IZOTEKT T4 PLUS 
(ali enakovredno).  Trak se vgrajuje z varjenjem po 
celotni površini z min. 15 cm preklopi. Stik v vogalu se 
izdela z dvojnim trakom, kar je všteto v ceno. Dela 
izvesti po navodalih proizvajalca materialov  (Fragmat 
TIM ali enakovredno)!
Obračun v m2.

m2 205,00 0,00

2 . 4 Dobava materiala ter vgradnja dvokomponentnega 
premaza Mapelastic (Mapei) ali Hidrostop elastik 
(Murexin Kema). m2 23,00 0,00

Zidarska dela skupaj: EUR 0,00
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GRADBENA DELA

3 . 0 KONSTRUKCIJA

* zgoščevanje betona

* čiščenje delovnih naprav po končanem delu

Opis dela EM Količina Cena/EM Skupaj

3 . 1 0,00

Konstrukcijska dela skupaj: EUR 0,00

Izvajalec del dostavi projekt betona v potrditev odgovornemu projektantu gradbenih konstrukcij!

* nega betona: močenje, zaščita pred mrazom, vetrom, tresljaji, soncem …
* postavljanje podložkov in začasno vezanje armature k opažu

Dela je potrebno izvajati  po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z 
obveznimi standardi.

Vgrajeni materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in 
veljavnim standardom.

V ceni na enoto je potrebno upoštevati še naslednja dela:
* dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu

* manjša popravila opažev med betoniranjem

* čiščenje betonskega železa od blata, rje ki se lušči, maščobe

* čiščenje in vlaženje opažev neposredno pred pričetkom betoniranja

* transport materiala in manipulativni stroški ter ustrezno skladiščenje in transporti do mesta mešanja

Pri izvajanju betonskih del je potrebno nujno upoštevati vsa navodila statika!

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno 
dokončanje dela, mora ponudnik  izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
Vse betonske površine mora izvajalec predati popolnoma ravne, vse neravnine, ki bi jih bilo 
eventuelno potrebno izravnati, bodo upoštevane kot nekvalitetne in gredo na račun izvajalca betonskih 
del.
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OBRTNIŠKA DELA

4 . 0 TLAKARSKA DELA in KERAMIČARSKA DELA

Opis dela EM Količina Cena/EM Skupaj

OPOMBA: Pri izvajanju tlakarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. 
Hkrati je potrebno tudi upoštevati:
1. Pred polaganjem talnih oblog je predhodno pregledati delovno površino in izvesti potrebna preddela,

2. Pred polaganjem izvajalec skupaj z nadzorom in projektantom arhitekture pregleda površine oblaganja 
določi lokacije, način in smer oblaganja tlaka in polaganja talnih oblog
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4 . 1 Kompletna dobava materiala in naprava podloge  za 
finalne tlake ( T2)  v naslednji sestavi:
- betonski  plavajoči mikro armiran estrih, C 20/25, deb. = 
8 cm, fino zaglajen in robno dilatiran s trakom izolacije, 
mikro armatura s PP polipropilenskimi vlakni  0,95kg/m3, 
npr. FIBRILS F 120 ali enakovredno, 
- dvojna ločilna dvojna PE folija deb. 0,2 mm,
- plošče iz ekspandiranega polistirena EPS, [λD = 
max.0.036 W/(m.K),σ10%def.= 150 kPa]
kot. npr. Fragmat EPS 150 ali enakovredno, deb. 10,0 
cm. Z vsemi potrebnimi pomožnimi deli in prenosi do 
mesta vgraditve. 

m2 205,00 0,00

4 . 2 Dobava in polaganje talne in stenske keramike, velikost 
formata 60X 60, barva po izboru projektanta. Fuge širine 
2mm, velikost, barva/tekstura in vzorec polaganja po 
izboru projektanta, lepljene tankoslojno, pokritost z 
lepilom 100%, zunanji vogali brušeni pod kotom 45°, rob 
2mm, robne letvice niso dovoljene), fugiranje s fleksibilno 
cementno fugirno maso, razreda CG2, vodoodbojno in 
fungicidno (kot je Mapei Ultracolor Plus, MAPEI 
KEACOLOR GG ali enakovredno), obstenske in priključne 
fuge so tesnjene z enokomponentnim silikonskim 
sanitarnim (fungicidnim) kitom v izbrani barvi. Talna 
keramika zdrsljivosti R10 ter cenovnega razreda 40 €/m2. 
Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi 
deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi 
transporti!

Talna keramika m2 205,00 0,00
Stenska keramika v mokrih prostorih do višine 2,1 metra

m2 63,00 0,00

4 . 3 Kompletna dobava in montaža čistilne preproge-
predpražnika kot napr. ali enakovredno emco DIPLOMAT 
Premium z vložkom MAXIMUS 517 P Maximus; vključno 
z inox okvirjem s sidri  za vgradnjo (poglobljeni 
tlak).Dimenzij 120 x 200 cm. kos 1,00 0,00

4 . 4 Manjša nepredvidena dela, ki se vrednotijo z urno 
postavko delavca. h 20,00 0,00

Tlakarska dela skupaj EUR 0,00
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OBRTNIŠKA DELA

5 . 0 SUHOMONTAŽNA DELA

Opis dela EM Količina Cena/EM Skupaj

5 . 1 Kompletna dobava in montaža suhomontažne 
zapore med strešnimi nosilci ( legami)- 1. pozicija in 
nadvišanje stene - 2. pozicija
- dvoslojna obloga s požarnimi mavčnimi ploščami d 
= 15+15 mm ( EI30).
- tipska pocinkana kovinska podkonstrukcija d =30 
mm,
- samonosna izolacija iz kamene volne A1, deb. = 
180 mm  kot npr. ali enakovredno Knauf Insulation  
FKD-S Thermal ,  [λD = max.0,035 W/(m.K], tlačna 
trdnost ≥ 10 kPa, med lesenimi špirovci, 
- tipska pocinkana kovinska podkonstrukcija d =30 
mm,
- dvoslojna obloga s požarnimi mavčnimi ploščami d 
= 15+15 mm ( EI30).
Izvedba po sistemu proizvajalca.
Obračun v m2.

m2 53,00 0,00

5 . 1 Kompletna dobava in montažnega akustičnega 
stropa z montažo tipske kovinske konstrukcije in 
montažo akustičnih mavčno kartonskih plošč 
debeline 12,5 mm (z deležem perforacije 19,8 %, 
kvadratna 8/18Q).
- akustična MK obloga
- tipska pocinkana kovinska podkonstrukcija d =30 
mm,
- samonosna izolacija iz kamene volne A1, deb. = 
180 mm  kot npr. ali enakovredno Knauf Insulation  
FKD-S Thermal ,  [λD = max.0,035 W/(m.K], tlačna 
trdnost ≥ 10 kPa, med lesenimi špirovci, 
-leseni plohi, d= 5 cm
Izvedba po sistemu proizvajalca.
Obračun v m2.
akustičnega spuščenega stropa

m2 136,00 0,00
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5 . 2 Dobava in vgradnja požarnih revizijskih vratic, 
rešetk in podobnih elementov. kos 5,00 0,00

5 . 3 Dobava in vgradnja predelne stene iz fundermax 
plošče na kovinski podkonstrukciji z vrati v 
sanitarijah. 

1,66 x1,9, dvignjena od tal 0,1 metra z vrati širine 
0,75 m, glej shemo sanitarij kos 1,00 0,00
1,30 x1,9, dvignjena od tal 0,1 metra z vrati širine 
0,75 m, glej shemo sanitarij kos 1,00 0,00
stensko obešena predelna stena pri pisoarju dim. 
0,4 x 1,9 m ( brez vrat),  glej shemo sanitarij

kos 2,00 0,00

5 . 4 Nepredvidena manjša dela, ki niso zajeta v zgornjih 
postavkah in se obračunavajo z urno postavko 
delavca. h 20,00 0,00

Suhomontažna dela skupaj: EUR 0,00
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OBRTNIŠKA DELA

6 . 0 SLIKOPLESKARSKA DELA

Opis dela EM Količina Cena/EM Skupaj

6 . 1 Dobava material ter obdelava stropnih površin v 
sestavi 2x kitanje, 2x brušenje, 1x emulzija, 2x 
beljenje s stenskim beležem z dobro 
paroprepustnostjo. Postavka zajema lahke 
premične odre.

stropne površine m2 230,00 0,00

6 . 2 Dobava materiala ter izdelava stenskih površin v 
sestavi 2x kitanje, 2x brušenje, 1x emulzija, 2x 
beljenje s stenskim beležem v pralni barvi. 
Postavka zajema lahke pomične odre.

stenske površine mokrih prostorov nad višino 2,1 m
m2 16,00 0,00

stenske površine do 3,5 metra ( večnamenska 
dvorana, družabni prostor, bar, kulturna soba) m2 310,00 0,00

6 . 3 Nepredvidena manjša dela, ki niso zajeta v zgornjih 
postavkah in se obračunavajo z urno postavko 
delavca. h 20,00 0,00

Slikopleskarska dela skupaj: EUR 0,00

OPOMBA: Pri izvajanju slikopleskarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna in zaključna 
      1. Na opleskanih površinah se ne smejo poznati sledovi od slikopleskarskega orodja, barvni ton mora biti

enoten. 
2. Pred pričetkom je predhodno pregledati delovno površino in izvesti potrebna preddela; površine očistiti
od emulzij, premazov opažev in mastnih deležev, pregledati niveleto površin in pomeriti stopnjo vlage. Vse 
našteto mora biti zajeto v E.M. posamezne postavke.
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OBRTNIŠKA DELA

7 . 0 STAVBNO POHIŠTVO

7 . 1 Opis dela EM Količina Cena/EM Skupaj
Kompletna izdelava, dobava in montaža notranjih vrat po shemi 
načrta PZI načrta 2025-03
Splošen opis
OKVIR : 
-kovinski okvir vgrajen v steno debeline cca. 20-30 cm, 
barvan s poliuretansko barvo, bela barva - RAL 9016
-okovje s trojnim nasadilom, odpiranje 170°
KRILO:
-je iz lahkega lesenega polnila, finalno obdelano z laminatom v beli 
barvi - RAL 9016,
-laminat Fundermax 1630 FH
-kljuka Van Leeuwen, VL 36015
-cilindrična ključavnica, 
NALEPKA
-samolepilna tiskana nalepka z oznako namembnosti prostora (napis 
oz. piktogram). Locirane na vseh notranjih in zunanjih vratih, pred 
vstopom v prostor.
-bela vrata – temno siva nalepka - RAL 7024

VN1, notranja vrata, velikost 1,0 x 2,1 m kos 1,00 0,00
VN2, notranja vrata, velikost 0,85 x 2,1 m kos 1,00 0,00
VN3, notranja vrata, velikost 0,85 x 2,1 m kos 1,00 0,00
VN4, notranja vrata, velikost 1,0 x 2,1 m kos 1,00 0,00
VN5, notranja vrata, velikost 1,0 x 2,1 m, EI30 kos 1,00 0,00
VN6, notranja vrata, velikost  0,9 x 2,1 m, EI30 kos 1,00 0,00

V ceno za enoto mere morajo biti vračunani stroški za izdelavo delavniških načrtov ter detajlov za izvedbo posameznih
konstrukcijskih elementov in izdelava predizmer na objektu.  

Obravnava izdelkov je izključno po shemi, v kateri so opisani vsi potrebni elementi za oceno, izdelavo, obdelavo (po izbiri
arhitekta) in montažo. Vse mere je potrebno pred izdelavo kontrolirati na objektu. 

Pred izdelavo izdelkov, je potrebno izdelati vzorčni kos, ki ga pisno potrdi investitor.

V pozicijah je potrebno upoštevati tudi:
  - debelina zasteklitev mora ustrezati vel.zastekljenih polj,
 - zasteklitve: izolacijska zasteklitev  v EPDM tesnilih, Ug = 0,6W/m2 K,
 - drugi pomembni opisi so navedeni posebej,
 - okovja so standardna, cilindrična ključavnica, kljuka z deljenim ščitom, nap.Lampič ali Dorma krom-mat ali enakovredno,
 - vrata s povečano požarno odpornostjo, morajo imeti certifikat skladnosti, izdanega pri pristojni instituciji,
 - samo vgradnjo prezračevalnih rešetk po načrtu strojnih instalacij, 
 - Barva lamel senčil in vodil krpank je po izbiri projektanta 
- Vključeni podboji različnih širin do max širine stene 32cm, podboji vrat kovinski barvani v RAL po izbiri projektanta -

-   Zunanja in notranja okenska polica umetni kamen (npr. Helopal)     
 Vse mere je potrebno pred izdelavo kontrolirati na objektu!
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VN7, notranja vrata, velikost 0,9 x 2,1 m kos 1,00 0,00
VN8, notranja vrata, velikost 0,9 x 2,1 m, EI30 kos 1,00 0,00
VN9, notranja vrata, velikost 0,78 x 2,1 m, EI30 kos 1,00 0,00
VN10, notranja vrata, velikost 0,80 x 2,1 m, EI30 kos 1,00 0,00

7 . 2

Kompletna izdelava, dobava in montaža vrat po shemi načrta  PZI 
načrta 2025-03
Splošen opis: 
OKVIR:
aluminijasti profili: RAL 8017 ( rjava barva)
z vrati s trojnim nasadilom z odpiranjem
170°, vgrajena v AB steno debeline 30 cm, 
kljuka in ključavnica cilindrična,
 kromirana, nadsvetloba z odpiranjem na ventus
KRILO: alu okvir z zasteklitvijo, 
Zasteklitev: termopan zasteklitev, skupna prevodnost – Uw max = 1,1 
W/m2K, prevodnost
stekel – Ug max = 0,8 W/m2K
Vrata opremljena s samozapiralom kot. npr. GEZE Boxer 2-4

VN1, zunanja vrata, velikost 1,0 x 2,57 m kos 1,00 0,00

7 . 3

Kompleta dobava in montaža novega stavbnega pohištva
MATERIAL: aluminijasti zasteklitveni termoizolacijski profili: RAL 
7024, Graphite gray
ZASTEKLITEV: skupna prevodnost – Uw max = 1,1 W/m2K, 
prevodnost stekel – Ug max = 0,8 W/m2K
POLICE: znotraj: kamnita, znotraj bela, 
zunaj špaleta in polica kamnita
Vgrajeno v armirano opečno steno debeline 30 cm.
Okensko krilo se odpira kombinirano okoli vertikale in horizontale. 
Okovje tipsko, nerjaveče. 

O1, enokrilno okno sanitarije, velikosti 60 cm x 110 xm, v.p. 145 cm kos 1,00 0,00

7 . 4 Manjša nepredvidena dela, ki se vrednotijo z urno postavko delavca. h 20,00 0,00

Vrata in okna skupaj: EUR 0,00
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OBRTNIŠKA DELA

8 . 0 OSTALO:

Opis dela EM Količina Cena/EM Skupaj

8 . 1 Prevzem in preučitev dokumentacije. komp 1,00 0,00

8 . 2 Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta. EUR 1,00 0,00

8 . 3 Projektantski nadzor nad gradnjo. h 20,00 0,00

8 . 4 Ureditev gradbišča, mrežna ali panelna 
ograja, skladiščni kontajner. komp 1,00 0,00

8 . 5 Izdelava PID dokumentacije vseh področij.

komp 1,00 0,00

8 . 6 Izdelava in postavitev tabel za požarni red - 
upoštevati požarni elaborat; table izdelane iz 
foreks komp 1,00 0,00

8 . 7 Izdelava manjših sprememb projektnih 
rešitev na predlog izvajalca, nadzornika, 
investitorja. h 10,00 0,00

8 . 8 Čiščenje objekta po končanih delih, pred 
predajo kupcu, v postavki je zajeto: m2 240,00 0,00
odstranjevanje preostalih odpadkov od 
nakladanje in transport na gradbiščno 
deponijo, začana deponija

odstranjevanje zaščitnih folij in mehanskih 
zaščit na oblogah, vratih, oknih, vgrajeni 
opremi in podobno, nakladanje in transport 
na gradbiščno deponijo, začasna deponija

Vsa dela se izvajajo z dobavo vsega potrebnega materiala za izvedbo faze v posamezni postavki (če 
ni navedeno drugače), z delovnimi odri, pomožnimi deli in horizontalnimi ter vertikalnimi transporti do 
mesta vgradnje, v skladu z  veljavnimi normativi Združenja gradbeništva Slovenije.
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odstranjevanja madežev od malt in lepil, z 
ustreznimi topili, glede na vrsto površine

odstranjevanje barve iz vseh površin, 
vodotopne in lak barve, pri tem se površina 
podloge ne sme poškodovati, zato se mora 
za čiščenje uporabiti ustrezno čistilno 
sredstvo glede na vrsto madeža in vsto 
podlage

prvo čiščenje z vodo ali detergenti
zaključno čiščenje z detergenti ali čistili 
ustrezne kvalitete glede na vrsto polage ali 
opreme

vsa potrebna čistila za vsako vrsto podlage 
posebej
vsi potrebni pripomočki za čiščenje
delovna pomožna sredstva: lestve
Čiščenje mora  biti izvedeno strokovno, tako 
da je očiščena površina nepoškodovana, 
zaradi neustreznega čistilnega sredstva ali 
mehanske poškodbe.

Obračun po m2 tlorisne površine notranjih 
prostorov.

Ostala dela skupaj: EUR 0,00
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