PRILOGA 1C
NASLOVNA STRAN NACRTA

1- Nacrt s podrocja arhitekture

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

REKONSTRUKCIJA GASILSKEGA DOMA ZIBIKA

kratek opis gradnje

Predvidena je rekonstrukcja veénamesnke dvorane v gasilskem
domu Zibika, na pare. St. 418/7 k.o. Zibika. Objekt je manj zahteven.
Zunanje dimenzije obstojecega objekta se z rekonstrukcijo ne
bodo spremenile. Izvede se fekalna kanalizacija z biolosko €istilno
napravo 25-30PE, ter nov vodovodni prikljuéek z zunanjim
vodomernim jaSkom. Zaradi neskladnosti prizidane garaze za
orodna vozila z izdanim GO se ta legalizira.

VRSTE GRADNJE

NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

oznaciti vse ustrezne vrste gradnje

NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA

REKONSTRUKCIJA

SPREMEMBA NAMEMBNOSTI

ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA

LEGALIZACIJA

(0 | O S |

MANJSA REKONSTRUKCIJA

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACHJI

vrsta dokumentacije

PZI|

Stevilka projekta

08/25

PODATKI O NACRTU

strokovno podro¢je nacrta

1- Nacrt s podrocja arhitekture

naziv nacrta Nacrt arhitekture
Stevilka nacrta 2025-03
datum izdelave maj 2025

datum spremembe

PODATKI O PROJEKTANTU NACRTA

projektant nacrta (naziv druzbe)

Zgradbazamisli d.o.o.

naslov

Ulica XIV. divizije 14, 3000 Celje

odgovorna oseba projektanta naérta

Mojca Cresnik, mag. in. arh.

podpis odgovorne osebe
projektanta nacrta

PODATKI O IZDELOVALCU NACRTA

ime in priimek poobla$¢enega arhitekta, pooblas¢enega inZenirja

Mojca Cresnik, mag. inz. arh.

identifikacijska Stevilka

ZAPS PA-1973

podpis pooblaséenega arhitekta, pooblas¢enega inzenirja

MODJCA CRESNIK

MAG.INZ.ARH.
F UUBLA:!‘.‘,LMA ARHITEKTEA s

PA ZAPS 1973




PRILOGA 2C

IZJAVA PROJEKTANTA NACRTA
IN POOBLASCENEGA STOKOVNJAKA,
KI JE IZDELAL NACRT V PZI IN PID

PROJEKTANT NACRTA

projektant nacrta (naziv druzbe) Zgradbazamisli d.o.o.

naslov Ulica XIV. divizije 14, 3000 Celje
odgovorna oseba projektanta nacrta Mojca Cresnik

IN POOBLASCENI STROKOVNJAK, KI JE IZDELAL NACRT

poobladéeni strokovnjak Mojca Cresnik, mag. inz. arh.
IZJAVLJAVA:

da nacrt

vrsta dokumentacije PZI

strokovno podrogje nacrta 1- nacrt s podrocja arhitekture
naziv nacrta Nacrt arhitekture

Stevilka nacrta 2025-03

datum izdelave maj 2025

uposteva relevantne predpise in druge normativne dokumente ter da so uposStevane ustrezne bistvene in druge zahteve.

poobladéeni strokovnjak Mojca Cresnik, mag. inz. arh.

identifikacijska Stevilka ZAPS PA-2083

podpis pooblaséenega strokovnjaka MOJCA CRESNIK
S s VAT
PA ZAPS 1973

odgovorna oseba projektanta naérta

podpis odgovorne osebe projektanta nacrta




1 - NACRT ARHITEKTURE

TEHNICNI DEL

Prostovoljno gasilsko drustvo

INVESTITOR: Zibika
Zibika 4a
3253 Pristava pri Mestinju
NAZIV GRADNJE: Rekonstrukcija gasilskega doma
Zibika
VRSTE GRADNLUE: Rekonstrukcija in legalizacija
VRSTA PROJEKTNE PZI
DOKUMENTACIJE:
STEVILKA PROJEKTA: 2025-03

DATUM IZDELAVE:

Celje, maj 2025

Zgradbazamisli, d. o. o.,

PROJEKTANT: Ulica XIV. divizije 14, 3000 Celje
ODGOVORNA OSEBA o
PROJEKTANTA: Mojca Cresnik

VODJA PROJEKTA:

Mojca Cresnik, mag. inz. arh.

IDENTIFIKACIJSKA STEVILKA:

ZAPS A-1973




zgradbazamisli, d. o. o. tel. +386 (0)41 852 520
Ulica XIV. divizije 14, 3000 Celje e-posta: masa@zgradbazamisli.si

KAZALO VSEBINE VODILNEGA NACRTA

TEHNICNI DEL

TEKSTUALNI DEL

A TEHNICNO POROCILO
GRAFICNI DEL
B TEHNICNI PRIKAZI

Rekonstrukcija gasilskega doma Zibika
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2.4.

zgradbazamisli, d. o. o. tel. +386 (0)41 852 520
Ulica XIV. divizije 14, 3000 Celje e-posta: masa@zgradbazamisli.si

SPLOSNE OPOMBE

SplosSna navodila in opozorila glede uporabe nacrta

Izdelavo ponudb za izvedbo in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z
nacrtom. Nacrt je potrebno upostevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru
tiskarskih napak, morebitnih neskladij v projektu ali tehni¢nih pomanjkljivosti
izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov je ponudnik ali izvajalec dolzan na to
opozoriti projektanta. Predloge potrdita projektant in investitor.

V sklop izvajalceve ponudbe sodijo vsi delavniski nacrti, ki jih pred izvedbo glede
tehnicne pravilnosti, zahtevane kakovosti in videza potrdi projektant.

Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora
izvajalec pred izvedbo predstaviti, izbor pa potrditi projektant in investitor.

Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolzan predloziti projektantu v
potrditev. Kjer so mozne alternative v izbiri materiala (finalne obloge povrsin,
njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci
potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohistva in podobno), je pred izvedbo
obvezno predloziti vzorce, ki jin potrdita projektant in investitor.

OPIS GRADNUE IN NJENIH ZNACILNOSTI

SPLOSNO

Podjetje Hidrosvet d.o.o. je naroCilo projektno dokumentacijo za prenovo
prostorov Prostovoljnega gasilskega drustva Zibika v pritlichem delu objekta na
naslovu Zibika 4a, 3253 Pristava pri Mestinju . Prostori, ki so umesceni v objektu so
namenjeni raznim prireditvam ter gasilskemu domu. Predmet prenove je del
prostora za prireditve- veCnamenska dvorana s pripadajoCimi prostori. Lokacija
objekta je na parc. stevilki 418/7, k.o.1221 Zibika.

Namen je rekonstruirati stropno konstrukcijo objekta, povecati prostore v dvorani,
urediti prostore namenjene delitvi pijace in hrane med prireditvami ter ureditev
sanitarij. V projekt je vkljucena tudi prikljucitev na cistilno napravo, ki bo skupna s
sosednjim blokom. Gre za rekonstrukcijo, pri kateri se zunanji gabariti objekt ne
spremenijo, namembnost objekta pa ostaja enaka.

Objekt se klasificira kot 1274 Druge stavbe, ki niso uvrscene drugje, 12742 stavbe
sil za zascito, reSevanje in pomoc, gasilski domovi.

Sedanji druzabni prostor se odpre in poveze z veCnamensko dvorano mala kuhinja,
Sank in predprostor se preoblikujejo v sanitarije posebej za moske in zenske, v
novem odprtem delu se uredi tocilni pult za delitev pijace in hrane ob prireditvah.

OBSTOJECE STANJE

Predvidena je

-odstranitev obstojecega tramicnega strop a v veCnamenski dvorani,

-odstranitev sestava tlaka v vecnamenski dvorani, druzabnem prostoru, sedaniji
mali kuhinji,

-odstranitev nekaterih pozicij sten v mali kuhinji-

-izvedba prebojev za nove prehode in novo konstrukcijo

-odstranitev lesenega odra, hramba in ponovna postavitev po kon¢anju del
-odstranitev 1 kos zunanjih vrat in 1 kos zunanjega okna.

Rekonstrukcija gasilskega doma Zibika



zgradbazamisli, d. o. o. tel. +386 (0)41 852 520
Ulica XIV. divizije 14, 3000 Celje e-posta: masa@zgradbazamisli.si

Predviden poseg obsega rusitvena dela, projekt arhitekturne, statiche prenove ter
nove strojne in elektro instalacije.

2.5 RUSITVENA DELA

V okviru rusitvenin del se najprej izprazni vse prostore- odstranite se oprema,
notranje stavbno pohistvo, tlaki in stenske obloge. Del opreme se po navodilih
investitorja shrani za ponovho uporabo. Pred pricetkom del je potrebno
obravnavane prostore zavarovati, da se iz njih ne Sirijo delci v sosednje prostore.

Odklop obstojecih prikljuckov: izvede se izklop ali zavarovanje vseh prikljuckov
obravnavanih prostorov. Odstranijo se obstojecCe instalacije v sanitarijah. Instalacije
in naprave se odstranijo glede na navodila v nacrtih instalacij. Radiatorji se
odstranijo in del njih shrani za ponovno uporabo. Prav tako se odstrani naprave za
hlajenje in deponira za ponovno uporabo. Prav tako se arhivira ostale element
varstva pred pozarom - gasilni aparat, ipd.

Vsa rusitvena dela se izvaja skrbno in na nacin, da se ne posega v obstojeco
nosilno konstrukcijo, ki se ne odstranjuje. Prav tako naj dela ne vplivajo na
normalno funkcioniranje ostalih delov obstojece stavbe!

V primeru eventualnih neevidentiranih vodov strojnih ali el. instalacij se le-te
primerno zasciti in dogovori s projektantom o ustrezni vkljucitvi oz. odstranitvi.

Potek rusitev / odstranitev:

- Odstranijo se vse premicna oprema.

- Arhivira se vse elemente varstva pred pozarom - gasilni aparat, nacrt evakuacije,
usmerjevalne table na stropu hodnika in morebitne elemente, ki se prepoznajo kot
primerni za hrambo, klimatske naprave, ipd.

- Odstrani se stavbno pohistvo - vrata

- Odstrani se vse predelne mavcnokartonske stene

- Odstrani se obstojece sestave tal

-lzvedejo se vse rusitvi po nacrtu gradbenih konstrukcij!

Vse postopke dogovoriti z arhitektom in nadzorom!

ARHITEKTURNA ZASNOVA

Program vecnamenske dvorane se ne spreminja, doda pa se pogostitveni del,
druzabni prostor, sanitarije za obiskovalce ( ki so dostopne tudi z zunanje strani).
Sanitarije so locene na moske, zenske skupaj z wc-jem za gibalno ovirane, prostor
za cCistila in predprostorom z umivalnikom. V sklopu prenove se prav tako uredijo
ze obstojecCe sanitarije, mosko zenske, kjer se znotraj prostora poleg pisoarja in
umivalnika umesti kabina z wc-jem.

V okviru projekta bodo dela obsegala:

- izvedbo novega stropa

-locitev objekta na pozarne sektorje

-izdelavo novega tlaka na obmocju prenove

-izdelavo kompletnih sanitarij,

- CiSCenje in saniranje obstojecega stropa in sten (kar se ne menja)
- izdelavo novih predelnih sten in nosilnih sten

-vgradnjo notranjega stavbnega pohistva.

Skladno z zgoraj opisanim potekom del se bodo izvajala tudi gradbena, elektro-
inStalacijska in strojno-instalacijska dela.

Rekonstrukcija gasilskega doma Zibika
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2.7 OBDELAVE

Uporabljeni materiali morajo biti ki so trpezni in vzdrzljivi. Vse vidne povrsine je
mogoce mokro Cistiti, brisati in razkuzevati. Vse vidne povrsine so obdelane na
nacin, da je omogoceno razkuzevanje povrsine za vsakim uporabnikom in s tem
preprecevanje sirjenja bolnisnicnih okuzb.

Tlak

Finalni tlak v vseh novih prostorih bo keramika, dim. 60 x60 cm, zdrsljivosti R10, po
izboru investitorja,

Vrata

Notranja vrata so suho montazna, tipskih dimenzij, z gladkimi krili, furnirana, ali
steklena, kaljena ter opremliena s tipskim okovjem in kljukami po izboru
projektanta. Velikosti vrat so razvidne iz graficnih prilog.

Stene

Zidane stene v notranjosti se obdelajo z grobim in finim ometom, dvakrat kitajo
ter pleskajo z disperzijsko barvo v beli barvi. Nenosilni zidovi se belijo v belo barvo.
Stene v sanitarnih prostorih imajo kot finalno oblogo keramiko do viSine 2,1 metra.
Na mestih kjer je potrebno izvesti delitev med pozarnimi sektorja se le ta izvede iz
mavcno kartonski pozarno odpornih plosc, pozarna odpornost 30min.

Stropovi
Nov spuscen strop nad pritlicjem oz. veCnamensko dvorano je spuscen akusticen
strop, narejen iz akusticnih mavcno kartonskih plos¢ debeline 12,5 mm (z delezem

perforacije 19.8 %, kvadratna 8/18Q) in z vmesno izolacijo med novimi Spirovci iz
kamene volne.

Rekonstrukcija gasilskega doma Zibika
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2.8 SEZNAM PROSTOROV IN POVRSIN

NOVO
Neto povrsine - pritlicje; prostori, ki so del projekta

Opis prostora

01 Vechamenska dvorana 136,0 m?
02 Druzabni prostor 32,0 m?
03 Pult in postrezba 11,07 m?
04. Predprostor 6,87 m?
05 Wc Z+ gibalno ovirani 3,50 M2
06 Wc M 3,50 m?
07 Prostor za Cistila 1,50 m?
08 Sanitarije M/Z 3,00 m?2
198,34 m?

Pn skupaj = 198134 m?

Rekonstrukcija gasilskega doma Zibika
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B / TEHNICNI PRIKAZI

11 Tloris temeljev- obstojece in rusitev 1.50
1.2 Tloris pritlicja- obstojece in rusitev 1.50
1.3  Tloris ostresja- obstojece in rusitev 150
1.4 Prerez AAin BB - obstojece in rusitve 150
21  Tloris temeljev- novo 1.50
2.2 Tloris pritli¢ja- novo 1.50
2.3 Tloris ostre§ja medetaze- novo 1.50
24 Prerez AAin BB - novo 150
25 Fasade 1100
26 Fasade 1:100
3.1- Sheme oken in vrat 1.50
3.6

3.7- Nacrt opreme sanitarij 1.20
3.10

Rekonstrukcija gasilskega doma Zibika
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vsebina lista

Tloris temeljev- obstojece in rusitev

oznacba projektne dokumentacije

08/25

odgovorni vodja projekta

Branko Skutnik, univ.dipl.inz.grad.

projektant
Hidrosvet d.o.0.
Kidriceva ulica 25

investitor

Prostovoljno gasilsko drustvo Zibika
Zibika 4a

pooblasceni arhitekt

Mojca Cre$nik, mag. inZ. arh., ZAPS PA-1973

Stevilka nacrta

3000 Celje 3253 Pristava pri Mestinju 2025-03

izdelovalec nadrta naziv gradnje vrsta projektne dokumentacije | merilo
Zgradbazamisli d.o.o. Rekonstrukcija gasilskega doma Zibika | PZI M 1:50

Ulica XIVl. divizije 14 vrsta nacrta datum ident. oznaka lista
3000 Celie Tehniéni prikazi maj 2025 1.1
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vsebina lista

Tloris pritli¢ja- obstojece in rusitev

oznacba projektne dokumentacije

08/25

odgovorni vodja projekta

Branko Skutnik, univ.dipl.inz.grad.

projektant
Hidrosvet d.o.0.
Kidriceva ulica 25

investitor

Prostovoljno gasilsko drustvo Zibika
Zibika 4a

poobla$¢eni arhitekt

Mojca Cresnik, mag. inz. arh., ZAPS PA-1973

Stevilka nacrta

3000 Celje 3253 Pristava pri Mestinju 2025-03

izdelovalec nacrta naziv gradnje vrsta projektne dokumentacije | merilo
Zgradbazamisli d.o.o. Rekonstrukcija gasilskega doma Zibika | PZI M 1:50

Ulica XlV_' divizije 14 vrsta naérta datum ident. oznaka lista
3000 Celie Tehniéni prikazi maj 2025 1.2
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Tloris ostresja- obstojece in rusitev

oznacba projektne dokumentacije

08/25

odgovorni vodja projekta

Branko Skutnik, univ.dipl.inz.grad.

projektant
Hidrosvet d.o.0.
Kidriceva ulica 25

investitor pooblaceni arhitekt

Prostovoljno gasilsko drustvo Zibika |Mojca Cre$nik, mag. inz. arh., ZAPS PA-1973
Zibika 4a

Stevilka nacrta

3000 Celje 3253 Pristava pri Mestinju 2025-03

izdelovalec nacrta naziv gradnje vrsta projektne dokumentacije | merilo
Zgradbazamisli d.o.o. Rekonstrukcija gasilskega doma Zibika | PZI M 1:50

Ulica XIVI. divizije 14 rsta natra datum ident. oznaka lista
3000 Celie Tehniéni prikazi maj 2025 13
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- Vse kote, visine in mere je potrebno preveriti na gradbis¢u glede na izvedeno stanje.

- Izvajalec in nadzorni organ sta dolzna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh nacrtih projektain morebitna neskladja nemudoma
sporoditi odg. vodji projekta. Samovoljno prilagajanje ni dopustno.

- Vse preboje, utore, niSe in razvode je potrebno uskladiti z naCrtom elektriCnih instalacij, strojnih instalacij, gradbenih konstrukcij in zunanje
ureditve.

- Potek instalacij je izvajalec dolzan preveriti pred zaCetkom betonskih del in jih pri tem tudi upoStevati.

- Vse dimenzije konstrukcijskih elementov mora pred vgradnjo preveriti odgovorni projektant gradbenih konstrukcij, v okviru projektantskega
nadzora.

- Gradbeno jamo si mora ogledati izdelovalec geomehanske Studije in pisno potrditi geolosko sestavo in koto temeljenja ter lokacije in obseg
cementne stabilizacije.

- Vse spremembe zunanjosti objekta lahko potrdita izklju¢no odg. projektant arhitekture in odgovorni vodja projekta.

- Vse potrditve, pregledi, spremembe ipd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in hkrati navedene v gradbenem dnevniku.
Izvajalec mora pred prietkom in med izvajanjem posameznih del opraviti pregled projekta za izvedbo in opozoriti investitorja, projektanta ter
nadzornika na morebitne ugotovljene pomankljivosti!
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oznacba projektne dokumentacije

08/25

odgovorni vodja projekta
Branko Skutnik, univ.dipl.inz.grad.

projektant investitor pooblad¢eni arhitekt

Hidrosvet d.o.o. Prostovoljno gasilsko drustvo Zibika |Mojca Cresnik, mag. inz. arh., ZAPS PA-1973
Kidri(':ev? ulica 25 Zibika 4a F——

3000 Celje 3253 Pristava pri Mestinju 2025-03

izdelovalec nacrta naziv gradnje vrsta projektne dokumentacije | merilo
Zgradbazamisli d.o.o. Rekonstrukcija gasilskega doma Zibika | PZI M 1:50

Ulica le,' divizije 14 vrsta nacrta datum ident. oznaka lista
3000 Celie Tehniéni prikazi maj 2025 21
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OPOMBE: vsebina lista . I
Tloris pritli¢ja- novo
- Vse kote, visine in mere je potrebno preveriti na gradbiSCu glede na izvedeno stanje.
- Izvajalec in nadzorni organ sta dolzna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh naértih projektain morebitna neskladja nemudoma oznacba projekine dokumentacije odgovorni vodja projekta
sporociti odg. vodii projekta. Samovoljno prilagajanje ni dopustno. 08/25 Branko Skutnik, univ.dipl.inz.grad.
- Vse preboje, utore, niSe in razvode je potrebno uskladiti z naCrtom elektriCnih instalacij, strojnih instalacij, gradbenih konstrukcij in zunanje projektant investitor Sooblastent arhitekt
ureditve. Hidrosvet d.o.o. i i $tvo Zibi ioa Cregni s
- Potek instalacij je izvajalec dolZan preveriti pred zaCetkom betonskih del in jih pri tem tudi upostevati. Kidri¢eva ulica 25 ;irlc))iskt::gljno gasilsko drustvo Zibika | Mojca Cresnik, mag. inz. arh., ZAPS PA-1973
- Vse dimenzije konstrukcijskih elementov mora pred vgradnjo preveriti odgovorni projektant gradbenih konstrukcij, v okviru projektantskega 3000 Celie . . . Stevilka nacrta
nadzora J 3253 Pristava pri Mestinju 2025-03
;} Snr]zcrj]tt)relzgc;tj:gi\l% :Lirjgora ogledati izdelovalec geomehanske $tudije in pisno potrditi geolosko sestavo in koto temeljenja ter lokacije in obseg izdelovalec nacrta naziv gradnje vrsta projekine dokumentaciie | merilo
: Z isli d.o.o. Rek kcij ilsk Zibik :
- Vse spremembe zunanjosti objekta lahko potrdita izklju¢no odg. projektant arhitekture in odgovorni vodja projekta. UIQISZCI(II?/Z?IIIII;jI;IZ ° ekonstrukcija gasilskega doma Zibika | PZI M 1:50 :
- Vse potrditve, pregledi, spremembe ipd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in hkrati navedene v gradbenem dnevniku. 3000 C elj.e vrsta nacrta datu_m ident. oznaka lista
Izvajalec mora pred pricetkom in med izvajanjem posameznih del opraviti pregled projekta za izvedbo in opozoriti investitorja, projektanta ter Tehnicni prikazi maj 2025 2.2

nadzornika na morebitne ugotovljene pomankljivosti!
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- Vse kote, viSine in mere je potrebno preveriti na gradbis¢u glede na izvedeno stanje.

- lzvajalec in nadzorni organ sta dolzna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh nacrtih projektain morebitna neskladja nemudoma
sporoditi odg. vodji projekta. Samovoljno prilagajanje ni dopustno.

- Vse preboje, utore, niSe in razvode je potrebno uskladiti z naCrtom elektricnih instalacij, strojnih instalacij, gradbenih konstrukcij in zunanje
ureditve.

- Potek instalacij je izvajalec dolzan preveriti pred zaCetkom betonskih del in jih pri tem tudi upoStevati.

- Vse dimenzije konstrukcijskih elementov mora pred vgradnjo preveriti odgovorni projektant gradbenih konstrukcij, v okviru projektantskega
nadzora.

- Gradbeno jamo si mora ogledati izdelovalec geomehanske Studije in pisno potrditi geolosko sestavo in koto temeljenja ter lokacije in obseg
cementne stabilizacije.

- Vse spremembe zunanjosti objekta lahko potrdita izkljuno odg. projektant arhitekture in odgovorni vodja projekta.

- Vse potrditve, pregledi, spremembe ipd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in hkrati navedene v gradbenem dnevniku.
Izvajalec mora pred prietkom in med izvajanjem posameznih del opraviti pregled projekta za izvedbo in opozoriti investitorja, projektanta ter
nadzornika na morebitne ugotovljene pomankljivosti!

Tloris ostreSja medetaze- novo

oznacba projektne dokumentacije

08/25

odgovorni vodja projekta

Branko Skutnik, univ.dipl.inz.grad.

projektant
Hidrosvet d.o.0.
Kidriceva ulica 25

investitor

Prostovoljno gasilsko drustvo Zibika
Zibika 4a

pooblad¢eni arhitekt

Mojca Cre$nik, mag. inZ.

arh., ZAPS PA-1973

Stevilka nacrta

3000 Celje 3253 Pristava pri Mestinju 2025-03

izdelovalec nacrta naziv gradnje vrsta projektne dokumentacije | merilo
Zgradbazamisli d.o.o. Rekonstrukcija gasilskega doma Zibika | PZI M 1:50

Ulica le,‘ divizije 14 vrsta nadrta datum ident. oznaka lista
3000 Celje Tehniéni prikazi maj 2025 2.3
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OPOMBE:

- Vse kote, visine in mere je potrebno preveriti na gradbis¢u glede na izvedeno stanje.
- Izvajalec in nadzorni organ sta dolzna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh nacrtih projektain morebitna neskladja nemudoma
sporoditi odg. vodji projekta. Samovoljno prilagajanje ni dopustno.
- Vse preboje, utore, niSe in razvode je potrebno uskladiti z naCrtom elektricnih instalacij, strojnih instalacij, gradbenih konstrukcij in zunanje

ureditve.

- Potek instalacij je izvajalec dolzan preveriti pred zaCetkom betonskih del in jih pri tem tudi upoStevati.
- Vse dimenzije konstrukcijskih elementov mora pred vgradnjo preveriti odgovorni projektant gradbenih konstrukcij, v okviru projektantskega

nadzora.

- Gradbeno jamo si mora ogledati izdelovalec geomehanske Studije in pisno potrditi geolosko sestavo in koto temeljenja ter lokacije in obseg

cementne stabilizacije.

- Vse spremembe zunanjosti objekta lahko potrdita izkljucno odg. projektant arhitekture in odgovorni vodja projekta.

- Vse potrditve, pregledi, spremembe ipd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in hkrati navedene v gradbenem dnevniku.
Izvajalec mora pred pricetkom in med izvajanjem posameznih del opraviti pregled projekta za izvedbo in opozoriti investitorja, projektanta ter
nadzornika na morebitne ugotovljene pomankljivosti!
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w7 ’ . . T oset . ’ ’ 08/25 Branko Skutnik, univ.dipl.inz.grad.
7.00 373 9.19 8.10 prIOJektant investitor - . ) N pooblascienl arhitekt
Hidrosvet d.o.o. Prostovoljno gasilsko drustvo Zibika |Mojca Cresnik, mag. inz. arh., ZAPS PA-1973
Kidri¢eva ulica 25 Zibika 4a ——
3000 Celje R . - Stevilka nacrta
Prerez AA J 3253 Pristava pri Mestinju 2025-03
izdelovalec nacrta naziv gradnje vrsta projektne dokumentacije | merilo
Zgradbazamisli d.o.o. Rekonstrukcija gasilskega doma Zibika | PZI M 1:50

Ulica XIV. divizije 14
3000 Celje

vrsta nadrta
Tehnicni prikazi

datum

maj 2025

ident. oznaka lista
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ZAHODNA FASADA

VZHODNA FASADA

o vijTi jeklen
kanstrukcijski
deli

P
i
w

i
ap

vsebina lista

Fasade
oznacba projektne dokumentacije odgovorni vodja projekta
08/25 Branko Skutnik, univ.dipl.inz.grad.
projektant investitor pooblas¢eni arhitekt
Hidrosvet d.o.o. Prostovoljno gasilsko drustvo Zibika |Mojca Cre$nik, mag. inz. arh., ZAPS PA-1973
Kidriéev? ulica 25 Zibika 4a —
3000 Celje 3253 Pristava pri Mestinju 202503
izdelovalec nacrta naziv gradnje vrsta projektne dokumentacije | merilo
Zgradbazamisli d.o.o. Rekonstrukcija gasilskega doma Zibika | PZI M1:50 M 1:100
Ulica X|V.. divizije 14 vrsta nacrta datum ident. oznaka lista
3000 Celje Tehniéni prikazi maj 2025 2.5




JUZNA FASADA

SEVERNA FASADA

pomdavaL nova vrata
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OZNAKA VN 1/1 kos

PROSTOR: notranja vrata v sanitarije

ZIDARSKA ODPRTINA:
100 x 210 cm

OKVIR:

-kovinski okvir vgrajen v steno debeline cca. 30 cm,
barvan s poliuretansko barvo, bela barva - RAL 9016
-okovje s trojnim nasadilom, odpiranje 170°

KRILO:

-ie iz lahkega lesenega polnila, finalno obdelano z
laminatom v beli barvi - RAL 9016,

-laminat Fundermax 1630 FH

-kljuka Van Leeuwen, VL 36015

~cilindri¢na klju¢avnica,

NALEPKA

-samolepilna tiskana nalepka z oznako namembnosti
prostora (napis oz. piktogram). Locirane na vseh notranjih
in zunanjih vratih, pred vstopom v prostor.

-bela vrata — temno siva nalepka - RAL 7024

OZNAKA VN 2/ 1 kos

PROSTOR: notranja vrata v prostor €istilk

ZIDARSKA ODPRTINA:
85x210 cm

OKVIR:

-kovinski okvir vgrajen v steno debeline cca. 15 cm,
barvan s poliuretansko barvo, bela barva - RAL 9016
-okovje s trojnim nasadilom, odpiranje 170°

KRILO:

-je iz lahkega lesenega polnila, finalno obdelano z
laminatom v beli barvi - RAL 9016,

-laminat Fundermax 1630 FH

-kljuka Van Leeuwen, VL 36015

-cilindri€na klju€avnica, z univerzalnim kljucem; preveri pri
naro¢niku

-vgrajene aluminijaste prezracevalne resetke

NALEPKA

-samolepilna tiskana nalepka z oznako namembnosti
prostora (napis oz. piktogram). Locirane na vseh notranjih
in zunanjih vratih, pred vstopom v prostor.

-bela vrata — temno siva nalepka - RAL 7024

vsebina lista naziv gradnje

Sheme oken in vrat

Zibika
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VN2 T

85//210

OZNAKA VN 3 /1 kos

VN 4 ;’LO

PROSTOR: notranja vrata v prostor moskega wc-ja

OZNAKA VN 4/ 1 kos

ZIDARSKA ODPRTINA:
85x210 cm

PROSTOR: notranja vrata v prostor zenskega / |
wc-ja

OKVIR:

-kovinski okvir vgrajen v steno debeline cca. 15 cm,
barvan s poliuretansko barvo, bela barva - RAL 9016
-okovje s trojnim nasadilom, odpiranje 170°

ZIDARSKA ODPRTINA:
100 x 210 cm

KRILO:

-je iz lahkega lesenega polnila, finalno obdelano z
laminatom v beli barvi - RAL 9016,

-laminat Fundermax 1630 FH

-kljuka Van Leeuwen, VL 36015

-cilindri¢na klju€avnica, notranja stran metulj¢ek
-vgrajene aluminijaste prezracevalne reSetke

OKVIR:

-kovinski okvir vgrajen v steno debeline cca. 15 cm,
barvan s poliuretansko barvo, bela barva - RAL 9016
-okovje s trojnim nasadilom, odpiranje 170°

NALEPKA
-samolepilna tiskana nalepka z oznako namembnosti

prostora (napis oz. piktogram). Locirane na vseh notranjih

in zunanjih vratih, pred vstopom v prostor.
-bela vrata — temno siva nalepka - RAL 7024

KRILO:

-je iz lahkega lesenega polnila, finalno obdelano z
laminatom v beli barvi - RAL 9016,

-laminat Fundermax 1630 FH

-kljuka Van Leeuwen, VL 36015

-cilindri¢na klju¢avnica, notranja stran metulj¢ek
-vgrajene aluminijaste prezracevalne reSetke

NALEPKA
-samolepilna tiskana nalepka z oznako namembnosti

prostora (napis oz. piktogram). Locirane na vseh notranjih

in zunanjih vratih, pred vstopom v prostor.
-bela vrata — temno siva nalepka - RAL 7024

vsebina lista naziv gradnje

Sheme oken in vrat
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OZNAKA VN 5/ 1 kos

PROSTOR: notranja vrata med kuhinjo in prostorom
postrezbe

ZIDARSKA ODPRTINA:
100 x 210 cm

OKVIR:

-kovinski okvir vgrajen v steno debeline cca. 30 cm,
barvan s poliuretansko barvo, bela barva - RAL 9016
-okovje s trojnim nasadilom, odpiranje 170°

KRILO:

-je iz lesenega polnila, finalno obdelano z laminatom v beli
barvi - RAL 9016,

-laminat Fundermax 1630 FH

-kljuka Van Leeuwen, VL 36015

-cilindri¢na klju¢avnica

NALEPKA

-samolepilna tiskana nalepka z oznako namembnosti
prostora (napis oz. piktogram). Locirane na vseh notranjih
in zunanjih vratih, pred vstopom v prostor.

-bela vrata — temno siva nalepka - RAL 7024

012/ 06 9NA

OZNAKA VN 6/ 1 kos

PROSTOR: notranja vrata med druZabnim prostorom
in prostorom za opremo

ZIDARSKA ODPRTINA:
90 x 210 cm

OKVIR:

-kovinski okvir vgrajen v steno debeline cca. 30 cm,
barvan s poliuretansko barvo, bela barva - RAL 9016
-okovje s trojnim nasadilom, odpiranje 170°

KRILO:

-je iz lesenega polnila, finalno obdelano z laminatom v beli
barvi - RAL 9016,

-laminat Fundermax 1630 FH

-kljuka Van Leeuwen, VL 36015

-cilindri¢na klju¢avnica

NALEPKA

-samolepilna tiskana nalepka z oznako namembnosti
prostora (napis oz. piktogram). Locirane na vseh notranjih
in zunanjih vratih, pred vstopom v prostor.

-bela vrata — temno siva nalepka - RAL 7024

Sheme oken in vrat

POZARNA ODPORNOST POZARNA ODPORNOST
30 min 30 min
vsebina lista naziv gradnje vrsta projektne dokumentacije | merilo
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OZNAKA VN 7 /1 kos

OZNAKA VN 8/ 1 kos

PROSTOR: notranja vrata v prostor wc-ja m/z PROSTOR: notranja vrata med zaodrjem in hodnikom

S(I)D?;SOK;ODPRTINA: ZIDARSKA ODPRTINA:
90 x 210 cm
OKVIR: OKVIR -

-kovinski okvir vgrajen v steno debeline cca. 15 cm,
barvan s poliuretansko barvo, bela barva - RAL 9016
-okovje s trojnim nasadilom, odpiranje 170°

-kovinski okvir vgrajen v steno debeline cca. 30 cm,
barvan s poliuretansko barvo, bela barva - RAL 9016
-okovje s trojnim nasadilom, odpiranje 170°

KRILO:

-je iz lahkega lesenega polnila, finalno obdelano z
laminatom v beli barvi - RAL 9016,

-laminat Fundermax 1630 FH

-kljuka Van Leeuwen, VL 36015

-cilindri€na klju€avnica, z univerzalnim kljucem; preveri pri
naro¢niku

-vgrajene aluminijaste prezracevalne resetke

KRILO:

-je iz lesenega polnila, finalno obdelano z laminatom v beli
barvi - RAL 9016,

-laminat Fundermax 1630 FH

-kljuka Van Leeuwen, VL 36015

-cilindriéna klju¢avnica

NALEPKA

-samolepilna tiskana nalepka z oznako namembnosti
prostora (napis oz. piktogram). Locirane na vseh notranjih
in zunanjih vratih, pred vstopom v prostor.

-bela vrata — temno siva nalepka - RAL 7024

NALEPKA

-samolepilna tiskana nalepka z oznako namembnosti
prostora (napis oz. piktogram). Locirane na vseh notranjih
in zunanjih vratih, pred vstopom v prostor.

-bela vrata — temno siva nalepka - RAL 7024

POZARNA ODPORNOST
30 min
vsebina lista naziv gradnje vrsta projektne dokumentacije | merilo
: ija gasi PZI :
Sheme oken in vrat R.ek.onstrukcua gasilskega doma M 1:50
Zibika datum ident. oznaka lista
maj 2025 3.4
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VN9 781210
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OZNAKA VN 9/1 kos

PROSTOR: notranja vrata med zaodrjem in kulturno
sobo

ZIDARSKA ODPRTINA:
78 x210 cm

OKVIR:

-kovinski okvir vgrajen v steno debeline cca. 30 cm,
barvan s poliuretansko barvo, bela barva - RAL 9016
-okovje s trojnim nasadilom, odpiranje 170°

KRILO:

-je iz lesenega polnila, finalno obdelano z laminatom v beli
barvi - RAL 9016,

-laminat Fundermax 1630 FH

-kljuka Van Leeuwen, VL 36015

-cilindriéna klju¢avnica

NALEPKA

-samolepilna tiskana nalepka z oznako namembnosti
prostora (napis oz. piktogram). Locirane na vseh notranjih
in zunanjih vratih, pred vstopom v prostor.

-bela vrata — temno siva nalepka - RAL 7024

POZARNA ODPORNOST
30 min

| e—
VN 10 80210
| E—

OZNAKA VN 10/ 1 kos

PROSTOR: notranja vrata med pisarno 1 in
podstreSjem ( medetaza)

ZIDARSKA ODPRTINA:
80x210 cm

OKVIR:

-kovinski okvir vgrajen v steno debeline cca. 25 cm,
barvan s poliuretansko barvo, bela barva - RAL 9016
-okovje s trojnim nasadilom, odpiranje 170°

KRILO:

-je iz lesenega polnila, finalno obdelano z laminatom v beli
barvi - RAL 9016,

-laminat Fundermax 1630 FH

-kljuka Van Leeuwen, VL 36015

-cilindri¢na klju¢avnica

NALEPKA

-samolepilna tiskana nalepka z oznako namembnosti
prostora (napis oz. piktogram). Locirane na vseh notranjih
in zunanjih vratih, pred vstopom v prostor.

-bela vrata — temno siva nalepka - RAL 7024

POZARNA ODPORNOST
30 min

vsebina lista

Sheme

naziv gradnje

oken in vrat Zibika

Rekonstrukcija gasilskega doma
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OZNAKA VZ 171 kos

PROSTOR: zunanja vrata v prostor sanitarij

ZIDARSKA ODPRTINA:
100 x 257 cm

OKVIR:

aluminijasti profili: RAL 8017 ( rjava barva)

z vrati s trojnim nasadilom z odpiranjem

170°, vgrajena v AB steno debeline 30 cm,
kljuka in kljucavnica cilindri¢na,

kromirana, nadsvetloba z odpiranjem na ventus

KRILO: alu okvir z zasteklitvijo,
Zasteklitev: termopan zasteklitev, skupna prevodnost — Uw
max = 1,1 W/m2K, prevodnost
stekel — Ug max = 0,8 W/m2K

Vrata opremljena s samozapiralom kot. npr. GEZE Boxer
2-4

OZNAKA O1/1 kos

ZIDARSKA ODPRTINA:
60 /110 cm, viSina parapeta: 145 cm

MATERIAL
aluminijasti zasteklitveni termoizolacijski profili: RAL 8017

ZASTEKLITEV
skupna prevodnost — Uw max = 1,1 W/m2K, prevodnost
stekel - Ug max = 0,8 W/m2K, MAT nalepka

POLICE
znotraj: kamnita, znotraj bela,
zunaj Spaleta in polica kamnita

Vgrajeno v armirano opecno steno debeline 30 cm.
Okensko krilo se odpira kombinirano okoli vertikale in
horizontale. Okovje tipsko, nerjavece.

vsebina lista

Sheme oken in vrat

naziv gradnje
Rekonstrukcija gasilskega doma
Zibika
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naziv gradnje

Rekonstrukcija gasilski dom Zibika

vsebina lista
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WC za zenske in invalide

g | U J) /%
_ / ///‘ [ 8
o) -
- g \ ’Z
\ 1,30
.~ % o
= / Wec Z+ invalidi ™~ ] g SN
= keramika ¢ 2 N~
3,50 m2 pregradna stena,
S Max plosca,
N Wc M svetlo siva,
keramika diprjj 30x 190
2 \ 2,05 ) 3,60 m2 ~
65 L 98 L |42 % -
\ﬁ d o [ <
%/ - pisoarska pregrada, Q
- R| Max|plosca,
2 - = | svello siva
| RN dim. 40 x 19
2 ! .
2 - | \
— 1650\ | | 98 42 "
| 3 4 3 \
8 | ; ' - \
~— | / \
O O N~ | v \
| 7/
| ) p v \~
| - [ DR A A B
_ | L - ~N ]
X
| w5 N
Predprostor & P st
~_ keramika rostor zaCistila
HE jﬂ A 515 m2 keramika
© ’ N— 1,50 m2
L‘)— o= — -
2 N\ RS
i \ 2,05 e
\ © \\ /_\
1,30 =
.33 | ,95 78 7 I Qo
- J \ (7]
"-‘% 77777 I J

OPREMA: SANITARIJE INVALIDI IN ZENSKE

INVALIDSKA WC SKOLJKA

Tip: Laufen, LIBERTYLINE, konzolna invalidska $koljka z desko, brez pokrova, s
podometnim kotlickom GEBERIT, montiranim v mavéno kartonsko steno s
pripadajoco nosilno konstrukcijo, brez pokrova

Dimenzije: 70 X 36 cm

Tipka: GEBERIT, sigma 01, alpsko bela, IDENT: 1842933

INVALIDSKI UMIVALNIK

Tip: Kompleten umivalnik za invalide bele barve skupaj s stenskima
pritrdilnima vijakoma, komplet senzorsko me3alno armaturo za javne
prostore sestavljene iz transformatorja, kasete z elektromagnetnim
ventilom, filtrom skupaj z vsemi elektro povezavami SCHELL CELIS E
HD-M ali enakovredni, dvema kotnima regulirnima ventiloma DN15
SCHELL, dvema armiranima cevema R3/8" DN10 x 400 mm, ventilom
za uravnavanjem tlaka med hladno in toplo vodo SCHELL PBV ali
enakovredni,fleksibilno odto¢no cevjo s podometnim odtocnim
sifonom, kompletno z drzali za invalide ter montaznim in tesnilnim
materialom

Dimenzije: 650 x 550 mm

TALNA KERAMIKA

Tip: keramika Grespania Mitica Arena, R10, tip 134241

Dimenzija: 60 x 60 cm, debelina 10 mm

Polozena pravokotna na stene s svetlo sivimi fugami RAL 7047 - 2mm

STENSKA KERAMIKA
Tip: keramika Grespania, MITICA 31MI307 - Perla
Dimenzija: 60 x 60 cm, debelina 10 mm

NAGIBNO OGLEDALO
Pravokotno ogledalo. Dimenzije: 100 x 60 cm

SUSILEC ZA ROKE
Tip: Mitsubishi Electric, JT-S2AP. Dimenzije: 250 x 290 x 160mm (3 x v x g)

MILNIK
Milnik z vzvodom za teko&e milo. Lociran ob vseh umivalnikih za roke. Dimenzije: 138 x 129 / 280 mm

PODAJALNIK ZA TOALETNI PAPIR
Lociran ob vsakem WC-ju. Dimenzije: 125 x 125/ 265 mm

SCETKA ZAWC
Locirana ob vsakem wc-ju.

SREDNJI KOS ZA ODPADKE
Tip: Tork Elevation, bela barva, brez pokrova, 201, pritrien na steno pod susilcem,
Sifra 114251. Dimenzije: 32,8 x 21,6 x 38 cm ALI

NIZEK KOS ZA ODPADKE
Tip: Tork Elevation, bela barva, s pokrovom, 51, Sifra 114209. Dimenzije: 19 x 16 x 32 cm (§x g x v)

INVALIDSKO OPRIJEMALO OB WC SKOLJKI
Stensko drzalo (fiksno) D = 640mm, levo, bele barve
Konzolno drzalo (dvizno) D = 800mm, desno, bele barve

STENSKA OBESALNA KLJUKICA
Montira se na steno 1x na viSini 180 in enkrat na viSini 120 cm. Tip: Rujzdesign, 2202A, silver

merilo

vrsta naérta: Nacrt opreme 1:20

§t. nacrta: 2025-03 PZI

april
2025

3.7




naziv gradnje
Rekonstrukcija gasilski dom Zibika

vsebina lista
Pogled
WC za moske
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pisoar ———— umivalnik, ogledalo, trokadero
60x50 cm 100x60 cm
pregradna stena, pisoarska pregrada,
Max plos¢a, Max plos¢a,
svetlo siva, svetlo siva,
dim. 130 x 190 dim. 40 x 190

OPREMA: SANITARIJE MOSKI

NAVADNA WC SKOLJKA

Tip: Ceramica Ideal Standard, GEMMA 2, konzolna $koljka z desko in podometnim kotlickom,
montiranim v mavéno kartonsko steno s pripadajoco nosilno konstrukcijo in tipko v steni, bele
barve, brez pokrova

Dimenzije: 36 x 53

Tipka: GEBERIT, sigma 01, alpsko bela, IDENT: 1842933

PISOAR

Tip: Ideal Standard, CONNECT E5671, pritrjevanje: konzolno

Dimenzije: 31 x 33,5 cm

Senzor: ELMER, SanTEC motion, senzorsko aktiviranje, U=230V/50Hz, s kromiranim jeklenim
pokrovom

UMIVALNIK
Tip: Ceramica Ideal Standard, GEMMA 2, podometna konstrukcija LIV (v kolikor je potrebna)
Dimenzije: 40 x 36 cm

ARMATURA

Samozapiralna enoro¢na meSalna armatura
Tip: SCHELL, PETIT SC 02 151 06 99
Opis: priklop na toplo in hladno vodo

OGLEDALO
Pravokotno ogledalo
Dimenzije: 100 x 60 cm

OSTALA SANITARNA OPREMA

PISOARSKA PREGRADA
Tip: Max Compact Interior, svezlo siva, A U12188 VV
Dimenzije: h=180 cm

PREGRADNA STENA

Tip: po narocilu, svetlo siva

Material: kompaktne vodoodporne plos&e, s pripadajoco inox tipsko konstrukcijo po
detajlih proizvajalca kompaktnih plos¢, visina stene je 180cm, spodnji rob na visini
20cm od tal, s kljuko in kljuavnico za sanitarije (metulj¢ek) ter prikazovalnikom
zasedenosti wc.

SUSILEC ZA ROKE
Tip: Mitsubishi Electric, JT-S2AP. Dimenzije: 250 x 290 x 160mm ($ x v x g)

MILNIK
Milnik z vzvodom za tekoCe milo. Lociran ob vseh umivalnikih za roke.
Dimenzije: 138 x 129/ 280 mm

PODAJALNIK ZA TOALETNI PAPIR
Lociran ob vsakem WC-ju. Dimenzije: 125 x 125/ 265 mm

SCETKA ZAWC
Locirana ob vsakem wc-ju.

SREDNJI KOS ZA ODPADKE
Tip: Tork Elevation, bela barva, brez pokrova, 20I, pritrjen na steno pod susilcem,
Sifra 114251. Dimenzije: 32,8 x 21,6 x 38 cm

STENSKA OBESALNA KLJUKICA
Montira se na steno na visini cca. 180 cm, kovinska, dvokraka.
Tip: Rujzdesign, 2202A, silver

vrsta nacrta: Naért opreme

] . merilo april
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naziv gradnje
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vsebina lista
Pogled
WC za zenske in invalide
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Investitor: Hidrosvet d.o.0.
Kidriceva ulica 25, 3000 Celje
Rekonstrukcija gasilskega doma Zibika

Objekt:

Za gradnjo:
POPIS GRADBENO OBRTNISKIH DEL
GO DELA

Faza popisa: PZI

St. popisa: PZI 2025-03

Projektant: zgradbazamisli

arhitektura in oblikovanje, d. 0. o.

Ulica XIV. divizije 14,

SI-3000 Celje

t: 031 852 520

e: masa@zgradbazamisli.si

Odgovorna vodja projekta:

Mojca Cresnik, mag. inz, arh, ZAPS PA 1973

Popis pripravila :

MaSa Kamplet, mag. inZ. arh.

Celje,

23.06.2025

Rekonstrukcija gasilskega doma Zibika
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SPLOSNE OPOMBE ZA VSA DELA

Izvajalec del je pred podpisom pogodbe dolzan preveriti ustreznost popisov del in koli€in glede na vso projektno
dokumentacijo, ki so mu na vpogled pri investitorju ali projektantu. V primeru odstopan;j jih je dolzan zajeti v sklopu te
ponudbe - lo¢eno ali kot nepredvidena dela tako, da je objekt sposoben izvesti v skladu z razpisnimi pogoji in pogodbo.

Vse izmere je potrebno preveriti po posameznih nacrtih, v primeru nejasnosti se je potrebno posvetovati s projektantom.
Izvajalec je dolzan pri sestavi ponudbe upostevati grafi¢ne in tekstualne dele projekta ( PZI).

V primeru kakrsnihkoli nejasnosti iz popisa del ali iz projekta je le te potrebno razéistiti pred podpisom pogodbe z
odgovornim projektantom.

Ponudnik-izvajalec del mora pred izvedbo prouditi projektno dokumentacijo, si objekte ogledati in vse nejasnosti odpraviti v
dogovoru z investitorjem in projektantom, ter izdelati organizacijsko terminski plan poteka del.

V primeru, da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokoncanje dela,
mora izvajalec izvedbo le tega vkljuciti v ceno/enoto!

V sledeCem popisu morajo biti v vseh postavkaj vkalkulirane in upoStevane slededeCe opombe:

1. Vsi potrebni varnostni ukrepi in zas¢ite v smislu Zakona o varnosti in zdravja pri delu ter Pravilnika o listinah za sredstva
pri delu, ki veljajo pri izvajanju navedenih del.

2. Vsi transporti do zagasnih in stalnih deponij (notranji in zunanii, vertikalni in horizontalni) ter vsa pripravljalna, pomozna
in zakljuéna dela pri posameznih postavkah, tudi e to ni posebej navedeno v posameznih postavkah.

3. Odpadni ali izkopani material se odlozi na deponije, ki morajo imeti ustrezna upravna dovoljenja za odlaganje
posameznih vrst materialov. Ponudnik sam izbere ustrezne lokacije deponij v skladu s tem popisom in v cenah uposteva
vse stroSke deponiranja in transporta. Vse koli€ine v tem popisu so v vgrajenem (ali raS¢enem) stanju, posamezni
koeficirenti razrahljivosti morajo biti upoStevani v ceni za enoto mere.

4. Vgrajeni material mora biti skladen z veljavnimi normativi in standarsi in ustrezati kakovosti doloceni z zakonodajo in
projektom. Ponudnik to dokaZe s predloZitvijo certifikatov in izjav o skladnosti oziroma Izjave o lastnostih.

5. Pred priCetkom del mora izvajalec temeljito pregledati vsi projektno dokumentacijo, vklju¢no z naértom gradbenih
konstrukcij, arhitekture, strojnih in elektriénih instalacij, zasnovo pozarne varnosti, ter vseh pripadajocih elaboratov.
Dokumentacijo je dolZan pri gradnji upoStevati, vse morebitne pripombe pa posredovati investitorju 0z. nadzornemu
inZenirju.

6. V Casu gradnje morajo biti vsi vgrajeni materiali kot tudi zatasno deponiran material na delovis¢u za$citevni pred
zunanijimi vplivi, kot je mraz, dez, fizine poSkodbe, veter in ostali Skodljivi vremenski pogoji.
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7. ObstojeCa grajena struktura mora biti v vsakem trenutku gradnje skrbno zaScitena pred kakrSnimi koli v 6. tocki
navedenimi zunanjimi pogoji, izvajalec pa mora tehnologijo in terminski plan izvedbe del prilagajati tako, da bo prepre¢ena
moznost kvarnega zunanjega vpliva na obstojeci objekt.

Sistem izvajanja zascite in vrsta materialov za zaS¢ito morajo biti opisani v ponudbeni dokumentaciji.

8. Vsehina popisa je izdelana na podlagi veljavnih normativov in standardov.

9. Materiali, ki so v popisu navedeni z imenom ali tipom so za ponudnika obvezni. Materiali, ki so opremljeni s navedbo “ali
enakovredno” za ponudnika niso obvezni in lahko ponudnik zanje ponudi zamenjavo, vendar samo pod pogojem, da
zamenjava izpolnjuje enake kriterije in po obvezni predhodni potrditvi projektanta arhitekture.

10. Poleg navedenega mora biti pri posameznih cenah postavk upoStevano tudi sledece:

- vsi splosni in stalni stroski, povezano z organizacijo in delom na gradbiscu,

- sploSni stroSki pristojbin in davkov upravnih organov pri prijavi gradbisca, pridobivanje raznih dovoljenj in soglasij v zvezi
z izvedbo del, npr. zapora ploénika in delno ceste, ...

- pridobivanije vseh potrebnih soglasij in mnenj, meritve kakovosti in projektiranih parametrov vgrajenih materialov in
naprav, atestna dokumentacija, garancija in potrdila o vgrajenih materialih s pripravo kompletne tehni¢ne dokumentacije
za tehnicni pregled, oz. predaje vseh v nacrte vnesenih sprememb med gradnjo, izdajo navodil za vzdrzevanje in
obratovanije ter ostali potrebni dokumenti.

- eventuelni stroSki, povezani s predstavitvami predvidenih in vgrajenih materialov investitorju, stroSki nastali glede zahtev
investitorja o eventuelni faznosti gradnje oz. prilagajanje terminskega plana izvedbe glede na obstojece stanje,

- stro$ki ureditve, organizacije gradbi$¢a, vodenja gradbisca in izvajanja skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in
zdravja pri delu.

- ponudnik je dolzan kontrolirati in dopolniti popise in koli¢ine s projektom in in upravien do doatnih del, razen v primeru
izrecnega pisnega narocila s strani narocnika.

11. Navedene sploSne opombe in kriteriji veljajo za celoten popis
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Investitor:

Objek:

1.0
2.0
3.0

4.0
5.0
6.0
7.0
8.0

Hidrosvet d.o.o.
KidriCeva ulica 25, 3000 Celje

Rekonstrukcija gasilskega doma Zibika

Zibika 4a, 3253 Pristava pri Mestinju,
parc. Stevilki 418/7, k.0.1221 Zibika

REKAPITULACIJA VSEH DEL

GRADBENA DELA
RUSITVENA DELA

ZIDARSKA DELA
KONSTRUKCIJSKA DELA
SKUPAJ GRADBENA DELA :

OBRTNISKA DELA
TLAKARSKA DELA

SUHOMONTAZNA DELA
SLIKOPLESKARSKA DELA
STAVBNO POHISTVO
OSTALO

SKUPAJ OBRTNISKA DELA:

NEPREDVIDENA DELA 5%:

Nepredvidena dela v vrednosti 5% vseh del.
Obracunajo se samo na osnovi dejansko izvedenih del,
ki se pojavijo sproti v ¢asu del in niso predmet
pogodbe za izvedbo del. Izvedejo se na podlagi narocila
investitorja in podpisa nadzornega inZenirja.

SKUPAJ VSA DELA (brez DDV)
DDV (22%)

SKUPAJ VSA DELA z DDV

EUR
EUR
EUR

EUR
EUR
EUR

EUR
EUR

EUR

EUR
EUR

EUR
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1.

GRADBENA DELA
RUSITVENA DELA

Pri odstranitvenih/rusitvenih delih je potrebno upoStevati vse zakonsko predpisane varnostne ukrepe pri delu, ter
delo organizirati tako, da obstojeci programi v objektu niso moteni. Med odstranitvenimi deli je potrebno preprediti
prekomerno zapraSevanje. Stik obmocja gradbis¢a z ostalim objektom je potrebno ustrezno zaS¢ititi in odstranitve
ter transporte izvajati v dogovoru z upravljalci objekta, tako, da ostali prostori ne ostanejo zamazani, zapraSeni ali
kakorkoli drugace oSkodovani. Odstranjene elemente in materile je potrebno sproti (0ziroma naenkrat, odvisno glede
na dogovor) odvazati v stalno deponijo, ki jo doloi izvajalec gradbenih del - ponudnik. V enotni ceni odstranitvenih
del je potrebno upostevati tudi eventuelni prispevek za deponiranje, nalaganje, transporte in vsa spremna dela,
dovoljenja, itd. UpoStevati je potrebno veljavni Pravilnik o ravnanju z gradbenimi odpadki. Izvajalec mora investitorju
na koncu gradnje predati vse prevzemne liste (potrdila) o primopredaji odstranjenih elementov.

Odstranitve se izvaja po risbah iz projekta arhitekture, obvezen je oglede lokacije, vkljueno zateceno stanje.

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokonéanije
dela, mora ponudnik izvedbo le tega vkljuditi v ceno na enoto!

Opis dela EM Koli¢ina  Cena/EM Skupaj

1|Odstranitev talne keramike vkljuéno z nizkostensko obrobo ter

dilatacijskimi letvicami, odvoz na deponijo oziroma zbiralnico
surovin. m2 205,00 0,00

2| Odstranitev stenske keramike v obstojeCih sanitarijah, odvoz

na deponijo oziroma zbiralnico surovin. m2 21,00 0,00

3| Odstranitev cementnega estriha (h= 6 cm), toplotne izolacije

(h=10 cm), talne plosce (h= 13 cm), odvoz na deponijo oziroma
zbiralnico surovin. m2 205,00 0,00

4/ Kompletna izdelava izkopa gradbene jame za nove temelje;

vkljuéno s sprotnim nakladanjem na transportno sredstvo ter
odvoz predelovalcu (s placilom vseh stroSkov).

Obracun: po m3 rasCenega terena.

Vsa dela je potrebno izvajati na podlagi zahtev s strani
odgovornega projektanta gradbenih konstrukcij, oz.
geomehanika!

ObraCun v m3 v raS¢enem stanju.

m3 9,00 0,00

5/DemonaZa lesenega stenska opaza do viSine 2m. ml 55,00 0,00
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6/ Demontaza vratnih kril s podboji, odvoz na deponijo oziroma
zbiralnico surovin. Vrata razli¢nih materialov, les, steklo kovina
PVC. kos

7/DemontaZa oken, odvoz na deponijo oziroma zbiralnico
surovin. Vrata razli¢nih materialov, les, steklo kovina PVC,
veCja od 2 m2. kos

8/Odvoz odvecnega pohistva na deponijo oziroma zbiralnico
surovin. komp

9/Rusenje opecnih sten z vezmi, odvoz materiala na deponijo
oziroma zhiralnico surovin. m2

.| 10|Kompletna odstranitev tramiCevega stropa, odvoz materiala na
deponijo oziroma zbiralnico surovin. m2

.| 11|Vrtanje ali izsekavanje lukenj za prehod instalacij v opecni ali
cementni material premera vecje od 10 cm. Odvoz materiala
na deponijo oziroma zbiralnico surovin. kos

.| 12|lzdelava utorov v zidove in tla za razvod elektri¢nih in strojnih
inStalacij preseka od 50 do 100 cm2. ( PVC 110, debelejSi
ogrevalni in hladilni razvodi) ml

.| 13|lzdelava utorov v zidove in tla za razvod elektri¢nih in strojnih
inStalacij preseka mansih od 50 cm2. ( elektricne instalacije,
man;jSi ogrevalni in hladilni razvodi) ml

.| 14/ Demontaza, hramba in ponovna montaza lesenega
obstojeCega odra, velikosti 35 m2. komp

.| 15/ManjSa nepredvidena dela, ki niso zajeta drugje in se
obraCunavajo po urni postavki delavca. h

Rusitvena dela skupaj: EUR
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GRADBENA DELA

2|ZIDARSKA DELA

Dela je potrebno izvajati po dologilih veljavnih tehniénih predpisov in normativov in skladno z obveznimi

standardi.

Vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati dolo¢ilom veljavnih tehni¢nih predpisov in veljavnim standardom.

Vsa dela morajo biti izvrSena tako da je zagotovljena funkcionalnost, stabilnost, varnost, natanénost in
Zivljienjska doba posameznih elementov.

Utori do dimenzije 5 cm niso del popisa in so upostevani v popisu Sl in El.
Pred izvedbo ometov morajo biti izvedene vse PODOMETNE GROBE STROJNE IN ELEKTRICNE
INSTALACIJE.

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno

dokonéanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vkljuditi v ceno na enoto!

Opis dela EM Koli¢ina Cena/EM Skupaj

2|. 1| Zidarska obdelava Spalet po rusitvah v openem
materialu. Stene debeline do 0,5 m. m1l 40.80

2|.12|Zazidava sten z opeko iz porobetona razli¢nih debelin,
v malti po priporo€ilu proizvajalca.
V ceni zajeti tudi pripravo za finalno obdelavo z
ometom, pocinkana sidra za sidranje opeke, odre, vsa
pomoZna dela in transporte.
Obracun v m2!

debelina stene 15 cm m2 15,50
debelina stene 20 cm m2 5,00
debelina stene 30 cm m2 14,00

Dobava materiala in izdelava tankoslojnega ometa
porobetonskih zidov in zazidav, po navodilih
proizvajalca (kot napr.: Ytong Xcella ali enakovredno.
Skupaj z vsemi pomoZznimi, pripravljalnimi in
zakljuénimi deli, pripravami in napravami malt,
delovnimi odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in
vertikalnimi transporti.

Obragun v m2.

m2 34,50
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2|.3|Kompletna nabava, dobava in izdelava horizontalne
hidroizolacije, v sestavi:
- priprava podlage za izdelavo hidroizolacije; odistiti in
po potrebi poravnati povrsine,
- 1x hladni premaz; nanos hladnega bitumenskega
premaza (kot npr. IBITOL ali enakovredno) na suho in
brezprasno povrsino AB konstrukcije, poraba 0,3 I/m2,
susenje premaza 24 ur,
- 1x plastomerni bitumenski trakovi (APP)
hidroizolacijski bitumenski trak k IZOTEKT T4 PLUS
(ali enakovredno). Trak se vgrajuje z varjenjem po
celotni povrsini z min. 15 cm preklopi. Stik v vogalu se
izdela z dvojnim trakom, kar je vSteto v ceno. Dela
izvesti po navodalih proizvajalca materialov (Fragmat
TIM ali enakovredno)!
Obraéun v m2.

m2 205,00 0,00
2|. 4| Dobava materiala ter vgradnja dvokomponentnega
premaza Mapelastic (Mapei) ali Hidrostop elastik
(Murexin Kema). m2 23.00 0.00
Zidarska dela skupaj: EUR 0,00
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GRADBENA DELA
3/./0/KONSTRUKCIJA

Izvajalec del dostavi projekt betona v potrditev odgovornemu projektantu gradbenih konstrukcij!

Dela je potrebno izvajati po dolocilih veljavnih tehni¢nih predpisov in normativov in skladno z
obveznimi standardi.

Vgrajeni materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati dolocilom veljavnih tehni¢nih predpisov in
veljavnim standardom.

V ceni na enoto je potrebno upoStevati Se naslednja dela:

* dela in ukrepe po dologilih veljavnih predpisov varstva pri delu

* isCenje in vlazenje opazev neposredno pred priCetkom betoniranja

* manjSa popravila opaZev med betoniranjem

* zgoScCevanie betona

* CisCenje betonskega Zeleza od blata, rje ki se luséi, mascobe

* postavljanje podlozkov in zaéasno vezanje armature k opazu

* nega betona: mocenje, zas¢ita pred mrazom, vetrom, tresljaji, soncem ...

* CisCenje delovnih naprav po konCanem delu
* transport materiala in manipulativni stroSki ter ustrezno skladis¢enje in transporti do mesta meSanja

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno
dokonéanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vkljuéiti v ceno na enoto!

Vse betonske povrSine mora izvajalec predati popolnoma ravne, vse neravnine, ki bi jih bilo
eventuelno potrebno izravnati, bodo upoStevane kot nekvalitetne in gredo na radun izvajalca betonskih
del.

Pri izvajanju betonskih del je potrebno nujno upoStevati vsa navodila statika!

Opis dela EM KoliCina Cena/EM Skupaj
3.1 0,00

Konstrukcijska dela skupaj: EUR 0,00
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OBRTNISKA DELA

4/.  0|TLAKARSKA DELA in KERAMICARSKA DELA

OPOMBA: Pri izvajanju tlakarskih del je upoStevati vsa pripravijalna dela, pomozna dela zakljuéna dela.
Hkrati je potrebno tudi upostevati:

1. Pred polaganjem talnih oblog je predhodno pregledati delovno povrSino in izvesti potrebna preddela,

2. Pred polaganjem izvajalec skupaj z nadzorom in projektantom arhitekture pregleda povrSine oblaganja
dologi lokacije, nain in smer oblaganja tlaka in polaganja talnih oblog

Opis dela EM Koli¢ina| Cena/EM Skupaj
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4.

4.

4.

4.

1/Kompletna dobava materiala in naprava podloge za

finalne tlake ( T2) v naslednji sestavi:

- betonski plavajoCi mikro armiran estrih, C 20/25, deb. =
8 cm, fino zaglajen in robno dilatiran s trakom izolacije,
mikro armatura s PP polipropilenskimi vlakni 0,95kg/m3,
npr. FIBRILS F 120 ali enakovredno,

- dvojna locilna dvojna PE folija deb. 0,2 mm,

- plos¢e iz ekspandiranega polistirena EPS, [AD =
max.0.036 W/(m.K),010%def.= 150 kPa]

kot. npr. Fragmat EPS 150 ali enakovredno, deb. 10,0
cm. Z vsemi potrebnimi pomoZnimi deli in prenosi do
mesta vgraditve.

m2 205,00

2/Dobava in polaganie talne in stenske keramike, velikost

formata 60X 60, barva po izboru projektanta. Fuge Sirine
2mm, velikost, barva/tekstura in vzorec polaganja po
izboru projektanta, lepljene tankoslojno, pokritost z
lepilom 100%, zunanji vogali bruSeni pod kotom 45°, rob
2mm, robne letvice niso dovoljene), fugiranje s fleksibilno
cementno fugirno maso, razreda CG2, vodoodbojno in
fungicidno (kot je Mapei Ultracolor Plus, MAPEI
KEACOLOR GG ali enakovredno), obstenske in prikljuéne
fuge so tesnjene z enokomponentnim silikonskim
sanitarnim (fungicidnim) kitom v izbrani barvi. Talna
keramika zdrsljivosti R10 ter cenovnega razreda 40 €/m2.
Vklju€no z vsemi pomoznimi, pripravljalnimi in zaklju¢nimi
deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi
transporti!

Talna keramika m2 205,00
Stenska keramika v mokrih prostorih do viSine 2,1 metra
m2 63,00

3/Kompletna dobava in montaza Cistilne preproge-

predpraznika kot napr. ali enakovredno emco DIPLOMAT
Premium z vlozkom MAXIMUS 517 P Maximus; vkljuéno
z inox okvirjem s sidri za vgradnjo (poglobljeni

tlak).Dimenzij 120 x 200 cm. koS 1,00

4/ManjSa nepredvidena dela, ki se vrednotijo z urno

postavko delavca. h 20,00
Tlakarska dela skupaj EUR
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OBRTNISKA DELA

5 . 0/ SUHOMONTAZNA DELA

Opis dela EM Koli¢éina | Cena/EM Skupaj

5./ 1/Kompletna dobava in montaZza suhomontazne
zapore med streSnimi nosilci ( legami)- 1. pozicija in
nadviSanje stene - 2. pozicija
- dvoslojna obloga s poZarnimi mavEnimi plos¢ami d
= 15+15 mm ( EI30).

- tipska pocinkana kovinska podkonstrukcija d =30
mm,

- samonosna izolacija iz kamene volne Al, deb. =
180 mm kot npr. ali enakovredno Knauf Insulation
FKD-S Thermal, [AD = max.0,035 W/(m.K], tlaéna
trdnost = 10 kPa, med lesenimi Spirovci,

- tipska pocinkana kovinska podkonstrukcija d =30
mm,

- dvoslojna obloga s poZarnimi mav¢nimi plos¢ami d
= 15+15 mm ( EI30).

Izvedba po sistemu proizvajalca.

Obracun v m2.

m2 53,00 0,00

5./ 1/Kompletna dobava in montaznega akustiénega
stropa z montaZo tipske kovinske konstrukcije in
montazo akusti¢nih mavéno kartonskih plos¢
debeline 12,5 mm (z deleZzem perforacije 19,8 %,
kvadratna 8/18Q).

- akusti¢na MK obloga

- tipska pocinkana kovinska podkonstrukcija d =30
mm,

- samonosna izolacija iz kamene volne Al, deb. =

180 mm kot npr. ali enakovredno Knauf Insulation
FKD-S Thermal, [AD = max.0,035 W/(m.K], tlaéna
trdnost = 10 kPa, med lesenimi Spirovci,

-leseni plohi, d=5cm

Izvedba po sistemu proizvajalca.

Obracun v m2.

akustiénega spus¢enega stropa

m2 136,00 0,00
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5/.12|Dobava in vgradnja poZarnih revizijskih vratic,
reSetk in podobnih elementov.

5./ 3|Dobava in vgradnja predelne stene iz fundermax
ploS¢e na kovinski podkonstrukciji z vrati v
sanitarijah.

1,66 x1,9, dvignjena od tal 0,1 metra z vrati Sirine
0,75 m, glej shemo sanitarij

1,30 x1,9, dvignjena od tal 0,1 metra z vrati Sirine
0,75 m, glej shemo sanitarij

stensko obeSena predelna stena pri pisoarju dim.
0,4 x 1,9 m (brez vrat), glej shemo sanitarij

5./ 4|Nepredvidena manjSa dela, ki niso zajeta v zgornjih
postavkah in se obraCunavajo z urno postavko
delavca.

SuhomontaZzna dela skupaj:

kos

kos

kos

kos

EUR

5,00

1,00

1,00

2,00

20,00
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0,00
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OBRTNISKA DELA
6/. 0| SLIKOPLESKARSKA DELA

OPOMBA: Pri izvajanju slikopleskarskih del je upoStevati vsa pripravljaina dela, pomozna in zaklju¢na

1. Na opleskanih povrSinah se ne smejo poznati sledovi od slikopleskarskega orodja, barvni ton mora biti
enoten.

2. Pred prietkom je predhodno pregledati delovno povrSino in izvesti potrebna preddela; povrSine odistiti
od emulzij, premazov opaZev in mastnih deleZev, pregledati niveleto povrSin in pomeriti stopnjo vlage. Vse
naSteto mora biti zajeto v E.M. posamezne postavke.

Opis dela EM Koli¢éina | Cena/EM Skupaj

6. 1/Dobava material ter obdelava stropnih povrsin v
sestavi 2x kitanje, 2x bruSenje, 1x emulzija, 2x
beljenje s stenskim belezem z dobro
paroprepustnostjo. Postavka zajema lahke
premicne odre.

stropne povrsine m2 230,00 0,00

6/ . 2|Dobava materiala ter izdelava stenskih povrSin v
sestavi 2x kitanje, 2x bruSenje, 1x emulzija, 2x
beljenje s stenskim beleZzem v pralni barvi.
Postavka zajema lahke pomiéne odre.

stenske povrSine mokrih prostorov nad viSino 2,1 m

m2 16,00 0,00
stenske povrsine do 3,5 metra ( ve€namenska
dvorana, druZabni prostor, bar, kulturna soba) m2 310,00 0,00
6/ . 3|Nepredvidena manjSa dela, ki niso zajeta v zgornjih
postavkah in se obraCunavajo z urno postavko
delavca. h 20,00 0,00
Slikopleskarska dela skupaj: EUR 0,00
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OBRTNISKA DELA

STAVBNO POHISTVO

V ceno za enoto mere morajo biti vraunani stroski za izdelavo delavniSkih naértov ter detajlov za izvedbo posameznih

konstrukcijskih elementov in izdelava predizmer na objektu.

Obravnava izdelkov je izkljuéno po shemi, v kateri so opisani vsi potrebni elementi za oceno, izdelavo, obdelavo (po izbiri
arhitekta) in montaZo. Vse mere je potrebno pred izdelavo kontrolirati na objektu.

Pred izdelavo izdelkov, je potrebno izdelati vzoréni kos, ki ga pisno potrdi investitor.

V pozicijah je potrebno upoStevati tudi:

- debelina zasteklitev mora ustrezati vel.zastekljenih polj,

- zasteklitve: izolacijska zasteklitev v EPDM tesnilih, Ug = 0,6W/m2 K,
- drugi pomembni opisi so havedeni posebej,

- okovja so standardna, cilindri¢na klju¢avnica, kljuka z deljenim &&itom, nap.Lampi¢ ali Dorma krom-mat ali enakovredno,
- vrata s pove€ano poZarno odpornostjo, morajo imeti certifikat skladnosti, izdanega pri pristojni institucii,

- samo vgradnjo prezracevalnih reSetk po nacrtu strojnih instalacij,
- Barva lamel sendil in vodil krpank je po izbiri projektanta

- VKljuceni podboji razliénih Sirin do max Sirine stene 32cm, podhoji vrat kovinski barvani v RAL po izbiri projektanta

- Zunanja in notranja okenska polica umetni kamen (npr. Helopal)
Vse mere je potrebno pred izdelavo kontrolirati na objektu!

Opis dela EM
Kompletna izdelava, dobava in montaza notranjih vrat po shemi
nacrta PZI nacrta 2025-03

SploSen opis

OKVIR :

-kovinski okvir vgrajen v steno debeline cca. 20-30 cm,

barvan s poliuretansko barvo, bela barva - RAL 9016

-okovje s trojnim nasadilom, odpiranje 170°

KRILO:

-je iz lahkega lesenega polnila, finalno obdelano z laminatom v beli
barvi - RAL 9016,

-laminat Fundermax 1630 FH

-kljuka Van Leeuwen, VL 36015

~cilindriéna klju¢avnica,

NALEPKA

-samolepilna tiskana nalepka z oznako namembnosti prostora (napis
o0z. piktogram). Locirane na vseh notranjih in zunanjih vratih, pred
vstopom v prostor.

-bela vrata — temno siva nalepka - RAL 7024

VN1, notranja vrata, velikost 1,0 x 2,1 m kos
VN2, notranja vrata, velikost 0,85 x 2,1 m kos
VN3, notranja vrata, velikost 0,85 x 2,1 m kos
VN4, notranja vrata, velikost 1,0 x 2,1 m kos
VN5, notranja vrata, velikost 1,0 x 2,1 m, EI30 kos
VNG, notranja vrata, velikost 0,9 x 2,1 m, EI30 kos

Koli¢ina

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Rekonstrukcija gasilskega doma Zibika

Cena/EM Skupaj

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



VN7, notranja vrata, velikost 0,9 x 2,1 m kos 1,00 0,00

VN8, notranja vrata, velikost 0,9 x 2,1 m, EI30 kos 1,00 0,00
VN9, notranja vrata, velikost 0,78 x 2,1 m, EI30 kos 1,00 0,00
VN10, notranja vrata, velikost 0,80 x 2,1 m, EI30 kos 1,00 0,00

Kompletna izdelava, dobava in montaza vrat po shemi nacrta PZI
nacrta 2025-03
SploSen opis:
OKVIR:
aluminijasti profili: RAL 8017 ( rjava barva)
Z vrati s trojnim nasadilom z odpiranjem
170°, vgrajena v AB steno debeline 30 cm,
kljuka in klju¢avnica cilindricna,
112 kromirana, nadsvetloba z odpiranjem na ventus
KRILO: alu okvir z zasteklitvijo,
Zasteklitev: termopan zasteklitev, skupna prevodnost — Uw max = 1,1
W/m2K, prevodnost
stekel - Ug max = 0,8 W/m2K
Vrata opremljena s samozapiralom kot. npr. GEZE Boxer 2-4

VN1, zunanja vrata, velikost 1,0 x 2,57 m kos 1,00 0,00

Kompleta dobava in montaZza novega stavbnega pohistva
MATERIAL: aluminijasti zasteklitveni termoizolacijski profili: RAL
7024, Graphite gray
ZASTEKLITEV: skupna prevodnost — Uw max = 1,1 W/m2K,
prevodnost stekel — Ug max = 0,8 W/m2K

7.3/ POLICE: znotraj: kamnita, znotraj bela,
zunaj Spaleta in polica kamnita
Vgrajeno v armirano ope¢no steno debeline 30 cm.
Okensko krilo se odpira kombinirano okoli vertikale in horizontale.
Okovije tipsko, nerjavece.

01, enokrilno okno sanitarije, velikosti 60 cm x 110 xm, v.p. 145 cm kos 1,00 0,00
7/./4/ManjSa nepredvidena dela, ki se vrednotijo z urno postavko delavca. h 20,00 0,00
Vrata in okna skupaj: EUR 0,00
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OBRTNISKA DELA

0/OSTALO:

Vsa dela se izvajajo z dobavo vsega potrebnega materiala za izvedbo faze v posamezni postavki (Ce

ni navedeno drugace), z delovnimi odri, pomoznimi deli in horizontalnimi te
mesta vgradnje, v skladu z veljavnimi normativi ZdruZenja gradbenistva SI

Opis dela EM Koli¢ina
.| 1/Prevzem in preucitev dokumentacije. komp 1,00
.| 2|Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta. EUR 1,00
.| 3|Projektantski nadzor nad gradnjo. h 20,00

.| 4|Ureditev gradbi3¢a, mreZna ali panelna

ograja, skladiS¢ni kontajner. komp 1,00

.| 5/lzdelava PID dokumentacije vseh podrodij.

komp 1,00

.| 6/lzdelava in postavitev tabel za poZarni red -

upoStevati poZarni elaborat; table izdelane iz

foreks komp 1,00
.| 7/1zdelava manjSih sprememb projektnih

reSitev na predlog izvajalca, nadzornika,

investitorja. h 10.00
. 8/Cis&enje objekta po koncanih delih, pred

predajo kupcu, v postavki je zajeto: m2 240,00

odstranjevanje preostalih odpadkov od
nakladanije in transport na gradbis¢no
deponijo, zaéana deponija

odstranjevanje zas¢itnih folij in mehanskih
za&¢it na oblogah, vratih, oknih, vgrajeni

opremi in podobno, nakladanje in transport
na gradbis¢no deponijo, zaCasna deponija

Rekonstrukcija gasilskega doma Zibika

r vertikalnimi transporti do
ovenije.

Cena/EM Skupaj

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



odstranjevanja madeZzev od malt in lepil, z
ustreznimi topili, glede na vrsto povrSine

odstranjevanje barve iz vseh povrsin,
vodotopne in lak barve, pri tem se povrSina
podloge ne sme poSkodovati, zato se mora
za CiS¢enje uporabiti ustrezno Eistilno
sredstvo glede na vrsto madeZa in vsto
podlage

prvo CiSCenje z vodo ali detergenti
zakljuéno CiSCenje z detergenti ali Cistili
ustrezne kvalitete glede na vrsto polage ali

opreme

vsa potrebna Cistila za vsako vrsto podlage
posebej

vsi potrebni pripomocki za CiSCenje
delovna pomoZna sredstva: lestve

éiééenje mora biti izvedeno strokovno, tako
da je oiSCena povrsina neposkodovana,
zaradi neustreznega Cistilnega sredstva ali
mehanske poskodbe.

Obra¢un po m2 tlorisne povrsine notranjih
prostorov.

Ostala dela skupaj: EUR

Rekonstrukcija gasilskega doma Zibika
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