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OPOMBA:
- Vse kote, visine in mere je potrebno preveriti na gradbis¢u glede na izvedeno stanje.

- Delavniske oz. proizvodne nacrte jeklenih konstrukcij izdela izvajalec jeklenih konstrukcij na osnovi PZI nacrtov jeklenih konstrukcij, ki ga je izdelal projektant gradbenih konstrukcij.
Pisno jih mora pred vgradnjo potrditi odg. proj. gradbenih konstrukcij in odg. vodja projekta. Prav tako so stvar izvajalca vsi delavniski nacrti za vsa preostala dela v tem projektu!

- Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu projekta.

- Detajli oken in steklenih sten se uskladijo z izbranim izvajalcem oken oz. dobaviteljem izdelkov. Konéni detajl potrdi odg. proj. arh.
- Vse dimenzije konstrukcijskih elementov (tudi debeline plo¢evin) mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konstrukcij oziroma pred vgradnjo v

okviru projektantskega nadzora.

- Vse spremembe zunanjosti objekta lahko potrdi IZKLJUCNO odgovorni projektant arhitekture. Vse potrditve morajo biti pisne.

- lzvajalec in nadzorni organ sta dolZna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh naértih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi nacrti (arhitektura, gradbene
konstrukcije, strojne in elektro instalacije, zunanja ureditev,...) je potrebno nemudoma sporoéiti odg. vodiji projekta. Samovoljno prilagajanje projekta NI dovoljeno!

- Stik med aluminijem in jeklom mora biti vedno prekinjen. Prekinjeni morajo biti tudi spoji razli¢nih kovin, ki bi lahko povzro¢ali kontaktno korozijo.

- Vse preboje je potrebno uskladiti s projektom elektro instalacij, strojnih instalavij in zunanje ureditve. Preboje je izvajalec dolzan preveriti pred zacetkom izvedbe betonskih del v vseh

sestavnih delih projekta (zanas$anje in sklicevanje na armaturni naért ali nacrt arhitekture ni dovoljeno).

- Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov 0z. nadzora morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku.
- Za izvedbo kompletne kanalizacije je merodajen nacrt zunanje ureditve in strojnih instalacij. Pri izvedbi upoStevati nacrte temeljenja, arhitekture, strojnih inStalacij in gradbenih

konstrukcij, uskladiti preboje z posameznimi nacrti!
- Za izvedbo vseh del je izvajalec dolzan upostevati Studijo poZarne varnosti!
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Obstojece kamnite in opecnate stene
Obstojece armirano betonske stene
Obstojece opecnate stene

Obstojeca toplotna izolacija
Obstojeci jekleni nosilci (profil IPE)
Obstoje¢a mavénokartonasta stena
Obstojeca predelna stena

Obstojeci leseni trami

Obstojeca steklena stena

Obstojece stopnice

Obstojece stavbno pohistvo

Vsakrdno morebitno neusklajenost v nacrtu ali z drugimi nacrti je potrebno sporociti projektantu in jo pred nadaljevanjem izvedbe uskladiti. Spremembe so mogoce zgolj s pisnim soglasjem projektanta.
Vse mere je potrebno preveriti na objektuin neusklajenosti uskladiti v soglasju s projektantom. Nepoobladéeno razmnozevanje nacrta ni dovoljeno!

projekt

Hisa Trentarskih vodnikov

narocnik/investitor

Obcina Bovec, Trg golobarskih Zrtev 8, 5230 Bovec

projektant

D plan d.o.0. | Koprska ulica 98 | 1000 Ljubljana
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odg. vodja projekta id. Stevilka
Anja Korsi¢ Mravlje, mag.inz.arh. ZAPS 1883 PA*
odg. projektant id. Stevilka

Anja Korsi¢ Mravlje, mag.inz.arh.

ZAPS 1883 PA*

izdelal

Katja Lavrin, mag.inZ.arh., Teja Kranjec

za gradnjo

Novogradnja - PRIZIDAVA

naslov objekt | kraj

TLORIS TEMELJEV - obstojeée stanje Trenta

$t.projekta §t. nacrta vrsta projekta vrsta nacrta datum merilo §t. lista
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Nepoobla$éeno razmnozevanje nacrta ni dovoljeno!
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OPOMBA:

- Vse kote, viSine in mere je potrebno preveriti na gradbi$¢u glede na izvedeno stanje.

- Delavniske oz. proizvodne nacrte jeklenih konstrukcij izdela izvajalec jeklenih konstrukcij na osnovi PZI nacrtov jeklenih konstrukcij, ki ga je izdelal projektant gradbenih konstrukcij.
Pisno jih mora pred vgradnjo potrditi odg. proj. gradbenih konstrukcij in odg. vodja projekta. Prav tako so stvar izvajalca vsi delavniski nacrti za vsa preostala dela v tem projektu!

- Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu projekta.

- Detajli oken in steklenih sten se uskladijo z izbranim izvajalcem oken oz. dobaviteljem izdelkov. Konéni detajl potrdi odg. proj. arh.

- Vse dimenzije konstrukcijskih elementov (tudi debeline plogevin) mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konstrukcij oziroma pred vgradnjo v
okviru projektantskega nadzora.

- Vse spremembe zunanjosti objekta lahko potrdi IZKLJUCNO odgovorni projektant arhitekture. Vse potrditve morajo biti pisne.

- lzvajalec in nadzorni organ sta dolZna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh nacrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi nacrti (arhitektura, gradbene
konstrukcije, strojne in elektro instalacije, zunanja ureditev,...) je potrebno nemudoma sporoéiti odg. vodiji projekta. Samovoljno prilagajanje projekta NI dovoljeno!

- Stik med aluminijem in jeklom mora biti vedno prekinjen. Prekinjeni morajo biti tudi spoji razli¢nih kovin, ki bi lahko povzrocali kontaktno korozijo.

- Vse preboje je potrebno uskladiti s projektom elektro instalacij, strojnih instalavij in zunanje ureditve. Preboje je izvajalec dolzan preveriti pred zacetkom izvedbe betonskih del v vseh
sestavnih delih projekta (zana$anje in sklicevanje na armaturni nacrt ali nacrt arhitekture ni dovoljeno).

- Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov oz. nadzora morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku.

- Za izvedbo kompletne kanalizacije je merodajen nacrt zunanje ureditve in strojnih instalacij. Pri izvedbi upoStevati nacrte temeljenja, arhitekture, strojnih instalacij in gradbenih
konstrukcij, uskladiti preboje z posameznimi nacrti!

- Za izvedbo vseh del je izvajalec dolZzan upostevati Studijo pozarne varnosti!
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Vsakr$no morebitno neusklajenost v nacrtu ali z drugimi nacrti je potrebno sporociti projektantu in jo pred nadaljevanjem izvedbe uskladiti. Spremembe so mogoce zgolj s pisnim soglasjem projektanta.
Vse mere je potrebno preveriti na objektuin neusklajenosti uskladiti v soglasju s projektantom. Nepooblad¢eno razmnoZevanje nacrta ni dovoljeno!

Obstojece stopnice

Obstojece stavbno pohistvo

projekt

Hisa Trentarskih vodnikov

narocnik/investitor

Obcina Bovec, Trg golobarskih Zrtev 8, 5230 Bovec

projektant

D plan d.o.0. | Koprska ulica 98 | 1000 Ljubljana (
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odg. vodja projekta id. Stevilka
Anja Korsi€ Mravlje, mag.inz.arh. ZAPS 1883 PA*
odg. projektant id. Stevilka

Anja Korsi¢ Mravlje, mag.inz.arh. ZAPS 1883 PA*

izdelal

Katja Lavrin, mag.inZ.arh., Teja Kranjec

za gradnjo
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naslov . objekt | kraj
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OPOMBA:

- Vse kote, viSine in mere je potrebno preveriti na gradbi$¢u glede na izvedeno stanje.

- Delavniske oz. proizvodne nacrte jeklenih konstrukcij izdela izvajalec jeklenih konstrukcij na osnovi PZI nacrtov jeklenih konstrukcij, ki ga je izdelal projektant gradbenih konstrukcij.
Pisno jih mora pred vgradnjo potrditi odg. proj. gradbenih konstrukcij in odg. vodja projekta. Prav tako so stvar izvajalca vsi delavniski nacrti za vsa preostala dela v tem projektu!

- Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu projekta.

- Detajli oken in steklenih sten se uskladijo z izbranim izvajalcem oken oz. dobaviteljem izdelkov. Konéni detajl potrdi odg. proj. arh.

- Vse dimenzije konstrukcijskih elementov (tudi debeline plogevin) mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konstrukcij oziroma pred vgradnjo v
okviru projektantskega nadzora.

- Vse spremembe zunanjosti objekta lahko potrdi IZKLJUCNO odgovorni projektant arhitekture. Vse potrditve morajo biti pisne.

- lzvajalec in nadzorni organ sta dolZna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh nacrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi nacrti (arhitektura, gradbene
konstrukcije, strojne in elektro instalacije, zunanja ureditev,...) je potrebno nemudoma sporoéiti odg. vodiji projekta. Samovoljno prilagajanje projekta NI dovoljeno!

- Stik med aluminijem in jeklom mora biti vedno prekinjen. Prekinjeni morajo biti tudi spoji razli¢nih kovin, ki bi lahko povzrocali kontaktno korozijo.

- Vse preboje je potrebno uskladiti s projektom elektro instalacij, strojnih instalavij in zunanje ureditve. Preboje je izvajalec dolzan preveriti pred zacetkom izvedbe betonskih del v vseh

sestavnih delih projekta (zana$anje in sklicevanje na armaturni nacrt ali nacrt arhitekture ni dovoljeno).

o o e e 0 e e A e e e e e A e e e e e W - Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov oz. nadzora morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku.

- Za izvedbo kompletne kanalizacije je merodajen nacrt zunanje ureditve in strojnih instalacij. Pri izvedbi upoStevati nacrte temeljenja, arhitekture, strojnih instalacij in gradbenih
konstrukcij, uskladiti preboje z posameznimi nacrti!
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o e e e e e e e e o e o e o e e o e e e e e e e o o - Za izvedbo vseh del je izvajalec dolZzan upostevati Studijo pozarne varnosti!
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- F o= Vsakr$no morebitno neusklajenost v nacrtu ali z drugimi nacrti je potrebno sporociti projektantu in jo pred nadaljevanjem izvedbe uskladiti. Spremembe so mogoce zgolj s pisnim soglasjem projektanta.
En — Vse mere je potrebno preveriti na objektuin neusklajenosti uskladiti v soglasju s projektantom. Nepooblad¢eno razmnoZevanje nacrta ni dovoljeno!
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OPOMBA:

- Vse kote, viSine in mere je potrebno preveriti na gradbi$¢u glede na izvedeno stanje.

- Delavniske oz. proizvodne nacrte jeklenih konstrukcij izdela izvajalec jeklenih konstrukcij na osnovi PZI nacrtov jeklenih konstrukcij, ki ga je izdelal projektant gradbenih konstrukcij.
Pisno jih mora pred vgradnjo potrditi odg. proj. gradbenih konstrukcij in odg. vodja projekta. Prav tako so stvar izvajalca vsi delavniski nacrti za vsa preostala dela v tem projektu!

- Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu projekta.

- Detajli oken in steklenih sten se uskladijo z izbranim izvajalcem oken oz. dobaviteljem izdelkov. Konéni detajl potrdi odg. proj. arh.

- Vse dimenzije konstrukcijskih elementov (tudi debeline plogevin) mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konstrukcij oziroma pred vgradnjo v
okviru projektantskega nadzora.

- Vse spremembe zunanjosti objekta lahko potrdi IZKLJUCNO odgovorni projektant arhitekture. Vse potrditve morajo biti pisne.

- lzvajalec in nadzorni organ sta dolZna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh nacrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi nacrti (arhitektura, gradbene
konstrukcije, strojne in elektro instalacije, zunanja ureditev,...) je potrebno nemudoma sporoéiti odg. vodiji projekta. Samovoljno prilagajanje projekta NI dovoljeno!

- Stik med aluminijem in jeklom mora biti vedno prekinjen. Prekinjeni morajo biti tudi spoji razli¢nih kovin, ki bi lahko povzrocali kontaktno korozijo.

- Vse preboje je potrebno uskladiti s projektom elektro instalacij, strojnih instalavij in zunanje ureditve. Preboje je izvajalec dolzan preveriti pred zacetkom izvedbe betonskih del v vseh
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M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M sestavnih delih projekta (zana$anje in sklicevanje na armaturni nacrt ali nacrt arhitekture ni dovoljeno).
- Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov oz. nadzora morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku.
- Za izvedbo kompletne kanalizacije je merodajen nacrt zunanje ureditve in strojnih instalacij. Pri izvedbi upoStevati nacrte temeljenja, arhitekture, strojnih instalacij in gradbenih
konstrukcij, uskladiti preboje z posameznimi nacrti!
— — — — } " - Za izvedbo vseh del je izvajalec dolZzan upostevati Studijo pozarne varnosti!
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= u = = = = = u = = = = = | = = = = = Vsakr$no morebitno neusklajenost v nacrtu ali z drugimi nacrti je potrebno sporociti projektantu in jo pred nadaljevanjem izvedbe uskladiti. Spremembe so mogoce zgolj s pisnim soglasjem projektanta.
O m m i m 0 O O O O i O O O O Vse mere je potrebno preveriti na objektuin neusklajenosti uskladiti v soglasju s projektantom. Nepooblad¢eno razmnoZevanje nacrta ni dovoljeno!
projekt - . .
Hisa Trentarskih vodnikov
lh"ﬂl lh”ﬂl lh”ﬂl lﬁ T lﬁ”ﬂl l | : naroénik/investitor
Lok BEEE == \‘ Obc¢ina Bovec, Trg golobarskih Zrtev 8, 5230 Bovec
: : : : : g
] ‘ n i “ H projektant
L L L L :
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odg. vodja projekta id. Stevilka
B3 ] Anja Korgi¢ Mravlje, mag.inz.arh. ZAPS 1883 PA*
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izdelal
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Novogradnja - PRIZIDAVA

naslov . objekt | kraj
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OPOMBA:

- Vse kote, viSine in mere je potrebno preveriti na gradbi$¢u glede na izvedeno stanje.

- Delavniske oz. proizvodne nacrte jeklenih konstrukcij izdela izvajalec jeklenih konstrukcij na osnovi PZI nacrtov jeklenih konstrukcij, ki ga je izdelal projektant gradbenih konstrukcij.
Pisno jih mora pred vgradnjo potrditi odg. proj. gradbenih konstrukcij in odg. vodja projekta. Prav tako so stvar izvajalca vsi delavniski nacrti za vsa preostala dela v tem projektu!

- Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu projekta.

- Detajli oken in steklenih sten se uskladijo z izbranim izvajalcem oken oz. dobaviteljem izdelkov. Konéni detajl potrdi odg. proj. arh.

- Vse dimenzije konstrukcijskih elementov (tudi debeline plogevin) mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konstrukcij oziroma pred vgradnjo v
okviru projektantskega nadzora.

- Vse spremembe zunanjosti objekta lahko potrdi IZKLJUCNO odgovorni projektant arhitekture. Vse potrditve morajo biti pisne.

- lzvajalec in nadzorni organ sta dolZna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh nacrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi nacrti (arhitektura, gradbene
konstrukcije, strojne in elektro instalacije, zunanja ureditev,...) je potrebno nemudoma sporoéiti odg. vodiji projekta. Samovoljno prilagajanje projekta NI dovoljeno!

- Stik med aluminijem in jeklom mora biti vedno prekinjen. Prekinjeni morajo biti tudi spoji razli¢nih kovin, ki bi lahko povzrocali kontaktno korozijo.

- Vse preboje je potrebno uskladiti s projektom elektro instalacij, strojnih instalavij in zunanje ureditve. Preboje je izvajalec dolzan preveriti pred zacetkom izvedbe betonskih del v vseh

sestavnih delih projekta (zana$anje in sklicevanje na armaturni nacrt ali nacrt arhitekture ni dovoljeno).
- Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov oz. nadzora morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku.
- Za izvedbo kompletne kanalizacije je merodajen nacrt zunanje ureditve in strojnih instalacij. Pri izvedbi upoStevati nacrte temeljenja, arhitekture, strojnih instalacij in gradbenih

- Za izvedbo vseh del je izvajalec dolZzan upostevati Studijo pozarne varnosti!

‘ ‘ ‘ konstrukcij, uskladiti preboje z posameznimi nacrti!
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Vsakr$no morebitno neusklajenost v nacrtu ali z drugimi nacrti je potrebno sporociti projektantu in jo pred nadaljevanjem izvedbe uskladiti. Spremembe so mogoce zgolj s pisnim soglasjem projektanta.
Vse mere je potrebno preveriti na objektuin neusklajenosti uskladiti v soglasju s projektantom. Nepooblad¢eno razmnoZevanje nacrta ni dovoljeno!
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OPOMBA:

- Vse kote, viSine in mere je potrebno preveriti na gradbi$¢u glede na izvedeno stanje.
- Delavniske oz. proizvodne nacrte jeklenih konstrukcij izdela izvajalec jeklenih konstrukcij na osnovi PZI nacrtov jeklenih konstrukcij, ki ga je izdelal projektant gradbenih konstrukcij.
Pisno jih mora pred vgradnjo potrditi odg. proj. gradbenih konstrukcij in odg. vodja projekta. Prav tako so stvar izvajalca vsi delavniski nacrti za vsa preostala dela v tem projektu!

- Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu projekta.
- Detajli oken in steklenih sten se uskladijo z izbranim izvajalcem oken oz. dobaviteljem izdelkov. Konéni detajl potrdi odg. proj. arh.

- Vse dimenzije konstrukcijskih elementov (tudi debeline plogevin) mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konstrukcij oziroma pred vgradnjo v
okviru projektantskega nadzora.
- Vse spremembe zunanjosti objekta lahko potrdi IZKLJUCNO odgovorni projektant arhitekture. Vse potrditve morajo biti pisne.

- lzvajalec in nadzorni organ sta dolzna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh nacrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi nacrti (arhitektura, gradbene
konstrukcije, strojne in elektro instalacije, zunanja ureditev,...) je potrebno nemudoma sporoéiti odg. vodiji projekta. Samovoljno prilagajanje projekta NI dovoljeno!

- Stik med aluminijem in jeklom mora biti vedno prekinjen. Prekinjeni morajo biti tudi spoji razlicnih kovin, ki bi lahko povzrocali kontaktno korozijo.

- Vse preboje je potrebno uskladiti s projektom elektro instalacij, strojnih instalavij in zunanje ureditve. Preboje je izvajalec dolzan preveriti pred zacetkom izvedbe betonskih del v vseh

sestavnih delih projekta (zana$anje in sklicevanje na armaturni nacrt ali nacrt arhitekture ni dovoljeno).

- Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov oz. nadzora morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku.
- Za izvedbo kompletne kanalizacije je merodajen nacrt zunanje ureditve in strojnih instalacij. Pri izvedbi upoStevati nacrte temeljenja, arhitekture, strojnih instalacij in gradbenih
konstrukcij, uskladiti preboje z posameznimi nacrti!

- Za izvedbo vseh del je izvajalec dolZzan upostevati Studijo pozarne varnosti!

Armirano betonska stena

Opecna stena

Jeklena konstrukcija

Toplotna izolacija
Mavéno kartonasta stena

Stavbno pohistvo - okna
Stavbno pohistvo - vrata

Ograje

Notranja oprema

LEGENDA SRAFUR @

Obstojece kamnite in opecnate stene

]

Obstojece armirano betonske stene

Obstojece opecnate stene

33355351

Obstojeca toplotna izolacija

Obstojeci jekleni nosilci (profil IPE)

zzzzzz71 Obstoje¢a mavénokartonasta stena
Obstojeca predelna stena
1 Obstojeci leseni trami
== Obstojeca steklena stena

FHHHHHHHH Obstojece stopnice

EE:TEB Obstojece stavbno pohistvo

Vsakrdno morebitno neusklajenost v nacrtu ali z drugimi nacrti je potrebno sporociti projektantu in jo pred nadaljevanjem izvedbe uskladiti. Spremembe so mogoce zgolj s pisnim soglasjem projektanta.
Vse mere je potrebno preveriti na objektuin neusklajenosti uskladiti v soglasju s projektantom. Nepooblad¢eno razmnoZevanje nacrta ni dovoljeno!
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OPOMBA:

- Vse kote, viSine in mere je potrebno preveriti na gradbi$¢u glede na izvedeno stanje.

- Delavniske oz. proizvodne nacrte jeklenih konstrukcij izdela izvajalec jeklenih konstrukcij na osnovi PZI nacrtov jeklenih konstrukcij, ki ga je izdelal projektant gradbenih konstrukcij.
Pisno jih mora pred vgradnjo potrditi odg. proj. gradbenih konstrukcij in odg. vodja projekta. Prav tako so stvar izvajalca vsi delavniski nacrti za vsa preostala dela v tem projektu!

- Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu projekta.

- Detajli oken in steklenih sten se uskladijo z izbranim izvajalcem oken oz. dobaviteljem izdelkov. Konéni detajl potrdi odg. proj. arh.

- Vse dimenzije konstrukcijskih elementov (tudi debeline plogevin) mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konstrukcij oziroma pred vgradnjo v
okviru projektantskega nadzora.

- Vse spremembe zunanjosti objekta lahko potrdi IZKLJUCNO odgovorni projektant arhitekture. Vse potrditve morajo biti pisne.

- lzvajalec in nadzorni organ sta dolZna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh nacrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi nacrti (arhitektura, gradbene
konstrukcije, strojne in elektro instalacije, zunanja ureditev,...) je potrebno nemudoma sporoéiti odg. vodiji projekta. Samovoljno prilagajanje projekta NI dovoljeno!

- Stik med aluminijem in jeklom mora biti vedno prekinjen. Prekinjeni morajo biti tudi spoji razli¢nih kovin, ki bi lahko povzrocali kontaktno korozijo.

- Vse preboje je potrebno uskladiti s projektom elektro instalacij, strojnih instalavij in zunanje ureditve. Preboje je izvajalec dolzan preveriti pred zacetkom izvedbe betonskih del v vseh
sestavnih delih projekta (zana$anje in sklicevanje na armaturni nacrt ali nacrt arhitekture ni dovoljeno).

- Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov oz. nadzora morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku.

- Za izvedbo kompletne kanalizacije je merodajen nacrt zunanje ureditve in strojnih instalacij. Pri izvedbi upoStevati nacrte temeljenja, arhitekture, strojnih instalacij in gradbenih
konstrukcij, uskladiti preboje z posameznimi nacrti!

- Za izvedbo vseh del je izvajalec dolZzan upostevati Studijo pozarne varnosti!
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Vsakr$no morebitno neusklajenost v nacrtu ali z drugimi nacrti je potrebno sporociti projektantu in jo pred nadaljevanjem izvedbe uskladiti. Spremembe so mogoce zgolj s pisnim soglasjem projektanta.
Vse mere je potrebno preveriti na objektuin neusklajenosti uskladiti v soglasju s projektantom. Nepooblad¢eno razmnoZevanje nacrta ni dovoljeno!
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OPOMBA:
- Vse kote, visine in mere je potrebno preveriti na gradbis¢u glede na izvedeno stanje.

261 - Delavniske oz. proizvodne nacrte jeklenih konstrukcij izdela izvajalec jeklenih konstrukcij na osnovi PZI nacrtov jeklenih konstrukcij, ki ga je izdelal projektant gradbenih konstrukcij.
¥ . ¥ Pisno jih mora pred vgradnjo potrditi odg. proj. gradbenih konstrukcij in odg. vodja projekta. Prav tako so stvar izvajalca vsi delavniski nacrti za vsa preostala dela v tem projektu!
0% 628 052 245 042 225 042 244 052 38 015 228 052 - Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu projekta.
F— A A A—* A A A— - Detajli oken in steklenih sten se uskladijo z izbranim izvajalcem oken oz. dobaviteliem izdelkov. Konéni detajl potrdi odg. proj. arh.

- Vse dimenzije konstrukcijskih elementov (tudi debeline plo¢evin) mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konstrukcij oziroma pred vgradnjo v
okviru projektantskega nadzora.

- Vse spremembe zunanjosti objekta lahko potrdi IZKLJUCNO odgovorni projektant arhitekture. Vse potrditve morajo biti pisne.

- lzvajalec in nadzorni organ sta dolzna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh nacrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi nacrti (arhitektura, gradbene
konstrukcije, strojne in elektro instalacije, zunanja ureditev,...) je potrebno nemudoma sporo€iti odg. vodji projekta. Samovoljno prilagajanje projekta NI dovoljeno!

- Stik med aluminijem in jeklom mora biti vedno prekinjen. Prekinjeni morajo biti tudi spoji razli¢nih kovin, ki bi lahko povzrocali kontaktno korozijo.

- Vse preboje je potrebno uskladiti s projektom elektro instalacij, strojnih instalavij in zunanje ureditve. Preboje je izvajalec dolzan preveriti pred zacetkom izvedbe betonskih del v vseh
sestavnih delih projekta (zanasanje in sklicevanje na armaturni nacrt ali nacrt arhitekture ni dovoljeno).

- Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov oz. nadzora morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku.

- Za izvedbo kompletne kanalizacije je merodajen naért zunanje ureditve in strojnih instalacij. Pri izvedbi upoStevati nacrte temeljenja, arhitekture, strojnih instalacij in gradbenih
konstrukcij, uskladiti preboje z posameznimi nacrti!

u‘\‘-.% - Za izvedbo vseh del je izvajalec dolZan upostevati Studijo pozarne varnosti!
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K Vse mere je potrebno preveriti na objektuin neusklajenosti uskladiti v soglasju s projektantom. Nepooblad¢eno razmnoZzevanije nacrta ni dovoljeno!
- projekt - ' .
2 Hisa Trentarskih vodnikov
narocnik/investitor
T Obcina Bovec, Trg golobarskih Zrtev 8, 5230 Bovec
V 26 ) 30 ) ¥ ) 24 o 25 o 23 ) L ZUN. 1R =y
l =t projektant
D plan d.0.0. | Koprska ulica 98 | 1000 Ljubljana ( 1t=]1R
odg. vodja projekta id. Stevilka
. iy . oy %
5 2 % 245 w oW W R 0 00 2 w0 Anja Korsi¢ Mravlje, mag.inz.arh. ZAPS 1883 PA
) 1607 ) 853 ) odg. projektant id. Stevilka
Anja Korsi¢ Mravlje, mag.inz.arh. ZAPS 1883 PA*
izdelal

Katja Lavrin, mag.inZ.arh., Teja Kranjec

za gradnjo

Novogradnja - PRIZIDAVA

naslov . . objekt | kraj

TLORIS PRITLICJA - RUSITVE/POZIDAVE | Trenta

§t.projekta §t. naérta vrsta projekta vrsta nacrta datum merilo §t. lista
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OPOMBA:

- Vse kote, viSine in mere je potrebno preveriti na gradbi$¢u glede na izvedeno stanje.

- DelavniSke oz. proizvodne nacrte jeklenih konstrukcij izdela izvajalec jeklenih konstrukcij na osnovi PZI nacrtov jeklenih konstrukcij, ki ga je izdelal projektant gradbenih konstrukcij.
Pisno jih mora pred vgradnjo potrditi odg. proj. gradbenih konstrukcij in odg. vodja projekta. Prav tako so stvar izvajalca vsi delavniski nacrti za vsa preostala dela v tem projektu!

- Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu projekta.

- Detajli oken in steklenih sten se uskladijo z izbranim izvajalcem oken oz. dobavitelijem izdelkov. Konéni detajl potrdi odg. proj. arh.

- Vse dimenzije konstrukcijskih elementov (tudi debeline plo¢evin) mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konstrukcij oziroma pred vgradnjo v
okviru projektantskega nadzora.

- Vse spremembe zunanjosti objekta lahko potrdi IZKLJUCNO odgovorni projektant arhitekture. Vse potrditve morajo biti pisne.

- lzvajalec in nadzorni organ sta dolZna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh nacrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi nacrti (arhitektura, gradbene
konstrukcije, strojne in elektro instalacije, zunanja ureditev,...) je potrebno nemudoma sporociti odg. vodji projekta. Samovoljno prilagajanje projekta NI dovoljeno!

- Stik med aluminijem in jeklom mora biti vedno prekinjen. Prekinjeni morajo biti tudi spoji razliénih kovin, ki bi lahko povzroc¢ali kontaktno korozijo.

- Vse preboje je potrebno uskladiti s projektom elektro inStalacij, strojnih inStalavij in zunanje ureditve. Preboje je izvajalec dolzan preveriti pred zacetkom izvedbe betonskih del v vseh
sestavnih delih projekta (zana$anje in sklicevanje na armaturni nacrt ali nacrt arhitekture ni dovoljeno).

- Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov oz. nadzora morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku.

- Za izvedbo kompletne kanalizacije je merodajen nacrt zunanje ureditve in strojnih inStalacij. Pri izvedbi upoStevati nacrte temeljenja, arhitekture, strojnih instalacij in gradbenih
konstrukcij, uskladiti preboje z posameznimi nacrti!

- Za izvedbo vseh del je izvajalec dolzan upostevati Studijo poZarne varnosti!

LEGENDA SRAFUR @

_ Rusitve
&\\\\\\\3 Pozidava

Obstojece kamnite in ope¢nate stene
Obstojece armirano betonske stene
Obstojece opecnate stene

Obstojeca toplotna izolacija

Obstojeci jekleni nosilci (profil IPE)

|

Obstoje¢a mavénokartonasta stena

Obstojec¢a predelna stena

Obstojeci leseni trami
=== Obstojec¢a steklena stena

FHHHHHHHH Obstojece stopnice

n%?=m Obstojeée stavbno pohistvo

Vsakr$no morebitno neusklajenost v nacrtu ali z drugimi nacrti je potrebno sporociti projektantu in jo pred nadaljevanjem izvedbe uskladiti. Spremembe so mogoce zgolj s pisnim soglasjem projektanta.
Vse mere je potrebno preveriti na objektuin neusklajenosti uskladiti v soglasju s projektantom. Nepoobla$¢eno razmnoZzevanje nacrta ni dovoljeno!

projekt .v . .

Hisa Trentarskih vodnikov
narocnik/investitor
Obcina Bovec, Trg golobarskih zrtev 8, 5230 Bovec
projektant
D plan d.0.0. | Koprska ulica 98 | 1000 Ljubijana a O la M
odg. vodja projekta id. Stevilka
Anja Korsi¢ Mravlje, mag.inz.arh. ZAPS 1883 PA*
odg. projektant id. Stevilka
Anja Korsi¢ Mravlje, mag.inz.arh. ZAPS 1883 PA*
izdelal

Katja Lavrin, mag.inZ.arh., Teja Kranjec

za gradnjo

Novogradnja - PRIZIDAVA

naslov . objekt | kraj

TLORIS MANSARDE - RUSITVE/POZIDAVE  Trenta

St.projekta §t. nacrta vrsta projekta vrsta nacrta datum merilo §t. lista
2422 2422-A PZI| ARH JUL 2025 1:100 TP 2.2
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OPOMBA:
- Vse kote, viSine in mere je potrebno preveriti na gradbi$¢u glede na izvedeno stanje.
- Delavniske oz. proizvodne nacrte jeklenih konstrukcij izdela izvajalec jeklenih konstrukcij na osnovi PZI nacrtov jeklenih konstrukcij, ki ga je izdelal projektant gradbenih konstrukcij.
Pisno jih mora pred vgradnjo potrditi odg. proj. gradbenih konstrukcij in odg. vodja projekta. Prav tako so stvar izvajalca vsi delavniski nacrti za vsa preostala dela v tem projektu!
- Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu projekta.
- Detajli oken in steklenih sten se uskladijo z izbranim izvajalcem oken oz. dobaviteljem izdelkov. Konéni detajl potrdi odg. proj. arh.
- Vse dimenzije konstrukcijskih elementov (tudi debeline plogevin) mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konstrukcij oziroma pred vgradnjo v
okviru projektantskega nadzora.
- Vse spremembe zunanjosti objekta lahko potrdi IZKLJUCNO odgovorni projektant arhitekture. Vse potrditve morajo biti pisne.
- lzvajalec in nadzorni organ sta dolZna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh nacrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi nacrti (arhitektura, gradbene
konstrukcije, strojne in elektro instalacije, zunanja ureditev,...) je potrebno nemudoma sporoéiti odg. vodiji projekta. Samovoljno prilagajanje projekta NI dovoljeno!
- Stik med aluminijem in jeklom mora biti vedno prekinjen. Prekinjeni morajo biti tudi spoji razli¢nih kovin, ki bi lahko povzrocali kontaktno korozijo.
- Vse preboje je potrebno uskladiti s projektom elektro instalacij, strojnih instalavij in zunanje ureditve. Preboje je izvajalec dolzan preveriti pred zacetkom izvedbe betonskih del v vseh
M sestavnih delih projekta (zana$anje in sklicevanje na armaturni nacrt ali nacrt arhitekture ni dovoljeno).
- Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov oz. nadzora morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku.
- Za izvedbo kompletne kanalizacije je merodajen nacrt zunanje ureditve in strojnih instalacij. Pri izvedbi upoStevati nacrte temeljenja, arhitekture, strojnih instalacij in gradbenih
konstrukcij, uskladiti preboje z posameznimi nacrti!
- Za izvedbo vseh del je izvajalec dolZzan upostevati Studijo pozarne varnosti!
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Obstojeci jekleni nosilci (profil IPE)
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Obstojec¢a mavénokartonasta stena

Obstojeca predelna stena

Obstojeci leseni trami
F======= Obstojeca steklena stena

FHHHHHHH Obstojece stopnice
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Vsakréno morebitno neusklajenost v naértu ali z drugimi nacrti je potrebno sporogiti projektantu in jo pred nadaljevanjem izvedbe uskladiti. Spremembe so mogoce zgolj s pisnim soglasjem projektanta.
Vise mere je potrebno preveriti na objektuin neusklajenosti uskladiti v soglasju s projektantom. Nepoobladteno razmnozevanje nacrta ni dovoljeno!
= o Higa Trentarskih vodnikov
naro¢nik/investitor
Obcina Bovec, Trg golobarskih Zrtev 8, 5230 Bovec
projektant
D plan d.0.0. | Koprska ulica 98 | 1000 Ljubljana ( ) la M
odg. vodja projekta id. Stevilka
. b . Anja Korsi¢ Mravlje, mag.inz.arh. ZAPS 1883 PA*
odg. projektant id. Stevilka
Anja Korsi¢ Mravlje, mag.inz.arh. ZAPS 1883 PA*
izdelal
Katja Lavrin, mag.inZ.arh., Teja Kranjec
za gradnjo
Novogradnja - PRIZIDAVA
naslov . . objekt | kraj
TLORIS OSTRESJA - RUSITVE/POZIDAVE | Trenta
§t.projekta §t. nadrta vrsta projekta vrsta nadrta datum merilo §t. lista
2422 2422-A PZI ARH JUL 2025 1:100 TP 2.3
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OPOMBA:

- Vse kote, viSine in mere je potrebno preveriti na gradbi$¢u glede na izvedeno stanje.

- Delavniske oz. proizvodne nacrte jeklenih konstrukcij izdela izvajalec jeklenih konstrukcij na osnovi PZI nacrtov jeklenih konstrukcij, ki ga je izdelal projektant gradbenih konstrukcij.
Pisno jih mora pred vgradnjo potrditi odg. proj. gradbenih konstrukcij in odg. vodja projekta. Prav tako so stvar izvajalca vsi delavniski nacrti za vsa preostala dela v tem projektu!

- Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu projekta.

- Detajli oken in steklenih sten se uskladijo z izbranim izvajalcem oken oz. dobaviteljem izdelkov. Konéni detajl potrdi odg. proj. arh.

- Vse dimenzije konstrukcijskih elementov (tudi debeline plogevin) mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konstrukcij oziroma pred vgradnjo v
okviru projektantskega nadzora.

- Vse spremembe zunanjosti objekta lahko potrdi IZKLJUCNO odgovorni projektant arhitekture. Vse potrditve morajo biti pisne.

- lzvajalec in nadzorni organ sta dolZna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh nacrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi nacrti (arhitektura, gradbene
konstrukcije, strojne in elektro instalacije, zunanja ureditev,...) je potrebno nemudoma sporoéiti odg. vodiji projekta. Samovoljno prilagajanje projekta NI dovoljeno!

- Stik med aluminijem in jeklom mora biti vedno prekinjen. Prekinjeni morajo biti tudi spoji razli¢nih kovin, ki bi lahko povzrocali kontaktno korozijo.

- Vse preboje je potrebno uskladiti s projektom elektro instalacij, strojnih instalavij in zunanje ureditve. Preboje je izvajalec dolzan preveriti pred zacetkom izvedbe betonskih del v vseh
sestavnih delih projekta (zana$anje in sklicevanje na armaturni nacrt ali nacrt arhitekture ni dovoljeno).

- Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov oz. nadzora morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku.

- Za izvedbo kompletne kanalizacije je merodajen nacrt zunanje ureditve in strojnih instalacij. Pri izvedbi upoStevati nacrte temeljenja, arhitekture, strojnih instalacij in gradbenih
konstrukcij, uskladiti preboje z posameznimi nacrti!

- Za izvedbo vseh del je izvajalec dolZzan upostevati Studijo pozarne varnosti!
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Obstojeci jekleni nosilci (profil IPE)
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Obstojec¢a mavénokartonasta stena

Obstojeca predelna stena

Obstojeci leseni trami
F======= Obstojeca steklena stena

FHHHHHHH Obstojece stopnice
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Vsakr$no morebitno neusklajenost v nacrtu ali z drugimi nacrti je potrebno sporociti projektantu in jo pred nadaljevanjem izvedbe uskladiti. Spremembe so mogoce zgolj s pisnim soglasjem projektanta.
Vse mere je potrebno preveriti na objektuin neusklajenosti uskladiti v soglasju s projektantom. Nepooblad¢eno razmnoZevanje nacrta ni dovoljeno!

projekt v . .

Hisa Trentarskih vodnikov
naro¢nik/investitor
Obcina Bovec, Trg golobarskih Zrtev 8, 5230 Bovec
projektant
D plan d.0.0. | Koprska ulica 98 | 1000 Ljubijana a O la M
odg. vodja projekta id. Stevilka
Anja Korsi€ Mravlje, mag.inz.arh. ZAPS 1883 PA*
odg. projektant id. Stevilka
Anja Korsi¢ Mravlje, mag.inz.arh. ZAPS 1883 PA*
izdelal

Katja Lavrin, mag.inZ.arh., Teja Kranjec

za gradnjo

Novogradnja - PRIZIDAVA

naslov . objekt | kraj

TLORIS STREHE - RUSITVE/POZIDAVE | Trenta

§t.projekta §t. nadrta vrsta projekta vrsta nadrta datum merilo §t. lista
2422 2422-A PZI ARH JUL2025 | 1:100 TP 2.4
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OPOMBA:
- Vse kote, viSine in mere je potrebno preveriti na gradbi$¢u glede na izvedeno stanje.
- Delavniske oz. proizvodne nacrte jeklenih konstrukcij izdela izvajalec jeklenih konstrukcij na osnovi PZI nacrtov jeklenih konstrukcij, ki ga je izdelal projektant gradbenih konstrukcij.
Pisno jih mora pred vgradnjo potrditi odg. proj. gradbenih konstrukcij in odg. vodja projekta. Prav tako so stvar izvajalca vsi delavniski nacrti za vsa preostala dela v tem projektu!
- Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu projekta.
- Detajli oken in steklenih sten se uskladijo z izbranim izvajalcem oken oz. dobaviteljem izdelkov. Kon¢ni detajl potrdi odg. proj. arh.
- Vse dimenzije konstrukcijskih elementov (tudi debeline plocevin) mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konstrukcij oziroma pred vgradnjo v
v okviru projektantskega nadzora.
N OV m eteo rn | Jasek BC 60 - Vse spremembe zunanjosti objekta lahko potrdi IZKLJUCNO odgovorni projektant arhitekture. Vse potrditve morajo biti pisne.
- lzvajalec in nadzorni organ sta dolZna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh nacrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi nacrti (arhitektura, gradbene
konstrukcije, strojne in elektro instalacije, zunanja ureditev,...) je potrebno nemudoma sporoéiti odg. vodiji projekta. Samovoljno prilagajanje projekta NI dovoljeno!
- Stik med aluminijem in jeklom mora biti vedno prekinjen. Prekinjeni morajo biti tudi spoji razli¢nih kovin, ki bi lahko povzrocali kontaktno korozijo.
- Vse preboje je potrebno uskladiti s projektom elektro instalacij, strojnih instalavij in zunanje ureditve. Preboje je izvajalec dolzan preveriti pred zacetkom izvedbe betonskih del v vseh
sestavnih delih projekta (zana$anje in sklicevanje na armaturni nacrt ali nacrt arhitekture ni dovoljeno).
6 51 - Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov oz. nadzora morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku.
s - Za izvedbo kompletne kanalizacije je merodajen nacrt zunanje ureditve in strojnih instalacij. Pri izvedbi upostevati nacrte temeljenja, arhitekture, strojnih instalacij in gradbenih
I ke konstrukcij, uskladiti preboje z posameznimi nacrti!

- Za izvedbo vseh del je izvajalec dolZzan upostevati Studijo pozarne varnosti!
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Obstojece kamnite in opecnate stene

Obstojece armirano betonske stene
Obstojece opecnate stene
Obstojeca toplotna izolacija
Obstojeci jekleni nosilci (profil IPE)
Obstoje¢a mavénokartonasta stena
Obstojeca predelna stena
Obstojeci leseni trami

Obstojeca steklena stena

Obstojece stopnice
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- Vsakrsno morebitno neusklajenost v nacrtu ali z drugimi nacrti je potrebno sporo¢iti projektantu in jo pred nadaljevanjem izvedbe uskladiti. Spremembe so mogoce zgolj s pisnim soglasjem projektanta.
| Vse mere je potrebno preveriti na objektuin neusklajenosti uskladiti v soglasju s projektantom. Nepooblad¢eno razmnoZzevanje nacrta ni dovoljeno!
l proji - : .
-‘ Hisa Trentarskih vodnikov
| Lo v
: S naroénik/investitor
: g Obcina Bovec, Trg golobarskih zrtev 8, 5230 Bovec
! T e
_ : = projektant
: OPOMBA: Ureditev meterone kanalizacije D plan d.o0.0. | Koprska ulica 98 | 1000 Ljubljana [ ' a I '
| uskladiti s projektantoma zun.ureditve in str. instalicij!
I e v
A N R A 1 - L NOV meteorni jasek BC 60 odg. vodia projekta id. Stevilka
. . ) . . . . . . . . . . . . . . . : . . . -
1= T — 0J Anja Korsi¢ Mravlje, mag.inz.arh. ZAPS 1883 PA*

odg. projektant id. Stevilka
*7NOV peskolov BC 40 13 Anja Korsi¢ Mraviie, mag.inz.arh. ZAPS 1883 PA*
+ : izdelal

Katja Lavrin, mag.inz.arh., Teja Kranjec

za gradnjo

Novogradnja - PRIZIDAVA

NOV meteorni jasek BC 60

NOV fekalni jaSek PE 60 Y 932 . 102 . 165 . 102 . 291 naslov objekt | kraj

181 401 \/ 245 \/ 030 TLORIS TEMELJEV - NOVO STANJE  Teenta

* #* +* 4 4 §t.projekta §t. nacrta vrsta projekta vrsta naérta datum merilo §t. lista
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OPOMBA:
- Vse kote, viSine in mere je potrebno preveriti na gradbi$¢u glede na izvedeno stanje.

- Delavniske oz. proizvodne nacrte jeklenih konstrukcij izdela izvajalec jeklenih konstrukcij na osnovi PZI nacrtov jeklenih konstrukcij, ki ga je izdelal projektant gradbenih konstrukcij.
Pisno jih mora pred vgradnjo potrditi odg. proj. gradbenih konstrukcij in odg. vodja projekta. Prav tako so stvar izvajalca vsi delavniski nacrti za vsa preostala dela v tem projektu!

- Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu projekta.

- Detajli oken in steklenih sten se uskladijo z izbranim izvajalcem oken oz. dobaviteljem izdelkov. Konéni detajl potrdi odg. proj. arh.

438

409
090

030
168

090

353

312
294

030

092

231

160

146

7

7

ZAPS 1883 PA*

Anja Korsi¢ Mravlje, mag.inz.arh.

izdelal

| - Vse dimenzije konstrukcijskih elementov (tudi debeline plogevin) mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konstrukcij oziroma pred vgradnjo v
okviru projektantskega nadzora.
| - Vse spremembe zunanjosti objekta lahko potrdi IZKLJUCNO odgovorni projektant arhitekture. Vse potrditve morajo biti pisne.
- lzvajalec in nadzorni organ sta dolZna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh nacrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi nacrti (arhitektura, gradbene
| konstrukcije, strojne in elektro instalacije, zunanja ureditev,...) je potrebno nemudoma sporoéiti odg. vodiji projekta. Samovoljno prilagajanje projekta NI dovoljeno!
_— = = = _— e — — — = = = — = = = e T — - —_— - — —_— — —_— —— - Stik med aluminijem in jeklom mora biti vedno prekinjen. Prekinjeni morajo biti tudi spoji razli¢nih kovin, ki bi lahko povzrocali kontaktno korozijo.
r = | - Vse preboje je potrebno uskladiti s projektom elektro instalacij, strojnih instalavij in zunanje ureditve. Preboje je izvajalec dolzan preveriti pred zacetkom izvedbe betonskih del v vseh
,/m W ' sestavnih delih projekta (zana$anje in sklicevanje na armaturni nacrt ali nacrt arhitekture ni dovoljeno).
‘ e - Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov 0z. nadzora morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku.
// | - Za izvedbo kompletne kanalizacije je merodajen nacrt zunanje ureditve in strojnih instalacij. Pri izvedbi upostevati nacrte temeljenja, arhitekture, strojnih instalacij in gradbenih
/ konstrukcij, uskladiti preboje z posameznimi nacrti!
‘ ZS1 // @_01 | - Za izvedbo vseh del je izvajalec dolZzan upostevati Studijo pozarne varnosti!
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0.0 |

+ + OPOMBA:
- Vse kote, viSine in mere je potrebno preveriti na gradbi$¢u glede na izvedeno stanje.
- Delavniske oz. proizvodne nacrte jeklenih konstrukcij izdela izvajalec jeklenih konstrukcij na osnovi PZI nacrtov jeklenih konstrukcij, ki ga je izdelal projektant gradbenih konstrukcij.
Pisno jih mora pred vgradnjo potrditi odg. proj. gradbenih konstrukcij in odg. vodja projekta. Prav tako so stvar izvajalca vsi delavniski nacrti za vsa preostala dela v tem projektu!
- Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu projekta.
- Detajli oken in steklenih sten se uskladijo z izbranim izvajalcem oken oz. dobaviteljem izdelkov. Konéni detajl potrdi odg. proj. arh.
i - Vse dimenzije konstrukcijskih elementov (tudi debeline plogevin) mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konstrukcij oziroma pred vgradnjo v
p rl Z | d ava okviru projektantskega nadzora.

- Vse spremembe zunanjosti objekta lahko potrdi IZKLJUCNO odgovorni projektant arhitekture. Vse potrditve morajo biti pisne.

- lzvajalec in nadzorni organ sta dolZna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh nacrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi nacrti (arhitektura, gradbene
konstrukcije, strojne in elektro instalacije, zunanja ureditev,...) je potrebno nemudoma sporoéiti odg. vodiji projekta. Samovoljno prilagajanje projekta NI dovoljeno!

- Stik med aluminijem in jeklom mora biti vedno prekinjen. Prekinjeni morajo biti tudi spoji razli¢nih kovin, ki bi lahko povzrocali kontaktno korozijo.

- Vse preboje je potrebno uskladiti s projektom elektro instalacij, strojnih instalavij in zunanje ureditve. Preboje je izvajalec dolzan preveriti pred zacetkom izvedbe betonskih del v vseh

- Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov oz. nadzora morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku.

- Za izvedbo kompletne kanalizacije je merodajen nacrt zunanje ureditve in strojnih instalacij. Pri izvedbi upostevati nacrte temeljenja, arhitekture, strojnih instalacij in gradbenih
konstrukcij, uskladiti preboje z posameznimi nacrti!

| sestavnih delih projekta (zana$anje in sklicevanje na armaturni nacrt ali nacrt arhitekture ni dovoljeno).
| - Za izvedbo vseh del je izvajalec dolZzan upostevati Studijo pozarne varnosti!
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Vse mere je potrebno preveriti na objektuin neusklajenosti uskladiti v soglasju s projektantom. Nepooblad¢eno razmnoZzevanje nacrta ni dovoljeno!
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D uskladiti s sta ,rk/}é ! Vsakrsno morebitno neusklajenost v nacrtu ali z drugimi nacrti je potrebno sporo¢iti projektantu in jo pred nadaljevanjem izvedbe uskladiti. Spremembe so mogoce zgolj s pisnim soglasjem projektanta.
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OPOMBA:

- Vse kote, viSine in mere je potrebno preveriti na gradbi$¢u glede na izvedeno stanje.

- Delavniske oz. proizvodne nacrte jeklenih konstrukcij izdela izvajalec jeklenih konstrukcij na osnovi PZI nacrtov jeklenih konstrukcij, ki ga je izdelal projektant gradbenih konstrukcij.
Pisno jih mora pred vgradnjo potrditi odg. proj. gradbenih konstrukcij in odg. vodja projekta. Prav tako so stvar izvajalca vsi delavniski nacrti za vsa preostala dela v tem projektu!

- Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu projekta.

- Detajli oken in steklenih sten se uskladijo z izbranim izvajalcem oken oz. dobaviteljem izdelkov. Konéni detajl potrdi odg. proj. arh.

- Vse dimenzije konstrukcijskih elementov (tudi debeline plogevin) mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konstrukcij oziroma pred vgradnjo v
okviru projektantskega nadzora.

- Vse spremembe zunanjosti objekta lahko potrdi IZKLJUCNO odgovorni projektant arhitekture. Vse potrditve morajo biti pisne.

- lzvajalec in nadzorni organ sta dolZna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh nacrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi nacrti (arhitektura, gradbene
konstrukcije, strojne in elektro instalacije, zunanja ureditev,...) je potrebno nemudoma sporoéiti odg. vodiji projekta. Samovoljno prilagajanje projekta NI dovoljeno!

- Stik med aluminijem in jeklom mora biti vedno prekinjen. Prekinjeni morajo biti tudi spoji razli¢nih kovin, ki bi lahko povzrocali kontaktno korozijo.

- Vse preboje je potrebno uskladiti s projektom elektro instalacij, strojnih instalavij in zunanje ureditve. Preboje je izvajalec dolzan preveriti pred zacetkom izvedbe betonskih del v vseh
sestavnih delih projekta (zana$anje in sklicevanje na armaturni nacrt ali nacrt arhitekture ni dovoljeno).

- Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov oz. nadzora morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku.

- Za izvedbo kompletne kanalizacije je merodajen nacrt zunanje ureditve in strojnih instalacij. Pri izvedbi upostevati nacrte temeljenja, arhitekture, strojnih instalacij in gradbenih
konstrukcij, uskladiti preboje z posameznimi nacrti!

- Za izvedbo vseh del je izvajalec dolZzan upostevati Studijo pozarne varnosti!
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Vsakrsno morebitno neusklajenost v nacrtu ali z drugimi nacrti je potrebno sporo¢iti projektantu in jo pred nadaljevanjem izvedbe uskladiti. Spremembe so mogoce zgolj s pisnim soglasjem projektanta.
Vse mere je potrebno preveriti na objektuin neusklajenosti uskladiti v soglasju s projektantom. Nepooblad¢eno razmnoZzevanje nacrta ni dovoljeno!
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Obcina Bovec, Trg golobarskih zrtev 8, 5230 Bovec

projektant
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za gradnjo
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OPOMBA:
- Vse kote, viSine in mere je potrebno preveriti na gradbi$¢u glede na izvedeno stanje.
- Delavniske oz. proizvodne nacrte jeklenih konstrukcij izdela izvajalec jeklenih konstrukcij na osnovi PZI nacrtov jeklenih konstrukcij, ki ga je izdelal projektant gradbenih konstrukcij.
Pisno jih mora pred vgradnjo potrditi odg. proj. gradbenih konstrukcij in odg. vodja projekta. Prav tako so stvar izvajalca vsi delavniski nacrti za vsa preostala dela v tem projektu!
- Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu projekta.
- Detajli oken in steklenih sten se uskladijo z izbranim izvajalcem oken oz. dobaviteljem izdelkov. Konéni detajl potrdi odg. proj. arh.
- Vse dimenzije konstrukcijskih elementov (tudi debeline plogevin) mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konstrukcij oziroma pred vgradnjo v
okviru projektantskega nadzora.
- Vse spremembe zunanjosti objekta lahko potrdi IZKLJUCNO odgovorni projektant arhitekture. Vse potrditve morajo biti pisne.
- lzvajalec in nadzorni organ sta dolZna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh nacrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi nacrti (arhitektura, gradbene
konstrukcije, strojne in elektro instalacije, zunanja ureditev,...) je potrebno nemudoma sporoéiti odg. vodiji projekta. Samovoljno prilagajanje projekta NI dovoljeno!
- Stik med aluminijem in jeklom mora biti vedno prekinjen. Prekinjeni morajo biti tudi spoji razli¢nih kovin, ki bi lahko povzrocali kontaktno korozijo.
- Vse preboje je potrebno uskladiti s projektom elektro instalacij, strojnih instalavij in zunanje ureditve. Preboje je izvajalec dolzan preveriti pred zacetkom izvedbe betonskih del v vseh
sestavnih delih projekta (zana$anje in sklicevanje na armaturni nacrt ali nacrt arhitekture ni dovoljeno).
- Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov oz. nadzora morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku.
- - Zaizvedbo kompletne kanalizacije je merodajen nacrt zunanje ureditve in strojnih instalacij. Pri izvedbi upostevati nacrte temeljenja, arhitekture, strojnih instalacij in gradbenih

konstrukcij, uskladiti preboje z posameznimi nacrti!
- Za izvedbo vseh del je izvajalec dolZzan upostevati Studijo pozarne varnosti!
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Vsakrsno morebitno neusklajenost v nacrtu ali z drugimi nacrti je potrebno sporo¢iti projektantu in jo pred nadaljevanjem izvedbe uskladiti. Spremembe so mogoce zgolj s pisnim soglasjem projektanta.
Vse mere je potrebno preveriti na objektuin neusklajenosti uskladiti v soglasju s projektantom. Nepooblad¢eno razmnoZzevanje nacrta ni dovoljeno!
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p rl ZI d ava p rI Z I d ava p rI Z I d ava p rI ZI d ava ?\752%521, visine in mere je potrebno preveriti na gradbiscu glede na izvedeno stanje.

- Delavniske oz. proizvodne nacrte jeklenih konstrukgij izdela izvajalec jeklenih konstrukcij na osnovi PZI nacrtov jeklenih konstrukcij, ki ga je izdelal projektant gradbenih konstrukcij.

Pisno jih mora pred vgradnjo potrditi odg. proj. gradbenih konstrukcij in odg. vodja projekta. Prav tako so stvar izvajalca vsi delavniski nacrti za vsa preostala dela v tem projektu!
- Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu projekta.

- Detajli oken in steklenih sten se uskladijo z izbranim izvajalcem oken oz. dobaviteljem izdelkov. Kon¢ni detajl potrdi odg. proj. arh.
- Vse dimenzije konstrukcijskih elementov (tudi debeline plo¢evin) mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konstrukcij oziroma pred vgradnjo v
okviru projektantskega nadzora.
5 5 - Vse spremembe zunanjosti objekta lahko potrdi IZKLJUCNO odgovorni projektant arhitekture. Vse potrditve morajo biti pisne.
AN AN

- lzvajalec in nadzorni organ sta dolzna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh nacrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi nacrti (arhitektura, gradbene

//:A\\ - //:A\\ . | konstrukcije, strojne in elektro instalacije, zunanja ureditev,...) je potrebno nemudoma sporo¢iti odg. vodji projekta. Samovoljno prilagajanje projekta NI dovoljeno!
Yy NN Yy NN - Stik med aluminijem in jeklom mora biti vedno prekinjen. Prekinjeni morajo biti tudi spoji razliénih kovin, ki bi lahko povzro¢ali kontaktno korozijo.
< W < > | - Vse preboje je potrebno uskladiti s projektom elektro inStalacij, strojnih instalavij in zunanje ureditve. Preboje je izvajalec dolZan preveriti pred zaCetkom izvedbe betonskih del v vseh
- +12,80m= 641 ,40mnV = +12,80m= 641 ,40mnV = = -sesstzvno”}die\}:] p:cgegai (zarr]:rér::ie ieniSk”;;iv?arHieona :\r/rgitiumir:'iénailior\}agg i;hitzeokrt:rri;riaq:\l?lije?srzé in navedene v gradbenem dnevniku
+12’80m_ 641 ,40mnV +12’80m_ 641 ,40mnV Jﬁom_ 641 ,40mnV ‘ | Jﬂom_ 641 ,40mnV - \Z/a iz?/etd(tj)ct) ké)rzplgltng ](azalizacijl;jetg;erottjajen :gért zun:r?je ]url:dit\te in s.troj:ih inétalacij!. F?ritizpvedbi upoéte(\j/ati na(grtetmeljen?a, arh:;ekture, strojnih instalacij in gradbenih
~ ~ i - konstrukcij, uskladiti preboje z posameznimi nacrti!
Sleme Stl‘ehe Sleme Strehe Sleme Strehe - ST1 i SIeme Strehe : ST1 N - Za izvedbo vseh del je izvajalec dolZan upostevati Studijo poZarne varnosti!
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oplo na IZIO aCIJa' amena voine hidroizolacii 05 oplo na IZ.O aCIJa_ amena voine hidroizolacija 0.5cm - hidroizolacija 0.5¢cm Vsakr$no morebitno neusklajenost v nacrtu ali z drugimi nacrti je potrebno sporociti projektantu in jo pred nadaljevanjem izvedbe uskladiti. Spremembe so mogoge zgolj s pisnim soglasjem projektanta.
Zunanji mineralni omet Idroizo ?Clla . 0 CM zunanjl mineralni omet AB temelina ploica 3’0 Ocm - AB temelina plosa 3’0 Ocm V'se mere je potrebno preveriti na objektuin neusklajenosti uskladiti v soglasju s projektantom. Nepooblad¢eno razmnoZzevanije nacrta ni dovoljeno!
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( £0,00= 628 60mnv JEL00= 628 8w { £0,00= 628 60m JEL00=62 by 000 62860y % {£0.00=626 60mny Obéina Bovec, Trg golobarskin zrtev 8, 5230 Bovec
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| | | | D plan d.0.0. | Koprska ulica 98 | 1000 Ljubljana ( ) la M
odg. vodja projekta id. Stevilka
Anja Korsi¢ Mravlje, mag.inz.arh. ZAPS 1883 PA*
odg. projektant id. Stevilka
Anja Korsi¢ Mravlje, mag.inz.arh. ZAPS 1883 PA*
izdelal
Katja Lavrin, mag.inz.arh., Teja Kranjec
Prerez x3-x3 Prerez xd-x4 Prerez y1-y1 Prerez y2-y2
za gradnjo
Novogradnja - PRIZIDAVA
naslov objekt | kraj
PREREZ x3, x4, y1 in y2 - NOVO STANJE | Trenta
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OPOMBA:
- Vse kote, viSine in mere je potrebno preveriti na gradbi$¢u glede na izvedeno stanje.
- Delavniske oz. proizvodne nacrte jeklenih konstrukcij izdela izvajalec jeklenih konstrukcij na osnovi PZI nacrtov jeklenih konstrukcij, ki ga je izdelal projektant gradbenih konstrukcij.
Pisno jih mora pred vgradnjo potrditi odg. proj. gradbenih konstrukcij in odg. vodja projekta. Prav tako so stvar izvajalca vsi delavniski nacrti za vsa preostala dela v tem projektu!
- Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu projekta.
- Detajli oken in steklenih sten se uskladijo z izbranim izvajalcem oken oz. dobaviteljem izdelkov. Konéni detajl potrdi odg. proj. arh.
- Vse dimenzije konstrukcijskih elementov (tudi debeline plogevin) mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konstrukcij oziroma pred vgradnjo v
okviru projektantskega nadzora.
- Vse spremembe zunanjosti objekta lahko potrdi IZKLJUCNO odgovorni projektant arhitekture. Vse potrditve morajo biti pisne.
- lzvajalec in nadzorni organ sta dolZna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh nacrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi nacrti (arhitektura, gradbene
. L. L. . konstrukcije, strojne in elektro instalacije, zunanja ureditev,...) je potrebno nemudoma sporoéiti odg. vodiji projekta. Samovoljno prilagajanje projekta NI dovoljeno!
ni pred met obdelave pr|Z|dava prlZldava ni pred met obdelave - Stik med aluminijem in jeklom mora biti vedno prekinjen. Prekinjeni morajo biti tudi spoji razliénih kovin, ki bi lahko povzrogali kontaktno korozijo.
- Vse preboje je potrebno uskladiti s projektom elektro instalacij, strojnih instalavij in zunanje ureditve. Preboje je izvajalec dolzan preveriti pred zacetkom izvedbe betonskih del v vseh
| | sestavnih delih projekta (zana$anje in sklicevanje na armaturni nacrt ali nacrt arhitekture ni dovoljeno).
- Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov oz. nadzora morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku.
| | - Za izvedbo kompletne kanalizacije je merodajen nacrt zunanje ureditve in strojnih instalacij. Pri izvedbi upostevati nacrte temeljenja, arhitekture, strojnih instalacij in gradbenih

konstrukcij, uskladiti preboje z posameznimi nacrti!
+12,80m= 641,40mnv - Za izvedbo vseh del je izvajalec dolzan upostevati Studijo poZarne varnosti!
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‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Vsakrsno morebitno neusklajenost v nacrtu ali z drugimi nacrti je potrebno sporo¢iti projektantu in jo pred nadaljevanjem izvedbe uskladiti. Spremembe so mogoce zgolj s pisnim soglasjem projektanta.
/(ﬂ Vse mere je potrebno preveriti na objektuin neusklajenosti uskladiti v soglasju s projektantom. Nepooblad¢eno razmnoZzevanje nacrta ni dovoljeno!
AT i . : :
Hisa Trentarskih vodnikov
[] L] L]
naro¢nik/investitor
Obcina Bovec, Trg golobarskih zrtev 8, 5230 Bovec
projektant
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odg. vodja projekta id. Stevilka
o I o . Anja Korsi¢ Mravlje, mag.inz.arh. ZAPS 1883 PA*
T — ap strehe
odg. projektant id. Stevilka
Fasadni omet in barva fasade Anja Korsi¢ Mravlje, mag.ini.arh. ZAPS 1883 PA*
se izvedeta kot na osnovni stavbi
Stavbno pohistvo je leseno. D D D D D D izdelal
Barva se poenoti z barvo I . . v . .
osnownega stavbnega pohista. Obikovana oo it Katja Lavrin, mag.inz.arh., Teja Kranjec
vzorih iz okolice za gradnjo
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