IZDELAVA GOZDNE VLAKE IN VADBENIH PLATOJEV TER VZDRZEVANJE INTERNIH POTI

REKAPITULACIJA

IZDELAVA GOZDNE VLAKE IN VADBENIH PLATOJEV TER VZDRZEVANJE

INTERNIH POTI
1.0 Preddela 0,00 €
2.0 Zemeljska dela 0,00 €
3.0 VoziS¢ne konstrukcije 0,00 €
4.0 Odvodnjavanje 0,00 €
5.0 Oprema 0,00 €
6.0 Tuje storitve 0,00 €
Skupaj : 0,00 €
nepredvidena dela 10% : 0,00 €
Skupaj : 0,00 €
DDV 22% : 0,00 €
SKUPAJ : 0,00 €
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IZDELAVA GOZDNE VLAKE IN VADBENIH PLATOJEV TER VZDRZEVANJE INTERNIH POTI

Zap. st.

Opis

Me

Koli¢ina

Cena

Znesek

IZDELAVA GOZDNE VLAKE IN VADBENIH PLA

TOJEV TER VZDRZEVANJE INTERNIH

POTI

1.0

preddela

1.01

Obnovitev in zavarovanje zakolicbe trase.

M1

678,68

0,00 €

1.02

Postavitev in zavarovanje precnih profilov.

KOS

41,00

0,00 €

1.03

Ru$enje makadamskega vozi§¢a z odvozom v
deponijo (vklju€no s spodnjim ustrojem).

M2

849,00

0,00 €

1.04

Odstranitev Storov predhodno podrtega drevja.
Posek in odstranitev dreves je ovrednoten lo€eno.

KOS

25,00

0,00 €

1.05

Demontaza Zi¢ne ograje viSine 2,20 m, z
odvozom na deponijo.

M1

212,00

0,00 €

preddela skupaj :

0,00 €

2.0

zemeljska dela

2.01

Povrsinski izkopi plodne zemljine s prevozom na
gradbiSéno deponijo.

M3

2.043,00

0,00 €

2.02

Siroki strojni izkop zemljine v terenu lII. kategorije
z nalaganjem na kamion.

M3

7.109,00

0,00 €

2.03

Planum temeljnih tal na nasipnem materialu.

M2

9.469,00

0,00 €

2.04

Dobava in vgrajevanje nasipov iz izkopanega
materiala.

M3

1.142,00

0,00 €

2.05

Humuziranje zelenic in brezin s humusom iz
gradbisCne deponije.

M2

1.415,00

0,00 €

2.06

Izdelava odto¢nega jarka ob gozdni vlaki, globine
0,50 m in Sirino dna 0,35 m.

M1

410,00

0,00 €

2.07

Odvoz in deponiranje odve¢nega materiala v
trajno deponijo.

M3

7.727,00

0,00 €

zemeljska dela skupaj :

0,00 €

3.0

vozis¢éne konstrukcije

3.01

Dobava in vgrajevanje geosinteti¢ne armirne
mreze natezne trdnosti T=16 kN/m.

M2

2.081,00

0,00 €

3.02

Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn
0/100 mm iz zmrzlinsko odpornega

kamnitega materiala min. CBR = 15 % v debelini
40-50 cm.

M3

4.225,70

0,00 €

3.03

Dobava in vgrajevanje tampona iz
drobljenca 0/32 mm, z zbijanjem z
valjarjem na Me = 80 Mpa v vgrajeni
debelini 10-30 cm. Komplet z vsemi
pomoznimi deli.

M3

1.198,10

0,00 €

3.04

Zasip ponikovalnic v debelini min. 50 cm okoli
betonske cevi se izvede s pranim prodom 8/16 do
16/32 z min. 30 % praznin, ki je obdan z
geotekstilom.

M3

61,20

0,00 €

3.05

Dobava dovoz in strojno vgrajevanje
AC 8 surf B70/100 A4 konéno
zvaljano, vgrajena debelina po celotni
povrsini 3 cm.

M2

1.700,00

0,00 €

3.06

Dobava dovoz in strojno vgrajevanje
AC 22 base B50/70 A4 kon¢no
zvaljano, vgrajena debelina po celotni
povrsini 7 cm.

M2

1.700,00

0,00 €
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IZDELAVA GOZDNE VLAKE IN VADBENIH PLATOJEV TER VZDRZEVANJE INTERNIH POTI

3.07

Izdelava asfalthe multe Sirine 0,50 m z obdelanimi
iztoki v betonsko kanaleto na vsakih ca. 20 m.

M1

277,00

0,00 €

3.08

Dobava, dovoz in vgrajevanje, utrjevanje na
predpisano trdnost, gramoza - drobljenca v
bankine Sirine 0,75 m v naklonu 4%.

M1

508,00

0,00 €

3.09

Dobava in vgraditev predfabriciranih koritnic iz
cementnega betona dolzine 1,00 m, po detajlu.

KOS

139,00

0,00 €

3.10

Izdelava prepusta pod gozdno vlako, vklju¢no z
betonskim vto€nim jaSkom in ureditvijo izpusta.
Cev DN300 je zajeta v lo€eni postavki.

KOS

7,00

0,00 €

3.1

Dobava in vgrajevanje tol¢enca frakcije 32/63
mm. Komplet z vsemi pomoznimi deli za
simulator "Vagon"

M3

150,00

0,00 €

3.12

Dobava in vgrajevanje zasipne frakcije 0/32 Il mm
. Komplet z vsemi pomoznimi deli za simulator
|lVagonll

M3

150,00

0,00 €

3.13

Dobava in vgrajevanje prane betonske frakcije
0/16P mm. Komplet z vsemi pomoznimi deli za
simulator "Vagon"

M3

100,00

0,00 €

3.14

Dobava, strojno vgrajevanje in valjanje asfaltnega
frezanca oz. drobljenca z emulzijo v debelini 10
cm.

M2

2.000,00

0,00 €

voziSéne konstrukcije skupaj :

0,00 €

4.0

odvodnjavanje

4.01

Dobava in vgraditev betonske ponikovalnice iz
cevi @150 cm, globine 3,00 m kompletno z AB
tipsko krovno plos¢o MB25.

KOS

6,00

0,00 €

4.02

Dobava in vgraditev betonskega peskolova iz cevi
@150 cm, globine 2,00 m kompletno z AB tipsko
krovno plo$¢o MB25 LTZ pokrovom @60 cm D
250.

KOS

1,00

0,00 €

4.03

Izdelava vto€énega jaska iz cementnega
betona, kroznega prereza @50 cm, globine 1,5 m.

KOS

1,00

0,00 €

4.04

Dobava in montaza LTZ ali duktil reSetko 400/400
mm EN 124 D 400 ter AB tipsko krovno plos¢o
MB25. Pokrov izveden na zaklep z odprtinami za
ozracenje.

KOS

1,00

0,00 €

4.05

Izdelava kanalizacije iz PVC cevi DN400 (SN8),
vgrajenih na podlozno plast iz zmesi kamnitih zrn,
polno obbetonirano.

M1

50,00

0,00 €

4.06

Izdelava kanalizacije iz PVC cevi DN300 (SN8),
vgrajenih na podloZno plast iz zmesi kamnitih zrn,
polno obbetonirano.

M1

60,00

0,00 €

4.07

Izdelava vto¢ne ali izto€ne glave kroznega
prereza iz betona C25/30 s tlakovanjem vtoka in
iztoka z lomljencem na betonski podlagi, za PVC
cev DN400 .

KOS

11,00

0,00 €

4.08

Lovilec olj z gravitacijo in vgrajenim
koalescentnim filtrom 40 I/s (4l/s z bypass-om), ki
ustreza zahtevam SIST EN 858-1.

KOS

1,00

0,00 €

odvodnjavanje skupaj :

0,00 €

5.0

oprema

5.01

Dobava in postavitev ziCne ograje visine 2,20 m.

M1

226,00

0,00 €

5.02

Dobava in postavitev panelne ograje viSine 2,20
m (med vzhodnimi in juznimi dvokrilnimi vrati).

M1

117,00

0,00 €
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5.03

Dobava in postavitev dvokrilnih vrat viSine 2,20
m, vklju€no s klju€avnico na generalni klju¢
TITAN - ICZR

KOS

3,00

0,00 €

5.04

Dobava in vgradnja cevi za TK napeljavo PEHD
2x 250.

M1

1.300,00

0,00 €

5.05

Izdelava revizijskega jasSka za TK napeljavo iz
cementnega betona, kroznega prereza @60 cm, z
betoniranjem dna, globine 1,0 m in betonskim
pokrovom.

KOS

20,00

0,00 €

5.06

Dobava, polaganje in blindiranje neprekinjene
zaS¢itnih izolirne cevi vodoodporne izvedbe, npr.
Stigmaflex SF @160 (rdeca), pod cestami in
zlozbami, skladno z zakoligbo iz projekta "Siritev
hidrantnega omrezja in simulator za tehni¢no
reSevanje", AG PGOJEKT, Andrej GorSic¢ s.p., st.
813-01/2025-G, januar 2025 in nacrta §t. S 02/25.

M1

54,00

0,00 €

5.07

Dobava in vgraditev kostanjevih pilotov dolZine do
4,00 m. Vgradnja na mestu platoja za hlodovino,
viSina nad terenom 1,00 m.

KOS

27,00

0,00 €

5.08

Izdelava teznostne kamnite zloZbe za premostitev
viSine do 1,20 m.

M1

37,00

0,00 €

5.09

Izdelava revizijskega jasSka za TK napeljavo iz
cementnega betona, kroznega prereza @40 cm, z
betoniranjem dna, globine 1,0 m in betonskim
pokrovom.

KOS

25,00

0,00 €

oprema cest skupa;j :

0,00 €

6.0

tuje storitve

6.01

Opravljanje nadzora s strani pooblaséenega
geomehanika. Ocena - obracun po dejanskih
stroskih.

URA

10

0,00 €

6.02

Projektantski nadzor. Ocena - obradun po
dejanskih stroskih.

URA

10

0,00 €

6.03

Izdelava PID po gradbeni zakonodaji in skladno z
zahtevo upravljalca tudi v elektronski obliki.

KOS

1,00

0,00 €

tuje storitve skupaj :

0,00 €

SKUPAJ:

0,00 €
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