
IZDELAVA GOZDNE VLAKE IN VADBENIH PLATOJEV TER VZDRŽEVANJE INTERNIH POTI

R E K A P I T U L A C I J A

I. IZDELAVA GOZDNE VLAKE IN VADBENIH PLATOJEV TER VZDRŽEVANJE
INTERNIH POTI

1.0 Preddela 0,00 €

2.0 Zemeljska dela 0,00 €

3.0 Voziščne konstrukcije 0,00 €

4.0 Odvodnjavanje 0,00 €

5.0 Oprema 0,00 €

6.0 Tuje storitve 0,00 €

Skupaj : 0,00 €
nepredvidena dela 10% : 0,00 €

Skupaj : 0,00 €
DDV 22% : 0,00 €

SKUPAJ : 0,00 €
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IZDELAVA GOZDNE VLAKE IN VADBENIH PLATOJEV TER VZDRŽEVANJE INTERNIH POTI

Zap. št. Opis Me Količina Cena Znesek

IZDELAVA GOZDNE VLAKE IN VADBENIH PLATOJEV TER VZDRŽEVANJE INTERNIH POTI

1.0 preddela
1.01 Obnovitev in zavarovanje zakoličbe trase. M1 678,68 0,00 €
1.02 Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. KOS 41,00 0,00 €
1.03 Rušenje makadamskega vozišča z odvozom v

deponijo (vključno s spodnjim ustrojem). M2 849,00 0,00 €
1.04

Odstranitev štorov predhodno podrtega drevja.
Posek in odstranitev dreves je ovrednoten ločeno. KOS 25,00 0,00 €

1.05 Demontaža žične ograje višine 2,20 m, z
odvozom na deponijo. M1 212,00 0,00 €

preddela skupaj : 0,00 €

2.0 zemeljska dela
2.01 Površinski izkopi plodne zemljine s prevozom na

gradbiščno deponijo. M3 2.043,00 0,00 €
2.02 Široki strojni izkop zemljine v terenu III. kategorije

z nalaganjem na kamion. M3 7.109,00 0,00 €
2.03 Planum temeljnih tal na nasipnem materialu. M2 9.469,00 0,00 €
2.04 Dobava in vgrajevanje nasipov iz izkopanega

materiala. M3 1.142,00 0,00 €
2.05 Humuziranje zelenic in brežin s humusom iz

gradbiščne deponije. M2 1.415,00 0,00 €
2.06 Izdelava odtočnega jarka ob gozdni vlaki, globine

0,50 m in širino dna 0,35 m. M1 410,00 0,00 €
2.07 Odvoz in deponiranje odvečnega materiala v

trajno deponijo. M3 7.727,00 0,00 €
zemeljska dela skupaj : 0,00 €

3.0 voziščne konstrukcije
3.01 Dobava in vgrajevanje geosintetične armirne

mreže natezne trdnosti T=16 kN/m. M2 2.081,00 0,00 €
3.02 Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn

0/100 mm iz zmrzlinsko odpornega
kamnitega materiala min. CBR = 15 % v debelini
40-50 cm. M3 4.225,70 0,00 €

3.03 Dobava in vgrajevanje tampona iz
drobljenca 0/32 mm, z zbijanjem z
valjarjem na Me = 80 Mpa v vgrajeni
debelini 10-30 cm. Komplet z vsemi
pomožnimi deli. M3 1.198,10 0,00 €

3.04 Zasip ponikovalnic v debelini min. 50 cm okoli
betonske cevi se izvede s pranim prodom 8/16 do
16/32 z min. 30 % praznin, ki je obdan z
geotekstilom. M3 61,20 0,00 €

3.05 Dobava dovoz in strojno vgrajevanje
AC 8 surf B70/100 A4 končno
zvaljano, vgrajena debelina po celotni
površini 3 cm. M2 1.700,00 0,00 €

3.06 Dobava dovoz in strojno vgrajevanje
AC 22 base B50/70 A4 končno
zvaljano, vgrajena debelina po celotni
površini 7 cm. M2 1.700,00 0,00 €
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3.07
Izdelava asfaltne multe širine 0,50 m z obdelanimi
iztoki v betonsko kanaleto na vsakih ca. 20 m. M1 277,00 0,00 €

3.08 Dobava, dovoz in vgrajevanje, utrjevanje na
predpisano trdnost, gramoza - drobljenca v
bankine širine 0,75 m v naklonu 4%. M1 508,00 0,00 €

3.09 Dobava in vgraditev predfabriciranih koritnic iz
cementnega betona dolžine 1,00 m, po detajlu. KOS 139,00 0,00 €

3.10 Izdelava prepusta pod gozdno vlako, vključno z
betonskim vtočnim jaškom in ureditvijo izpusta.
Cev DN300 je zajeta v ločeni postavki. KOS 7,00 0,00 €

3.11 Dobava in vgrajevanje tolčenca frakcije 32/63
mm. Komplet z vsemi pomožnimi deli za
simulator "Vagon" M3 150,00 0,00 €

3.12 Dobava in vgrajevanje zasipne frakcije 0/32 II mm
. Komplet z vsemi pomožnimi deli za simulator
"Vagon" M3 150,00 0,00 €

3.13 Dobava in vgrajevanje prane betonske frakcije
0/16P mm. Komplet z vsemi pomožnimi deli za
simulator "Vagon" M3 100,00 0,00 €

3.14 Dobava, strojno vgrajevanje in valjanje asfaltnega
frezanca oz. drobljenca z emulzijo v debelini 10
cm. M2 2.000,00 0,00 €

voziščne konstrukcije skupaj : 0,00 €

4.0 odvodnjavanje
4.01 Dobava in vgraditev betonske ponikovalnice iz

cevi Ø150 cm, globine 3,00 m kompletno z AB
tipsko krovno ploščo MB25. KOS 6,00 0,00 €

4.02 Dobava in vgraditev betonskega peskolova iz cevi
Ø150 cm, globine 2,00 m kompletno z AB tipsko
krovno ploščo MB25 LTŽ pokrovom Ø60 cm D
250. KOS 1,00 0,00 €

4.03
Izdelava vtočnega jaška iz cementnega
betona, krožnega prereza Ø50 cm, globine 1,5 m. KOS 1,00 0,00 €

4.04 Dobava in montaža LTŽ ali duktil rešetko 400/400
mm EN 124 D 400 ter AB tipsko krovno ploščo
MB25. Pokrov izveden na zaklep z odprtinami za
ozračenje. KOS 1,00 0,00 €

4.05 Izdelava kanalizacije iz PVC cevi DN400 (SN8),
vgrajenih na podložno plast iz zmesi kamnitih zrn,
polno obbetonirano. M1 50,00 0,00 €

4.06 Izdelava kanalizacije iz PVC cevi DN300 (SN8),
vgrajenih na podložno plast iz zmesi kamnitih zrn,
polno obbetonirano. M1 60,00 0,00 €

4.07 Izdelava vtočne ali iztočne glave krožnega
prereza iz betona C25/30 s tlakovanjem vtoka in
iztoka z lomljencem na betonski podlagi, za PVC
cev DN400 . KOS 11,00 0,00 €

4.08 Lovilec olj z gravitacijo in vgrajenim
koalescentnim filtrom 40 l/s (4l/s z bypass-om), ki
ustreza zahtevam SIST EN 858-1. KOS 1,00 0,00 €

odvodnjavanje skupaj : 0,00 €

5.0 oprema
5.01 Dobava in postavitev žične ograje višine 2,20 m. M1 226,00 0,00 €
5.02 Dobava in postavitev panelne ograje višine 2,20

m (med vzhodnimi in južnimi dvokrilnimi vrati). M1 117,00 0,00 €
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5.03 Dobava in postavitev dvokrilnih vrat višine 2,20
m, vključno s ključavnico na generalni ključ
TITAN - ICZR KOS 3,00 0,00 €

5.04 Dobava in vgradnja cevi za TK napeljavo PEHD
2x ∅50. M1 1.300,00 0,00 €

5.05 Izdelava revizijskega jaška za TK napeljavo iz
cementnega betona, krožnega prereza Ø60 cm, z
betoniranjem dna, globine 1,0 m in betonskim
pokrovom. KOS 20,00 0,00 €

5.06
Dobava, polaganje in blindiranje neprekinjene
zaščitnih izolirne cevi vodoodporne izvedbe, npr.
Stigmaflex SF Ø160 (rdeča), pod cestami in
zložbami, skladno z zakoličbo iz projekta "Širitev
hidrantnega omrežja in simulator za tehnično
reševanje", AG PGOJEKT, Andrej Goršič s.p., št.
813-01/2025-G, januar 2025 in načrta št. S 02/25. M1 54,00 0,00 €

5.07 Dobava in vgraditev kostanjevih pilotov dolžine do
4,00 m. Vgradnja na mestu platoja za hlodovino,
višina nad terenom 1,00 m. KOS 27,00 0,00 €

5.08 Izdelava težnostne kamnite zložbe za premostitev
višine do 1,20 m. M1 37,00 0,00 €

5.09 Izdelava revizijskega jaška za TK napeljavo iz
cementnega betona, krožnega prereza Ø40 cm, z
betoniranjem dna, globine 1,0 m in betonskim
pokrovom. KOS 25,00 0,00 €

oprema cest skupaj : 0,00 €

6.0 tuje storitve
6.01 Opravljanje nadzora s strani pooblaščenega

geomehanika. Ocena - obračun po dejanskih
stroških. URA 10 0,00 €

6.02 Projektantski nadzor. Ocena - obračun po
dejanskih stroških. URA 10 0,00 €

6.03 Izdelava PID po gradbeni zakonodaji in skladno z
zahtevo upravljalca tudi v elektronski obliki. KOS 1,00 0,00 €

tuje storitve skupaj : 0,00 €

SKUPAJ: 0,00 €
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