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0_10_ obrazec 1C 
NASLOVNA STRAN NAČRTA 

 
 

 



PRILOGA 1C

NASLOVNA STRAN NAČRTA

Načrt krajinske arhitekture
PODATKI O GRADNJI
naziv gradnje Prenova parka ob Dvorcu Mahrenberg

kratek opis gradnje

Prenova parka predvideva vzdrževalna dela v parku ob dvorcu: 
ureditev zelenic in dreves, prenovo tlakovanja do dvorca in ob 
dvorcu, odstranitev škarpe proti dvorišču, prenovo fontane, 
sanacijo zidu oranžerije in stopnic na zahodnem delu parka 
(zahodna brežina), ureditev poti skozi park, izvedbo novih tribun, ki 
povzemajo gabarit nekdanjega dvorca, pergole pred paviljonom in 
Lesoteko, novo prometno ureditev (omejitev dostopa), novo javno 
razsvetljavo, ureditev odvodnjavanja dostopne ceste z vzhoda in 
parkovnih površin. V načrtu krajinske arhitekture so obravnavani 
sledeči posegi: ureditev zelenic in dreves, prenovo tlakovanja do 
dvorca, sanacijo stopnic na zahodnem delu parka (zahodna 
brežina), ureditev poti skozi park, nova prometna ureditev (omejitev 
dostopa) in ureditev odvodnjavanja dostopne ceste z vzhoda in 
parkovnih površin. Ostale vsebine so obravanvane v ostalih načrtih 
tega projekta.

VRSTE GRADNJE FALSE NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT
označiti vse ustrezne vrste gradnje FALSE NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA

FALSE REKONSTRUKCIJA
FALSE SPREMEMBA NAMEMBNOSTI
FALSE ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA
FALSE LEGALIZACIJA
TRUE VZDRŽEVALNA DELA

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI
vrsta dokumentacije PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)
številka projekta 2024/06 (pri ARREA, d.o.o.)
PODATKI O NAČRTU
strokovno področje načrta KRAJINSKA ARHITEKTURA
naziv načrta Načrt krajinske arhitekture
številka načrta KF/121/2024-PZI(KA)
datum izdelave julij 2025
datum spremembe

projektant načrta (naziv družbe) OBLIKOVANJE Z NARAVO, KRAJINSKO ARHITEKTURNO 
SVETOVANJE IN OBLIKOVANJE, KAJA FLIS S.P.

naslov Gubčeva cesta 3, Velenje
odgovorna oseba projektanta načrta Kaja Flis, univ. dipl. inž. kraj. arh.
podpis odgovorne osebe 
projektanta načrta

ime in priimek pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja Kaja Flis, univ. dipl. inž. kraj. arh.
identifikacijska številka PKA ZAPS 2283

PODATKI O PROJEKTANTU NAČRTA

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA



podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja
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0_10_ obrazec 2C 
IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTIRANJA V PZI 



PRILOGA 2C

projektant načrta (naziv družbe)
OBLIKOVANJE Z NARAVO, KRAJINSKO ARHITEKTURNO 

SVETOVANJE IN OBLIKOVANJE, KAJA FLIS S.P.

naslov Gubčeva 3, 3320 Velenje

odgovorna oseba projektanta načrta Kaja Flis, univ. dipl. inž. kraj. arh. 

pooblaščeni strokovnjak Kaja Flis, univ. dipl. inž. kraj. arh. 

IZJAVLJAVA:

da načrt

vrsta dokumentacije PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

strokovno področje načrta 10 Načrti s področja krajinske arhitekture

naziv načrta Načrt krajinske arhitekture

številka načrta KF/121/2024-PZI(KA)

datum izdelave jul.25

upošteva relevantne predpise in druge normativne dokumente ter da so upoštevane ustrezne bistvene in druge zahteve.

pooblaščeni strokovnjak Kaja Flis, univ. dipl. inž. kraj. arh. 

identifikacijska številka PKA ZAPS 2283

podpis pooblaščenega strokovnjaka

odgovorna oseba projektanta načrta Kaja Flis, univ. dipl. inž. kraj. arh. 

podpis odgovorne osebe projektanta načrta

IZJAVA PROJEKTANTA NAČRTA 

IN POOBLAŠČENEGA STOKOVNJAKA, 

KI JE IZDELAL NAČRT V PZI

PROJEKTANT NAČRTA

IN POOBLAŠČENI STROKOVNJAK, KI JE IZDELAL NAČRT
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0_10_ obrazec 3b 
KAZALO VSEBINE NAČRTA 

Obrazec 1C: Naslovna stran načrta 

Obrazec 2C: Izjava projektanta načrta in pooblaščenega strokovnjaka, ki je izdelal načrt v PZI  

TEHNIČNO POROČILO VODILNEGA NAČRTA / NAČRTA KRAJINSKE ARHITEKTURE  
 

1. UVOD ................................................................................................................................................................. 7 

1.1. NAMEN ............................................................................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

1.2. DOSEDANJE AKTIVNOSTI ............................................................................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

2. OBSTOJEČE STANJE ........................................................................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

3. OPIS REŠITVE .................................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

3.1. IZHODIŠČA UREDITVE OBMOČJA .............................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

3.2. OPIS KONCEPTA UREDITVE ........................................................................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

4. PODROBNEJŠI OPIS UREDITVE IN IZVEDBE ............................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

4.1. SPLOŠNI POGOJI ZA GRADNJO .................................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

4.1.1. Zakoličba ureditve in obstoječe gospodarske infrastrukture Error! Bookmark not defined. 

4.1.2. Obstoječi elementi na obravnavnem območju ........................ Error! Bookmark not defined. 

4.2. NEGA OBSTOJEČE VEGETACIJE1 .............................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

4.3. DOSTOP ............................................................................................................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

4.4. MODELIRANJE TERENA ............................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

4.5. MATERIALNA OBDELAVA, ROBNIČENJE IN USTROJI UTRJENIH POVRŠINERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

4.6. MATERIALNA OBDELAVA IN USTROJI NEUTRJENIH POVRŠIN .......... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

4.6.1. Materialna obdelava ...................................................................... Error! Bookmark not defined. 

4.6.2. Ustroj neutrjenih površin in načini robničenja .......................... Error! Bookmark not defined. 

4.7. ODVODNJAVANJE ......................................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

4.8. KOMUNALNI VODI .......................................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

4.8.1. Elektro instalacije ........................................................................... Error! Bookmark not defined. 

4.8.2. Vodovodne instalacije ................................................................... Error! Bookmark not defined. 

4.9. URBANA OPREMA .......................................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

4.10. VEGETACIJSKI DEL KRAJINSKE UREDITVE ............................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 
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4.10.1. Kakovost sadik in splošni pogoji saditve .............................. Error! Bookmark not defined. 

4.10.2. Koncept zasaditve .................................................................... Error! Bookmark not defined. 

4.10.3. Izbor rastlinskih vrst ................................................................. Error! Bookmark not defined. 

4.10.4. Drevesa ....................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

4.10.5. Grmovnice .................................................................................. Error! Bookmark not defined. 

4.10.6. Trajnice ....................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

4.10.7. Travnate površine ..................................................................... Error! Bookmark not defined. 
 

 

GRAFIČNI PRIKAZI 
 

1: OBSTOJEČE STANJE - GEODETSKI POSNETEK, merilo 1:500 

2: OBSTOJEČE STANJE – ODSTRANITVE IN PRESTAVITVE OBSTOJEČE DREVNINE, 

merilo 1:500 

3: SITUACIJA NOVE UREDITVE, merilo 1:200 

4: UTRJENE POVRŠINE, ODVODNJAVANJE OBODNE CESTE NA SEVERU IN PARKOVNIH 

POVRŠIN, merilo 1:500 in 1:50 

5: DETAJL SADILNE JAME LIPOVCA NA DVORIŠČU, merilo 1:50 in 1:100 

 

 PROJEKTANTKSI POPIS DEL IN MATERIALOV 
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0_10_4 
TEHNIČNO POROČILO NAČRTA KRAJINSKE ARHITEKTURE 

 

1. UVOD 
 

Načrt krajinske arhitekture zajema vzdrževalna dela parka ob dvorcu Mahrenberg v kraju 

Radlje ob Dravi. Dvorec s pripadajočim parkom sta v lasti Občine Radlje ob Dravi in se 

nahajata na parcelah št. 73/3, 73/4, 78, 79/1, 80, 895/2 (del), 895/4, vse k.o. 804 Radlje ob 

Dravi, št. stavbe 37, ulica: Koroška cesta 68, 2360 Radlje ob Dravi. 

 

Skupna površina v tem načrtu obravnavanega območja je 7318,23 m2. S tem projektom se 

predvideva celovita prenova obstoječega parka. Prenova dvorca in dvorišča ob dvorcu ni 

predmet tega projekta. V načrtu krajinske arhitekture so zajete sledeče vsebine: prestavitev 

obstoječe poti po osrednjem delu parkovne površine, zasaditev grede ob na novo predvideni 

tribuni, ureditev poti ob severnem robu parkovne površine, prenova obstoječih stopnic in 

podesta na zahodnem robu parka, predlog odstranitve dela obstoječih rastlin in zasaditev 

novih, predlog zasaditve drevesa na območju dvorišča, ki ni predmet tega projekta, 

odvodnjavanje klančine ob severnem robu parka. Vsi posegi so usklajeni z ZVKDS, pred 

izvedbo pa morajo biti usklajeni tudi z arboristom. Pri načrtovanju je bila upoštevana 

arboristična študija iz leta 20131. Ostali elementi parka so obdelani v načrtu arhitekture.  

 

Območje je infrastrukturno delno urejeno. V načrtu krajinske arhitekture je predvidena 

ureditev kanalizacijskih vodov za obravnavano območje (odvajanje meteorne vode s 

tlakovanih površin dovozne ceste na severu) ter naklonov dovozne ceste na severu. Po tem 

projektu predvidena peščena pot je peščena in omogoča odtekanje vode na zelenico, prav 

tako pot iz betonskih stopalnih plošč ob severnem robu zelene površine. 

 

S tem načrtom se na območju parka ohranjajo obstoječi teren, delno zasaditev, stopnice na 

zahodnem robu območja. Na vzhodnem delu bo obstoječa pot prestavljena proti južnemu 

 
1 Grmovšek, T. (2013). Radeljski park in območje kalvarije ter samostana, Občina Radlje ob Dravi: 

Arboristična analiza. 
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robu in utrjena s peskom. Zasaditev enoletnic in trajnic bo odstranjena. Ob tribunah (Glej 

načrt arhitekture!) bo urejena večja greda s pokrovnicami, ob njenem severnem robu do 

stopnic pa pot iz betonskih stopalnih plošč. Preurejena bo tudi severna dostopna pot.  

 

Preureditev parka, ki je predvidena s tem PZI se lahko izvaja fazno. 

 

TEHNIČNO POROČILO BO DOPOLNJENO NAKNADNO! 
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GRAFIČNI PRIKAZI 

 

1: OBSTOJEČE STANJE - GEODETSKI POSNETEK, merilo 1:500 

2: OBSTOJEČE STANJE – ODSTRANITVE IN PRESTAVITVE OBSTOJEČE DREVNINE, 

merilo 1:500 

3: SITUACIJA NOVE UREDITVE, merilo 1:200 

4: UTRJENE POVRŠINE, ODVODNJAVANJE OBODNE CESTE NA SEVERU IN 

PARKOVNIH POVRŠIN, merilo 1:500 in 1:50 

5: DETAJL SADILNE JAME LIPOVCA NA DVORIŠČU, merilo 1:50 in 1:100 

 

GRAFIČNI PRIKAZI BODO DOPOLNJENI NAKNADNO! 

 













KAJA FLIS, S.P. / KF/121/2024-PZI-vo(KA) / projektna dokumentacija za izvedbo gradnje – vzdrževanje objekta 

 

 2-4 / TEHNIČNO POROČILO/ PRILOGE stran  2-4 / 10 

 

 

0_10_6 
PROJEKTANTSKI POPIS DEL IN MATERIALOV 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Investitor: OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

Objekt:

Za gradnjo:

REKAPITULACIJA  

A UTRJENE POVRŠINE 0,00 €
B KANALIZACIJA 0,00 €
C URBANA OPREMA 0,00 €
D ZASADITEV 0,00 €

SKUPAJ 0,00 €
SKUPAJ Z DDV 0,00 €

Opomba

PRENOVA PARKA OB DVORCU MAHRENBERG 

Pred izvedbo mora območje obdelave pregledati tudi arborist. Vključuje se ga skupaj s 
projektantom krajisnke arhitekture v vse faze izvedbe!

V ponudbi je potrebno zajeti vse stroške pripravljalnih, zaključnih del in materiala do mesta 
vgradnje za izvedbo del po posameznih postavkah. Vsa vgrajena oprema in materiali 
morajo ustrezati posameznim standardom. Vgradnja mora biti izvedena v skladu s pravili 
stroke. Vse materiale mora potrditi projektant krajinske arhitekture. 

Pred oddajo ponudbe je nujno potreben ogled lokacije objekta. Izvajalec je dolžan pri 
pripravi ponudbe upoštevati tekstualni in grafični del projekta. V primeru ugotovljenih 
napak in neskladij v popisu je dolžan na to opozoriti investitorja pred oddajo ponudbe.



A UTRJENE POVRŠINE

A_1.0 PREDDELA:

Opis del EM Količina Cena/EM Skupaj

A_1.1 Priprava gradbiščnega prostora in celotnega gradbišča: postavitev gradbiščne 
table, zavarovanje gradbišča (s predpisano prometno signalizacijo, varovalno 
ograjo, opozorilno vrvico, itd.), odstranitev eventualnih ovir (grmičkov, živih mej, 
mejnikov, prometnih znakov in ostalih označevalnih znakov, vse vrste ograj, 
temeljev,...) in ureditev potrebnih dovozov in delovnih platojev.

komplet 1,00 0,00 € 0,00 €

A_1.2 Zarez obstoječe asfaltne utrditve na meji obravnavanega območja (20 m ob 
parkriršču in 17 m ob objektu Lesoteka). Asfalt debeline cca 10 cm.

m1 37,00 0,00 € 0,00 €

A_1.3 Postavljanje profilov za gradnjo utrjenih površin. Profili z označbo kote nivelete, 
tampona in planuma spod.ustroja.

kos 45,00 0,00 € 0,00 €

A_1.4 Rušenje in odstranitev obstoječe tlakovane poti iz betonskih tlakovcev (debeline 
tlakovcev 8 cm) skozi park. Nalaganje in odvoz odpadkov na deponijo na H = 10  
km, skupaj s stroški deponije. 125,00m x 2,00m x 0,08m = 20,00 m3

m3 20,00 0,00 € 0,00 €

A_1.5 Presaditev obstoječe vegetacije (trajnice) na novo lokacijo -po dogovoru s 
projektantom in naročnikom! Dolžina linije trajnic na obeh straneh poti je 250 m, 
cca. 3 trajnice / m. m 750,00 0,00 € 0,00 €

A_1.6 Presaditev obstoječih dreves na novo lokacijo - strokovno, v sodelovanju z 
izvajalcem zasaditve. Vključno z izkopom sadilne jame, dodajanjem ustreznega 
substrata in založnim gnojenjem, sidranjem ob 3 kole skladno s predpisanimi 
standardi, vključno z vsemi dodatnimi materiali (trakovi za vezanje, prečne letvice 
za povezavo vertikalnih količkov,  zaščita debel zasajenih dreves pred morebitnimi 
poškodbami zaradi košnje s kolobarjem nebarvanega naravnega lubja premera 
0,8 m in debeline 5 cm (40l/sadiko), dodana zalivalna vreča (80 l). Po dogovoru s 
projektantom in naročnikom! Presadi se na grafikah označena drevesa (Tilia 
cordata  'Greenspire', Ginko biloba , Liquidambar styraciflua, Crataegus laevigata )

kos 4,00 0,00 € 0,00 €

A_1.7 Presaditev obstoječih grmovnic na novo lokacijo (ob rob južne brežine) -   
strokovno, v sodelovanj z izvajalcem zasaditven  po dogovoru s projektantom in 
naročnikom! kos 3,00 0,00 € 0,00 €

A_1.8
Odstranitev v načrtu označenih grmovnic, skupaj z odstranitvijo korenisnkega 
sistema ai panja. Vključen odvoz vseh delov odstranjene vegetacije na ustrezno 
deponijo. Pri odstranitvah v načrtu določene vegetacije se ne sme poškodovati 
ostale vegetacije ter njenega koreninskega sistema ter teptati njen rastni prostro 
ali ga onesnažiti! Prav tako se ne sme poškodovati ostalih parkovnih elemetnov. kos 17,00 0,00 € 0,00 €

A_1.9 Odstranitev v načrtu označenih dreves (med drevesa štejemo tudi tiso), skupaj 
z odstranitvijo panjev (mletjem). Vključen odvoz vseh delov odstranjene vegetacije 
na ustrezno deponijo. Pri odstranitvah v načrtu določene vegetacije se ne sme 
poškodovati ostale vegetacije ter njenega koreninskega sistema ter teptati njen 
rastni prostro ali ga onesnažiti! Prav tako se ne sme poškodovati ostalih parkovnih 
elemetnov. kos 20,00 0,00 € 0,00 €

A_2.0 Odstranitev invazivne vegetacije (kot npr. veliki pajesen/Ailanthus altissima, 
navadna robinija / Robinia pseudoacacia, octovec / Rhus typhina itd. ), skupaj z 
ustreznim odvozom in deponiranjem v skladu z zakonodajo. Invazivne raszline 
odstraniti tudi z južne in zahodne brežine! komplet 1,00 0,00 € 0,00 €

2



A_2.1 Rušenje obstoječe asfaltne utrditve debeline cca 8 cm na obstoječi severni 
dostopni poti med parkiriščem (oz. mejo obravnavanega območja) in stavbo 
dvorca.  Skupaj z drobljenjem ruševin in odvozom na začasne deponije na H = 50 
m za kasnejšo uporabo kot spodnji sloj tampona.
563,00m2 x 0,08m = 45,04 m3

m3 46,00 0,00 € 0,00 €

A_2.2 Rušenje obstoječih vrtnih robnikov ob obstoječi poti skozi park in ob severni 
dostopni poti ter ob parkirišču pri kapelici, skupaj z odvozom na deponijo 
gradbenih odpadkov na H = 10 km, skupaj s stroški deponije.  
(2*125,00 m) + 210,00 m + 26,00 m = 486,00 m                                                                                                            m1 486,00 0,00 € 0,00 €

A_2.3 Rušenje obstoječih betonskih površin pred vhodom v stavbo Dom gozdne 
kulture, skupaj z odvozom na deponijo gradbenih odpadkov na H = 10 km, skupaj 
s stroški deponije.  
55,00 m2 x 0,20 m = 11,00 m3                                                                                                            m3 11,00 0,00 € 0,00 €

A_2.4 Odstranitev obstoječih kovinskih stebričkov, skupaj s temelji pred vhodom v 
stavbo Dom gozdne kulture. Skupaj z odvozom na deponijo gradbenih odpadkov 
na H = 10 km, skupaj s stroški deponije.  

kos 5,00 0,00 € 0,00 €

SKUPAJ PREDDELA 0,00 €

A_2.0 ZEMELJSKA DELA:

OPOMBA: Pri izkopih je treba paziti na obstoječa drevesa (debla, korenine, 
krošnja). Mehanizacija se ne sme voziti na območju korenin, prav tako 
morajo izkopi potekati izven območja korenin. Noben gradbeni material se 
ne sme odlagati na območju korenin. Ob morebitni najdbi neznanega izvora 
se je o nadaljevanju del treba posvetovati s projektantom in ZVKD. 

A_2.1 Površinski strojno - ročni (90 - 10%) izkop tamponskega materiala na območju 
dela obstoječe poti skozi park (Glej Grafiko!) v debelini 30 cm z nalaganjem 
izkopane zemljine na kamione in odvozom na deponijo razdaljo H = 50 m za 
kasnejšo uporabo. 
125,00m x 2,00m x 0,30m = 75,00 m3 m3 75,00 0,00 € 0,00 €

A_2.2 Površinski strojno - ročni (90 - 10%) izkop obstoječega tamponskega sloja pod 
obstoječimi asfaltiranimi površinami severne dostopne poti (od meje območja 
obravnave na vzhodu do dvorca). Izkop v debelini cca 0,20 m z nalaganjem na 
kamione in odvozom na deponijo razdaljo H = 50 m za kasnejšo uporabo.
480,00 m2 x 0,20 m = 96,00 m3

m3 96,00 0,00 € 0,00 €

A_2.3 Površinski strojno - ročni (90 - 10%) izkop zemlje III./IV. kat. za pripravo planuma 
spodnjega ustroja pod rekonstruiranimi utrjenimi površinami severne dostopne 
poti. Izkop v debelini cca 0,30 m z nalaganjem izkopane zemljine na kamione in  
in odvozom na deponijo razdaljo H = 50 m za kasnejšo uporabo. 
580,00m2 x 0,30m = 144,00 m3

m3 174,00 0,00 € 0,00 €

A_2.4 Površinski strojno - ročni (10 - 90%) izkop zemlje III./IV. kat. za pripravo planuma 
spodnjega ustroja pod novo utrjeno potjo skozi park. Izkop v debelini cca 0,50 
m z nalaganjem izkopane zemljine na kamione in odvozom na deponijo na H = 10 
km, skupaj s stroški deponije. 
200,00m2 x 0,50m = 172,50 m3

m3 100,00 0,00 € 0,00 €
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A_2.5 Površinski strojno - ročni (10 - 90%) izkop zemlje tamponskega materiala na 
območu površin pred vhodom v stavbo "Dom gozdne kulture" za pripravo 
planuma spodnjega ustroja pod novo utrjeno površino na omenjenem območju. 
Izkop v debelini cca 0,50 m z nalaganjem izkopanega materiala na kamione in 
odvozom na deponijo na H = 10 km, skupaj s stroški deponije. 
55,00m2 x 0,50m = 27,50 m3

m3 27,50 0,00 € 0,00 €

A_2.6 Planiranje in utrjevanje planuma spodnjega ustroja pod predvidenimi utrjenimi 
površinami vse do predpisane zbitosti 40 MPa.       
480,00m2 + 580,00m2 + 200,00m2=1260,00m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               m2 1.260,00 0,00 € 0,00 €

A_2.7 Preoblikovanje (izravnava) raščenega terena ob zahodni fasadi dvorca (cca. 
650,00 m2) ter prilagoditev brežine na vzhodni strani južne dostopne poti (ob 
novem stopnišču, cca. 110,00 m2). Pri tem se ne sme poškodovati obstoječih 
dreves in prav tako ne nasipati zemlčje na območje korenin dreves. Nujno 
predhodno in pravočasno obvestiti projektanta krajinske arhitekture.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

m2 760,00 0,00 € 0,00 €

A_2.8 Dobava in vgrajevanje humusa - zemlje I. kat na površinah, kjer se  odstrani 
obstoječa pot in ni predvidena nova utrditev (pot) ter še na drugih od gradnje 
poškodovanih površinah na vzhodnem delu parka in na zahodnem delu parka (ob 
fasadi dvorca, na območju odstranjenh dreves, na območju talne izravnave ...) in 
na brežini na vzhodni strani južne dostopne poti (ob novem stopnišču). Planiranje 
in humusiranje zelenic v ravnini skupaj s posejanjem s travnim semenom. 
Debelina humusa znaša min. 40 cm.                                                                                                                                                                                                  
pot in nova zelena površina ob parkirišču: 300 m2 x 0,40 m = 120,00 m3
ostalo: (650,00m2 + 110,00 m2) x 0,40 m = 264,00 m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

m3 384,00 0,00 € 0,00 €

A_2.9 Priprava sadilne jame za zasaditev lipovca (Tilia cordata  'Greenspire') na 
območje dvorišča (Glej detajl!): 
- Izkop sadilne jame dim. 6,25 m x 6,25 m, globine 2,00 m, robovi jame pod kotom 
60-75°, če so stene jame zbite, se jih naluklnja do debeline 15 cm.
- Planiranje in izravnava (+/- 2cm) dna sadilne jame.
- Dobava, transport in vgrajevanje drenažne plasti: prodec 16-32 mm (7,10 m3).
- Hkrati tudi dobava in montaža sistema zračenja korenin: s pomočjo drenažnih 
cevi ob koreninah oziroma cevi za aerifikacijo po obodu koreninske grude. Sistem 
je sestavljen iz togih cevi v obliki kvadrata z dvema vertikalnima cevema in PE 
pokrovoma z rešetko. Sistem je treba namestiti po navodilih proizvajalca. 
- Dobava, transport in vgrajevanje specialnega substrata za polnjenje jame 
(59,00 m3) lipovca v debelini 1,5 m (Glej detajl!). Substrat mora biti rodoviten, 
ekološko neoporečen (z uradnim potrdilom o pregledu), ne sme vsebovati semen 
in delov plevelov ali invazivnih rastlin. Zagotavljati mora pravi delež peščenih in 
glinenih delcev, imeti višji delež mineralih delov, dobro kapilarno prevodnost in 
vodno kapaciteto kar zagotavlja ustrezno zračnost in preprečuje zbijanje tal ter 
posledično odmiranje zasajeih rastlin. Kot npr. substrat podjetja Humko Vulcanmix 
60. Pred izvedbo nujna potrditev projektanta krajinske arhitekture.
- Celotna odprtina sadilne jame ostane netlakovana. Okoli drevesa se zasadijo 
pokrovnice (Glej poglavje D_Zasaditev!).
- Načrtovanje, dobava in montaža zalivalnega sistema (priklop na vodovodni 
sistem, krmiljenje preko aplikacije, možnost izklopa pred zimo).
- Robničenje sadilne jame z zapognjenim kovinskim robnikomo (25,00 m)   v 
beton C15/20 X0, kot npr kovinski robniki ATRIVA tip KR-03. Robnik ne sme 
segati nad talno površino!
- Sadike drevesa in trajnic ter njena zasaditev so zajete v poglavju D_Zasaditev!                                                                                                                                                                                                                                                                                         

kos 1,00 0,00 € 0,00 €

SKUPAJ ZEMELJSKA DELA 0,00 €

A_3.0 ZGORNJI USTROJ:
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A_3.1 Dobava in polaganje geotekstila natezne trdnosti 13,50 kN/m oziroma gostote 
300 g/m2 na planumu predvidenih utrjenih površin: pešpot (110 m2) in severna 
obodna pot (100 m2). Povsod, kjer se ne uporabi obstoječi tampon!

m2 210,00 0,00 € 0,00 €

A_3.2 Nalaganje predhodno izkopanih tamponskih materialov (300 m2) in materialov 
pridobljenih iz drobljenja obstoječih asfaltnih površin (462 m2). Nalaganje 
materialov in dovoz iz stranske deponije na H = 50 m ter vgrajevanje v spodnji sloj 
nosilnih tamponskih slojev pod utrjenimi površinami v povprečni debelini 30 cm. 
(300+462) x 0,3 m=228,60 m3

m3 230,00 0,00 € 0,00 €

A_3.3 Dobava in vgrajevanje manjkajočega mehansko stabiliziranega tamponskega 
sloja - posteljice iz kamnitega drobljenca D65 kot spodnja plast nosilnega sloja 
pod utrjenimi površinami severne obodne poti, poti skozi park in območja pred 
vhodom v stavbo "Dom gozdne kulture" v povprečni debelini 30 cm. Del 
obstoječega tampona na območju severne obodne poti in poti skozi park (vzhodni 
del) se ohrani in uporabi za novo utrditev. Uporabi se tudi tampon iz točke A_3.2. 
PPreostanek tampona se dobavi in vgradi. 

m3 202,00 0,00 € 0,00 €

A_3.4 Dobava in vgrajevanje mehansko stabiliziranega tamponskega sloja - nevezane 
zmesi kamnitih zrn D32 kot zgornja nosilna plast pod utrjenimi površinami severne 
obodne poti, poti skozi park in območja pred vhodom v stavbo "Dom gozdne 
kulture" v povprečni debelini 20 cm. 
(563,00m2 + 165,00m2) x 0,20m= 256,00 m3

m3 145,60 0,00 € 0,00 €

A_3.5 Fino planiranje na točnost ± 1cm z valjanjem in zaklinjanjem pod novimi 
povoznimi ter pohodnimi površinami: 
563,00m2 + 165,00m2=838,00m2 m2 728,00 0,00 € 0,00 €

A_3.6 Dobava in kompletna izvedba zaključnega sloja utrditve severne obodne poti do 
dvorca ter območja med parkom in parkiriščem na vzhodu z vialitom. 

m2 563,00 0,00 € 0,00 €

A_3.7 Dobava in kompletna izvedba zaključnega sloja peščene utrditve nove poti 
skozi park, skupaj z razširitvijo ob stopnišču.

m2 165,00 0,00 € 0,00 €

A_3.8 Dobava in kompletna izvedba zaključnega sloja utrditve površine pred 
vhodom v "Dom gozdne kulture" (utrditev oz. tlakovanje bo določena naknadno 
v sodelovanju s projektantom in naročnikom). m2 55,00 0,00 € 0,00 €

A_3.9 Dobava in vgrajevanje betonskih vrtnih robnikov ob severni obodni cesti ter 
parkirišču na vzhodu: 6/20 cm, dolžine 1 m v betonskem temelju C12/15 
kompletno z izkopom, zasipom, temeljem in fugiranjem stikov.
96,00 m (na severni strani) + 4,20 m (med paviljonom in dvorcem) + 98,00 (na 
južni strani) = 198,20 m

m1 220,00 0,00 € -  €                   

A_4.0 Dobava in kompletna izvedba kovinskega robnika ob novi poti skozi park, 
razširitvi ob stopnišču - na stiku s pokrovnicami in ob pokrovnicah. Kovinski 
INOX robnik višine 0,20 m, pri vrhu zapognjen (Rob ne sme biti oster!). 
Vgrajevanje robnikov v beton C15/20 X0, kot npr kovinski robniki ATRIVA tip KR-
03. Robnik ne sme segati nad talno površino! Na območju korenin se robnik 
polaga ob prisotnosti porjektanta krajisnke arhitekture in arborista!!!
269,00 m

m1 269,00 0,00 € 0,00 €

A_4.1 Dobava in kompletna izvedba polaganja pohodnih betonskih stopalnih plošč v 
dolžini 32,00 m. Oblika stopalnih plošč po detajlu v načrtu krajinske arhitekture, 
prav tako material in njegova površinska obdelava (usklajena z ostalimi betosnkimi 
elementi in po potrditvi projektanta). Polaganje na peščeno posteljico, v razmaku 
20 cm oz. po posvetu s projektantom.  

kos 93,00 0,00 € 0,00 €
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A_4.2 Sanacija (izkop, nova utrditev) površine ob stiku novih tribun in dostopne poti z 
juga. Način sanacije (utrditev) je enak novi ureditvi (utrditvi) južne dostopne poti 
(Ureditev južne dostone poti ni del tega projekta!).

m2 16,00 0,00 € 0,00 €

SKUPAJ ZGORNJI USTROJ 0,00 €

A_4.0 NEPREDVIDENA DELA:

A_4.1 Ostala druga nepredvidena dela v zvezi z utrjenimi površinami. Ocenjeno 10 % od 
vrednosti postavk A_1., A_2., A_3 in A_4.

ocenjeno 1,00 0,00 € 0,00 €

SKUPAJ NEPREDVIDENA DELA 0,00 €

REKAPITULACIJA
A UTRJENE POVRŠINE
A_1.0 PREDDELA 0,00 €
A_2.0 ZEMELJSKA DELA 0,00 €
A_3.0 ZGORNJI USTROJ 0,00 €
A_4.0 NEPREDVIDENA DELA 0,00 €

SKUPAJ UTRJENE POVRŠINE 0,00 €
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B ODVODNJAVANJE - KANALIZACIJA:

Opis del EM Količina Cena/EM Skupaj

B_3.0 KANALIZACIJA - GRADBENA DELA:

B_3.1 Dobava in polaganje enoslojnih PVC kanalskih cevi obodne togosti minimalno 8 
kN/m2 – SN 8 z integrirano spojko, vključno s pripadajočim tesnilom v skladu s 
standardom SIST EN 1401. (Polaganje po navodilih proizvajalca).
PVC DN 160 mm polno obbetonirana z 0,10 m3 betona/m1. m1 50,00 0,00 € -  €                   

B_3.2 Dobava in kompletna izvedba zunanjih betonskih jaškov na meteorni kanalizaciji. 
Jaški brez pokrova.
Revizijski jaški iz betonskih cevi DN 600 mm. kos 4,00 0,00 € -  €                   

B_3.3 Dobava in montaža LTŽ kanalskih pokrovov DN 600 mm za nosilnost C250 - 
perforirani na revizijske jaške.

kos 4,00 0,00 € 0,00 €

B_3.4 Dobava in kompletna montaža linijskih dežnih kanale, kot naprimer ACO Multiline 
V150 iz polimernega betona, z LTŽ zaščitnim robom in V-presekom, svetle širine 
15 cm, dolžine 1,00 m, gradbene širine 0,185 m, gradbene višine 0,21 m.  Končni 
izbor kanalete po posvetu s projektantom!

a./ kanalete dolžine 50 in 100 cm m1 35,00 0,00 € -  €                   
b./ Multiline V150 zbiralniki iz polimernega betona, dolžine 0,50 m, gradbene širine 
0,185 m, gradbene višine 0,61 m, z vedrom za grobe nečistoče in iztokom DN 150 
mm.  

kos 4,00 0,00 € -  €                   

c./ Pokrivne rešetke, LTŽ za nosilnost C250, širine 0,173 m, dolžine 0,50 m. kos 60,00 0,00 € -  €                   

SKUPAJ KANALIZACIJA - GRADBENA DELA 0,00 €

B_5.0 NEPREDVIDENA DELA:

B_5.1 Ostala druga nepredvidena dela v zvezi z kanalizacijo. Ocenjeno 10 % od 
vrednosti postavk B_1., B_2., B_3 in B_4.

ocenjeno 1,00 0,00 € 0,00 €

SKUPAJ NEPREDVIDENA DELA 0,00 €

REKAPITULACIJA
B ODVODNJAVANJE - KANALIZACIJA:
B_3.0 KANALIZACIJA - GRADBENA DELA 0,00 €
B_5.0 NEPREDVIDENA DELA 0,00 €

SKUPAJ ODVODNJAVANJE - KANALIZACIJA: 0,00 €
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D URBANA OPREMA

D_1.0 OPREMA:

Opis del EM Količina Cena/EM Skupaj

D_1.1 Dobava in kompletna montaža košev (skupaj z vijačenjem na talno površino ali 
temeljenjem) za ločeno zbiranje odpadkov (3 frakcije) - lokacija določena na 
načrtu, natnančno lokacijo uskladiti na terenu s projektantom, jeklo, prašno 
barvano, izbor barve se naknadno uskladi s projektantom.

kos 3,00 0,00 € 0,00 €

D_1.2 Kompletna rekonstrukcija ograjnih in stopniščnih elementov ter zida (30,00 m 
dolžine, cca. 1 m višine) in talne površine (cca. 5,40 m x 2,50 m) ob vznožju 
stopnišča na zahodnem robu obravnavanega območja. Izvede za to pooblaščen 
strokovnjak (konservator) po posevetu s projekatntom in ZVKD. 

kos 1,00 0,00 € 0,00 €

D_1.3 Dobava in komplet vgradnja potopnih stebričkov. Barva in material se določi pred 
izvedbo v sodelovanju s projektantom in naročnikom. kos 2,00 0,00 0,00

SKUPAJ OGRAJE 0,00 €

D_2.0 NEPREDVIDENA DELA:

D_2.1 Ostala druga nepredvidena dela v zvezi z športno opremo in ograjami. Ocenjeno 
10 % od vrednosti postavk C_1. in C_2.

ocenjeno 1,00 0,00 € 0,00 €

SKUPAJ NEPREDVIDENA DELA 0,00 €

REKAPITULACIJA
D OPREMA
D_1.0 OPREMA 0,00 €
D_2.0 NEPREDVIDENA DELA 0,00 €

SKUPAJ OPREMA 0,00 €
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F ZASADITEV

SPLOŠNA PRAVILA:
Glej tudi popis pogčavja A: preddela in  zemeljska dela 
Za vse sadike in substrate obvezen certifikat.
Obvezno upoštevanje vsaj naslednjih standardov:

Opis del enota količina cena/enoto Skupaj

F.1.0 NEGA OBSTOJEČE DREVNINE

F_1.1
Pred novo zasaditvijo in po zaključku gradbenih del se opravi strokovna nega 
obstoječe drevnine (dreves in grmovnic) po najnovejših smernicah arboristične 
stroke. Nujno ob prisotnosti arborista in projektanta krajisnke arhitekture. Vključen 
tudi odvoz odpadnega materiala na odlagališče H=10 km

kos 1,00 0,00 € 0,00 €

SKUPAJ NEGA OBSTOJEČE DREVNINE 0,00 €

F.2.0 ZASADITVENA DELA IN MATERIAL

F_2.1 Postavljanje profilov za zasaditev dreves in grmovnic na območju parka 
(ravnina). Profili z označbo kote nivelete.

kos 48,00 0,00 € 0,00 €

F_2.2 Nabava in dostava saditvenega materiala po seznamu v tehničnem poročilu in po
popisu načrta krajinske arhitekture (obvezno zahtevane rastlinske vrste in sorte,
sprememba možna samo s soglasjem odgovornega projektanta načrta krajinske
arhitekture!) in skladno z zasaditveno situacijo v načrtu krajinske arhitekture:

kos 1,00 0,00 € 0,00 €

(a) drevesa sajena v zelene površine - sadike vsaj 3 x presajena, drevesa s
kompaktno koreninsko grudo, balirana / zaščitena s posebnim žičnim pletivom, ki
v tleh razpade v dveh letih, z oblikovanim habitusom, premer debla na 1 m 14/16
cm, višina cca. 4 m
Prunus avium  'Plena' / Okrasna divja češnja (na načrtu oznaka PaP) kos 3,00 0,00 € 0,00 €
Fagus sylvatica 'Dawyck' / stebrasta bukev (na načrtu oznaka FsD) kos 2,00 0,00 € 0,00 €
Fagus sylvatica  f. purpurea - rdečelistna bukev (na načrtu oznaka Fsp) kos 1,00 0,00 € 0,00 €
Betula pendula  / navadna breza (na načrtu oznaka Bp) kos 6,00 0,00 € 0,00 €
Aesculus carnea  'Briotii' / rdečecvetni divji kostanj (na načrtu oznaka AcB) kos 2,00 0,00 € 0,00 €
Carpinus betulus  / navadni gaber (na načrtu oznaka Cb, zasaditev na zahodni 
brežini) kos 10,00 0,00 € 0,00 €

SKUPAJ 24,00 0,00 €

(b) prostorastoče grmovnice - gosto razrasle / košate sadike z oblikovanim 
habitusom / razvejane, balirane, višine vsaj 80 cm, označene s količkom višine 
min. 80 cm:

Sambucus nigra  / črni bezeg (na načrtu oznaka Sn, 3 na južnem in zahodnem 
robu parka, ostale po južni in zahodni brežini)) kos 20,00 0,00 € 0,00 €
Cornus alba  'Gouchaultii' / tatarski dren  (na načrtu oznaka CaG, 5 na zahodnem 
robu parka, ostale po južni in zahodni brežini) kos 20,00 0,00 € 0,00 €

OBVEZNO BERI SKUPAJ S TEHNIČNIM POROČILOM V NAČRTU KRAJINSKE ARHITEKTURE!

SIST DIN 18915-2019 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin - Zemeljska dela,
SIST DIN 18916-2019 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin - Sadike in sajenje,
SIST DIN 18919-2019 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin - Vzdrževanje zelenih površin v obdobju vraščanja
SIST DIN 18920-2019 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin - Zaščita dreves, rastlinskih sestojev.
Evropski standard za sajenje dreves (2022); EAS 03:2022. Evropski arboristični standardi (EAS), Delovna skupina 
»Tehnični standardi pri delu z drevesi (TeST)«, prevod in nacionalna priloga – Slovenija 2023.

Osnovna priprava zemljišča za sajenje - količina in kvaliteta zemljine oz. substrata - glej popis zemeljskih del! Kvaliteto 
pripravljenega zemljišča za sajenje trave mora zagotavljati izvajalec gradbenih del v sodelovanju z izvajalcem 
vrtnarskih del (obvezen dogovor pred izvajanjem - in obvezen prevzem med obema izvajalcema pred pričetkom sajenja 
in sejanja!). Med sajnejem se v sadilne jame dodaja kvaliteten sadilni substrat!
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Cornus mas / rumeni dren (na načrtu oznaka Cm, 4 na zahodnem robu parka, 
ostale po južni in zahodni brežini) kos 20,00 0,00 € 0,00 €
Hamamelis x intermedia  'Diane' / vrtni nepozebnik (na načrtu oznaka HiD) kos 12,00 0,00 € 0,00 €

SKUPAJ 72,00 0,00 €

(c) pokrovnice - gosto razrasle, vsaj 5 poganjkov, v loncu, razvejane, 
višine/dolžine vsaj 20 cm, 7 rastlin/m2, zasaditev v gredo ob tribuni ter v gredo 
pod lipovcem na dvorišču (skupaj 37,00 m2 + 54,00 m2 + 39,00 m2 = 130,00 m2)

Vinca minor  'Alba' / mali zimzelen (na načrtu oznaka VmA) kos 910,00 0,00 € 0,00 €
SKUPAJ 910,00 0,00 €

F_2.3 Saditev dreves vključno z izkopom sadilne jame, dodajanjem ustreznega 
substrata in založnim gnojenjem, sidranjem ob 3 kole skladno s predpisanimi 
standardi, vključno z vsemi dodatnimi materiali (trakovi za vezanje, prečne letvice 
za povezavo vertikalnih količkov). Dodana zalivalna vreča (75 l).

a) število sajenj kos 24,00 0,00 € 0,00 €
b) Oporni količki (debelejši od debla posameznega drevesa, po dolžini lahko 
sežejo največ 1/3 višine debla pod višino krošnje, v trikotni zasnovi (trinožna 

opora), zabiti v globino cca 50 cm, izven dosega korenin oz. koreninske grude in 
med seboj čvrsto povezani z razporami oz. prečnimi deščicami ali količki; vsako 

drevo se ob količke priveže z močnimi in širokimi trakovi iz organskega materiala, 
ki mora zdržati vsaj dve vegetacijski dobi. Količki se ob sadiki ohranijo vsaj 2 

vegetacijski dobi
kos 72,00 0,00 € 0,00 €

c) Dobava, dostava in montaža zalivalnih vreč - ena 80 l vreča / sadiko 
(prostornina vreče je izbrana glede na velikost sadike), zalivalno vrečo je treba 

napolniti z vodo 1-krat tedensko oz. odvisno od vremenskih razmer, umesti se ob 
količek in ne ob deblo!, kot npr. zalivalna vrečaGROWtect t-bag.

kos 24,00 0,00 € 0,00 €
d) Zaščita debel zasajenih dreves pred morebitnimi poškodbami zaradi košnje s 

kolobarjem nebarvanega naravnega lubja premera 0,8 m in debeline 5 cm 
(40l/sadiko x 10 sadik) kos 24,00 0,00 € 0,00 €

e) Založno gnojenje (sadilni briketi); 2 kosa/sadiko drevesa.
kos 48,00 0,00 € 0,00 €

f) Zaščita debel pred divjadjo - samo za nanovo zasajena drevesa. 
kos 24,00 0,00 € 0,00 €
SKUPAJ 0,00 €

F_2.4 Saditev grmovnic vključno s pripravo terena za saditev in založnim gnojenjem 
(d b  i  i db ) a) sadnja grmovnic kos 150,00 0,00 € 0,00 €

b) zaščita zasajenih grmovnic pred košenjem s kolobarjem nebarvanega 
 l bj   0 8  i  d b li  5  (40l/ dik   48 dik)

l 2.880,00 0,00 € 0,00 €
c) Založno gnojenje (sadilni briketi); 1 kos/sadiko grmovnice kos 72,00 0,00 € 0,00 €

SKUPAJ 0,00 €

F_2.5 Saditev pokrovnic vključno s pripravo terena za saditev in založnim gnojenjem 
(dobava in izvedba):

a) sadnja pokrovnic kos 910,00 0,00 € 0,00 €
b) zastiranje zasajenih pokrovnic z nebarvanim naravnim lubjem debeline 5 cm 

(130,00 m2 X 0,05 m = 6,50 m3) l 6.500,00 0,00 € 0,00 €
c) Založno gnojenje (sadilni briketi); 1 kos/sadiko grmovnice kos 910,00 0,00 € 0,00 €

SKUPAJ 0,00 €

F_2.6 Sejanje trave. Priprava terena za sejanje (humusiranje) je zajeto v poglavju A! 
Uporaba travne mešanice, ki je zelo odorna na gaženje, primerna za uporabo na 
javnih površinah, odporna na sušo kot npr. Optimax št.238. Ob sejanju je potrebo 
površino pravilno pirpraviti ter nato redno zalivati (skladno z vremenskimi 
razmerami). 

a) sejanje trave m2 1.060,00 0,00 € 0,00 €
SKUPAJ 0,00 €
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SKUPAJ ZASADITEV 0,00 €

F.3.0 VZDRŽEVANJE PO ZASADITVI

F_3.1 Priprava načrta za vzdrževanje okolice dvorca. Načrt vzdrževanja pripravi 
projektant krajinske arhitekture v sodelovanju z naročnikom, arboristom in ZVKD.

kos 1,00 0,00 € 0,00 €

F_3.2 Vrtnarsko vzdrževanje nove zasaditve po načrtu vzdrževanja (drevesa, 
grmovnice) vsaj 10 let po izvedbi skladno z navodili za vzdrževanje: zalivanje, 
skrb za rastline (brez uporabe fitofarmacevtskih sredstev!), nadomestitev 
propadlih rastlin, dodatno sidranje dreves po potrebi, odstranitev morebitnih suhih 
vej (strokovna vzdrževalna rez), redna košnja (ob zasaditvi zalivanje zatravljenih 
površin do vrasti).

leto 10,00 0,00 € 0,00 €

SKUPAJ VZDRŽEVANJE PO ZASADITVI 0,00 €

F_4.0 NEPREDVIDENA DELA:

F_4.1 Ostala druga nepredvidena dela v zvezi z zasaditvijo. Ocenjeno 10 % od vrednosti 
postavk F1.

ocenjeno 1,00 0,00 € 0,00 €

SKUPAJ NEPREDVIDENA DELA 0,00 €

REKAPITULACIJA
F/ ZASADITEV
F_1.0 NEGA OBSTOJEČE DREVNINE 0,00 €
F_2.0 ZASADITVENA DELA IN MATERIAL 0,00 €
F_3.0 VZDRŽEVANJE PO ZASADITVI 0,00 €
F_4.0 NEPREDVIDENA DELA 0,00 €

SKUPAJ ZASADITEV 0,00 €
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