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PRILOGA 1C

NASLOVNA STRAN NACRTA ARHITEKTURE

NACRT S PODROCJA ARHITEKTURE

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

kratek opis gradnje

URSULINSKI SAMOSTAN SKOFJA LOKA
Ukrepi za sanacijo zalednih vod grajskega hriba

Investitorica Obéina Skofja Loka je pristopila k izvedbi nujnih
vzdrzevalnih del na objektu Nunski samostan Skofja Loka.
Dela se nanasajo na odvodnjavanje vode iz grajskega hriba z
izvedbo kanalizacije, sanacijo obstojeCega opornega zidu in
zalednega zidu samostana, na ureditev okolice in dovoza do
samostana ter na izvedbo nekdanjih zunanjih stopnic v prvo
nadstropje.

VRSTE GRADNJE ] NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT
ustreane B [J NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA B
(] REKONSTRUKCIJA o
(] SPREMEMBA NAMEMBNOSTI o
(] ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA -
[0 LEGALIZACWA N
‘[0 MANJSA REKONSTRUKCIJA
] VZDRZEVALNA DELA o
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI
vrsta dokumentacije - PZI_FAZA1
Stevilka projekta B24-013
PODATKI O NACRTU
oodrodie nacrta ~ ARHITEKTURA R o

strokovno podrocje nadrta

naziv nacrta NACRT S PODROCJA ARHITEKTURE
Stevilka nacrta R B24/113 -
datum izdelave o 2024 maj -
datum spremembe - -
PODATKI O PROJEKTANTU NACRTA
t o GEA CONSULT d.o.0.

projektant nacrta (naziv druzbe)

naslov

odgovorna oseba projektanta nacrta

podpis odgovorne osebe
projektanta nacrta

Mestni trg 5, 4220 Skofja Loka
Josko MISSON, u.d.i.g.

PODATKI O IZDELOVALCU NACEA

ime in priimek pooblastenega arhitekta, pooblastenega inzenirja

Ale$ HAFNER, u.d.i.a.

identifikacijska Stevilka
podpis pooblad¢enega arhitekta, pooblastenega inZenirja

ZAPS 0739

S0t NI PROSTDRSKI
NACRTOVALED

PA PPN ZAPS 0729
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PRILOGA 2C

IZJAVA PROJEKTANTA NACRTA
IN POOBLASCENEGA STOKOVNJAKA,
Kl JE IZDELAL NACRT V PZI IN PID

PROJEKTANT NACRTA

projektant nacia (naziv druzbe) - GEA CONSULT d.0.0. o
naslov Mestni trg 5, 4220 Skofja Loka

‘odgovoma oseba projektanta nalrta - Josko MISSON, u.d.i.g. o

IN POOBLASCENI STROKOVNJAK, KI JE IZDELAL NAGRT

poobladeni strokovnjak - Ale$ HAFNER, u.d.i.a. B
IZJAVLJAVA:

da naért

vrsta dokumentaciie - PZI_FAZA1

strokovno podrocje natrta ARHE EKTURA

naziv nadrta NACRT S PODROCJA ARHITEKTURE

Stevilka naérta - B24-013

datum izdelave 2024 maj

uposteva relevantne predpise in druge normativne dokumente ter da so upostevane ustrezne bistvene in druge 7%@.

poobladceni strokovnjak Ale§ HAFNER, u.d.ia.

podpis poobladéenega strokovnjaka

|
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KAZALO VSEBINE PROJEKTA
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2

Nacrt s podrocja arhitekture
Nacrt s podroCja gradbenistva
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0/1.2 KAZALO VSEBINE NACRTA

Naslovna stran
e PRILOGA 1C/ Naslovna stran nacrta s podrocja arhitekture
e PRILOGA 2C/ Izjava projektanta nacrta in pooblas¢enega strokovnjaka, ki je
izdelal nacrt v PZI
0/1.1 Kazalo vsebine projekta
0/1.2 Kazalo vsebine nacrta
0/1.3  Tehnicno porocilo

0/1.4 Kopije pridobljenih mnenj in soglasij

0/1.5 Risbe arhitekture

N1 TLORIS KANALIZACIJE_meteorna +fekalna 1:100
N2 TLORIS KANALIZACIJE_meteorna + fek;lna +drenaza 1:100
N3 TLORIS UREDITVE TLAKOVANIH POVRSIN 1:100
N4 VZDOLZNI PREREZ KANALIZACIJE_pogled proti samostanu 1:100
N5 VZDOLZNI PREREZ KANALIZACIJE_pogled proti gradu 1:100
N6 PRECNI PREREZ KANALIZACIJE 1-1 1:100
N7 PRECNI PREREZ KANALIZACIJE 2-2 1:100
N8 PRECNI PREREZ KANALIZACIJE 3-3 1:100
N9 PRECNI PREREZ KANALIZACIJE 4-4 1:100
N10 OPORNI ZID 1:100
N11 DETAILI - 1:50

N12 ZUNANJE STOPNISCE 1:100
N13 SANACIJISKI UKREPI ZALEDNE STENE SAMOSTANA 1:100

0/1.6  Projektanski popis gradbeno obtniskih del

OPOMBA:

Vsi predvideni ukrepi sodijo v »popis ¢rni tekst — investicija sofinancirana iz sredstev
proracuna RS« razen ukrepov oznacenih z rdeco barvo, ki sodijo v »popis rdeci tekst
— investicija sofinancirana iz prpracuna Ob¢ina Skofja Loka«!!

Razvidno iz Risbe arhitekture N3 in Projektantskega popisa gradbeno obrtniskih del!
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0/1.3 TEHNICNO POROCILO

1.3.1 SPLOSNO

UrSulinski samostan Skofja Loka predstavlja kulturni spomenik lokalnega pomena in je vpisan v register
nepremicne kulturne dediS¢ine ESD 05776 Ursulinski samostan — mogocen stavbni kompleks z vrsto
poslopij in elementov od 16. do 20. stoletja. UrSulinski samostan je v preteklosti sluzil bivanju in delu
zenskih samostanskih redov, leta 1954 je bil izpraznjen in nato delno uporabljen za stanovanjske potrebe
prebivalstva. Od izpraznitve dalje ter od spremembe lastniske strukture po izvedenem lastninjenju
stanovanjskih enot v vzhodnem delu, preostali zahodni del samostanskega kompleksa ni bil veC ustrezno
vzdrzevan in je posledi¢no zacel propadati. Danes je predvsem zahodni del samostanskega kompleksa
mocno degradiran in kazi videz starega mestnega jedra.

Investitorica in lastnica Obcina Skofja Loka Zeli v okviru nujnih vzdrzevalnih del izvesti najnujnejsa dela in
tako prepreciti njegovo nadaljnje propadanje. Dela se bodo izvajala na obmoCju severnega grajskega
hriba in UrSulinskega samostana parc. st. 1111/3, 645/26, 645/27, 645/28 in 645/29 k.o. 2035_Skofja
Loka
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Ker se zahodni del samostana nahaja neposredno pod severno stranjo grajskega hriba najvecji problem
predstavljajo zaledne vode in neurejena kanalizacija, posledica Cesar je vdor kapilarne vlage in zatekanje
vode v objekt. Slabo stanje objekta predstavlja tudi nevarnost za obiskovalce njegove okolice.

V nadaljevanju Zeli Obcina vékofja Loka prostore samostana urediti predvsem za potrebe varovanja,
prezentacije in uprizarjanja Skofjeloskega pasijona, pa tudi za druge dejavnosti, ki bodo v javnosti in
stroki prepoznane kot razvojni potencial starega mestnega jedra in obcine.

1.3.2 NUINA VZDRZEVALNA DELA
Nujna vzdrzevalna dela na vzhodnem delu Nunskega samostana zajemajo:

Ureditev odvodnjavanja vode s hiba in mulde
Ureditev kanalizacije

Sanacija poskodovanih zidov zaradi zunanjih vplivov
Rekonstrukcija zunanijih stopnic v prvo nadstropje
Ureditev okolice in dovoza do stavbe

Y VVVYVYY

1.3.3 UREDITEV ODVODNJAVANJA VODE S HRIBA IN MULDE

Grajski hrib nad samostanskim objektom vsebuje veliko zalednih vod, ki vecinoma nekontrolirano
ponikajo v podtalje in zaradi neurejene kanalizacije povzrocajo veliko Skodo na objektu. Prav tako
predstavljajo problem padavinske vode, ki so delno sicer zajete z obstojeimi muldami (ob objektih in po
sredini hriba) vendar te niso naprej ustrezno vezane na kanalizacijo.

A b L.
AT

Padavinske vode se delno zajemajo z obstojeCimi muldami, ki se ocistijo in po potrebi nadgradijo v
koncnem videzu madjih glav. V sklopu novih tlakovanih povrsin v koncnem videzu brusenega betona s
poudarjeno vidno kamnito strukturo, se ob celotni poti do vhoda v 3. nadstropje (zgornja pot) in ob
celotni liniji opornega zidu dodatno izvedeta novi muldi z odtokom v predvideni kanalizacijski sistem.

0/1.50d 13
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Zaledne vode grajskega hriba se zajamejo z drenaznim sistemom predvidenim ob opornem zidu in
objektu iz PVC drenaznih cevi DN160 s predpisanim padcem in kontroliranim iztokom v novo predvideni
oziroma obstojeci meteorni sistem.

1.3.4 UREDITEV KANALIZACIJE
Predvidena je celostna ureditev meteorne in fekalne kanalizacije ter drenaznega sistema.

Meteorna kanalizacija je namenjena kontroliranemu odvodu padavinskih in zalednih vod. Padavinske vode
streSin se odvajajo na lokaciji obstojecCih Zlebov in predvidenih novih peskolovov. Padavinske vode
tlakovanih povrsin se odvajajo preko novo predvidenih muld in linijskih reSetk. Tocka priklopa predvidene
meteorne kanalizacije na obstojeci sistem je obstojeci meteorni jasek pri objektu »Svedra«. Iz njega vodi
obstojeCa meteorna kanaleta 250/100 cm pod mestnim obzidjem in cesto v Vincarje do kamnite breZine
nad vodotokom Selscico, kjer je vanjo tudi izliva.

Meteorno kanalizacijo sestavljeno tipizirani poliestrski peskolovi (@40 cm, @50 cm), tipizirani poliestrski
revizijski in kaskadni jaski (@60 cm, @80 cm, @100 cm) ter kanali iz PEHD cevi (DN 160 mm do DN 300
mm). Cevi se polagajo na temeljno plast iz betona z velikostjo zrn do 16 mm, z izdelavo padcev po
projektu in polnim obbetoniranjem.

Rl o

Fekalna kanalizacija se ureja delno za potrebe obstojeCega stanovanjskega dela objekta, predvsem pa za
bododi predvideni javni program znotraj samostanskega kompleksa. Fekalna kanalizacija se z ustreznimi
padci spelje po najkrajsi poti (nivo tretje etaze), skozi obstojeCi objekt do dvoriS¢a na spodniji strani
objekta (nivo pritlicne etaze) in nadalje do obstojeega fekalnega jaska, ki se nahaja v dostopni poti do
skladiS¢a »Karitas«, kjer se prikljuci na obstojeco fekalno kanalizacijo.

Fekalno kanalizacijo sestavljajo tipizirani poliestrski jaski (@30 cm, @60 cm, @80 cm) ter kanali iz PVC cevi
(DN 160 mm in DN 200 mm). Gravitacijski kanali se polagajo na temeljno plast iz betona z velikostjo zrn
do 160 mm z izdelavo padcev po projektu in polnim obbetoniranjem.

Izvedba drenaZe je predvidena predvsem za zajem zalednih vod grajskega hriba in ostalih vod okoli
objekta. Izvede se ob celotnem opornem zidu in ter ob celotni zgornji in spodnji strani objekta.
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Drenazne vode se zajamejo z novim drenaznim sistemom predvidenim ob opornem zidu in objektu iz PVC
drenaznih cevi DN160 s predpisanim padcem in kontroliranim iztokom v novo predvideni oziroma
obstojeCi meteorni jasek, ki v se nahaja v dostopni poti do skladis¢a »Karitas«.

1.3.5 SANACIJA POSKODOVANIH ZIDOV ZARADI ZUNANJIH VPLIVOV

Oporni zid

Zaradi nekontroliranega izlivanja in zajemanja zalednih vod iz grajskega hriba je priSlo do geometrijskih
deformacij obstojeCega opornega zidu, ki ima kot prvo pomembno vlogo utrditve strme grajske breZine
ter zasCito dela samostanskega kompleksa pred vlago in plazenjem, kot drugo pa predstavlja tudi
dostopno pot do tretje etaze stanovanjskega dela objekta.

Obstojeci oporni zid je narejen kot suhozidna zlozba. Po pregledu je bilo ugotovljeno, da je mocno
poskodovan, mestoma je kamenje Ze izpadlo. Zaradi velikih zalednih pritiskov in vlage je predvidena
sanacija opornega zidu vzdolZ celotne dolzine. Obstojeci zid se porusi. Kamenje se oCisti in deponira na
gradbiscni deponiji za kasnejSo uporabo.

\,
&
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V celotni dolZini je predvidena izvedba nove AB oporne zaledne stene z vidno suho kamnito zlozbo enako
videzu obstojeCega opornega zidu. Zaledna stena bo temeljena in dimenzionirana s staticnim izraCunom.
Ob morebitnem odkritju, geoloske strukture Zive skale, se na takih obmodjih oporni zid prilagodi s
sidranjem v kamnino. Predvidena je izvedba opornega zidu v kampadah. Posamezne dimenzije kampad
se lahko spremenijo glede na zateCeno stanje na terenu.

Oporni zid bo AB enotne debeline 25cm. Temeljna peta bo AB dimenzij 80/140cm. Vgrajena bo
predpisana armatura in beton C25/30. Predvidena viSina opornega zidu se spreminja glede na teren in je
od 1,0m do 4,50m. Vidni del opornega zidu bo izveden kot suha kamnita zlozba iz obstojeCega kamna na
lokaciji. Za utrditev kamnite obloge se izvede sidranje v rastru 3x po viSini, z armaturnimi palicami @
16mm v dolZini 50cm. Za odvajanje zalednih vode se poleg projektirane drenaze v oporni zid vgradijo v
rastru 3x po visini tudi PVC cevi @50mm. Krono opornegda zidu predstavlja sanirana dostopna pot. Pot bo
izvedena v betonu debeline 20 cm s predvideno armaturo, dilatacijami in muldo za zajem povrsinskih vod.
Koncni videz »metlicen« beton. Za varno pot, ki poteka po opornem zidu bo vgrajena nova kovinska
varovalna ograja viSine 1m s preckami iz plosCatega Zeleza in vertikalnimi palicami. Ograja se vijaci in
pritrdi v betonsko podlago. Vsi elementi ograje se vroCe cinkajo in barvajo v antracitni barvi.

Zaledna stena samostana

Zaradi nekontroliranega izlivanja in zajemanja zalednih vod iz grajskega hriba je priSlo predvsem na
vkopanih delih objekta tudi do zamakanja, vdora kapilarne vlage in posledicno pojava mahov, alg,
plesni...

V sklopu nacrtovanih nujnih vzdrzevalnih del je zato predvidena tudi sanacija sencne zaledne stene proti
grajskemu pobocju. Sanacija se bo izvajala na zunanji in notranji strani.

i;F
R
-A\

Na zunanji strani stene obstoje¢ega zidu cca 1m nad terenom in do globine penetracijske bariere se stene
predhodno odisti s visokotlatnim pranjem, temu sledi krpanje in izravnava s podaljSano cementno malto.
Na to se izvede vertikalna hidroizolacija (1x hladni bitumenski premaz in 1x bitumenski varilni trak V4). Za
zascito hidroizolacije se preko polozi Se Cepasta folija.

V steni je predvideno hidrofobno injektiranje z vbrizgavanjem cementne malte s hidrofobnim dodatkom,
ki prepreCujejo dvig kapilarne vlage. Hidrofobno injektiranje se izvede po celi debelini obstojecega zidu
cca 1m nad do 1m pod nacrtovanim terenom.

Poleg hidrofobnega injektiranja je na najniZji tocki izkopa predvidena tudi izdelava horizontalne
hidrofobne penetracijske bariere z raztopino silikonatov. Sloj tako nastalega vodoodbojnega materiala
preprecuje nadaljnji dvig vode preko kapilar po zidu navzgor, deluje kot blokada prehoda vlage iz enega
sloja konstrukcije v drugi del.

Na notranji strani stene je predvidena izdelava apnenocementnega sanirnega ometa. Obstojece vlazne in
poskodovane stene se predhodno pripravijo. Iz zidov se v celoti odstrani star, dotrajan omet in druge
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poskodovane dele ter se poglobi obstojee fuge za nanos sanirnega ometa. Ta se izvede po celi viSini
etaze.

1.3.6 REKONSTRUKCIJA ZUNANJIH STOPNIC V PRVO NADSTROPJE

Ob jugozahodni fasadi obstojeCega samostanskega kompleksa je predvidena izdelava/rekonstrukcija
nekdanjega zunanjega stopnis¢a za dostop v prvo nadstropje s prebojem obodnega zidu in navezavo na
notranji Se ohranjeni del stopnis¢a. Stopnise bo oblikovano v enostavnih formah, skladno z arhitekturo
samostana. Nova vhodna vrata na lokaciji Ze obstojeCe/nekdanje povezave se izdelajo v skladu z arhivsko
dokumentacijo in po analogijah.

StopniSc¢e bo izvedeno iz dveh delov. Spodnji del nalega na obstojeCi betonski dostavni podest pred
vhodom v sedanje pasijonsko skladisCe. Ta se obnovi, nanj se prikljuci spodnji del stopnis¢a izvedenega
izveden v betonu C25/30 s predvideno armaturo in konc¢no obdelavo v videzu brusenega betona s
poudarjeno vidno kamnito strukturo ter velikostjo zrn od 16-32mm. Preostali del zunanjega stopnisca bo
narejen iz surovega oblanega hrastovega lesa. Sestavljen bo iz nosilnih tramov dimenzije 18/18cm na
katere bodo nalegale lesene nastopne ploskve dimenzije 28/140/5cm. Nosilni tramovi bodo podprti s
konzolami dimenzije 18/18 cm in te z roCicami 14/14 cm.

Leseni del stopniS¢a bo zavarovan z enokapno streSino narejeno iz smrekovega lesa. Sestavljena bo iz
Spirovcev dimenzije 12/14cm. Spirovci bodo podprti s konzolami 18/18 cm in te z roCicami 14/14cm. Na
spodniji strani strehe bo viden skoblan opaz. Kritina bo enotno s preostalim objektom opecni bobrovec.
Padavinske vode se odvajajo preko Zlebu.

Stopnis¢e bo opremljeno s kovinsko varovalna ograja viSine 1m s preCkami iz plos¢atega Zeleza in
vertikalnimi palicami. Ograja se vijaci in pritrdi v leseno konstrukcijo. Ob steni se dodatno vgradi tudi
drzalo za roke iz ploscatega Zeleza. Vsi elementi ograje se vroCe cinkajo in barvajo v antracitni barvi.
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1.3.7 UREDITEV OKOLICE IN DOVOZA DO STAVBE

V sklopu nujnih vzdrzevalnih del je predvidena tudi ureditev zunanjih tlakovanih povrsin in dovoza do
stavbe. Ureditev obsega dostopne povrSine od stanovanjskega objekta Blazeva ulica 3g do
samostanskega kompleksa, povrSine med objektom in opornim zidom in dostopno/zgornjo pot do tretje
etaze stanovanjskega dela v sklopu samostanskega kompleksa.

Tlakovane povrsine od objekta Blazeva ulica 3g do objekta samostana in vhodni plato se uredijo v
enotnem oblikovanju. Izvedene bodo na primerno utrjeno podlago v betonu debeline 20 cm s predvideno
armaturo in dilatacijami. Koncni videz bo brusen beton s poudarjeno vidno kamnito strukturo z velikostjo
zrn od 16-32mm. PovrSinske vode se kontrolirano zajamejo in odvajajo v projektiranih naklonih preko
muld in linijskih reSetk v novo meteorno kanalizacijo, oziroma kjer ni mogoce v ponikovalnico. Razmejitev
med tlakovanimi in zelenimi povrSinami se izvedejo z granitnimi robniki. PovrSine med objektom
samostana in opornim zidom bodo izvedene na primerno utrjeno podlago v betonu debeline 20 cm s
predvideno armaturo in dilatacijami. Kon¢ni videz bodo prodniki iz reke Sore polozeni v beton.

Vse obstojeCe betonske mulde ob objektu se ocistijo, popravijo in obdelajo s prodniki/madjimi glavami
velikosti od 64-128mm, kot ze izvedeno.

Zaradi varnosti bodo ob vseh opornih zidovih vgrajene nove kovinske varovalne ograje viSine 1m s
preckami iz ploSCatega Zeleza in vertikalnimi palicami. Ograje se vijacijo in pritrdijo v betonsko oziroma
kamnito podlago. Vsi elementi ograje se vroce cinkajo in barvajo v antracitni barvi.

Pripravil: Ales Hafner, univ.dipl.inz.arh
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PRILOGA 10A

MNENJE

PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA

naziv mnenja

_GEACONSTT 4
11.9. prlr

Zay ol 7a varsto kulturne dedridine Slosenije
Shuzba za kulturno dediséing
Obmolna enota Ljubljana

N

Kulturnovarstveno mnenje

MNENJEDAJALEC

navedba mne;ljedajalca
naslov
Somena

datum

predpis oz. podlaga za mnenje

postopek vodili

podpis

odgovorna oseba mnenjedajalca

Zavod za varstvo kulturne dedis¢ine, obmoéna enota Ljubljana
TrzaSka cesta 4, 1000 Ljubljana

35102-1360/2016-42

12. 09. 2024

1. totka drugega odstavka 84. Slena Zakona o varstvu kulturne dediséine (Uradni list RS, &.
16/08, 123/08, 8/11 ~ ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16, 21/18 - ZNOrg in 78/23 -
ZUNPEQVE, v nadaljevanju. ZVKD-1) in 3. odstavek 43. &lena Gradbenega zakona (Uradni

_ list RS, 8t. 199/21, 105/22 — ZZNSPP in 133/23; v nadaljevanju: GZ-1)

MatevZ Rem$kar, mag. um. zgod., viji konservator

Mag. Judita Lux, univ. dipl. arheol., konservatorska svetovalka

I, konservatorska svetovalka

e———

[ e
{ . e

: i —— M
konservator, v. d. vodje OE Ljubljana

A\

podpis Al ‘A’—\Am \
|NVE_ST|T_0R

INVESTITOR 1

ime in priimek ali naziv druzbe

naslov ali poslovni naslov druzbe
INVESTTOR2

ihe in priimei ali naziv druzbe
naslov ali poslovni naélov d?uzbe
INVESTITOR 3 o

ime in priimek ali naziv druzbe

naslov ali poslovni naslov druzbe

~ Obtina Skofja Loka
Mestni trg 15, 4220 Skofja Loka

POOBLASCENEC

podatki se vpisejo, kadar je imenovan pooblaséenec

ime in priimek ali naziv druzbe

naslov ali poslovni naslov druzbe

Gea consult
Mestni trg 5, 4220 Skofja Loka

PODATKI O GRADNJI



naziv gradnje

kratek opis gradnje

Urdulinski samostan Skofja Loka

Ukrepi za sanacijo zalednih vod z grajskega hriba

PODATKI O DOKUMENTACIJI
Stevilka projekta
datum izdelave

projektant (naziv druzbe)

B24-013
Maj 2024
Gea consult, Mestni trg 5, 4220 §kofja Loka

POROCILO O VPLIVIH NA OKOLJE
podatki se vpisejo. kadar gre za objekt z vplivi na okolje

Stevilka porogila
datum izdelave porotila

izdelovalec porocila

MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE

X

O

PredloZena dokumentacija oz. zahteva investitorja
JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca
NI SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca

POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA

pogoji za PZI

pogoji za izvajanje gradnje

pogoji za uporabo objekta

ZVKDS OE Ljubljana bo izvajal konservatorski nadzor nad deli. Vsaj pet delovnih dni pred
pricetkom del {vkljutno z zemeljskimi deli) morata investitor in/ali izvajalec o tem obvestiti

ZVKDS OE Ljubljana (tajnistvo.|j@zvkds.si).

Vse morebitne prilagoditve projekta in detajle izvedbe (vkljutno s potrjevanjem vzorcev tiakov,

_oblaganja opornega zidu itd.) se potrdi na terenu na zapisnik.

OBRAZLOZITEV MNENJA

obrazloZitev mnenja
(strokovna in pravna utemeljitev)

28. tlen ZVKD-1 dolo¢a, da je kulturnovarstveno soglasje treba pridobiti za poseg v spomenik,
za poseg v vplivno obmocje spomenika, e to obveznost dolo¢a akt o razglasitvi, in za poseg v
registrirano nepremi¢no dedi§cino, ¢e to dolo¢a prostorski akt. Kultumovarstveno soglasje za
poseg, za katerega je predpisano gradbeno dovoljenje, se izda v skladu s predpisi, ki urejajo
graditev. V skladu s 43. &lenom GZ-1 se v takih primerih kulturnovarstveno soglasje izda v obliki
mnenja (v nadaljevanju: kulturnovarstveno mnenje). V kulturnovarstvenem mnenju se ZVKDS
opredeli o skladnosti dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja s predpisi iz njegove
pristojnosti.

Investitor je dne 17. 6. 2024 pri ZVKDS, Obmoéna enota Ljubljana, vloZil zahtevo za izdajo
kulturnovarstvenega mnenja za nujna vzdrzevalna dela na UrSulinskem samostanu. Zahtevi je
priloZil zgoraj navedeno projektno dokumentacijo.

Pri preizkusu vlozene zahteve je bilo ugotovijeno, da ta ni popolna, saj ni vsebovala
kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo in odstranitev dedis¢ine Ministrstva za kulturo RS.
ZVKDS je zato dne 24. 6. 2024 pozval investitorja k dopolnitvi zahteve. Investitor je zahtevo
dne 6. 9. 2024 dopolnil z narogilnico za izvedbo arheolodkih raziskav §t. 24-00876 z dne 2. 8.
2024 za podjetie Avgusta d. 0. 0. S tem je izkazal jasno namero po izvedbi predpisanih
arheolo8kih raziskav.

Prediagana gradnja posega v spomenike lokalnega pomena Skofja Loka - Urdulinski samostan
EID 1-05776), Skofja Loka - Mestno jedro (EID 1-00737) in Skofja Loka - ArheoloSko najdidte

kofja Loka (EID 1-00738). Varstveni reZzim za spomenike lokalnega pomena je dolocen v
Odloku o razglasitvi starega mestnega jedra Skofje Loke za kulturni spomenik in o razglasitvi
naravnih znamenitosti na njegovem obmogju (Uradni vestnik Gorenjske, &t. 21/88-334, Ur.l. RS,
§t. 31/93-1346). ZVKDS, Obmoctna enota Ljubljana, je dne 28. 2. 2024 v skiadu s tem
varstvenim rezimom izdal investitorju za navedeni poseg kultumovarstvene pogoje $t. 35102-
1360/2016-36.

ZVKDS je po pregledu dokumentacije in izvedenem postopku ugotovil, da je projektna
dokumentacija skladna z varstvenim rezimom.



Cetrti odstavek 43. &lena GZ-1 dolota, da lahko mnenjedajalec v mnenje vkljuéi tudi podatke
oziroma pogoje zaizvajanje gradnje. V skladu s to dologbo je v tem kulturnovarstvenem mnenju
doloceno, da mora vsaj pet delovnih dni pred pricetkom del (vkljutno z zemeljskimi deli) morata
investitor in/ali izvajalec o tem obvestiti ZVKDS OE Ljubljana (tajnistvo.li@zvkds.si), zaradi
izvajanja konservatorskega nadzora. Vse morebitne pritagoditve projekta in detajle izvedbe
(vkljuéno s potrjevanjem vzorcev tlakov, oblaganja opornega zidu itd.) se potrdi na terenu na
zapisnik.

Ce se na obmogju ali predmetu posega najde arheoloska ostalina, morata investitor in
odgovorni vodja del poskrbeti, da ta ostane nepo$kodovana ter na mestu in v poloZaju, kot je
bila odkrita, 0 najdbi pa morata najpozneje naslednji delovni dan obvestiti ZVKDS {prvi odstavek
26. ¢lena ZVKD-1).

To kulturnovarstveno mnenje preneha veljati po poteku dveh let od njegove izdaje. Ta rok
preneha tedi, ko investitor vioZi zahtevo za izdajo gradbenega dovolienja. Ce je zahteva za
izdajo gradbenega dovoljenja zavrnjena, velja Cas veljavnosti, naveden v kultumovarstvenem
mnenju.

obrazloZitev mnenja z navedbami strokovnih in pravnih podlag je v prilogi

PRILOGA

ObrazlozZitev



PRILOGA 10A
MNENJE

PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA

| GRS oo

I ﬁ_—ciefo ;g 'Z_ZQL__K:

| St 2adeve:

St cel. mesta:

| Picge:

naziv mnenja Podro¢je odvajanja in ¢iséenja odpadne vode
MNENJEDAJALEC

navedba mnenjedajalca Javno podjetje Komunala Skofja Loka d.o.o.

naslov Kidri¢eva cesta 43 a, 4220 skofja Loka

§t. mnenja 017-2025

datum 21.2.2025

predpis 0z. podlaga za mnenje

Gradbeni zakon (Uradni list RS, 8t. 199/21, 105/22 - ZZNQPP,_1 33123 in 85/24 - ZAID-A)

postopek vodil

Anze Sodnik, vodja sek;orjg vode

podpis

odgovorna oseba mnenjedajalca

Primoz Rzen, direktor

7
podpis %“2 - Iv<om_unala
Skofja Loka
INVESTITOR =
INVESTITOR 1

ime in priimek ali naziv druzbe

Obgina $kofja Loka

naslov ali poslovni naslov druzbe

Mestni trg 15, 4220 Skofja Loka

INVESTITOR 2

ime in priimek ali naziv druzbe

naslov ali poslovni naslov druzbe

INVESTITOR 3

ime in priimek ali naziv druzbe

naslov ali poslovni naslov druzbe

POOBLASCENEC

podatki se vpi§ejo, kadar je imenovan pooblascenec

ime in priimek ali naziv druzbe

GEA CONSULT d.o.0.

naslov ali poslovni naslov druzbe

Mestni trg 5, 4220 Skofja Loka

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

URSULINSKI SAMOSTAN SKOFJA LOKA
Ukrepi za sanacijo zalednih vod grajskega hriba.

kratek opis gradnje

Investitorica Obéina Skofja Loka je pristopila k izvedbi nujnih vzdrzevalnih del na objektu

Nunski samostan $kofja Loka. Dela se nanasajo na odvodnjavanje vode iz grajskega hriba z

izvedbo kanalizacije, sanacijo obstoje¢ega opornega zidu in zalednega zidu samostana, na
ureditev okolice in dovoza do samostana ter na izvedbo nekdanjih stopnic v prvo nadstropje.

PODATKI O DOKUMENTACILJI

datum izdelave

Stevilka projekta BZ4-m L
maj 2024
GEA CONSULT d.o.0.

projektant (naziv druzbe)




POROCILO O VPLIVIH NA OKOLJE (PVO)
podatki se vpiejo, kadar gre za objekt z vplivi na okolje

$tevilka porodila

datum izdelave porodila
izdelovalec porogila

M_NENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE
PredloZzena dokumentacija oz. zahteva investitorja

o JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca

f" NI SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca

POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA

Komunalne odpadne vode objekta bodo prikljuéene na javno kanalizacijo Skofja Loka (ID:
10123), ki se zakljuéuje s KEN $kofja Loka (ID: 4599). Objekt se nahaja v aglomeraciji Skofja
Loka 2019 {ID: 20570). Najveéja letna koli¢ina komunalne odpadne vode, ki bo nastajala v
objektu znasa 330 m’. Vse padavinske odpadne vode s strehe (557 m?) in predhodno ogiééene
padavinske odpadne vode iz zunanjih utrjenih povrsin (295 m?) bodo speljane v javno
meteomno kanalizacijo. Povr$ina obmodéja s ponikanjem v zelenih povrSinah bo 293 mZ,
Objekt se prikljuéuje na javno fekalno kanalizacijo preko svojega {samostojnega)
kanalizacijskega prikljucka, severno od zemljiS¢a namenjenega gradnji in na meteorno
kanalizacijo preko svojega (samostojnega) meteornega prikljucka, severozahodno od
zemlji§&a namenjenega gradnji. V kolikor ni moZen gravitacijski priklop je potrebne prikljuéitev
izvesti preko hi$nega érpaliséa.
Prikljuéni mesti sta razvidni iz grafi¢ne priloge TLORIS KANALIZACIJE_meteorna + fekalna,
$tevilka projekta B24-013, maj 2024, ki ga je izdelal projektant GEA CONSULT d.o.0.
Sprememba dimenzije kanalizacijskega prikljucka, trase, merilnega mesta ali izvedba
dodatnega priklju¢ka, se obravnava na enak nacin, kot da gre za nov kanalizacijski prikljucek.
Za vsak objekt ali sklop objektov na isti lokaciji, ki so v lasti enega uporabnika, je dovoljen
samo en kanalizacljski prikljuéek. Vodotesno izvedbo kanalizacijskega prikljucka do spojnega
voda na javno kanalizacijo izvede investitor ali zagotovi izvedbo s strani strokovno
usposobljenega izvajalca. Gradnjo kanalizacljskega prikljucka sme v €asu gradnje in pred
prikljuéitvijo preverjati pooblas&eni predstavnik izvajalca javne sluzbe. Kanalizacijski
prikljuéek mora biti izveden tako, da se prepreéi nastanek Skode ali druge negativne vplive iz
pogoji za PZI javne kanalizacije na prikljuenem objektu. Javno kanalizacijsko omreZje zagotavlja
gravitacijsko odvajanje komunalne odpadne vode iz pritli¢ja, ne pa tudi iz kletnih prostorov
objekta. V primeru, ko globina javne kanalizacije to dopuséa, je mozno tudi neposredno
odvajanje komunalne odpadne vode iz kletnih prostorov, vendar na izkljuéno odgovornost
investitorja, ki mora z vgradnjo protipovratne lopute ali crpalke prepreéiti nevarnost
povratnega udara komunalne odpadne vode v objekt. Posamezni objekt ali del objekta, ki se
zaradi neugodne lege v prostoru nahaja pod koto dna odvodnega kanala, se na javno
kanalizacijo lahko priklju¢i preko hi$nega ¢rpali$éa. Hi$no érpaliSce je del kanalizacijskega
priklju¢ka in je zato investitor zanj dolzan zagotoviti ustrezno vzdrZevanje.
Kanalizacijski in meteroni prikljucek mora imeti revizijski jasek revizijski jasek, ki izvajalcu
javne sluzbe sluzi za preverjanje stanja v prikljuéni cevi, ter za preverjanje koli¢ine in kvalitete
komunalne odpadne vode, investitorju pa za vzdrzevanje in ¢i§cenje prikljuénega cevovoda.
Ce Javna kanalizaclja poteka po zemljis&ih v javni lasti, mora biti revizijski jagek praviloma
postavljen neposredno ob parcelni meji med zasebnim in javnim zemljiséem. lzvajalcu javne
sluzbe mora biti omogoden dostop do revizijskega jadka. Ce revizijshega jaska ni mozno
postaviti na zemljiS€u, ki je v lasti lastnika objekta, mora lastnlk objekta za postavitev
revizijskega jaska predloziti izvajalcu javne sluzbe dovoljenje lastnika zemljisca, na katerem je
mozno postaviti revizijski jasek, s katerim dovoljuje izvajalcu javne sluzbe dostop na njegovo
zemlji§&e za izvajanje nadzora nad delovanjem kanalizacijskega prikljucka. V primeru, ko
revizijskega jaska ni mogoce postavitl izven objekta, je lastnik dolZan v objektu urediti interno
kanalizacijo tako, da bo priklju¢ek mozno vzdrZevati in opravljati kontrolo komunalne odpadne
vode.




pogoji za izvajanje gradnje

Investitor je o nameravani priklju¢itvi dolZan obvestiti izvajalca javne sluzbe najmanj 15 dni
pred prikljuitvijo. Neposredno prikljuéitev na javno kanalizacijo lahko izvede izvajalec javne
sluZbe ali drug usposobljeni izvajalec pod pogojem, da investitor pridobi predhodno pisno
soglasje izvajalca javne sluZbe. Pregled kanalizacijskega prikljucka in neposredna prikljucitev
se izvede na stro§ke investitorja. Vzpostavitev okolice v prvotno stanje je dolZan zagotoviti
investitor.

Prikljuéitev na javno kanalizacijo se ne izvede:

- &e kanalizacijski prikljuéek ni zgrajen skladno s tem mnenjem,

- ¢e Jo kvaliteta komunalne odpadne vode v nasprostju z veljavnimi predpisi.

Investitorju ali drugim nepooblagéenim osebam brez soglasja izvajalca javne sluzbe ni
dovoljeno posegati v objekte in naprave javne kanalizacije.

Vsi stroéki, povezani z izvedbo in vzdrZzevanjem kanalizacljskega prikljucka, vkljuéno s
spojnim vodom na javno kanalizacijo, bremenijo investitorja/lastnika oziroma solastnike
objekta, ki so prikijuceni na javno kanalizacijo.

Z gradnjo objekta investitor ne bo posegal v varovalni pas javne kanalizacije.

pogoji za uporabo objekta

Investitor je dolZan od vpisa v evidenco uporabnikov in od¢itka vodomera placevati ceno
odvajanja in ¢i¢€enja komunalne odpadne vode s pripadajocimi dajatvami, skladno s predpisi
in sklepi pristojnih organov. |zvajalec javne sluzbe, vpi$e investitorja v evidenco uporabnikov
po izvedeni prikljucitvi, na podlagi zapisnika o prikljuditvi.

V primeru, da se bo v objektu v sklopu dejavnosti pripravijala hrana, je potrebno predvideti
izvedbo interne kanalizacije in varadnjo loéevalnika mascob za éiS¢enje odpadne vode z
izloéanjem mascob rastlinskeqa ali Zivalskega izvora po standardu SIST EN 1825,

V javno kanalizacijo je dovoljeno odvajati le sveZze odpadne vode, ki ustrezajo Uredbi o emisiji
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, t.
64112, 64114, 98/15, 44/22 - ZVO-2, 75/22 in 157/22) ter 39, in 40. Elenu Odloka o odvajanju in
dis€enju komunalne in padavinske odpadne vode ter izvajanju posebnih storitev (Uradni list
RS st. 13/09, 14/11, 6/15 in Uradno glasilo slovenskih obcin &t. 50/17).

V javno kanalizacijo je strogo prepovedano odvajati: strupene snovi, snovi, ki razvijajo
strupene pline ali eksplozijske mesanice, jedke snovi (kisline, alkalije in soli), mas¢obe in
odpadno olje, odpadne vode, tekogine ali snovi, ki bi Skodljivo vplivale na material iz katerega
je zgrajena javna kanalizacija, trdne snovi, kot so ostanki hrane, pepel, kosti, gnoj, rastlinske
ostanke, trupla poginulih Zivali, mavec, pesek, cement, tekstil, les, perje, diako, steklo,
Zagovino, plastiko ali druge predmete, radioaktivne snovi, kuzne snovi.




OBRAZLOZITEV MNENJA

obrazloZitev mnenja
(strokovna in pravna utemeljitev)

Investitor je na podlagi Gradbenega zakona (Uradni list RS, §t. 199/21, 105/22 - ZZNSPP, 133123
in 85/24 - ZAID-A; v nadaljevanju GZ-1) po pooblaséencu vlozil zahtevo za izdajo mnenja za
podroéje odvajanja in ¢i$éenja odpadne vode, ki jo je mnenjedajalec prejel 13, 2. 2025
(dopolnitve 20. 2. 2025).

Mnenjedajalec je skladno z 42. in 43. &lenom GZ-1 ter na podiagi 11. lena Odloka o izvajanju
obveznih obéinskih gospodarskih javnih sluzb »oskrba s pitno vodox, »odvajanje in &iScenje
komunalne in padavinske odpadne vodex in »zbiranje dolo¢enih vrst komunalnih odpadkov« v
Obéini Skofja Loka (Uradno glasilo slovenskih ob¢in &t. 48/19) in 35. élena Odloka o odvajanju
in ¢i$éenju komunalne in padavinske odpadne vode ter izvajanju posebnih storitev (Uradni list
RS &t. 13/09, 14/11, 6/15 in Uradno glasllo slovenskih obcin t. 50/17; v nadaljevanju Odlok)
pristojen za izdajo projektnih in drugih pogojev ter mnenj za podrocje odvajanja in ¢iS¢enja
odpadne vode.

Zahtevi je prilozena projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI), Stevilka projekta B24-
013, maj 2024, ki ga Je izdelal projektant GEA CONSULT d.o.o. ter pooblastilo za zastopanje.
Objekt se nahaja v aglomeraciji Skofja Loka 2019 (ID: 20570). Prikljuéitev komunalnih odpadnih
voda objekta na javno kanalizacijo je obvezna skladno z 18. élenom Odloka. V kolikor ni mozen
gravitacijskl priklop je potrebno prikljuéitev izvesti preko hiSnega érpali$ca. Objekt se
prikljuéuje na javno fekalno kanalizacijo preko svojega (samostojnega) kanalizacijskega
prikljuéka, severno od zemlji§¢a namenjenega gradnji in na meteorno kanalizacijo preko
svojega (samostojnega) meteornega prikljucka, severozahodno od zemljiséa namenjenega
gradnji. Spojni vod med kanalizacijskim prikljuékom in javno kanalizacijo mora biti izveden
vodotesno. V primeru velike vi§inske razlike je potrebno prikljucitev izvesti s stopnjo ali
ustrezno dréo, pred prikljuéitvijo kanalizacijskega prikljucka na javno kanalizacijo.

Pri pregledu projektne dokumentacije ne preverjamo pravilnost izracunov hidravliéne presoje
zaradi gradnje nove kanalizaclje. Odgovornost za pravilni izraun in izvedbo je na strani
projektanta.

Prikljuéni mesti sta razvidni iz grafiéne priloge TLORIS KANALIZACIJE_meteorna + fekalna,
§tevilka projekta B24-013, maj 2024, ki ga je izdelal projektant GEA CONSULT d.o.0.

V primeru, da se bo v objektu v sklopu dejavnosti pripravijala hrana, je potrebno predvideti
izvedbo intemne kanalizacije in vgradnjo locevalnika ma§€ob za ciséenje odpadne vode z
izloanjem maééob rastlinskega ali Zivalskega izvora po standardu SIST EN 1825.

lzvajalec javne sluzbe je obveznosti investitorja v zvezi z izgradnjo kanalizacijskega prikijucka
dolotil skladno z dolo&bami 19., 21., 24., 25. in 29. ¢lena Odloka.

Zahteve in prepovedi tega mnenja so skladne z dolochami 11., 16., 18., 30. in 40. ¢lena Odloka.
Skladno z doloéili Uredbe o odvajanju in ¢i§éenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, $t.
98/15, 76/17, 81/19, 194121 in 44122 - ZV0-2) mora biti pri nacrtovanju, gradnji, rekonstrukciji ali
vzdrzevanju objektov zagotovljeno, da se predvidijo in izvajajo ukrepi za zmanj$evanje koliéin
padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo. V kolikor geolo$ka sestava tal
omogocta je potrebno padavinske odpadne vode s streh in zunanjih utrjenih povrsin ponikati
na investitorjevi parceli skladno z doloéili 11. élena Odloka ali jih speljati v vodotok v skladu z
vodnim soglasjem. Na obmo¢ju predvidene gradnje je zgrajena javna meteorna kanalizacija,
zato ima investitor mozZnost direktne priklju¢itve padavinskih odpadnih voda na javno
meteomo kanalizacijo. Prikljucitev objekta na javno meteorno kanalizacijo ni obvezna. Vse
padavinske odpadne vode s strehe (557 m2) in predhodno oci§cene padavinske odpadne vode
iz zunanjih utrjenih povr$in (295 m2) bodo speljane v javno meteorno kanalizacijo. Povrsina
obmo¢ja s ponikanjem v zelenih povrSinah bo 293 m2.

Skladno s 136. &lenom GZ-1 znasa varovalnl pas za javno kanalizacijo 3 m, merjeno na vsako
stran od osi voda.

Po pregledu zahteve in projektne dokumentacije ugotavljamo, da gradnja objekta ne bo
posegala v varovalni pas javne kanalizacije, zato izdajamo mnenje brez dodatnih pogojev za
gradnjo v varovalnem pasu javne kanalizacije. Pri tem opozarjamo, da se v varovalnem pasu
javne kanalizacije ne sme graditi, postavljati objektov, nasipati materiala, saditi drevja in
izvajati aktivnosti, ki bi lahko povzroéile poskodbe na cevovodu ali ovirale njegovo delovanje
in vzdrzevanje.

V skladu s 44. élenom GZ-1 mnenjedajalci za pripravo in izdajo projektnih ter drugih pogojev in
mnen;j niso upraviéeni do plaéila taks, povraéila stroskov ali drugih plaéil.

Upostevaje zgoraj navedene predpise in ugotovitve v postopku ugotavljanja dejanskega stanja
je odlo€ltev o izdaji tega mnenja, utemeljena.

Veljavnost mnenia je eno leto od dneva izdaje tega mnenia.

O

obrazloZitev mnenja z navedbami strokovnih in pravnih podlag za odlogitev je v prilogi

PRILOGA

O

Obrazlozitev
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HDROFOBND INJEKTIRANJE/ po celi debelini zidu
vbrizgavanje cemenine malte s hidrofobrimi dodatki za prepretitev
dviga kapilarne viage

HDROFOBNA PENETRACUSKA BARIERA/ na najnizji totki izkopa

SANIRNI ONET/ po celi elazi

VSE MERE
PREVERITI NA OBJEKTU!

£0,00 = 362,70mnv = DVORANA PASIJONSKEGA SKLADISCA
od tu vse merimo!

GEA CONSULT inzeniring, projektiranje in svetovanje d.o.o.
[ Mestni trg 5, Skofja Loka

te\/fclx (04) 515 74 20 / 515 74 21

GSM 041 667 678, 041 768 555

Iden. stevilka I7S 1208

OBJEKT URSULINSKI SAMOSTAN SKOFJA LOKA
Ukrepi za sanacijo zalednih vod z grajskega hriba

INVESTITOR OBCINA SKOFJA LOKA

Mestni trg 15, 4220 Skofja Loka
NACRT NACRT ARHITEKTURE
VSEBINA LISTA

SANACIJSKI UKREPI ZALEDNE STENE SAMOSTANA

VODA PROJEKTA Ales HAFNER, univ.diplinz.arh.

POOBLASCENI ARHITEKT

V4
Ale$ HAFNER, univ.dipl.inz.arh. %
V4

SODELAVEC Andreja SKERJANG, univ.dipl.inZ.arh
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Investitor: DATUM : 01.04.2025

OBCINA SKOFJA LOKA, Mestni trg 15, 4220 Skofja Loka

Objekt:
URSULINSKI SAMOSTAN SKOFJA LOKA
Ukrepi za sanacijo zalednih vod z grajskega hriba

PROJEKTANTSKI POPIS DEL
01.04.2025

popis crni tekst - "investicija sofinacirana iz sredstev proracuna RS"
popis rdeci tekst - "investicija sofinancirana iz proracuna Obcdina Skofja
Loka"

Splosno:

~ Dela je izvajati v skladu z veljavnimi tehni¢nimi predpisi in normativi za tovrstna dela ter ob upostevanju
vseh veljavnih Zakonov, Pravilnikov, Predpisov in Uredb (ZGO, varstvo pri delu, ravnanje z gradbenimi
odpadki.....)

~ Vse potrebne tehnoloske risbe za izvedbo in proizvodnjo mora izvajalec del izdelati v skladu s projektno
dokumentacijo, pregledati in potrditi jih mora arhitekt oz. odgovorni projektant ter predstavnik ZVKDS

~ Vse materiale za obrtniska in zaklju¢na gradbena dela morajo biti v skladu s standardi, pred vgradnjo na
objektu jih izbere ter potrditi projektan, investitor in predstavnik ZVKDS

~ Kjer je to potrebno, mora izvajalec del dati na izbiro vzorce materialov s tehni¢nimi karakteristikami in
opisi.

Enotna cena oz. cena/enoto mora vsebovati:

~ vse potrebne transporte do mesta vgraditve in vso potrebno pridobivanje dokumentacije za izvajanje
razliénih transportov na in do gradbisca.

~ vse stroske skladis¢enja na gradbisCu in strosek deponiranja izkopanih materilov

~ vsa potrebno higiensko, tehni¢no in preventivno zas¢ito na gradbistu

~ morebitno potrebno pranje vozil in ¢isCenje cestista

~ eventuelno ¢rpanje vode v Casu izvajanja zemeljskih del

~ vsa potrebna pripravljalna in pomozna dela

~ vse potrebne zasCite obstojecih elementov in eventuelno potrebna varnostna podpiranja, Cetudi niso
posebej v postavkah predvidena

~ vse potrebne stroske za kompletno izdelavo posamezne pozicije, tudi ¢e v popisu niso eksplicitno navedeni
~ vsa pomozna delovna sredstva kot so odri, lestve, razne premostitve in slitno, ¢e tudi niso v popisu
posebej navedeni

~ vsa spremna in potrebna dela za priCetek in dokoncanje del v celoti

~ pri izvajanju zemljskih del izvajalec izvede vse morebitno potrebne zasite gradbene jame

~ vse potrebno usklajevanje z osnovnim nacrtom in eventuelno posvetovanje s projektantom

~ koordinacijo in terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci del na gradbiscu

~ merjenje na objektu in izdelavo gradbene knjige

~ vso potrebno dokumentacijo za deponiranje izkopanega materiala in odpadkov

~ izdelavo tehnoloskih risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli

~ vse eventuelno potrebne izraCune vezane na posamezne elemente

~ vse potrebno delo do kon¢nega izdelka na objektu

~ ves potreben glavni, pomozni, pritrdilni in vezni material

~ finalno povrsinsko obdelavo

~ popravilo ali zamenjavo nekvalitetno izvedenih elementov ali del

~ preiskus materialov predvidenih za vgrajevanje in vgrajenih materialov

~ dokazovanje kvalitete materialov z atesti, certifikati in kon¢nimi porocili

v.v v

~ CisCenje prostorov in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo

FORMULE IN SESTEVKE PREVERI PONUDNIK SAM!

KopijaNS_kanalizacija_popis del_brez cen_02042025_Z - 20/1



A/B GRADBENO OBRTNISKA DELA

(1

| PRIPRAVLJALNA DELA |ENOTA |

KOLICINA

CENA/ENOTO

ZNESEK - €

1,01

1,02

1,03

1,04

1,05

1,06

1,07

1,08

1,09

1,10

CiS¢enje terena in obstojetega objekta pred pricetkom
gradbenih del (odstranitev obstojecih elementov zunanje
ureditve, eventuelnih dreves in ostalih zasaditev,
deponiranega materiala, opreme, eventuelnega pohistva,
skladis¢enega materiala, ipd...), z transportom na
deponijo investitorja ali na komunalno deponijo (strm
teren)

NB: dela se izvajajo po navodilih in v soglasju z
investitorjem in nadzornikom , obracun po dejansko
porabljenem cCasu, strojnih urah oz. dejanskih stroskih
dokazanih z racuni ali potrdili

~ KV delavec ur

~ PK delavec ur

Stroski ureditve in organizacije gradbisa in izvajanje
skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri
delu, ureditev dostopnih poti in naprava zacasnih
delavnic in deponij, namestitev zascitnih naprav, fizicno in
tehni¢no varovanie kpl

Zakolicba objekta s strani pooblastenega geometra,
postavitev profilov z izkopom jam za lesene stebricke,
zasipi, montazo desk, prenosom in zarisovanjem, vklju¢no

z demontazo oz. odstranitvijo po koncanih delih
kpl

Postavitev tipske gradbiStne ograje, z izkopom jam za
stebricke, montazo desk, ter plasticne ograje viSine cca
02,00 m', vkljutno z demontaZo oz. odstranitvijo po
koncanih delih kpl

Dobava in postavitev opozorilnih tabel, prometne
signalizacije, skladno z varnostnim nacrtom kpl

Izdelava, dobava in postavitev gradbiscne table, skladno z
Zakonom o graditvi objekta kpl

Prevoz, postavitev, in odstranitev gradbenih barak kpl

Montaza - namestitevitev tipskega kemicnega WC-ja z
rednim ciS¢enjem, vklju¢no z demontazo oz. odstranitvijo
po konéanih delih kpl

Odklop javne infrastrukture pred zaCetkom rusitvenih del
(elektro, kanalizacija....) kpl

Priklop in postavitev gradbiS¢ne elektro omarice ter
ureditev gradbiscne vodovodne instalacije kpl
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1,11 Oznalitev in zaSCita obstojeCih komunalnih vodov na
mestu izkopa. Zakolicbo ob prisotnosti izvajalca gradbeno
obrtniskih del ali zemeljskih del izvedejo upravljalci
posameznih vodov pred pricetkom gradnje. kpl 1,00 0,00 0,00

1,12 Pomladitev gozdnega sestava na obmocju grajskega hriba
med Loskom gradom in UrSulinskim samostanom s
posekom dotrajanih starih dreves, valorizacijo obstojece
samonikle podrasti, odstranitvijo odveCnega grmovija ter

zasaditvijo mladega drevja skladno s prilozenim
arhoristiénim nadértom kpl 1,00 0,00 0,00

Pripravljalna dela skupaj 0,00
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A/ GRADBENA DELA

|2 |RU§ITVENA DELA |ENOTA | KOLICINA| ~ CENA/ENOTO ZNESEK - €

2,01 Odstranitev obstojeCe kovinske varovalne ograje ob poti
do vhoda v 3. nadstropje (zgornja pot) sestavljene iz 3x
horizontalnih kovinskih cevi @ 4cm in vertikalnih kovinskih
cevi @ 5cm postavljenih na cca 3m razdalie, z
nakladanjem in transportom materiala na stalno deponijo

ter pladil h pripadajocih pristojbin in tak
er placilom vseh pripadajocih pristojbin in taks . 67,00 0,00 0,00

2,02 Odstranitev (strojno in roc¢no) vseh obstojecih zunanijih
betonskih tlakov, muld, stopnic... zgornje poti in povrsin
med objektom samostana in opornim zidom, z
nakladanjem in transportom materiala na stalno deponijo

ter placilom vseh pripadajocih pristojbin in taks
P pripadajoci pristo) m? 291,00 0,00 0,00

2,03 Izvedba preboja obstojeCega kamnitega zidu objekta za
potrebe izvedbe meteorne in fekalne kanalizacije
1x @30cm, 1X@25cm kpl 67,00 0,00 0,00

2,04 Rusitev obstojeCega kamnitega opornega zidu v razviti
dolZini cca 73 m, viSine med cca 1m-4m z nakladanjen,
transportom, ciSCenjem in deponiranjem kamenja na
gradbis¢ni deponiji za kasnejSo izdelavo suhe kamnite

zlozbe rekonstruiranega AB opornega zidu m? 211,00 0,00 0,00

2,05 Rusitev obstoje¢ih notranjih tlakov in betonskega
stopnisa za izvedbo nove meteorne in fekalne
kanalizacije
NB:
obstojeCi opecni tlak se previdno odstrani, deponira na
lokaciji in po izvedbi del ponovno vgradi m 21,00 0,00 0,00

2,06 Rusenje (odbijanje) obstojeCih ometov notranjih sten za
izvedbo predvidenih sanirnih ometov in ostalih sanacijskih

ukrepov m? 430,00 0,00 0,00

Rusitvena dela skupaj 0,00
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A/B GRADBENO OBRTNISKA DELA

|3 | ZEMELJSKA DELA |ENOTA | KOLICINAl CENA/ENOTOl ZNESEK-€|
3,01 Siroki kombinirani (strojni in rocni) izkop v terenu III. do
1V. kategorije z nakladanjem in transportom materiala na
gradbi¢no deponijo m? 650,00 0,00 0,00
- oporni zid, zgornja pot, tlak med objektom samostana
in opornim zidom

3,02 Ozki kombinirani (strojni in roCni) izkop v terenu III. do
IV. Kategorije, za izvedbo kanalizacijskih in drenaznih
vodov, jaskov, ponikovalnice, za prikljuevanje
komunalnih vodov na javno komunalno infrastrukturo, z

deponiranjem materiala na robu izkopa 3
m 456,00 0,00 0,00

- meteorna in fekalna kanalizacija, drenaza

3,03 Rocni izkop zemljine v objektu za potrebe izvedbe
meteorne in fekalne kanalizacije z nakladanjem in
transportom materiala na gradbiScno deponijo m3 68,00 0,00 0,00

3,04 Odstranitev obstojecih peScenih in delno travnatih povrsin
za izvedbo novega tlakovanja od stanovanjskega objekta
BlaZeva ulica 3g do UrSulinskega samostana (vrhniji sloj do
globine cca 15 cm), z nakladanjem in transportom
materiala na gradbis¢no deponijo in kasnejSo uporabo za
utrditev pescenih povrsin
m’ 67,00 0,00 0,00
- predvidene tlakovane povrsine do objekta samostana

3,05 Siroki strojni izkop v terenu III. do IV. Kategorije do
globine cca 50 cm z nakladanjem in transportom
materiala na gradbis¢no deponijo m 225,00 0,00 0,00
- predvidene tlakovane povrsine do objekta samostana

3,06 Dobava vsega potrebnega materiala in izdelava zascit
brezin gradbene jeme za Casa izvedbo gradnje kpl 1,00 0,00 0,00
NB:
dela se izvajajo po navodilih investitorja 0z. njegovega
predstavnika. ObraCun po dejansko porabljenem casu,
materialu in uporabljenih sredstvih

3,07 Planiranje in komprimiranje dna izkopov gradbene jame,
kanalizacijskih izkopov.... s tocnostjo 03,00 cm in
povpreCnim izkopom 0,05 m3/m2, nakladanjem in
transportom materiala na gradbis¢no deponijo m? 950,00 0,00 0,00
- oporni zid, zgornja pot, tlak med objektom samostana
in opornim zidom
- meteorna in fekalna kanalizacija, drenaza
- predvidene tlakovane povrsine do objekta samostana

KopijaNS_kanalizacija_popis del_brez cen_02042025_Z - 20/5



3,08 Dobava in vgrajevanje tampona - Cistega separiranega

gramoza ali tolCenca granulacije 0-40 mm, skupne
debeline do 50,00 cm, pod temelji, pod zunanjimi tlaki,
vkljuéno z vsemi potrebnimi planiranji, premeti,
razstiranjem in utrjevanjem po plasteh do predpisane
zbitosti - modula stisljivosti Ms = 60 - 80 MPa. m? 475,00 0,00 0,00
NB:
Variantno upostevati, Ce kvaliteta materiala odgovarja,
tudi tampon pridobljen od izkopov. Ustreznost materiala
obvezno pregledati in dela izvajati po navodilih
geomehanika oz. strokovnjaka geotehniske smeri.

3,09 Zasipanje z materialom od izkopov, vklju¢no s sprotnim
komprimiranjem po plasteh in transportom materiala z
gradbidée deponije m? 625,00 0,00 0,00
- oporni zid
- meteorna in fekalna kanalizacija, drenaza
- kanalizacija v obijektu
NB:
ustreznost materiala obvezno pregledati in dela izvajati po
navodilih geomehanika o0z. strokovnjaka geotehniske
smeri.

3,10 Nakladanje na transporno sredstvo in odvoz odvecnega
izkopanega materiala z roba odkopov in z gradbiscne
deponije na stalno deponijo, oddaljeno maks. 30,00 km,

vkljucno s placili taks in pristojbin m’ 700,00 0,00 0,00
3,11 Fino planiranje zemljis¢a - terena okoli objekta po ,

dovrsenih zemeliskih delih m 200,00 0,00 0,00

Zemeljska dela skupaj 0,00
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A/B GRADBENO OBRNISKA DELA

|4 | METEORNA KANALIZACIJA |ENOTA | KOLICINAl CENA/ENOTOl ZNESEK - el

4,01 Zakolicba in zarisovanje tras kanalizacijskin vodov,
dolocitev globin, ter dobava materiala in postavitev
vzdolznih in pre¢nih profilov kpl 1,00 0,00 0,00

4,02 Dobava materiala in polaganje PVC kanalizacijskih cevi na
betonsko posteljico C 15/20 (MB 20), komplet z vsemi
potrebnimi fazonskimi kosi, obdelavo stikov z tesnilnim
materialom, izdelavo padcev po projektu in polnim
obbetoniranjem

- premera 160,00 mm m' 24,00 0,00 0,00
- premera 200,00 mm m! 68,00 0,00 0,00
- premera 250,00 mm m' 153,00 0,00 0,00
- premera 300,00 mm m' 22,00 0,00 0,00
4,03 Dobava materiala in izdelava vodotesnega peskolova

oziroma jaska iz poliestrskih cevi, z izdelavo podstavka iz
betona C 25/30 (MB 30), z vsemi prikljucki, obdelavg
pretokov in notranjosti ter vsemi potrebnimi deli in LTZ
tipskim pokrovom z reSetko
> jaski z LTZ resetko za zajem padavinske vode v
sklopu muld:
- premera 40,00 cm, globine 100,00 cm, reSetka

30/30cm kom 3,00 0,00 0,00
- premera 50,00 cm, globine 100,00 cm, reSetka

40/40cm kom 2,00 0,00 0,00
- premera 60,00 cm, globine 100,00 cm, reSetka

40/40cm kom 1,00 0,00 0,00
- premera 80,00 cm, globine 350,00 cm, reSetka

60/60cm kom 1,00 0,00 0,00

4,04 Dobava materiala in izdelava vodotesnega peskolova

oziroma jaska iz poliestrskih cevi, z izdelavo podstavka iz
betona C25/30 (MB 30), z vsemi prikljucki, obdelavo
pretrokov in notranjosti z prodniki frakcije 64-128mm ter
vsemi potrebnimi deli in pokrovom po izboru investitorja,
projektanta (LTZ tipski pokrov ali obdelava identicna
tlakovanim povrSinam/brusen beton s poudarjeno vidno
kamnito strukturo)
- jaski v obmocju tlakovanih povrsin:
- premera 40,00 cm, globine 100,00 cm kom 4,00 0,00 0,00
- premera 60,00 cm, globine 100,00 cm kom 2,00 0,00 0,00
- premera 60,00 cm, globine 240,00 cm kom 1,00 0,00 0,00
- premera 60,00 cm, globine 300,00 cm kom 1,00 0,00 0,00
- premera 60,00 cm, globine 550,00 cm kom 1,00 0,00 0,00
- premera 80,00 cm, globine 300,00 cm kom 1,00 0,00 0,00
- premera 100,00 cm, globine 330,00 cm kom 1,00 0,00 0,00
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4,05 Dobava materiala in izdelava vodotesnega peskolova
oziroma jaska iz poliestrskih cevi, z izdelavo podstavka iz
betona C25/30 (MB 30), z vsemi prikljucki, obdelavo
pretrokov in notranjosti z prodniki frakcije 64-128mm ter
vsemi potrebnimi deli in pokrovom po izboru investitorja,
projektanta (LTZ tipski pokrov ali betonski pokrov)

- jaski v obmocju zelenih, pescenih povrsin:

- premera 40,00 cm, globine 100,00 cm kom 3,00 0,00 0,00
- premera 60,00 cm, globine 100,00 cm kom 1,00 0,00 0,00
- premera 100,00 cm, globine 220,00 cm kom 1,00 0,00 0,00

4,06 Dobava materiala in izdelava vodotesnega jaska iz
poliestrskih cevi, z izdelavo podstavka iz betona C25/30
(MB 30), z vsemi prikljucki, obdelavo pretrokov in
notranjosti z prodniki frakcije ©64-128mm ter vsemi
potrebnimi deli in z betonskim pokrovom s koncno
obdelavo kot obstojeci notranii tlak
- jaski znotraj objekta:
- premera 60,00 cm, globine 100,00 cm kom 1,00 0,00 0,00
- premera 80,00 cm, globine 200,00 cm kom 1,00 0,00 0,00

4,07 Dobava materiala in izdelava ponikovalnice meteornih
vod, iz perforiranih betonskih cevi, z izdelavo podstavka iz
betona C25/30 (MB 30), prikljucki, obdelavo dotokov,
obsipom z drenaznim agregatom, razbremenilno drenazo
3x 3,00 m, ter vsemi potrebnimi deli, in tipskim betonskim
pokrovom premera 0,60 cm z odgovarjajo¢im betonskim
prstanom. Ob izdelavi mora izdelovalec preveriti
ponikovalno sposobnost ponikovalnice.

- ponikovalnica za zajem vode linijske resetke:
- premera 100,00 cm, globine 300,00 cm kom 1,00 0,00 0,00

4,08 Dobava in vgradnja tipske povozne linijske reSetke
(betonska kanaleta +LTZ redetka) kot npr. HAURATON, z
vsem pripadajoCim materialom in deli
> linijski resetki za zajem padavinskih vod
tlakovanih povrsin:

- Sirina 10,00 cm, dolzina 450,00 cm kom 1,00 0,00 0,00
- Sirina 10,00 cm, dolzina 350,00 cm kom 1,00 0,00 0,00
4,09 Nepredvidena dela kpl 1,00 0,00 0,00
Meteorna kanalizacija skupaj 0,00
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A/B GRADBENO OBTNISKA DELA

|5 | FEKALNA KANALIZACIJA |ENOTA | KOLICINAl CENA/ENOTOl ZNESEK - el

5,01 Zakolicba in =zarisovanje tras kanalizacijskin vodov,
dolocitev globin, ter dobava materiala in postavitev
vzdolznih in pre¢nih profilov kpl 1,00 0,00 0,00

5,02 Dobava materiala in polaganje PVC kanalizacijskih cevi na
betonsko posteljico C 15/20 (MB 20), komplet z vsemi
potrebnimi fazonskimi kosi, obdelavo stikov z tesnilnim
materialom, izdelavo padcev po projektu in polnim
obbetoniranjem

- premera 160,00 mm m! 35,00 0,00 0,00
- premera 200,00 mm m 16,00 0,00 0,00

5,03 Dobava materiala in izdelava vodotesnega jaska iz
poliestrskih cevi, z izdelavo podstavka iz betona C25/30
(MB 30), z vsemi prikljucki, obdelavo pretrokov in
notranjosti z prodniki frakcije ©64-128mm ter vsemi
potrebnimi deli in pokrovom po izboru investitorja,
projektanta (tipski LTZ pokrov ali obdelava identi¢na
tlakovanim povrSinam/brusen beton s poudarjeno vidno
kamnito strukturo ali macje glave )
- jaski v obmocju tlakovanih, pescenih povrsin in

muld:

- premera 30,00 cm, globine 100,00 cm kom 1,00 0,00 0,00
- premera 60,00 cm, globine 100,00 cm kom 1,00 0,00 0,00
- premera 80,00 cm, globine 350,00 cm kom 1,00 0,00 0,00

5,04 Dobava materiala in izdelava vodotesnega jaska iz
poliestrskih cevi, z izdelavo podstavka iz betona C25/30
(MB 30), z vsemi prikljucki, obdelavo pretrokov in
notranjosti z prodniki frakcije ©64-128mm ter vsemi
potrebnimi deli in z betonskim pokrovom s konc¢no
obdelavo kot obstoijeCi notranii tlak
- jaski znotraj objekta:

- premera 60,00 cm, globine 100,00 cm kom 1,00 0,00 0,00
- premera 80,00 cm, globine 200,00 cm kom 1,00 0,00 0,00
5,05 Nepredvidena dela kpl 1,00 0,00 0,00
Fekalna kanalizacija skupaj 0,00
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A/B GRADBENO OBRTNISKA DELA

|6 |DRENAZA

|ENOTA |

KOLICINAl CENA/ENOTOl

ZNESEK - el

6,01 Zakolicha in zarisovanje tras drenaznih vodov, dolocitev
globin, ter dobava materiala in postavitev vzdolZnih in

precnih profilov kpl 1,00 0,00 0,00
6,02 Dobava materiala in polaganje PVC drenaznih cevi na

betonsko posteljico/muldo v nagibu cca 1%, komplet z

vsemi potrebnimi fazonskimi kosi, obdelavo stikov z

tesnilnim materialom ter izdelavo padcev po projektu

NB: nad drenazne cevi obvezna polozitev gradbenega filca

kot zasCita drenaZnega nasipa in drenaznih cevi pred

zamulienjem na stiku z ostalo zemljino

- premera 160,00 mm m' 224,00 0,00 0,00
6,03 Dobava materiala in izdelava vodotesnega jaska iz

betonskih prefabriciranih cevi, z izdelavo podstavka iz

betona C25/30 (MB 30), z vsemi prikljucki, obdelavo

pretrokov in notranjosti z prodniki frakcije 64-128mm ter

vsemi potrebnimi delivin pokrovom po izboru investitorja,

projektanta (tipski LTZ pokrov ali betonski pokrov )

- jaski v obmocju zelenih povrsin:

- premera 40,00 cm, globine 100,00 cm kom 1,00 0,00 0,00

- premera 80,00 cm, globine 200,00 cm kom 1,00 0,00 0,00
6,04 Nepredvidena dela kpl 1,00 0,00 0,00

Drenaza skupaj 0,00
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A/B

GRADBENO OBRTNISKA DELA

|7

|OPORNI ZID

|ENOTA |

KOLICINA

CENA/ENOTO

ZNESEK - €

7,01

7,02

7,03

7,04

7,05

6,04

Kompletna izdelava, dobava in vgradnja betona C25/30,
pod temeljem opornega zidu, debeline 10cm, vkljuno z
vsemi pomoznimi deli in transportom do mesta
vgrajevanja

Kompletna dobava materiala in izdelava obojestranskega
opaza kompletnega opornega zidu (temelj + zaledni zid) z
vgradnjo PVC cevi @ 5cm (cca 5 kom/m2), z vsemi
transporti in pomoznimi deli; opaZzenje, razopazenije,
CisCenje in zlaganje po koncanih delih

Kompletna dobava, rezanje, krivljenje, vezanje in
polaganje armature ter polaganje armaturnih mrez
kompletno po armatrurnem nacrtu opornega zidu,
vkljutno z vsemi pomoznimi deli in prenosi, do mesta
vgajevanja

NB: unostevati nreklon mre? na 2 nolia

Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C25/30
v armirano kontrukcijo kompletnega opornega zidu
(temelj +zaledni zid), vkllju¢no z vsemi pomoznimi deli in
transportom do mesta varaievania

Oblaganje opornega zidu z obstoje¢im kamnom (ostanek
starega opornega zidu) predhodno deponiranega na
gradbis¢ni  deponiji. Zlaganje v suhokamnite zlozbe
debeline cca 15-25 cm, sidrane 3x po visini opornega zidu
z armaturnimi palicami debeline @ 16mm in dolZine 50 cm
(cca 5 palic/m2)

Nepredvidena dela

kg

m3

m2

kpl

13,00

669,00

14.128,00

144,00

236,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Oporni zid skupaj

0,00
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A/B GRADBENO OBRTNISKA DELA

| 8 | STOPNIgéE |ENOTA | KOLICINA| ~ CENA/ENOTO ZNESEK - €

8,01 Kompletna izdelava, dobava in vgradnja betona C25/30,
pod temeljem stopnisc¢a, debeline 10cm, vkljucno z vsemi
pomoznimi deli in transportom do mesta vgrajevanja

m’ 1,00 0,00 0,00

8,02 Kompletna dobava materiala in izdelava opaza
(stopniSce/betonski del+podest), z vsemi transporti in
pomoznimi deli; opaZenje, razopaZenje, CciSCenje in ,
zlaaanie po koncanih delih. m 20,00 0,00 0,00

8,03 Kompletna dobava, rezanje, krivljenje, vezanje in
polaganje armature ter polaganje armaturnih mrez,
vkljuéno z vsemi pomoznimi deli in prenosi, do mesta
vgajevanja kg 1.500,00 0,00 0,00

8,04 Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C25/30
v armirano kontrukcijo stopnis¢a (6x15/30cm Sirine 158cm
+ 3x14,2/26,6cm Sirine 140cm), z ustreznimi dodatki proti
zmrzovanju in pripravi za bruSenje, vklju¢no z vsemi
pomoznimi deli in transportom do mesta vgrajevanja
NB: kon¢na obdelava vidnih delov - brusen beton s
poudarjeno vidno kamnito strukturo (frakcija granulata 16

32cm) s
m 15,00 0,00 0,00

8,05 Izdelava stopnisSCa iz surovega oblanega hrastovega lesa
(19x 14,2/26,6¢cm Sirine 140 cm) sestavljenega iz: kpl 1,00 0,00 0,00
- 2x tram 18/18cm, |= 5,50m
- 3x konzola 18/18cm, I= 1,40m
- 36x trikotnik za leZiS¢a nastopnih ploskev $=10 cm
- 3x roCica 14/14cm, |= 1,0m
- 18x nastopna ploskev 28/140cm, d= 5cm
- 1x nastopna ploskev podest 65/140cm, d= 5cm

= 1x vratni prag 45/116cm, d= 5cm

8,06 Izdelava strehe stopnisCa iz smrekovega lesa sestavljene
iz: kpl 1,00 0,00 0,00

- 2x Spirovec 12/14cm, |= 6,80m

- 3x konzola 18/18cm, I=1,70m

- 3x roCica 14/14cm, |= 1,30m

- opa? iz skoblanih desk 20/170 cm, d= 2cm (12m?)
- paropropustna folija (kot npr. TYVEK) (12m?)

> vzdolZzne letve za kritino 4/8cm 1=6,8 m (na
predpisanem razmiku)
> prene letve za kritino 3/5cm 1=1,7 m (na

predpisanem razmiku)
- kritina/opeéni bobrovec (12m?)
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8,07

8,08

8,09

8,10

8,11

8,12

8,13

8,14

8,15

Dobava materiala (Al antracitne barve) in izdelava
odtocnih Zlebov s strehe, vkljutno z vsem pritrdilnim
materialom, tesnenjem ter vsemi pripravljalnimi in
zakljucnimi deli sestavljenih iz:

- horizontalni zleb I= 1,70m

- vertikalni Zleb |= 3,00m

Dobava materiala in izdelava Celne/vetrne obrobe
napusCa streSine iz ploCevine razvite Sirine do 40 cm,
vkljuéno z vsem pritrdilnim materialom, tesnenjem, ter
vsemi pripravlialnimi in zaklju¢nimi deli

Dobava materiala in izdelava kapne obrobe napusca
streSine + podlozna ploCevina na leseno podlago
ploCevine razvite Sirine do 40 cm, vkljutno z vsem
pritrdilnim materialom,  tesnenjem, ter  vsemi
pripravljalnimi in zaklju¢nimi deli

Dobava materiala in izdelava fasadne obrobe iz ploCevine
razvite Sirine do 40 cm, vkljutno z vsem pritrdilnim
materialom, tesnenjem, ter vsemi pripravljalnimi in
7aklinénimi deli

Kompletna dobava materiala, izdelava in montaza
kovinske varovalne ograje h=1,0 m (nagib se povzame po
nagibu stopnisca) iz ploscatega Zeleza 40/5mm (zgornja in
spodnja precka, stebri + pritrdilne plosc¢ice 100/100/5 mm
4x vijaCene v betonsko ali leseno podlogo) in vmesnih
vertikalnih palic @ 12mm na razmiku cca 12cm, vse vroCe
cinkano in barvano v antracitni barvi, z vsem pripadajo¢im
okovjem in pritrdilnim materialom

Kompletna dobava materiala, izdelava in montaza drzala
za roke na notranji steni stopniS¢a iz ploSCatega Zeleza
40/5mm, vroCe cinkano in barvano v antracitni barvi, z
vsem pripadajoCim okovjem in pritrdilnim materialom

Kompletna ruSitev obstojeCe zunanje kamnito opecne
stene v debelini cca 60cm za izvedbo preboja (cca 120x
230cm) dostopa preko predvidenega zunanjega stopnisca,
z nakladanjem in transportom materiala na stalno
deponijo ter placilom vseh pripadajocih pristojbin in taks

Dobava in montaZza novih enokrilnih lesenih hrastovih
masivnih vhodnih vrat z lesenim podbojem, vsem
pripadajoc¢im okovjem in cilindri¢no klju¢avnico za zunanja
vrata (po detajlu), vklju¢nos kljukami ter povrSinsko
finalno obdelavo po izboru investitorja in projektanta

» dimenzij 100/220 cm

Nepredvidena dela
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1,00

7,00

1,70

7,00

11,00

6,00

2,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



Stopnisce skupaj 0,00
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A/B GRADBENO OBRTNISKA DELA

|9 |ZUN ANJI TLAKI |ENOTA | KOLICINA| ~ CENA/ENOTO ZNESEK - €

9,01 Kompletna izdelava, dobava in vgradnja betona za
izdelavo zunanjih tlakov in muld v projektiranem naklonu,
debeline 20cm, na predpripavljeno podlago, vkljucno z
izdelavo vseh potrebnih dilatacij, vsemi pomoznimi deli in
transportom do mesta vgrajevanja
NB:
- postavka vkljuCuje tudi armiranje z armaturnimi mrezami
Q355 8x8 (80 kg/m2) in ustrezne dodatke proti zmrzali ter
za brusenje betona
- koncna obdelava/videz: brusen beton s poudarjeno
vidno kamnito strukturo (frakciia granulata 16-32mm)
- predvidene tlakovane povrsine od objekta Blazeva ulica ,
3a do obiekta samostana in vhodni plato m 320,00 0,00 0,00
- vhodni plato m? 55,00 0,00 0,00

9,02 Kompletna izdelava, dobava in vgradnja betona za
izdelavo zunanjih tlakov in muld v projektiranem naklonu,
debeline 20cm, na predpripavljeno podlago, vkljucno z
izdelavo vseh potrebnih dilatacij, vsemi pomoznimi deli in
transportom do mesta vgrajevanja
NB:

- postavka vkljuCuje tudi armiranje z armaturnimi mrezami
Q355 8x8 (80 kg/m2) in ustrezne dodatke proti zmrzali

- konc¢na obdelava/videz: okrogli prodniki iz reke Sore
poloZeni v beton (prodniki $64/128mm )

— tlak med objektom samostana in opornim zidom+
mulda m? 135,00 0,00 0,00

9,03 Kompletna izdelava, dobava in vgradnja betona za
izdelavo zunanjih tlakov in muld v projektiranem naklonu,
debeline 20cm, na predpripavljeno podlago, vkljucno z
izdelavo vseh potrebnih dilatacij, vsemi pomoznimi deli in
transportom do mesta vgrajevanja
NB:

- postavka vkljuCuje tudi armiranje z armaturnimi mrezami
Q355 8x8 (80 kg/m2) in ustrezne dodatke proti zmrzali
- kon¢na obdelava/videz: metlicen beton

— zgornja pot+ mulda m? 135,00 0,00 0,00

9,04 Obdelava obstojece mulde. Obstojeco betonsko muldo se
obdela z macjimi glavami- prodniki iz reke Sore (prodniki
$64/128mm) m’ 18,00 0,00 0,00

9,05 Dobava in vgradnja novih granitnih  robnikov
(100x25x15cm) skupaj z betonsko podlago in v
betoniranjem vkljutno z vsemi pomoznimi deli in
transportom do mesta vgrajevanja
- zgornja pot m' 85,00 0,00 0,00
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- predvidene tlakovane povrsine od objekta Blazeva ulica

3g do objekta samostana m 114,00 0,00 0,00
9,06 Kompletna dobava materiala, izdelava in montaza

kovinske varovalne ograje h=1,0 m iz ploscatega Zeleza

40/5mm (zgornja in spodnja precka, stebri + pritrdilne

ploscice 100/100/5 mm 4x vijaCene v betonsko podlago)

in vmesnih vertikalnih palic @ 12mm na razmiku cca

12cm, vse vroce cinkano in barvano v antracitni barvi, z

vsem pripadajoCim okovjem in pritrdilnim materialom

- ob zgorniji poti m* 70,00 0,00 0,00

> ob delu predvidenih tlakovanih povrSin od objekta

Blazeva ulica 3g do objekta samostana (v dolZini

obstojecega opornega zidu proti objektu kasca) m' 25,00 0,00 0,00
9,07 Nepredvidena dela kpl 1,00 0,00 0,00

Zunanji tlaki skupaj 0,00
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A/B GRADBENO OBRTNISKA DELA

[10 |SANACIJA ZALEDNE STENE SAMOSTANA [FvOTA | KOLICINA] - CENAVENOTO ZNESEK - €

10,01 Cidcenje obstojecih sten s predhodnim pranjem, krpanje
in izravnava sten s podaljS$ano cementno malto
(obmocje obdelave cca 1,0m nad terenom ter do globine
penetracijske bariere) m? 125,00 0,00 0,00
-> zunanja stran stene

10,02 Dobava in izdelava vertikalne hidroizolacije na starih
betonskih povrsinah; 1x hladni bitumenski premaz (kot
npr. Fragmat ibitol) in 1x bitumenski varilni trak V4 (kot "
npr. Fraamat tim izotekt V4) m 125,00 0,00 0,00
-> zunanja stran stene

10,03 Dobava in polaganje Cepaste/gumbaste folije za zascito
hidroizolacije v obmocju drenaz

- zunanja stran stene m? 65,00 0,00 0,00

10,04 Sistematicno injektiranje kamnitega zidu s cementno
silikatno injekcijsko maso s hidrofobnim dodatkom (pod
pritiskom 4bar), vkljuno s pripravo zidov, vgradnjo
injekcijskih nastavkov in cementnim obrizgom ter vsemi
transporti in pomoznimi deli
NB:obracun po kubichem metru injektiranega zidu,
vkljuCena vsa dela; zid debeline cca 1,0m
- hidrofobno injektiranje m? 125,00 0,00 0,00

10,05 Dobava in izdelava hidrofobne penetracijske bariere (na
najnizji tocki izkopa) z raztopino silikonatov, vklju¢no z
vsemi transporti in pomoznimi deli m? 65,00 0,00 0,00
- peteracijska bariera

10,06 Dobava in izdelava in vgradnja apnenocementnega
sanirnega ometa (npr. KEMASAN 550) na predhodno
pripravljeno steno, za zamenjavo ometov notranjih sten,
poSkodovanih zaradi kapilarne vlage m 457,00 0,00 0,00
- notranje zaledne stene

10,07 Kompletna dobava materiala in izdelava opaza
(stopnisce+podest), z vsemi transporti in pomoznimi deli;
opaZenje, razopazenje, CisCenje in zlaganje po koncanih
delih. m? 32,00 0,00 0,00
- notranje stopnisce

10,08 Kompletna dobava, rezanje, krivljenje, vezanje in
polaganje armature ter polaganje armaturnih mrez,
vkljutno z vsemi pomoznimi deli in prenosi, do mesta
vgajevanja kg 1.400,00 0,00 0,00
- notranje stopnisce

KopijaNS_kanalizacija_popis del_brez cen_02042025_Z - 20/17



10,09 Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C25/30
v armirano kontrukcijo stopnis¢a (14x16/30cm + podest),
z ustreznimi dodatki proti zmrzovanju in pripravi za
brusenje, vklju¢no z vsemi pomoznimi deli in transportom
do mesta vgrajevanija m’ 14,00 0,00 0,00
- notranje stopnisce

10,10 Popravilo tlakov na izkopanih delih kanalizacijskih vodov
znotraj objekta, vgradnja betona C25/30, in polaganje
obstojeCega deponiranega opecnega tlaka vkljutno z
vsemi pomoznimi deli in prenosi do mesta vgajevanja

m’ 5,00 0,00 0,00

- popravilo notranjih tlakov
10,11 Nepredvidena dela kpl 1,00 0,00 0,00
Sanacija zaledne stene samostana skupaj 0,00
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A/B GRADBENO OBRTNISKA DELA

|11 |RAZN A DELA |ENOTA | KOLICINAl CENA/ENOTOl ZNESEK-€|
11,01 Prestavitev obstojeCega vodomera z vsemi pripadajoCimi
deli kpl 1,00 0,00 0,00

11,02 Dobava materiala (Al antracitne barve) in izdelava
podaljSka vertikale odtoCnega Zlebu s strehe nad muldo
ob objektu, vkljuno z vsem pritrdilnim materialom,
tesnenjem ter vsemi pripravljalnimi in zaklju¢nimi deli
sestavljenih iz:

- vertikalni Zleb |= 3,00m kpl 1,00 0,00 0,00
11,03 Nepredvidena dela kpl 1,00 0,00 0,00
Razna dela skupaj 0,00
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SKUPNA REKAPITULACIJA PREDVIDENIH DEL ZNESEK - €

A/B GRADBENO OBRTNISKA DELA

1,00 PRIPRAVLIJALNA DELA 0,00
2,00 RUSITVENA DELA 0,00
3,00 ZEMELJSKA DELA 0,00
4,00 METEORNA KANALIZACIJA 0,00
5,00 FEKALNA KANALIZACIJA 0,00
6,00 DRENAZA 0,00
7,00 OPORNI ZID 0,00
8,00 STOPNISCE 0,00
9,00 ZUNANJII TLAKI 0,00
10,00 SANACIJA ZALEDNE STENE 0,00
11,00 RAZNA DELA 0,00
SKUPAJ 0,00
nepredvidena in dodatna dela 10% 0,10 0,00

| gradbeno-obrtniska dela brez DDV skupaj 0,00
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