
PRILOGA 1A

NASLOVNA STRAN 

PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

INVESTITOR

ime in priimek ali naziv družbe Občina Piran
naslov ali poslovni naslov družbe Tartinijev trg 2, 6330 Piran

ime in priimek ali naziv družbe
naslov ali poslovni naslov družbe

ime in priimek ali naziv družbe
naslov ali poslovni naslov družbe
PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje Ureditev zelenih površin v Fiesi - južni del

naziv gradnje se določi po namenu glavnega objekta

VRSTE GRADNJE TRUE NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

označiti vse ustrezne vrste gradnje FALSE NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA

TRUE REKONSTRUKCIJA

FALSE SPREMEMBA NAMEMBNOSTI

FALSE ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA

FALSE LEGALIZACIJA

FALSE MANJŠA REKONSTRUKCIJA
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

vrsta dokumentacije (DPP, DGD, PZI, PZO, PID, DL) PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

številka projekta 14/2024

datum izdelave marec 2025

datum spremembe

projektant (naziv družbe) PIA Studio, d.o.o. Portorož
naslov Obala 26, 6320 Portorož
odgovorna oseba projektanta Stanislava Pustoslemšek Koren
podpis odgovorne osebe projektanta

izdelovalec osnovnega prikaza / načrta Stanislava Pustoslemšek Koren, univ.dipl.inž.arh.
identifikacijska številka ZAPS 0107 PA PPN

PIA Studio, d.o.o. Portorož
naslov Obala 26, 6320 Portorož

VODJA PROJEKTIRANJA Stanislava Pustoslemšek Koren, univ.dipl.inž.arh.
identifikacijska številka ZAPS 0107 PA PPN

podpis vodje projektiranja

PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA

INVESTITOR 1

INVESTITOR 2

PODATKI O PROJEKTANTU

PODATKI O IZDELOVALCU OSNOVNEGA PRIKAZA / NAČRTA

INVESTITOR 3

projektant izdelovalca osnovnega načrta (naziv družbe)



PRILOGA 1B

UDELEŽENI STROKOVNJAKI 
PRI PROJEKTIRANJU

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU
POOBLAŠČENI ARHITEKTI
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka Stanislava Pustoslemšek Koren, univ.dipl.inž.arh. PA PPN ZAPS 0107
navedba gradiv, ki so jih izdelali 1 Načrt s področja arhitekture
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka Mojca Stele, univ.dipl.inž.grad., IZS G-3062
navedba gradiv, ki so jih izdelali Hidrotehnično poročilo
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA STROJNIŠTVA
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA TEHNOLOGIJE
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEODEZIJE
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka Kata Siladi, dipl.inž.geod., IZS Geo0519
navedba gradiv, ki so jih izdelali 8 Načrt s področja geodezije
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA PROMETNEGA INŽENIRSTVA
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI KRAJINSKI ARHITEKTI
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI PROSTORSKI NAČRTOVALCI
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali

STROKOVNJAKI DRUGIH STROK

ime in priimek, strokovna izobrazba Robert Rogič, inž.vrtnarstva, Špela Batič, univ.dipl.inž.kraj.arh.
navedba gradiv, ki so jih izdelali Zasaditveni načrt
Neustrezno izpustiti ali po potrebi dodati vrstice.

Pri DPP, DGD se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakršna koli gradiva, ki jih vodja projektiranja uporabi pri pripravi zbirnega prikaza 
(skice, risbe, detajli, izračuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo področni predpisi, npr. geodetski načrt, geomehansko poročilo), 
vključno s tehničnimi prikazi; pri PZI, PID se navedejo načrti, pri PZO, DL tehnični prikazi oz. posnetki obstoječega stanja.



PRILOGA 2B

projektant (naziv družbe) PIA Studio, d.o.o. Portorož
naslov Obala 26, 6320 Portorož
odgovorna oseba projektanta Stanislava Pustoslemšek Koren

vodja projektiranja Stanislava Pustoslemšek Koren, univ.dipl.inž.arh.

IZJAVLJAVA:

da je projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI):

številka projekta 14/2024

datum izdelave marec 2025

- skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta;

- da je s projektno dokumentacijo v celoti zagotovljeno izpolnjenjevanje bistvenih in drugih zahtev objekta.

vodja projektiranja Stanislava Pustoslemšek Koren, univ.dipl.inž.arh.

identifikacijska številka ZAPS 0107 PA PPN

podpis vodje projektiranja

odgovorna oseba projektanta Stanislava Pustoslemšek Koren
podpis odgovorne osebe projektanta

IZJAVA PROJEKTANTA 

IN VODJE PROJEKTIRANJA V PZI

PROJEKTANT

IN VODJA PROJEKTIRANJA

- da so bili v izdelavo projektne dokumentacije vključeni ustrezni pooblaščeni arhitekti, pooblaščeni krajinski arhitekti in pooblaščeni 
inženirji s področja gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, tehnologije, požarne varnosti, geotehnologije in rudarstva, geodezije ali 
prometnega inženirstva ter strokovnjaki z drugih strokovnih področij, katerih strokovne rešitve so glede na namen in zahtevnost 
objekta ter namen izdelave projektne dokumentacije potrebni, tako da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena, in



PRILOGA 3

KAZALO NAČRTOV

PZI PID

po potrebi dodati vrstice navesti tiste načrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo
naziv načrta številka načrta naziv načrta številka načrta

1 Načrt s področja arhitekture 2516/24

po potrebi dodati vrstice

KAZALO ELABORATOV IN ŠTUDIJ

PZI

po potrebi dodati vrstice

naziv elaborata, študije št. naziv elaborata, študije št.

po potrebi dodati vrstice

KAZALO VSEBINE PROJEKTA



PRILOGA 4A

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje Ureditev zelenih površin v Fiesi - južni del

kratek opis gradnje

Zasnova obsega ureditev južnega dela zelenih površin v Fiesi. 
Obravnavana je pešpot od bodočega otroškega igrišča do 
območja s sanitarijami in skladišči ter v nadaljevanju do obstoječe 
makadamske poti, ki omejuje območje na jugu. Predvidena je 
prenova obstoječega igrišča za odbojko na mivki. Ob obstoječem 
objektu sanitarij, ki se ga prenovi, je predvideno urediti novo 

tlakovano površino ter postaviti dva skladiščna kontejnerja. 
Objekti sanitarij in kontejnerjev so obdani z leseno oblogo, tako da 

vizuelno tvorijo urejeno celoto. Ureditve so izvedene na način, da 
omogočajo dostope in gibanje funkcionalno oviranim osebam in 
so poenotene glede uporabljenih materialov, ki so naravni. 

Obravnavano območje je predvideno ozeleniti z ustreznimi 
drevesnimi vstami ter ga opremiti z urbano opremo. Ob dovozni 

cesti je predvideno urediti ekološki otok.

navedba objektov in njihovih značilnosti

glavni objekt, če je določen funkcionalni kompleks zelene površine v Fiesi

klasifikacija objekta po CC-SI
24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in 
prosti čas

pripadajoči objekti peš pot, igrišče za odbojko na mivki, skladišča, sanitarije, 
tlakovana površina

naštej

objekt z vplivi na okolje NE

kratek opis spremembe zaradi večjih odstopanj od gradbenega 
dovoljenja

izpolniti, če gre za spremembo gradbenega dovoljenja

kratek opis pripravljalnih del

izpolniti, če gre za dokumentacijo, ki se nanaša samo na pripravljalna dela

PROSTORSKI AKT

prostorski akt
Odlok o spremembi zazidalnega načrta Fiesa - Pacug (Ur. Obj. 
36/2002)

EUP FT 1/5 Jezeri in obala

namenska raba
stavbno zemljišče. "šr" in "šr c"- šport in rekreacija, turizem, 
oskrbne in storitvene dejavnosti

URBANISTIČNI KAZALCI
Samo za stavbe v DGD.

a) površine pod stavbami
b) površine pod pripadajočimi  pomožnimi objekti, ki so stavbe
c) utrjene zunanje površine  (promet, komunala, tehnične površine)
d) utrjene zunanje površine  (bivanje na prostem)
e) površine raščenega dela

PODATKI O GRADNJI



velikost gradbene parcele  (a + b + c + d + e)

zazidana površina
bruto tlorisna površina vseh stavb
faktor prekritih površin (FPP)
faktor raščenih površin (FRP)
faktor utrjenih zunanjih površin (FU)
faktor utrjenih bivalnih površin (FU-B)
faktor utrjenih prometnih, komunalnih  in tehničnih površin (FU-P)
faktor zazidanosti (FZ)

faktor izrabe (FI)

drugi podatki o gradbeni parceli  v skladu z zakonom o urejanju prostora

K DOKUMENTACIJI JE TREBA PRIDOBITI NASLEDNJA MNENJA

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE - POSEG KULTUROVARSTVENO MNENJE ZA POSEG

VARSTVO NARAVE NARAVOVARSTVENO MNENJE

VARSTVO VODA VODNO MNENJE

VODOVOD MNENJE

ELEKTRIKA MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV

FEKALNE VODE MNENJE

METEORNE VODE MNENJE

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

VAROVANA, VARSTVENA IN OGROŽENA OBMOČJA, VODNA IN PRIOBALNA ZEMLJIŠČA

izpolniti v DPP, DGD in PZI, če je za poseg relevantno

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE



PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO

DRUGA MNENJA



PRILOGA 4B

GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKT 1
rubriko dodati za vsak gradbeno inženirski objekt posebej

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU
imenovanje objekta

kratek opis objekta

v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI

glavni ali pripadajoči objekt pripadajoči objekt
vrsta gradnje novogradnja - novozgrajen objekt

zahtevnost objekta enostaven

razvrstitev glede na požarno zahtevnost
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov objekt dostopen vsem ljudem - objekt v javni rabi

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE
višina
širina
globina

dolžina
nosilni razpon

bruto tlorisna površina 31 m2

bruto prostornina

opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.)

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike.

druge tehnične smernice
GRADBENA PARCELA

samo v DGD

velikost gradbene parcele m2

seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL
k. o. parc. št. parcela m

2 območje gradbene parcele m2

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje 0,0 m2

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

PODATKI O STAVBAH, 

GRADBENO INŽENIRSKIH OBJEKTIH 
IN ZUNANJI UREDITVI

21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne 

ceste

OBJEKT 1 pešpot

Pešpot iz lokalnega kamna peščenjaka, vgrajenega na AB podlago.

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske 

odpornosti in stabilnosti pri projektiranju



k. o. parc. št. parcela m
2 območje gradbene parcele m2

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje 0,0 m2

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC
k. o. parc. št. parcela m

2 območje gradbene parcele m2

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje 0,0 m2

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ
samo v DGD in PZI

k. o. parc. št. odmik v m (0,0)

po potrebi dodati vrstico

GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKT 4
rubriko dodati za vsak gradbeno inženirski objekt posebej

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU
imenovanje objekta

kratek opis objekta

v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI

glavni ali pripadajoči objekt pripadajoči objekt
vrsta gradnje vzdrževalna dela
zahtevnost objekta nezahteven

razvrstitev glede na požarno zahtevnost
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov objekt dostopen vsem ljudem - objekt v javni rabi

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE
višina
širina 12,0 m

globina

dolžina 20,0 m

nosilni razpon

bruto tlorisna površina 240,0 m2

bruto prostornina

opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.)

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike.

druge tehnične smernice
GRADBENA PARCELA

OBJEKT 4 igrišče za odbojko na mivki

Na mestu obstoječega igrišča za odbojko na mivki je predvideno 
prenovljeno igrišče z vso pripadajočo opremo za igro odbojke.

24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in 
prosti čas

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske 

odpornosti in stabilnosti pri projektiranju



samo v DGD

velikost gradbene parcele m2

seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL
k. o. parc. št. parcela m

2 območje gradbene parcele m2

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje 0,0 m2

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI
k. o. parc. št. parcela m

2 območje gradbene parcele m2

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje 0,0 m2

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC
k. o. parc. št. parcela m

2 območje gradbene parcele m2

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje 0,0 m2

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ
samo v DGD in PZI

k. o. parc. št. odmik v m (0,0)

po potrebi dodati vrstico

GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKT 5
rubriko dodati za vsak gradbeno inženirski objekt posebej

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU
imenovanje objekta

kratek opis objekta

v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI

glavni ali pripadajoči objekt pripadajoči objekt
vrsta gradnje novogradnja - novozgrajen objekt

zahtevnost objekta enostaven

razvrstitev glede na požarno zahtevnost
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov objekt dostopen vsem ljudem - objekt v javni rabi

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE
višina
širina
globina

dolžina
nosilni razpon

OBJEKT 5 tlakovana površina

Ob objektih sanitarij in skladišč je predvidena nova tlakovana 
površina iz peščenjaka.

24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in 
prosti čas



bruto tlorisna površina 86,1 m2

bruto prostornina

opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.)

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike.

druge tehnične smernice
GRADBENA PARCELA

samo v DGD

velikost gradbene parcele m2

seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL
k. o. parc. št. parcela m

2 območje gradbene parcele m2

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje 0,0 m2

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI
k. o. parc. št. parcela m

2 območje gradbene parcele m2

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje 0,0 m2

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC
k. o. parc. št. parcela m

2 območje gradbene parcele m2

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje 0,0 m2

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ
samo v DGD in PZI

k. o. parc. št. odmik v m (0,0)

po potrebi dodati vrstico

GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKT 6
rubriko dodati za vsak gradbeno inženirski objekt posebej

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU
imenovanje objekta

kratek opis objekta

v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI

glavni ali pripadajoči objekt pripadajoči objekt
vrsta gradnje novogradnja - novozgrajen objekt

razvršča 5. odstavek 11. člena Uredbe o razvrščanju objektov

OBJEKT 9 ekološki otok

Ob dovozni poti do območja je predvidena postavitev ekološkega 
otoka.

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske 

odpornosti in stabilnosti pri projektiranju



zahtevnost objekta enostaven

razvrstitev glede na požarno zahtevnost
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov določbe glede univerzalne graditve in rabe objektov niso merodajne
ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE
višina 2,0 m

širina 4,0 m

globina

dolžina 5,0 m

nosilni razpon

bruto tlorisna površina 20,0 m2

bruto prostornina

opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.)

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike.

druge tehnične smernice
GRADBENA PARCELA

samo v DGD

velikost gradbene parcele m2

seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL
k. o. parc. št. parcela m

2 območje gradbene parcele m2

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje 0,0 m2

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI
k. o. parc. št. parcela m

2 območje gradbene parcele m2

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje 0,0 m2

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC
k. o. parc. št. parcela m

2 območje gradbene parcele m2

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje 0,0 m2

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ
samo v DGD in PZI

k. o. parc. št. odmik v m (0,0)

po potrebi dodati vrstico

STAVBA 1

rubriko dodati za vsako stavbo posebej

OSNOVNI PODATKI O STAVBI

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske 

odpornosti in stabilnosti pri projektiranju



imenovanje objekta

kratek opis objekta

v opisu stavbe se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI

del klasifikacija po CC-SI delež %
del 1

del 2 

del 3

del 4

del 5

po potrebi dodati vrstice

glavni ali pripadajoči objekt pripadajoč objekt
vrsta gradnje vzdrževalna dela
zahtevnost objekta manj zahteven

razvrstitev glede na požarno zahtevnost požarno manj zahteven objekt
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov določbe glede univerzalne graditve in rabe objektov niso merodajne

5,7 x 5,0

6,1 m

2,9 m

2,9 m

3,2 m

se ne izpolnjuje v DPP

28,1 m2

28,1 m2

90,0 m3

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE
se ne izpolnjuje v DPP

število stanovanjskih enot (stavbe)
število ležišč, če gre za bolnice, hotele, ipd.
etažnost P

fasada lesena obloga

oblika strehe dvokapnica

naklon (v stopinjah) 8,0 °
število parkirnih mest v stavbi
število parkirnih mest za vozila oseb z invalidskimi vozički v stavbi 
drug podatek, zahtevan v PA

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

samo v PZI; navede se, ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike

bruto prostornina

najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)

višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže 
do vrha stavbe do najvišje višinske kote)

POVRŠINE IN PROSTORNINE

uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti
bruto tlorisna površina

OBJEKT 6 sanitarije

Obstoječi objekt sanitarij je predvideno prenoviti tako, da se v njem 
zagotovi tudi wc za funkcionalno ovirane osebe. Objekt je 

predvideno obdati z leseno oblogo iz sibirskega macesna.

12744 Sanitarije

KLASIFIKACIJA PO CC-SI IN DOLOČITEV DELEŽEV PRI VEČNAMENSKIH STAVBAH

površina pod stavbo na stiku z zemljiščem

v DPP in DGD je pri večnamenskih stavbah obvezna določitev deleža, določenega s podrazredom po CC-SI, za najmanj 75 % površine 
posameznih delov, za ostale deleže pa vsaj do ravni skupine po CC-SI

VELIKOST STAVBE

GABARITI

zunanje mere na stiku z zemljiščem 
(maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)
najvišja višinska kota (n. v.)
višinska kota pritličja (n. v.)



požarna varnost v stavbah
nizkonapetostne električne inštalacije
zaščita pred delovanjem strele
učinkovita raba energije
zaščita pred hrupom v stavbah
druge tehnične smernice
GRADBENA PARCELA

se ne izpolnjuje v DPP

velikost gradbene parcele m
2

seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL
k. o. parc. št. parcela m

2 območje gradbene parcele m2

po potrebi dodati vrstice in preveriti seštevek

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI
k. o. parc. št. parcela m

2 območje gradbene parcele m2

po potrebi dodati vrstice in preveriti seštevek

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC
k. o. parc. št. parcela m

2 območje gradbene parcele m2

po potrebi dodati vrstice in preveriti seštevek

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ
samo v DGD in PZI

k. o. parc. št. odmik v m (0,0)

po potrebi dodati vrstico

STAVBA 2

rubriko dodati za vsako stavbo posebej

OSNOVNI PODATKI O STAVBI

imenovanje objekta

kratek opis objekta

v opisu stavbe se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske 

odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

OBJEKT 7 skladišče

Ob objektu sanitarij je predviden nov montažni objekt, namenjen 
skladiščenju. Objekt je obložen z leseno oblogo.



klasifikacija po CC-SI

del klasifikacija po CC-SI delež %
del 1

del 2 

del 3

del 4

del 5

po potrebi dodati vrstice

glavni ali pripadajoči objekt pripadajoči objekt
vrsta gradnje novogradnja - novozgrajen objekt

zahtevnost objekta enostaven

razvrstitev glede na požarno zahtevnost požarno manj zahteven objekt
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov določbe glede univerzalne graditve in rabe objektov niso merodajne

3,1 x 2,3 m

5,6 m

2,9 m

2,9 m

2,7 m

se ne izpolnjuje v DPP

7,1 m2

7,1 m2

19,2 m3

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE
se ne izpolnjuje v DPP

število stanovanjskih enot (stavbe)
število ležišč, če gre za bolnice, hotele, ipd.
etažnost P

fasada lesena obloga

oblika strehe ravna streha

naklon (v stopinjah)

število parkirnih mest v stavbi
število parkirnih mest za vozila oseb z invalidskimi vozički v stavbi 
drug podatek, zahtevan v PA

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

samo v PZI; navede se, ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike

požarna varnost v stavbah
nizkonapetostne električne inštalacije
zaščita pred delovanjem strele
učinkovita raba energije
zaščita pred hrupom v stavbah
druge tehnične smernice
GRADBENA PARCELA

12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe
KLASIFIKACIJA PO CC-SI IN DOLOČITEV DELEŽEV PRI VEČNAMENSKIH STAVBAH
v DPP in DGD je pri večnamenskih stavbah obvezna določitev deleža, določenega s podrazredom po CC-SI, za najmanj 75 % površine 
posameznih delov, za ostale deleže pa vsaj do ravni skupine po CC-SI

VELIKOST STAVBE

GABARITI

zunanje mere na stiku z zemljiščem 
(maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)

najvišja višinska kota (n. v.)

višinska kota pritličja (n. v.)
najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)

višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže 
do vrha stavbe do najvišje višinske kote)

POVRŠINE IN PROSTORNINE

površina pod stavbo na stiku z zemljiščem
uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti
bruto tlorisna površina
bruto prostornina

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske 

odpornosti in stabilnosti pri projektiranju



se ne izpolnjuje v DPP

velikost gradbene parcele m
2

seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL
k. o. parc. št. parcela m

2 območje gradbene parcele m2

po potrebi dodati vrstice in preveriti seštevek

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI
k. o. parc. št. parcela m

2 območje gradbene parcele m2

po potrebi dodati vrstice in preveriti seštevek

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC
k. o. parc. št. parcela m

2 območje gradbene parcele m2

po potrebi dodati vrstice in preveriti seštevek

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ
samo v DGD in PZI

k. o. parc. št. odmik v m (0,0)

po potrebi dodati vrstico

STAVBA 3

rubriko dodati za vsako stavbo posebej

OSNOVNI PODATKI O STAVBI

imenovanje objekta

kratek opis objekta

v opisu stavbe se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI

del klasifikacija po CC-SI delež %
del 1

del 2 

del 3

del 4

OBJEKT 8 skladišče

Nov montažni objekt, namenjen skladiščenju. Objekt je obložen z 
leseno oblogo.

12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe
KLASIFIKACIJA PO CC-SI IN DOLOČITEV DELEŽEV PRI VEČNAMENSKIH STAVBAH
v DPP in DGD je pri večnamenskih stavbah obvezna določitev deleža, določenega s podrazredom po CC-SI, za najmanj 75 % površine 
posameznih delov, za ostale deleže pa vsaj do ravni skupine po CC-SI



del 5

po potrebi dodati vrstice

glavni ali pripadajoči objekt pripadajoči objekt
vrsta gradnje novogradnja - novozgrajen objekt

zahtevnost objekta enostaven

razvrstitev glede na požarno zahtevnost požarno manj zahteven objekt
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov določbe glede univerzalne graditve in rabe objektov niso merodajne

2,6 x 6,2

5,6 m

2,9 m

2,9 m

2,7 m

se ne izpolnjuje v DPP

15,9 m2

15,9 m2

42,9 m3

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE
se ne izpolnjuje v DPP

število stanovanjskih enot (stavbe)
število ležišč, če gre za bolnice, hotele, ipd.
etažnost P

fasada lesena obloga

oblika strehe ravna streha

naklon (v stopinjah)

število parkirnih mest v stavbi
število parkirnih mest za vozila oseb z invalidskimi vozički v stavbi 
drug podatek, zahtevan v PA

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

samo v PZI; navede se, ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike

požarna varnost v stavbah
nizkonapetostne električne inštalacije
zaščita pred delovanjem strele
učinkovita raba energije
zaščita pred hrupom v stavbah
druge tehnične smernice
GRADBENA PARCELA

se ne izpolnjuje v DPP

velikost gradbene parcele m
2

seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL
k. o. parc. št. parcela m

2 območje gradbene parcele m2

višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže 
do vrha stavbe do najvišje višinske kote)

POVRŠINE IN PROSTORNINE

površina pod stavbo na stiku z zemljiščem

najvišja višinska kota (n. v.)
višinska kota pritličja (n. v.)

VELIKOST STAVBE

GABARITI

zunanje mere na stiku z zemljiščem 
(maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)

najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)

bruto prostornina

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske 

odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti
bruto tlorisna površina



po potrebi dodati vrstice in preveriti seštevek

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI
k. o. parc. št. parcela m

2 območje gradbene parcele m2

po potrebi dodati vrstice in preveriti seštevek

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC
k. o. parc. št. parcela m

2 območje gradbene parcele m2

po potrebi dodati vrstice in preveriti seštevek

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ
samo v DGD in PZI

k. o. parc. št. odmik v m (0,0)

po potrebi dodati vrstico

ZUNANJA UREDITEV STAVB

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU

utrjene zunanje površine (promet, 
komunala, tehnične površine)

utrjene zunanje površine (bivanje 
na prostem)

v opisu se navedejo podatki o terasah, igriščih, utrjenih površinah, zelenih strehah ipd.

površine raščenega dela

v opisu se navedejo podatki o ureditvah zelenih ali obvodnih površin, krajine in odprtega prostora ipd.

ostale ureditve

v opisu se navedejo podatki o urbani opremi, igralih, razsvetljavi ipd.

po potrebi dodati vrstico

v opisu se navedejo podatki o dostopih, dovozih, številu in vrsti parkirnih mest, površinah za zbiranje komunalnih odpadkov, 
površinah za intervencijo in evakuacijo ipd.

Utrjene površine predstavljajo pešpot in tlakovanje pred servisnimi prostori. Pešpot je iz naravnega 
kamna peščenjaka. Tlakovana površina je iz peščenjaka.

Vse preostale površine so hortikulturno urejene zelenice. Predvidena je saditev novih dreves, 
skladno z zasaditvenim načrtom.

Območje je opremljeno z urbano opemo.

Do območja je predviden dovoz in dostop po obstoječih poteh.



PRILOGA 4C

katastrska občina
parcela

velikost gradbene parcele m
2

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL
katastrska občina parc. št. parcela m

2 območje gradbene parcele m2

po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seštevek

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI
katastrska občina parc. št. parcela m

2 območje gradbene parcele m2

po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seštevek

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC
katastrska občina parc. št. parcela m

2 območje gradbene parcele m2

po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seštevek

OSKRBA S PITNO VODO

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA
katastrska občina
parc. št.
po potrebi dodati vrstice

ELEKTRIKA

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA
katastrska občina
parc. št.
po potrebi dodati vrstice

PLIN

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

obstoječ priključek

obstoječ priključek

obstoječi priključki, ki se ne spreminjajo, se ne vpisujejo; vpisati potek priključkov od objekta do mesta priključevanja

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUČKOV NA INFRASTRUKTURO ZARADI ZAGOTAVLJANJA 
KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUČEVANJA NA INFRASTRUKTURO

PODATKI  O ZEMLJIŠČIH

SEZNAM A: OBJEKTI IN ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA (GRADBENA PARCELA)

Portorož

po potrebi dodati vrstice

99, 107



POTEK PRIKLJUČKA
katastrska občina
parc. št.
po potrebi dodati vrstice

TOPLOVOD

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA
katastrska občina
parc. št.
po potrebi dodati vrstice

DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA
katastrska občina
parc. št.
po potrebi dodati vrstice

ODVAJANJE FEKALNIH VODA

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

nov jašek

POTEK PRIKLJUČKA
katastrska občina
parc. št.
po potrebi dodati vrstice

ODVAJANJE METEORNIH VODA

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

nov jašek

POTEK PRIKLJUČKA
katastrska občina
parc. št.
po potrebi dodati vrstice

KOMUNIKACIJSKI VODI

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA
katastrska občina
parc. št.
po potrebi dodati vrstice

obstoječ priključek

obstoječ priključek



DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA
katastrska občina
parc. št.
po potrebi dodati vrstice

ZBIRANJE KOM. ODPADKOV

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. k. o. mesta odvzema parc. št. mesta odvzema

Portorož 7709/3

po potrebi dodati vrstice

DRUGO (NAVEDI)

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA
katastrska občina
parc. št.
po potrebi dodati vrstice

vrsta infrastrukture

katastrska občina
parc. št.

katastrska občina
parc. št.

katastrska občina
parc. št.
po potrebi dodati vrstice

po potrebi dodati vrstice

SEZNAM E: ZEMLJIŠČA ZA DRUGE UREDITVE
Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti. Vpišejo se zemljišča za ureditve, ki jih je treba izvesti 
zaradi nameravane gradnje (npr. nadomestni habtitati).

po potrebi dodati vrstice

SEZNAM D: OBMOČJE GRADBIŠČA IZVEN SEZNAMA A
izpolniti samo v DGD in PZI; zemljišča, na katerih se bo izvajala samo gradnja ali prestavitev infrastrukturnih objektov se ne vpisuje

SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV

navede se samo vrsta infrastrukture, ki se prestavlja, navesti zemljišča prestavljenega voda

obstoječ priključek
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ZBIRNO TEHNIČNO POROČILO 

 
1. OPIS OBJEKTA IN NJEGOVIH ZNAČILNOSTI 

- Obravnavana ureditev je locirana v občini Piran, v naselju Fiesa, ob velikem jezeru.  
- Ureditve se nahajajo na zemljiških parcelah št. 107 in 99, obe k.o. Portorož.  
- Obravnavana zemljišča so stavbna. Namenska raba po planu je »šr« - šport in rekreacija, 

»šr c« - šport in rekreacija, turizem, oskrbne in storitvene dejavnosti in »c« - turizem, 
oskrbne in storitvene dejavnosti. 

- Prostorski izvedbeni akt, ki velja na območju, je Sprememba zazidalnega načrta Fiesa -
Pacug (Ur. objave PN, št. 36/2002). 

- Območje je dostopno po javni poti JP 813161, ki poteka južno od ureditve. 
 
- Obravnavano območje je trenutno urejeno kot del kopališča v Fiesi, ki se razprostira med 

travnikom in jezerom. Na zelenici je postavljenih nekaj igral in klopi. V bližini jezera se 
nahaja obstoječa stavba sanitarij, poleg nje pa je umeščeno igrišče za odbojko na mivki. 
Vse ureditve, vključno s pešpotmi, so dotrajane ter potrebne celostne prenove.  

- Na zemljišču, oziroma v njegovi neposredni bližini, se nahaja javna komunalna 
infrastruktura vodovoda, fekalne in meteorne kanalizacije ter elektrike.  

 
Varovana območja: 

- Obravnavane ureditve se nahajajo v kulturnovarstvenem območju ter v območju varstva 
narave (zavarovano območje Jezeri v Fiesi, evidenčna št. 220, Ur. objave, št. 5/90, 
naravna vrednota Fiesa – severno jezero, iden. št. 57).  

- Zemljišča so poplavno izpostavljena. Območje obravnave spada v manjšem delu v mali 
razred in srednji razred, večinoma pa v preostali razred poplavne nevarnosti. V sklopu 
projekta je bila izdelana hidrološko hidravlična študija. Ker načrtovane ureditve ne 
spremenijo morfologije terena oz. so izven dosega poplavnih vod, ni sprememb na 
poplavno nevarnost območja. 

- Zemljišče se nahaja v varovalnem pasu javnega vodovoda, elektrike ter meteorne in 
fekalne kanalizacije. 

- Del območja sega v priobalni pas jezera. 
 

2. OPIS PROJEKTNIH REŠITEV Z NAVEDBO MATERIALOV 

- Zasnova obsega ureditev južnega dela zelenih površin v Fiesi. Obravnavana je pešpot od 
bodočega otroškega igrišča do območja s sanitarijami in skladišči ter v nadaljevanju do 
obstoječe makadamske poti, ki omejuje območje na jugu. Predvidena je prenova 
obstoječega igrišča za odbojko na mivki. Ob obstoječem objektu sanitarij, ki se ga 
prenovi, je predvideno urediti novo tlakovano površino ter postaviti dva skladiščna 
kontejnerja. Objekti sanitarij in kontejnerjev so obdani z leseno oblogo, tako da vizuelno 
tvorijo urejeno celoto. Ureditve so izvedene na način, da omogočajo dostope in gibanje 
funkcionalno oviranim osebam in so poenotene glede uporabljenih materialov, ki so 
naravni. Obravnavano območje je predvideno ozeleniti z ustreznimi drevesnimi vstami ter 
ga opremiti z urbano opremo. Ob dovozni cesti je predvideno urediti ekološki otok. 

- Zasnova zelenih površin je obravnavana kot funkcionalni kompleks, ki je klasificiran kot 
CC-SI 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas. Južni del 
funkcionalnega kompleksa, ki ga obravnavamo v prvi fazi PZI, je sestavljen iz več 
objektov, od katerih nekateri ustrezajo merilom za enostavne objekte (objekti 1, 5, 7, 8 in 
9), nekateri pa merilom za nezahtevne (objekt 4) in manj zahtevne objekte (objekt 6). Ker 
so na objektih 4 in 6 predvidena samo vzdrževalna dela, ni potrebno pridobivane 
gradbenega dovoljenja.   
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Seznam objektov, ki sestavljajo južni del funkcionalnega kompleksa: 
 

- OBJEKT 1 pešpot (enostaven objekt) 
Pešpot iz lokalnega kamna peščenjaka, vgrajenega na AB podlago. 
 

- OBJEKT 4 igrišče za odbojko na mivki (nezahteven objekt, vzdrževalna dela) 
Na mestu obstoječega igrišča za odbojko na mivki je predvideno prenovljeno igrišče z vso 
pripadajočo opremo za igro odbojke. 
 

- OBJEKT 5 tlakovana površina (enostaven objekt) 
Ob objektih sanitarij in skladišč je predvidena nova tlakovana površina iz peščenjaka. 
 

- OBJEKT 6 sanitarije (manj zahteven objekt, vzdrževalna dela) 
Obstoječi objekt sanitarij je predvideno prenoviti tako, da se v njem zagotovi tudi wc za 
funkcionalno ovirane osebe. Objekt je predvideno obdati z leseno oblogo iz sibirskega 
macesna. 
  

- OBJEKT 7 skladišče (enostaven objekt) 
Ob objektu sanitarij je predviden nov montažni objekt, namenjen skladiščenju. Objekt je 
obložen z leseno oblogo. 
 

- OBJEKT 8 skladišče (enostaven objekt) 
Nov montažni objekt, namenjen skladiščenju. Objekt je obložen z leseno oblogo. 
 

- OBJEKT 9 ekološki otok (enostaven objekt) 
Ob dovozni poti do območja je predvidena postavitev ekološkega otoka. 
 
Zasnova hortikulture 

- Pri zasnovi hortikulture so bila upoštevana izhodišča: sečnenje, avtohtonost, odpornost 
na slanost podtalnice, diverzifikacija drevesnih vrst. V največji meri je predvideno ohraniti 
obstoječo vegetacijo, razen invazivnih vrst. Na obravnavanem območju je predvidena 
zasaditev novih dreves: murva, črni gaber, skorš, brek in pinija. 

 

PRIKLJUČEVANJE NA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO 
- Obravnavane ureditve so priključene na obstoječe komunalno omrežje vodovoda, 

meteorne in fekalne kanalizacije ter električne energije. Priključek na javno cesto je 
obstoječ. 

 
- Vodooskrba 

• Obstoječe ureditve (sanitarije, tuš) so priključene na javno vodovodno omrežje.  
 
- Elektrika 

• Obstoječe ureditve na območju so priključene na javno električno omrežje. 
 
- Odvajanje fekalnih voda 

• Obstoječe ureditve na območju so priključene na javno fekalno kanalizacijsko omrežje. 
 

- Odvajanje meteornih voda 

• Obstoječe ureditve na območju so priključene na javno meteorno kanalizacijsko omrežje. 
• Padavinske vode iz drenaž se odvajajo v javno meteorno kanalizacijo. 

 
- Vplivi na vodni režim in stanje voda 
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• Obravnavano območje je delno poplavno ogroženo. Izdelana je hidrološko hidravlična 
študija za obstoječe in predvideno stanje, v kateri je obdelana poplavna ogroženost 
obravnavanega območja. 

• S predvidenimi posegi se ne poslabšujejo obstoječe odtočne razmere padavinske vode 
na območju gradnje in na vplivnem območju gradnje. 

• Ureditve so izvedene na način, da so odporne in neobčutljive na poplave in erozijsko 
delovanje kot posledica plimovanja in valovanja ter korozije morja. 

• Zagotovljen je prost in neoviran prehod do jezera. 

• Posegi v jezero niso predvideni. 

• Predvidene ureditve na priobalnem zemljišču so javne površine, predvidene za 
sprehajanje, igro in posedanje. Gre se za javno dobro, ki vsem pod enakimi pogoji 
omogoča dostop do morske obale, zato ureditve spadajo med izjeme, ki jih je po 37. 
členu ZV-1 dovoljeno načrtovati na priobalnem zemljišču. 

• Projektna rešitev je usklajena z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode. 
Komunalno vodo se odvaja v javno fekalno kanalizacijo. 

• V naravno okolje je predvideno spuščati le čisto vodo, ki po kvaliteti ustreza določilom 
Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo. 

 
- Priključek na javno pot 
• Obravnavani funkcionalni kompleks nima priključka na javno pot. Dostop do zelenih 

površin je zagotovljen iz kategorizirane javne ceste in je obstoječ.  
 
- Zbiranje komunalnih odpadkov 

• Območje je opremljeno s koši za odpadke. Upoštevano je ločeno zbiranje frakcij 
komunalnih odpadkov. Predviden je tudi nov ekološki otok, ki ga je predvideno locirati ob 
dostopni cesti. 

 

3. POVZETEK TEHNIČNIH POROČIL VSEH NAČRTOV 

- / 
 

4. NAVEDBA IN UTEMELJITEV DOPUSTNIH MANJŠIH ODSTOPANJ OD 
GRADBENEGA DOVOLJENJA 

- / 
 

5. IZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV 

- Zaradi dokazovanja izpolnjevanja bistvenih zahtev projektna dokumentacija za izvedbo 
gradnje glede na vrsto, namembnost, tveganje, ogroženost in druge značilnosti objekta 
vsebuje podatke za izpolnjevanje bistvenih zahtev. 

 
Bistvene zahteve za objekte so: 

1.      mehanska odpornost in stabilnost, 
2.      varnost pred požarom, 
3.      higienska in zdravstvena zaščita ter zaščita okolja, 
4.      varnost pri uporabi, 
5.      zaščita pred hrupom, 
6.      varčevanje z energijo in ohranjanje toplote, 
7.      univerzalna graditev in raba objektov, 
8.      trajnostna raba naravnih virov. 
 
Mehanska odpornost in stabilnost: 

Objekt bo med gradnjo in uporabo mehansko odporen in stabilen, ob upoštevanju vplivov, ki jim bo 
izpostavljen. Ti vplivi ne smejo povzročiti porušitve celotnega objekta ali njegovega dela, deformacij in 
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nihanj, večjih od dopustnih, škode na drugih delih objekta, napeljavi in vgrajeni opremi zaradi večjih 
deformacij nosilne konstrukcije, razen pri potresu z majhno verjetnostjo dogodka. 
Pri zagotavljanju mehanske odpornosti in stabilnosti so upoštevani trajni, spremenljivi in naključni 
vplivi. Trajni vplivi so zlasti vplivi zaradi težnosti, zemeljskega in vodnega pritiska ter deformacije, ki se 
pojavljajo med gradnjo. Spremenljivi vplivi so zlasti koristna obtežba, obtežba s snegom in ledom, 
obtežba zaradi vetra, obtežba z vodo in valovi, toplotni vplivi in zmrzovanje, vplivi, ki jih povzročijo 
žerjavi, dinamični vplivi strojev, obremenitve ob gradnji in korozija. Naključni vplivi so zlasti udarci, 
eksplozije, potresi in vplivi požara. 
Gradnja glede mehanske odpornosti in stabilnosti ne bo negativno vplivala na bližnja zemljišča in 
ogrožala stabilnost drugih objektov. 
 
Varnost pred požarom: 
Objekt bo zaradi zmanjšanja ogroženosti ljudi v njih ali v njihovi bližini in okolja zagotavljal požarno 
varnost in omogočal učinkovito ter varno ukrepanje gasilcev in reševalcev. Zagotovljena bo zadostna 
količina vode za gašenje. 
Nosilna konstrukcija objekta bo ob požaru določen čas ohranila potrebno nosilnost. Za omejitev 
hitrega širjenja požara po objektu bodo uporabljeni gradbeni elementi, ki se težko vžgejo, ob vžigu 
oddajajo majhne količine toplote in dima ter omejujejo hitro širjenje požara po površini. 
Objekt ima zagotovljeno zadostno število ustrezno izvedenih evakuacijskih poti in izhodov na 
ustreznih lokacijah, da ga lahko ljudje hitro in varno zapustijo. Za zagotovitev hitre in varne evakuacije 
ljudi ter hitrega posredovanja gasilcev in reševalcev v objektu, morajo biti vanj vgrajeni sistemi za 
požarno javljanje in alarmiranje. 
V objektu in okolici objektov je zagotovljen neoviran in varen dostop za gašenje in reševanje. 
V objektu bodo nameščeni oziroma vgrajeni ustrezni sistemi in naprave ter oprema za gašenje 
požara. 
Objekt je načrtovan tako, da zmanjšuje nevarnost širjenja požara na sosednje objekte. 
 

Higienska in zdravstvena zaščita ter zaščita okolja: 
V objektu je zagotovljena higienska in zdravstvena zaščita. Objekt ne ogroža zdravja ljudi ali povzroča 
čezmerne obremenitve okolja. 
Objekt in deli objekta zagotavljajo, da je onesnaževanje zraka, odvajanje odpadnih voda, ravnanje z 
odpadki ter ionizirajoča in elektromagnetna sevanja čim manjše in ne presega predpisanih mejnih 
vrednosti. 
V objektu, v katerem se zadržujejo ljudje, je na voljo pitna voda. Opremljen je z zadostnim številom 
sanitarij. Deli objekta, ki so v stiku s pitno vodo, ali drugi vplivi (na primer mikrobiološko onesnaženje, 
nenameren povratni tok) ne smejo spremeniti fizikalnih, kemijskih ali mikrobioloških lastnosti pitne 
vode tako, da vplivajo na njeno zdravstveno ustreznost. 
Objekt ima higiensko in zdravstveno neoporečen sistem zbiranja in odvajanja komunalnih, 
padavinskih in industrijskih odpadnih voda ter drugih odpadnih tekočin. 
Objekt je zaščiten pred posledicami talne vode, atmosferskih padavin, vode iz napeljav objekta in 
neželeno vlago. Preprečeno je škodljivo nabiranje vlage zaradi kondenzacije vodne pare v gradbenih 
elementih objektov in na njihovih površinah. 
 

Varnost pri uporabi 

Objekt je ob normalni uporabi varen pred zdrsi, spotikanjem, padci, utopitvami, trčenjem, padci 
predmetov, opeklinami, električnimi udari, udari strele, eksplozijami, vlomi in drugimi nesrečami ali 
poškodbami. 
V delih objekta, po katerih je predvidena hoja, ni mest, kjer obstaja nevarnost zdrsa in spotika zaradi 
nestabilnih ali nepričakovano spreminjajočih se tal, nevarnih ovir ali neravnin. Na mestih v objektu, 
kjer obstaja nevarnost padca, so nameščeni ustrezni elementi, ki to nevarnost zmanjšajo. Kjer so ta 
mesta dostopna tudi otrokom, so elementi prilagojeni tako, da se otroci ne morejo zmuzniti skoznje in 
da je plezanje nanje oteženo. 
Zasteklitve so zaščitene pred trkom ali izdelane tako, da ob razbitju niso nevarne. Na komunikacijskih 
poteh so vidno označene. 
Gradbeni elementi so varno pritrjeni. Strehe so varne pred zdrsi snega in leda. 
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Deli objekta, ki so vroči in bi lahko bili za ljudi nevarni, so po potrebi zavarovani pred dotiki. 
Objekt je varen pred električnim udarom, čezmernim elektromagnetnim vplivom, vžigom možne 
eksplozivne atmosfere, čezmernim segrevanjem inštalacijskih elementov in elektroenergetskih 
sistemov, električnimi kratkimi stiki in preskoki, pod- in prenapetostnimi vplivi ter drugimi nevarnostmi. 
Objekt je opremljen s sistemom zaščite pred strelo tako, da odvede atmosfersko razelektrenje v 
zemljo, pri čemer ne povzroča nevarnosti za požar, da omeji okvare sistemov in naprav ter zagotavlja 
dovolj nizke napetosti dotika in koraka z ustrezno izenačitvijo potenciala. 
 

Zaščita pred hrupom: 
Raven hrupa v objektu ne ogroža zdravja ljudi. Zagotovljene so primerne razmere za delo, druge 
dejavnosti in počitek.  
Ob predvideni uporabi objekta mejne in kritične vrednosti kazalcev hrupa v okolju ne bodo presežene. 
 
Varčevanje z energijo, ohranjanje toplote in raba obnovljivih virov energije: 
Objekt mora zaradi varčevanja z energijo in ohranjanja toplote ter čim večje rabe obnovljivih virov 
energije zagotavljati učinkovito rabo energije in rabo obnovljivih virov energije na področju toplotne 
zaščite, ogrevanja, hlajenja, prezračevanja ali njihove kombinacije, priprave tople vode in razsvetljave 
v stavbah ter drugih tehničnih sistemov, povezanih s sistemi stavbe. Čim večji del energije za 
delovanje sistemov v stavbi mora biti zagotovljen iz obnovljivih virov energije. 
Učinkovita raba energije za razsvetljavo se zagotavlja z naravno osvetlitvijo. Ko to ni mogoče, se 
uporabijo energijsko učinkovita svetila in pripadajoči elementi ter ustrezna regulacija. 
 

Univerzalna graditev in uporaba objekta: 

Univerzalna graditev in uporaba objektov vključuje: 
-        graditev in uporabo objektov, dostopnih vsem ljudem in 
-        graditev prilagodljivih objektov. 
Zagotovljena je uporaba vsem ljudem, ne glede na njihovo morebitno trajno ali začasno oviranost. 
 

Trajnostna raba naravnih virov: 

Objekt bo projektiran, grajen, vzdrževan in odstranjen tako, da je raba naravnih virov trajnostna in da 
se omogoča predvsem: 
ponovna uporaba ali možnost recikliranja objekta, njegovih delov in gradbenega materiala po 
odstranitvi; 
- dolga življenjska doba objekta in 
- uporaba okoljsko sprejemljivih surovin in sekundarnih materialov v objektu. 

 

 

6. IZKAZI 

- Izkaz požarne varnosti / 
- Izkaz toplotnih karakteristik stavbe / 
- Izkaz zaščite pred hrupom / 
- Izkaz energijskih karakteristik prezračevanja stavbe / 

 
 

Izkazi se ne izdelujejo, saj projekt obravnava zunanje ureditve ter objekte, ki se ne ogrevajo in 
niso namenjeni bivanju. 
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7. POPIS DEL 



1. TLAKOVANJE OB SANITARIJAH - objekt 1, objekt 5 -  €                          

2. IGRIŠČE ZA ODBOJKO NA MIVKI - objekt 4 -  €                          

3. SANITARIJE - objekt 6 -  €                          

4. KONTEJNER IN SKLADIŠČE - objekt 7, objekt 8 -  €                          

5. EKOLOŠKI OTOK - objekt 9 -  €                          

6. HORTIKULTURNE UREDITVE -  €                          

7. RAZNA NEPREDVIDENA DELA - 10% -  €                          

SKUPAJ BREZ DDV -  €                          

DDV 22% -  €                          

SKUPAJ Z DDV -  €                          

REKAPITULACIJA

POPIS DEL

PZI 14/2024

FIESA 1. FAZA - JUŽNI DEL



1. TLAKOVANJE OB SANITARIJAH

OP.:

REKAPITULACIJA

1.
PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA -                    

2. ZEMELJSKA DELA -                    

3. METEORNA IN KOMUNALNA 

KANALIZACIJA
-                    

4. BETONSKA  IN OSTALA DELA -                    

SKUPAJ BREZ DDV -                    

DDV 22% -                    

SKUPAJ Z DDV 22% -                    

1.
PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA

1. Priprava in organizacija območja 

gradbišča, s postavitvijo gradbiščne 

ograje, deponije, elektro omarice, vode,  

kontejnerjev in ostalih pomožnih 

objektov.

kpl 1,00            -                    

2. Zakoličba razmejitvenih linij nove 

ureditve ter podzemnih vodov s strani 

poblaščene osebe.

kpl 1,00            -                    

3. Pazljiva demontaža ali rušenje obstoječih 

pokrovov revizijskih jaškov v območju 

prenove površin s prenosom 

demontiranih elementov do začasne 

deponije ter nakladanjem in odvozom na 

trajno deponijo s plačilom taks. 

kos 1,00            -                    

v ceno zajeti stroške: začasnih deponij, trajnega deponiranja gradbenih in 

zemljskih materialov, zaščito transportnih poti in objektov  ki se ohranjajo, 

posnetek obstoječega stanja s predajo fotodokumentacije naročniku, dovoljenj za 

prekomerno obremenitev cest ter upošetvati faznosti izvedbe posameznih sklopov 

izvedbenih del, izdelavo projekta betonov, ostale elaborate ipd.



4. Odstranjevanje talne obloge iz  

armiranega betona, skupne debeline do 

15cm, s prenosom demontiranih 

elementov do začasne deponije ter 

nakladanjem in odvozom na trajno 

deponijo s plačilom taks. 

m2 18,00          -                    

5. Odstranjevanje talne obloge iz  

betonskih pranih plošč ali tlakovcev, 

skupne debeline do 15cm, skupaj z 

betonsko podlago, s prenosom 

demontiranih elementov do začasne 

deponije ter nakladanjem in odvozom na 

trajno deponijo s plačilom taks. 

m2 18,00          -                    

6. Zaščita obstoječih tlakovanih površin  in 

prehodov ki se ne rušijo z opažnimi 

elementi. 

m2 10,00          -                    

7. Zaščita obstoječih rastlin/dreves med 

gradnjo z opažnimi elementi

kos 2,00            -                    

8. Rušenje raznih obstoječih AB tlakov in 

zidov, kamnitih zidov , temeljev in 

vkopanih betonskih robnikov, s 

prenosom demontiranih elementov do 

začasne deponije ter nakladanjem in 

odvozom na trajno deponijo s plačilom 

taks. Obračun v vgrajenem stanju

m3 1,00            -                    

9. Postavitev gradbenih, dvostranskih 

prečnih profilov

kpl 1,00            -                    

SKUPAJ PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA 

DELA

-                    

2. ZEMELJSKA  DELA

1. Strojni in deloma ročni izkop dreves s 

panji, s pripadajočimi lesenimi oporniki,  

višine do 20m, s prenosom izkopanih 

elementov do začasne deponije ter 

nakladanjem in odvozom na trajno 

deponijo s plačilom taks. 

kpl 1,00            -                    



2. Široki strojni odkop sloja peska, humusa 

in zemljine do IV. ktg, v debelini do 50 

cm, na površini predvideni za izdelavo 

novega tlaka, z nakladanjem izkopanega 

materiala na prevozno sredstvo ter 

odvozom na trajno deponijo s plačilom 

taks. Obračun v raščenem stanju. Del 

humusa se deponira ob objektu za 

kasnejšo rabo.

m3 45,00          -                    

3. Pazljivi ročni odkop sloja peska, humusa 

in zemljine III. ktg, v debelini do 50 cm, 

ob obstoječih drevesih in morebitnih 

kanalizacijskih vodih, z nakladanjem 

izkopanega materiala na prevozno 

sredstvo ter odvozom na trajno deponijo 

s plačilom taks. Obračun v raščenem 

stanju

m3 2,25            -                    

4. strojno in deloma ročno planiranje dna 

izkopov, s točnostjo + - 2 cm po 

projektirani niveleti 

m2 90,00          -                    

5. Dobava in vgradnja geotekstila  gostote 

200g/m2, skupaj z vsemi preklopi in 

zavihki, obračun neto tlorsine povšrine 

geotekstila

m2 90,00          -                    

6. Izdelava posteljice debeline do 30cm, 

dobava in zasip izravnanega platoja z 

drobljencem 0/32 mm s komprimiranjem 

v slojih po 0,30 m do zbitosti planuma 

zgornjega ustroja Ev2 80 Mpa. Obračun v 

zbitem stanju

m3 27,00          -                    

7. Humusiranje ob  drevesih in  gredicah z 

izbranim izkopnim materialom ter 

zatravitev. Obračun v vgrajenem stanju

m3 9,00            -                    

8. Pregled temeljnih tal s strani 

geomehanika z izdajo poročila

kpl 1,00            -                    

9. Izdelava meritev zbitosti tamponskega 

nasutja z izdajo poročila

kpl 1,00            -                    

SKUPAJ ZEMELJSKA DELA -                    

3. METEORNA IN KOMUNALNA KANALIZACIJA



1. Strojni izkop jarkov širine  0-1 m globine 

0-1m v zemljini IV-V.ktg, mehka in trda 

kamnina, z nakladanjem izkopanega 

materiala na prevozno sredstvo ter 

odvozom na trajno deponijo s plačilom 

taks. Obračun v raščenem stanju

m3 10,44                                 -     

2. Zasip jarka s tamponskim materialom z 

nabavo in dovozom materiala s 

komprimacijo v plasteh po 30 cm. Modul 

zbitosti 60 Mpa. Obračun v zbitem stanju

m3 9,44                                   -     

3. Dobava in polaganje PVC cevi SN4 fi 

125mm, stiki se tesnijo z gumi tesnili, na 

betonsko podlago komplet s polnim 

obbetoniranjem cevi ter spajanjem na 

obstoječe/nove jaške

m1 29,00          -                    

4. Dobava in polaganje PVC cevi SN4 fi 

160mm, stiki se tesnijo z gumi tesnili, na 

betonsko podlago komplet s polnim 

obbetoniranjem cevi ter spajanjem na 

obstoječe/nove jaške

m1 15,00          -                    

5. Vgradnja prefabriciranih sifonov za 

zunanjo uporabo 40x40 cm, skupaj z 

vsem materialom. Pohodna inox rešetka 

40x40cm AISI 316, vključno z izkopom in 

zasipom ter obbetoniranjem.

kom 3,00                                   -     

6. Izdelava okroglih jaškov FI 50 cm iz 

betonskih cevi komplet z izdelavo mulde 

in priključkov in z inox povoznim, 

protismradnim pokrovom.

Pokrov je višinsko prilagojen, da ustreza 

polnilu s končnim tlakom - izgled kot 

ostali tlak . Globina jaška 1,00 do 1,50 m. 

vključno z izkopom in zasipom ter 

obbetoniranjem.

kom 2,00                                   -     

opomba: obstoječo infrastrukturo se zaščiti. V primeru, da se ugotovi 

dotrajanost obstoječe meteorne in fekalne kanalizacije, se jo prenovi.



6. Dobava in polaganje zaščitne stigmaflex 

cevi fi110 skupaj z opozorilnim trakom

m1 25,00                                 -     

7. Dobava in vgradnja polietilenskih cevi 

PE32 visoke gostote za sanitarno pitno 

vodo za delovni tlak 12,5 bar, na 

posteljico iz peska frakcije 0-4mm, obsip 

nad temenom s peskom frakcije 0-4mm, 

posteljica debeline 15cm, obsip nad 

temenom cevi 30cm, poraba peska 

0,33m3/m1

m1 25,00                                 -     

8. Polaganje PVC opozorilnega traku z 

induktivno nitko z napisom "POZOR 

VODOVOD" pred zasipom jarka (tudi 

skozi jaške) m 25,00          -                    

9. Dobava in vgradnja tipske zunanje 

kanalete kot npr. aco slimline 6/10cm s 

pripadajočo inox pokrivno rešetko skupaj 

s pripravo podlage, polnim 

obetoniranjem, priklopom cevi ter 

spajanjem cevi na meteorni jašek. 

Kanaleta dolžina 1,0m. Skupna dolžnia 

2,0m.

kom 2,00                                   -     

10. Navezava novih vodovodnih cevi na 

obstoječi priključek

kpl 1,00                                   -     

SKUPAJ METEORNA IN KOMUNALNA 

KANALIZACIJA

-                    

4. BETONSKA  IN OSTALA DELA

1. Enostransko opaženje čela nove 

armirano betonske talne plošče, vključno 

z razopaženjem in čiščenjem, višine do 

15cm, vse komplet. 

m1 45,00          -                    



2. Izdelava betonske plošče, debeline 15 

cm,  vključno z dobavo in armiranjem z 

mrežno armaturo Q 283. Kvaliteta 

betona C 30/37 z XC3, XD2, XF3 in XM1

Zaščitni sloj armature je 5cm. v ceno na 

enoto upoštevati tudi izvedbo dilatacij in 

kitanje s trajno elastičnim kitom.

Projekt betona vključiti v ceno na enoto. 

Negovanje plošče skladno s projektom 

betona vključiti v ceno. Upoštevati 

betoniranje v kampadah.

Postavka vključuje: dobava, rezanje, 

krivljenje in polaganje armature iz 

betonskega jekla, v konstrukcije 

betonskih elementov, z vsemi 

pomožnimi deli in prenosi do mesta 

vgradnje , zaglajevanje in metličjenje v 

predpisanih naklonih za boljši oprijem 

kamnitega tlaka.

AB plošča se betonira s končno površino 

v projektiranih padcih.

m3 13,05          -                    

3. Dobava in izdelava tlaka z vgradnjo  

kock iz peščenjaka 10/10 cm v sloj 

betona C30/37 debeline do  10cm, 

komplet z vsemi potrebnimi deli in 

materiali.Beton mora izpolnjevati 

zahteve na stopnje izpostavljenosti XC3, 

XD2, XF3 in XM1! Zgornji del fug, širine 

cca 1cm, se  zapolni z namensko fugirno 

maso odporno na sol, kot npr. baumit 

gala fuge.

Pri polaganju končnega tlaka se 

upoštevajo projektirani padci.

m2 87,00          -                    

4. Protiprašni premaz z utrjevalcem 

površine, ki preprečuje prodor nesnage v 

betonski tlak (sladoled, vino in druge 

snovi…) 
m2 87,00          -                    

5. Dobava in postavitev koša za ločeno 

zbiranje smeti, velikosti 3x60l, 

974x330x1000 mm. (npr. EKO marc tip 

300). Vključno z AB temeljem.

kos 1,00            -                    



6. dobava in vgradnja kamnitih blokov 

peščenjaka - KAMNITI ELEMENT ZA 

POSEDANJE, velikosti 60/120/60cm. 

skupaj s pripravo peščene zbite 

posteljice na terenu. Končna višina 

ravnega zgornjega dela bloka je 45cm 

nad koto terena.

Postavitev kamnitih blokov po situaciji.

kos 19,00          -                    

7. Dobava in postavitev tipskega 

samostoječega zunanjega tuša, INOX AISI 

316 ter barvano v tonu po izboru 

investitorja. Spajanje odtoka na jašek 

kanalizacije ter pripadajočimi zapornimi 

ventili in potisnimi pipami.

Tuš ima 4 šobe.

kpl 1,00            -                    

SKUPAJ BETONSKA IN OSTLA DELA -                    



2. IGRIŠČE ZA ODBOJKO NA MIVKI

OP.:

REKAPITULACIJA

1. PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA -                    

2. ZEMELJSKA DELA -                    

3. BETONSKA DELA IN OSTALA DELA -                    

4. METEORNA KANALIZACIJA - DRENAŽNE 

VODE -                    

SKUPAJ BREZ DDV -                    

DDV 22% -                    

SKUPAJ Z DDV 22% -                    

1. PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA

1. Priprava in organizacija območja 

gradbišča, s postavitvijo gradbiščne 

ograje, wc, deponije, elektro omarice, 

vode, kontejnerjev in ostalih pomožnih 

objektov.

kpl 1,00            -                    

2. Zakoličba razmejitvenih linij nove 

ureditve ter podzemnih vodov s strani 

poblaščene osebe.

kpl 1,00            -                    

3. Postavitev gradbenih, dvostranskih 

prečnih profilov

kpl 1,00            -                    

4. odstranitev komplet opreme 

obstoječega igrišča, ograje, mreže, 

temelji, stebri, vrata, ipd, z odvozom na 

deponijo in plačilom taks

kpl 1,00            -                    

SKUPAJ PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA 

DELA

-                    

2. ZEMELJSKA  DELA

v ceno zajeti stroške: začasnih deponij, trajnega deponiranja gradbenih in 

zemljskih materialov, zaščito transportnih poti in objektov  ki se ohranjajo, 

posnetek obstoječa stanja s predajo fotodokumentacije naročniku, dovoljenj za 

prekomerno obremenitev cest ter upošetvati faznosti izvedbe posameznih sklopov 

izvedbenih del, izdelavo projekta betonov, ostale elaborate ipd.



1. Široki strojni odkop sloja mivke, peska, 

humusa, in zemljine do IV. ktg, v debelini 

30 - 40 cm, na površini predvideni za 

izdelavo novega nasutja, z nakladanjem 

izkopanega materiala na prevozno 

sredstvo ter odvozom na trajno deponijo 

s plačilom taks. Obračun v raščenem 

stanju. Del humusa se deponira ob 

objektu za kasnejšo rabo

m3 163,80        -                    

2. Pazljivi ročni odkop sloja mivke, peska, 

humusa,  in zemljine III. ktg, v debelini 30 

- 40 cm, ob obstoječih drevesih in 

morebitnih kanalizacijskih vodih, z 

nakladanjem izkopanega materiala na 

prevozno sredstvo ter odvozom na trajno 

deponijo s plačilom taks. Obračun v 

raščenem stanju

m3 8,19            -                    

3. strojno in deloma ročno planiranje dna 

izkopov, s točnostjo + - 2 cm po 

projektirani niveleti. Upošteva se padec 

3% v prečni smer ter 1% v vzdolžni smer, 

zaradi izvedbe drenaže.

m2 273,00        -                    

4. Dobava in vgradnja geotekstila  gostote 

200g/m2, skupaj z vsemi preklopi in 

zavihki, obračun neto tlorsine povšrine 

geotekstila

m2 273,00        -                    

5. Izdelava posteljice debeline 20cm do 

40cm, dobava in zasip izravnanega 

platoja z drobljencem 0/32 mm s 

komprimiranjem v slojih po 0,30 m do 

zbitosti planuma zgornjega ustroja Ev2 

80 Mpa. Obračun v zbitem stanju

m3 81,90          -                    

6. Dobava in vgradnja geotekstila  gostote 

200g/m2, skupaj z vsemi preklopi in 

zavihki, obračun neto tlorsine povšrine 

geotekstila

m2 273,00        -                    



7. Dobava in vgradnja prečiščene mivke za 

odbojko s certifikatom - beachvolley 

sand, skupaj s planiranjem, v debelini 

40cm. Obračun v vgrajenem stanju

m3 109,20        -                    

8. Humusiranje ob obstoječih drevesih in 

novih gredicah z izbranim izkopnim 

materialom ter zatravitev. Obračun v 

vgrajenem stanju

m3 32,76          -                    

9. Izdelava meritev zbitosti tamponskega 

nasutja z izdajo poročila

kpl 1,00            -                    

SKUPAJ ZEMELJSKA DELA -                    

3. BETONSKA DELA IN OSTALA DELA

1. dobava in vgradnja robnikov 6/25/100 

skupaj z obetoniranjem

m1 70,00          -                    

2. dobava, izdelava temeljev za stebre 

lovilne mreže in mrežo za odbojkarsko 

igrišče v sestavi: dobava betonske cevi in 

izkop za cev fi 60cm, višine 100cm, 

polnjenje cevi z betonom c25/30, zasip 

okrog cevi z izkopnim materialom

kos 14,00          -                    

3. Dobava in vgradnja stebrov lovilne 

mreže iz cevi fi 72,  razvite dolžine 4m. 

Cevi vroče cinkane in barvane po izboru 

projektanta. z obešalnimi rinkami za 

napenjanje mreže

kos 12,00          -                    

4. Dobava in montaža lovilne mreže kot 

npr. poliplet, skupaj z inox zajlami, 

rinkami za stebre in napenjalci za 

montažo

m2 224,00        -                    

5. Doplačilo za izvedbo enostavnejših 

enokrilnih vrat za dostop do igrišča in 

pocinaknih in barvnih jeklenih 

pohištvenih profilov, podkonstrukcijo, 

vratnih okovjem, cilindrično ključavnico. 

Vrata velikosti do 3m2

kpl 1,00            -                    



6. doplačilo za izvedbo pomične lovilne 

mreže ob vhodnih vratih kot npr dobava 

in montaža enostavnejše karnise in rink. 

Vrata velikosti do 3m2

kpl 1,00            -                    

7. Dobava in vgradnja odbojkarske mreže 

širine 11 m, vključno z vsadki za stebre,  

aluminijastimi stebri s penasto zaščito, 

antenami, vse komplet. Sodelovanje pri 

pripravi temeljev in montaža. Oprema 

mora ustrezati standardom vezanim na 

odbojkarska pravila. 

kpl 1,00            -                    

BETONSKA DELA IN OSTALA DELA -                    

3.

1. Strojni izkop jarkov širine  0-1 m globine 

0-1m v zemljini IV-V.ktg mehka in trda 

kamnina z nakladanjem izkopanega 

materiala na prevozno sredstvo ter 

odvozom na trajno deponijo s plačilom 

taks. Obračun v raščenem stanju

m3 2,00                                   -     

2. Zasip jarka s tamponskim materialom z 

nabavo in dovozom materiala s 

komprimacijo v plasteh po 30 cm. Modul 

zbitosti 60 Mpa.Obračun v zbitem stanju

m3 2,00                                   -     

3. Dobava in polaganje PVC cevi SN4 fi 

160mm, stiki se tesnijo z gumi tesnili, na 

betonsko podlago komplet s polnim 

obbetoniranjem cevi ter spajanjem na 

obstoječe/nove jaške

m1 5,00            -                    

4. Izdelava peskolovov FI 60 cm iz 

betonskih cevi povprecne globine 1.50 

komplet s priključki in LTŽ pokrovom, 

vključno z izkopom in zasipom ter 

obetoniranjem

kom 1,00                                   -     

5. Izdelava okroglih jaškov FI 60 cm iz 

betonskih cevi komplet z izdelavo mulde 

in priključkov in LTŽ pokrovom. Globina 

jaška 1,00 do 1,50 m. vključno z izkopom 

in zasipom ter obetoniranjem

kom 1,00                                   -     

METEORNA KANALIZACIJA - DRENAŽNE VODE



6. Dobava in polaganje drenažnih cevi fi 

160mm, zavito v geotekstil, skupaj z 

izkopom, zasipom z drenažnim 

materialom, izdelavo betonske mulde in 

slepih jaškov, odvozom odvečne zemljine 

na trajno deponijo s plačilom taks ter 

spajanjem na jašek meteorne 

kanalizacije

m1 25,00                               -   € 

SKUPAJ METEORNA  KANALIZACIJA - 

DRENAŽNE VODE

-                    



3. SANITARIJE

OP.:

REKAPITULACIJA

1. PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA -                     

2. ZIDARSKA DELA IN OPREMA -                     

3. INSTALACIJE -                     

SKUPAJ BREZ DDV -                     

DDV 22% -                     

SKUPAJ Z DDV 22% -                     

1. PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA

1. Priprava in organizacija območja 

gradbišča, s postavitvijo gradbiščne 

ograje, deponije, elektro omarice, vode,  

kontejnerjev in ostalih pomožnih 

objektov.

kpl 1,00              -                     

2. odklop elektrike in vode v objektu kpl 1,00              -                     

3. demontaža sanitarne opreme z odvozom 

na trajno deponijo s plačilom taks

a. wc školjka s kotličkom kos 4,00              -                     

B. pisoar kos 2,00              -                     

c. umivalniki kos 4,00              -                     

4. demontaža notranjih vrat velikosti do 

2m2 z odvozom na trajno deponijo s 

plačilom taks

kos 6,00              -                     

5. rušenje pregradnih sten debeline do 

15cm z odvozom ruševin na trajno 

deponijo s plačilom taks

m2 30,00            -                     

6. Ročno rušenje stenske keramike z 

odvozom ruševin na trajno deponijo s 

plačilom taks

m2 40,00            -                     

v ceno zajeti stroške: začasnih deponij, trajnega deponiranja gradbenih in zemljskih 

materialov, zaščito transportnih poti in objektov  ki se ohranjajo, posnetek obstoječa stanja s 

predajo fotodokumentacije naročniku, dovoljenj za prekomerno obremenitev cest ter 

upošetvati faznosti izvedbe posameznih sklopov izvedbenih del, izdelavo projekta betonov, 

ostale elaborate ipd.



7. Ročno rušenje talne  keramike in estriha 

z odvozom ruševin na trajno deponijo s 

plačilom taks

m2 24,75            -                     

8. odstranitev xps izolacije odvozom 

ruševin na trajno deponijo s plačilom 

taks

m2 24,75            -                     

9. izdelava utorov in krpanje za instalacije v 

zidanih stenah
h 50,00            -                     

10. izdelava utorov za podometni kotliček 

oziroma podometno armaturo skupaj s 

pozidavo le tega

kpl 5,00              -                     

SKUPAJ PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA 

DELA
-                     

2. ZIDARSKA DELA IN OPREMA

1. pozidava novih pregradni sten z 

opečnimi zidaki debleine 11,5cm
m2 4,00              -                     

2. izdelava grobih in finih stenskih ometov
m2 8,00              -                     

3. izravnava obstoječih sten po odstranitvi 

keramike s stenskim ometom m2 40,00            -                     

4. zaščita položenih cevi v tlaku z 

obetnoniranjem
kpl 1,00              -                     

5. izdelava nove hidroizolacije tlaka kot 

npr. 1x izotekt v4
m2 24,75            -                     

6. dobava in polaganje xps izolacije tlaka 

8cm
m2 24,75            -                     

7. dobava in vgradnja ločilnega sloja m2 24,75            -                     

8. dobava in vgradnja mikroarmiranega 

cementnega estriha debeline do 6cm 

skupaj z obrobnim trakom
m2 24,75            -                     

9. izdelava mapelastik hidroizolacije tlaka in 

zavihkov na steno
m2 24,75            -                     



10. Dobava in polaganje keramičnih ploščic 

večjih formatov - imitacija terazzo tlaka 

skupaj z lepilnim, distančnim in fugirnim 

materialom. Vrednost keramike do 

30€/m2. Talna in stenska keramika.

m2 64,75            -                     

11. Dobava in vgradnja ALU profilov na 

vogalih keramike.
m1 3,00              -                     

12. silikoniranje stikov m1 30,00            -                     

13. dobava in vgradnja nizkostenske obrobe 

iz rezane talne keramike
m1 20,00            -                     

14. izdelava gips spuščenih stropov tipa 

d112, višina spusta cca 5cm
m2 24,75            -                     

15. Popravilo obstoječih sten in stropa ter 

prirprava za barvanje.
m2 20,00            -                     

16. Barvanje sten in stropa v s pralno latex 

barvo
m2 44,75            -                     

17. Dobava in montaža vhodnih alu vrat s 

termočlenom dim. Cca 110/230cm. Krilo 

poravnano s podpojem

kos 3,00              -                     

18. Dobava in vgradnja INOX 

protismradnega pokrova jaška dim. 

60x60cm 

kos 1,00              -                     

19. izposoja in postavitev pomičnih zidarskih 

odrov
m2 24,75            -                     

20. izdelava lahkih fasadnih odrov - 

enostavnejše izvedbe, višine do 3m
m2 45,00            -                     

21. dobava, izdelava in vgradnja pregradnih 

sten iz kompakt plošč debeline 13mm 

skupaj s pripadajočim inox PBA okovjem 

za vrata ipd.

m2 22,00            -                     



22. Dobava in izdelava lesene obloge iz 

sibirskega macesna 40/60mm sanitarij 

po detajlu projektanta, skupaj s 

pripadajočo podkosntrukcijo 50/30mm iz 

sibirskega macesna in vetrno oviro črne 

barve. v ceno upoštevati tudi izreze za 

vrata in okna, izdelava in oblaganje 

špalet, inox pritrdilni material ter vse alu 

kleparske obrobe, po detajlu projektanta 

m2 44,00            -                     

23. Izdelava obloge  kovinskih vrat 

enostavnejše izvedbe z macesnovno 

oblogo, po detajlu projektanta, ves 

material pocinkan in prašno barvan, 

pritrdilni material inox, vrata velikosti do 

3m2

kos 3,00              -                     

24. pregled in popravilo strešne kritine iz 

korcev, dodatno pritrjevanje s PU peno, 

zamenjava počenih korcev cca 10%, 

popravilo kleparskih obrob

m2 35,00            -                     

SKUPAJ ZIDARSKA DELA IN OPREMA -                     

3. INSTALACIJE

sanitarni elementi

1. dobava in vgradnja samostoječega 

umivalnika in armature, kotni ventili ipd., 

vse komplet

kos 5,00              -                     

2. dobava in vgradnaj umivalnika in 

armature za invalide,  kotni ventili ipd. , 

vse komplet

kos 1,00              -                     

3.

dobava in vgradnja pisoarja, s 

pripadajočim podometno garnituro, 

kotni ventili, senzor ipd., vse komplet

kos 2,00              -                     

4. dobava in vgradnja viseče wc školje z 

desko in podometnim kotličkom, kotni 

ventili ipd.,  vse komplet

kos 4,00              -                     

5.

dobava in vgradnja viseče wc školje za 

invalide z desko in podometnim 

kotličkom, kotni ventili ipd.,  vse komplet

kos 1,00              -                     

ostalo



6. dobava in vgradnja grelnika vode 120l, 

komplet s kotnimi venitli in priključki, vse 

komplet

kos 1,00              -                     

7. razvod hladne in tople vode iz aluplast 

cevi do fi32mm, skupaj s fazonskimi 

elementi

m1 70,00            -                     

8. razvod kanalizacijskih  PE cevi 

fi50 m1 20,00            -                     

fi75 m1 10,00            -                     

fi110 m1 10,00            -                     

9. elektro razvodi 

razvodne cevi rb 16 m1 100,00         -                     

razvodne cevi rb 22 m1 100,00         -                     

kabel 3x 1,5 m1 150,00         -                     

kabel 3x2,5 m1 150,00         -                     

10. stropne nadgradne luči ip 55 kos 10,00            -                     

11. dobava in vgradnja  SOS invalidi kos 1,00              -                     

12.

nadgradnja obstoječe elektro omarice
kpl 1,00              -                     

13. vtičnice/stikala/senzorji skupaj s 

pripadajočo podometno dozo in vsem 

priborom

vtičnice podometna, šuko kos 5,00              -                     

stikala, navadna izmenična kos 5,00              -                     

senzorji gibanja kos 4,00              -                     

14. priklopi, meritve, zagoni ipd. kpl 1,00              -                     

15. kopalniška galanterija, ogledala ipd. kpl 1,00              -                     

SKUPAJ INSTALACIJE -                     



4. KONTEJNER IN SKLADIŠČE

OP.:

1. izdelava talne plošče - podstavka za postavitev 

kontejnerja v sestavi: izkop, odvoz materiala na 

deponijo s plačilom taks, izdelava AB talne plošče 

debeline 15cm skupaj z izdelavo opaža, dobavo in 

polaganjem armature ter beton c25/30

 m2 30,00  -                    

2.

Dobava in montaža tispkega skladiščnega kontejnerja 

tlorisa 2,5x6,1m,  1x vhodna vrata velikosti 90/200cm, 

1x garažna vrata rolo vrata 400/200cm z elektro 

pogonom, konstrukcija cinkana in barvana, obloga iz 

izolativnih pocinkanih in barvanih sendvič  panelov, 

izdelan tlak. notranja električna instalacija, skupaj s 

priklopom na elektro omrežje z dobavo dovodnega 

kabla.

 kpl 1,00    -                    

3.

Dobava in montaža tispkega skladiščnega kontejnerja 

tlorisa 2,3x3,m,  1x vhodna vrata velikosti 90/200cm, 

konstrukcija cinkana in barvana, obloga iz izolativnih 

pocinkanih in barvanih sendvič  panelov, izdelan tlak. 

notranja električna instalacija, skupaj s priklopom na 

elektro omrežje z dobavo dovodnega kabla.

 kpl 1,00    -                    

4. Dobava in izdelava lesene obloge iz sibirskega macesna 

40/60mm skladiščnega kontejnerja po detajlu 

projektanta, skupaj s pripadajočo podkosntrukcijo 

50/30mm iz sibirskega macesna in vetrno oviro črne 

barve. v ceno upoštevati tudi izreze za vrata in okna, 

izdelava in oblaganje špalet, inox pritrdilni material ter 

vse alu kleparske obrobe, po detajlu projektanta 

m2 57,00  -                    

Dobava, izdelava in vgradnja jeklene podkonstrukcije 

macesnove obloge iz pohištvenih jeklenih profilov 

50/50/4mm. ves material pocinkan in prašno barvan, 

pritrdilni material inox. Obračuna se površina v pogledu.

m2 24,00  -                    

Odprtina za vrata dodatno ojačena.

v ceno zajeti stroške: začasnih deponij, trajnega deponiranja gradbenih in zemljskih materialov, 

zaščito transportnih poti in objektov  ki se ohranjajo, posnetek obstoječa stanja s predajo 

fotodokumentacije naročniku, dovoljenj za prekomerno obremenitev cest ter upošetvati faznosti 

izvedbe posameznih sklopov izvedbenih del, izdelavo projekta betonov, ostale elaborate ipd. 

5.



6. Izdelava obloge  kovinskih vrat enostavnejše izvedbe z 

macesnovno oblogo, po detajlu projektanta, ves 

material pocinkan in prašno barvan, pritrdilni material 

inox, vrata velikosti do 3m2

kos 1,00    -                    

SKUPAJ BREZ DDV -                    

DDV 22% -                    

SKUPAJ Z DDV 22% -                    



5. EKOLOŠKI OTOK

OP.:

REKAPITULACIJA

1. PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA -                    

2. ZEMELJSKA DELA -                    

3. OSTALA DELA -                    

SKUPAJ BREZ DDV -                    

DDV 22% -                    

SKUPAJ Z DDV 22% -                    

1. PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA

1. Priprava in organizacija območja 

gradbišča, s postavitvijo gradbiščne 

ograje, deponije, elektro omarice, vode, 

kontejnerjev in ostalih pomožnih 

objektov.

kpl 1,00            -                    

2. Zakoličba razmejitvenih linij nove 

ureditve ter podzemnih vodov s strani 

poblaščene osebe.

kpl 1,00            -                    

3. Zaščita obstoječih rastlin/dreves med 

gradnjo z opažnimi elementi

kos 2,00            -                    

4. Postavitev gradbenih, dvostranskih 

prečnih profilov

kpl 1,00            -                    

SKUPAJ PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA 

DELA

-                    

2. ZEMELJSKA  DELA

v ceno zajeti stroške: začasnih deponij, trajnega deponiranja gradbenih in 

zemljskih materialov, zaščito transportnih poti in objektov  ki se ohranjajo, 

posnetek obstoječa stanja s predajo fotodokumentacije naročniku, dovoljenj za 

prekomerno obremenitev cest ter upošetvati faznosti izvedbe posameznih sklopov 

izvedbenih del, izdelavo projekta betonov, ostale elaborate ipd.



1. Široki strojni odkop sloja peska, humusa 

in zemljine do IV. ktg, v debelini 30 - 40 

cm, na površini predvideni za izdelavo 

novega tlaka, z nakladanjem izkopanega 

materiala na prevozno sredstvo ter 

odvozom na trajno deponijo s plačilom 

taks. Obračun v raščenem stanju. Del 

humusa se deponira ob objektu za 

kasnejšo rabo

m3 12,00          -                    

2. Pazljivi ročni odkop sloja peska, humusa 

in zemljine III. ktg, v debelini 30 - 40 cm, 

ob obstoječih drevesih in morebitnih 

kanalizacijskih vodih, z nakladanjem 

izkopanega materiala na prevozno 

sredstvo ter odvozom na trajno deponijo 

s plačilom taks. Obračun v raščenem 

stanju

m3 1,00            -                    

3. strojno in deloma ročno planiranje dna 

izkopov, s točnostjo + - 2 cm po 

projektirani niveleti 

m2 22,00          -                    

4. Dobava in vgradnja geotekstila  gostote 

200g/m2, skupaj z vsemi preklopi in 

zavihki, obračun neto tlorsine povšrine 

geotekstila

m2 22,00          -                    

5. Izdelava posteljice debeline do 30cm, 

dobava in zasip izravnanega platoja z 

drobljencem 0/32 mm s komprimiranjem 

v slojih po 0,30 m do zbitosti planuma 

zgornjega ustroja Ev2 80 Mpa. Obračun v 

zbitem stanju

m3 6,00            -                    

6. Humusiranje ob obstoječih drevesih in 

novih gredicah z izbranim izkopnim 

materialom ter zatravitev. Obračun v 

vgrajenem stanju

m3 2,40            -                    

SKUPAJ ZEMELJSKA DELA -                    

3. OSTALA DELA

1. Izdelava izravnalnega podložnega 

betona v debelini 6-12 cm, z betonom 

C12/15 m3 2,20            -                    



2. Vgradnja cestnega robnika z 

obbetoniranjem. Robnik dim.15/25/100, 

rezano za vgradnjo v loku, ob obstoječi 

cesti. Robnik potopljen zaradi lažjega 

premikanja zabojnikov.

m3 2,20            -                    

2. Izdelava betonske plošče ploščadi , 

debeline 10 cm,  vključno z dobavo in 

vgradnjo armature. Kvaliteta betona C 

30/37 z XC3, XD2, XF3 in XM1

Zaščitni sloj armature je 5cm. v ceno na 

enoto upoštevati tudi izvedbo dilatacij in 

kitanje s trajno elastičnim kitom. 

vključno z zaglajevanjem površine  in 

metličenjem . 

 Negovanje plošče po vgradnji ipd.

Postavka vključuje: dobava, rezanje, 

krivljenje in polaganje armature iz 

betonskega jekla 1xq335, v konstrukcije 

betonskih elementov, z vsemi 

pomožnimi deli in prenosi do mesta 

vgradnje , robni opaž in beton.

Padec betonske plošče je 1% v smeri 

ceste.

m3 2,20            -                    

3. Protiprašni premaz z utrjevalcem 

površine, ki preprečuje prodor nesnage v 

betonski tlak (sladoled, vino in druge 

snovi…) 
m2 22,00          -                    

4. dobava, izdelava in vgradnja jeklene 

konstrukcije ekološkega otoka, glej detajl 

projektanta. konstrukcija pocinkana in 

prašno barvana v barvo po izboru 

projektanta, skupaj z veznim in ostalim 

materialom. Profili 50/50/4mm

kg 300,00        -                    

5. dobava, izdelava in vgradnja jeklene 

konstrukcije dvokrilnih drsnih vrat 

ekološkega otoka velikost 200/200cm, 

glej detajl projektanta. konstrukcija 

pocinkana in prašno barvana v barvo po 

izboru projektanta, skupaj z veznim in 

ostalim materialom. Profili 50/50/4mm, 

vodila in komplet okovje ter cilindrična 

ključavnica

kpl 1,00            -                    



6. Izdelava obloge  kovinskih drsnih vrat 

enostavnejše izvedbe z macesnovno 

oblogo, po detajlu projektanta, ves 

material pocinkan in prašno barvan, 

pritrdilni material inox, vrata velikosti do 

4m2 kpl 1,00            -                    

7. Dobava in izdelava lesene obloge iz 

sibirskega macesna 40/60mm 

ekološkega otoka po detajlu projektanta, 

skupaj s pripadajočo podkosntrukcijo 

50/30mm iz sibirskega macesna . v ceno 

upoštevati tudi izreze za vrata in okna, 

izdelava in oblaganje špalet, inox 

pritrdilni material ter vse alu kleparske 

obrobe, po detajlu projektanta 

m2 32,00            -                     

SKUPAJ OSTALA DELA -                    



6. HORTIKULTURNE UREDITVE

OP.:

A PRIPRAVA TERENA

1. Zakoličba višin  kpl 1,00    -                    

2. odstranitev nekvalitetne zemljine. (vendar ne v območju 

obsega krošnje dreves)
 kpl 1,00    -                    

3. posek, odstranitev dreves z mletjem drevesnih panjev
kpl 1,00    -                    

C TRATA - (1209M2)

1. dobava in navoz kvalitetnega humusa  kpl 1,00    -                  -                    

2. dobava in izvedba namakalnega sistema  kpl 1,00    -                  -                    

3. dobava in setev ustrezne travne mešanice z valjanjem in 

gnojenjem
kpl 1,00    -                  -                    

D

6. neplodna murva kos 2,00    -                    

8. črni gaber  kos 3,00    -                    

9. skorš  kos 1,00    -                    

12. brek  kos 3,00    -                    

13. pinija kos 1,00    -                    

SKUPAJ BREZ DDV -                    

DDV 22% -                    

SKUPAJ Z DDV 22% -                    

v ceno zajeti stroške: začasnih deponij, trajnega deponiranja gradbenih in zemljskih materialov, 

zaščito transportnih poti in objektov  ki se ohranjajo, posnetek obstoječa stanja s predajo 

fotodokumentacije naročniku, dovoljenj za prekomerno obremenitev cest ter upošetvati faznosti 

izvedbe posameznih sklopov izvedbenih del, izdelavo projekta betonov, ostale elaborate ipd.

VSA ZASADITVENA DELA SE IZVAJA PO KONČANIH GRADBENIH DELIH !

DOBAVA IN ZASADITEV DREVES, OBSEG DEBLA MINIMALNO 20-25CM, S TREMI 

OPORNIMI KOLI IN ZALIVALNO KOTANJO



P  I  A   Studio      PROJEKTIRANJE,  INŽENIRING,   ARHITEKTURA
  d.o.o.,  PORTOROŽ                          Obala 26, 6320 Portorož, SLO, www.piastudio.si 
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8. SEZNAM GRAFIČNIH PRIKAZOV 

 

LOKACIJSKI PRIKAZI 

LP 1 - PREGLEDNA SITUACIJA 

LP 2 - PRIKAZ SITUACIJE NA GEODETSKEM POSNETKU - ZUNANJE UREDITVE IN 

ODPRTE POVRŠINE 

LP 3 - PRIKAZ INFRASTRUKTURE 

prikaz priključevanja objekta na gospodarsko javno infrastrukturo ter prikazi zaščite in 
prestavitev infrastrukturnih vodov s prikazom nove gospodarske javne infrastrukture 

LP 4 - GRAFIČNI IN DRUGI PODATKI ZA ZAKOLIČBO TER GEOREFERENCIRANJE 
OBJEKTA V PROSTORU 

LP 5 - PRIKAZ RUŠITEV  

LP 6 - PRIKAZ HORTIKULTURE 

 

TEHNIČNI PRIKAZI 

TP 1 - PRIKAZ OBJEKTA 4 

TP 2 - PRIKAZ OBJEKTA 6,7,8 

TLORIS OBSTOJEČEGA STANJA 

TLORIS PREDVIDENEGA STANJA 

TP 3 - PRIKAZ OBJEKTA 5,6,7,8 

TLORIS TEMELJEV IN KANALIZACIJE 

PREREZ A-A 

TP 4 - PRIKAZ OBJEKTA 6,7,8 

PRIKAZ FASAD 

TP 5 - PRIKAZ OBJEKTA8 

TP 6 – PRIKAZ DETAJLOV LESENIH OBLOG, PRIKAZ KAMNITIH ELEMENTOV 

TP 7 – PRIKAZ EKOLOŠKEGA OTOKA - SITUACIJA 

TP 8 - PRIKAZ EKOLOŠKEGA OTOKA – TLORIS, PREREZ A-A  






























