
PRILOGA 1A

NASLOVNA STRAN 
PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

INVESTITOR

ime in priimek ali naziv družbe Občina Piran

naslov ali poslovni naslov družbe Tartinijev trg 2, 6330 Piran

ime in priimek ali naziv družbe

naslov ali poslovni naslov družbe

ime in priimek ali naziv družbe

naslov ali poslovni naslov družbe

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje Ureditev zelenih površin v Fiesi - severni del

naziv gradnje se določi po namenu glavnega objekta

VRSTE GRADNJE TRUE NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

označiti vse ustrezne vrste gradnje FALSE NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA

FALSE REKONSTRUKCIJA

FALSE SPREMEMBA NAMEMBNOSTI

FALSE ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA

FALSE LEGALIZACIJA

FALSE MANJŠA REKONSTRUKCIJA

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

vrsta dokumentacije (DPP, DGD, PZI, PZO, PID, DL) PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

številka projekta 14/2024

datum izdelave julij 2025

datum spremembe

projektant (naziv družbe) PIA Studio, d.o.o. Portorož

naslov Obala 26, 6320 Portorož

odgovorna oseba projektanta Stanislava Pustoslemšek Koren

podpis odgovorne osebe projektanta

izdelovalec osnovnega prikaza / načrta Stanislava Pustoslemšek Koren, univ.dipl.inž.arh.

identifikacijska številka ZAPS 0107 PA PPN

PIA Studio, d.o.o. Portorož

naslov Obala 26, 6320 Portorož

VODJA PROJEKTIRANJA Stanislava Pustoslemšek Koren, univ.dipl.inž.arh.

identifikacijska številka ZAPS 0107 PA PPN

podpis vodje projektiranja

PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA

INVESTITOR 1

INVESTITOR 2

PODATKI O PROJEKTANTU

PODATKI O IZDELOVALCU OSNOVNEGA PRIKAZA / NAČRTA

INVESTITOR 3

projektant izdelovalca osnovnega načrta (naziv družbe)



PRILOGA 1B

UDELEŽENI STROKOVNJAKI 
PRI PROJEKTIRANJU

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU
POOBLAŠČENI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka Stanislava Pustoslemšek Koren, univ.dipl.inž.arh. PA PPN ZAPS 0107

navedba gradiv, ki so jih izdelali 1 Načrt s področja arhitekture

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka Mojca Stele, univ.dipl.inž.grad., IZS G-3062

navedba gradiv, ki so jih izdelali Hidrotehnično poročilo

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA STROJNIŠTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA TEHNOLOGIJE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEODEZIJE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka Kata Siladi, dipl.inž.geod., IZS Geo0519

navedba gradiv, ki so jih izdelali 8 Načrt s področja geodezije

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA PROMETNEGA INŽENIRSTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI KRAJINSKI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI PROSTORSKI NAČRTOVALCI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

STROKOVNJAKI DRUGIH STROK

ime in priimek, strokovna izobrazba Robert Rogič, inž.vrtnarstva, Špela Batič, univ.dipl.inž.kraj.arh.

navedba gradiv, ki so jih izdelali Zasaditveni načrt

Neustrezno izpustiti ali po potrebi dodati vrstice.

Pri DPP, DGD se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakršna koli gradiva, ki jih vodja projektiranja uporabi pri pripravi zbirnega prikaza 

(skice, risbe, detajli, izračuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo področni predpisi, npr. geodetski načrt, geomehansko poročilo), 

vključno s tehničnimi prikazi; pri PZI, PID se navedejo načrti, pri PZO, DL tehnični prikazi oz. posnetki obstoječega stanja.



PRILOGA 2B

projektant (naziv družbe) PIA Studio, d.o.o. Portorož

naslov Obala 26, 6320 Portorož

odgovorna oseba projektanta Stanislava Pustoslemšek Koren

vodja projektiranja Stanislava Pustoslemšek Koren, univ.dipl.inž.arh.

IZJAVLJAVA:

da je projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI):

številka projekta 14/2024

datum izdelave julij 2025

- skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta;

- da je s projektno dokumentacijo v celoti zagotovljeno izpolnjenjevanje bistvenih in drugih zahtev objekta.

vodja projektiranja Stanislava Pustoslemšek Koren, univ.dipl.inž.arh.

identifikacijska številka ZAPS 0107 PA PPN

podpis vodje projektiranja

odgovorna oseba projektanta Stanislava Pustoslemšek Koren

podpis odgovorne osebe projektanta

IZJAVA PROJEKTANTA 

IN VODJE PROJEKTIRANJA V PZI

PROJEKTANT

IN VODJA PROJEKTIRANJA

- da so bili v izdelavo projektne dokumentacije vključeni ustrezni pooblaščeni arhitekti, pooblaščeni krajinski arhitekti in pooblaščeni 

inženirji s področja gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, tehnologije, požarne varnosti, geotehnologije in rudarstva, geodezije ali 

prometnega inženirstva ter strokovnjaki z drugih strokovnih področij, katerih strokovne rešitve so glede na namen in zahtevnost 

objekta ter namen izdelave projektne dokumentacije potrebni, tako da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena, in



PRILOGA 3

KAZALO NAČRTOV

PZI PID
po potrebi dodati vrstice navesti tiste načrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo

naziv načrta številka načrta naziv načrta številka načrta

1 Načrt s področja arhitekture 2516/24

po potrebi dodati vrstice

KAZALO ELABORATOV IN ŠTUDIJ

PZI
po potrebi dodati vrstice

naziv elaborata, študije št. naziv elaborata, študije št.

po potrebi dodati vrstice

KAZALO VSEBINE PROJEKTA



PRILOGA 4A

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje Ureditev zelenih površin v Fiesi - severni del

kratek opis gradnje

Zasnova obsega ureditev severnega dela zelenih površin v Fiesi. 
Obravnavana je pešpot, ki se v osrednjem delu razširi v otroško 
igrišče.  Dodatne pešpoti vodijo do opazovalnic ter do promenade 
proti obali. Ureditve so izvedene na način, da omogočajo dostope 
in gibanje funkcionalno oviranim osebam in so poenotene glede 
uporabljenih materialov, ki so naravni. Obravnavano območje je 
predvideno ozeleniti z ustreznimi drevesnimi vstami ter ga 
opremiti z urbano opremo. Priobalno območje morja je predvideno 
na novo zatraviti, medtem ko je na obrežju jezera ohranjeno 
naravno rastje.

navedba objektov in njihovih značilnosti

glavni objekt, če je določen funkcionalni kompleks zelene površine v Fiesi

klasifikacija objekta po CC-SI
24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in 
prosti čas

pripadajoči objekti peš pot, otroško igrišče, opazovalnice

naštej

objekt z vplivi na okolje NE

kratek opis spremembe zaradi večjih odstopanj od gradbenega 
dovoljenja

izpolniti, če gre za spremembo gradbenega dovoljenja

kratek opis pripravljalnih del

izpolniti, če gre za dokumentacijo, ki se nanaša samo na pripravljalna dela

PROSTORSKI AKT

prostorski akt
Odlok o spremembi zazidalnega načrta Fiesa - Pacug (Ur. Obj. 
36/2002)

EUP FT 1/5 Jezeri in obala

namenska raba
stavbno zemljišče. "šr" in "šr c"- šport in rekreacija, turizem, 
oskrbne in storitvene dejavnosti

URBANISTIČNI KAZALCI
Samo za stavbe v DGD.

a) površine pod stavbami

 b) površine pod pripadajočimi pomožnimi objekti, ki so stavbe

 c) utrjene zunanje površine (promet, komunala, tehnične površine)

 d) utrjene zunanje površine (bivanje na prostem)

e) površine raščenega dela

PODATKI O GRADNJI



 velikost gradbene parcele (a + b + c + d + e)

zazidana površina

bruto tlorisna površina vseh stavb

faktor prekritih površin (FPP)

faktor raščenih površin (FRP)

faktor utrjenih zunanjih površin (FU)

faktor utrjenih bivalnih površin (FU-B)

 faktor utrjenih prometnih, komunalnih in tehničnih površin (FU-P)

faktor zazidanosti (FZ)

faktor izrabe (FI)

 drugi podatki o gradbeni parceli v skladu z zakonom o urejanju prostora

K DOKUMENTACIJI JE TREBA PRIDOBITI NASLEDNJA MNENJA

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE - POSEG KULTUROVARSTVENO MNENJE ZA POSEG

VARSTVO NARAVE NARAVOVARSTVENO MNENJE

VARSTVO VODA VODNO MNENJE

VODOVOD MNENJE

ELEKTRIKA MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV

FEKALNE VODE MNENJE

METEORNE VODE MNENJE

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

VAROVANA, VARSTVENA IN OGROŽENA OBMOČJA, VODNA IN PRIOBALNA ZEMLJIŠČA

izpolniti v DPP, DGD in PZI, če je za poseg relevantno

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE



PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO

DRUGA MNENJA



PRILOGA 4B

GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKT 1
rubriko dodati za vsak gradbeno inženirski objekt posebej

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU

imenovanje objekta

kratek opis objekta

v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI

glavni ali pripadajoči objekt pripadajoči objekt

vrsta gradnje novogradnja - novozgrajen objekt

zahtevnost objekta enostaven

razvrstitev glede na požarno zahtevnost

razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov objekt dostopen vsem ljudem - objekt v javni rabi

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE

višina

širina

globina

dolžina

nosilni razpon

bruto tlorisna površina 616,0 m2

bruto prostornina

opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.)

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE
Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike.

uporaba evrokodov

druge tehnične smernice

GRADBENA PARCELA
samo v DGD

velikost gradbene parcele m2

seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

k. o. parc. št. parcela m
2

območje gradbene parcele m
2

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje 0,0 m2

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

PODATKI O STAVBAH, 
GRADBENO INŽENIRSKIH OBJEKTIH 
IN ZUNANJI UREDITVI

21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne 
ceste

OBJEKT 1 pešpot

Glavna pešpot poteka vijugasto čez območje. Na njo so priključene 
ožje pešpoti, ki vodijo do posameznih elementov v parku. Poti so 
predvidene iz lokalnega kamna peščenjaka, delno pa so peščene, z 
robnikom iz kamna. Peščenjak je vgrajen na AB podlago.

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske 

odpornosti in stabilnosti pri projektiranju



k. o. parc. št. parcela m
2

območje gradbene parcele m
2

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje 0,0 m2

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

k. o. parc. št. parcela m
2

območje gradbene parcele m
2

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje 0,0 m2

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ
samo v DGD in PZI

k. o. parc. št. odmik v m (0,0)

po potrebi dodati vrstico

GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKT 2
rubriko dodati za vsak gradbeno inženirski objekt posebej

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU

imenovanje objekta

kratek opis objekta

v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI

glavni ali pripadajoči objekt pripadajoči objekt

vrsta gradnje novogradnja - novozgrajen objekt

zahtevnost objekta nezahteven

razvrstitev glede na požarno zahtevnost požarno manj zahteven objekt

razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov objekt dostopen vsem ljudem - objekt v javni rabi

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE

višina

širina

globina

dolžina

nosilni razpon

bruto tlorisna površina 969 m2

bruto prostornina

opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.)

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE
Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike.

uporaba evrokodov

druge tehnične smernice

OBJEKT 2 otroško igrišče

V osrednjem delu zelenice med obalo in jezerom, je predvideno 
otroško igrišče s površino iz prodca in raščeno površino. 
Predvidena so tako klasična igrala kot tudi postavitev naravnih 
kamnitih blokov na travnato površino za spontano igro. Igrišče je v 
veliki meri ozelenjeno in osenčeno z drevesi.

24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in 
prosti čas

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske 

odpornosti in stabilnosti pri projektiranju



GRADBENA PARCELA
samo v DGD

velikost gradbene parcele m2

seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

k. o. parc. št. parcela m
2

območje gradbene parcele m
2

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje 0,0 m2

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

k. o. parc. št. parcela m
2

območje gradbene parcele m
2

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje 0,0 m2

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

k. o. parc. št. parcela m
2

območje gradbene parcele m
2

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje 0,0 m2

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ
samo v DGD in PZI

k. o. parc. št. odmik v m (0,0)

po potrebi dodati vrstico

GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKT 3
rubriko dodati za vsak gradbeno inženirski objekt posebej

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU

imenovanje objekta

kratek opis objekta

v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI

glavni ali pripadajoči objekt pripadajoči objekt

vrsta gradnje novogradnja - novozgrajen objekt

zahtevnost objekta nezahteven

razvrstitev glede na požarno zahtevnost požarno manj zahteven objekt

razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov objekt dostopen vsem ljudem - objekt v javni rabi

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE

višina

širina 2,5 m

OBJEKT 3 opazovalnici ob jezeru

Na obrežju jezera je predvidena postavitev dveh opazovalnic. 
Opazovalnici sta izvedeni na dvignjenem terenu in sta dostopni po 
tlakovanih klančinah. Proti jezeru sta omejeni z lesenimi 
palisadami, stransko pa s kamnitimi bloki in rahlo padajočo 
brežino. Opremljeni sta z ograjo, na katero je mogoče namestiti 
informativne table o naravni vrednoti.

24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in 
prosti čas



globina

dolžina 3,0 m

nosilni razpon

bruto tlorisna površina 2 x 7,5 m2

bruto prostornina

opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.)

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE
Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike.

uporaba evrokodov

druge tehnične smernice

GRADBENA PARCELA
samo v DGD

velikost gradbene parcele m2

seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

k. o. parc. št. parcela m
2

območje gradbene parcele m
2

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje 0,0 m2

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

k. o. parc. št. parcela m
2

območje gradbene parcele m
2

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje 0,0 m2

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

k. o. parc. št. parcela m
2

območje gradbene parcele m
2

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje 0,0 m2

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ
samo v DGD in PZI

k. o. parc. št. odmik v m (0,0)

po potrebi dodati vrstico

ZUNANJA UREDITEV STAVB

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU

utrjene zunanje površine (promet, 

komunala, tehnične površine)

utrjene zunanje površine (bivanje 

na prostem)

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske 

odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

Utrjene površine predstavljajo pešpoti iz naravnega kamna peščenjaka in prodca.

v opisu se navedejo podatki o dostopih, dovozih, številu in vrsti parkirnih mest, površinah za zbiranje komunalnih odpadkov, 

površinah za intervencijo in evakuacijo ipd.

Do območja je predviden dovoz in dostop po obstoječih poteh. Na začetku nove pešpoti je umeščeno 
stojalo za parkiranje koles. 



v opisu se navedejo podatki o terasah, igriščih, utrjenih površinah, zelenih strehah ipd.

površine raščenega dela

v opisu se navedejo podatki o ureditvah zelenih ali obvodnih površin, krajine in odprtega prostora ipd.

ostale ureditve

v opisu se navedejo podatki o urbani opremi, igralih, razsvetljavi ipd.

po potrebi dodati vrstico

Vse preostale površine so hortikulturno urejene zelenice. Večji del območja je zaradi erozije na novo 
zatravljen. Predvidena je saditev novih dreves, skladno z zasaditvenim načrtom.

Območje je v celoti opremljeno z urbano opemo: koši za odpadke, klopmi, stojali za kolesa, tuši za 
kopalce.



PRILOGA 4C

katastrska občina

parcela

velikost gradbene parcele m2

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

katastrska občina parc. št. parcela m2 območje gradbene parcele m2

po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seštevek

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

katastrska občina parc. št. parcela m2 območje gradbene parcele m2

po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seštevek

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

katastrska občina parc. št. parcela m2 območje gradbene parcele m2

po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seštevek

OSKRBA S PITNO VODO

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

ELEKTRIKA

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

PLIN

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

 PODATKI O ZEMLJIŠČIH

SEZNAM A: OBJEKTI IN ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA (GRADBENA PARCELA)

Portorož

po potrebi dodati vrstice

107, 109/1

obstoječi priključki, ki se ne spreminjajo, se ne vpisujejo; vpisati potek priključkov od objekta do mesta priključevanja

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUČKOV NA INFRASTRUKTURO ZARADI ZAGOTAVLJANJA 
KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUČEVANJA NA INFRASTRUKTURO

obstoječ priključek

obstoječ priključek



POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

TOPLOVOD

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

ODVAJANJE FEKALNIH VODA

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

obstoječ jašek Portorož 99

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

ODVAJANJE METEORNIH VODA

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

nov jašek Portorož 107

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

KOMUNIKACIJSKI VODI

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

obstoječ priključek

obstoječ priključek

Portorož

107

Portorož

99, 107



DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

Portorož 7709/10

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

ZBIRANJE KOM. ODPADKOV

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. k. o. mesta odvzema parc. št. mesta odvzema

Portorož 99, 107, 109/1

po potrebi dodati vrstice

DRUGO (NAVEDI)

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

vrsta infrastrukture

katastrska občina

parc. št.

katastrska občina

parc. št.

katastrska občina

parc. št.

obstoječ priključek

po potrebi dodati vrstice

SEZNAM D: OBMOČJE GRADBIŠČA IZVEN SEZNAMA A
izpolniti samo v DGD in PZI; zemljišča, na katerih se bo izvajala samo gradnja ali prestavitev infrastrukturnih objektov se ne vpisuje

SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV
navede se samo vrsta infrastrukture, ki se prestavlja, navesti zemljišča prestavljenega voda

po potrebi dodati vrstice

po potrebi dodati vrstice

SEZNAM E: ZEMLJIŠČA ZA DRUGE UREDITVE
Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti. Vpišejo se zemljišča za ureditve, ki jih je treba izvesti 

zaradi nameravane gradnje (npr. nadomestni habtitati).
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ZBIRNO TEHNIČNO POROČILO 
 
1. OPIS OBJEKTA IN NJEGOVIH ZNAČILNOSTI 

- Obravnavana ureditev je locirana v občini Piran, v naselju Fiesa, ob velikem jezeru.  
- Ureditve se nahajajo na zemljiških parcelah št. 107 in 109/1, obe k.o. Portorož.  
- Obravnavana zemljišča so stavbna. Namenska raba po planu je »šr« - šport in rekreacija, 

»šr c« - šport in rekreacija, turizem, oskrbne in storitvene dejavnosti in »c« - turizem, 
oskrbne in storitvene dejavnosti. 

- Prostorski izvedbeni akt, ki velja na območju, je Sprememba zazidalnega načrta Fiesa -
Pacug (Ur. objave PN, št. 36/2002). 

- Območje je dostopno po javni poti JP 813161, ki poteka južno od ureditve. 
 
- Obravnavano območje je trenutno urejeno kot del kopališča v Fiesi, ki se razprostira med 

travnikom in jezerom. Na zelenici je postavljenih nekaj igral in klopi. Vse ureditve, 
vključno s pešpotmi, so dotrajane ter potrebne celostne prenove.  

- Na zemljišču, oziroma v njegovi neposredni bližini, se nahaja javna komunalna 
infrastruktura vodovoda, fekalne in meteorne kanalizacije ter elektrike.  

 
Varovana območja: 

- Obravnavane ureditve se nahajajo v kulturnovarstvenem območju ter v območju varstva 
narave (zavarovano območje Jezeri v Fiesi, evidenčna št. 220, Ur. objave, št. 5/90, 
naravna vrednota Fiesa – severno jezero, iden. št. 57).  

- Zemljišča so poplavno izpostavljena. Območje obravnave spada v manjšem delu v mali 
razred in srednji razred, večinoma pa v preostali razred poplavne nevarnosti. V sklopu 
projekta je bila izdelana hidrološko hidravlična študija. Ker načrtovane ureditve ne 
spremenijo morfologije terena oz. so izven dosega poplavnih vod, ni sprememb na 
poplavno nevarnost območja. 

- Zemljišče se nahaja v varovalnem pasu javnega vodovoda, elektrike ter meteorne in 
fekalne kanalizacije. 

- Del območja sega v priobalni pas jezera. 
 

2. OPIS PROJEKTNIH REŠITEV Z NAVEDBO MATERIALOV 
- Zasnova obsega ureditev severnega dela zelenih površin v Fiesi. Obravnavana je pešpot, 

ki se v osrednjem delu razširi v otroško igrišče.  Dodatne pešpoti vodijo do opazovalnic 
ter do promenade proti obali. Ureditve so izvedene na način, da omogočajo dostope in 
gibanje funkcionalno oviranim osebam in so poenotene glede uporabljenih materialov, ki 
so naravni. Obravnavano območje je predvideno ozeleniti z ustreznimi drevesnimi vstami 
ter ga opremiti z urbano opremo. Priobalno območje morja je predvideno na novo 
zatraviti, medtem ko je na obrežju jezera ohranjeno naravno rastje. 

- Zasnova zelenih površin je obravnavana kot funkcionalni kompleks, ki je klasificiran kot 
CC-SI 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas. Severni 
del funkcionalnega kompleksa, ki ga obravnavamo v drugi fazi PZI, je sestavljen iz več 
objektov, od katerih nekateri ustrezajo merilom za enostavne objekte (objekt 1), nekateri 
pa merilom za nezahtevne (objekta 2 in 3). 

 
Seznam objektov, ki sestavljajo južni del funkcionalnega kompleksa: 
 

- OBJEKT 1 pešpot (enostaven objekt) 
Glavna pešpot poteka vijugasto čez območje. Na njo so priključene ožje pešpoti, ki vodijo 
do posameznih elementov v parku. Poti so predvidene iz lokalnega kamna peščenjaka, 
delno pa so peščene, z robnikom iz kamna. Peščenjak je vgrajen na AB podlago. 
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- OBJEKT 2 otroško igrišče (nezahteven objekt) 

V osrednjem delu zelenice med obalo in jezerom, je predvideno otroško igrišče s površino 
iz prodca in raščeno površino. Predvidena so tako klasična igrala kot tudi postavitev 
naravnih kamnitih blokov na travnato površino za spontano igro. Igrišče je v veliki meri 
ozelenjeno in osenčeno z drevesi. 
 

- OBJEKT 3 opazovalnici ob jezeru (nezahteven objekt) 
Na obrežju jezera je predvidena postavitev dveh opazovalnic. Opazovalnici sta izvedeni 
na dvignjenem terenu in sta dostopni po tlakovanih klančinah. Proti jezeru sta omejeni z 
lesenimi palisadami, stransko pa s kamnitimi bloki in rahlo padajočo brežino. Opremljeni 
sta z ograjo, na katero je mogoče namestiti informativne table o naravni vrednoti. 
 
Zasnova hortikulture 

- Pri zasnovi hortikulture so bila upoštevana izhodišča: sečnenje, avtohtonost, odpornost 
na slanost podtalnice, diverzifikacija drevesnih vrst. V največji meri je predvideno ohraniti 
obstoječo vegetacijo, razen invazivnih vrst. Na obravnavanem območju je predvidena 
zasaditev novih dreves: murva, črni gaber, skorš, brek in pinija. 

 
PRIKLJUČEVANJE NA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO 
- Obravnavane ureditve so priključene na obstoječe komunalno omrežje vodovoda, 

meteorne in fekalne kanalizacije ter električne energije. Priključek na javno cesto je 
obstoječ. 

 
- Vodooskrba 
• Obstoječe ureditve so priključene na javno vodovodno omrežje.  
 
- Elektrika 
• Obstoječe ureditve na območju so priključene na javno električno omrežje. 
 
- Odvajanje fekalnih voda 
• Obstoječe ureditve na območju so priključene na javno fekalno kanalizacijsko omrežje. 

 
- Odvajanje meteornih voda 
• Obstoječe ureditve na območju so priključene na javno meteorno kanalizacijsko omrežje. 

 
- Vplivi na vodni režim in stanje voda 
• Obravnavano območje je delno poplavno ogroženo. Izdelana je hidrološko hidravlična 

študija za obstoječe in predvideno stanje, v kateri je obdelana poplavna ogroženost 
obravnavanega območja. 

• S predvidenimi posegi se ne poslabšujejo obstoječe odtočne razmere padavinske vode 
na območju gradnje in na vplivnem območju gradnje. 

• Ureditve so izvedene na način, da so odporne in neobčutljive na poplave in erozijsko 
delovanje kot posledica plimovanja in valovanja ter korozije morja. 

• Zagotovljen je prost in neoviran prehod do jezera. 
• Posegi v jezero niso predvideni. 
• Predvidene ureditve na priobalnem zemljišču so javne površine, predvidene za 

sprehajanje, igro in posedanje. Gre se za javno dobro, ki vsem pod enakimi pogoji 
omogoča dostop do morske obale, zato ureditve spadajo med izjeme, ki jih je po 37. 
členu ZV-1 dovoljeno načrtovati na priobalnem zemljišču. 

• Projektna rešitev je usklajena z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode. 
Komunalno vodo se odvaja v javno fekalno kanalizacijo. 

• V naravno okolje je predvideno spuščati le čisto vodo, ki po kvaliteti ustreza določilom 
Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo. 
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- Priključek na javno pot 
• Obravnavani funkcionalni kompleks nima priključka na javno pot. Dostop do zelenih 

površin je zagotovljen iz kategorizirane javne ceste in je obstoječ.  
 
- Zbiranje komunalnih odpadkov 
• Območje je opremljeno s koši za odpadke. Upoštevano je ločeno zbiranje frakcij 

komunalnih odpadkov.  
 

3. POVZETEK TEHNIČNIH POROČIL VSEH NAČRTOV 
- / 

 
4. NAVEDBA IN UTEMELJITEV DOPUSTNIH MANJŠIH ODSTOPANJ OD 

GRADBENEGA DOVOLJENJA 
- / 

 
5. IZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV 

- Zaradi dokazovanja izpolnjevanja bistvenih zahtev projektna dokumentacija za izvedbo 
gradnje glede na vrsto, namembnost, tveganje, ogroženost in druge značilnosti objekta 
vsebuje podatke za izpolnjevanje bistvenih zahtev. 

 
Bistvene zahteve za objekte so: 
1.      mehanska odpornost in stabilnost, 
2.      varnost pred požarom, 
3.      higienska in zdravstvena zaščita ter zaščita okolja, 
4.      varnost pri uporabi, 
5.      zaščita pred hrupom, 
6.      varčevanje z energijo in ohranjanje toplote, 
7.      univerzalna graditev in raba objektov, 
8.      trajnostna raba naravnih virov. 
 
Mehanska odpornost in stabilnost: 
Objekt bo med gradnjo in uporabo mehansko odporen in stabilen, ob upoštevanju vplivov, ki jim bo 
izpostavljen. Ti vplivi ne smejo povzročiti porušitve celotnega objekta ali njegovega dela, deformacij in 
nihanj, večjih od dopustnih, škode na drugih delih objekta, napeljavi in vgrajeni opremi zaradi večjih 
deformacij nosilne konstrukcije, razen pri potresu z majhno verjetnostjo dogodka. 
Pri zagotavljanju mehanske odpornosti in stabilnosti so upoštevani trajni, spremenljivi in naključni 
vplivi. Trajni vplivi so zlasti vplivi zaradi težnosti, zemeljskega in vodnega pritiska ter deformacije, ki se 
pojavljajo med gradnjo. Spremenljivi vplivi so zlasti koristna obtežba, obtežba s snegom in ledom, 
obtežba zaradi vetra, obtežba z vodo in valovi, toplotni vplivi in zmrzovanje, vplivi, ki jih povzročijo 
žerjavi, dinamični vplivi strojev, obremenitve ob gradnji in korozija. Naključni vplivi so zlasti udarci, 
eksplozije, potresi in vplivi požara. 
Gradnja glede mehanske odpornosti in stabilnosti ne bo negativno vplivala na bližnja zemljišča in 
ogrožala stabilnost drugih objektov. 
 
Varnost pred požarom: 
Objekt bo zaradi zmanjšanja ogroženosti ljudi v njih ali v njihovi bližini in okolja zagotavljal požarno 
varnost in omogočal učinkovito ter varno ukrepanje gasilcev in reševalcev. Zagotovljena bo zadostna 
količina vode za gašenje. 
Nosilna konstrukcija objekta bo ob požaru določen čas ohranila potrebno nosilnost. Za omejitev 
hitrega širjenja požara po objektu bodo uporabljeni gradbeni elementi, ki se težko vžgejo, ob vžigu 
oddajajo majhne količine toplote in dima ter omejujejo hitro širjenje požara po površini. 
Objekt ima zagotovljeno zadostno število ustrezno izvedenih evakuacijskih poti in izhodov na 
ustreznih lokacijah, da ga lahko ljudje hitro in varno zapustijo. Za zagotovitev hitre in varne evakuacije 
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ljudi ter hitrega posredovanja gasilcev in reševalcev v objektu, morajo biti vanj vgrajeni sistemi za 
požarno javljanje in alarmiranje. 
V objektu in okolici objektov je zagotovljen neoviran in varen dostop za gašenje in reševanje. 
V objektu bodo nameščeni oziroma vgrajeni ustrezni sistemi in naprave ter oprema za gašenje 
požara. 
Objekt je načrtovan tako, da zmanjšuje nevarnost širjenja požara na sosednje objekte. 
 
Higienska in zdravstvena zaščita ter zaščita okolja: 
V objektu je zagotovljena higienska in zdravstvena zaščita. Objekt ne ogroža zdravja ljudi ali povzroča 
čezmerne obremenitve okolja. 
Objekt in deli objekta zagotavljajo, da je onesnaževanje zraka, odvajanje odpadnih voda, ravnanje z 
odpadki ter ionizirajoča in elektromagnetna sevanja čim manjše in ne presega predpisanih mejnih 
vrednosti. 
V objektu, v katerem se zadržujejo ljudje, je na voljo pitna voda. Opremljen je z zadostnim številom 
sanitarij. Deli objekta, ki so v stiku s pitno vodo, ali drugi vplivi (na primer mikrobiološko onesnaženje, 
nenameren povratni tok) ne smejo spremeniti fizikalnih, kemijskih ali mikrobioloških lastnosti pitne 
vode tako, da vplivajo na njeno zdravstveno ustreznost. 
Objekt ima higiensko in zdravstveno neoporečen sistem zbiranja in odvajanja komunalnih, 
padavinskih in industrijskih odpadnih voda ter drugih odpadnih tekočin. 
Objekt je zaščiten pred posledicami talne vode, atmosferskih padavin, vode iz napeljav objekta in 
neželeno vlago. Preprečeno je škodljivo nabiranje vlage zaradi kondenzacije vodne pare v gradbenih 
elementih objektov in na njihovih površinah. 
 
Varnost pri uporabi 
Objekt je ob normalni uporabi varen pred zdrsi, spotikanjem, padci, utopitvami, trčenjem, padci 
predmetov, opeklinami, električnimi udari, udari strele, eksplozijami, vlomi in drugimi nesrečami ali 
poškodbami. 
V delih objekta, po katerih je predvidena hoja, ni mest, kjer obstaja nevarnost zdrsa in spotika zaradi 
nestabilnih ali nepričakovano spreminjajočih se tal, nevarnih ovir ali neravnin. Na mestih v objektu, 
kjer obstaja nevarnost padca, so nameščeni ustrezni elementi, ki to nevarnost zmanjšajo. Kjer so ta 
mesta dostopna tudi otrokom, so elementi prilagojeni tako, da se otroci ne morejo zmuzniti skoznje in 
da je plezanje nanje oteženo. 
Zasteklitve so zaščitene pred trkom ali izdelane tako, da ob razbitju niso nevarne. Na komunikacijskih 
poteh so vidno označene. 
Gradbeni elementi so varno pritrjeni. Strehe so varne pred zdrsi snega in leda. 
Deli objekta, ki so vroči in bi lahko bili za ljudi nevarni, so po potrebi zavarovani pred dotiki. 
Objekt je varen pred električnim udarom, čezmernim elektromagnetnim vplivom, vžigom možne 
eksplozivne atmosfere, čezmernim segrevanjem inštalacijskih elementov in elektroenergetskih 
sistemov, električnimi kratkimi stiki in preskoki, pod- in prenapetostnimi vplivi ter drugimi nevarnostmi. 
Objekt je opremljen s sistemom zaščite pred strelo tako, da odvede atmosfersko razelektrenje v 
zemljo, pri čemer ne povzroča nevarnosti za požar, da omeji okvare sistemov in naprav ter zagotavlja 
dovolj nizke napetosti dotika in koraka z ustrezno izenačitvijo potenciala. 
 
Zaščita pred hrupom: 
Raven hrupa v objektu ne ogroža zdravja ljudi. Zagotovljene so primerne razmere za delo, druge 
dejavnosti in počitek.  
Ob predvideni uporabi objekta mejne in kritične vrednosti kazalcev hrupa v okolju ne bodo presežene. 
 
Varčevanje z energijo, ohranjanje toplote in raba obnovljivih virov energije: 
Objekt mora zaradi varčevanja z energijo in ohranjanja toplote ter čim večje rabe obnovljivih virov 
energije zagotavljati učinkovito rabo energije in rabo obnovljivih virov energije na področju toplotne 
zaščite, ogrevanja, hlajenja, prezračevanja ali njihove kombinacije, priprave tople vode in razsvetljave 
v stavbah ter drugih tehničnih sistemov, povezanih s sistemi stavbe. Čim večji del energije za 
delovanje sistemov v stavbi mora biti zagotovljen iz obnovljivih virov energije. 
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Učinkovita raba energije za razsvetljavo se zagotavlja z naravno osvetlitvijo. Ko to ni mogoče, se 
uporabijo energijsko učinkovita svetila in pripadajoči elementi ter ustrezna regulacija. 
 
Univerzalna graditev in uporaba objekta: 
Univerzalna graditev in uporaba objektov vključuje: 
-        graditev in uporabo objektov, dostopnih vsem ljudem in 
-        graditev prilagodljivih objektov. 
Zagotovljena je uporaba vsem ljudem, ne glede na njihovo morebitno trajno ali začasno oviranost. 
 
Trajnostna raba naravnih virov: 
Objekt bo projektiran, grajen, vzdrževan in odstranjen tako, da je raba naravnih virov trajnostna in da 
se omogoča predvsem: 
ponovna uporaba ali možnost recikliranja objekta, njegovih delov in gradbenega materiala po 
odstranitvi; 
- dolga življenjska doba objekta in 
- uporaba okoljsko sprejemljivih surovin in sekundarnih materialov v objektu. 

 
 

6. IZKAZI 
- Izkaz požarne varnosti / 
- Izkaz toplotnih karakteristik stavbe / 
- Izkaz zaščite pred hrupom / 
- Izkaz energijskih karakteristik prezračevanja stavbe / 

 
 

Izkazi se ne izdelujejo, saj projekt obravnava zunanje ureditve. 
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7. POPIS DEL 



1. POTI V PARKU

1.1 PEŠPOTI IN TLAKOVANJA -  €                          

1.2 PEŠČENA PEŠPOT -  €                          

2. OTROŠKO IGRIŠČE -  €                          

3. OPAZOVALNICI OB JEZERU -  €                          

4. HORTIKULTURNE UREDITVE -  €                          

5. RAZNA NEPREDVIDENA DELA - 10% -  €                          

SKUPAJ BREZ DDV -  €                          

DDV 22% -  €                          

SKUPAJ Z DDV -  €                          

REKAPITULACIJA

POPIS DEL

PZI 14/2024

FIESA 2. FAZA - SEVERNI DEL



1.1 PEŠPOTI IN TLAKOVANJA

OP.:

REKAPITULACIJA

1. PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA -                     

2. ZEMELJSKA DELA -                     

3. METEORNA IN KOMUNALNA 

KANALIZACIJA
-                     

4. BETONSKA  IN OSTALA DELA -                     

5. OPREMA -                     

SKUPAJ BREZ DDV -                     

DDV 22% -                     

SKUPAJ Z DDV 22% -                     

1. PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA

1. Priprava in organizacija območja 

gradbišča, s postavitvijo gradbiščne 

ograje, deponije, elektro omarice, vode,  

kontejnerjev in ostalih pomožnih 

objektov.

kpl 1,00            -                     

2. Zakoličba razmejitvenih linij nove 

ureditve ter podzemnih vodov s strani 

poblaščene osebe.

kpl 1,00            -                     

3. Pazljiva demontaža ali rušenje obstoječih 

pokrovov revizijskih jaškov v območju 

prenove površin s prenosom 

demontiranih elementov do začasne 

deponije ter nakladanjem in odvozom na 

trajno deponijo s plačilom taks. 

kos 5,00            -                     

v ceno zajeti stroške: začasnih deponij, trajnega deponiranja gradbenih in 

zemljskih materialov, zaščito transportnih poti in objektov  ki se ohranjajo, 

posnetek obstoječa stanja s predajo fotodokumentacije naročniku, dovoljenj za 

prekomerno obremenitev cest ter upošetvati faznosti izvedbe posameznih sklopov 

izvedbenih del, izdelavo projekta betonov, ostale elaborate ipd.



4. Odstranjevanje talne obloge iz  

betonskih pranih plošč, tlakovcev in 

kamnitih plošč, skupne debeline do 

15cm, skupaj z betonsko podlago, s 

prenosom demontiranih elementov do 

začasne deponije ter nakladanjem in 

odvozom na trajno deponijo s plačilom 

taks. 

m2 306,00        -                     

5. Zaščita obstoječih tlakovanih površin  in 

prehodov ki se ne rušijo z opažnimi 

elementi 

m2 40,00          -                     

6. Zaščita obstoječih rastlin/dreves med 

gradnjo z opažnimi elementi

kos 5,00            -                     

7. Rušenje raznih obstoječih AB tlakov in 

zidov, kamnitih zidov , temeljev in 

vkopanih betonskih robnikov, s 

prenosom demontiranih elementov do 

začasne deponije ter nakladanjem in 

odvozom na trajno deponijo s plačilom 

taks. Obračun v vgrajenem stanju

m3 12,00          -                     

8. Odstranitev obstoječega gostinskega 

kioska skupaj z rušenjem vseh povezanih 

gradbenih elementov, s prenosom 

demontiranih elementov do začasne 

deponije ter nakladanjem in odvozom na 

trajno deponijo s plačilom taks.

kpl 1,00            -                     

9. Postavitev gradbenih, dvostranskih 

prečnih profilov

kpl 1,00            -                     

SKUPAJ PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA 

DELA

-                     

2. ZEMELJSKA  DELA

1. Široki strojni odkop sloja peska, humusa 

in zemljine do IV. ktg, v debelini do 50 

cm, na površini predvideni za izdelavo 

novega tlaka, z nakladanjem izkopanega 

materiala na prevozno sredstvo ter 

odvozom na trajno deponijo s plačilom 

taks. Obračun v raščenem stanju. Del 

humusa se deponira ob objektu za 

kasnejšo rabo.

m3 148,50        -                     



2. Pazljivi ročni odkop sloja peska, humusa 

in zemljine III. ktg, v debelini do 50 cm, 

ob obstoječih drevesih in morebitnih 

kanalizacijskih vodih, z nakladanjem 

izkopanega materiala na prevozno 

sredstvo ter odvozom na trajno deponijo 

s plačilom taks. Obračun v raščenem 

stanju

m3 7,43            -                     

3 Nanos terena do končnih višinskih točk 

predvidenih ureditev. Ocena na podatek 

povprečne višine nanošenega terena.

Teren se planira in pripravlja glede na 

hortikulturne ureditve (zasaditev trave in 

dreves). Nakloni so rahli, do maks. 10%. 

upoštevati pravilno odvodnjavanja brez 

zaprtih nižin ("luže").

Obračun v zbitem stanju (vgrajenem 

stanju).

m3 471,70        -                     

4 Izravana terena v območju 

odstranjenega kioska in ostalih 

odstranjenih ureditev, glede na nove 

višinske kote.

m3 150,00        -                     

5 strojno in deloma ročno planiranje dna 

izkopov, s točnostjo + - 2 cm po 

projektirani niveleti 

m2 297,00        -                     

6 Dobava in vgradnja geotekstila  gostote 

300g/m2, skupaj z vsemi preklopi in 

zavihki

m2 594,00        -                     

7 Izdelava posteljice debeline do 30cm, 

dobava in zasip izravnanega platoja z 

drobljencem 0/32 mm s komprimiranjem 

v slojih po 0,30 m do zbitosti planuma 

zgornjega ustroja Ev2 80 Mpa. Obračun v 

zbitem stanju

m3 89,10          -                     

8 Pregled temeljnih tal s strani 

geomehanika z izdajo poročila

kpl 1,00            -                     

9 Izdelava meritev zbitosti tamponskega 

nasutja z izdajo poročila

kpl 1,00            -                     



SKUPAJ ZEMELJSKA DELA -                     

3.

1. Strojni izkop jarkov širine  0-1 m globine 

0-1m v zemljini IV-V.ktg, mehka in trda 

kamnina, z nakladanjem izkopanega 

materiala na prevozno sredstvo ter 

odvozom na trajno deponijo s plačilom 

taks. Obračun v raščenem stanju

m3 5,76                                   -     

2. Zasip jarka s tamponskim materialom z 

nabavo in dovozom materiala s 

komprimacijo v plasteh po 30 cm. Modul 

zbitosti 60 Mpa.Obračun v zbitem stanju

m3 4,76                                   -     

3. Dobava in polaganje PVC cevi SN4 fi 

200mm, stiki se tesnijo z gumi tesnili, na 

betonsko podlago komplet s polnim 

obbetoniranjem cevi ter spajanjem na 

obstoječe/nove jaške

m1 16,00          -                     

4. Izdelava peskolovov FI 60 cm iz 

betonskih cevi povprečne globine 1.50 

komplet s priključki in inox povoznim 

pokrovom s polnilom -kot ostali tlak, 

vključno z izkopom in zasipom ter 

obetoniranjem

kom 2,00                                   -     

5. Izdelava okroglih jaškov FI 60 cm iz 

betonskih cevi komplet z izdelavo mulde 

in priključkov in inox povoznim 

pokrovom s polnilom -kot ostali tlak . 

Globina jaška 1,00 do 1,50 m. vključno z 

izkopom in zasipom ter obetoniranjem

kom 2,00                                   -     

PRENOVA DOTRAJANE VODOVODNE INSTALACIJE NA OBMOČJU - 

OCENA.

opomba: obstoječo infrastrukturo se zaščiti. V primeru, da se ugotovi 

dotrajanost obstoječe meteorne in fekalne kanalizacije, se jo prenovi. 

Količine so ocenjene.

METEORNA IN KOMUNALNA KANALIZACIJA

PRENOVA DOTRAJANE KANALIZACIJE NA OBMOČJU - OCENA.



6. Dobava in polaganje zaščitne stigmaflex 

cevi fi110 skupaj z opozorilnim trakom

m1 25,00                                 -     

7. Dobava in vgradnja polietilenskih cevi 

PE32 visoke gostote za sanitarno pitno 

vodo za delovni tlak 12,5 bar, na 

posteljico iz peska frakcije 0-4mm, obsip 

nad temenom s peskom frakcije 0-4mm, 

posteljica debeline 15cm, obsip nad 

temenom cevi 30cm, poraba peska 

0,33m3/m1

m1 25,00                                 -     

8. Polaganje PVC opozorilnega traku z 

induktivno nitko z napisom "POZOR 

VODOVOD" pred zasipom jarka (tudi 

skozi jaške) m 25,00          -                     

9. Izdelava okroglih jaškov FI 60 cm iz 

betonskih cevi komplet z izdelavo 

priključkov in inox povoznim pokrovom s 

polnilom - kot ostali tlak. Globina jaška 

do 1,00 do , vključno z izkopom in 

zasipom ter obetoniranjem,

kom 1,00                                   -     

10. Izdelava okroglih jaškov FI 60 cm iz 

betonskih cevi komplet z izdelavo 

priključkov in LTŽ povoznim pokrovom . 

Globina jaška do 1,00 do , vključno z 

izkopom in zasipom ter obetoniranjem.

kom 1,00                                   -     

11. Navezava novih vodovodnih cevi na 

obstoječi priključek

kpl 1,00                                   -     

SKUPAJ METEORNA IN KOMUNALNA 

KANALIZACIJA

-                     

4. BETONSKA  IN OSTALA DELA

1. Enostransko opaženje čela nove 

armirano betonske talne plošče, vključno 

z razopaženjem in čiščenjem, višine do 

15cm, vse komplet. 

m1 561,00        -                     



2. Izdelava izravnalnega podložnega 

betona v debelini 6-12 cm, z betonom 

C12/15, z izdelavo predvidenih naklonov 

površin. m3 29,00          -                     

3. Prehodi zaščitne cevi pod območju poti 

za predvidene instalacije - vodovod, 

namakalni sistem, elektrika in 

komunikacijski vodi. Cevi stigmaflex. 

Količine se preverja s posameznimi 

področnimi načrti.

m1 30,00          -                     

4. Izdelava betonske plošče, debeline 10 

cm,  vključno z dobavo in armiranjem z 

mrežno armaturo Q 283. Kvaliteta 

betona C 30/37. Beton mora izpolnjevati 

zahteve na stopnje izpostavljenosti XC3, 

XD2, XF3 in XM1.

Postavka vključuje: dobava, rezanje, 

krivljenje in polaganje armature iz 

betonskega jekla, v konstrukcije 

betonskih elementov, z vsemi 

pomožnimi deli in prenosi do mesta 

vgradnje 

Količine po armaturnem načrtu.

V postavki je zajeta tudi površina 

tlakovane poti na območju otroškega 

igrišča.

m3 29,00          -                     

5. Dobava in izdelava tlaka pešpoti z 

vgradnjo  kock iz peščenjaka 10/10 cm v 

sloj betona C30/37 debeline do  10cm, 

komplet z vsemi potrebnimi deli in 

materiali. Beton mora izpolnjevati 

zahteve na stopnje izpostavljenosti XC3, 

XD2, XF3 in XM1. Zgornji del fug, širine 

cca 1cm, se  zapolni z namensko fugirno 

maso kot npr. baumit gala fuge

m2 290,00        -                     



6. Dobava in izdelava robnega zaključka  z 

vgradnjo  kock iz peščenjaka 10/10 cm v 

sloj betona C30/37 debeline do  10cm, 

komplet z vsemi potrebnimi deli in 

materiali. Beton mora izpolnjevati 

zahteve na stopnje izpostavljenosti XC3, 

XD2, XF3 in XM1! Zgornji del fug, širine 

cca 1cm, se  zapolni z namensko fugirno 

maso kot npr. baumit gala fuge. skupaj s 

pripravo podlage, izkopom, zasipom in 

planiranjem podlage. pas širine cca 

33cm/3 vrste kock.

V postavki je zajeta tudi površina poti na 

območju otroškega igrišča.

m1 131,00        -                     

SKUPAJ BETONSKA IN OSTALA DELA -                     

5. OPREMA

1. dobava in postavitev vrtnih klopi po 

detajlu TP3, skupaj s pripravo temelja.

Izdelava po detajlni risbi. Klop iz 

kovinskih podstavkov in lesenega sedala. 

Kovinski deli so vroče cinkani in prašno 

barvani v RAL 7016-sivo antracit barvi, 

mat površine. Les SIBIRSKI MACESEN 

minimalne deb. 20mm, širine 70-120 

mm.

Pritrdilni material (vijaki za les) inox, 

nevidna pritrditev iz spodnje strani. Klop 

je sidrana v  tlak, vijaki nerjaveči.

kos 7,00            -                     

2. Dobava in postavitev koša za ločeno 

zbiranje smeti, velikosti 3x60l, 

974x330x1000 mm. (npr. EKO marc tip 

300). Vključno z AB temeljem. kos 4,00            -                     

3. Dobava in postavitev tipskega jeklenega 

podstavka za kolesa , vročecinkano in 

prašno barvano jeklo, primerno za tri 

kolesa . Vključno z  izdelavo AB temelja 

ali sidranja v izvedeni tlak.

kpl 5,00            -                     



4. Dobava in montaža tipskega  pitnika, 

skupaj z AB temeljem, z izlivno armaturo, 

ventili, iztokom, talno rešetko ter 

navezavo na obstoječo kanalizacijo.

Model pitnika npr. METALCO Fuente, 

Acciaio zincato e vernicato (pocinkano in 

prašno barvano, barva antracit)

dim. 296x890x990mm

kpl 1,00                                   -     

5. Dobava in postavitev tipskega 

samostoječega zunanjega tuša, INOX AISI 

316 ter prašno barvano v tonu antracit. 

Skupaj s pripadajočim talnim sifonom-

odtokom ter spajanjem odtoka na 

manjšo ponikovalno polje iz prodca ter 

pripadajočimi zapornimi ventili in 

potisno pipo.

kpl 1,00            -                     

6. dobava in vgradnja kamnitih blokov 

peščenjaka - KAMNITI ELEMENT ZA 

POSEDANJE, velikosti 60/120/60cm. 

skupaj s pripravo peščene zbite 

posteljice na terenu. Končna višina 

ravnega zgornjega dela bloka je 45cm 

nad koto terena.

Postavitev kamnitih blokov po situaciji - 

vzdolž poti in ob stojalu za kolesa.

kos 14,00          -                     

SKUPAJ OPREMA -                     



1.2 PEŠČENA PEŠPOT

OP.:

REKAPITULACIJA

1. PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA -                    

2. ZEMELJSKA DELA -                    

3. BETONSKA  IN OSTALA DELA -                    

SKUPAJ BREZ DDV -                    

DDV 22% -                    

SKUPAJ Z DDV 22% -                    

1. PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA

opomba: zajeto v postavki 1.1

SKUPAJ PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA 

DELA

-                    

2. ZEMELJSKA  DELA

1. Široki strojni odkop sloja peska, humusa 

in zemljine do IV. ktg, v debelini do 50 

cm, na površini predvideni za izdelavo 

novega tlaka, z nakladanjem izkopanega 

materiala na prevozno sredstvo ter 

odvozom na trajno deponijo s plačilom 

taks. Obračun v raščenem stanju. Del 

humusa se deponira ob objektu za 

kasnejšo rabo.

m3 164,50        -                    

2. Pazljivi ročni odkop sloja peska, humusa 

in zemljine III. ktg, v debelini do 50 cm, 

ob obstoječih drevesih in morebitnih 

kanalizacijskih vodih, z nakladanjem 

izkopanega materiala na prevozno 

sredstvo ter odvozom na trajno deponijo 

s plačilom taks. Obračun v raščenem 

stanju

m3 8,23            -                    

v ceno zajeti stroške: začasnih deponij, trajnega deponiranja gradbenih in 

zemljskih materialov, zaščito transportnih poti in objektov  ki se ohranjajo, 

posnetek obstoječa stanja s predajo fotodokumentacije naročniku, dovoljenj za 

prekomerno obremenitev cest ter upošetvati faznosti izvedbe posameznih sklopov 

izvedbenih del, izdelavo projekta betonov, ostale elaborate ipd.



3. strojno in deloma ročno planiranje dna 

izkopov, s točnostjo + - 2 cm po 

projektirani niveleti 

m2 329,00        -                    

4. Dobava in vgradnja geotekstila  gostote 

300g/m2, skupaj z vsemi preklopi in 

zavihki

m2 658,00        -                    

5. Izdelava posteljice debeline do 30cm, 

dobava in zasip izravnanega platoja z 

drobljencem 0/32 mm s komprimiranjem 

v slojih po 0,30 m do zbitosti planuma 

zgornjega ustroja Ev2 80 Mpa. Obračun v 

zbitem stanju

m3 98,70          -                    

SKUPAJ ZEMELJSKA DELA -                    

3. BETONSKA  IN OSTALA DELA

1. Izdelava peščene poti. Dobava in 

vgradnja pranega prodca, frakcije 4-

8mm, tip prodca po izboru projektanta, 

skupaj z raztiranjem in vgradnjo v 

projektiranem naklonu, s 

komprimiranjem v slojih po 0,10 m. 

Obračun v zbitem stanju. Debelina do 

30cm

m3 98,70          -                    

SKUPAJ BETONSKA IN OSTALA DELA -                    



2. OTROŠKO IGRIŠČE

OP.:

REKAPITULACIJA

1. PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA -                    

2. ZEMELJSKA DELA -                    

3. OPREMA IN OSTALA DELA -                    

SKUPAJ BREZ DDV -                    

DDV 22% -                    

SKUPAJ Z DDV 22% -                    

1. PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA

1. Priprava in organizacija območja 

gradbišča, s postavitvijo gradbiščne 

ograje, deponije, elektro omarice, vode, 

kontejnerjev in ostalih pomožnih 

objektov.

kpl 1,00            -                    

2. Zakoličba razmejitvenih linij nove 

ureditve ter podzemnih vodov s strani 

poblaščene osebe.

kpl 1,00            -                    

3. Zaščita obstoječih rastlin/dreves med 

gradnjo z opažnimi elementi

kos 2,00            -                    

4. Postavitev gradbenih, dvostranskih 

prečnih profilov

kpl 1,00            -                    

5. Odstranitev obstoječih igral in opreme. 

Obstoječa igrala in obstoječa oprema se 

ohranijo za ponovno uporabo ter se 

skladiščijo.

kpl 1,00            -                    

SKUPAJ PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA 

DELA

-                    

2. ZEMELJSKA  DELA

v ceno zajeti stroške: začasnih deponij, trajnega deponiranja gradbenih in 

zemljskih materialov, zaščito transportnih poti in objektov  ki se ohranjajo, 

posnetek obstoječa stanja s predajo fotodokumentacije naročniku, dovoljenj za 

prekomerno obremenitev cest ter upošetvati faznosti izvedbe posameznih sklopov 

izvedbenih del, izdelavo projekta betonov, ostale elaborate ipd.



1. Široki strojni odkop sloja peska, humusa 

in zemljine do IV. ktg, v debelini 30 - 40 

cm, na površini predvideni za izdelavo 

novega tlaka, z nakladanjem izkopanega 

materiala na prevozno sredstvo ter 

odvozom na trajno deponijo s plačilom 

taks. Obračun v raščenem stanju. Del 

humusa se deponira ob objektu za 

kasnejšo rabo

m3 86,00          -                    

2. Pazljivi ročni odkop sloja peska, humusa 

in zemljine III. ktg, v debelini 30 - 40 cm, 

ob obstoječih drevesih in morebitnih 

kanalizacijskih vodih, z nakladanjem 

izkopanega materiala na prevozno 

sredstvo ter odvozom na trajno deponijo 

s plačilom taks. Obračun v raščenem 

stanju

m3 4,30            -                    

3. strojno in deloma ročno planiranje dna 

izkopov, s točnostjo + - 2 cm po 

projektirani niveleti 

m2 215,00        -                    

4. Dobava in vgradnja geotekstila  gostote 

200g/m2, skupaj z vsemi preklopi in 

zavihki

m2 215,00        -                    

5. Izdelava posteljice debeline do 30cm, 

dobava in zasip izravnanega platoja z 

drobljencem 0/32 mm s komprimiranjem 

v slojih po 0,30 m do zbitosti planuma 

zgornjega ustroja Ev2 80 Mpa. Obračun v 

zbitem stanju

m3 64,50          -                    

6. Dobava in vgradnja geotekstila  gostote 

150g/m2, skupaj z vsemi preklopi in 

zavihki

m2 215,00        -                    

7. Dobava in vgradnja rečnega  prodca 2-

8mm - sivo beli, skupaj s planiranjem, v 

debelini 40cm. Upošteva se standard sist 

en 1177. Obračun v vgrajenem stanju

m2 215,00        -                    

SKUPAJ ZEMELJSKA DELA -                    

3. OPREMA IN OSTALA DELA



1. Dobava in vgradnja razmejitvene linije iz 

lesenih-macesnovih palisad fi12cm , 

različne vidne  višine do 60cm nad 

terenom, skupaj z izkopom, zasipom in  

obetoniranjem pete. Palisade so trajno 

impregnirane, kot naprimer proizvajalca 

Imont, palisada tipa 904, ali 

enakovredne kvalitete.

m1 158,60        -                    

2. dobava in vgradnja igrala tipa 1 - 

gugalnica, proizvajalec "urbana igrala" 

ptičje gnezdo model 9003, ali 

enakovredno igrala drugega proizvajalca. 

Skupaj s pripravo AB temeljev.

kpl 1,00            -                    

3. dobava in vgradnja igrala tipa 2- 

kombinirano igralo, proizvajalec "urbana 

igrala" igralo s toboganom model 9001, 

ali enakovredno igrala drugega 

proizvajalca. Skupaj s pripravo AB 

temeljev.

kpl 1,00            -                    

4. dobava in vgradnja igrala tipa 3, 4 in 5 - 

kamniti bloki peščenjaka, različnih 

velikosti, minimalne velikosti 0,3m3/kos. 

Skupaj s pripravo AB temeljev ali 

peščene posteljice. Postavitev po shemi 

iz načrta. Obračun po vgrajenem bloku

kos 12,00          -                    

SKUPAJ OSTALA DELA -                    



3. OPAZOVALNICI OB JEZERU

OP.:

REKAPITULACIJA

1. PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA -                    

2. ZEMELJSKA DELA -                    

3. BETONSKA IN OSTALA DELA -                    

SKUPAJ BREZ DDV -                    

DDV 22% -                    

SKUPAJ Z DDV 22% -                    

1. PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA

1. Priprava in organizacija območja 

gradbišča, s postavitvijo gradbiščne 

ograje, deponije, elektro omarice, vode,  

kontejnerjev in ostalih pomožnih 

objektov.

kpl 1,00            -                    

2. Zakoličba razmejitvenih linij nove 

ureditve ter podzemnih vodov s strani 

poblaščene osebe.

kpl 1,00            -                    

3 Postavitev gradbenih, dvostranskih 

prečnih profilov

kpl 1,00            -                    

SKUPAJ PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA 

DELA

-                    

2. ZEMELJSKA  DELA

v ceno zajeti stroške: začasnih deponij, trajnega deponiranja gradbenih in 

zemljskih materialov, zaščito transportnih poti in objektov  ki se ohranjajo, 

posnetek obstoječa stanja s predajo fotodokumentacije naročniku, dovoljenj za 

prekomerno obremenitev cest ter upošetvati faznosti izvedbe posameznih sklopov 

izvedbenih del, izdelavo projekta betonov, ostale elaborate ipd.



1. Široki strojni odkop sloja peska, humusa 

in zemljine do IV. ktg, v debelini do 50 

cm, na površini predvideni za izdelavo 

novega tlaka, z nakladanjem izkopanega 

materiala na prevozno sredstvo ter 

odvozom na trajno deponijo s plačilom 

taks. Obračun v raščenem stanju. Del 

humusa se deponira ob objektu za 

kasnejšo rabo.

m3 30,00          -                    

2 Izdelava nasipa do kote cca. 0,5m nad 

terenom, z izkopnim materialom, 

pripravljeno za planiranje in polaganje 

geotekstila.

m3 30,00          -                    

3 strojno in deloma ročno planiranje dna 

izkopov, s točnostjo + - 2 cm po 

projektirani niveleti 

m2 60,00          -                    

4. Dobava in vgradnja geotekstila  gostote 

300g/m2, skupaj z vsemi preklopi in 

zavihki

m2 60,00          -                    

5. Izdelava posteljice debeline do 30cm, 

dobava in zasip izravnanega platoja z 

drobljencem 0/32 mm s komprimiranjem 

v slojih po 0,30 m do zbitosti planuma 

zgornjega ustroja Ev2 80 Mpa. Obračun v 

zbitem stanju

m3 36,00          -                    

6. Pregled temeljnih tal s strani 

geomehanika z izdajo poročila

kpl 1,00            -                    

7. Izdelava meritev zbitosti tamponskega 

nasutja z izdajo poročila

kpl 1,00            -                    

SKUPAJ ZEMELJSKA DELA -                    

4. BETONSKA  IN OSTALA DELA

1. Enostransko opaženje čela nove 

armirano betonske talne plošče, vključno 

z razopaženjem in čiščenjem, višine do 

15cm, vse komplet. 

m1 22,00          -                    



2. Izdelava izravnalnega podložnega 

betona v debelini 6-12 cm, z betonom 

C12/15, z izdelavo predvidenih naklonov 

površin. m3 6,00            -                    

3 Izdelava betonske plošče, debeline 10 

cm,  vključno z dobavo in armiranjem z 

mrežno armaturo Q 283. Kvaliteta 

betona C 30/37. Beton mora izpolnjevati 

zahteve na stopnje izpostavljenosti XC3, 

XD2, XF3 in XM1.

Postavka vključuje: dobava, rezanje, 

krivljenje in polaganje armature iz 

betonskega jekla, v konstrukcije 

betonskih elementov, z vsemi 

pomožnimi deli in prenosi do mesta 

vgradnje 

Količine po armaturnem načrtu.

m3 6,00            -                    

4 Dobava in izdelava tlaka  z vgradnjo  

kock iz peščenjaka 10/10 cm v sloj 

betona C30/37 debeline do  10cm, 

komplet z vsemi potrebnimi deli in 

materiali. Beton mora izpolnjevati 

zahteve na stopnje izpostavljenosti XC3, 

XD2, XF3 in XM1. Zgornji del fug, širine 

cca 1cm, se  zapolni z namensko fugirno 

maso kot npr. baumit gala fuge

m2 15,00          -                    

5 Dobava in vgradnja razmejitvene linije iz 

lesenih-macesnovih palisad fi12cm , 

različne vidne  višine do 110cm nad 

terenom, skupaj z izkopom, zasipom in  

obetoniranjem pete. Palisade so trajno 

impregnirane, kot naprimer proizvajalca 

Imont, palisada tipa 904, ali 

enakovredne kvalitete. Pri ploščadi je 

vgradna višina palisad pod terenom vsaj 

90cm, skupna dolžina vsaj 200cm.

m1 9,68            -                    



6. dobava, izdelava in vgradnja jeklene 

ograje višine 100cm od terena, srednje 

zahtevne izvedbe , pocinkano in prašno 

barvano, barva RAL 7016-sivo antracit 

barva, mat površine, glej detajl, skupaj z 

veznim in ostalim materialom. Ograja 

varjena iz pravokotnega pohištvenega 

profila 50/20mm, pritrjena v tlak.

na ograji je pritrjena pocinkana jeklena 

plošča v enaki barvi kot ograja, d=5mm, 

pripravljena za napravo info table. 

dimenzija table je 100/30cm.

m1 5,00            -                    

7 dobava in vgradnja kamnitih blokov 

peščenjaka, različnih velikosti, minimalne 

velikosti 0,3m3/kos. Skupaj s pripravo AB 

temeljev ali peščene posteljice. 

Postavitev po shemi iz načrta. Izvedba 

stopničasta, višina posmezne stopničke 

med 20 in 30cm. Obračun po vgrajenem 

bloku.

kos 8,00            -                    

SKUPAJ OSTALA DELA -                    



4. HORTIKULTURNE UREDITVE

OP.:

odstranitev zemljine je podana kot ocena za celotne ureditve. Globina 

odstranitve zemljine se preverja ob izvajanju sond.

Dobava in navoz humusa je podana kot podatek na m2. količino v merski 

enoti m3 je možno podati ob izvajanju sond, ko je znana globina posega.

A PRIPRAVA TERENA

1. Zakoličba višin  kpl 1,00         -                    

2. odstranitev zemljine. (vendar ne v območju obsega 

krošnje dreves)
 m3 165,00     -                    

3. posek, odstranitev dreves z mletjem drevesnih panjev
kpl 1,00         -                    

B TRATA - SPODNJI DEL - OB OBALI (1623M2)

1. Izvedba drenaže v spodnjem delu parka.

Drenaža naj bo izvedena v obliki »ribje kosti«, v smeri 

proti jezeru. Tri glavne cevi Ø 100 mm, stranske Ø 80 

mm.

 m2 1.623,00  -                    

2.
dobava in navoz kvalitetnega humusa ter poravnava  m3 65,00       -                    

3. dobava in izvedba namakalnega sistema.

Namakalni sistem znamke HUNTER. Pop-up razpršilci za 

trato, na gredicah izvedba kapljičnega namakanja. 

Krmiljenje z elektro – magnetnimi ventili, ki so povezani 

v programator v objektu, obvezna vgradnja senzorja za 

dež.

m2 1.623,00  -                    

4. dobava in polaganje travne ruše z valjanjem in 

gnojenjem
 m2 1.623,00  -                    

C TRATA - ZGORNJI DEL - OSREDNJI DEL (4755M2)

1. dobava in navoz kvalitetnega humusa  m3 190,00     -                    

v ceno zajeti stroške: začasnih deponij, trajnega deponiranja gradbenih in zemeljskih materialov, zaščito 

transportnih poti in objektov  ki se ohranjajo, posnetek obstoječega stanja s predajo fotodokumentacije 

naročniku, dovoljenj za prekomerno obremenitev cest. upošetvati faznosti izvedbe posameznih sklopov 

izvedbenih del, izdelavo projekta betonov, ostale elaborate ipd.

VSA ZASADITVENA DELA SE IZVAJA PO KONČANIH GRADBENIH DELIH !



2. dobava in izvedba namakalnega sistema.

Namakalni sistem znamke HUNTER. Pop-up razpršilci za 

trato, na gredicah izvedba kapljičnega namakanja. 

Krmiljenje z elektro – magnetnimi ventili, ki so povezani 

v programator v objektu, obvezna vgradnja senzorja za 

dež.

 m2 4.755,00  -                    

3. dobava in setev ustrezne travne mešanice z valjanjem in 

gnojenjem.

 -Festuca arundinacea – 80 %

 -Festuca rubra – 10 %

 -Poa pratensis – 5 %

 -Lolium perenne – 5 %

m2 4.755,00  -                    

D

1. koprivovec  kos 12,00       -                    

2. beli topol  kos 2,00         -                    

3. obmorski bor kos 6,00         -                    

4. alpski bor  kos 3,00         -                    

5. tamariska  kos 3,00         -                    

6. neplodna murva kos 19,00       -                    

7. puhasti hrast kos 4,00         -                    

8. črni gaber  kos -           -                    

9. skorš  kos 1,00         -                    

10. mandljevec kos 4,00         -                    

11. črnika  kos 3,00         -                    

12. brek  kos -           -                    

13. pinija kos 1,00         -                    

SKUPAJ BREZ DDV -                    

DDV 22% -                    

SKUPAJ Z DDV 22% -                    

DOBAVA IN ZASADITEV DREVES, OBSEG DEBLA MINIMALNO 20-25CM, S TREMI 

OPORNIMI KOLI IN ZALIVALNO KOTANJO
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8. SEZNAM GRAFIČNIH PRIKAZOV 
 

LOKACIJSKI PRIKAZI 

LP 1 - PREGLEDNA SITUACIJA 

LP 2 - PRIKAZ SITUACIJE NA GEODETSKEM POSNETKU - ZUNANJE UREDITVE IN 
ODPRTE POVRŠINE 

LP 2a - PRIKAZ SITUACIJE NA GEODETSKEM POSNETKU – PRIKAZ VIŠIN 

LP 3 - PRIKAZ INFRASTRUKTURE 

prikaz priključevanja objekta na gospodarsko javno infrastrukturo ter prikazi zaščite in 
prestavitev infrastrukturnih vodov s prikazom nove gospodarske javne infrastrukture 

LP 4 - GRAFIČNI IN DRUGI PODATKI ZA ZAKOLIČBO TER GEOREFERENCIRANJE 
OBJEKTA V PROSTORU 

LP 5 - PRIKAZ RUŠITEV  

LP 6 - PRIKAZ HORTIKULTURE 

 

TEHNIČNI PRIKAZI 

TP 1 - PRIKAZ OBJEKTA 2 – OTROŠKO IGRIŠČE 

TP 2 – PREREZ A-A 

TP 3 - PRIKAZ KLOPI 

TP 4 - PRIKAZ KAMNITIH ELEMENTOV 

TP 5 - PRIKAZ KAMNITIH ELEMENTOV 

TP 6 – PRIKAZ LESENIH PALISAD 

TP 7 – PRIKAZ OBJEKTA 3 

 
































