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ODLOCITEV O ODDAJI POSAMEZNIH NAROCIL NA PODLAGI OKVIRNIH SPORAZUMOV
st. P/JN/05/2023/PD-SI

Izdelava projektne dokumentacije in projektantski nadzor za dograditve, predelave in prikljucitve na prenosnem
sistemu plina za obdobje treh let

Objava na portalu javnih narocil pod stevilko objave JN0O06681/2023-E01 in v Uradnem listu EU pod stevilko
objave 2023/S 198-619802

V skladu z dolocili Zakona o javnem narocanju (Uradni list RS, St. 91/15, Uradni list Evropske unije, St. 307/15, 337/17,
Uradni list RS, st. 14/18, 69/19 - skl. US, Uradni list Evropske unije, St. 279/19, Uradni list RS, st. 49/20 - ZIUZEOP,
80/20 - ZIUOOPE, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 15/21 - ZDUOP, 112/21 - ZNUPZ, 206/21 - ZDUPSOP, 121/21,
Uradni list Evropske unije, st. 398/21, Uradni list RS, st. 10/22, 74/22 - odl. US, 100/22 - ZNUZSZS, 141/22 - ZNUNBZ,
158/22 - ZNPOVCE, 28/23, 88/23 - ZOPNN-F, 95/23 - ZIUOPZP, 131/23 - ZORZFS; v nadaljevanju: ZJN-3) sprejemamo
naslednjo odlocitev o oddaji posameznega narocila na podlagi sklenjenih okvirnih sporazumov:

1. Predmet narodCila st. 6: lzdelava projektne dokumentacije (IDZ, DPP, DGD, DZR, PZIl) in projektantski
nadzor za MRP LTH CASTINGS in MRP LITOSTROJ POWER.

2. Ocenjena vrednost narocila brez DDV: 60.000,00 EUR.

3. Narocnik ima za predmetno narocilo sklenjena okvirna sporazuma v visini 3.500.000,00 EUR brez DDV z
naslednjima izvajalcema:
e IBE d.d., Hajdrihova ulica 4, 1000 Ljubljana in
e Projekt d.d. Nova Gorica, Kidriceva ulica 9a, 5000 Nova Gorica.

4. Pravocasni ponudbi sta predloZila oba ponudnika, in sicer sta ponudila naslednje ponudbene pogoje:

Opis merila Projekt d.d. Nova Gorica IBE d.d.
Skupna ponudbena vrednost brez DDV 112.400,00 EUR 107.800,00 EUR
Rok izdelave DGD 90 dni 45 dni

5. V nadaljevanju postopka je narocnik oba ponudnika povabil na pogajanja. lzvedenih je bilo pet krogov
pogajanj. Konéni ponudbeni pogoji so tako naslednji:

Opis merila Projekt d.d. Nova Gorica IBE d.d.
Skupna ponudbena vrednost brez DDV 105.000,00 EUR 97.500,00 EUR
Rok izdelave DGD 90 dni 45 dni

6. Ponudbi sta bili vrednoteni v skladu z naslednjimi merili:

1. Skupna ponudbena vrednost

Skupna ponudbena vrednost:
Ponder: 95

Ta = (Cmin/C) x ponder

Cmin - najnizja ponudbena vrednost

C - ponudbena vrednost ponudnika

Najvecéje mozno stevilo prejetih tock pri tem merilu je 95 tock.

Il. Trajanje izvedbe predmeta javnega narocila

To merilo doloca zmogljivosti ponudnika - krajse je trajanje izvedbe javnega narocila, hitreje bo predmet
javnega narocila na voljo za uporabo in manjsi bodo stroski, ki izvirajo iz bremena v zvezi z izvedbo javnega
naroCila. Ponudbeni izvedbeni rok se kot merilo tockuje tako, da se doloci po ena dodatna tocka za vsakih
10 koledarskih dni krajsega izvedbenega roka:

- skrajSanje roka za > 10 dni in < 20 dni: 1 tocka,
- skrajSanje roka za > 20 dni in < 30 dni: 3 tocke,
- skrajSanje roka za > 30 dni in < 40 dni: 5 tock.




Najvecje mozno Stevilo prejetih tock pri tem merilu je 5 tock.
Skupno Stevilo tock za posamezni sklop: T =Ta + Tb

T je stevilo zbranih tock.

Najvecje mozno Stevilo zbranih tock je 100 tock.

7. V skladu z zgoraj navedenimi merili sta ponudnika dosegla naslednje Stevilko tock:

Opis merila Projekt d.d. Nova IBE d.d.
Skupna ponudbena vrednost brez DDV 88,35 95,00
Trajanje izvedbe predmeta javnega narocila 0 5
Skupno 3tevilo dosezenih tock 88,35 100,00

8. Najvisje stevilo tock je dosegel ponudnik IBE d.d., Hajdrihova ulica 4, 1000 Ljubljana, ki je ponudil skupno
vrednost v viSini 97.500,00 EUR brez DDV. Narocnik ugotavlja, da ponudbena vrednost sicer presega
ocenjeno vrednost narocila, vendar ima narocnik na voljo dovolj sredstev za izvedbo narocila. V primeru
oddaje predlaganih del bo po okvirnih sporazumih na razpolago Se 2.434.200,00 EUR brez DDV.

9. V skladu z zgoraj navedenim se za izdelavo projektne dokumentacije (IDZ, DPP, DGD, DZR, PZI) in
projektantski nadzor za MRP LTH CASTINGS in MRP LITOSTROJ POWER (Povabilo k oddaji ponudbe st. 6) izbere
najugodnejsega ponudnika IBE d.d., Hajdrihova ulica 4, 1000 Ljubljana.

Ljubljana, 1. 8. 2025

E-7ig ustvarjen za:
Matej Zagozen
matej.zagozen@plinovod.si

Napredri e-2 s kyalficiranim potrdiom

Vodja postopka oddaje narocila: Matej Zagozen Batum < Sgar 61 0830

Potek veljavnosti pocmna 04.04.2030

E-Zig ustvarjen za:
Alenka PrinCi¢ . o
Predsednica komisije za izvedbo narocila za komisijo: Alenka Princi¢ Arta¢ alenka.princic.artac@plinovodi.si
Napredni e-Zig s kvalificiranim potrdilom
Imetnik potrdila: mSign
Datum e-ziga: 01.08.2025
E-Zig ustvarjen za: Potek veljavnosti potrdila: 04.04.2030
Primoz Hrastov8ek
Primoz.Hrastovsek@plinovodi.si

Vodja naroEila . Primoi Hrastov§ek Napredni e-zig s kvalificiranim potrdilom

Imetnik potrdila: mSign
Datum e-ziga: 01.08.2025
Potek veljavnosti potrdila: 04.04.2030

E-Zig ustvarjen za:
Samo Popek
Samo.Popek@plinovodi.si

Soglasam: Vodja Sluzbe za investicije Samo Popek Napredni e-2ig s kvalificrarim potreiom
metnik potrdila: mSign
Datum e-ziga: 05.08.2025
Potek veljavnosti potrdila: 04.04.2030

E-Zig ustvarjen za:
Matija Bitenc
b4 . . Matija.Bitenc@plinovgdi.
Odobravam: Clan poslovodstva mag. Matija Bitenc ,
Napredni e-Zig s kvdlifiCiranim potrdilom
Imetnik potrdila: m:
Datum e-ziga: 05,03
Potek veljavnostl potrdila: 04-64-2030

E-Zig ustvarjen za:

Odobravam: Glavni direktor Marjan Eberlinc  Marjan Eberlinc_ o
marjan.eberlinc@plinovodi.si

Napredni e-zig s kvalificiranim potrdilom
Imetnik potrdila: mSign

Datum e-zZiga: 06.08.2025

Potek veljavnosti potrdila: 04.04.2030
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