
2/1.4.4. POPIS DEL

POPIS DEL

REKAPITULACIJA

1.

0.00

2. 2. SKLOP, FAZA 2 0.00

3. SKUPAJ: 0.00

4. DDV 22% 0.00

5. VSE SKUPAJ 0.00

UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE POPLAVNE VARNOSTI ŠIRŠEGA OBMOČJA 

NASELJA NOVA GORICA – ODVODNIK V SOČO

2. SKLOP;  FAZA 1.2  IN 2. SKLOP FAZA 2

2. SKLOP, FAZA 1.2 -  ODSEK KANALA BCs OD KRIŽIŠČA 

LAVRIČEVE IN GRADNIKOVE ULICE DO ULICE ŠČEDNE
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1. PREDDELA 0.00

2. ZEMELJSKA DELA 0.00

3 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA 0.00

4. MONTAŽNA DELA 0.00

5. ZAKLJUČNA DELA 0.00

6. SKUPAJ: 0.00

7. DDV 22% 0.00

8. VSE SKUPAJ 0.00

UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE POPLAVNE VARNOSTI ŠIRŠEGA OBMOČJA 

NASELJA NOVA GORICA – ODVODNIK V SOČO

2. SKLOP;  FAZA 1.2

ODSEK KANALA BCs OD KRIŽIŠČA LAVRIČEVE IN GRADNIKOVE ULICE DO 

ULICE ŠČEDNE 
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2/1.4.4. POPIS DEL

Opis Enota Količina Cena za enoto Skupaj

1.00

1. PREDDELA 1.00

1. 1 Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem m 346.63 0.00

1. 2 Zakoličba obstoječih komunalnih naprav

(križanja in približevanja) in označitev. kos 3.00 0.00

1. 3 Naprava in postavitev gradbenih profilov za

izvedbo kanalizacije. kos 18.00 0.00

1. 4 Priprava in organizacija gradbišča z vsemi

objekti, instalacijami in orodji, odstranitvijo

humusa, zagotovitvijo varnostnih in

higiensko-tehničnih pogojev in predpisanimi

oznakami gradbišča. kos 1 0.00

1. 5 Odstranjevanje gradbišča z demontažo in

odvozom gradbiščnih naprav in objektov in

zagotovitvijo prvotnega stanja na

uporabljenih površinah. kos 1 0.00

1. 6 Rezkanje asfalta povprečne debeline 11 cm,

z nakladanjem in odvozom v začasno

deponijo. m
2

130.40 0.00

1. 7 Rezkanje asfalta povprečne debeline 3 cm, z 

nakladanjem in odvozom v začasno

deponijo. m
2

32.60 0.00

1. 8 Rušenje betonskih robnikov 15/25/100 z

nakladanjem in odvozom na deponijo,

vključno s plačilom vseh potrebnih pristojbin. m 12.00 0.00

1. 9 Rušenje betonskih robnikov 8/20/100 z

nakladanjem in odvozom na deponijo,

vključno s plačino vseh potrebnih pristojbin. m 6.00 0.00

1. 10 Izdelava začasnih podpor na prečkanju

kanalizacije z drugimi komunalnimi

napravami (kanalizacija, vodovod,  plin). m 6.00 0.00

1. 11 Odstranitev vinograda oz. sadovnjaka m
2

1,200.00 0.00

1. 12 Posek in odstranitev grmovja ter odstranitev

vej. m
2

680.00 0.00

1. 13 Posek in odstranitev dreves z debli do 15 cm

ter odstranitev vej kos 6.00 0.00

1. 14 Pridobitev dovoljenja za popolno zaporo

ceste v naselju z ureditvijo prometnega

režima v času gradnje, obvestili, postavitvijo

prometne signalizacije, preusmeritvijo

prometa in izdelava elaborata cestne

zapore, vključno z vsemi stroški cestne

zapore.  

Po končanih delih je potrebno prometno

signalizacijo odstraniti in prometni režim

vzpostaviti v prvotno stanje.

Popolna zapora Vojkove ceste kpl 1.00 0.00

Popolna zapora ceste Ščedne kpl 1.00 0.00

1. 15 Zavarovanje gradbišča in urejanje prometa

med gradnjo na ostalih predelih (postavitev

zaščitne ograje in premostitvenih objektov za 

pešce, postavitev premostitvenih objektov

za ostali promet, prometna signalizacija,

zapore in preusmeritev  prometa). kpl 1.00 0.00

Postavka

SPIT  d.o.o. Stran 3



2/1.4.4. POPIS DEL

Opis Enota Količina Cena za enoto SkupajPostavka

1.00

1. SKUPAJ PREDDELA: 1.00 0.00

1.00

2. ZEMELJSKA DELA 1.00

2. 1 Strojni izkop humusa ob trasi kanalizacije v

sloju debeline 20cm z odrivom do 10m. m
2

1,378.00 0.00

2. 2 Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v lahki

zemljini (II. in III. ktg.), širine do 1.0m,

globine do 2.0m, naklon brežin 45°, z

odmetom izkopanega materiala 1m od roba

izkopa. m
3

258.00 0.00

2. 3 Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v lahki

zemljini (II. in III. ktg.) z razpiranjem, širine

do 2.0m, globine do 2.0m, naklon brežin 85°,

z nakladanjem izkopanega materiala na

vozilo. Vključno s pripravo, montažo in

demontažo varovalnega jeklenega opaža.

Izbira materiala po presoji izvajalca. m
3

1,773.00 0.00

2. 4 Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v lahki

zemljini (II. in III. ktg.) z razpiranjem, širine

do 2.0m, globine od 2.0 m do 4.0m, naklon

brežin 85°, z nakladanjem izkopanega

materiala na vozilo. Vključno s pripravo,

montažo in demontažo varovalnega

jeklenega opaža. Izbira materiala po presoji

izvajalca. m
3

1,877.00 0.00

2. 5 Ročni izkop jarkov za kanalizacijo v lahki

zemljini (II. In III. ktg.), globine do 1,00m z

odmetom izkopanega materiala 1m od roba

izkopa. m
3

6.00 0.00

2. 6 Črpanje vode iz gradbene jame med

izkopom in montažo vključno z vsemi

pripravljalnimi deli (izkop jame za zajem

vode iz rova, ukrepi, da izčrpana voda ne

doteka nazaj v rov,…). Obračun se bo vršil

na podlagi dejansko porabljenega časa

evidentiranega v gradbenem dnevniku in

potrjenega od nadzornega organa.

kapaciteta črpalke ca 2l/s. ur 40.00 0.00

2. 7 Planiranje dna rova kanalizacije s točnostjo

+/-3cm m
2

837.00 0.00

2. 8 Zasip kanalizacijskih cevi z gramoznim

materialom s stopnjevano zrnatostjo

16/32mm ter ročno komprimiranje v plasteh

po 15 cm do višine 30 cm nad temenom cevi m
3

1,018.00 0.00

2. 9 Zasip kanalizacije z drobljencem iz kamnine

0/32mm, ter komprimiranje v plasteh po

20cm. m
3

113.00 0.00

2. 10 Zasip kanalizacijskih cevi z materialom od

izkopa iz začasne deponije, ter

komprimiranje v plasteh po 30cm. m
3

1,949.00 0.00

2. 11 Humusiranje, planiranje in zatravitev zelenic

ob trasi kanalizacije s humusnim materialom

od izkopa v sloju debeline d=20cm. m
2

1,378.00 0.00
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Opis Enota Količina Cena za enoto SkupajPostavka

2. 12 Čiščenje terena ob gradbišču po končanih

delih. kos 1.00 0.00

2. 13 Nakladanje in odvoz odvečnega materiala

na odlagališče gradbenih odapdkov,

vključno s plačilom vseh potrebnih pristojbin. m
3

1,965.00 0.00

2. 14 Nakladanje in odvoz kvalitetnega materiala

od izkopa na začasno deponijo. Material se

bo uparabil za zasip kanalizacije. m
3

1,949.00 0.00

1.00

2. SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: 1.00 0.00

1.00

3 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA 1.00

1.00

3.1 TESARSKA DELA 1.00

1 Zapiranje odprtin varovalnega opaža med

dvema drsnima stebroma na mestu križanja

z drugimi komunalnimi napravami (vodovod,

plinovod, električni kablie, TK kabli...). Širina

razpona med steborma od 0.5m do 1.0m,

višana 5.5 m. Zapiranje se izveje bodisi z

lesenimi plohi, bodisi z jekelnimi ploščami.  kos 12.00 0.00

3.1 2 Zapiranje odprtin varovalnega opaža med

dvema drsnima stebroma na mestu križanja

z drugimi komunalnimi napravami (vodovod,

plinovod, električni kablie, TK kabli...). Širina

razpona med steborma od 0.5m do 1.0m,

višana 5.5 m. Zapiranje se izveje bodisi z

lesenimi plhi, bodisi z jekelnimi ploščami.  kos 12.00 0.00

1.00

3.1. SKUPAJ TESARSKA DELA: 1.00 0.00

1.00

3.3 BETONSKA DELA 1.00

3.3 1 Izdelava kanalizacijskega AB jaška, iz

betona C30/37, komplet z vsemi pomožnimi

deli (opaž, armatura, podložni beton,

zatesnitev delovnih stikov in predorov cevi s

tesnilnim trakom iz bentonita in kavčuka).

Vstopno okno notranjih dimenzij 1.0X0.8 m ,

višine 1.79 m 

R.J.BCs 11; Dim 3.35x2.28, h=3.94 m;

Dst=30 cm.  kos 1.00 0.00

3.3 2 Dobava in vgrajevanje armiranega betona

C30/37, XC4, XD1, XA1,PV II, Dmax=32

mm za nosilno ploščo pokrova na vstopnem

oknu, komplet za opažanjem in armaturo. kos 4.00 0.00

1.00

3.3 SKUPAJ BETONSKA DELA: 1.00 0.00

1.00

3. SKUPAJ GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA: 1.00 0.00

1.00
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Opis Enota Količina Cena za enoto SkupajPostavka

4. MONTAŽNA DELA 1.00

KOLIČINE PEŠČENEGA MATERIALA ZA

IZDELAVO POSTELJICE SO

UPOŠTEVANE V POZICIJI ''IZDELAVA

POSTELJICE IN ZASIP CEVI…'' V

ZEMELJSKIH DELIH 1.00

4. 1 Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi,

izdelanih iz poliestrske smole ojačanih s

steklenimi vlakni in kremenčevim peskom,

DN 1000 (Dz1026/Dn982mm), razred

PN1/SN 10000 N/mm
2
, skladno s

standardom EN 14364, na peščeno

posteljico debeline 15 cm. Nominalna

dolžina cevi je 6.0m. Cev je opremljena z

eno spojko s tesnilom iz EPDM. Notranji

zaščitni sloj cevi iz čistega poliestra, brez

polnila in ojačitve, mora imeti minimalno

debelino 1,0 mm s ciljem doseganja kontrole

tesnosti, kemijske in abrazijske obstojnosti in

odpornosti na obrus pri visokotlačnem

čiščenju.  m' 222.84 0.00

4. 2 Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi,

izdelanih iz poliestrske smole ojačanih s

steklenimi vlakni in kremenčevim peskom,

DN 1200 (Dz1229/Dn1175mm), razred

PN1/SN 10000 N/mm
2
, skladno s

standardom EN 14364, na peščeno

posteljico debeline 15 cm. Nominalna

dolžina cevi je 6.0m. Cev je opremljena z

eno spojko s tesnilom iz EPDM. Notranji

zaščitni sloj cevi iz čistega poliestra, brez

polnila in ojačitve, mora imeti minimalno

debelino 1,0 mm s ciljem doseganja kontrole

tesnosti, kemijske in abrazijske obstojnosti in

odpornosti na obrus pri visokotlačnem

čiščenju.  m' 100.96 0.00

4. 3 Dobava in polaganje fazonskih kosov

izdelanih iz cevi iz poliestrske smole

ojačanih s steklenimi vlakni in kremenčevim

peskom, razred PN1/SN 10000 N/mm
2

, 

skladno s standardom EN 14364, na

peščeno posteljico debeline 15 cm. Fazonski

kosi so opremljeni z eno spojko s tesnilom iz

EPDM. Notranji zaščitni sloj cevi iz čistega

poliestra, brez polnila in ojačitve, mora imeti

minimalno debelino 1,0 mm s ciljem

doseganja kontrole tesnosti, kemijske in

abrazijske obstojnosti in odpornosti na obrus

pri visokotlačnem čiščenju.  

DN1000-Začetni kos; L=1000mm kos 1.00 0.00

DN1200-Začetni kos; L=1000mm kos 2.00 0.00

SPIT  d.o.o. Stran 6



2/1.4.4. POPIS DEL

Opis Enota Količina Cena za enoto SkupajPostavka

4 4 Izdelava priključka vstopnega okna DN1000

na GRP cev izdelanega iz kanalizacijske

cevi DN 1000 nazivne togosti SN 5000

N/m2, ki so izedelani iz poliestrske smole

ojačenih s steklenimi vlakni v skladu s SIST

EN 14364. Notranji zaščitni sloj cevi iz

čistega poliestra, brez polnila in ojačitve,

mora imeti minimalno debelino 1,0 mm s

ciljem doseganja kontrole tesnosti, kemijske

in abrazijske obstojnosti in odpornosti na

obrus pri visokotlačnem čiščenju. 

-telo priključka iz poliestrske cevi DN1000,

dolžine 97 cm

-spojka DN 1000

RJ BCs 12 DN1000 kos 1.00 0.00

4. 5 Izdelava tangencialnega revizijskega

revizijskega na GRP loku 20° izdelanega iz

kanalizacijske cevi DN 1200 nazivne togosti

SN 10000 N/m2, ki so izedelani iz

poliestrske smole ojačenih s steklenimi

vlakni v skladu s SIST EN 14364. Notranji

zaščitni sloj cevi iz čistega poliestra ,brez

polnila in ojačitve, mora imeti minimalno

debelino 1,0 mm s ciljem doseganja kontrole

tesnosti, kemijske in abrazijske obstojnosti in

odpornosti na obrus pri visokotlačnem

čiščenju.

-priključek vstopnega okna na lok iz GRP

cevi DN1000, SN5000, dolžine 97 cm s GRP

spojko 

-telo jaška iz poliestrske cevi DN 1000

SN5000 dolžine 1.24 m

-AB pokrovna plošča C 30/37

RJ BCs 10 (skupna višina 3.99 m kos 1.00 0.00

4. 6 Izdelava revizijskega jaška izdelanega iz

kanalizacijske cevi DN 1600 nazivne togosti

SN 5000 N/m
2
, ki so izedelani iz poliestrske

smole ojačenih s steklenimi vlakni v skladu s

SIST EN 14364. 

-betonski temelj debeline 12 cm C16/20

-telo jaška iz poliestrske cevi DN1600

-oblikovanje mulde iz poliestra 

-vtočna in iztočna priključna cev GRP

DN1000 dolžine 43 cm; kot med vtočno in

cevjo 62°

-AB pokrovna plošča C 30/37
RJ BCs 13, h=4.03 m kos 1.00 0.00

4. 7 Dobava in montaža pokrova iz nodularne

litine DN600mm (brez odprtina za

ventilacijo), s protihrupnim vložkom in

mehanizmom za zaklepanje, nosilnosti 125

kN. kos 5.00 0.00

4. 8 Izdelava zaščite vodovodnih instalacij na

mestih križanj s kanalizacijo s fleksibilnimi

PE cevmi. Komplet z vsemi potrebnimi deli,

po detajlu.
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DN110 kos 1.00 0.00

4. 9 Čiščenje kanalizacije. m 346.63 0.00

4. 10 Pregled zgrajene kanalizacije s kamero m 346.63 0.00

4. 11 Preizkus vodotesnosti kanalizacije skladno s

standardom EN 1610. m 381.00 0.00

1.00

4. SKUPAJ MONTAŽNA DELA: 1.00 0.00

1.00

5. ZAKLJUČNA DELA 1.00

5. 1 Izdelava nasipa iz kamnine 0/100mm v

debelini 80cm. m
3

130.40 0.00

5. 2 Izdelava nosilne plasti mešanice

enakomerno zrnatega drobljenca 0/32 iz

kamnine in rezkanega asfalta v debelini

25cm. m3 40.75 0.00

5. 3 Izdelava obrabnozaporne plasti

bitumenskega betona AC 8 SURF B70/100,

A2 v debelini 3,0 cm m2 166.94 0.00

5. 4 Izdelava obrabnozaporne plasti

bitumenskega betona AC 22 BASE B50/70,

A3 v debelini 8,0 cm m2 134.00 0.00

5. 5 Vgraditev predfabriciranih dvignjenih

robnikov iz cementnega betona s prerezom

15/25/100 cm m 12.00 0.00

5. 6 Vgraditev predfabriciranih pogreznjenih

robnikov iz cementnega betona s prerezom

8/20/100 cm m 6.00 0.00

5. 7 Dobava in zasaditev grmovja glede na

predhodno zasaditev (ali odškodnina). m
2

680.00 0.00

5. 8 Odškodnina za vinograde, sadovnjake in

oljčnike:

- oljke s premerom debla večjim od 15 cm:

21 kom

- oljke s premerom debla manjšim od 15 cm:

19 kom

- vinogradi: 5 linij dolžine po ca 20m kpl 1.00 0.00

5. 9 Odškodnina za kmetijske posevke in travne

površine. kpl 1.00 0.00

5. 10 Vnos v kataster komunalnih naprav po

navodilih upravljavca. kos 1.00 0.00

5. 11 Stalni ali občasni geološki nadzor pri gradnji

objekta, vključuje razna merjenja ali izračune

stabilnosti objekta glede na geološke

razmere terena. ur 12.00 0.00

5. 12 Projektantski nadzor ur 30.00 0.00

5. 13 Projekt izvedenih del PID in navodila za

obratovanje in vzdrževanje NOV - 6 izvodov. kos 1.00 0.00

5. 14 Nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na

podlagi dejansko porabljenega časa in

materiala, evidentiranega v gradbenem

dnevniku in potrjenega od nadzornega

organa (10% investicijske vrednosti). 1.00 0.00 0.00

1.00

5. SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA: 1.00 0.00

1.00

Nova Gorica, maj 2025 1.00

mag. Muriz Kadribašić, univ.dipl.inž.grad. 1.00
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