2/1.4.4. POPIS DEL

POPIS DEL

UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE POPLAVNE VARNOSTI SIRSEGA
OBMOCJA NASELJA NOVA GORICA - ODVODNIK V SOCO

2. SKLOP, 2. FAZA

REKAPITULACIJA

1. |[KANAL KS 0.00
2. |KANAL KEKEC K-1 0.00
3. |KANAL SC, K-2 IN K-3 0.00
4. |ZADRZEVALNIK SCEDNE 0.00
5. |ELEKTRO IN TK INSTALACIJE 0.00
6. |SKUPAJ: 0.00
[7. |[DDV 22% | 0.00]
[8. |VSE SKUPAJ | 0.00]
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POPIS DEL

UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE POPLAVNE VARNOSTI SIRSEGA
OBMOCJA NASELJA NOVA GORICA — ODVODNIK V SOCO

2. SKLOP, 2. FAZA

KANAL KS

REKAPITULACIJA

1. |PREDDELA 0.00
2. |ZEMELJSKA DELA 0.00
3. |[MONTAZNA DELA 0.00
4. |ZAKLJUCNA DELA 0.00

SKUPAJ: 0.00
[5. [DDV 22% | 0.00]
[6. ]JVSE SKUPAJ | 0.00|

SPIT d.o.0 Stran 10
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Postavka

Opis

Enota

Koli¢ina

Cena za
enoto

Skupaj

PREDDELA

Zakolicba trase kanalizacije in kanalet z z
niveliranjem

241.12

0.00

Zakoli¢ba trase servisne poti z niveliranjem

158.00

0.00

Zakolicba kanalizacijskih jaskov,
poziralnikov in peskolovov.

kos

116.60

0.00

Zakolicba obstoje¢ih komunalnih naprav
(krizanja in priblizevanja) in oznacitev.

kos

1.00

0.00

Naprava in postavitev gradbenih profilov za
izvedbo kanalizacije.

kos

0.00

Priprava in organizacija gradbiS¢a z vsemi
objekti, instalacijami in orodji, odstranitvijo
humusa, zagotovitvijo  varnostnih  in
higiensko-tehni¢nih pogojev in predpisanimi
oznakami gradbisca.

kos

1.00

0.00

Odstranjevanje gradbiS¢a z demontazo in
odvozom gradbi$¢nih naprav in objektov in
zagotovitvijo prvotnega stanja na
uporabljenih povrSinah.

kos

1.00

0.00

Rezkanje asfalta povpre€ne debeline 6 cm,
z nakladanjem in odvozom v zacasno
deponijo do 500 m

294.00

0.00

Rusenje prepusta iz betonskih cevi DN 600
z nakladanjem in odvozom na deponijo,
vkljuéno s plagilom vseh potrebnih
pristojbin.

2.50

0.00

RuSenje AB trapeznih koritnic Sirine v dnu
40 cm z nakladanjem in odvozom na
deponijo, vklju¢no placilom vseh potrebnih
pristojbin.

38.00

0.00

Demontaza in transport na deponijo
obstoje€e aluminijaste mreZne ograje visine
h=2.0m, komplet z odtsranitvijo betonskih
temeljev, vkljuéno s plagilom vseh potrebnih
pristojbin.

263.00

0.00

Demontaza in transport na deponijo
obstoje€e ograje viSine h=1.5m iz lesenih
steborov in pletiva iz jeklene Zice, vkljuéno s
plagilom vseh potrebnih pristojbin.

100

0.00

Demontaza in transport na deponijo
obstojee ograje viSine h=1.5m iz jeklenih
stebrov in pletiva iz jeklene Zice, vkljuéno s
plagilom vseh potrebnih pristojbin.

42

0.00

Posek in odstranitev grmovja ter odstranitev
vej.

360.00

0.00

Posek in odstranitev dreves z debli do 15 ter
odstranitev vej.

kos

3.00

0.00

SPIT d.o.0
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Postavka

Opis

Enota

Koli¢ina

Cena za
enoto

Skupaj

1.16

Pridobitev dovoljenja za popolno zaporo
ceste zunaj naselja z ureditvijo prometnega
rezima v ¢asu gradnje, obvestili, postavitvijo
prometne  signalizacije, preusmeritvijo
prometa in izdelavo elaborata cestne
zapore, vkljuéno z vsemi stroski cestne
zapore. Po konc¢anih delih je potrebno
prometno signalizacijo odstraniti in prometni
rezim vzpostaviti v prvotno stanje.

Popolna zapora gozdne ceste nad

Solkansko obvoznico

kpl

1.00

0.00

1.17

Pridobitev dovoljenja za zaporo ceste v
naseliju za delno zoZeno voziisce, z
ureditvijo prometnega rezima v cCasu
gradnje, obvestili, postavitvijo prometne
signalizacije, preusmeritvijo prometa in
izdelavo elaborata cestne zapore, vkljuéno z
vsemi stroski cestne zapore. Po koncanih
delih je potrebno prometno signalizacijo
odstraniti in prometbni rezim vzpostaviti v
prvotno stanje.

Delna zapora Solkanse obvoznice

kpl

1.00

0.00

Zavarovanje gradbi$€a in urejanje prometa
med gradnjo na ostalih predelih (postavitev
zasCitne ograje in premostitvenih objektov
za peSce, postavitev  premostitvenih
objektov za ostali promet, prometna
signalizacija, zapore in  preusmeritev
prometa).

kpl

1.00

0.00

ISKUPAJ PREDDELA:

0.00]

ZEMELJSKA DELA

Strojni  izkop humusa ob trasi jarkov,
servisneh poteh in koritnic v sloju debeline
20cm z odrivom do 10m.

1,933.00

0.00

Strojni izkop za izvedbo servisne poti,
kamnitih zlozb in koritnic v lahki zemljini (II.
in lll. ktg.), Sirine do 1.0m, globine do 2.0m,
naklon brezin 45°, z odmetom izkopanega
materiala 1m od roba izkopa.

927.00

0.00

2.3

Strojni  izkop za izvedbo rekonstrukcije
lokalne potiv lahki zemljini (Il. in Ill. ktg.),
Sirine do 1.0m, globine do 2.0m, naklon
breZin 45°, z odmetom izkopanega
materiala 1m od roba izkopa.

14.70

0.00

SPIT d.o.0
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Postavka

Opis

Enota

Koli¢ina

Cena za
enoto

Skupaj

2.4

Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v lahki
zemljini (1. in 1ll. ktg.) z razpiranjem, Sirine
do 2.0m, globine do 2.0m, naklon brezin
85°, z nakladanjem izkopanega materiala
na vozilo. Vkljuéno s pripravo, montazo in
demontazo varovalnega jeklenega opaZza.
Izbira materiala po presoji izvajalca.

235.20

0.00

Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v tezki
zemljini (IV. ktg.) z razpiranjem, Sirine do
2.0m, globine do 2.0m, naklon brezin 85°, z
nakladanjem izkopanega materiala na
vozilo. Vkljuéno s pripravo, montazo in
demontazo varovalnega jeklenega opaZza.
Izbira materiala po presoji izvajalca.

100.80

0.00

Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v lahki
zemljini (1. in 1ll. ktg.) z razpiranjem, Sirine
do 2.0m, globine do 4.0m, naklon brezin
85°, z nakladanjem izkopanega materiala
na vozilo. Vkljuéno s pripravo, montazo in
demontazo varovalnega jeklenega opaZza.
Izbira materiala po presoji izvajalca.

36.00

0.00

Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v lahki
zemljini (Il. in Ill. ktg.) z razpiranjem, Sirine
do 2.0m, globine od 2.0 m do 4.0m, naklon
brezin 85°, z nakladanjem izkopanega
materiala na vozilo. Vkljuéno s pripravo,
montazo in demontazo varovalnega
jeklenega opaza. Izbira materiala po presoji
izvajalca.

54.00

0.00

Roéni izkop v lahki zemljini (Il. in 1lll. ktg.),
globine do 2.0m za izdelavo priklju€¢kov in
na na preckanju z drugimi komunalnimi
napravami z  odmetom izkopanega
materiala 1m od roba izkopa.

6.00

0.00

Crpanje vode iz gradbene jame med
izkopom in  montazo vkljuéno vsa
pripravljalna dela (izkop jame za zajem
vode iz rova, ukrepi, da iz€rpana voda ne
doteka nazaj v rov ...Obra&un se bo vrsil na
podlagi dejansko porablienega ¢&asa
evidentiranega v gradbenem dnevniku in
potrjenega od nadzornega organa.

50.00

0.00

Planiranje dna rova kanalizacije s to€nostjo
+/-3cm

346.50

0.00

Planiranje  planuma servisne poti s
to€nostjo +/-3cm

460.25

0.00

Planiranje planuma lokalne poti s tonostjo
+/-3cm

294.00

0.00

SPIT d.o.0

Stran 13



2/1.4.4. POPIS DEL

Postavka

Opis

Enota

Koli¢ina

Cena za
enoto

Skupaj

2. 13

Zasip kanalizacijskih cevi z gramoznim
materialom s  stopnjevano  zrnatostjo
16/32mm ter roéno komprimiranje v plasteh
po 15 cm do viSine 30 cm nad temenom
cevi

207.00

0.00

Zasip kanalizacije z drobljencem iz kamnine
0/32mm, ter komprimiranje v plasteh po
20cm.

354.40

0.00

Zasip kanalizacije s kvalitetnim materialom
od izkopa ter kompriranje v plasteh po 25
cm.

88.60

0.00

Izdelava nasipa pod servisno potjo s
kvalitetnim materialom od izkopa ter
kompriranje v plasteh po 25 cm. .

61.00

0.00

Izdelava nasipa pod servisno potjo s
kvalitetnim materialom od izkopa ter
kompriranje v plasteh po 25 cm.

111.00

0.00

Izdelava nosilne plasti meSanice
enakomerno zrnatega drobljenca 0/32 iz
kamnine in rezkanega asfalta v debelini
25cm na obmocdju lokalne ceste.

73.50

0.00

Izdelava nevezane obrabne plasti servisne
poti iz enakomerno zrnatega drobljenca
0/32 iz kamnine v debelini 25cm.

97.00

0.00

Tlakovanje brezin ob AB Kkoritnici z
lomljencem Dgg=30 cm. Vidne fuge na
brezini so zapolnjene s humushim
materialom in zatravljene.

17.00

0.00

Tlakovanje muld na iztoku iz kanalizacije z
lomljencem debeline do d=15cm, stiki
zapolnjeni s cementno malto, na podlozni
plasti cementnega betona C 12/15 debeline
15cm.

4.65

0.00

Humusiranje, planiranje in zatravitev zelenic
ob trasi servisne potie s humusnim
materialom od izkopa v sloju debeline
d=20cm.

880.00

0.00

Izdelava kamnite zlozbe opornih konstrukcij
iz kamnitih blokov povpreénega premera 15
do 30 cm z zapolnitvijo praznih prostorov z
betonom C16/20. Volumsko razmerje mora
znaSati minimalno 40% betona z najveé
60% kamnitega materiala. Vklju€no nabava,
izdelava in vgradnja =z zgostitvijo in
poravnanjem

15.96

0.00

SPIT d.o.0
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Postavka

Opis

Enota

Koli¢ina

Cena za
enoto

Skupaj

2. 23

Izdelava kamnite zlozbe opornih konstrukcij
iz kamnitih blokov povpre¢nega premera 30
do 60 cm z zapolnitvijo praznih prostorov z
betonom C16/20. Volumsko razmerje mora
znaSati minimalno 40% betona z najvel
60% kamnitega materiala. Vkljuéno nabava,
izdelava in vgradnja =z zgostitvijo in
poravnanjem

229.22

0.00

2. 24

Dobava materiala, vgraditev in vzdrzevanje
"berlinske stene" svetle viSine do 2.0m,
sestavljene iz jeklenih profilov IPE 120,
vkljuéno z lesenimi plohi, dim. 25x5x max
145cm, ki so postavljeni med jeklene profile
in oporne L profile pritrjene za obstojedi
betonki obok. V ceni po m2 uposStevana
odstranitev stene po izvedbi. Obra¢unana je
svetla povrsina berlinske stene (povrsina, ki
vsebuje lesene plohe)!

159.18

0.00

2. 25

Cis&enje terena ob gradbiséu po koné&anih
delih.

1.00

0.00

2. 26

Nakladanje in odvoz odveCnega materiala
na odlagalis¢e gradbenih  odapdkov,
vkljuéno s plagilom vseh potrebnih
pristojbin.

1,760.30

0.00

2. 27

Nakladanje in odvoz kvalitetnega materiala
od izkopa na zacasno deponijo. Material se

bo uparabil za zasip kanalizacije.

1,323.70

0.00

SKUPAJ ZEMELJSKA DELA:

0.00]

MONTAZNA DELA

KOLICINE PESCENEGA MATERIALA ZA
IZDELAVO POSTELJICE SO
UPOSTEVANE V POZICIJl "IZDELAVA
POSTELJICE IN ZASIP CEVI..." V
ZEMELJSKIH DELIH

31

Dobava in polaganje dvoslojnih (rebrastih)
PE-HD  kanalizacijskin  cevi DN500

(500/427m) SN 8kN/m?> na pedéeno
posteljico debeline 10+D/10cm.

80.29

0.00

32

Dobava in polaganje dvoslojnih (rebrastih)
PE-HD  kanalizacijskin  cevi DN630
(630/535mm) SN 4kN/m2 polno
obbetoniranih z betonom C 16/20.

39.23

0.00

33

Izdelava revizijskih jasSkov iz betonskih cevi
DN 1000 z betonskim temeljem,
oblikovanjem mulde, izdelavo priklju¢kov za
cevi, betonskim konusom 60/100 in AB
obro¢ pokrova jaska.

h=3,0m

kos

1.00

0.00

SPIT d.o.0
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Postavka

Opis

Enota

Koli¢ina

Cena za
enoto

Skupaj

34

Izdelava kaskadnih revizijskih jaskov iz
betonskih cevi DN 1000 z betonskim
temeljem, oblikovanjem mulde z granitnimi
kockami, izdelavo prikljuckov za cevi,
betonskim konusom 60/100 in AB pokrovno
plosco.

h=3,0m

kos

3.00

0.00

h=4,0m

kos

1.00

0.00

35

Izdelava kaskadnih revizijskih jaskov iz
betonskih cevi DN 1200 z betonskim
temeljem, oblikovanjem mulde z granitnimi
kockami, izdelavo prikljuckov za cevi,
betonskim konusom 60/100 in AB pokrovno
plosco.

h=2,0m

kos

1.00

0.00

36

Izdelava AB revizijskega kanalizacijskega
jaSka iz vodotesnega betona C25/30,
komplet vsemi pomoznimi deli (opaz,
armatura), betoniranjem dna in
oblikovanjem mulde (po detajlu).

RJ; dim 1,3x2,0x(1.45m do 2.0m)

kos

1.00

0.00

RJ; dim 1.03x(1.06-1.32)x0.75m

kos

1.00

0.00

RJ; dim 1.03x(1.7-2.31)x0.75m

kos

1.00

0.00

RJ; dim 1.03x(1.45-1.56)x0.75m

kos

1.00

0.00

37

Dobava in polaganje prefabriciranih
armirano betonskih koritnic trapezne oblike
svetle Sirine dna b=40 cm, globine h=20
cm, Srieine v kroni 80 cm, na betonski
podlagi C12/15 debeline d=10 cm
(0,O4m2/m'). Stiki se obdelajo s cementno
malto. Komplet z izkopom, planiranjem in
odvozom na mestno deponijo viska izkopa.

m

10.00

0.00

38

Dobava in polaganje prefabriciranih
armirano betonskih  koritnic pravokotne
oblike svetle Sirine dna b=88 cm, globine
h=75 cm, na betonski podlagi C12/15
debeline d=10 cm (0,32m%m’). Dolzina
koritnice je 5.0 m, teza G=3952kg. Stiki se
obdelajo s cementno malto.

111.60

0.00

39

Dobava in vgradnja betonskega robnika dim
5x50x100 cm na betonski podlagi C12/15
debeline d=35 cm (0,19 mzlm‘) za
nadviSanje roba obstojecijh AB kanalet.
Komplet z izkopm, planiranjem in odvozo
viska zemljine na mestno deponijo in

zagladitvijo vidnega betona (0.4m?*/m’).

32.00

0.00

SPIT d.o.0
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Postavka

Opis

Enota

Koli¢ina

Cena za
enoto

Skupaj

310

Dobava in montaza s steklenimi vlakni
ojaCane poliestrske nosilne  pohodne
reSetke. ReSetke se na toCne mere
prilagodijo po izvedbi podsetov.

Vidina mreze: 50 mm.

Debeline rebra: 7/5 mm.

Svetla dimenzija okna reSetke 17x17 mm
Nosilnost za razpon 1400mm: min 2 kN/m2
Obdelava pohodne povrsine: protidrsna
Maksimalna razdalla med podporami:
1,40m.

Svetla dimenzija odprtine 2000x1300 mm

m2

2.60

0.00

311

Dobava in montaza pokrova iz nodularne
litne DN600mm (z odprtinami za
ventilacijo), s protihrupnim vilozkom in
mehanizmom za zaklepanje, nosilnosti 400
kN.

kos

5.00

0.00

312

Izdelava prehodnega betonskega bloka za
izdelavo spoja obstojecih in novih cevi. Spoj
je zatesnjen z ekspanzijskim tesnilnim
trakom (po detajlu).

DN600

kos

2.00

0.00

313

Izdelava konstrukcije Skatlastih prepustov
na mestih kjer je prislo do ruSenja prepustov
ob izdelavi kanalizacije, komplet s
podloznim betonom, opazanjem,
pripravljanjem povr§in za betoniranje,
betoniranjem z betonom C25/30, vgradnjo
AB pokrovnih ploS¢&, izvedbo vtocnih/izto€nih
glav ter ureditev povrSin na obmodju
prepusta in vgradnjo poruSenih kanalet; po
detajlu.

Vkljuéno z vsem potrebnim materialom in
pomoznimi deli.

dim 100x60 cm

10.50

0.00

314

Izdelava cevnih prepustov iz AB cevi na
mestih kjer je priSlo do ruSenja prepustov
oziroma kanalet ob izdelavi kanalizacije,
komplet s podloZznim betonom, opazanjem,
pripravljanjem povrSin za betoniranje,
betoniranjem z betonom C25/30, izvedbo
vto€nih/izto€nigh glav ter ureditev povrsin na
obmodju prepusta in vgradnjo poruSenih
kanalet; po detajlu.

Vkljuéno z vsem potrebnim materialom in
pomoznimi deli.

dim DN400

6.30

0.00

3 15

Cis&enje kanalizacije.

119.52

0.00

3 16

Pregled zgrajene kanalizacije s kamero

3131|3

119.52

0.00

317

Preizkus vodotesnosti kanalizacije skladno
s standardoM EN 1610.

100.52

0.00

SPIT d.o.0
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Postavka Opis Enota | Koli¢ina Cena za Skupaj
gnoto
3. SKUPAJ MONTAZNA DELA: 0.00
4 ZAKLJUCNA DELA
41 Izdelava obrabnozaporne plasti
bitumenskega betona AC 16SURF B50/70,
A4 v debelini 6,0 cm m? 342.00 0.00
42 Dobava in montaza aluminijske ograje
viSine h=2.0m, iz Al stebrov in polnilom iz
pletiva 80x80-2,8mm, po detajlu. m? 263.00 0.00
43 Dobava in montaza ograje iz univerzalnega
pletiva iz plastificirane pocinkane viSine
h=125cm (okna 50x50mm), plastificiranih
pocinaknih stebri¢kov viSine 1,75m, komplet
z izdelavo betonskih temeljov, po detajlu. m 142.00 0.00
44 Dobava in vgradnja enokrilnih aluminijskinh
ograjnih vrat dim 1000x2000mm (polnilo iz
pletiva 80x80-2,8mm). kos 1.00 0.00
45 Dobava in vgradnja dvokrilnin nihalnih
aluminijskih ograjnih vrat dim
2500x2000mm (polnilo iz pletiva 80x80-
2,8mm). kos 1.00 0.00
46 Dobava in vgradnja dvokrilnin nihalnih
aluminijskih ograjnih vrat dim
4500x2000mm (polnilo iz pletiva 80x80-
2,8mm). kos 1.00 0.00
47 Dobava in zasaditev glede na predhodno
zasaditev ali odSkodnina za vinograde,
sadovnjake in oljénike:
- olike s premerom debla manj§im od 15
cm: 3 kom kos 3.00 0.00
48 OdSkodnina za kmetijske posevke in travne
povrine. m? 180.00 0.00
49 Vnos v kataster komunalnih naprav po
navodilih upravljavca. kos 1.00 0.00
4 10 |Stalni ali ob&asni geoloski nadzor pri gradnji
objekta, vkljuuje razna merjenja ali
izraCune stabilnosti objekta glede na
geolodke razmere terena. ur 24.00 0.00
4 11  |Projektantski nadzor ur 48.00 0.00
4 12 |Projekt izvedenih del PID in navodila za
obratovanje in vzdrzevanje NOV - 6 izvodov.|kos 1.00 0.00
4 13 |Nepredvidena dela. ObraCun se bo vrdil na
podlagi dejansko porabljenega ¢&asa in
materiala, evidentiranega v gradbenem
dnevniku in potrjenega od nadzornega
organa (10% investicijske vrednosti). 0.00 0.00
4 |SKUPAJ ZAKLJUCNA DELA: | 0.00|
Nova Gorica, maj 2025
mag. Muriz Kadribasi¢, univ.dipl.inZz.grad.
SPIT d.o.0 Stran 18
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POPIS DEL

UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE POPLAVNE VARNOSTI SIRSEGA
OBMOCJA NASELJA NOVA GORICA — ODVODNIK V SOCO

2. SKLOP, 2. FAZA

KANAL K-1
REKAPITULACIJA

1. |PREDDELA 0.00
2. |ZEMELJSKA DELA 0.00
3. |MONTAZNA DELA 0.00
4. [ZAKLJUCNA DELA 0.00
5.  SKUPAJ: 0.00
[6. |DDV 22% | 0.00]
[7.  [VSE SKUPAJ | 0.00]

SPIT d.o.0 Stran 19
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Postavka

Opis

Enota

Koli¢ina

Cena za
enoto

Skupaj

PREDDELA

Zakoli¢ba trase kanalizacije z niveliranjem

789.00

0.00

Zakoli¢ba trase servisne poti z niveliranjem

70.00

0.00

Zakoli¢ba kanalizacijskih jaskov,
poziralnikov in peskolovov.

kos

15.00

0.00

Zakolicba obstojeCih komunalnih naprav
(krizanja in priblizevanja) in oznacitev.

kos

1.00

0.00

Naprava in postavitev gradbenih profilov za
izvedbo kanalizacije.

kos

24

0.00

Priprava in organizacija gradbis¢a z vsemi
objekti, instalacijami in orodji, odstranitvijo
humusa, zagotovitvijo  varnostnih  in
higiensko-tehni¢nih pogojev in predpisanimi
oznakami gradbis¢a.

kos

1.00

0.00

Odstranjevanje gradbis€a z demontazo in
odvozom gradbis¢nih naprav in objektov in
zagotovitvijo prvotnega stanja na
uporabljenih povrSinah.

kos

1.00

0.00

Rusenje betonskega tlaka debeline do 20cm
Z nakladanjem in odvozom na deponijo,

vklju€no s placilom vseh potrebnih pristojbin.

100.00

0.00

Stemanje odprtine 65x65cm v betonski cevi
obstojeCega revizijskega jaske debeline
d=10cm.

1.00

0.00

Posek in odstranitev grmovja ter odstranitev
vej.

416.00

0.00

Posek in odstranitev dreves z debli do 15 cm
ter odstranitev vej

kos

7.00

0.00

Posek in odstranitev dreves z debli od 15 do
50 cm premera ter odstranitev vej

kos

19.00

0.00

Odstranitev Storov premera od 15 do 50 cm

kos

19.00

0.00

Pridobitev dovoljenja za popolno zaporo
ceste zunaj naselja z ureditvijo prometnega
rezima v ¢asu gradnje, obvestili, postavitvijo
prometne signalizacije, preusmeritvijo
prometa in izdelavo elaborata cestne
zapore, vkljuéno z vsemi stroski cestne
zapore. Po konc€anih delih je potrebno
prometno signalizacijo odstraniti in prometni
reZim vzpostaviti v prvotno stanje.

Popolna zapora ceste S¢edne

kpl

1.00

0.00
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Stran 20




2/1.4.4. POPIS DEL

Postavka

Opis

Enota

Koli¢ina

Cena za
enoto

Skupaj

1.15

Zavarovanje gradbiS€a in urejanje prometa
med gradnjo na ostalih predelih (postavitev
za8Citne ograje in premostitvenih objektov
za pesSce, postavitev  premostitvenih
objektov za ostali promet, prometna
signalizacija, zapore in  preusmeritev
prometa).

kpl

1.00

0.00

|SKUPAJ PREDDELA:

0.00]

ZEMELJSKA DELA

Strojni izkop humusa ob trasi kanalizacije v

sloju debeline 20cm z odrivom do 10m.

621.00

0.00

Strojni izkop humusa ob trasi servisne poti v

sloju debeline 20cm z odrivom do 10m.

105.00

0.00

Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v lahki
zemljini (Il. in 1. ktg.), Sirine do 1.0m,
globine do 2.0m, naklon brezin 45°, z
odmetom izkopanega materiala 1m od roba
izkopa.

9.00

0.00

Strojni izkop za izvedbo servisne poti, Sirine
do 4.0m, globine do 1.0m, naklon brezin 45°,
z odmetom izkopanega materiala 1m od
roba izkopa.

28.00

0.00

Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v lahki
zemljini (Il. in Ill. ktg.) z razpiranjem, Sirine
do 2.0m, globine do 2.0m, naklon brezin 85°,
z nakladanjem izkopanega materiala na
vozilo. Vkljuéno s pripravo, montazo in
demontazo varovalnega jeklenega opaza.
Izbira materiala po presoji izvajalca.

885.50

0.00

Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v tezki
zemljini (IV. ktg.) z razpiranjem, Sirine do
2.0m, globine do 2.0m, naklon brezin 85°, z
nakladanjem izkopanega materiala na
vozilo. Vkljuéno s pripravo, montazo in
demontazo varovalnega jeklenega opaza.
Izbira materiala po presoji izvajalca.

379.50

0.00

Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v lahki
zemljini (Il. in Ill. ktg.) z razpiranjem, Sirine
do 2.0m, globine do 4.0m, naklon brezin 85°,
z nakladanjem izkopanega materiala na
vozilo. Vkljuéno s pripravo, montazo in
demontazo varovalnega jeklenega opaza.
Izbira materiala po presoji izvajalca.

72.80

0.00
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Postavka

Opis

Enota

Koli¢ina

Cena za
enoto

Skupaj

2.

8

Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v lahki
zemljini (Il. in 1. ktg.) z razpiranjem, Sirine
do 2.0m, globine od 2.0 m do 4.0m, naklon
brezin 85°, z nakladanjem izkopanega
materiala na vozilo. Vkljuéno s pripravo,
montazo in demontazo varovalnega
jeklenega opaza. Izbira materiala po presoji
izvajalca.

109.20

0.00

2.

9

Rocni izkop v lahki zemljini (Il. in Ill. ktg.),
globine do 2.0m za izdelavo priklju¢kov in na
na preCkanju z drugimi komunalnimi
napravami z  odmetom izkopanega
materiala 1m od roba izkopa.

7.00

0.00

10

Crpanje vode iz gradbene jame med
izkopom in  montazo vkljuéno vsa
pripravljalna dela (izkop jame za zajem vode
iz rova, ukrepi, da iz¢rpana voda ne doteka
nazaj v rov ...Obraéun se bo vrsil na podlagi
dejansko porabljenega ¢asa evidentiranega
v gradbenem dnevniku in potrjenega od
nadzornega organa.

60.00

0.00

11

Planiranje dna rova kanalizacije s to€nostjo
+/-3cm

744.00

0.00

12

Planiranje planuma servisne poti s to€nostjo
+/-3cm

210.00

0.00

13

Zasip kanalizacijskin cevi z gramoznim
materialom s  stopnjevano  zrnatostjo
16/32mm ter ro€no komprimiranje v plasteh

po 15 cm do viSine 30 cm nad temenom cevi

651.00

0.00

14

Zasip kanalizacije z drobljencem iz kamnine
0/32mm, ter komprimiranje v plasteh po
20cm.

36.00

0.00

15

Zasip kanalizacijskih cevi z materialom od
izkopa iz  zaCasne deponije, ter
komprimiranje v plasteh po 30cm.

641.00

0.00

16

Izdelava nevezane obrabne plasti servisne
poti iz enakomerno zrnatega drobljenca 0/32
iz kamnine v debelini 25cm.

61.25

0.00

17

Humusiranje, planiranje in zatravitev zelenic
ob trasi kanalizacije s humusnim materialom

od izkopa v sloju debeline d=20cm.

921.00

0.00

18

Cisgenje terena ob gradbiséu po koné&anih
delih.

1.00

0.00

19

Nakladanje, odvoz in  razprostiranje
odveCnega materiala na  odlagalisce
gradbenih odapdkov, vkljuéno s plagilom
vseh potrebnih pristojbin.

955.00

0.00

20

Nakladanje, odvoz in  razprostiranje
kvalitetnega materiala od izkopa na zacasno
deponijo. Material se bo uparabil za zasip
kanalizacije.

1,720.20

0.00
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Postavka

Opis

Enota

Koli¢ina

Cena za
enoto
I

Skupaj

2.

SKUPAJ ZEMELJSKA DELA:

0.00

MONTAZNA DELA

KOLICINE PESCENEGA MATERIALA ZA
IZDELAVO POSTELJICE SO
UPOSTEVANE V POZICIJI "IZDELAVA
POSTELJICE IN ZASIP CEVI.." V
ZEMELJSKIH DELIH

31

Dobava in polaganje dvoslojnih (rebrastih)
PE-HD drenaznih cevi DN200 (200/176mm)
SN 8kN/m? na posteljici iz gramoznega filtra,
komplet z zasipom z gramoznim filtrom
16/32.

298.66

0.00

32

Dobava in polaganje dvoslojnih (rebrastih)
PE-HD kanalizacijskih cevi DN315

(315/271m) SN 8kN/m?> na pesdeno
posteljico debeline 10+D/10cm.

104.43

0.00

33

Dobava in polaganje dvoslojnih (rebrastih)
PE-HD kanalizacijskih cevi DN400

(400/343m) SN 8kN/m?> na pesdeno
posteljico debeline 10+D/10cm.

78.78

0.00

34

Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi,
izdelanih iz poliestrske smole oja¢anih s
steklenimi vlakni in kremenevim peskom,
DN 400 (Dz427/Dn389mm), razred PN1/SN

10000 N/mm?, skladno s standardom EN
14364, na peSCeno posteljico debeline
14cm. Nominalna dolzina cevi je 6.0m. Cev
je opremlijena z eno spojko s tesnilom iz
EPDM. Notranji zaS¢itni sloj cevi iz Cistega
poliestra, brez polnila in ojaditve, mora imeti
minimalno debelino 1,0 mm s ciljem
doseganja kontrole tesnosti, kemijske in
abrazijske obstojnosti in odpornosti na obrus

pri visokotlatnem &iS€enju.

225.20

0.00

35

Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi,
izdelanih iz poliestrske smole ojaganih s
steklenimi vlakni in kremenéevim peskom,
DN 1100 (Dz1099/Dn1049mm), razred

PN1/SN 10000 N/mm? skladno s
standardom EN 14364, na peS¢eno
posteljico debeline 14cm. Nominalna dolzina
cevi je 6.0m. Cev je opremljena z eno
spojko s tesnilom iz EPDM. Notranji zas€itni
sloj cevi iz Cistega poliestra, brez polnila in
ojacitve, mora imeti minimalno debelino 1,0
mm s ciljem doseganja kontrole tesnosti,
kemijske in abrazijske obstojnosti in
odpornosti na obrus pri visokotlathem
Ciscenju.

83.33

0.00
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Postavka Opis Enota | Kolicina Cena za Skupaj
£noto

36 Izdelava revizijskih jaSkov na drenazni cevi

iz betonskih cevi DN 400 komplet z

betonskim temeljem, izdelavo priklju¢kov za

cevi in AB vencem za pokrov.

h=2.5m kos 5.00 0.00
37 Izdelava revizijskih jaskov iz betonskih cevi

DN 1000 z  Dbetonskim temeljem,

oblikovanjem mulde, izdelavo priklju¢kov za

cevi, betonskim konusom 60/100 in AB

obro€ pokrova jaska.

h=1,50m kos 4.00 0.00

h=2.5m kos 3.00 0.00

h=2.30m kos 4.00 0.00
38 Izdelava kaskadnih revizijskih jaskov iz

betonskih cevi DN 1000 z betonskim

temeljem, oblikovanjem mulde z granitnimi

kockami, izdelavo prikljuckov za cevi,

betonskim konusom 60/100 in AB obro¢

pokrova jaska.

h=2.0m kos 1.00 0.00

h=2.50m kos 1.00 0.00
39 Izdelava revizijskih jaskov iz armirano

betonskih cevi DN 1600 z betonskim

temeljem, oblikovanjem mulde, izdelavo

prikljuCkov za cevi, AB ploS¢o z vstopnim

oknom DNG60O.

h=3,0m kos 1.00 0.00
3 10 |lzdelava kaskadnih revizijskih jaskov iz

armirano betonskih cevi DN 1600 z

betonskim temeljem, oblikovanjem mulde z

granitnimi kockami, izdelavo priklju¢kov za

cevi, AB plosS¢o z vstopnim oknom DN600.

h=2.5m kos 1.00 0.00
3 11 |Dobava in montaza kompozitnega pokrova

DN400mm, nosilnosti 125 kN. kos 5.00 0.00
312 Dobava in montaza pokrova iz nodularne

litine DN600mMm (z odprtinami za ventilacijo),

s protihrupnim viozkom in mehanizmom za

zaklepanje, nosilnosti 125 kN. kos 14.00 0.00
3 13 |lzdelava priklju¢ka ne obstojedi jaSek.

Odprtina med priklju€no cevjo in steno jaska

se zalije z ekspandirajoo malto in zatesni z

ekspandirajo€im trakom.

DN400 kos 1.00 0.00
3 14 |lzdelava prikljuCka AB koritnice e revizijski

jasek iz betonske cevi DN1000. Komplet z

sekanjem AB Kkoritnice, sekanjem odpine v

cevi reviziskega jaSaka, betoniranjem

prikljucka z betonom C20/25,

zagalajevanjem povrsinein obdelov sikov. kos 1.00 0.00
3 15 |Cis&enje kanalizacije. m 271.54 0.00
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Postavka Opis Enota | Kolicina Cena za Skupaj
enoto

3 16 [|Pregled zgrajene kanalizacije s kamero m 271.54 0.00
3 17 |Preizkus vodotesnosti kanalizacije skladno s

standardoM EN 1610. m 271.54 0.00
3 SKUPAJ MONTAZNA DELA: 0.00|
4 ZAKLJUCNA DELA
4.1 Izdelava betonskega tlaka debeline do 20cm

skladno s stanjem pred posegom. m? 100.00 0.00
4.2 Dobava in zasaditev grmovja glede na

predhodno zasaditev, vklju¢no s okrasnimi

palmami manjSe rasti (ali odSkodnina). m? 416.00 0.00
4.3 Odskodnina za vinograde, sadovnjake in

olj¢nike:

- olike s premerom debla vecjim od 15 cm:

13 kom

- oljke s premerom debla manj$im od 15 cm:

5 kom

- jablane s premerom debla vedjim od 15

cm: 3 kos

- ¢eSnje s premerom debla vedjim od 15 cm:

3 kos

- hruske s premerom debla manjSim od 15

cm: 2 kos kos 26.00 0.00
4. 4 Odskodnina za kmetijske posevke in travne

povrsine. m? 450.00 0.00
4.5 Vnos v kataster komunalnih naprav po

navodilih upravljavca. kos 1.00 0.00
4.6 Stalni ali ob&asni geoloSki nadzor pri gradniji

objekta, vkljuéuje razna merjenja ali

izraCune stabilnosti objekta glede na

geoloSke razmere terena. ur 20.00 0.00
4.7 Projektantski nadzor ur 40.00 0.00
4.8 Projekt izvedenih del PID in navodila za

obratovanje in vzdrzevanje NOV - 6 izvodov. |kos 1.00 0.00
4.9 Nepredvidena dela. Obradun se bo vrsil na

podlagi dejansko porablienega ¢asa in

materiala, evidentiranega v gradbenem

dnevniku in potrjenega od nadzornega

organa (10% investicijske vrednosti). 0.00 0.00
4.| |SKUPAJ ZAKLJUCNA DELA: 0.00|

Nova Gorica, maj 2025

mag. Muriz Kadribasi¢, univ.dipl.inz.grad.
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POPIS DEL

UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE POPLAVNE VARNOSTI SIRSEGA
OBMOCJA NASELJA NOVA GORICA - ODVODNIK V SOCO

2. SKLOP, 2. FAZA

KANALI K-SC, K-2 IN K-3

REKAPITULACIJA

1. |PREDDELA 0.00
2. [ZEMELJSKA DELA 0.00
4. |MONTAZNA DELA 0.00
5. |[ZAKLJUCNA DELA 0.00

SKUPAJ: 0.00
[5. [DDV 22% | 0.00]
[6. |VSE SKUPAJ | 0.00]
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Postavka

Opis

Enota

Koli¢ina

Cena za
enoto

Skupaj

1.

PREDDELA

Zakoli¢ba trase kanalizacije z niveliranjem

209.70

0.00

Zakolicba trase ureditve jarkov in kanalet z
niveliranjem

286.00

0.00

Zakolicba kanalizacijskih
poziralnikov in peskolovov.

jaskov,

kos

7.00

0.00

Zakolicba obstoje¢ih komunalnih naprav
(krizanja in priblizevanija) in oznacitev.

kos

4.00

0.00

Naprava in postavitev gradbenih profilov za
izvedbo kanalizacije.

kos

10

0.00

Priprava in organizacija gradbis¢a z vsemi
objekti, instalacijami in orodji, odstranitvijo
humusa, zagotovitvijo  varnostnih  in
higiensko-tehni¢nih pogojev in predpisanimi
oznakami gradbisSca.

kos

1.00

0.00

Odstranjevanje gradbiS¢a z demontazo in
odvozom gradbiSénih naprav in objektov in
zagotovitvijo prvotnega stanja na
uporabljenih povrsinah.

kos

1.00

0.00

Rezkanje asfalta povpre¢ne debeline 11
cm, z nakladanjem in odvozom v zaasno
deponijo.

94.00

0.00

RuSenje prepusta iz betonskih cevi DN
1200 z nakladanjem in odvozom na
deponijo, vklju€no s placilom vseh potrebnih
pristojbin.

6.75

0.00

Posek in odstranitev grmovja ter odstranitev
Vej.

65.00

0.00

Posek in odstranitev dreves z debli do 15
cm ter odstranitev vej

kos

5.00

0.00

Posek in odstranitev dreves z debli od 15
do 50 cm premera ter odstranitev vej

kos

3.00

0.00

Odstranitev Storov premera od 15 do 50 cm

kos

3.00

0.00

Pridobitev dovoljenja za popolno zaporo
ceste zunaj naselja z ureditvijo prometnega
rezima v Casu gradnje, obvestili, postavitvijo
prometne signalizacije, preusmeritvijo
prometa in izdelavo elaborata cestne
zapore, vkljuéno z vsemi stroski cestne
zapore. Po konc¢anih delih je potrebno
prometno signalizacijo odstraniti in prometni
rezim vzpostaviti v prvotno stanje.

Popolna zapora ceste Séedne

kpl

1.00

0.00

Zavarovanje gradbi$€a in urejanje prometa
med gradnjo na ostalih predelih (postavitev
zasCitne ograje in premostitvenih objektov
za pesce, postavitev  premostitvenih
objektov za ostali promet, prometna
signalizacija, zapore in  preusmeritev
prometa).

kpl

1.00

0.00

1.

SKUPAJ PREDDELA:

0.00]

| 2.

[ZEMELJSKA DELA
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Postavka

Opis

Enota

Koli¢ina

Cena za
enoto

Skupaj

2.1

Strojni izkop humusa ob trasi kanalizacije v
sloju debeline 20cm z odrivom do 10m.

586.90

0.00

2.2

Strojni izkop humusa ob trasi jarkov,
servisneh poteh in koritnic v sloju debeline
20cm z odrivom do 10m.

777.14

0.00

Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v lahki
zemljini (1. in Ill. ktg.) z razpiranjem, Sirine
do 2.0m, globine do 2.0m, naklon brezin
85°, z nakladanjem izkopanega materiala
na vozilo. Vkljuéno s pripravo, montazo in
demontazo varovalnega jeklenega opaza.
Izbira materiala po presoji izvajalca.

704.20

0.00

Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v tezki
zemljini (IV. ktg.) z razpiranjem, Sirine do
2.0m, globine do 2.0m, naklon brezin 85°, z
nakladanjem izkopanega materiala na
vozilo. Vkljuéno s pripravo, montazo in
demontazo varovalnega jeklenega opaza.
Izbira materiala po presoiji izvajalca.

301.80

0.00

Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v lahki
zemljini (Il. in Ill. ktg.) z razpiranjem, Sirine
do 2.0m, globine do 4.0m, naklon brezin
85°, z nakladanjem izkopanega materiala
na vozilo. Vkljuéno s pripravo, montazo in
demontazo varovalnega jeklenega opaza.
Izbira materiala po presoji izvajalca.

91.52

0.00

Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v lahki
zemljini (1. in 1ll. ktg.) z razpiranjem, Sirine
do 2.0m, globine od 2.0 m do 4.0m, naklon
brezin 85°, z nakladanjem izkopanega
materiala na vozilo. Vkljuéno s pripravo,
montazo in demontaZo varovalnega
jeklenega opaza. Izbira materiala po presoiji
izvajalca.

137.28

0.00

Roc¢ni izkop v lahki zemljini (II. in Ill. ktg.),
globine do 2.0m za izdelavo priklju¢kov in
na na pre€kanju z drugimi komunalnimi
napravami z  odmetom  izkopanega
materiala 1m od roba izkopa.

3.00

0.00

Crpanje vode iz gradbene jame med
izkopom in  montazo vkljuéno vsa
pripravljalna dela (izkop jame za zajem vode
iz rova, ukrepi, da iz€rpana voda ne doteka
nazaj v rov ...Obradun se bo vrdil na
podlagi dejansko porablienega Casa
evidentiranega v gradbenem dnevniku in
potrienega od nadzornega organa.

45.00

0.00

Planiranje dna rova odvodnih jarkov s
to¢nostjo +/-3cm

233.14

0.00

Planiranje dna rova kanalizacije s to¢nostjo
+/-3cm

540.28

0.00
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Postavka

Opis

Enota

Koli¢ina

Cena za
enoto

Skupaj

2.11

Izdelava posteljice in zasip kanalizacijskih
cevi z gramoznim materialom s stopnjevano
zrnatostjo 8/16mm ter roéno komprimiranje
v plasteh po 15 cm do viSine 30 cm nad
temenom cevi

106.00

0.00

Zasip kanalizacijskin cevi z gramoznim
materialom s  stopnjevano  zrnatostjo
16/32mm ter ro€no komprimiranje v plasteh
po 15 cm do viSine 30 cm nad temenom
cevi

522.24

0.00

Zasip kanalizacije z drobljencem iz kamnine
0/32mm, ter komprimiranje v plasteh po
20cm.

45.00

0.00

Zasip kanalizacijskih cevi z materialom od
izkopa iz zaCasne  deponije, ter
komprimiranje v plasteh po 30cm.

322.30

0.00

Zasip obstojeCih odvodnih jarkov z
materialom od izkopa iz zaGasne deponije,

ter komprimiranje v plasteh po 30cm.

462.80

0.00

Tlakovanje odvodnih jarkov na vtoku v
peskolove z lomljencem ds=20 cm. Vidne
fuge na brezini so zapolhjene s humusnim
materialom in zatravljene.

14.50

0.00

Humusiranje, planiranje in zatravitev zelenic
ob trasi kanalizacije s humusnim materialom

od izkopa v sloju debeline d=20cm.

586.90

0.00

Profiliranje, humusiranje, planiranje in
zatravitev odvodnega jarka Sirine 50cm in
globine 10 do 40 cm.

77714

0.00

Cis&enje terena ob gradbiséu po konéanih
delih.

1.00

0.00

Nakladanje, odvoz in razprostiranje
odveCnega materiala na odlagalis¢e
gradbenih odapdkov, vklju¢no s placilom
vseh potrebnih pristojbin.

452.70

0.00

Nakladanje, odvoz in razprostiranje
kvalitetnega materiala od izkopa na
zaCasno deponijo. Material se bo uparabil
za zasip kanalizacije.

1,510.61

0.00

ISKUPAJ ZEMELJSKA DELA:

| 0.00]

MONTAZNA DELA

KOLICINE PESCENEGA MATERIALA ZA
IZDELAVO POSTELJICE SO
UPOSTEVANE V POZICIJI "IZDELAVA
POSTELJICE IN ZASIP CEVI..." V
ZEMELJSKIH DELIH

SPIT d.o.0
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Postavka

Opis

Enota

Koli¢ina

Cena za
enoto

Skupaj

4.1

Dobava in polaganje dvoslojnih (rebrastih)
PE-HD drenaznih cevi DN200 (200/176mm)
SN 8kN/m? na posteljici iz gramoznega

filtra, komplet z zasipom z gramoznim
filtrom 16/32.

173.64

0.00

Dobava in polaganje dvoslojnih (rebrastih)
PE-HD  kanalizacijskih cevi DN315
(315/271m) SN 8kN/m*> na pesdeno
posteljico debeline 10+D/10cm.

35.60

0.00

Dobava in polaganje dvoslojnih (rebrastih)
PE-HD  kanalizacijskih cevi DN630

(630/535m) SN 8kN/m* na pedteno
posteljico debeline 10+D/10cm.

47.50

0.00

Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi,
izdelanih iz poliestrske smole ojacanih s
steklenimi vlakni in kremencevim peskom,
DN 800 (Dz820/Dn782mm), razred PN1/SN
10000 N/mm2, skladno s standardom EN
14364, na peSCeno posteljico debeline
14cm. Nominalna dolzina cevi je 6.0m. Cev
je opremliena z eno spojko s tesnilom iz
EPDM. Notranji zas¢itni sloj cevi iz Cistega
poliestra, brez polnila in ojacitve, mora imeti
minimalno debelino 1,0 mm s ciliem
doseganja kontrole tesnosti, kemijske in
abrazijske obstojnosti in odpornosti na
obrus pri visokotlaénem &iS¢enju.

174.10

0.00

Izdelava revizijskih jaSkov na drenaZzni cevi
iz betonskih cevi DN 400 komplet z
betonskim temeljem, izdelavo priklju¢kov za
cevi in AB vencem za pokrov.

h=3.0m

kos

5.00

0.00

Izdelava peskolovov iz betonskih cevi DN
1000 s poglobitvijo za zajem usedlin,
komplet z betonskim temeljem, izdelavo
priklju¢kov za cevi in AB pokrovno plosc¢o.

h=1,50m

kos

3.00

0.00

Izdelava revizijskih jaskov iz armirano
betonskih cevi DN 1600 z betonskim
temeljem, oblikovanjem mulde, izdelavo
priklju€kov za cevi, AB plos€o z vstopnim
oknom DN600.

h=25m

kos

4.00

0.00

Dobava in polaganje prefabriciranih
armirano betonskih muld globine h=8 cm,
Sirirne v kroni 60 cm, na betonski podlagi
C12/15 debeline d=10 cm (0,16m%m"). Stiki
se obdelajo s cementno malto. Pretocni
profil korotnice je del kroga r=57cm.
Komplet z izkopom, planiranjem in odvozom
na mestno deponijo viska izkopa.

28.00

0.00

SPIT d.o.0
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Cena za

Postavka Opis Enota | Koli¢ina enato Skupaj
4.9 Dobava in montaza kompozitnega pokrova
DN400mm, nosilnosti 125 kN. kos 5.00 0.00
4. 10 [Dobava in montaza pokrova iz nodularne
litne  DN600mm (z odprtinami za
ventilacijo), s protihrupnim vlozkom in
mehanizmom za zaklepanje, nosilnosti 125
kN. kos 3.00 0.00
4. 11 |Dobava in montaza pokrova iz nodularne
litine  DN600mm (z odprtinami  za
ventilacijo), s protihrupnim vloZkom in
mehanizmom za zaklepanje, nosilnosti 400
kN. kos 1.00 0.00
4. 12 |Cis&enje kanalizacije. m 209.70 0.00
4. 13 |Pregled zgrajene kanalizacije s kamero m 209.70 0.00
4. 14 |Preizkus vodotesnosti kanalizacije skladno
s standardoM EN 1610. m 209.70 0.00
| 4 |SKUPAJ MONTAZNA DELA: | 0.00]
5. ZAKLJUCNA DELA
5.1 Izdelava nasipa iz kamnine 0/100mm v
debelini 80cm. m° 75.20 0.00
5.2 Izdelava nosilne plasti mesanice
enakomerno zrnatega droblijenca 0/32 iz
kamnine in rezkanega asfalta v debelini
25cm. m3 94.00 0.00
5.3 Izdelava obrabnozaporne plasti
bitumenskega betona AC 22 BASE B50/70,
A3 v debelini 8,0 cm m2 94.00 0.00
5.4 Dobava in zasaditev grmovja glede na
predhodno zasaditev (ali odSkodnina). m? 65.00 0.00
5.5 Dobava in zasaditev glede na predhodno
zasaditev ali odSkodnina za vinograde,
sadovnjake in olj¢nike:
- breskve s premerom debla manjSim od 15
cm: 5 kom
- jablane s premerom debla vedjim od 15
cm: 1 kos
- ¢eSnje s premerom debla vecjim od 15 cm:
2 kos kos 8.00 0.00
5.6 Od8kodnina za kmetijske posevke in travne
povrine. m” 380.00 0.00
5.7 Vnos v kataster komunalnih naprav po
navodilih upravljavca. kos 1.00 0.00
5.8 Stalni ali ob&asni geoloski nadzor pri gradniji
objekta, vkljuuje razna merjenja ali
izraCune stabilnosti objekta glede na
geoloske razmere terena. ur 20.00 0.00
5.9 Projektantski nadzor ur 40.00 0.00
5. 10 |Projekt izvedenih pid PID in navodila za
obratovanje in vzdrZzevanje NOV - 6
izvodov. kos 1.00 0.00
Stran 31
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Postavka Opis Enota | Koli€ina Cena za Skupaj
enoto
5. 11 [Nepredvidena dela. Obracun se bo vrsil na
podlagi dejansko porablienega ¢asa in
materiala, evidentiranega v gradbenem
dnevniku in potrjenega od nadzornega
organa (10% investicijske vrednosti). EUR 0.00 0.00
5. SKUPAJ ZAKLJUCNA DELA: | 0.00|
Nova Gorica, maj 2025
mag. Muriz Kadribasi¢, univ.dipl.inz.grad.
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POPIS DEL

UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE POPLAVNE VARNOSTI SIRSEGA
OBMOCJA NASELJA NOVA GORICA - ODVODNIK V SOCO

2. SKLOP, 2. FAZA

ZADRZEVALNIK SCEDNE

REKAPITULACIJA

1. |PREDDELA 0.00
2. |ZEMELJSKA DELA 0.00
3 |GRADBENA IN OBRTNISKA DELA 0.00
4. |MONTAZNA DELA 0.00
5. |ZAKLJUCNA DELA 0.00
6. SKUPAJ: 0.00
[7. [DDV 22% | 0.00|
[8. |VSE SKUPAJ | 0.00|
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Postavka

Opis

Enota

Koli¢ina

Cena za
enoto

Skupaj

1.

PREDDELA

ZakoliCba  zadrzevalnega bazena, in
vzdrzevalnih poti z niveliranjem

kos

1.00

0.00

Zakolicba kanalizacije z niveliranjem

m

22.40

0.00

=
w

Naprava in postavitev gradbenih profilov

kos

0.00

Priprava in organizacija gradbiS¢a z vsemi
objekti, instalacijami in orodji, odstranitvijo
humusa, zagotovitvijo  varnostnih  in
higiensko-tehni¢nih pogojev in predpisanimi
oznakami gradbisca.

kos

1.00

0.00

Odstranjevanje gradbiS¢a z demontazo in
odvozom gradbiSénih naprav in objektov in
zagotovitvijo prvotnega stanja na
uporabljenih povrSinah.

kos

1.00

0.00

Rezkanje asfalta debeline 5-12 cm, z
nakladanjem in odvozom v zaCasno
deponijo do 250 m

32.40

0.00

Posek in odstranitev grmovja ter odstranitev
vej.

500.00

0.00

Posek in odstranitev dreves z debli do 15
cm premera ter odstranitev vej

kos

25.00

0.00

Posek in odstranitev dreves z debli od 15 do
50 cm premera ter odstranitev vej

kos

30.00

0.00

Odstranitev panjev premera od 15 do 50 cm

kos

30.00

0.00

Pridobitev dovoljenja za popolno zaporo
ceste zunaj naselja z ureditvijo prometnega
rezima v Casu gradnje, obvestili, postavitvijo
prometne signalizacije, preusmeritvijo
prometa in izdelavo elaborata cestne
zapore, vkljuéno z vsemi stroSki cestne
zapore. Po koncanih delih je potrebno
prometno signalizacijo odstraniti in prometni
rezim vzpostaviti v prvotno stanje.

cesta ScCedne; ca 20 m za navezavo na
obstojeCo cesto

kpl

1.00

0.00

Zavarovanje gradbis¢a in urejanje prometa
med gradnjo na ostalih predelih (postavitev
zascCitne ograje in premostitvenih objektov
za pesce, postavitev  premostitvenih
objektov za ostali promet, prometna
signalizacija, zapore in  preusmeritev
prometa).

kpl

1.00

0.00

SKUPAJ PREDDELA:

0.00]

ZEMELJSKA DELA

Strojni izkop humusa v sloju debeline 20cm
z odrivom do 10m.

6538.06

0.00

Siroki izkop v terenu Ill. in IV. ktg., globine
do 2.0m, naklon brezin 1:3, z odmetom
izkopanega materiala 1m od roba izkopa.

7966.27

0.00

Siroki izkop v terenu Ill. in IV. ktg., globine
2.0 do 4.0m, naklon brezin 1:3, z odmetom

izkopanega materiala 1m od roba izkopa.

7310.97

0.00

SPIT d.o.0
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Postavka

Opis

Enota

Koli¢ina

Cena za
enoto

Skupaj

2.4

Crpanje vode iz gradbene jame med
izkopom. (Obracun po dejansko
porablienem Casu).

ur

32.00

0.00

Planiranje dna in brezin gradbene jame s
to€nostjo +/-3cm.

6268.00

0.00

Planiranje dna in brezin gradbene jame s
to¢nostjo +/-3cm. IZPUSTNI OBJEKT

26.70

0.00

Planiranje dna in brezin gradbene jame s
to¢nostjo +/-3cm. KANALIZACIJA

45.47

0.00

Izdelava posteljice in obsip jaska na vtoku v
drenazno cev z gramoznim materialom s
stopnjevano  zrnavostjo  16/32mm  ter
komprimiranje v plasteh po 15 cm, vkljuéno
z dobavo in vgradnjo geotkamine iz tankega
polietilena pretrznetrdnosti 25 kN/m (masa
G=110 g/m) okoli drenazne plasti.

kos

1.00

0.00

Izdelava nasipa servisne poti okoli
zadrzevalnega bazena z materialom od
izkopa. Material od izkopa pri kanalizaciji, ki
se nahaja na zacCasni deponiji na lokaciji
zadr. Bazena in od samega bazena.

115.00

0.00

Izdelava nasipa za servisno pot s
tamponskim slojem, debeline 35cm.

407.05

0.00

Tlakovanje usedalnikov na vtokih in izpustu
iz bazena z lomljencem srednje debeline
ds=30cm, fuge so zapolnjene z mesanico
humusa in gline in zatravljene.

m2

307.50

0.00

Humusiranje, planiranje in zatravitev dna
zadrzevalnega bazena s humusnim
materialom od izkopa v sloju debeline
d=15cm.

2353.00

0.00

Humusiranje, planiranje in zatravitev brezin
zadrzevalnega bazena s humusnim
materialom od izkopa v sloju debeline
d=15cm.

2663.00

0.00

Humusiranje, planiranje in zatravitev bankin
ob servisni poti s humusnim materialom od

izkopa v sloju debeline d=15cm.

618.00

0.00

SPIT d.o.0
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Postavka Opis Enota | Koli¢ina Cena za Skupaj
enoto

2. 15 [|Nabava drevesa in transport do mesta
vsaditve, izkop in priprava sadilnih jam
skladno s pogoji za posamezno vrsto
drevesa in sajenje. V postavki vkljuditi:

- izkop sadilne jame velikosti min. 1,5 x
premer bale - vstavitev koreninske zascite
- pognojitev  z  namenskimi  gnoijili
prilagojenimi izbranimi vrsti
- vsaditev drevesa vklju¢no z zemeljsko balo
-nabava in vgrajevanje rodovitne zemlje za
dodajanje v sadilne jame dreves
- zalivanje
- odvoz odve€nega materiala in planiranjem
po koncanih delih
- zaScito dreves tekom gradnje - pritrjevanje

dreves na koli¢ke

Ostrobridi javor (Acer Platanoides); viSina
min 2.0 m + kro$nja; debelina debla 10/12
cm kos 23.00 0.00
2. 16 |Ciscenje terena ob gradbiséu po koné&anih
delih. kos 1.00 0.00
2. 17 |Nakladanje, odvoz in razprostiranje
odveCnega materiala na  odlagalis¢e
gradbenih odapdkov, vklju¢no s placilom
vseh potrebnih pristojbin. m 15214 0.00

2. SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: | 0.00|

I3 |GRADBENA IN OBRTNISKA DELA |

3.1 TESARSKA DELA

311 Opazi temeljnih ploS¢. Priprava, montaza,
demontaza in CiS€enje. Vkljuéno vsa
sredstva opiranja in vezanja. Izbira
materiala po presoji izvajalca. m 9.86 0.00
312 Enostranski opazi stropnih plosS¢, ki se
kontaktno betonirajo. Priprava, montaza,
demontaza in CiSCenje. Vkljuéno vsa
sredstva opiranja in vezanja. lzvedba iz
materiala za vidni beton na vidnih ploskvah
in iz materiala po presoji izvajalca na skritih
ploskvah sten. m? 8.82 0.00
313 Izdelava gladkega dvostranskega vezanega
opaza za ravne stene viSine od 3 do 6 m.
Priprava, montaza, demontaza in ciS€enje.
Vkljuéno vsa sredstva opiranja in vezanja.
Izvedba iz materiala za vidni beton na vidnih
ploskvah in iz materiala po presoji izvajalca
na skritih ploskvah sten. m° 60.28 0.00
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Cena za
enoto

Skupaj

314

Izdelava gladkega dvostranskega vezanega
opaza za ravne stene viSine do 3 m.
Priprava, montaza, demontaza in CiSCenje.
Vkljuéno vsa sredstva opiranja in vezanja.
Izvedba iz materiala za vidni beton na vidnih
ploskvah in iz materiala po presoji izvajalca
na skritih ploskvah sten.

60.28

0.00

3.15

Dvostranski vertikalni ravni opaz za stene
vstopnega okna viSine do 2,5 m za vidni
beton. Priprava, montaza, demontaza in
CiS€enje. Vklju€no vsa sredstva opiranja in
vezanja. lzvedba iz materiala za vidni beton
na vidnih ploskvah in iz materiala po presoji

izvajalca na skritih ploskvah sten.

8.96

0.00

[3.1.

SKUPAJ TESARSKA DELA:

0.00|

3.2

ZELEZOKRIVSKA DELA

do ¢12

1094

0.00

nad ¢12

2736

0.00

armaturne mreze

1642

0.00

[3.2

|SKUPAJ ZELEZOKRIVSKA DELA

0.00]

3.3

BETONSKA DELA

331

Pusti beton kot podlozni beton pod temeljno
plos¢o C12/16, debeline d=10cm. Vkljuéno
nabava, izdelava in vgradnja z zgostitvijo in
poravnavanjem.

3.72

0.00

332

Vodotesni armirani beton za samostojne
temeljne plod¢e, namenjene kasnejsi izvedbi
masivne ali montazne nadgradnje. lzvedba
po detajlu. Postavka vkljuCuje nabavo in
vgradnjo z zgostitvijo in poravnavanjem. Pri
vgrajevanju je treba upoStevati projektirani
profil in toleranco pri  poravnavanju
0.01/4.00 m. C30/37

11.64

0.00

333

Vodotesni armirani beton za stene
izpustnega objekta. Izvedba po detajlu.
Postavka vkljuCuje nabavo in vgradnjo z
zgostitvijo in poravnavanjem. Pri vgrajevanju
je treba uposStevati projektirani profil in
toleranco pri poravnavanju 0.01/4.00 m.
C30/37

32.20

0.00

334

Vodotesni armirani beton stropne plosce.
Vkljuéno nabava, izdelava in vgradnja z
zgostitvijo in poravnavanjem. C 30/37,

preseka do 0.30m*/m>.

1.76

0.00

335

Dobava in vgrajevanje svezega
naklonskega betona C12/15 za oblilkovanje
mulde v izpustnem objektu.

6.56

0.00

336

Izdelava betonske poSevne izpustne glave
DN1000mm, po detajlu. Vkljuéno z vsemi
potrebnimi  pomoznimi  deli, podloznim
betonom in obdelavo s kamnitimi plos€ami
debeline 5cm.

kos

1.00

0.00

[33

SKUPAJ BETONSKA DELA:

0.00|

SPIT d.o.0
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3.4

|ZIDARSKA IN KAMNOSESKA DELA

341

Zatesnitev delovnih stikov z ekspanzijskim
tesnilnim trakom iz bentonita in kavcuka.
Upostevati ves drobni material ter lepilno
maso. Upostevati nabavo in vgradnjo.
D=2.0cm.

58.60

0.00

342

Zatesnitev stika prebojev cevi skozi stene
AB konstrukcij. Uporabiti tesnilni
ekspanzijski trak iz bentonita in kav€uka.
Upostevati ves drobni material ter lepilno
maso. Upostevati nabavo in vgradnjo.
d=2.0cm

6.28

0.00

343

Zalivanje odprtin za montazo cevi in
fazonskih kosov z zalivno malto. Stene
starega betona se premazejo s sinteti¢no
emulzijo za poveCanje sprijemnosti novega
in starega betona. Zapiranje in tesnjenje
odprtine z opazem. Vkljuéno vsa sredstva
za opiranja in vezanja. Dimenzije odprtin
30x30cm.

kos

2.00

0.00

344

Izdelava konCnega sloja tankoslojne
tesnilne malte iz cementa in visokovrednih
anorganskih dodatkov za tesnjenje na
stenah vodnih celic rezervoarja. Malta se
nanas$a v dveh slojih (3+2mm). Barva malte
je bela.Vkljuéno vsa preddela (odstranitev
necistoCe, izravnanje neravnin z tesnilno
malto, odstranitev mascob).

13.22

0.00

345

DN900-Zidina zveza z zunanjo peS¢eno
plastio in  nabrekajoCim trakom za
zagotovitev vodotesnosti. Skupaj z cevjo
DN900 za Sirino zidu 35cm (L=24 cm).

kos

1.00

0.00

346

DN1000-Zidina zveza z zunanjo pes$¢eno
plastio in  nabrekajo¢im trakom za
zagotovitev vodotesnosti. Skupaj z cevjo za
Sirino zidu 35cm (L=24 cm).

kos

2.00

0.00

SKUPAJ ZIDARSKA IN KAMNOSESKA DELA:

0.00|

SKUPAJ GRADBENA IN OBRTNISKA DELA:

0.00|

MONTAZNA DELA

Dobava in polaganje dvoslojnih (rebrastih)
PE-HD drenazno kanalizacijskih cevi DN160
(160/138mm) z drenaznimi odprtinami
porazdeljenim po temenskem kroznem
obodu cevi znotraj 120° SN 4kN/m2 na
podlozni plasti iz cementnega betona C
16/20 (O,O67m3/m'), komplet z gramoznim
filtrom 16/32 (0,17m3/m') v geotkanini iz

tkanega polietilena G=110g/m2 (2,3 m2/m').

41.60

0.00

SPIT d.o.0
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4.2 Dobava in polaganje dvoslojnih (rebrastih)
PE-HD drenazno kanalizacijskih cevi DN200
(200/176mm) z drenaznimi odprtinami
porazdeljenim po temenskem kroznem
obodu cevi znotraj 120° SN 4kN/m2 na

podlozni plasti iz cementnega betona C

16/20 (0,13m%m’), komplet z gramoznim
filtrom 16/32 (0,20m3/m’) v geotkanini iz

tkanega polietilena G=110g/m2 (2,5 m2/m'). m' 21.15 0.00
4. 3 Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi,
izdelanih iz poliestrske smole oja¢anih s
steklenimi vlakni in kremencevim peskom,
DN 1000 (Dz1026/Dn980mm), razred

PN1/SN 10000 N/mmz, skladno s
standardom EN 14364, na peSceno
posteljico debeline 14cm. Nominalna dolZina
cevi je 6.0m. Cev je opremliena z eno
spojko s tesnilom iz EPDM. Notranji zascitni
sloj cevi iz Cistega poliestra, brez polnila in
ojacitve, mora imeti minimalno debelino 1,0
mm s ciliem doseganja kontrole tesnosti,
kemijske in abrazijske obstojnosti in
odpornosti na obrus pri visokotlatnem
giscenju. m' 15.00 0.00
4. 4 Dobava in montaZza pohodnega pokrova iz

nerjaveCega jekla, dim. 40x40cm, nosilnosti

15kN. Pokrov je opremljen s klju€avnico. kos 1.00 0.00
4.5 Dobava in montaza pohodnega pokrova iz
nerjaveCega jekla s prezraCevanjem, dim.
100x100cm, nosilnosti 15kN. Pokrov je
opremljen s klju€avnico. kos 1.00 0.00
4.6 Dobava in montaza pohodnega pokrova iz
nerjaveCega jekla s prezraCevanjem, dim.
80x90cm, nosilnosti  15kN. Pokrov je
opremljen s klju¢avnico. kos 1.00 0.00
4.7 Dobava in montaza vstopnih lestev iz
nerjavnega jekla kvalitete 1.4571. Dimenzije
lestev:

-8irina pre¢k 400 mm

-delitev preck 280 mm

-dolZina lestev 4200 mm

Lestev se dobavi z izvedljivim oprijemalom
(na vrhu) dolzine 1000mm, konzole za
pritrditev na steno, vodilno sklopko z
objemko in varnostnim pasom vklju¢no
pritrdilni material, po detajlu. Ves nerjavni
material je kvalietete 1.4571. kos 1.00 0.00
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4.8

Dobava in montaza nosilne konzole
ultrazvo€nega merilca gladine vode. DolZina
konzole 16 cm. Konzola in vijacni material iz
nerjavecega jekla kvalitete 1.4571

kos

1.00

0.00

4.9

Dobava in montaza vstopnih lestev iz
nerjavnega jekla kvalitete 1.4571. Dimenzije
lestev:

-8irina preck 400 mm

-delitev preck 280 mm

-dolzina lestev 3360 mm

Lestev se dobavi z izvecljivim oprijemalom
(na vrhu) dolzine 1000mm, konzole za
pritrditev na steno, vodilno sklopko z
objemko in varnostnim pasom vklju¢no
pritrdilni material, po detajlu. Ves nerjavni
material je kvalietete 1.4571.

kos

1.00

0.00

4. 11

Dobava in montaza merilnika nivojev
naslednjih karakteristik:proizvajalec:
Endress+Hauser ali ekvivalentno.
Brezkontaktna ultrazvo&na meritev nivoja.
Zvezno merjenje na dotoku nad koto
maksimalne polnitve

-merilno obmocdje 0,3-10m
-temperaturno obmocje -40...80°C
-dolZina kabla 20m
Merilnik nivojev je povezan na centralni
nadzorni sistem

Senzor je potrebno vgraditi na konzolo
materiala AISI 316, po predlogi proizvajalca.
Vijacni material nerjavece jeklo (AlISI 316),
merilnik nivojev ustrezno antikorozijsko
zascCiten.

kos

1.00

0.00
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4. 12

Dobava, montaza in transport lopute z
dusilko s konstantnim iztokom. Predvidena
vgradnja:

DoHydroSlide izto¢ni regulator pretoka

Tip DR 900 VN ali ekvivelanetno.

*Plovec spredaj, levo, desno

konstantni izpust Q = 1300 I/s

Max. zajezna visina: 3500 mm

Izto€na odprtina: DN 900

za regulacijo konstantnega pretoka brez pot
rebe po zunanji energiji

parametri nastavljeni v tovarni

zamenljiv nadzorni disk membrane, moznost
nastavitve

nata¢ne nastavitve v primeru spremembe vr
ednosti iztoka

enojna regulacijska membrana

sestav naprave:

most dimenzije cca 4120/1700 mm
mahanizem s plovcem

montazni in tesnilni material

skupna teza: cca 1100 kg

izdelano iz nerjavece plo€evine 316ss

lezali izdelani iz brona in PE

kos

1.00

0.00

SKUPAJ MONTAZNA DELA:

0.00]

ZAKLJUCNA DELA

Izdelava nosilne podloZznega sloja uvoza
servisne poti iz enakomerno zrnatega

drobljenca 0/64 iz kamnine v debelini 30cm.

m3

27.52

0.00

Izdelava nosilne plasti iz enakomerno
zrnatega drobljenca 0/32 iz kamnine v
debelini 25cm.

m3

22.94

0.00

Izdelava obrabnozaporne plasti
bitumenskega betona AC 8 SURF B50/70,
A4 v debelini 6,0 cm

m2

81.74

0.00

a1
N

Vnos v kataster komunalnih naprav

kos

1.00

0.00

Stalni ali obCasni geoloSki nadzor pri gradnji
objekta, vkljuCuje razna merjenja ali
izraCune stabilnosti objekta glede na
geoloSke razmere terena.

ur

4.00

0.00

62
»

Projektantski nadzor

ur

40.00

0.00

Projekt izvedenih del PID in navodila za

obratovanije in vzdrzevanje NOV - 6 izvodov.

kos

1.00

0.00

Nepredvidena dela. Obracun se bo vrsil na
podlagi dejansko porabljenega ¢asa in
materiala, evidentiranega v gradbenem
dnevniku in potrjenega od nadzornega
organa (10% investicijske vrednosti).

0.00

0.00

SKUPAJ ZAKLJUCNA DELA:

0.00]
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