
 2/1.4.4. POPIS DEL

REKAPITULACIJA

1. KANAL KS 0.00

2. KANAL KEKEC K-1 0.00

3. KANAL ŠČ, K-2 IN K-3 0.00

4. ZADRŽEVALNIK ŠČEDNE 0.00

5. ELEKTRO IN TK INŠTALACIJE 0.00

6. SKUPAJ: 0.00

7. DDV 22% 0.00

8. VSE SKUPAJ 0.00

POPIS DEL
UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE POPLAVNE VARNOSTI ŠIRŠEGA 

OBMOČJA NASELJA NOVA GORICA – ODVODNIK V SOČO

2. SKLOP, 2. FAZA
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 2/1.4.4. POPIS DEL

REKAPITULACIJA

1. PREDDELA 0.00

2. ZEMELJSKA DELA 0.00

3. MONTAŽNA DELA 0.00

4. ZAKLJUČNA DELA 0.00

SKUPAJ: 0.00

5. DDV 22% 0.00

6. VSE SKUPAJ 0.00

POPIS DEL
UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE POPLAVNE VARNOSTI ŠIRŠEGA 

OBMOČJA NASELJA NOVA GORICA – ODVODNIK V SOČO

2. SKLOP, 2. FAZA

KANAL KS
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 2/1.4.4. POPIS DEL

Opis Enota Količina
Cena za 

enoto
Skupaj

1.00

1. PREDDELA 1.00

1. 1 Zakoličba trase kanalizacije in kanalet ž z

niveliranjem m 241.12 0.00

1. 2 Zakoličba trase servisne poti z  niveliranjem

m 158.00 0.00

1. 3 Zakoličba kanalizacijskih jaškov,

požiralnikov in peskolovov. kos 116.60 0.00

1. 4 Zakoličba obstoječih komunalnih naprav

(križanja in približevanja) in označitev. kos 1.00 0.00

1. 5 Naprava in postavitev gradbenih profilov za

izvedbo kanalizacije. kos 5 0.00

1. 6 Priprava in organizacija gradbišča z vsemi

objekti, instalacijami in orodji, odstranitvijo

humusa, zagotovitvijo varnostnih in

higiensko-tehničnih pogojev in predpisanimi

oznakami gradbišča. kos 1.00 0.00

1. 7 Odstranjevanje gradbišča z demontažo in

odvozom gradbiščnih naprav in objektov in

zagotovitvijo prvotnega stanja na

uporabljenih površinah. kos 1.00 0.00

1. 8 Rezkanje asfalta povprečne debeline 6 cm,

z nakladanjem in odvozom v začasno

deponijo do 500 m m
2

294.00 0.00

1. 9 Rušenje prepusta iz betonskih cevi DN 600

z nakladanjem in odvozom na deponijo,

vključno s plačilom vseh potrebnih

pristojbin. m 2.50 0.00

1. 10 Rušenje AB trapeznih koritnic širine v dnu

40 cm z nakladanjem in odvozom na

deponijo, vključno plačilom vseh potrebnih

pristojbin. m 38.00 0.00

1. 11 Demontaža in transport na deponijo

obstoječe aluminijaste mrežne ograje višine

h=2.0m, komplet z odtsranitvijo betonskih

temeljev, vključno s plačilom vseh potrebnih

pristojbin. m 263.00 0.00

1. 12 Demontaža in transport na deponijo

obstoječe ograje višine h=1.5m iz lesenih

steborov in pletiva iz jeklene žice, vključno s

plačilom vseh potrebnih pristojbin. m 100 0.00

1. 13 Demontaža in transport na deponijo

obstoječe ograje višine h=1.5m iz jeklenih

stebrov in pletiva iz jeklene žice, vključno s

plačilom vseh potrebnih pristojbin. m 42 0.00

1. 14 Posek in odstranitev grmovja ter odstranitev

vej. m
2

360.00 0.00

1. 15 Posek in odstranitev dreves z debli do 15 ter 

odstranitev vej. kos 3.00 0.00

Postavka

SPIT d.o.o Stran 11



 2/1.4.4. POPIS DEL

Opis Enota Količina
Cena za 

enoto
SkupajPostavka

1. 16 Pridobitev dovoljenja za popolno zaporo

ceste zunaj naselja z ureditvijo prometnega

režima v času gradnje, obvestili, postavitvijo

prometne signalizacije, preusmeritvijo

prometa in izdelavo elaborata cestne

zapore, vključno z vsemi stroški cestne

zapore. Po končanih delih je potrebno

prometno signalizacijo odstraniti in prometni

režim vzpostaviti v prvotno stanje.

Popolna zapora gozdne ceste nad

Solkansko obvoznico kpl 1.00 0.00

1. 17 Pridobitev dovoljenja za zaporo ceste v

naselju za delno zoženo voziišče, z

ureditvijo prometnega režima v času

gradnje, obvestili, postavitvijo prometne

signalizacije, preusmeritvijo prometa in

izdelavo elaborata cestne zapore, vključno z

vsemi stroški cestne zapore. Po končanih

delih je potrebno prometno signalizacijo

odstraniti in prometbni režim vzpostaviti v

prvotno stanje.

Delna zapora Solkanse obvoznice kpl 1.00 0.00

1. 18 Zavarovanje gradbišča in urejanje prometa

med gradnjo na ostalih predelih (postavitev

zaščitne ograje in premostitvenih objektov

za pešce, postavitev premostitvenih

objektov za ostali promet, prometna

signalizacija, zapore in preusmeritev

prometa). kpl 1.00 0.00

1.00

1. SKUPAJ PREDDELA: 1.00 0.00

1.00

2 ZEMELJSKA DELA 1.00

2. 1 Strojni izkop humusa ob trasi jarkov,

servisneh poteh in koritnic v sloju debeline

20cm z odrivom do 10m. m
2

1,933.00 0.00

2. 2 Strojni izkop za izvedbo servisne poti,

kamnitih zložb in koritnic v lahki zemljini (II.

in III. ktg.), širine do 1.0m, globine do 2.0m,

naklon brežin 45°, z odmetom izkopanega

materiala 1m od roba izkopa. m
3

927.00 0.00

2. 3 Strojni izkop za izvedbo rekonstrukcije

lokalne potiv lahki zemljini (II. in III. ktg.),

širine do 1.0m, globine do 2.0m, naklon

brežin 45°, z odmetom izkopanega

materiala 1m od roba izkopa. m
3

14.70 0.00
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 2/1.4.4. POPIS DEL

Opis Enota Količina
Cena za 

enoto
SkupajPostavka

2. 4 Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v lahki

zemljini (II. in III. ktg.) z razpiranjem, širine

do 2.0m, globine do 2.0m, naklon brežin

85°, z nakladanjem izkopanega materiala

na vozilo. Vključno s pripravo, montažo in

demontažo varovalnega jeklenega opaža.

Izbira materiala po presoji izvajalca. m
3

235.20 0.00

2. 5 Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v težki

zemljini (IV. ktg.) z razpiranjem, širine do

2.0m, globine do 2.0m, naklon brežin 85°, z

nakladanjem izkopanega materiala na

vozilo. Vključno s pripravo, montažo in

demontažo varovalnega jeklenega opaža.

Izbira materiala po presoji izvajalca. m
3

100.80 0.00

2. 6 Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v lahki

zemljini (II. in III. ktg.) z razpiranjem, širine

do 2.0m, globine do 4.0m, naklon brežin

85°, z nakladanjem izkopanega materiala

na vozilo. Vključno s pripravo, montažo in

demontažo varovalnega jeklenega opaža.

Izbira materiala po presoji izvajalca. m
3

36.00 0.00

2. 7 Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v lahki

zemljini (II. in III. ktg.) z razpiranjem, širine

do 2.0m, globine od 2.0 m do 4.0m, naklon

brežin 85°, z nakladanjem izkopanega

materiala na vozilo. Vključno s pripravo,

montažo in demontažo varovalnega

jeklenega opaža. Izbira materiala po presoji

izvajalca. m
3

54.00 0.00

2. 8 Ročni izkop v lahki zemljini (II. in III. ktg.),

globine do 2.0m za izdelavo priključkov in

na na prečkanju z drugimi komunalnimi

napravami z odmetom izkopanega

materiala 1m od roba izkopa. m
3

6.00 0.00

2. 9 Črpanje vode iz gradbene jame med

izkopom in montažo vključno vsa

pripravljalna dela (izkop jame za zajem

vode iz rova, ukrepi, da izčrpana voda ne

doteka nazaj v rov …Obračun se bo vršil na

podlagi dejansko porabljenega časa

evidentiranega v gradbenem dnevniku in

potrjenega od nadzornega organa. ur 50.00 0.00

2. 10 Planiranje dna rova kanalizacije s točnostjo

+/-3cm m
2

346.50 0.00

2. 11 Planiranje planuma servisne poti s

točnostjo +/-3cm m
2

460.25 0.00

2. 12 Planiranje planuma lokalne poti s točnostjo

+/-3cm m
2

294.00 0.00
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 2/1.4.4. POPIS DEL

Opis Enota Količina
Cena za 

enoto
SkupajPostavka

2. 13 Zasip kanalizacijskih cevi z gramoznim

materialom s stopnjevano zrnatostjo

16/32mm ter ročno komprimiranje v plasteh

po 15 cm do višine 30 cm nad temenom

cevi m
3

207.00 0.00

2. 14 Zasip kanalizacije z drobljencem iz kamnine

0/32mm, ter komprimiranje v plasteh po

20cm. m
3

354.40 0.00

2. 15 Zasip kanalizacije s kvalitetnim materialom

od izkopa ter kompriranje v plasteh po 25

cm. m
3

88.60 0.00

2. 15 Izdelava nasipa pod servisno potjo s

kvalitetnim materialom od izkopa ter

kompriranje v plasteh po 25 cm. . m
3

61.00 0.00

2. 16 Izdelava nasipa pod servisno potjo s

kvalitetnim materialom od izkopa ter

kompriranje v plasteh po 25 cm. m
3

111.00 0.00

2. 17 Izdelava nosilne plasti mešanice

enakomerno zrnatega drobljenca 0/32 iz

kamnine in rezkanega asfalta v debelini

25cm na območju lokalne ceste. m
3

73.50 0.00

2. 18 Izdelava nevezane obrabne plasti servisne

poti iz enakomerno zrnatega drobljenca

0/32 iz kamnine v debelini 25cm. m
3

97.00 0.00

2. 19 Tlakovanje brežin ob AB koritnici z

lomljencem DSR=30 cm. Vidne fuge na

brežini so zapolnjene s humusnim

materialom in zatravljene. m
3

17.00 0.00

2. 20 Tlakovanje muld na iztoku iz kanalizacije z

lomljencem debeline do d=15cm, stiki

zapolnjeni s cementno malto, na podložni

plasti cementnega betona C 12/15 debeline

15cm. m
2

4.65 0.00
2. 21 Humusiranje, planiranje in zatravitev zelenic

ob trasi servisne potie s humusnim

materialom od izkopa v sloju debeline

d=20cm. m
2

880.00 0.00

2. 22 Izdelava kamnite zložbe opornih konstrukcij

iz kamnitih blokov povprečnega premera 15

do 30 cm z zapolnitvijo praznih prostorov z

betonom C16/20. Volumsko razmerje mora

znašati minimalno 40% betona z največ

60% kamnitega materiala. Vključno nabava,

izdelava in vgradnja z zgostitvijo in

poravnanjem m
3

15.96 0.00
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 2/1.4.4. POPIS DEL

Opis Enota Količina
Cena za 

enoto
SkupajPostavka

2. 23 Izdelava kamnite zložbe opornih konstrukcij

iz kamnitih blokov povprečnega premera 30

do 60 cm z zapolnitvijo praznih prostorov z

betonom C16/20. Volumsko razmerje mora

znašati minimalno 40% betona z največ

60% kamnitega materiala. Vključno nabava,

izdelava in vgradnja z zgostitvijo in

poravnanjem m
3

229.22 0.00

2. 24 Dobava materiala, vgraditev in vzdrževanje

"berlinske stene" svetle višine do 2.0m,

sestavljene iz jeklenih profilov IPE 120,

vključno z lesenimi plohi, dim. 25x5x max

145cm, ki so postavljeni med jeklene profile

in oporne L profile pritrjene za obstoječi

betonki obok. V ceni po m2 upoštevana

odstranitev stene po izvedbi. Obračunana je

svetla površina berlinske stene (površina, ki

vsebuje lesene plohe)! m
2

159.18 0.00

2. 25 Čiščenje terena ob gradbišču po končanih

delih. kos 1.00 0.00

2. 26 Nakladanje in odvoz odvečnega materiala

na odlagališče gradbenih odapdkov,

vključno s plačilom vseh potrebnih

pristojbin. m
3

1,760.30 0.00

2. 27 Nakladanje in odvoz kvalitetnega materiala

od izkopa na začasno deponijo. Material se

bo uparabil za zasip kanalizacije. m
3

1,323.70 0.00

1.00

2. SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: 1.00 0.00

1.00

3 MONTAŽNA DELA 1.00

3 KOLIČINE PEŠČENEGA MATERIALA ZA

IZDELAVO POSTELJICE SO

UPOŠTEVANE V POZICIJI ''IZDELAVA

POSTELJICE IN ZASIP CEVI…'' V

ZEMELJSKIH DELIH 1.00

3 1 Dobava in polaganje dvoslojnih (rebrastih)

PE-HD kanalizacijskih cevi DN500

(500/427m) SN 8kN/m
2

na peščeno

posteljico debeline 10+D/10cm. m' 80.29 0.00

3 2 Dobava in polaganje dvoslojnih (rebrastih)

PE-HD kanalizacijskih cevi DN630

(630/535mm) SN 4kN/m2 polno

obbetoniranih z betonom C 16/20. m' 39.23 0.00

3 3 Izdelava revizijskih jaškov iz betonskih cevi

DN 1000 z betonskim temeljem,

oblikovanjem mulde, izdelavo priključkov za

cevi, betonskim konusom 60/100 in AB

obroč pokrova jaška. 

h=3,0m kos 1.00 0.00
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 2/1.4.4. POPIS DEL

Opis Enota Količina
Cena za 

enoto
SkupajPostavka

3 4 Izdelava kaskadnih revizijskih jaškov iz

betonskih cevi DN 1000 z betonskim

temeljem, oblikovanjem mulde z granitnimi

kockami, izdelavo priključkov za cevi,

betonskim konusom 60/100 in AB pokrovno

ploščo. 

h=3,0m kos 3.00 0.00

h=4,0m kos 1.00 0.00

3 5 Izdelava kaskadnih revizijskih jaškov iz

betonskih cevi DN 1200 z betonskim

temeljem, oblikovanjem mulde z granitnimi

kockami, izdelavo priključkov za cevi,

betonskim konusom 60/100 in AB pokrovno

ploščo. 

h=2,0m kos 1.00 0.00

3 6 Izdelava AB revizijskega kanalizacijskega

jaška iz vodotesnega betona C25/30,

komplet vsemi pomožnimi deli (opaž,

armatura), betoniranjem dna in

oblikovanjem mulde (po detajlu).

RJ; dim 1,3x2,0x(1.45m do 2.0m) kos 1.00 0.00

RJ; dim 1.03x(1.06-1.32)x0.75m kos 1.00 0.00

RJ; dim 1.03x(1.7-2.31)x0.75m kos 1.00 0.00

RJ; dim 1.03x(1.45-1.56)x0.75m kos 1.00 0.00

3 7 Dobava in polaganje prefabriciranih

armirano betonskih koritnic trapezne oblike

svetle širine dna b=40 cm, globine h=20

cm, šrieine v kroni 80 cm, na betonski

podlagi C12/15 debeline d=10 cm

(0,04m
2
/m'). Stiki se obdelajo s cementno

malto. Komplet z izkopom, planiranjem in

odvozom  na mestno deponijo viška izkopa.  m' 10.00 0.00

3 8 Dobava in polaganje prefabriciranih

armirano betonskih koritnic pravokotne

oblike svetle širine dna b=88 cm, globine

h=75 cm, na betonski podlagi C12/15

debeline d=10 cm (0,32m
2
/m'). Dolžina

koritnice je 5.0 m, teža G=3952kg. Stiki se

obdelajo s cementno malto. m' 111.60 0.00

3 9 Dobava in vgradnja betonskega robnika dim

5x50x100 cm na betonski podlagi C12/15

debeline d=35 cm (0,19 m
2
/m') za

nadvišanje roba obstoječijh AB kanalet.

Komplet z izkopm, planiranjem in odvozo

viška zemljine na mestno deponijo in

zagladitvijo vidnega betona  (0.4m
2
/m'). m' 32.00 0.00
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 2/1.4.4. POPIS DEL

Opis Enota Količina
Cena za 

enoto
SkupajPostavka

3 10 Dobava in montaža s steklenimi vlakni

ojačane poliestrske nosilne pohodne

rešetke. Rešetke se na točne mere

prilagodijo po izvedbi podsetov.

Višina mreže: 50 mm.

Debeline rebra: 7/5 mm.

Svetla dimenzija okna rešetke 17x17 mm 

Nosilnost za razpon 1400mm: min 2 kN/m2

Obdelava pohodne površine: protidrsna 

Maksimalna razdalja med podporami:

1,40m.

Svetla dimenzija odprtine 2000x1300 mm m2 2.60 0.00

3 11 Dobava in montaža pokrova iz nodularne

litine DN600mm (z odprtinami za

ventilacijo), s protihrupnim vložkom in

mehanizmom za zaklepanje, nosilnosti 400

kN. kos 5.00 0.00

3 12 Izdelava prehodnega betonskega bloka za

izdelavo spoja obstoječih in novih cevi. Spoj

je zatesnjen z ekspanzijskim tesnilnim

trakom (po detajlu).

DN600 kos 2.00 0.00

3 13 Izdelava konstrukcije škatlastih prepustov

na mestih kjer je prišlo do rušenja prepustov

ob izdelavi kanalizacije, komplet s

podložnim betonom, opažanjem,

pripravljanjem površin za betoniranje,

betoniranjem z betonom C25/30, vgradnjo

AB pokrovnih plošč, izvedbo vtočnih/iztočnih

glav ter ureditev površin na območju

prepusta in vgradnjo porušenih kanalet; po

detajlu. 

Vključno z vsem potrebnim materialom in

pomožnimi deli.

dim 100x60 cm m 10.50 0.00

3 14 Izdelava cevnih prepustov iz AB cevi na

mestih kjer je prišlo do rušenja prepustov

oziroma kanalet ob izdelavi kanalizacije,

komplet s podložnim betonom, opažanjem,

pripravljanjem površin za betoniranje,

betoniranjem z betonom C25/30, izvedbo

vtočnih/iztočnigh glav ter ureditev površin na

območju prepusta in vgradnjo porušenih

kanalet; po detajlu. 

Vključno z vsem potrebnim materialom in

pomožnimi deli.

dim DN400 m 6.30 0.00

3 15 Čiščenje kanalizacije. m 119.52 0.00

3 16 Pregled zgrajene kanalizacije s kamero m 119.52 0.00

3 17 Preizkus vodotesnosti kanalizacije skladno

s standardoM EN 1610. m 100.52 0.00

1.00
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 2/1.4.4. POPIS DEL

Opis Enota Količina
Cena za 

enoto
SkupajPostavka

3. SKUPAJ MONTAŽNA DELA: 1.00 0.00

1.00

4 ZAKLJUČNA DELA 1.00

4 1 Izdelava obrabnozaporne plasti

bitumenskega betona AC 16SURF B50/70,

A4 v debelini 6,0 cm m
2

342.00 0.00

4 2 Dobava in montaža aluminijske ograje

višine h=2.0m, iz Al stebrov in polnilom iz

pletiva 80x80-2,8mm, po detajlu. m
2

263.00 0.00

4 3 Dobava in montaža ograje iz univerzalnega

pletiva iz plastificirane pocinkane višine

h=125cm (okna 50x50mm), plastificiranih

pocinaknih stebričkov višine 1,75m, komplet

z izdelavo betonskih temeljov, po detajlu. m 142.00 0.00

4 4 Dobava in vgradnja enokrilnih aluminijskih

ograjnih vrat dim 1000x2000mm (polnilo iz

pletiva 80x80-2,8mm).   kos 1.00 0.00

4 5 Dobava in vgradnja dvokrilnih nihalnih

aluminijskih ograjnih vrat dim

2500x2000mm (polnilo iz pletiva 80x80-

2,8mm).   kos 1.00 0.00

4 6 Dobava in vgradnja dvokrilnih nihalnih

aluminijskih ograjnih vrat dim

4500x2000mm (polnilo iz pletiva 80x80-

2,8mm).   kos 1.00 0.00

4 7 Dobava in zasaditev glede na predhodno

zasaditev ali odškodnina za vinograde,

sadovnjake in oljčnike:

- oljke s premerom debla manjšim od 15

cm: 3 kom kos 3.00 0.00

4 8 Odškodnina za kmetijske posevke in travne

površine. m
2

180.00 0.00

4 9 Vnos v kataster komunalnih naprav po

navodilih upravljavca. kos 1.00 0.00

4 10 Stalni ali občasni geološki nadzor pri gradnji

objekta, vključuje razna merjenja ali

izračune stabilnosti objekta glede na

geološke razmere terena. ur 24.00 0.00

4 11 Projektantski nadzor ur 48.00 0.00

4 12 Projekt izvedenih del PID in navodila za

obratovanje in vzdrževanje NOV - 6 izvodov. kos 1.00 0.00

4 13 Nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na

podlagi dejansko porabljenega časa in

materiala, evidentiranega v gradbenem

dnevniku in potrjenega od nadzornega

organa (10% investicijske vrednosti). 1.00 0.00 0.00

1.00

4 SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA: 1.00 0.00

1.00

Nova Gorica, maj 2025 1.00

mag. Muriz Kadribašić, univ.dipl.inž.grad. 1.00
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 2/1.4.4. POPIS DEL 

REKAPITULACIJA

1. PREDDELA 0.00

2. ZEMELJSKA DELA 0.00

3. MONTAŽNA DELA 0.00

4. ZAKLJUČNA DELA 0.00

5. SKUPAJ: 0.00

6. DDV 22% 0.00

7. VSE SKUPAJ 0.00

POPIS DEL
UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE POPLAVNE VARNOSTI ŠIRŠEGA 

OBMOČJA NASELJA NOVA GORICA – ODVODNIK V SOČO

2. SKLOP, 2. FAZA

KANAL K-1
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 2/1.4.4. POPIS DEL 

Opis Enota Količina
Cena za 

enoto
Skupaj

1.00

1. PREDDELA 1.00

1. 1 Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem

m 789.00 0.00

1. 2 Zakoličba trase servisne poti z  niveliranjem

m 70.00 0.00

1. 3 Zakoličba kanalizacijskih jaškov,

požiralnikov in peskolovov. kos 15.00 0.00

1. 4 Zakoličba obstoječih komunalnih naprav

(križanja in približevanja) in označitev. kos 1.00 0.00

1. 5 Naprava in postavitev gradbenih profilov za

izvedbo kanalizacije. kos 24 0.00

1. 6 Priprava in organizacija gradbišča z vsemi

objekti, instalacijami in orodji, odstranitvijo

humusa, zagotovitvijo varnostnih in

higiensko-tehničnih pogojev in predpisanimi

oznakami gradbišča. kos 1.00 0.00

1. 7 Odstranjevanje gradbišča z demontažo in

odvozom gradbiščnih naprav in objektov in

zagotovitvijo prvotnega stanja na

uporabljenih površinah. kos 1.00 0.00

1. 8 Rušenje betonskega tlaka debeline do 20cm

z nakladanjem in odvozom na deponijo,

vključno s plačilom vseh potrebnih pristojbin. m
2

100.00 0.00

1. 9 Štemanje odprtine 65x65cm v betonski cevi

obstoječega revizijskega jaške debeline

d=10cm. kos 1.00 0.00

1. 10 Posek in odstranitev grmovja ter odstranitev

vej. m
2

416.00 0.00

1. 11 Posek in odstranitev dreves z debli do 15 cm

ter odstranitev vej kos 7.00 0.00

1. 12 Posek in odstranitev dreves z debli od 15 do

50 cm premera ter odstranitev vej kos 19.00 0.00

1. 13 Odstranitev štorov premera od 15 do 50 cm

kos 19.00 0.00

1. 14 Pridobitev dovoljenja za popolno zaporo

ceste zunaj naselja z ureditvijo prometnega

režima v času gradnje, obvestili, postavitvijo

prometne signalizacije, preusmeritvijo

prometa in izdelavo elaborata cestne

zapore, vključno z vsemi stroški cestne

zapore. Po končanih delih je potrebno

prometno signalizacijo odstraniti in prometni

režim vzpostaviti v prvotno stanje.

Popolna zapora ceste Ščedne kpl 1.00 0.00

Postavka
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 2/1.4.4. POPIS DEL 

Opis Enota Količina
Cena za 

enoto
SkupajPostavka

1. 15 Zavarovanje gradbišča in urejanje prometa

med gradnjo na ostalih predelih (postavitev

zaščitne ograje in premostitvenih objektov

za pešce, postavitev premostitvenih

objektov za ostali promet, prometna

signalizacija, zapore in preusmeritev

prometa). kpl 1.00 0.00

1.00

1. SKUPAJ PREDDELA: 1.00 0.00

1.00

2. ZEMELJSKA DELA 1.00

2. 1 Strojni izkop humusa ob trasi kanalizacije v

sloju debeline 20cm z odrivom do 10m. m
2

621.00 0.00

2. 2 Strojni izkop humusa ob trasi servisne poti v

sloju debeline 20cm z odrivom do 10m. m
2

105.00 0.00

2. 3 Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v lahki

zemljini (II. in III. ktg.), širine do 1.0m,

globine do 2.0m, naklon brežin 45°, z

odmetom izkopanega materiala 1m od roba

izkopa. m
3

9.00 0.00

2. 4 Strojni izkop za izvedbo servisne poti, širine

do 4.0m, globine do 1.0m, naklon brežin 45°, 

z odmetom izkopanega materiala 1m od

roba izkopa. m
3

28.00 0.00

2. 5 Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v lahki

zemljini (II. in III. ktg.) z razpiranjem, širine

do 2.0m, globine do 2.0m, naklon brežin 85°, 

z nakladanjem izkopanega materiala na

vozilo. Vključno s pripravo, montažo in

demontažo varovalnega jeklenega opaža.

Izbira materiala po presoji izvajalca. m
3

885.50 0.00

2. 6 Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v težki

zemljini (IV. ktg.) z razpiranjem, širine do

2.0m, globine do 2.0m, naklon brežin 85°, z

nakladanjem izkopanega materiala na

vozilo. Vključno s pripravo, montažo in

demontažo varovalnega jeklenega opaža.

Izbira materiala po presoji izvajalca. m
3

379.50 0.00
2. 7 Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v lahki

zemljini (II. in III. ktg.) z razpiranjem, širine

do 2.0m, globine do 4.0m, naklon brežin 85°, 

z nakladanjem izkopanega materiala na

vozilo. Vključno s pripravo, montažo in

demontažo varovalnega jeklenega opaža.

Izbira materiala po presoji izvajalca. m
3

72.80 0.00
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 2/1.4.4. POPIS DEL 

Opis Enota Količina
Cena za 

enoto
SkupajPostavka

2. 8 Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v lahki

zemljini (II. in III. ktg.) z razpiranjem, širine

do 2.0m, globine od 2.0 m do 4.0m, naklon

brežin 85°, z nakladanjem izkopanega

materiala na vozilo. Vključno s pripravo,

montažo in demontažo varovalnega

jeklenega opaža. Izbira materiala po presoji

izvajalca. m
3

109.20 0.00

2. 9 Ročni izkop v lahki zemljini (II. in III. ktg.),

globine do 2.0m za izdelavo priključkov in na

na prečkanju z drugimi komunalnimi

napravami z odmetom izkopanega

materiala 1m od roba izkopa. m
3

7.00 0.00
2. 10 Črpanje vode iz gradbene jame med

izkopom in montažo vključno vsa

pripravljalna dela (izkop jame za zajem vode

iz rova, ukrepi, da izčrpana voda ne doteka

nazaj v rov …Obračun se bo vršil na podlagi

dejansko porabljenega časa evidentiranega

v gradbenem dnevniku in potrjenega od

nadzornega organa. ur 60.00 0.00

2. 11 Planiranje dna rova kanalizacije s točnostjo

+/-3cm m
2

744.00 0.00

2. 12 Planiranje planuma servisne poti s točnostjo

+/-3cm m
2

210.00 0.00

2. 13 Zasip kanalizacijskih cevi z gramoznim

materialom s stopnjevano zrnatostjo

16/32mm ter ročno komprimiranje v plasteh

po 15 cm do višine 30 cm nad temenom cevi m
3

651.00 0.00

2. 14 Zasip kanalizacije z drobljencem iz kamnine

0/32mm, ter komprimiranje v plasteh po

20cm. m
3

36.00 0.00

2. 15 Zasip kanalizacijskih cevi z materialom od

izkopa iz začasne deponije, ter

komprimiranje v plasteh po 30cm. m
3

641.00 0.00

2. 16 Izdelava nevezane obrabne plasti servisne

poti iz enakomerno zrnatega drobljenca 0/32

iz kamnine v debelini 25cm. m
3

61.25 0.00

2. 17 Humusiranje, planiranje in zatravitev zelenic

ob trasi kanalizacije s humusnim materialom

od izkopa v sloju debeline d=20cm. m
2

921.00 0.00

2. 18 Čiščenje terena ob gradbišču po končanih

delih. kos 1.00 0.00

2. 19 Nakladanje, odvoz in razprostiranje

odvečnega materiala na odlagališče

gradbenih odapdkov, vključno s plačilom

vseh potrebnih pristojbin. m
3

955.00 0.00

2. 20 Nakladanje, odvoz in razprostiranje

kvalitetnega materiala od izkopa na začasno

deponijo. Material se bo uparabil za zasip

kanalizacije. m
3

1,720.20 0.00

1.00
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 2/1.4.4. POPIS DEL 

Opis Enota Količina
Cena za 

enoto
SkupajPostavka

2. SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: 1.00 0.00

1.00

3 MONTAŽNA DELA 1.00

KOLIČINE PEŠČENEGA MATERIALA ZA

IZDELAVO POSTELJICE SO

UPOŠTEVANE V POZICIJI ''IZDELAVA

POSTELJICE IN ZASIP CEVI…'' V

ZEMELJSKIH DELIH 1.00

3 1 Dobava in polaganje dvoslojnih (rebrastih)

PE-HD drenažnih cevi DN200 (200/176mm)

SN 8kN/m
2

na posteljici iz gramoznega filtra,

komplet z zasipom z gramoznim filtrom

16/32. m' 298.66 0.00

3 2 Dobava in polaganje dvoslojnih (rebrastih)

PE-HD kanalizacijskih cevi DN315

(315/271m) SN 8kN/m
2

na peščeno

posteljico debeline 10+D/10cm. m' 104.43 0.00

3 3 Dobava in polaganje dvoslojnih (rebrastih)

PE-HD kanalizacijskih cevi DN400

(400/343m) SN 8kN/m
2

na peščeno

posteljico debeline 10+D/10cm. m' 78.78 0.00

3 4 Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi,

izdelanih iz poliestrske smole ojačanih s

steklenimi vlakni in kremenčevim peskom,

DN 400 (Dz427/Dn389mm), razred PN1/SN

10000 N/mm
2
, skladno s standardom EN

14364, na peščeno posteljico debeline

14cm. Nominalna dolžina cevi je 6.0m. Cev

je opremljena z eno spojko s tesnilom iz

EPDM. Notranji zaščitni sloj cevi iz čistega

poliestra, brez polnila in ojačitve, mora imeti

minimalno debelino 1,0 mm s ciljem

doseganja kontrole tesnosti, kemijske in

abrazijske obstojnosti in odpornosti na obrus

pri visokotlačnem čiščenju.  m' 225.20 0.00

3 5 Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi,

izdelanih iz poliestrske smole ojačanih s

steklenimi vlakni in kremenčevim peskom,

DN 1100 (Dz1099/Dn1049mm), razred

PN1/SN 10000 N/mm
2
, skladno s

standardom EN 14364, na peščeno

posteljico debeline 14cm. Nominalna dolžina

cevi je 6.0m. Cev je opremljena z eno

spojko s tesnilom iz EPDM. Notranji zaščitni

sloj cevi iz čistega poliestra, brez polnila in

ojačitve, mora imeti minimalno debelino 1,0

mm s ciljem doseganja kontrole tesnosti,

kemijske in abrazijske obstojnosti in

odpornosti na obrus pri visokotlačnem

čiščenju.  m' 83.33 0.00
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 2/1.4.4. POPIS DEL 

Opis Enota Količina
Cena za 

enoto
SkupajPostavka

3 6 Izdelava revizijskih jaškov na drenažni cevi

iz betonskih cevi DN 400 komplet z

betonskim temeljem, izdelavo priključkov za

cevi in AB vencem za pokrov.

h=2.5 m kos 5.00 0.00

3 7 Izdelava revizijskih jaškov iz betonskih cevi

DN 1000 z betonskim temeljem,

oblikovanjem mulde, izdelavo priključkov za

cevi, betonskim konusom 60/100 in AB

obroč pokrova jaška. 

h=1,50m kos 4.00 0.00

h=2.5m kos 3.00 0.00

h=2.30m kos 4.00 0.00

3 8 Izdelava kaskadnih revizijskih jaškov iz

betonskih cevi DN 1000 z betonskim

temeljem, oblikovanjem mulde z granitnimi

kockami, izdelavo priključkov za cevi,

betonskim konusom 60/100 in AB obroč

pokrova jaška. 

h=2.0m kos 1.00 0.00

h=2.50m kos 1.00 0.00

3 9 Izdelava revizijskih jaškov iz armirano

betonskih cevi DN 1600 z betonskim

temeljem, oblikovanjem mulde, izdelavo

priključkov za cevi, AB ploščo z vstopnim

oknom DN600.

h=3,0m kos 1.00 0.00

3 10 Izdelava kaskadnih revizijskih jaškov iz

armirano betonskih cevi DN 1600 z

betonskim temeljem, oblikovanjem mulde z

granitnimi kockami, izdelavo priključkov za

cevi, AB ploščo z vstopnim oknom DN600.

h=2.5m kos 1.00 0.00

3 11 Dobava in montaža kompozitnega pokrova

DN400mm, nosilnosti 125 kN. kos 5.00 0.00

3 12 Dobava in montaža pokrova iz nodularne

litine DN600mm (z odprtinami za ventilacijo),

s protihrupnim vložkom in mehanizmom za

zaklepanje, nosilnosti 125 kN. kos 14.00 0.00

3 13 Izdelava priključka ne obstoječi jašek.

Odprtina med priključno cevjo in steno jaška

se zalije z ekspandirajočo malto in zatesni z

ekspandirajočim trakom. 

DN400 kos 1.00 0.00

3 14 Izdelava priključka AB koritnice e revizijski

jašek iz betonske cevi DN1000. Komplet z

sekanjem AB koritnice, sekanjem odpine v

cevi revizijskega jašaka, betoniranjem

priključka z betonom C20/25,

zagalajevanjem površinein obdelov sikov. kos 1.00 0.00

3 15 Čiščenje kanalizacije. m 271.54 0.00
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 2/1.4.4. POPIS DEL 

Opis Enota Količina
Cena za 

enoto
SkupajPostavka

3 16 Pregled zgrajene kanalizacije s kamero m 271.54 0.00

3 17 Preizkus vodotesnosti kanalizacije skladno s

standardoM EN 1610. m 271.54 0.00

1.00

3 SKUPAJ MONTAŽNA DELA: 1.00 0.00

1.00

4 ZAKLJUČNA DELA 1.00

4. 1 Izdelava betonskega tlaka debeline do 20cm

skladno s stanjem pred posegom. m
2

100.00 0.00

4. 2 Dobava in zasaditev grmovja glede na

predhodno zasaditev, vključno s okrasnimi

palmami manjše rasti (ali odškodnina). m
2

416.00 0.00

4. 3 Odškodnina za vinograde, sadovnjake in

oljčnike:

- oljke s premerom debla večjim od 15 cm:

13 kom

- oljke s premerom debla manjšim od 15 cm:

5 kom

- jablane s premerom debla večjim od 15

cm: 3 kos

- češnje s premerom debla večjim od 15 cm:

3 kos

- hruške s premerom debla manjšim od 15

cm: 2 kos kos 26.00 0.00

4. 4 Odškodnina za kmetijske posevke in travne

površine. m
2

450.00 0.00

4. 5 Vnos v kataster komunalnih naprav po

navodilih upravljavca. kos 1.00 0.00

4. 6 Stalni ali občasni geološki nadzor pri gradnji

objekta, vključuje razna merjenja ali

izračune stabilnosti objekta glede na

geološke razmere terena. ur 20.00 0.00

4. 7 Projektantski nadzor ur 40.00 0.00

4. 8 Projekt izvedenih del PID in navodila za

obratovanje in vzdrževanje NOV - 6 izvodov. kos 1.00 0.00

4. 9 Nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na

podlagi dejansko porabljenega časa in

materiala, evidentiranega v gradbenem

dnevniku in potrjenega od nadzornega

organa (10% investicijske vrednosti). 1.00 0.00 0.00

1.00

4. SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA: 1.00 0.00

1.00

Nova Gorica, maj 2025 1.00

mag. Muriz Kadribašić, univ.dipl.inž.grad. 1.00
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 2/1.4.4. POPIS DEL

REKAPITULACIJA

1. PREDDELA 0.00

2. ZEMELJSKA DELA 0.00

4. MONTAŽNA DELA 0.00

5. ZAKLJUČNA DELA 0.00

SKUPAJ: 0.00

5. DDV 22% 0.00

6. VSE SKUPAJ 0.00

POPIS DEL
UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE POPLAVNE VARNOSTI ŠIRŠEGA 

OBMOČJA NASELJA NOVA GORICA – ODVODNIK V SOČO

2. SKLOP, 2. FAZA

KANALI K-ŠČ, K-2 IN K-3
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 2/1.4.4. POPIS DEL

Opis Enota Količina
Cena za 

enoto
Skupaj

1. PREDDELA 1.00

1. 1 Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem m 209.70 0.00

1. 2 Zakoličba trase ureditve jarkov in kanalet z

niveliranjem m 286.00 0.00

1. 3 Zakoličba kanalizacijskih jaškov,

požiralnikov in peskolovov. kos 7.00 0.00

1. 4 Zakoličba obstoječih komunalnih naprav

(križanja in približevanja) in označitev. kos 4.00 0.00

1. 5 Naprava in postavitev gradbenih profilov za

izvedbo kanalizacije. kos 10 0.00

1. 6 Priprava in organizacija gradbišča z vsemi

objekti, instalacijami in orodji, odstranitvijo

humusa, zagotovitvijo varnostnih in

higiensko-tehničnih pogojev in predpisanimi

oznakami gradbišča. kos 1.00 0.00

1. 7 Odstranjevanje gradbišča z demontažo in

odvozom gradbiščnih naprav in objektov in

zagotovitvijo prvotnega stanja na

uporabljenih površinah. kos 1.00 0.00

1. 8 Rezkanje asfalta povprečne debeline 11

cm, z nakladanjem in odvozom v začasno

deponijo. m
2

94.00 0.00

1. 9 Rušenje prepusta iz betonskih cevi DN

1200 z nakladanjem in odvozom na

deponijo, vključno s plačilom vseh potrebnih

pristojbin. m 6.75 0.00

1. 10 Posek in odstranitev grmovja ter odstranitev

vej. m
2

65.00 0.00

1. 11 Posek in odstranitev dreves z debli do 15

cm ter odstranitev vej kos 5.00 0.00

1. 12 Posek in odstranitev dreves z debli od 15

do 50 cm premera ter odstranitev vej kos 3.00 0.00

1. 13 Odstranitev štorov premera od 15 do 50 cm kos 3.00 0.00

1. 14 Pridobitev dovoljenja za popolno zaporo

ceste zunaj naselja z ureditvijo prometnega

režima v času gradnje, obvestili, postavitvijo

prometne signalizacije, preusmeritvijo

prometa in izdelavo elaborata cestne

zapore, vključno z vsemi stroški cestne

zapore. Po končanih delih je potrebno

prometno signalizacijo odstraniti in prometni

režim vzpostaviti v prvotno stanje.

Popolna zapora ceste Ščedne kpl 1.00 0.00

1. 15 Zavarovanje gradbišča in urejanje prometa

med gradnjo na ostalih predelih (postavitev

zaščitne ograje in premostitvenih objektov

za pešce, postavitev premostitvenih

objektov za ostali promet, prometna

signalizacija, zapore in preusmeritev

prometa). kpl 1.00 0.00

1.00

1. SKUPAJ PREDDELA: 1.00 0.00

1.00

2. ZEMELJSKA DELA 1.00

Postavka
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 2/1.4.4. POPIS DEL

Opis Enota Količina
Cena za 

enoto
SkupajPostavka

2. 1 Strojni izkop humusa ob trasi kanalizacije v

sloju debeline 20cm z odrivom do 10m. m
2

586.90 0.00

2. 2 Strojni izkop humusa ob trasi jarkov,

servisneh poteh in koritnic v sloju debeline

20cm z odrivom do 10m. m
2

777.14 0.00

2. 3 Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v lahki

zemljini (II. in III. ktg.) z razpiranjem, širine

do 2.0m, globine do 2.0m, naklon brežin

85°, z nakladanjem izkopanega materiala

na vozilo. Vključno s pripravo, montažo in

demontažo varovalnega jeklenega opaža.

Izbira materiala po presoji izvajalca. m
3

704.20 0.00

2. 4 Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v težki

zemljini (IV. ktg.) z razpiranjem, širine do

2.0m, globine do 2.0m, naklon brežin 85°, z

nakladanjem izkopanega materiala na

vozilo. Vključno s pripravo, montažo in

demontažo varovalnega jeklenega opaža.

Izbira materiala po presoji izvajalca. m
3

301.80 0.00

2. 5 Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v lahki

zemljini (II. in III. ktg.) z razpiranjem, širine

do 2.0m, globine do 4.0m, naklon brežin

85°, z nakladanjem izkopanega materiala

na vozilo. Vključno s pripravo, montažo in

demontažo varovalnega jeklenega opaža.

Izbira materiala po presoji izvajalca. m
3

91.52 0.00

2. 6 Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v lahki

zemljini (II. in III. ktg.) z razpiranjem, širine

do 2.0m, globine od 2.0 m do 4.0m, naklon

brežin 85°, z nakladanjem izkopanega

materiala na vozilo. Vključno s pripravo,

montažo in demontažo varovalnega

jeklenega opaža. Izbira materiala po presoji

izvajalca. m
3

137.28 0.00

2. 7 Ročni izkop v lahki zemljini (II. in III. ktg.),

globine do 2.0m za izdelavo priključkov in

na na prečkanju z drugimi komunalnimi

napravami z odmetom izkopanega

materiala 1m od roba izkopa. m
3

3.00 0.00

2. 8 Črpanje vode iz gradbene jame med

izkopom in montažo vključno vsa

pripravljalna dela (izkop jame za zajem vode

iz rova, ukrepi, da izčrpana voda ne doteka

nazaj v rov …Obračun se bo vršil na

podlagi dejansko porabljenega časa

evidentiranega v gradbenem dnevniku in

potrjenega od nadzornega organa. ur 45.00 0.00

2. 9 Planiranje dna rova odvodnih jarkov s

točnostjo +/-3cm m
2

233.14 0.00

2. 10 Planiranje dna rova kanalizacije s točnostjo

+/-3cm m
2

540.28 0.00
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2. 11 Izdelava posteljice in zasip kanalizacijskih

cevi z gramoznim materialom s stopnjevano

zrnatostjo 8/16mm ter ročno komprimiranje

v plasteh po 15 cm do višine 30 cm nad

temenom cevi m
3

106.00 0.00

2. 12 Zasip kanalizacijskih cevi z gramoznim

materialom s stopnjevano zrnatostjo

16/32mm ter ročno komprimiranje v plasteh

po 15 cm do višine 30 cm nad temenom

cevi m
3

522.24 0.00

2. 13 Zasip kanalizacije z drobljencem iz kamnine

0/32mm, ter komprimiranje v plasteh po

20cm. m
3

45.00 0.00

2. 14 Zasip kanalizacijskih cevi z materialom od

izkopa iz začasne deponije, ter

komprimiranje v plasteh po 30cm. m
3

322.30 0.00

2. 15 Zasip obstoječih odvodnih jarkov z

materialom od izkopa iz začasne deponije,

ter komprimiranje v plasteh po 30cm. m
3

462.80 0.00

2. 16 Tlakovanje odvodnih jarkov na vtoku v

peskolove z lomljencem ds=20 cm. Vidne

fuge na brežini so zapolnjene s humusnim

materialom in zatravljene. m
2

14.50 0.00

2. 17 Humusiranje, planiranje in zatravitev zelenic

ob trasi kanalizacije s humusnim materialom

od izkopa v sloju debeline d=20cm. m
2

586.90 0.00

2. 18 Profiliranje, humusiranje, planiranje in

zatravitev odvodnega jarka širine 50cm in

globine 10 do 40 cm. m
2

777.14 0.00

2. 19 Čiščenje terena ob gradbišču po končanih

delih. kos 1.00 0.00

2. 20 Nakladanje, odvoz in razprostiranje

odvečnega materiala na odlagališče

gradbenih odapdkov, vključno s plačilom

vseh potrebnih pristojbin. m
3

452.70 0.00

2. 21 Nakladanje, odvoz in razprostiranje

kvalitetnega materiala od izkopa na

začasno deponijo. Material se bo uparabil

za zasip kanalizacije. m
3

1,510.61 0.00

1.00

2. SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: 1.00 0.00

1.00

4. MONTAŽNA DELA 1.00

KOLIČINE PEŠČENEGA MATERIALA ZA

IZDELAVO POSTELJICE SO

UPOŠTEVANE V POZICIJI ''IZDELAVA

POSTELJICE IN ZASIP CEVI…'' V

ZEMELJSKIH DELIH 1.00
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4. 1 Dobava in polaganje dvoslojnih (rebrastih)

PE-HD drenažnih cevi DN200 (200/176mm)

SN 8kN/m
2

na posteljici iz gramoznega

filtra, komplet z zasipom z gramoznim

filtrom 16/32. m' 173.64 0.00

4. 2 Dobava in polaganje dvoslojnih (rebrastih)

PE-HD kanalizacijskih cevi DN315

(315/271m) SN 8kN/m
2

na peščeno

posteljico debeline 10+D/10cm. m' 35.60 0.00

4. 3 Dobava in polaganje dvoslojnih (rebrastih)

PE-HD kanalizacijskih cevi DN630

(630/535m) SN 8kN/m
2

na peščeno

posteljico debeline 10+D/10cm. m' 47.50 0.00

4. 4 Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi,

izdelanih iz poliestrske smole ojačanih s

steklenimi vlakni in kremenčevim peskom,

DN 800 (Dz820/Dn782mm), razred PN1/SN

10000 N/mm2, skladno s standardom EN

14364, na peščeno posteljico debeline

14cm. Nominalna dolžina cevi je 6.0m. Cev

je opremljena z eno spojko s tesnilom iz

EPDM. Notranji zaščitni sloj cevi iz čistega

poliestra, brez polnila in ojačitve, mora imeti

minimalno debelino 1,0 mm s ciljem

doseganja kontrole tesnosti, kemijske in

abrazijske obstojnosti in odpornosti na

obrus pri visokotlačnem čiščenju.  m' 174.10 0.00

4. 5 Izdelava revizijskih jaškov na drenažni cevi

iz betonskih cevi DN 400 komplet z

betonskim temeljem, izdelavo priključkov za

cevi in AB vencem za pokrov.

h=3.0 m kos 5.00 0.00

4. 6 Izdelava peskolovov iz betonskih cevi DN

1000 s poglobitvijo za zajem usedlin,

komplet z betonskim temeljem, izdelavo

priključkov za cevi in AB pokrovno ploščo.

h=1,50m kos 3.00 0.00

4. 7 Izdelava revizijskih jaškov iz armirano

betonskih cevi DN 1600 z betonskim

temeljem, oblikovanjem mulde, izdelavo

priključkov za cevi, AB ploščo z vstopnim

oknom DN600.

h=2.5 m kos 4.00 0.00

4. 8 Dobava in polaganje prefabriciranih

armirano betonskih muld globine h=8 cm,

širirne v kroni 60 cm, na betonski podlagi

C12/15 debeline d=10 cm (0,16m
2
/m'). Stiki

se obdelajo s cementno malto. Pretočni

profil korotnice je del kroga r=57cm.

Komplet z izkopom, planiranjem in odvozom

na mestno deponijo viška izkopa.  m' 28.00 0.00
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4. 9 Dobava in montaža kompozitnega pokrova

DN400mm, nosilnosti 125 kN. kos 5.00 0.00

4. 10 Dobava in montaža pokrova iz nodularne

litine DN600mm (z odprtinami za

ventilacijo), s protihrupnim vložkom in

mehanizmom za zaklepanje, nosilnosti 125

kN. kos 3.00 0.00

4. 11 Dobava in montaža pokrova iz nodularne

litine DN600mm (z odprtinami za

ventilacijo), s protihrupnim vložkom in

mehanizmom za zaklepanje, nosilnosti 400

kN. kos 1.00 0.00

4. 12 Čiščenje kanalizacije. m 209.70 0.00

4. 13 Pregled zgrajene kanalizacije s kamero m 209.70 0.00

4. 14 Preizkus vodotesnosti kanalizacije skladno

s standardoM EN 1610. m 209.70 0.00

1.00

4. SKUPAJ MONTAŽNA DELA: 1.00 0.00

1.00

5. ZAKLJUČNA DELA 1.00

5. 1 Izdelava nasipa iz kamnine 0/100mm v

debelini 80cm. m
3

75.20 0.00

5. 2 Izdelava nosilne plasti mešanice

enakomerno zrnatega drobljenca 0/32 iz

kamnine in rezkanega asfalta v debelini

25cm. m3 94.00 0.00

5. 3 Izdelava obrabnozaporne plasti

bitumenskega betona AC 22 BASE B50/70,

A3 v debelini 8,0 cm m2 94.00 0.00

5. 4 Dobava in zasaditev grmovja glede na

predhodno zasaditev (ali odškodnina). m
2

65.00 0.00

5. 5 Dobava in zasaditev glede na predhodno

zasaditev ali odškodnina za vinograde,

sadovnjake in oljčnike:

- breskve s premerom debla manjšim od 15

cm: 5 kom

- jablane s premerom debla večjim od 15

cm: 1 kos

- češnje s premerom debla večjim od 15 cm:

2 kos kos 8.00 0.00

5. 6 Odškodnina za kmetijske posevke in travne

površine. m
2

380.00 0.00

5. 7 Vnos v kataster komunalnih naprav po

navodilih upravljavca. kos 1.00 0.00

5. 8 Stalni ali občasni geološki nadzor pri gradnji

objekta, vključuje razna merjenja ali

izračune stabilnosti objekta glede na

geološke razmere terena. ur 20.00 0.00

5. 9 Projektantski nadzor ur 40.00 0.00

5. 10 Projekt izvedenih pid PID in navodila za

obratovanje in vzdrževanje NOV - 6

izvodov. kos 1.00 0.00
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5. 11 Nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na

podlagi dejansko porabljenega časa in

materiala, evidentiranega v gradbenem

dnevniku in potrjenega od nadzornega

organa (10% investicijske vrednosti). EUR 1.00 0.00 0.00

1.00

5. SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA: 1.00 0.00

Nova Gorica, maj 2025 1.00

mag. Muriz Kadribašić, univ.dipl.inž.grad. 1.00
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REKAPITULACIJA

1. PREDDELA 0.00

2. ZEMELJSKA DELA 0.00

3 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA 0.00

4. MONTAŽNA DELA 0.00

5. ZAKLJUČNA DELA 0.00

6. SKUPAJ: 0.00

7. DDV 22% 0.00

8. VSE SKUPAJ 0.00

POPIS DEL
UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE POPLAVNE VARNOSTI ŠIRŠEGA 

OBMOČJA NASELJA NOVA GORICA – ODVODNIK V SOČO

2. SKLOP, 2. FAZA

ZADRŽEVALNIK ŠČEDNE
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1. PREDDELA 1.0

1. 1 Zakoličba zadrževalnega bazena, in

vzdrževalnih poti z niveliranjem kos 1.00 0.00

1. 2 Zakoličba kanalizacije z niveliranjem m 22.40 0.00

1. 3 Naprava in postavitev gradbenih profilov kos 8 0.00

1. 4 Priprava in organizacija gradbišča z vsemi

objekti, instalacijami in orodji, odstranitvijo

humusa, zagotovitvijo varnostnih in

higiensko-tehničnih pogojev in predpisanimi

oznakami gradbišča. kos 1.00 0.00

1. 5 Odstranjevanje gradbišča z demontažo in

odvozom gradbiščnih naprav in objektov in

zagotovitvijo prvotnega stanja na

uporabljenih površinah. kos 1.00 0.00

1. 6 Rezkanje asfalta debeline 5-12 cm, z

nakladanjem in odvozom v začasno

deponijo do 250 m m
2

32.40 0.00

1. 7 Posek in odstranitev grmovja ter odstranitev

vej. m
2

500.00 0.00

1. 8 Posek in odstranitev dreves z debli do 15

cm premera ter odstranitev vej kos 25.00 0.00

1. 9 Posek in odstranitev dreves z debli od 15 do

50 cm premera ter odstranitev vej kos 30.00 0.00

1. 10 Odstranitev panjev premera od 15 do 50 cm

kos 30.00 0.00

1. 11 Pridobitev dovoljenja za popolno zaporo

ceste zunaj naselja z ureditvijo prometnega

režima v času gradnje, obvestili, postavitvijo

prometne signalizacije, preusmeritvijo

prometa in izdelavo elaborata cestne

zapore, vključno z vsemi stroški cestne

zapore. Po končanih delih je potrebno

prometno signalizacijo odstraniti in prometni

režim vzpostaviti v prvotno stanje.

cesta Ščedne; ca 20 m za navezavo na

obstoječo cesto kpl 1.00 0.00

1. 12 Zavarovanje gradbišča in urejanje prometa

med gradnjo na ostalih predelih (postavitev

zaščitne ograje in premostitvenih objektov

za pešce, postavitev premostitvenih

objektov za ostali promet, prometna

signalizacija, zapore in preusmeritev

prometa). kpl 1.00 0.00

1.0

1 SKUPAJ PREDDELA: 1.0 0.00
1.0

2. ZEMELJSKA DELA 1.0

1.0

2. 1 Strojni izkop humusa v sloju debeline 20cm

z odrivom do 10m. m
2

6538.06 0.00

2. 2 Široki izkop v terenu III. in IV. ktg., globine

do 2.0m, naklon brežin 1:3, z odmetom

izkopanega materiala 1m od roba izkopa. m
3

7966.27 0.00

2. 3 Široki izkop v terenu III. in IV. ktg., globine

2.0 do 4.0m, naklon brežin 1:3, z odmetom

izkopanega materiala 1m od roba izkopa. m
3

7310.97 0.00

Postavka
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2. 4 Črpanje vode iz gradbene jame med

izkopom. (Obračun po dejansko

porabljenem času). ur 32.00 0.00

2. 5 Planiranje dna in brežin gradbene jame s

točnostjo +/-3cm. m
2

6268.00 0.00

2. 6 Planiranje dna in brežin gradbene jame s

točnostjo +/-3cm. IZPUSTNI OBJEKT m
2

26.70 0.00

2. 7 Planiranje dna in brežin gradbene jame s

točnostjo +/-3cm. KANALIZACIJA m
2

45.47 0.00

2. 8 Izdelava posteljice in obsip jaška na vtoku v

drenažno cev z gramoznim materialom s

stopnjevano zrnavostjo 16/32mm ter

komprimiranje v plasteh po 15 cm, vključno

z dobavo in vgradnjo geotkamine iz tankega

polietilena pretržnetrdnosti 25 kN/m (masa

G=110 g/m) okoli drenažne plasti. kos 1.00 0.00

2. 9 Izdelava nasipa servisne poti okoli

zadrževalnega bazena z materialom od

izkopa. Material od izkopa pri kanalizaciji, ki

se nahaja na začasni deponiji na lokaciji

zadr. Bazena in od samega bazena. m
3

115.00 0.00

2. 10 Izdelava nasipa za servisno pot s

tamponskim slojem, debeline 35cm. m
3

407.05 0.00

2. 11 Tlakovanje usedalnikov na vtokih in izpustu

iz bazena z lomljencem srednje debeline

ds=30cm, fuge so zapolnjene z mešanico

humusa in gline in zatravljene. m2 307.50 0.00

2. 12 Humusiranje, planiranje in zatravitev dna

zadrževalnega bazena s humusnim

materialom od izkopa v sloju debeline

d=15cm. m
2

2353.00 0.00

2. 13 Humusiranje, planiranje in zatravitev brežin

zadrževalnega bazena s humusnim

materialom od izkopa v sloju debeline

d=15cm. m
2

2663.00 0.00

2. 14 Humusiranje, planiranje in zatravitev bankin

ob servisni poti s humusnim materialom od

izkopa v sloju debeline d=15cm. m
2

618.00 0.00
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2. 15 Nabava drevesa in transport do mesta

vsaditve, izkop in priprava sadilnih jam

skladno s pogoji za posamezno vrsto

drevesa in sajenje. V postavki vključiti:

- izkop sadilne jame velikosti min. 1,5 x

premer bale - vstavitev koreninske zaščite

- pognojitev z namenskimi gnojili

prilagojenimi izbranimi vrsti 

- vsaditev drevesa vključno z zemeljsko balo

-nabava in vgrajevanje rodovitne zemlje za

dodajanje v sadilne jame dreves

- zalivanje

- odvoz odvečnega materiala in planiranjem

po končanih delih

- zaščito dreves tekom gradnje - pritrjevanje

dreves na količke

Ostrobridi javor (Acer Platanoides); višina

min 2.0 m + krošnja; debelina debla 10/12

cm kos 23.00 0.00

2. 16 Čiščenje terena ob gradbišču po končanih

delih. kos 1.00 0.00

2. 17 Nakladanje, odvoz in razprostiranje

odvečnega materiala na odlagališče

gradbenih odapdkov, vključno s plačilom

vseh potrebnih pristojbin. m
3

15214 0.00

1.0

2. SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: 1.0 0.00

1.0

3 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA 1
1

3.1 TESARSKA DELA 1

3.1 1 Opaži temeljnih plošč. Priprava, montaža,

demontaža in čiščenje. Vključno vsa

sredstva opiranja in vezanja. Izbira

materiala po presoji izvajalca. m
2

9.86 0.00

3.1 2 Enostranski opaži stropnih plošč, ki se

kontaktno betonirajo. Priprava, montaža,

demontaža in čiščenje. Vključno vsa

sredstva opiranja in vezanja. Izvedba iz

materiala za vidni beton na vidnih ploskvah

in iz materiala po presoji izvajalca na skritih

ploskvah sten. m
2

8.82 0.00

3.1 3 Izdelava gladkega dvostranskega vezanega

opaža za ravne stene višine od 3 do 6 m.

Priprava, montaža, demontaža in čiščenje.

Vključno vsa sredstva opiranja in vezanja.

Izvedba iz materiala za vidni beton na vidnih

ploskvah in iz materiala po presoji izvajalca

na skritih ploskvah sten. m
2

60.28 0.00
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3.1 4 Izdelava gladkega dvostranskega vezanega

opaža za ravne stene višine do 3 m.

Priprava, montaža, demontaža in čiščenje.

Vključno vsa sredstva opiranja in vezanja.

Izvedba iz materiala za vidni beton na vidnih

ploskvah in iz materiala po presoji izvajalca

na skritih ploskvah sten. m
2

60.28 0.00

3.1 5 Dvostranski vertikalni ravni opaž za stene

vstopnega okna višine do 2,5 m za vidni

beton. Priprava, montaža, demontaža in

čiščenje. Vključno vsa sredstva opiranja in

vezanja. Izvedba iz materiala za vidni beton

na vidnih ploskvah in iz materiala po presoji

izvajalca na skritih ploskvah sten. m
2

8.96 0.00
1

3.1. SKUPAJ TESARSKA DELA: 1 0.00
1

3.2 ŽELEZOKRIVSKA DELA 1

do f12 kg 1094 0.00

nad f12 kg 2736 0.00

armaturne mreže kg 1642 0.00

1

3.2 SKUPAJ ŽELEZOKRIVSKA DELA 1 0.00
1

3.3 BETONSKA DELA 1

3.3 1 Pusti beton kot podložni beton pod temeljno

ploščo C12/16, debeline d=10cm. Vključno

nabava, izdelava in vgradnja z zgostitvijo in

poravnavanjem. m
3

3.72 0.00

3.3 2 Vodotesni armirani beton za samostojne

temeljne plošče, namenjene kasnejši izvedbi 

masivne ali montažne nadgradnje. Izvedba

po detajlu. Postavka vključuje nabavo in

vgradnjo z zgostitvijo in poravnavanjem. Pri

vgrajevanju je treba upoštevati projektirani

profil in toleranco pri poravnavanju

0.01/4.00 m. C30/37 m
3

11.64 0.00

3.3 3 Vodotesni armirani beton za stene

izpustnega objekta. Izvedba po detajlu.

Postavka vključuje nabavo in vgradnjo z

zgostitvijo in poravnavanjem. Pri vgrajevanju 

je treba upoštevati projektirani profil in

toleranco pri poravnavanju 0.01/4.00 m.

C30/37 m
3

32.20 0.00

3.3 4 Vodotesni armirani beton stropne plošče.

Vključno nabava, izdelava in vgradnja z

zgostitvijo in poravnavanjem. C 30/37,

preseka do 0.30m
3
/m

2
. m

3
1.76 0.00

3.3 5 Dobava in vgrajevanje svežega

naklonskega betona C12/15 za oblilkovanje

mulde v izpustnem objektu. m
3

6.56 0.00

3.3 6 Izdelava betonske poševne izpustne glave

DN1000mm, po detajlu. Vključno z vsemi

potrebnimi pomožnimi deli, podložnim

betonom in obdelavo s kamnitimi ploščami

debeline 5cm. kos 1.00 0.00
1

3.3 SKUPAJ BETONSKA DELA: 1 0.00
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1

3.4 ZIDARSKA IN KAMNOSEŠKA DELA 1
1

3.4 1 Zatesnitev delovnih stikov z ekspanzijskim

tesnilnim trakom iz bentonita in kavčuka.

Upoštevati ves drobni material ter lepilno

maso. Upoštevati nabavo in vgradnjo.

D=2.0cm. m 58.60 0.00

3.4 2 Zatesnitev stika prebojev cevi skozi stene

AB konstrukcij. Uporabiti tesnilni

ekspanzijski trak iz bentonita in kavčuka.

Upoštevati ves drobni material ter lepilno

maso. Upoštevati nabavo in vgradnjo.

d=2.0cm m 6.28 0.00

3.4 3 Zalivanje odprtin za montažo cevi in

fazonskih kosov z zalivno malto. Stene

starega betona se premažejo s sintetično

emulzijo za povečanje sprijemnosti novega

in starega betona. Zapiranje in tesnjenje

odprtine z opažem. Vključno vsa sredstva

za opiranja in vezanja. Dimenzije odprtin

30x30cm. kos 2.00 0.00

3.4 4 Izdelava končnega sloja tankoslojne

tesnilne malte iz cementa in visokovrednih

anorganskih dodatkov za tesnjenje na

stenah vodnih celic rezervoarja. Malta se

nanaša v dveh slojih (3+2mm). Barva malte

je bela.Vključno vsa preddela (odstranitev

nečistoče, izravnanje neravnin z tesnilno

malto, odstranitev maščob). m
2

13.22 0.00

3.4 5 DN900-Zidina zveza z zunanjo peščeno

plastjo in nabrekajočim trakom za

zagotovitev vodotesnosti. Skupaj z cevjo

DN900 za širino zidu 35cm (L=24 cm). kos 1.00 0.00

3.4 6 DN1000-Zidina zveza z zunanjo peščeno

plastjo in nabrekajočim trakom za

zagotovitev vodotesnosti. Skupaj z cevjo za

širino zidu 35cm (L=24 cm). kos 2.00 0.00

1

3.4 SKUPAJ ZIDARSKA IN KAMNOSEŠKA DELA: 1 0.00

1

3. SKUPAJ GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA: 1 0.00
1

4. MONTAŽNA DELA 1.0

4. 1 Dobava in polaganje dvoslojnih (rebrastih)

PE-HD drenažno kanalizacijskih cevi DN160

(160/138mm) z drenažnimi odprtinami

porazdeljenim po temenskem krožnem

obodu cevi znotraj 120° SN 4kN/m2 na

podložni plasti iz cementnega betona C

16/20 (0,067m
3
/m'), komplet z gramoznim

filtrom 16/32 (0,17m3/m') v geotkanini iz

tkanega polietilena G=110g/m2 (2,3 m
2
/m'). m' 41.60 0.00
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4. 2 Dobava in polaganje dvoslojnih (rebrastih)

PE-HD drenažno kanalizacijskih cevi DN200

(200/176mm) z drenažnimi odprtinami

porazdeljenim po temenskem krožnem

obodu cevi znotraj 120° SN 4kN/m2 na

podložni plasti iz cementnega betona C

16/20 (0,13m
3
/m'), komplet z gramoznim

filtrom 16/32 (0,20m3/m') v geotkanini iz

tkanega polietilena G=110g/m2 (2,5 m
2
/m'). m' 21.15 0.00

4. 3 Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi,

izdelanih iz poliestrske smole ojačanih s

steklenimi vlakni in kremenčevim peskom,

DN 1000 (Dz1026/Dn980mm), razred

PN1/SN 10000 N/mm
2
, skladno s

standardom EN 14364, na peščeno

posteljico debeline 14cm. Nominalna dolžina

cevi je 6.0m. Cev je opremljena z eno

spojko s tesnilom iz EPDM. Notranji zaščitni

sloj cevi iz čistega poliestra, brez polnila in

ojačitve, mora imeti minimalno debelino 1,0

mm s ciljem doseganja kontrole tesnosti,

kemijske in abrazijske obstojnosti in

odpornosti na obrus pri visokotlačnem

čiščenju.  m' 15.00 0.00

4. 4 Dobava in montaža pohodnega pokrova iz

nerjavečega jekla, dim. 40x40cm, nosilnosti

15kN. Pokrov je opremljen s ključavnico. kos 1.00 0.00

4. 5 Dobava in montaža pohodnega pokrova iz

nerjavečega jekla s prezračevanjem, dim.

100x100cm, nosilnosti 15kN. Pokrov je

opremljen s ključavnico. kos 1.00 0.00

4. 6 Dobava in montaža pohodnega pokrova iz

nerjavečega jekla s prezračevanjem, dim.

80x90cm, nosilnosti 15kN. Pokrov je

opremljen s ključavnico. kos 1.00 0.00

4. 7 Dobava in montaža vstopnih lestev iz

nerjavnega jekla kvalitete 1.4571. Dimenzije

lestev:

-širina prečk  400 mm

-delitev prečk  280 mm 

-dolžina lestev 4200 mm

Lestev se dobavi z izvečljivim oprijemalom

(na vrhu) dolžine 1000mm, konzole za

pritrditev na steno, vodilno sklopko z

objemko in varnostnim pasom vključno

pritrdilni material, po detajlu. Ves nerjavni

material je kvalietete  1.4571. kos 1.00 0.00
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4. 8 Dobava in montaža nosilne konzole

ultrazvočnega merilca gladine vode. Dolžina

konzole 16 cm. Konzola in vijačni material iz

nerjavečega jekla  kvalitete 1.4571

kos 1.00 0.00

4. 9 Dobava in montaža vstopnih lestev iz

nerjavnega jekla kvalitete 1.4571. Dimenzije

lestev:

-širina prečk  400 mm

-delitev prečk  280 mm 

-dolžina lestev 3360 mm

Lestev se dobavi z izvečljivim oprijemalom

(na vrhu) dolžine 1000mm, konzole za

pritrditev na steno, vodilno sklopko z

objemko in varnostnim pasom vključno

pritrdilni material, po detajlu. Ves nerjavni

material je kvalietete  1.4571. kos 1.00 0.00

4. 11 Dobava in montaža merilnika nivojev 

naslednjih karakteristik:proizvajalec:                     

Endress+Hauser ali ekvivalentno.

Brezkontaktna ultrazvočna meritev nivoja. 

Zvezno merjenje na dotoku nad koto 

maksimalne polnitve

-merilno območje                       0,3 - 10 m  

-temperaturno območje             -40...80°C

-dolžina kabla                              20 m

Merilnik nivojev je povezan na centralni 

nadzorni sistem 

Senzor je potrebno vgraditi na konzolo 

materiala AISI 316, po predlogi proizvajalca. 

Vijačni material nerjaveče jeklo (AISI 316),  

merilnik nivojev ustrezno antikorozijsko 

zaščiten.

kos 1.00 0.00
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4. 12 Dobava, montaža in transport lopute z

dušilko s konstantnim iztokom. Predvidena

vgradnja: 

DoHydroSlide iztočni regulator pretoka

Tip DR 900 VN ali ekvivelanetno.

*Plovec spredaj, levo, desno

konstantni izpust Q = 1300 l/s 

Max. zajezna višina: 3500 mm

Iztočna odprtina: DN 900

za regulacijo konstantnega pretoka brez pot

rebe po zunanji energiji

parametri nastavljeni v tovarni

zamenljiv nadzorni disk membrane, možnost

 nastavitve 

natačne nastavitve v primeru spremembe vr

ednosti iztoka

enojna regulacijska membrana

sestav naprave:

most dimenzije cca 4120/1700 mm

mahanizem s plovcem

montažni in tesnilni material

skupna teža: cca 1100 kg

izdelano iz nerjaveče pločevine 316ss

ležali izdelani iz brona in PE kos 1.00 0.00

1.0

4. SKUPAJ MONTAŽNA DELA: 1.0 0.00

1.0

5. ZAKLJUČNA DELA 1.0

5. 1 Izdelava nosilne podložnega sloja uvoza

servisne poti iz enakomerno zrnatega

drobljenca 0/64 iz kamnine v debelini 30cm. m3 27.52 0.00

5. 2 Izdelava nosilne plasti iz enakomerno

zrnatega drobljenca 0/32 iz kamnine v

debelini 25cm. m3 22.94 0.00

5. 3 Izdelava obrabnozaporne plasti

bitumenskega betona AC 8 SURF B50/70,

A4 v debelini 6,0 cm m2 81.74 0.00

5. 4 Vnos v kataster komunalnih naprav kos 1.00 0.00

5. 5 Stalni ali občasni geološki nadzor pri gradnji

objekta, vključuje razna merjenja ali

izračune stabilnosti objekta glede na

geološke razmere terena. ur 4.00 0.00

5. 6 Projektantski nadzor ur 40.00 0.00

5. 7 Projekt izvedenih del PID in navodila za

obratovanje in vzdrževanje NOV - 6 izvodov. kos 1.00 0.00

5. 8 Nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na

podlagi dejansko porabljenega časa in

materiala, evidentiranega v gradbenem

dnevniku in potrjenega od nadzornega

organa (10% investicijske vrednosti). 1.00 0.00 0.00
1.0

SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA: 1.0 0.00

Nova Gorica, maj 2025 1.0

mag. Muriz Kadribašić, univ.dipl.inž.grad. 1.0
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