
Investitor: Mestna občina Slovenj Gradec

Cesta: Lokalna pot čez Mislinjo

Objekt: Nadomestna gradnje mostu čez Mislinjo, Šmartno 16 Kresnik (ID 1447404);
sanacija po neurju in poplavah 4.avgusta 2023

Vrsta dok.. PZI

Št. proj.: 159/2024  

Datum: marec 2024
(junij 2025 po recenziji)

PROJEKTANTSKA OCENA STROŠKOV

REKAPITULACIJA

1.
3.
4.
5.

SKUPAJ:
22% DDV:
SKUPAJ Z DDV:

MATJAŽ ŠTEFOTIČ udig
G-0700

osebni žig IZS: podpis:

1

2
3
4

5
6

MOST - GK - NOVO -  €                          
-  €                          
-  €                          

RUŠITEV OBSTOJEČEGA MOSTU -  €                          
CESTA - GK - NOVO -  €                          
UREDITEV VODOTOKA - NOVO -  €                          

Obvoz je potrebno označiti po navodilih investitorja.

-  €                        

Popisi del so usklajeni s Splošnimi tehničnimi pogoji ter popisi del in Posebnimi tehničnimi pogoji (publikacije Skupnosti za ceste 
Slovenije, Ljubljana 1989).
Opisi posameznih del so skrajšani. Detajlni opisi pozicij so razvidni iz navedene publikacije.
Pri razširjenih postavkah je potrebno obvezno upoštevati besedilo prvotne postavke.
V postavkah opisana dela obsegajo nabavo, dobavo, izdelavo, prevoze in zahtevke vseh potrebnih materialov ter vse druge stranske 
storitve, v kolikor ni v posameznih postavkah navedeno drugače.
Upoštevati je potrebno besedilo postavk v celoti, kot je zapisano v celici excel-a - po potrebi odpreti celico v formatu excel.



7
8

9
 

V predačununskih cenah je potrebno zajeti stroške za odškodnine lastnikom zemljišč in ribiški družini za dela v času gradnje.
Pred pričetkom gradnje mostu je potrebno zavarovati komunalne zemeljske vode. Načrti za zavarovanje vseh vodov so vključeni v  
projekt. Stroški prestavitev so vključeni v predračunu.

Izvajalec za vse produkte rušitvenih del in izkope ter odstranitve posebnih odpadkov sam priskrbi potrebno deponijo in plača vse 
spremljajoče stroške. Z vsemi odpadki je potrebno ravnati v skladu z načrtom ršitvenih del in elaboratom ravnanja z gradbenimi 
odpadki ter Pravilnikom o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih.

OPOMBA GLEDE GRADBENIH IN POSEBNIH ODPADKOV:



1 PREDDELA

1.1 Odstranitev grmovja,dreves, vej in panjev

1 Odstranitev grmovja in drevesa z debli premera do 10 cm ter 
vej na redko porasli površini - strojno

m2 20 € 0,00 € 0,00

PREDDELA Skupaj : € 0,00

2 ZEMELJSKA DELA
2. 1 IZKOPI

1 Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine za gradbene jame za 
objekte, globine do 3,0 m – strojno, planiranje dna ročno
Za potrebe rušitve opornikov se upošteva izkop cca. 10m3
za vsak opornik.

m3 20 € 0,00 € 0,00

2.2 PREVOZI IN RAZPROSTIRANJE ODVEČNEGA MATERIALA

2 Prevoz izkopanega materiala na razdaljo nad 4000 do 5000 m

m3 20 € 0,00 € 0,00

ZEMELJSKA DELA Skupaj : € 0,00

3 GRADBENA RUŠITVENA DELA

3.1 Porušitev in odstranitev vozišnih konstrukcij

1 Porušitev in odstranitev lesenih plohov, z odvozom na deponijo

dim. b/h = 10/20cm; L=4,0m

kom 20 € 0,00 € 0,00

3.2 Porušitev in odstranitev mostne nosilne konstrukcije

2 Odstranitev in odvoz nosilne zgornje prekladne konstrukcije 
objekta iz jeklenih I-profilov
Profili se z dvigalom direktno odlagajo na tovornjak.

vzdolžni nosilci I-300, L=14,40m: kom
kom 5 € 0,00 € 0,00

prečniki I-100, L=4,0 : kom
kom 6 € 0,00 € 0,00

NAČRT RUŠITVE OBSTOJEČEGA MOSTU



3 Porušitev in odstranitev krajnih opornikov  iz ojačanega 
cementnega betona , z nalaganjem in odvozom na deponijo za 
predelavo gradbenih odpadkov

Rušitev se izvaja s pnevmatskim kladivom (delovnim strojem).

oporniki s temelji: 2x (2,0m2 x 4,0m) = 16,0m3

m3 16 € 0,00 € 0,00

4 Porušitev in odstranitev kamnite obloge struge / kamna v 
betonu in ostalih večjih kamnov, z nalaganjem in odvozom na 
deponijo za predelavo gradbenih odpadkov

Rušitev se izvaja s pnevmatskim kladivom (delovnim strojem).

ocena:  15m3

m3 15 € 0,00 € 0,00

GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA Skupaj : € 0,00

4 RAZNO
8. 1 RAZNA MANJŠA IN NEPREDVIDENA DELA

1 Razna manjša in nepredvidena dela v vrednosti 10% od 
skupne vrednosti postavk

1 € 0,00

RAZNO Skupaj : € 0,00

1 PREDDELA
2 ZEMELJSKA DELA
3 GRADBENA RUŠITVENA DELA
4 RAZNO

SKUPAJ 
22% DDV
SKUPAJ € 0,00

€ 0,00
€ 0,00

REKAPITULACIJA

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00



0.01 OPOMBA
Vse postavke vključujejo ves potreben 
material, opremo in delo za izvedbo 
posamezne postavke

1.00 PREDDELA

Geodetska dela
1.01 Obnova in zavarovanje zakoličbe

trase ceste v ravninskem 
terenu km 0,10 0,00 0,00

1.02 Postavitev in zavarovanje prečnega
profila ostale javne ceste v
ravninskem terenu kos 10,00 0,00 0,00

SKUPAJ PREDDELA 0,00

2.00 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE

21 114
2.01 Površinski izkop plodne zemljine –

1. kategorije – strojno z odrivom
za kasnejšo uporabo (samo desni breg) m3 45,00 0,00 0,00

21 224
2.02 Široki izkop vezljive zemljine – 3.

kategorije – strojno z nakladanjem
in odvozom na trajno deponijo m3 120,00 0,00 0,00

22 110
2.03 Ureditev planuma temeljnih tal

m2 350,00 0,00 0,00

22 111
2.04 Dobava in vgraditev geotekstilije za 

ločilno plast , filc 300g/m2 na kontaktu 
temeljnih tal z razširitvijo po brežinah 
izkopa (po prikazu na G.3.1).

m2 400,00 0,00 0,00

24 112
2.05 Dobava in vgradja materiala za nasip iz

zrnate kamnine
(kamniti material - stena) m3 270,00 0,00 0,00

24 473
2.06 Dobava in vradnja zmrzlinsko odporen

drobljen kamniti material TD64, 
kamnitih zrn v minimalni debelini 40cm m3 106,00 0,00 0,00
 (ZOM)

NAČRT CESTE - NOVO



25 111
2.07 Humuziranje brežine brez valjanja,

v debelini do 15 cm - ročno m2 200,00 0,00 0,00

25 151
2.08 Doplačilo za zatravitev s semenom m2 200,00 0,00 0,00

SKUPAJ ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE 0,00

3.00 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE

31 132
3.01 Dobava in izdelava nevezane nosilne 

plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz
kamnine v debelini 21 do 30 cm-  TD 32 m3 65,00 0,00 0,00

31 269
3.02 Dobava in izdelava z bitumnom vezane spodnje

nosilne plasti drobljenca v debelini 5 cm,
bitum. beton AC 16 base B 70/100 A4 m2 170,00 0,00 0,00
(cesta pred/za mostom)

32 283
3.03 Dobava in izdelava obrabne in zaporne 

plasti v debelini 3 cm,
bitum. beton AC 8 surf B 70/100 A3 m2 170,00 0,00 0,00
(cesta pred/za mostom)

SKUPAJ VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 0,00

4.00 ZAKLJUČNA DELA

00 000
4.01 Čiščenje gradbišča po končanih 

delih m2 600,00 0,00 0,00

SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA 0,00

REKAPITULACIJA

1.00 PREDDELA 0,00

2.00 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE 0,00

3,00 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 0,00

4.00 ZAKLJUČNA DELA 0,00

SKUPAJ 0,00
22% DDV 0,00
SKUPAJ z DDV 0,00



 
1 13 311 Organizacija gradbišča – postavitev 

začasnih objektov kos 1,00 0,00  

2 13 312 Organizacija gradbišča – odstranitev 
začasnih objektov in čiščenje okolice kos 1,00 0,00  

3 11 513 Zakoličenje ter dajanje in preverjanje 
višin in smeri pri sanaciji objekta s 
površino nad 500 m2 kos 1,00 0,00  

SKUPAJ:  

2. UREDITVENA DELA NA POTOKU

1 11 241 Postavitev in zavarovanje prečnega 
profila vodotoka kos 8,00 0,00  

2 21 111APovršinski izkopi plodne zemljine  
(humusa), s transportom 2 km m3 20,00 0,00  

3 21 2121Široki izkop lahke zemljine 
(III.kategorija) - strojno - v suhem m3 45,00 0,00  

4 21 2121Široki izkop lahke zemljine 
(III.kategorija) - strojno - v mokrem m3 45,00 0,00  

5 29 126 Nakladanje, prevoz iz zvračanje 
izkopanega materiala, prevoz na 
razdaljo nad 5000 m m3 90,00 0,00  

Zavarovanje brežine v območju mostu - 
Dobava in zidanje kamnite obloge iz 
lomljenca v betonu, v razmerju 30% 
betona in 70% lomljenca (442m2)

6 21 212AŠiroki izkopi lahke zemljine, s 
transportom 3 km m3 353,00 0,00  

7 25 275 Zaščita dna brežin z lomljencem, 
vgrajenim na betonu, po načrtu m3 248,00 0,00  

8 53 134 Priprava in vgraditev mešanice 
navadnega betona C25/30 v prerez nad 
0.50 m3/m2-m1 m3 105,00 0,00  

Zavarovanje nasipa ceste  - Dobava 
materiala in izdelava zavarovanja z 
zloženim lomljencem v suho (48 m2)

9 21 212AŠiroki izkopi lahke zemljine, s 
transportom 3 km m3 38,00 0,00  

10 25 275 Zaščita dna brežin z lomljencem, 
vgrajenim v suho, po načrtu m3 38,00 0,00  

UREDITEV  MISLINJE

NAČRT VODNOGOSPODARSKE UREDITVE

                           1. PREDDELA



11 25 111 Humuziranje brežin brez valjanja m2 80,00 0,00  

12 55 112 Humuziranje zelenic brez valjanja m2 100,00 0,00  

13 25 151 Doplačilo za zatraviev s semenom m2 180,00 0,00  

14 21 997
Začasno črpanje vode pri napredovanju 
izkopa navzdol v vseh kategorijah, s 
črpalko kapacitete 10 do 15 l/s ur 260,00 0,00  

SKUPAJ:  

3.STABILIZACIJSKI PRAGOVI

Stabilizacijski prag iz lomlj v betonu - 
Dobava in izdelava pragu iz lomljenca v 
betonu - 3 kosa

1 21 213BŠiroki izkopi težke zemljine,  odvoz na 3 
km m3 28,50 0,00  

2 25 275
Zaščita brežine z lomljencem, po načrtu m3 19,00 0,00  

3 53 134 Priprava in vgraditev mešanice 
navadnega betona C25/30 v prerez nad 
0.50 m3/m2-m1 m3 8,50 0,00  

4 21 997
Začasno črpanje vode pri napredovanju 
izkopa navzdol v vseh kategorijah, s 
črpalko kapacitete 10 do 15 l/s ur 10,00 0,00  

SKUPAJ vsi pragovi: -  €                 

4. TUJE STORITVE

1 78 111 Projektantski nadzor ur 0,00 0,00 0,00
(zajeto v onovni pogodbi projekta)

2 Izdelava PID pav 0,00 0,00 0,00

SKUPAJ : -  €                 

REKAPITULACIJA

1. PREDDELA  
2. UREDITEV STRUGE  POTOKA  
3. PRAGOVI -  €                 
4. TUJE STORITVE -  €                 

SKUPAJ -  €                 
DDV 22% -  €                 
SKUPAJ Z DDV -  €                 



1 PREDDELA
1. 1 PRIPRAVLJALNA DELA

1 Priprava in organizacija gradbišča z vsemi objekti in 

zagotovitvijo varnostnih in higijensko tehničnih pogojev. V ceni 

je upoštevana tudi odstranitev gradbišča po končanih delih.
pavšal - detajlno prikazano in ovrednoteno v Varnostnem načrtu 1 € 0,00 € 0,00

2 Obnovitev in zavarovanje zakoličene osi trase - ostale javne 
ceste v ravninskem terenu

Upoštevano v Načrtu ceste!

3 Postavitev in zavarovanje profilov za zakoličbo objekta s 
površino nad  100 m2
kos 1 € 0,00 € 0,00

4 Določitev in preverjanje položajev, višin in smeri pri gradnji 
objekta s površino do 200 m2
kos 1 € 0,00 € 0,00

1.2 OSTALA PREDDELA
1.2.1 Pripravljalna dela pri objektih

5 Črpanje vode za zavarovanje gradbene jame, od 10 do 15 l/s v 
času izvedbe obrežnih opornikov v primeru visokih vod (20  
dni)
ur 480 € 0,00 € 0,00

PREDDELA Skupaj : € 0,00
2 ZEMELJSKA DELA
2. 1 IZKOPI

1 Izkop vezljive zemljine III.ktg. za gradbene jame za objekte, 
globine do 3,0 m – strojno z nakladanjem (odvoz posebej)
Opornik 1 (s krili):
3m2 x11m =33m3

Opornik 2 (s krili): 
3,5m2 x10,5m =37m3

Opomba: 51m3 smo upoštevali že pri odkopu in rušitvi 
opornikov pri rušivenih delih (se odšteje).

MOST - NOVOGRADNJA



m3 20 € 0,00 € 0,00

2. 2 PLANUM TEMELJNIH TAL

2 Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine
površina pod obema novima temeljema:

Opornik 1 in 2: 2 x3,5m x 6m =42m2

m2 42 € 0,00 € 0,00

2. 3 LOČILNE, DRENAŽNE IN FILTRSKE PLASTI TER POVOZNI 
PLATO

3 Dobava in vgradnja ločilnega geosintetika 300g
pod obema temeljema 

m2 50 € 0,00 € 0,00

2. 4 NASIPI, ZASIPI, KLINI, POSTELJICA IN GLINASTI NABOJ

4 Dobava in vgradnja zasipa z naravno pridobljeno mehko 
kamnino (s komprimiranjem po 30 cm slojih 95 do 98% gostote 
po Proctorju)

Zasip za oporniki in krili (v širini 1,5m, ostalo v popisu ceste):

2 x4,0m2 x 10m =80m3

m3 80 € 0,00 € 0,00

5 Dobava in vrgadnja zasipa iz zrnate kamnine .
Zasip pred oporniki in krili (v strugo):
2 x2m x10m2 =40m3

Del materiala za zasip je upoštevan v načrtu VGU.

m3 40 € 0,00 € 0,00

6 Ostali zasip stožcev kril in zunajega dela opornikov z vezljivo 
zemljino - strojno (lahko z zemljino od izkopa )

20m3 na opornik

m3 40 € 0,00 € 0,00

2.5 KOLI IN VODNJAKI

7 Vgraditev uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona 
C30/37, sistema Benotto, premera 120 cm, izkop v vezljivi 
zemljini/zrnati kamnini, dolžine 8.5m.Beton in armatura sta 
upoštevana v tej postavki.



dodatki za beton: XC2, PV-II, D=32mm, S4, VB0
Opornik 1: 2x9.0m=18m
Opornik 1: 2x9.0m=18m
Potrebna armatura za 1 PILOT = 1.740 kg

m1 36 € 0,00 € 0,00

8 Obsekanje uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, 
premera 150 cm (cca, 50 cm slabega betona zgoraj)
kos 4 € 0,00 € 0,00

2.6 PREVOZI IN RAZPROSTIRANJE ODVEČNEGA MATERIALA

9 Prevoz izkopanega materiala na razdaljo do 5000 m
Ves material od izkopa se vgradi v stožce nasipa.
m3 0 € 0,00 € 0,00

ZEMELJSKA DELA Skupaj : € 0,00

3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
3.1 OBRABNE PLASTI

3.1.1 Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti – bitumenski betoni

1 Izdelava obrabne in zaporne ali zaščitne plasti AC 8 base 
B70/100 A4, v debelini 30mm

Upoštevano območje čez most, ostalo je v popisu Načrta ceste.

vozišče: 4.0m x21.0m =84m2

m2 84 € 0,00 € 0,00

2 Izdelava obrabne in zaporne plasti AC 8 surf B70/100, A3, v 
debelini 40mm

m2 84 € 0,00 € 0,00

VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE Skupaj : € 0,00

5 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
5. 1 TESARSKA DELA

1 Dobava in izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven 
zid, visok 2,1 do 4 m
Opornik os 1: 2 x5,0 x2,1m =21,0m2
krila os 1 : 2 x2 x7,1m2 =28,4m2 - obe krili

Opornik os 2: 2 x5,0 x2,1m =21,0m2
krila os 2 : 2 x2 x7,0m2 =28,0m2 - obe krili

m2 98,4 € 0,00 € 0,00



2 Dobava in izdelava bočnih stranic opaža opaža za raven zid, 
visok 2,1 do 4 m
Opornik os 1: 2 x1,95 x2,1m =8,2m2
Opornik os 1: 2 x1,95 x2,1m =8,2m2
krila : 4 x 0,4m x (1,5 +2,8)m =7m2 - vsa krila

m2 23,4 € 0,00 € 0,00

3 Dobava in izdelava opaža za prekladno ploščo (samo opaž 
brez podpor), širine 4.60m in dolžine 17.15m

5.0m x17.15m= 86m2

m2 86 € 0,00 € 0,00

4 Dobava in izdelava opaža za bočne stranice prekladne plošče

Prekladna konstrukcija:
2 x 21m x 1,05m = 44,1m2
2 x 4,6m x 0,90m = 8,3m2 (čelna stran oporniki)
2 x 0,2m x 21m = 8,4m2 (dvignjen robnik plošče)

m2 60,8 € 0,00 € 0,00

5 Dobava, priprava, montaža in demontaža opreme podpornega 
odra prekladne konstrukcije, vključno z izvedbo 
podpiranja/temeljenja.
Razponska konstrukcija za podpiranje izvedbe prekladne 
konstrukcije mosta.

širina 5.0m, razpon L=17.15m: 5.0m x17.15m= 86,0m2

m2 86 € 0,00 € 0,00

5. 2 DELA Z JEKLOM ZA OJAČITEV

6 Dobava in postavitev gladke žice iz mehkega jekla St Sp 37 s 
premerom do 12 mm, za enostavno ojačitev
(žica za vezanje armatura - 2% od postavk 222+232)
kg 400 € 0,00 € 0,00

7 Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno 
trdega jekla BSt 500 S (B) s premerom do 12 mm, za srednje 
zahtevno ojačitev
kg 500 € 0,00 € 0,00

8 Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno 
trdega jekla BSt 500 S (B) s premerom 14 mm in večjim, za 
zahtevno ojačitev
kg 18500 € 0,00 € 0,00



5. 3 DELA S CEMENTNIM BETONOM

9 Dobava in vgraditev cementnega betona C12/15, X0 v prerez 

do 0,15 m3/m2-m1. Opaž/okvir h=10cm je vključen v postavko.
Podložni beton
pod temeljI   : 2 x12m2 x 0.1m  = 2.4m3

m3 2,4 € 0,00 € 0,00

10 Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 
nad 0,50 m3/m2-m1, XD1, XF3, PV-II,S4,VB3 stopnja 
izpostavljenosti, v pilotne grede/ stene opornikov
Opornik 1: 9.6m2 x 2.1m = 20.2m3
Opornik 2: 9.6m2 x 2.1m = 20.2m3

m3 40,4 € 0,00 € 0,00

11 Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v 
prerez do 0,50 m3/m2-m1, z dodatki XD1, XF3, PV-II,S4,VB3 v  
 krila opornikov
Krila opornik 1: 2 x7,1 x0,40 = 6.0m3
Krila opornik 2: 2 x7,1 x0,40 = 6.0m3

m3 12 € 0,00 € 0,00

12 Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v 
prerez nad 0,50 m3/m2-m1, z dodatki XD3, XF4, PV-II, S4, 
VB3 v prekladno konstrukcijo tipa polne plošče

preklada : 4.20m2 x 21.01m = 88.3m3

m3 88,3 € 0,00 € 0,00

5. 4 ZIDARSKA IN KAMNOSEŠKA DELA

Strojno/ročna izdelava kamnite zložbe struge pred in za 
objektom; UPOŠTEVANO V NAČRTU 
VODNOGOSPODARSKE UREDITVE!

13 Tlakovanje jarka (kamnite mulde) z lomljencem, debelina 10 
cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti 
cementnega betona, debeli 10 cm

gor vodno: 4m2 +6m2 = 10m2

m2 10 € 0,00 € 0,00

5. 5 KLJUČAVNIČARSKA DELA IN DELA V JEKLU



14 Izdelava, priprava in vgraditev ograje za pešce iz jeklenih 

cevnih profilov s horizontalnimi polnili, visoke 120 cm, po 

detajlu na risbi G.2, vključno z vijaki za pritrditev v robni venec

2 x 22m' = 44m'
Postavka vključuje tudi vroče cinkanje v debelini večji od 86 
mikronov!

m1 44 € 0,00 € 0,00

15 Dobava, priprava in vgraditev merilnih čepov z navezavo na 
veljavno nivelmansko mrežo (2 x vsak opornik, 2 x preklada)
kos 6 € 0,00 € 0,00

16 Dobava, priprava in vgraditev kovinske plošče z vpisanim 
nazivom izvajalca in letom izgradnje objekta
Postavka vključuje tudi vroče cinkanje v debelini večji od 86 
mikronov!
kos 1 € 0,00 € 0,00

17 Izvedba ozemljitve ograje z vsemi potrebnimi deli in materialom

kom 2 € 0,00 € 0,00

5. 6 ZAŠČITNA DELA
5.6.1 Hidroizolacije

18 Priprava podlage – površine cementnega betona z vodnim 
curkom
Voziščna plošča: 4.0m x21.0m =84m2
dodatno na oporniku: 2 x 4.0m x 1.0m = 8m2

m2 92 € 0,00 € 0,00

19 Izdelava sprijemne plasti – osnovnega premaza z reakcijsko 
smolo v dveh ali več slojih in količini do 0,6 kg/m2

m2 92 € 0,00 € 0,00

20 Posip sprijemne plasti – osnovnega premaza s posušenim 
kremenčevim peskom zrnavosti 0,5/1 mm, količina do 1,0 
kg/m2
m2 92 € 0,00 € 0,00

21 Izdelava vrhnje tesnilne plasti z enojnim varjenim bitumenskim 
trakom debeline 4,5mm, stikovanje s preklopi
Dobava in vgradnja hidroizolacije v sestavi: 2x epoksidni 
premaz z vmesnim
posipom kremenčevega peska, bitumenska lepilna zmes (kot 
na primer Bitu M)



in hidroizolacijski trakovi skladni s SIST EN 14695 in SIST EN 
1031
(kot na primer Izotekt P5 M).

m2 92 € 0,00 € 0,00

22 Zatesnitev mejnih površin – stikov, širokih do 20 mm in 
globokih do 4 cm, s predhodnim premazom bližnjih površin in 
zapolnitvijo z bitumensko zmesjo za tesnjenje stikov (asfalt-
robnik)

2 x 22m' = 44m'

m1 44 € 0,00 € 0,00

23 Izvedba delovnega stika stene z nabrekajočim trakom 
(Hydrotyte) ali profilom, brez izolacijskih trakov
(SikaSwell-P trak MONO Tip 2010, širina 20 mm in debelina 
10 mm ali enakovredni
vključno s SikaSwell S-2 lepilom ali enakovredni tip zaščite)
Opornik 1 in 2:
opornik-preklada: 2 x4,6m =10m (horizontalni delovni stik)
krilo-opornik : 4 x2.9m = 12m (vertikalni delovni stik)

Opornik 2: enako kot opornik 1

m1 22 € 0,00 € 0,00
GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA Skupaj : € 0,00

7.10 NADZOR

1 Geotehnični nadzor
kos 1 € 0,00 € 0,00

7.11 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

2 Izdelava geodetskega posnetka izvedenega (končnega) stanja 
s pripadajočim certifikatom.
kom 1 € 0,00 € 0,00

TUJE STORITVE Skupaj : € 0,00

8 RAZNO
8. 1 RAZNA MANJŠA IN NEPREDVIDENA DELA

1 Razna manjša in nepredvidena dela v vrednosti 3% od skupne 
vrednosti postavk

1 € 0,00 € 0,00
RAZNO Skupaj : € 0,00
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