Investitor: Mestna obé&ina Slovenj Gradec

Cesta: Lokalna pot ez Mislinjo

Objekt:  Nadomestna gradnje mostu &ez Mislinjo, Smartno 16 Kresnik (ID 1447404);

sanacija po neurju in poplavah 4.avgusta 2023
Vrsta dok.. PZI
St. proj.:  159/2024

Datum: marec 2024
(junij 2025 po recenziji)

PROJEKTANTSKA OCENA STROSKOV

REKAPITULACIJA
1. RUSITEV OBSTOJECEGA MOSTU - €
3. CESTA-GK-NOVO - €
4. UREDITEV VODOTOKA - NOVO - €
5. MOST - GK - NOVO - €
SKUPAJ: - €
22% DDV: - £
[SKUPAJ Z DDV: - €
MATJAZ STEFOTIC udig
G-0700
osebni zig I1ZS: podpis:
1 Popisi del so usklajeni s Splodnimi tehnicnimi pogoji ter popisi del in Posebnimi tehniénimi pogoji (publikacije Skupnosti za ceste
Slovenije, Ljubljana 1989).
2 Opisi posameznih del so skrajSani. Detajlni opisi pozicij so razvidni iz navedene publikacije.
3 Pri razSirjenih postavkah je potrebno obvezno upo3tevati besedilo prvotne postavke.
4 V postavkah opisana dela obsegajo nabavo, dobavo, izdelavo, prevoze in zahtevke vseh potrebnih materialov ter vse druge stranske
storitve, v kolikor ni v posameznih postavkah navedeno drugace.
5 Upostevati je potrebno besedilo postavk v celoti, kot je zapisano v celici excel-a - po potrebi odpreti celico v formatu excel.
6 Obvoz je potrebno oznaditi po navodilih investitorja.




V predacununskih cenah je potrebno zajeti stroSke za od$kodnine lastnikom zemlji$¢ in ribiski druzini za dela v ¢asu gradnje.

Pred pri¢etkom gradnje mostu je potrebno zavarovati komunalne zemeljske vode. Naérti za zavarovanje vseh vodov so vklju¢eni v
projekt. Stroski prestavitev so vklju€eni v predradunu.

OPOMBA GLEDE GRADBENIH IN POSEBNIH ODPADKOV:

Izvajalec za vse produkte rusitvenih del in izkope ter odstranitve posebnih odpadkov sam priskrbi potrebno deponijo in placa vse

spremljajoce strosSke. Z vsemi odpadki je potrebno ravnati v skladu z nacrtom r3itvenih del in elaboratom ravnanja z gradbenimi
odpadki ter Pravilnikom o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih.



1.1

22

3.1

3.2

NACRT RUSITVE OBSTOJECEGA MOSTU

PREDDELA

Odstranitev grmovja,dreves, vej in panjev

Odstranitev grmovja in drevesa z debli premera do 10 cm ter
vej na redko porasli povrsini - strojno

m2 20 €0,00

PREDDEL A Skupaj :

ZEMELJSKA DELA
IZKOPI

Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine za gradbene jame za
objekte, globine do 3,0 m — strojno, planiranje dna ro¢no

Za potrebe rusitve opornikov se uposteva izkop cca. 10m3
za vsak opornik.

m3 20 €0,00

PREVOZI IN RAZPROSTIRANJE ODVECNEGA MATERIALA

Prevoz izkopanega materiala na razdaljo nad 4000 do 5000 m
m3 20 €0,00
ZEMELJSKA DELA Skupaj :

GRADBENA RUSITVENA DELA

Porusitev in odstranitev vozidnih konstrukcij

Porusitev in odstranitev lesenih plohov, z odvozom na deponijo

dim. b/h = 10/20cm; L=4,0m

kom 20 €0,00
Porusitev in odstranitev mostne nosilne konstrukcije

Odstranitev in odvoz nosilne zgornje prekladne konstrukcije

objekta iz jeklenih I-profilov

Profili se z dvigalom direktno odlagajo na tovornjak.

vzdolzni nosilci [-300, L=14,40m: kom
kom 5 €0,00

pre¢niki [-100, L=4,0 : kom
kom 6 €0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00



Porusitev in odstranitev krajnih opornikov iz ojaCanega
cementnega betona , z nalaganjem in odvozom na deponijo za
predelavo gradbenih odpadkov

Rusitev se izvaja s pnevmatskim kladivom (delovnim strojem).

oporniki s temelji: 2x (2,0m2 x 4,0m) = 16,0m3

m3 16 €0,00 €0,00

Porusitev in odstranitev kamnite obloge struge / kamna v

betonu in ostalih vec&jih kamnov, z nalaganjem in odvozom na

deponijo za predelavo gradbenih odpadkov

Rusitev se izvaja s pnevmatskim kladivom (delovnim strojem).

ocena: 15m3

m3 15 €0,00 €0,00

GRADBENA IN OBRTNISKA DELA Skupaj : €0,00

RAZNO

RAZNA MANJSA IN NEPREDVIDENA DELA

Razna manjsa in nepredvidena dela v vrednosti 10% od

skupne vrednosti postavk

1 €0,00
RAZNO Skupaj : €0,00
REKAPITULACIJA

1 PREDDELA €0,00
2 ZEMELJSKA DELA €0,00
3 GRADBENA RUSITVENA DELA €0,00
4 RAZNO €0,00
SKUPAJ € 0,00
22% DDV € 0,00
SKUPAJ € 0,00



NACRT CESTE - NOVO

0.01 OPOMBA
Vse postavke vkljucujejo ves potreben
material, opremo in delo za izvedbo
posamezne postavke

1.00 PREDDELA

Geodetska dela
1.01 Obnova in zavarovanje zakolicbe
trase ceste v ravninskem
terenu km 0,10

1.02 Postavitev in zavarovanje pre¢nega
profila ostale javne ceste v
ravninskem terenu kos 10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

[SKUPAT PREDDELA

0,00]

2.00 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE

21114
2.01 Povrsinski izkop plodne zemljine —
1. kategorije — strojno z odrivom
za kasnejSo uporabo (samo desni breg) m3 45,00

21224
2.02 Siroki izkop vezljive zemljine — 3.
kategorije — strojno z nakladanjem
in odvozom na trajno deponijo m3 120,00

22110
2.03 Ureditev planuma temeljnih tal
m2 350,00

22 111
2.04 Dobava in vgraditev geotekstilije za
lo¢ilno plast , filc 300g/m2 na kontaktu
temeljnih tal z razsiritvijo po brezinah
izkopa (po prikazu na G.3.1).
m2 400,00

24112
2.05 Dobava in vgradja materiala za nasip iz
zrnate kamnine
(kamniti material - stena) m3 270,00

24 473
2.06 Dobava in vradnja zmrzlinsko odporen
drobljen kamniti material TD64,
kamnitih zrn v minimalni debelini 40cm  m3 106,00
(ZOM)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



25111
2.07 Humuziranje brezine brez valjanja,

v debelini do 15 c¢cm - ro¢no m2 200,00 0,00 0,00
25151
2.08 Doplacilo za zatravitev s semenom m2 200,00 0,00 0,00
[SKUPAJ ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE 0,00
3.00 VOZISCNE KONSTRUKCIJE
31132
3.01 Dobava in izdelava nevezane nosilne
plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz
kamnine v debelini 21 do 30 cm- TD 32 m3 65,00 0,00 0,00
31269
3.02 Dobava in izdelava z bitumnom vezane spodnje
nosilne plasti drobljenca v debelini 5 cm,
bitum. beton AC 16 base B 70/100 A4 m2 170,00 0,00 0,00
(cesta pred/za mostom)
32 283
3.03 Dobava in izdelava obrabne in zaporne
plasti v debelini 3 cm,
bitum. beton AC 8 surf B 70/100 A3 m2 170,00 0,00 0,00
(cesta pred/za mostom)
[SKUPAJ VOZISCNE KONSTRUKCIJE 0,00]
4.00 ZAKLIUCNA DELA
00 000
4.01 CisGenje gradbiita po koncanih
delih m2 600,00 0,00 0,00
[SKUPAJ ZAKLJUCNA DELA 0,00
REKAPITULACIJA
1.00 PREDDELA 0,00
2.00 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE 0,00
3,00 VOZISCNE KONSTRUKCIJE 0,00
4.00 ZAKLJUCNA DELA 0,00
[SKUPAJ 0,00]
22% DDV 0,00
[SKUPAJ z DDV 0,00




NACRT VODNOGOSPODARSKE UREDITVE

UREDITEV MISLINJE

1. PREDDELA

13 311

Organizacija gradbiS¢a — postavitev
zacCasnih objektov

kos

1,00

0,00

13312

Organizacija gradbiS¢a — odstranitev

zacCasnih objektov in ¢iSCenje okolice

kos

1,00

0,00

11 613

Zakoli€enje ter dajanje in preverjanje
vi8in in smeri pri sanaciji objekta s
povrSino nad 500 m2

kos

1,00

0,00

SKUPAJ:

2. UREDITVENA DELA NA POTOKU

11 241

Postavitev in zavarovanje preénega
profila vodotoka

kos

8,00

0,00

21111

PovrSinski izkopi plodne zemljine
(humusa), s transportom 2 km

m3

20,00

0,00

21212

Siroki izkop lahke zemljine
(Ill.kategorija) - strojno - v suhem

m3

45,00

0,00

21212

Siroki izkop lahke zemljine
(Ill.kategorija) - strojno - v mokrem

m3

45,00

0,00

29 126

Nakladanje, prevoz iz zvraCanje
izkopanega materiala, prevoz na
razdaljo nad 5000 m

m3

90,00

0,00

Zavarovanje brezine v obmocju mostu -
Dobava in zidanje kamnite obloge iz
lomljenca v betonu, v razmerju 30%
betona in 70% lomljenca (442m2)

21212

Siroki izkopi lahke zemljine, s
transportom 3 km

m3

353,00

0,00

25275

Zascita dna breZin z lomljencem,
vgrajenim na betonu, po nacrtu

m3

248,00

0,00

53 134

Priprava in vgraditev mesSanice
navadnega betona C25/30 v prerez nad
0.50 m3/m2-m1

m3

105,00

0,00

Zavarovanje nasipa ceste - Dobava
materiala in izdelava zavarovanja z
zloZenim lomljencem v suho (48 m2)

21212

Siroki izkopi lahke zemljine, s
transportom 3 km

m3

38,00

0,00

10

25275

Zascita dna brezin z lomljencem,
vgrajenim v suho, po naCrtu

m3

38,00

0,00




11

25111

Humuziranje breZin brez valjanja

m2

80,00

0,00

12

55 112

Humuziranje zelenic brez valjanja

m2

100,00

0,00

13

25 151

Doplacilo za zatraviev s semenom

m2

180,00

0,00

14

21997

ZacCasno Crpanje vode pri napredovanju
izkopa navzdol v vseh kategorijah, s
¢rpalko kapacitete 10 do 15 I/s

ur

260,00

0,00

SKUPAJ:

3.STABILIZACIJSKI PRAGOVI

Stabilizacijski prag iz lomlj v betonu -
Dobava in izdelava pragu iz lomljenca v
betonu - 3 kosa

21213

Siroki izkopi tezke zemljine, odvoz na 3
km

m3

28,50

0,00

25275

ZaScCita brezine z lomljencem, po nacrtu

m3

19,00

0,00

53 134

Priprava in vgraditev mesSanice
navadnega betona C25/30 v prerez nad
0.50 m3/m2-m1

m3

8,50

0,00

21997

Zacasno Crpanje vode pri napredovanju
izkopa navzdol v vseh kategorijah, s
Crpalko kapacitete 10 do 15 I/s

ur

10,00

0,00

SKUPAJ vsi pragovi:

4. TUJE STORITVE

78 111

Projektantski nadzor
(zajeto v onovni pogodbi projekta)
Izdelava PID

ur

pav

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SKUPAJ :

REKAPITULACIJA

1.
2,
3.
4.

PREDDELA

UREDITEV STRUGE POTOKA
PRAGOVI

TUJE STORITVE

SKUPAJ
DDV 22%

SKUPAJ Z DDV

ah| dh| dh|dh dh




MOST - NOVOGRADNJA

1 PREDDELA
1.1 PRIPRAVLJALNA DELA
1 Priprava in organizacija gradbiS¢a z vsemi objekti in
zagotovitvijo varnostnih in higijensko tehni¢nih pogojev. V ceni
je upostevana tudi odstranitev gradbiS¢a po koncanih delih.

pavsal - detajlno prikazano in ovrednoteno v Varnostnem nacrtu 1 €0,00 €0,00

2  Obnovitev in zavarovanje zakoli¢ene osi trase - ostale javne
ceste v ravninskem terenu

Upostevano v Nacrtu ceste!
3  Postavitev in zavarovanje profilov za zakoli¢bo objekta s
povrsino nad 100 m2

kos 1 €0,00 €0,00

4  Dolocitev in preverjanje polozajev, viSin in smeri pri gradniji
objekta s povrsino do 200 m2

kos 1 €0,00 €0,00
1.2 OSTALA PREDDELA
1.2.1 Pripravljalna dela pri objektih

5  Crpanje vode za zavarovanje gradbene jame, od 10 do 15 I/s v
Casu izvedbe obreznih opornikov v primeru visokih vod (20

dni)
ur 480 €0,00 € 0,00
PREDDELA Skupaj * €0,00
2 ZEMELJSKA DELA
2.1 IZKOPI

1 Izkop vezljive zemljine Ill.ktg. za gradbene jame za objekte,
globine do 3,0 m — strojno z nakladanjem (odvoz posebej)
Opornik 1 (s krili):
3m2 x11m =33m3

Opornik 2 (s krili):
3,5m2 x10,5m =37m3

Opomba: 51m3 smo upoSstevali Ze pri odkopu in ruSitvi
opornikov pri rusivenih delih (se odsteje).



2.2

2.3

2.4

2.5

m3

PLANUM TEMELJNIH TAL

Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine
povrSina pod obema novima temeljema:

Opornik 1 in 2: 2 x3,5m x 6m =42m2
m2

LOCILNE, DRENAZNE IN FILTRSKE PLASTI TER POVOZNI
PLATO

Dobava in vgradnja loCilnega geosintetika 300g
pod obema temeljema

m2
NASIPI, ZASIPI, KLINI, POSTELJICA IN GLINASTI NABOJ
Dobava in vgradnja zasipa z naravno pridobljeno mehko

kamnino (s komprimiranjem po 30 cm slojih 95 do 98% gostote
po Proctorju)

Zasip za oporniki in krili (v Sirini 1,5m, ostalo v popisu ceste):
2 x4,0m2 x 10m =80m3

m3

Dobava in vrgadnja zasipa iz zrnate kamnine .

Zasip pred oporniki in krili (v strugo):

2 x2m x10m2 =40m3

Del materiala za zasip je upoStevan v nacrtu VGU.

m3

Ostali zasip stozcev kril in zunajega dela opornikov z vezljivo
zemljino - strojno (lahko z zemljino od izkopa )

20m3 na opornik

m3

KOLI IN VODNJAKI

Vgraditev uvrtanih kolov iz ojaenega cementnega betona
C30/37, sistema Benotto, premera 120 cm, izkop v vezljivi

zemljini/zrnati kamnini, dolzine 8.5m.Beton in armatura sta
upostevana v tej postavki.

20

42

50

80

40

40

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00



dodatki za beton: XC2, PV-Il, D=32mm, S4, VBO
Opornik 1: 2x9.0m=18m

Opornik 1: 2x9.0m=18m

Potrebna armatura za 1 PILOT = 1.740 kg

m1 36 €0,00 €0,00

Obsekanje uvrtanih kolov iz ojaCenega cementnega betona,
premera 150 cm (cca, 50 cm slabega betona zgoraj)
kos 4 €0,00 €0,00

PREVOZI IN RAZPROSTIRANJE ODVECNEGA MATERIALA

Prevoz izkopanega materiala na razdaljo do 5000 m
Ves material od izkopa se vgradi v stoZce nasipa.
m3 0 €0,00 €0,00

ZEMELJSKA DELA Skupaj : €0,00

VOZISCNE KONSTRUKCIJE
OBRABNE PLASTI

Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti — bitumenski betoni

Izdelava obrabne in zaporne ali zas€itne plasti AC 8 base
B70/100 A4, v debelini 30mm

Upostevano obmocje ¢ez most, ostalo je v popisu Nacrta ceste.

vozisée: 4.0m x21.0m =84m2
m2 84 €0,00 €0,00

Izdelava obrabne in zaporne plasti AC 8 surf B70/100, A3, v
debelini 40mm

m2 84 €0,00 €0,00

VOZISCNE KONSTRUKCIJE Skupaj : €0,00

GRADBENA IN OBRTNISKA DELA
TESARSKA DELA

Dobava in izdelava dvostranskega vezanega opaza za raven
zid, visok 2,1 do 4 m

Opornik os 1: 2 x5,0 x2,1m =21,0m2

krila os 1 : 2 x2 x7,1m2 =28,4m2 - obe krili

Opornik os 2: 2 x5,0 x2,1m =21,0m2
krila os 2 : 2 x2 x7,0m2 =28,0m2 - obe krili

m2 98,4 €0,00 €0,00



5.2

Dobava in izdelava bocnih stranic opaza opaza za raven zid,
visok 2,1 do4 m

Opornik os 1: 2 x1,95 x2,1m =8,2m2

Opornik os 1: 2 x1,95 x2,1m =8,2m2

krila: 4 x 0,4m x (1,5 +2,8)m =7m2 - vsa krila

m2

Dobava in izdelava opaza za prekladno plo$€o (samo opaz
brez podpor), Sirine 4.60m in dolzine 17.15m

5.0m x17.15m= 86m2

m2

Dobava in izdelava opaza za bo€ne stranice prekladne plosce

Prekladna konstrukcija:

2x21mx 1,05m =44,1m2

2 x4,6m x 0,90m = 8,3m2 (Celna stran oporniki)
2 x0,2m x 21m = 8,4m2 (dvignjen robnik plosce)

m2

Dobava, priprava, montaza in demontaza opreme podpornega
odra prekladne konstrukcije, vkljuéno z izvedbo
podpiranja/temeljenja.

Razponska konstrukcija za podpiranje izvedbe prekladne
konstrukcije mosta.

Sirina 5.0m, razpon L=17.15m: 5.0m x17.15m= 86,0m2

m2

DELA Z JEKLOM ZA OJACITEV

Dobava in postavitev gladke Zice iz mehkega jekla St Sp 37 s
premerom do 12 mm, za enostavno ojacitev

(Zica za vezanje armatura - 2% od postavk 222+232)

kg

Dobava in postavitev rebrastih Zic iz visokovrednega naravno
trdega jekla BSt 500 S (B) s premerom do 12 mm, za srednje
zahtevno ojacitev

kg

Dobava in postavitev rebrastih Zic iz visokovrednega naravno
trdega jekla BSt 500 S (B) s premerom 14 mm in vecjim, za
zahtevno ojacitev

kg

23,4

86

60,8

86

400

500

18500

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00



5.3

5.4

5.5

DELA S CEMENTNIM BETONOM

9 Dobava in vgraditev cementnega betona C12/15, X0 v prerez

do 0,15 m3/m2-m1. Opaz/okvir h=10cm je vklju€en v postavko.
Podlozni beton
pod temeljl :2x12m2 x 0.1m =2.4m3

m3

10 Dobava in vgraditev ojatenega cementnega betona C30/37
nad 0,50 m3/m2-m1, XD1, XF3, PV-11,54,VB3 stopnja
izpostavljenosti, v pilotne grede/ stene opornikov
Opornik 1: 9.6m2 x 2.1m = 20.2m3
Opornik 2: 9.6m2 x 2.1m = 20.2m3

m3

11 Dobava in vgraditev ojatenega cementnega betona C30/37 v
prerez do 0,50 m3/m2-m1, z dodatki XD1, XF3, PV-I,S4,VB3 v
krila opornikov
Krila opornik 1: 2 x7,1 x0,40 = 6.0m3
Krila opornik 2: 2 x7,1 x0,40 = 6.0m3

m3

12 Dobava in vgraditev ojatenega cementnega betona C30/37 v
prerez nad 0,50 m3/m2-m1, z dodatki XD3, XF4, PV-Il, S4,
VB3 v prekladno konstrukcijo tipa polne plosce
preklada : 4.20m2 x 21.01m = 88.3m3

m3

ZIDARSKA IN KAMNOSESKA DELA

Strojno/ro¢na izdelava kamnite zlozbe struge pred in za
objektom; UPOSTEVANO V NACRTU
VODNOGOSPODARSKE UREDITVE!

13 Tlakovanje jarka (kamnite mulde) z lomljencem, debelina 10
cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podlozni plasti
cementnega betona, debeli 10 cm
gor vodno: 4m2 +6m2 = 10m2

m2

KLJUCAVNICARSKA DELA IN DELA V JEKLU

2,4

40,4

88,3

10

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00



14

15

16

17

18

19

20

21

Izdelava, priprava in vgraditev ograje za peSce iz jeklenih
cevnih profilov s horizontalnimi polnili, visoke 120 cm, po

detajlu na risbi G.2, vkljuéno z vijaki za pritrditev v robni venec

2x22m'=44m'
Postavka vklju€uje tudi vro€e cinkanje v debelini vecji od 86
mikronov!

m1

Dobava, priprava in vgraditev merilnih ¢epov z navezavo na
veljavno nivelmansko mrezo (2 x vsak opornik, 2 x preklada)
kos

Dobava, priprava in vgraditev kovinske ploS¢e z vpisanim
nazivom izvajalca in letom izgradnje objekta

Postavka vklju€uje tudi vro€e cinkanje v debelini vecji od 86
mikronov!

kos

Izvedba ozemljitve ograje z vsemi potrebnimi deli in materialom

kom

ZASCITNA DELA
Hidroizolacije

Priprava podlage — povrSine cementnega betona z vodnim
curkom

Vozis¢na plos¢a: 4.0m x21.0m =84m2
dodatno na oporniku: 2 x 4.0m x 1.0m = 8m2

m2

Izdelava sprijemne plasti — osnovnega premaza z reakcijsko
smolo v dveh ali vec slojih in koli€ini do 0,6 kg/m2

m2

Posip sprijemne plasti — osnovnega premaza s posusenim
kremencevim peskom zrnavosti 0,5/1 mm, koli¢ina do 1,0
kg/m2

m2

Izdelava vrhnje tesnilne plasti z enojnim varjenim bitumenskim
trakom debeline 4,5mm, stikovanje s preklopi

Dobava in vgradnja hidroizolacije v sestavi: 2x epoksidni
premaz z vmesnim

posipom kremencevega peska, bitumenska lepilna zmes (kot
na primer Bitu M)

44

92

92

92

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00



7.10

7.11

22

23

in hidroizolacijski trakovi skladni s SIST EN 14695 in SIST EN
1031
(kot na primer Izotekt P5 M).

m2 92

Zatesnitev mejnih povrsin — stikov, Sirokih do 20 mm in
globokih do 4 cm, s predhodnim premazom bliznjih povrsin in
zapolnitvijo z bitumensko zmesjo za tesnjenje stikov (asfalt-
robnik)

2x22m'=44m'
m1 44

Izvedba delovnega stika stene z nabrekajocim trakom
(Hydrotyte) ali profilom, brez izolacijskih trakov
(SikaSwell-P trak MONO Tip 2010, Sirina 20 mm in debelina
10 mm ali enakovredni

vkljuéno s SikaSwell S-2 lepilom ali enakovredni tip zascite)
Opornik 1 in 2:

opornik-preklada: 2 x4,6m =10m (horizontalni delovni stik)
krilo-opornik : 4 x2.9m = 12m (vertikalni delovni stik)

Opornik 2: enako kot opornik 1

m1 22
GRADBENA IN OBRTNISKA DELA Skupaj :

NADZOR

Geotehnié¢ni nadzor
kos 1

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
Izdelava geodetskega posnetka izvedenega (kon¢nega) stanja
s pripadajocCim certifikatom.

kom 1

TUJE STORITVE Skupaj :

RAZNO
RAZNA MANJSA IN NEPREDVIDENA DELA

Razna manjsa in nepredvidena dela v vrednosti 3% od skupne
vrednosti postavk

RAZNO Skupaj :

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00
€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00
€0,00



REKAPITULACIJA

1 PREDDELA €0,00
2 ZEMELJSKA DELA €0,00
3 VOZISCNE KONSTRUKCIJE €0,00
5 GRADBENA IN OBRTNISKA DELA €0,00
7 TUJE STORITVE €0,00
8 RAZNO €0,00
SKUPAJ €0,00
22% DDV € 0,00

SKUPAJ €0,00
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