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CENTRALNI ZDRUŽENI LABORATORIJ 

Prilagoditev prostorov 
2.6 - CELIČNE KULTURE 
2.7 – MANIPULACIJA Z MIKROORGANIZMI 
6.1.09.3 - SHRAMBA CELIC 
 

TEHNIČNO POROČILO 

Na zahtevo Uporabnika je v CZL (Centralni združeni laboratorij - UKCL – PT1/2, potrebna prilagoditev določenih 
prostorov (funkcionalnih enot) zahtevam programov, ki se bodo izvajali v teh prostorih. 

1. Projektna naloga, zahteve uporabnika 

2.6 - CELIČNE KULTURE 
Umestitev »čistega prostora« s filtrom v delu prostora 2.6 (Celične kulture), dopolnitev strojnih in elektro 
inštalacij ter opreme 
Zahteve za čisti prostor D z filtrom 
Čisti prostor postavi firma, ki pozna standarde ISO 14644-1 ter  Annex 1 of the European Union Guide to 
Good Manufacturing Practice (EU GGMP)  in po montaži prostora izkaže z meritvami ustrezno delovanje 
prostora.  
• tlačna razlika med novim »čistim prostorom - D« in predprostorom mora biti med +10 do 15 Pa.  
• v prostoru D mora biti delcev > 5mikronov manj kot 29.300 del/m3  in delcev > 0,5 mikronov  manj kot 

3.520.000 del/m3. (štetje delcev in kvalifikacija prostora) 
• HEPA filter mora prepuščati manj kot 0,01% delcev 0.3 mikronov (test integritete filtra in tesnilnih mest) 
• signalne luči za prehode preko vrat 
• signala luč za prikaz delovanja ventilatorja za nadtlak (deluje OK, ali je v okvari) 
• vrata naj bodo lahka, da se jih lahko odpre z eno roko, saj je druga roka zasedena z materialom, ki ga 

vnašamo v prostor in je namenjen obdelavi celic. Ob izpadu elektrike obstaja možnost mehanskega 
odprtja vrat. 

• stene, strop so iz materialov, ki se jih lahko čisti z 70 % etanolom. 
• na stopu je luč 
• Prostor naj ima čim več oken ali zastekljenih površin, ki omogočajo tudi opazovanje delavca v prostoru. 
• Prostor D naj ima od 1,3  do 1, 6 m delovnega pulta (višina 88 cm), kjer se odloži material za delo, 

rokavice, vrečke, raztopine, orodje. Vsebuje tudi manjši predalnik na kolesih  
• V prostoru D bosta dva navadna laboratorijska stola na kolesih. Prostor naj bo dovolj velik za dve osebi 

(občasno bo ena oseba asistirala drugi osebi, ki bo delala v komori) 
•  V prostoru D bo nameščena namizna brezprašna komora (LAF- mikrobiološka komora) 80 x 130 cm 

(tloris komore), višina mize je 75 cm. 
• V prostoru D naj bo vsaj 6 električnih vtičnic.  
Filter 
• Predprostor za preoblačenje (filter):  naj ima ogledalo in klopco, ki ločuje čisti od nečisti del. V filtru mora 

biti ožja manjša omara s policami z zaščitno opremo, da si osebje lahko obleče kirurški plašč in skrije 
lasje v bareto, ter nadene rokavice, ter obuje čiste cokle. 

Delovni prostor  
• dva laboratorijska stola 
• računalnik 
• 12 električnih vtičnic 
• majhen predalnik na kolesih 
• najmanj 3 metre delovnega pulta 88 cm višine.   



  

Stran 2 od 5 
 

• pult za računalnik na višini 75 cm. 
• proces kriokonzervacije v laboratoriju traja  približno 1 uro. Večina procesa se izvede v stoječem 

položaju.  

Predprostor  
• Umivalnik 
• Hladilnik 
• omara za material  

2.7 – MANIPULACIJA Z MIKROORGANIZMI 
Prilagoditev prostora za postopek pridobivanja celic z aferezo  
Demontaža določene opreme 
 -  odstranitev dela pulta in obstoječega laminarja  
Umestitev 
- stol za pacienta, naprava za aferezo, reanimacijski voziček,...  
 -  podaljšanje delovne plošče, police, podpultni elementi omarice in predalniki, konzola za namestitev 

opreme 
 -  v predprostoru 2.7.01 omara za medicinski material, stol, obešalniki 
 -  dograditev elektro inštalacij (dodatne vtičnice, priključek za televizijo,... ) 

 
6.1.09.3 - SHRAMBA CELIC 
Prilagoditev prostora z umestitvijo elementov sistema s tekočim dušikom za avtomatsko programirano 
zamrzovanje celic v vrečkah in posoda za shranjevanje celic. 
avtomatsko programirano zamrzovanje celic 
Sistem vsebuje: programiran zamrzovalnik, ekran, računalnik, tiskalnik, povezovalno cev, tlačno posodo 
(jeklenka, cilinder) za tekoči dušik, nosilec za kasete v komori za zamrzovanje, najmanj 8 kovinskih kaset 
(plošč) v katerih se zamrzujejo vrečke in vso ostalo drobno opremo, da sistem deluje. Cel sistem lahko 
zaseda tloris največ 145 cm x 80 cm. 
Sistem mora biti: 
-  registriran kot medicinski pripomoček v EU 
- avtomatski, uporabniku prijazni zamrzovalnik 
- zamrzovanje humanega kostnega mozga, matičnih celic iz periferne krvi za klinične aplikacije in za 

transplantacijo, 
-  program za zamrzovanje krvotvornih matičnih celic 
-  zamrzuje s pomočjo tekočega dušika do najmanj – 130°C, 
-  zamrzovanje celic v kriovialah in 750ml-vrečkah (volumen od 1 do 165 ml), 
-  v enem postopku se lahko zamrzne  8 vrečk velikosti 750ml (na primer CryoMACS 750),  
-  notranja zamrzovalna komora mora biti velika najmanj 290 x 160 x 300 mm, 
-  najmanj 8 kovinskih kaset (plošč) v katerih se zamrzujejo vrečke, 
- nosilec za zamrzovanje vrečk v kovinskih ploščah 
-  tlačna posoda za dušik (med 100 in 130 litrov) je na koleščkih,  
-  možnost programiranja hitrosti zamrzovanja, 
- detekcija točke kristalizacije, 
- stalen nadzor vseh senzorjev z alarmom v primeru napačnega delovanja, 
-  integriran neodvisni koprocesor, 
-  monitor za spremljane poteka zamrzovanja, 
-  tiskalnik za izpis zamrzovalne krivulje s podatki o zamrznjenih vzorcih, 
-  izvoz podatkov (export) od posameznega zamrzovalnega postopka, 
-  temperaturno tipalo kot referenčni termometer za zamrzovanje v vrečkah, 
- cev (približno 50 cm) za priključitev na jeklenko (cilinder), 
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-  hitrost ohlajevanja od 0,1 °C do 25°C. 
-  tehnične specifikacije ponujenega aparata,  
-  servisiranje aparata ob okvari z odzivnim rokom največ 72  ur,  
-  redno vzdrževanje aparata,   
-  inštalacija aparata in usposabljanje osebja za delo z aparatom, 
-  garancija najmanj 1 leto, 
- pogarancijsko vzdrževanje najmanj 5 let 
-  dostopnost rezervnih delov najmanj 10 let, 
-  zagotovilo proizvajalca, da aparat ustreza zahtevanim specifikacijam,  
-  možnost ogleda in prikaz delovanja aparata, ki ustreza zgornjim specifikacijam,  
-  referenco, da ta aparat uporablja FACT-JACIE akreditiran laboratorij, 
-  dokazilo, da je posoda, ki ustreza specifikacijam, na tržišču najmanj 1 leto.  
posode za shranjevanje celic v vrečkah pri temperaturah tekočega dušika:  
-  Shranjevanje vzorcev v tekoči in plinski fazi.   
-  Shranjevanje pri temperaturi najmanj -135 °C, merjeno na merilcu za temperaturo.   
-  Indikator temperature in nivoja tekočega dušika.  
-  Pomnilnik za shranjevanje podatkov o temperaturi in možnost izvoza teh podatkov na računalnik. 

Podatki se shranjujejo v polnilniku najmanj 1 mesec.   
-  Alarm pri prekoračitvi temperature in nivoja dušika   
-  Avtomatsko dotakanje dušika, ko nivo pade do nastavljene vrednosti  
-  Zaščita proti prelivanju »overflow protection«   
-  Gumb za ročno dotakanje dušika   
-  Širok pokrov čez celo zgornjo površino za enostaven vnos nosilcev  
-  Shranjevanje najmanj 90 vrečk (750 ml- kriovrečke), ki so shranjene v kasetah dimenzij (276 x 11 x 152 

mm) in 1000 kriovial (2 ml). 
- Stojalo ali nosilci vključeni v opremo 
-  Izparevanje dušika manj kot 8 L / dan   
-  Zunanja višina od 100 do 150 cm, širina do 70 cm, dolžina do 130 cm    
-  Povezovalna cev od 2 do 3 m za tlačno posodo s tekočim dušikom.   
-  Posoda je na koleščkih.   
-  Posoda vsebuje nosilce za vrečke, ki imajo ročaj za dvig.   
-  Posoda vsebuje tudi en nosilec za najmanj 10 krioškatel (ena krioškatla sprejme 100   2ml-kriovial)  
-  Ustrezna CE oznaka aparata, registriran kot medicinski pripomoček v EU.   
-  Tehnične specifikacije ponujenega aparata.   
-  Servisiranje aparata ob okvari z odzivnim rokom največ 72 ur.   
-  Usposabljanje osebja.   
-  Redno vzdrževanje aparata.   
-  Zagotovitev nadomestnega aparata v primeru potrebe po daljšem popravilu več kot 4 tedne.   
-  Garancija najmanj 1 leto.  
- pogarancijsko vzdrževanje najmanj 5 let 
-  Garancija na vakum najmanj 5 let.  
-  Rezervni deli vsaj 10 let.   
-  Zagotovilo proizvajalca, da aparat ustreza zahtevanim specifikacijam.   
-  Možnost ogleda in prikaz delovanja aparata, ki ustreza navedenim specifikacijam (ponudnik naj napiše 

referenco).   
-  Dokazilo, da je posoda, ki ustreza specifikacijam, na tržišču najmanj 1 leto.  

 
2 ZASNOVA IZVEDBE SPREMEMBE 

Projektna dokumentacija preureditve je izdelana v skladu z zahtevami projektne naloge, posvetovanjem s 
specialisti (končnim uporabniki preurejenih prostorov) in upoštevanjem s strani Naročnika že delno 
izvedenih del (odstranitev določene opreme, razvodnih instalacijskih vertikal,…). 

2.1 Prostor za celične kulture (2.6) in Filter (2.6.1)  
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Prostor prvotno ni bil namenjen čistemu prostoru v smislu standarda ISO14644, in ga želi Uporabnik za 
potrebe kliničnih raziskovanj v zaščitni biološki komori (ISO 5), kolikor mogoče v dani situaciji preurediti in 
dvigniti na klaso D (ISO 8) glede redukcije števila delcev. Izkoristi se cca 400m3/ h dovodnega zraka za 
vzpostavitev cca. 20 izmenjav HEPA filtriranega zraka v ČP. Predvidena je regulacija konstantnega pretoka 
skozi modul, ne glede na časovno odvisno zamašenost HEPA filtra. 

 
V ta namen je predvidena 
- Pregraditev obstoječega prostora 2.6 z delno stekleno steno na dva dela, brezprašni čisti prostor 

(2.6.03) z osebno ter materialno zaporo, Filter (2.6.02) za kontroliran prehod osebja in materiala iz/v 
čisti prostor in preostali del 2.6  

- Predvideno območje je dim.2,40/2,17m, (čisti prostor ISO8 2,20/2,17m in filter 1,15/2,17m). 
odstranitev obstoječih stenskih el. instalacij iz območja ČP (čistega prostora), ter namestitev el. instalacij na 
vertikalno konzolo nad delovnim pultom ob predajni komori za 6 el. vtičnic. Prav tako se uredi el. dovode za 
fiksne instalacije filtrskega modula predajne komore in eventualno prestavitev luči. 
Potrebna je začasna demontaža spuščenega stopa v območju predvidenega novega ČP, priključitev 
instalacij na obstoječi sistem, (eventualno potrebne prestavitve cevne instalacije v med stropovju (zrak,..)  
prestavitev luči, ponovna montaža stropa in zatesnitev tesnosti stropa (fugiranje s trajno elastičnim GMP 
silikonskim kitom). 
- Stene so izvedene iz Alu ogrodja z ojačitvami in kaljenim steklom. 
- Vrata (2 kom enokrilna – širina 80 cm) v interlock-u s semaforji za kontroliran prehod ČP 
- Izdelava vertikalne konzole za namestitev el. nad delovnim pultom ob predajni komori za 6 el. vtičnic 
- Inštalacije 
- Nadzor 
- Inštalacije do el. omare 
- Zatesnitev tesnosti stropa (fugiranje s trajno elastičnim GMP silikonskim kitom) 
- Regulacijske rešetke na obeh vratih 
- Merilec tlaka ČP 
- Distribucija zraka (1 ventilatorski/filtrski modul z znižano višino) 
- Cca. 400 m3/h – 1 VFE (Postavitev izven tlorisa osebne zapore) 
- Finalni pod se ne renovira in ostane obstoječ 
- Vgraditev Aktivne predajne komore dimenzij cca. 400x400x400 mm  

Material zunanjost – AISI 304, Material notranjost (lina) – AISI 316 
Recirkulacijska AHU enota, HEPA filtracija, Funkcija čiščenja, Vrata v interlock funkciji 

- Delovni pult iz nerjavečega materiala AISI 304 dimenzij širine cca. 700 mm x cca 1900 mm 
Delovni pult je masiven, 3 cm, obojestransko oblečen s pločevino. Nogice minimalno nastavljive po 
višini. Obdelava. Ogrodje krtačeno, pult in police polirano. 

Po izvedbi čistega dela se prilagodi preostali del prostora 2.6 in 2.6.1  
Demontaža obstoječe opreme v prostoru 2.6 (celične kulture) 
- Delovni pult s koritom, vključno z instalacijskimi priključki (vodovod, kanalizacija) 
- Umestitev nove opreme in prilagoditev instalacijskih priključkov (delovni pulti, pult za računalnik)VV   
Umestitev dodatne opreme v prostoru 2.6.1 (filter – predprostor) 
- Visoka omara za shrambo materiala 
- Laboratorijski hladinik z ele.priključki 

 
2.2 Prostor 2.7 - MANIPULACIJA Z MIKROORGANIZMI)  

Prilagoditev prostora za postopek pridobivanja celic z aferezo v skladu z zahtevami Uporabnika  
Demontaža določene opreme 
 -  odstranitev dela pulta in obstoječega laminarja  
Umestitev 
- stol za pacienta, naprava za aferezo, reanimacijski voziček,...  
 -  podaljšanje delovne plošče, police, podpultni elementi omarice in predalniki, konzola za namestitev 

opreme 
 -  dograditev elektro inštalacij (dodatne vtičnice, priključek za televizijo,... ) 
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 -  v predprostoru 2.7.01 umestitev omare za medicinski material, stol, obešalniki 
 

2.3 Prostor  6.1.09.3 - SHRAMBA CELIC 
Prilagoditev obstoječega prostora za umestitev elementov sistema s tekočim dušikom za avtomatsko 
programirano zamrzovanje celic v vrečkah in posode za shranjevanje celic, v skladu z zahtevamo 
uporabnika in predvidene tehnološke opreme 
- Preverba in dograditev ele.priključkov (8) in dodelava dovoda in odvoda zraka, 
- merilec kisika ob vhodu 
- dodelava vhodnih vrat z vgraditvijo rešetke (po projektu instalacij) in sprememba odpiranja (iz prostora). 

 
 

 

API Arihitekti, 
december, 2024  Odg.projektant 

   Miloš Musulin, udia 

    

 

 

 

 



CZL_PREUREDITEV PROSTOROV (2.6, 2.7, 6.1.09.3)   
SPISEK PROSTOROV s prikazom površin i finalne obdelave

št.prostora opis obdelave povr./m2

2.6.01 PREDPROSTOR T1.1, P1.2.1T, G10.1, S 4,92
2.6. CELIČNE KULTURE (prostor pred filtrom) T1.1, P1.2.1T, G10.1, S 8,50
2.6.02. PREDPROSTOR (FILTER) T1.1, P1.2.1, G10.1, S 2,49
2.6.03. PROSTOR D (čisti) T1.1, P1.2.1, G10.1, S 4,77

2.7 pridobivanje celic z AFEREZO T1.1, P1.2.1, G10.1, S 16,05
2.7.1 PREDPROSTOR T1.1, P1.2.1, G10.1, S 4,92

6.1.09.3 SHRAMBA CELIC T1.1, P1.2., G10.1 4,52



UKCL_CZL_PREUREDITEV PROSTOROV 2.6, 2.7, 6.1.09.3
POPIS  OPREME PO PROSTORIH 

CZL_PREUREDITEV PROSTOROV (2.6, 2.7, 6.1.09.3)   
POPIS OPREME PO PROSTORIH

oznaka opis opombe količina

2.6.01 PREDPROSTOR
11.1.1 umivalnik obstoječe 1

toaletni komplet pri umivalniku: obstoječe, cmlp 1
- dispenzer za razkužilo
- dispenzer za tekoče milo
- podajalnik za papirne brisače
- vpenjalni okvir za vrečo

OB.1.2 stenska obloga za umivalnikom, 100x2x210cm obstoječe 1
11.1.1.6 ogledalo obstoječe 1
62.11.1.60 omara za medicinske pripomočke 60x48x240 1
32.18.2 hladilnik laboratorijski - -Kirsch MED 288 PRO-ACTIVE  od +2 do +8 1

2.6. CELIČNE KULTURE (prostor pred filtrom)
32.10.1 stol, visoki obstoječe 1
32.10.2 stol, nizki 1
55.1.1 računalnik obstoječe 1
55.3.1 čitalnik črtnih kod obstoječe

64.12.3.50
omarica podpultna na kolesih, s predali, obdelava HPL, dim. 
50x50x80cm 1

64.11.3.50
omarica podpultna na kolesih, s predali, obdelava HPL, dim. 
50x50x65cm obstoječa 1

61.13.2.2.150 delovni pult, v-88cm, gl.-90/75cm, dol.150cm obstoječi 1
61.13.2.2.90 delovni pult, v-88cm, gl.-90/75cm, dol.90cm novo 1

65.10.40.120
nizka omarica z delovno površino in policami, v-88cm,  gl.-
40cm, dol. -120cm novo 1

61.14.2.1.150 pult za računalnik, v-75, dol.-1,50m novo 1

61.23L.2.2.150

pult s kovinsko podkonstrukcijo na nogah z enojnim koritom 
(pozicija korita levo) in delovno ploščo, fenolni laminat, 
dim.100x75x90cm

odstranitev, kompletno z razvodi 
(voda, kanalizacija,…)

1

R1
vertikalne kovinske stojke za razvod instalacij, dim. 
5x15x275cm

uporaba obstoječih 
demontiranih stojk

PB PASS BOX - aktivna predajna komora, 40x40x40cm, 
material - zunanjost AISI 304, notranjost AISI 316 
recirkulacijska AHU enota                                                  
HEPA filtracija, vrata v interlock funkciji

66.11.2.145
1x polica polica med stojkami, obdelava HPL, nastavljiva po 
višini, dim.145x35x3cm obstoječa 1
medicinski varilec vrečk _ dobavi Uporabnik npr.Magnetic welding Unit 

Polystar 418 M-RPA 1
prenosni varilec EVA cevk  _ dobavi Uporabnik Qseal-free (Odog, d.o.o.) 2
data logger, termometer od -196°C do +40°C, temperaturno 
tipalo cca 1m  _ dobavi Uporabnik

(Belimed MI, d.o.o.)
1

namizna hlajena centrifuga za vrečke  _ dobavi Uporabnik Sigma 6-16KS blood bag 
package, Kefo d.o.o. 1

elektro vtičnice 12

2.6.2. PREDPROSTOR (FILTER)

PZI_KOR.1_december, 2024
1 / 3



UKCL_CZL_PREUREDITEV PROSTOROV 2.6, 2.7, 6.1.09.3
POPIS  OPREME PO PROSTORIH 

oznaka opis opombe količina

OG.1 ogledalo 40x180 1

KL.1
klopca (ločitev čisto-nečisto), izdelana iz SS AISI 304, 
nestandardne dimenzije (40/110 v 30), možnost odstranitve 1

OZO.1 omara s policami za zaščitno opremo 40x30x180 1
 - kirurški plašč, baretka, rokavice, cokle

2.6.3. PROSTOR D (čisti)

61.13.2.2.210
delovni pult iz nerjavečega mat. AISI 304, v 75/75/210 cm, 
(masiven oblečen s pločevino), min.nastavljiv 1

32.10.2 laboratoriski stol na kolesih_nizki obstoječe 2
miza za komoro, v-75 cm, skupaj z laminarjem obstoječe 1

32.12.2 laminarij - sedeče delo, obst. MCS ADVANTAGE obstiječe 1
64.11.4.50 podpultna omarica na kolesih, s predali, iz nerjavečega mat. 

AISI 304, dim.50x50x65cm
elektro vtičnice vertikalna konzola nad pultom 6

2.7 pridobivanje celic z AFEREZO
SP.1 stol za pacienta obstoječi 1
SPO.1 naprava za aferezo obstoječa (Spectra OPTIA) 1
RV.1 reanimacijski voziček, obstoječi-skupaj z KOIIM obstoječe 1
32.10.1 stol laboratorijski_visoki obstoječi 1
32.10.2 stol laboratorijski_nizki novi 2

odstranitev pulta že izvedeno
podaljšanje delovne plošče že izvedeno

61.23D.2.2.150

pult s kovinsko podkonstrukcijo na nogah z enojnim koritom 
in delovno ploščo, fenolni laminat, dim.150x75x90cm

obstoječe

66.11.2.145 1x polica polica med stojkami, obdelava HPL, nastavljiva po 
višini, dim.145x35x3cm obstoječa 1

66.11.2.145 1x polica polica med stojkami, obdelava HPL, nastavljiva po 
višini, dim.145x35x3cm 1

64.12.4.90 podpultna omarica na kolesih pod koritom, s polnimi 
vrati,brez zgornje plošče in hrbtišča, obdelava HPL, dim. 
90x50x76cm

obstoječe

61.13.2.2.150 delovni pult, v-88cm, gl.-90/75cm, dol.150cm obstoječi 1
61.13.2.2.150+15delovni pult, v-88cm, gl.-90/75cm, dol.150cm obstoječi 1
32.18.1.1 hladilnik podpultni obstoječe 1
65.11.1.100 Omara, nizka 40x100x90 s policami, 2-krilna vrata obstoječa 1
10.07.02 večnamenski modularni voziček (2 do 3 police) kot npr medicoshop 1
6.5.3 obešalnik samostoječi 1

INSTALACIJE
dograditev ele.vtičnic v obstoječem razv. kanalu
priključek za televizijo TK

2.7.1 PREDPROSTOR
11.1.1 umivalnik obstoječi 1

toaletni toaletni komplet pri umivalniku: obstoječe, cmpl
- dispenzer za razkužilo
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UKCL_CZL_PREUREDITEV PROSTOROV 2.6, 2.7, 6.1.09.3
POPIS  OPREME PO PROSTORIH 

oznaka opis opombe količina

- dispenzer za tekoče milo
- podajalnik za papirne brisače
- vpenjalni okvir za vrečo

11.1.1.6 - ogledalo obstoječe, cmpl
OB.1.2 stenska bloga za umivalnikom, 100x2x210cm obstoječe
62.11.1.60 omara za medicinske pripomočke 60x48x240 1
32.10.2 stol za pacienta obstoječe, cmpl 1

6.1.09.3 SHRAMBA CELIC
JN - dobavljeno tlačna posoda za dušik na koleščkih 100-130 l 100-130 l/ 0,5 -2 bara 1
dobavljeno s SC tlačna posoda za dušik na koleščkih 100-130 l 100-130 l/ 0,5 -2 bara 1

istočasni priklop dvehaparatov avtomatsko
ročno

32.11.1 manjši stol, brez naslonjala 1

merilec kisika ob vhodu alarm pri 19,5%

APZ_JN

Programirani zamrzovalnik- IceCube 14TM (PC in touch 
display monitor), dim 630x510x550 (860 z odprtim 
pokrovom) dobavljeno  1

65.11.1.70
nizka omarica š-60 x d-140 x v-70cm, na nogicah z polnimi 
vrati in policami 1

SC.1_JN Posoda za shranjevanje vzorcev kot Espace 151 dobavljeno  1
 temp. -135  °C, izparevanje N do 8 l/24
dim.v100-150 š.70 d.130, cev 2-3m
ele. Vtičnice skupaj 8

3.7
manjša prenosna posoda na kolesih za prenos vzorcev 
v tekočem dušiku (premer 36 cm)

Voyageur plus (scan d.o.o.) 
dobavi Uporabnik 1

3.12 zaščitna oprema za delo z dušikom dobavi Uporabnik cmpl 1
 - rokavice 1
 - vizir 1
 - predpasnik 1

3.5 fleksibilna neizolirana cev za dušik (l - 1,5m) dobavi Uporabnik 1
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UKCL_CZL_PREUREDITEV PROSTOROV 2.6, 2.7, 6.1.09.3
POPIS OPREME IN INSTAL.PRIKLJ.PO PROSTORIH 

CZL_PREUREDITEV PROSTOROV (2,6, 2.7, 6.1.09.3)   
POPIS OPREME PO PROSTORIH  in INSTAL.PRIKLJUČKI

elektrika telekom.

el. priključek HIS / LIS

2.6.01 PREDPROSTOR
11.1.1 umivalnik obstoječe 1

toaletni komplet pri umivalniku: obstoječe, cmlp 1
- dispenzer za razkužilo
- dispenzer za tekoče milo
- podajalnik za papirne brisače
- vpenjalni okvir za vrečo

OB.1.2 stenska obloga za umivalnikom, 100x2x210cm obstoječe 1
11.1.1.6 ogledalo obstoječe 1
62.11.1.60 omara za medicinske pripomočke 60x48x240 1

32.18.2 hladilnik laboratorijski  od +2 do +8 (obstoječi) 1
220-240 , 50Hz 

38,5W x

dim:67 cm x 
70 cm x 124 
cm

Kirsch MED 
288 PRO-

ACTIVE

2.6. CELIČNE KULTURE (prostor pred filtrom)
32.10.1 stol, visoki obstoječe 1
32.10.2 stol, nizki 1
55.1.1 računalnik obstoječe 1
5.2.15 nosilec za računalnik obstoječe
55.3.1 čitalnik črtnih kod obstoječe

64.11.3.50
omarica podpultna na kolesih, s predali, obdelava HPL, dim. 
50x50x65cm 1

64.12.3.50
omarica podpultna na kolesih, s predali, obdelava HPL, dim. 
50x50x80cm 1

61.13.2.2.150 delovni pult, v-88cm, gl.-90/75cm, dol.150m 1
61.13.2.2.90 delovni pult, v-88cm, gl.-90/75cm, dol.90m 1

65.10.40.120
nizka omarica z delovno površino in policami, v-88cm, gl.-
40cm, dol. 1,20m 1

61.14.2.1.150 pult za računalnik, v-75, dol.-1,50m 1

61.23L.2.2.150

pult s kovinsko podkonstrukcijo na nogah z enojnim koritom 
(pozicija korita levo) in delovno ploščo, fenolni laminat, 
dim.100x75x90cm

odstranitev, kompletno z razvodi 
(voda, kanalizacija,…)

R1
vertikalne kovinske stojke za razvod instalacij, dim. 
5x15x275cm

uporaba obstoječih 
demontiranih stojk

66.11.2.145
1x polica polica med stojkami, obdelava HPL, nastavljiva po 
višini, dim.145x35x3cm obstoječa

PB PASS BOX - aktivna predajna komora, 40x40x40cm, 
material - zunanjost AISI 304, notranjost AISI 316 
recirkulacijska AHU enota                                                  
HEPA filtracija, vrata v interlock funkciji
medicinski varilec vrečk _ dobavi Uporabnik npr.Magnetic welding Unit 

Polystar 418 M-RPA 1
prenosni varilec EVA cevk  _ dobavi Uporabnik Qseal-free (Odog, d.o.o.) 2
data logger, termometer od -196°C do +40°C, temperaturno 
tipalo cca 1m  _ dobavi Uporabnik

(Belimed MI, d.o.o.)
1

namizna hlajena centrifuga za vrečke  _ dobavi Uporabnik Sigma 6-16KS blood bag 
package, Kefo d.o.o. 1

toplot. emisija hrup posebni pogoji 
v prostoru

proizvajalec, 
model 

predvidene 
opreme 

voda odtok tehnični plini odvod zraka
razni podatki, 

velikost 
aparatov, 
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Izvajalec načrta: API ARHITEKTI d.o.o., Ljubljana 
Investitor / objekt: Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška c. 7, Ljubljana , CZL (2.6-CELIČNE KULTURE, 2.7-AFEREZE, 6.1.09.3-SHRAMBA CELIC)
PZI - NAČRT ARHITEKTURE, INŠTALACIJ in OPREME

UKCL_CZL
PREUREDITEV prostorov
2.6.0 - CELIČNE KULTURE
2.7 - AFEREZE
6.1.09.3 - SHRAMBA CELIC
REKAPITULACIJA GOI del in OPREME

GOdela GRADBENO OBRTNIŠKA dela 0,00
OPR POHIŠTVENA in TEHNOLOŠKA OPREMA 0,00

Ejt 3.1 - MOČNOSTNE ELEKTROINŠTALACIJE 0,00
Etk 3.2 - SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INŠTALACIJE 0,00
SI 4.0 - STROJNE INŠTALACIJE 0,00

Dobava, montaža in testiranje vse navedene opreme, validacija 0,00

Prenova CZL (2.6 - celične kulture, 2.7 - afereza, 6.1.09.3 - 
shramba celic)_ skupaj brez DDV 0,00
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Izvajalec načrta: API ARHITEKTI d.o.o., Ljubljana 
Investitor / objekt: Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška c. 7, Ljubljana , CZL (2.6-CELIČNE KULTURE, 2.7-AFEREZE, 6.1.09.3-SHRAMBA CELIC)
PZI - NAČRT ARHITEKTURE - GOdela

CZL_PREUREDITEV PROSTOROV (2,6, 2.7, 6.1.09.3)   
POPIS OBRTNIŠKIH DEL in OPREME

№ Opis E/M količina cena/enoto skupaj

1 OBRTNIŠKA DELE 0,00

1.1
Izvedba brezprašnega čistega prostora zunanje dim.3,40/2,17m in pregraditev s 
stekleno steno na dva dela)

cmpl 1,00 0,00

 - Alu ogrodje z ojačitvami
 - Stene iz kaljenega stekla
 - Vrata (2 kom enokrilna – širina 80 cm z regulacijskimi rešetkami) v interlock-u s semaforji 
za kontroliran prehod v/iz ČP
 - merilec tlaka ČP
 - Čisti prostor ISO8
 - Distribucija zraka (1 ventilatorski/filtrski modul z znižano višino)
Cca. 400 m3/h – 1 VFE (Postavitev izven tlorisa osebne zapore)
 - Demontaža spuščenega stropa P1.2.1, ponovna montaža ter tesnitev (fugiranje s trajno 
elastičnim GMP silikonskim kitom) - pov.7,5 m2
 - prestavitve obstoječe cevne instalacije v med stropovju (zrak,..) 

1.2
Demontaža obstoječegs pult s kovinsko podkonstrukcijo na nogah z enojnim 
koritom (pozicija korita levo) in delovno ploščo, fenolni laminat, dim.100x75x90cm, 
vključno z priključki vode in kanalizacije

kom 1,00 0,00

1.3 Demontaža spuščenega stropa P1.2 in ponovna montaža m2 4,50 0,00

1.4
Demontaža obstoječih vrat dim.80/269 vključno s podbojem, izdelava regulacijskih 
rešetk v krilu in ponovna umestite s spremenjeno smerjo odpiranja

kom 1,00 0,00

1.5
Enostranska odstranitev MK plošč v MK steni in ponovna montaža, kitanje in 
beljenje po ugraditvi instalacijskih elementov

m2 5,00 0,00
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Izvajalec načrta: API ARHITEKTI d.o.o., Ljubljana 
Investitor / objekt: Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška c. 7, Ljubljana , CZL (2.6-CELIČNE KULTURE, 2.7-AFEREZE, 6.1.09.3-SHRAMBA CELIC)
PZI - NAČRT SPLOŠNE in TEHNOLOŠKE OPREME

CZL_PREUREDITEV PROSTOROV (2,6, 2.7, 6.1.09.3)   
POPIS OBRTNIŠKIH DEL in OPREME

№ Opis E/M količina cena/enoto skupaj

2.0 POHIŠTVENA OPREMA 0,00

2.1.1 32.10.2 - stol laboratorijski- nizki za pulte višine 75 cm kos 3,00 0,00

2.1.2 32.11.1 - manjši stol, brez naslonjala kos 1,00 0,00

2.2 62.11.1.60 - omara za medicinske pripomočke 60x48x240 kom 2,00 0,00
visoka omara na nogah s polnimi vrati, obdelava HPL, 4x police nastavljive po višini, 
dim. 60x48x220cm

2.3.1
64.11.3.50 - omarica podpultna na kolesih, s predali, obdelava HPL, dim. 50x50x65cm 
(nova)

kom 1,00 0,00

2.3.2
64.11.4.50 - podpultna omarica na kolesih, s predali, iz nerjavečega mat. AISI 304, 
dim.50x50x65cm

kom 1,00

2.3.3 64.12.3.50 - omarica podpultna na kolesih, s predali, obdelava HPL, dim. 50x50x80cm kom 1,00 0,00

2.4.1
61.13.2.2.150 - Laboratorijski pult s kovinsko podkonstrukcijo na nogah in delovno 
ploščo obdelano z laminatom-HPL, v-88cm, gl.-90/75cm, dol.150m

kom 1,00 0,00

2.4.2
61.13.2.2.90 - Laboratorijski pult s kovinsko podkonstrukcijo na nogah in delovno 
ploščo obdelano z laminatom-HPL, v-88cm, gl.-90/75cm, dol.90m

kom 1,00 0,00

2.4.3
61.14.2.1.150 - pult s kovinsko podkonstrukcijo na nogah in delovno ploščo 
obdelano z laminatom, v-75, gl.-60/75, dol.-1,50m 

kom 1,00 0,00

2.4.4
61.13.22.210 - delovni pult  s kovinsko podkonstrukcijo na nogah, delovna površina  
iz nerjavečega mat. AISI 304, v.-75/sl.-75/d.-210 cm,  min.nastavljiv

kom 1,00 0,00

2.5
65.10.40.120 - nizka omarica z delovno površino in policami, v-88cm, gl.-40cm, dol. 
1,20m

kom 1,00 0,00

2.6
66.11.2.145 - 1x polica med stojkami, obdelava HPL, nastavljiva po višini, 
dim.145x35x3cm

kom 1,00 0,00

2.9 OG.1 - ogledalo, dim,40x180 kom 1,00 0,00

2.10
KL.1 - prehodna klopca (ločitev čisto-nečisto), izdelana iz SS AISI 304, nestandardne 
dimenzije (40/110 v 30), premična

kom 1,00 0,00

2.11
OZO.1 - omara s policami nastavljivimi po višini za zaščitno opremo (kirurški plašč, 
baretka, rokavice, cokle), dim.40x30x180

kom 1,00 0,00

2.12 6.5.3 - obešalnik samostoječi kom 1,00 0,00

2.13 10.07.02 - večnamenski modularni voziček (2 do 3 police), kot npr medicoshop kom 1,00 0,00

2.20 Demontaža in nova umestitev obstoječih vertikalnih razvodov za instalacije kom 5,00 0,00

3.0 TEHNOLOŠKA OPREMA 0,00
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Izvajalec načrta: API ARHITEKTI d.o.o., Ljubljana 
Investitor / objekt: Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška c. 7, Ljubljana , CZL (2.6-CELIČNE KULTURE, 2.7-AFEREZE, 6.1.09.3-SHRAMBA CELIC)
PZI - NAČRT SPLOŠNE in TEHNOLOŠKE OPREME

№ Opis E/M količina cena/enoto skupaj

3.1 PB - PASS BOX - aktivna predajna komora, 40x40x40cm kom 1,00 0,00
material - zunanjost AISI 304, notranjost AISI 316, recirkulacijska AHU enota HEPA 
filtracija, vrata v interlock funkciji

3.2
APZ - Programirani zamrzovalnik- IceCube 14TM (PC in touch display monitor), dim 
630x510x550 (860 z odprtim pokrovom)

kom 1,00 že nabavljeno 0,00

 - registriran kot medicinski pripomoček v EU
 - zamrzovanje humanega kostnega mozga, matičnih celic iz periferne krvi za klinične 
aplikacije in za transplantacijo,
program za zamrzovanje krvotvornih matičnih celic
zamrzuje s pomočjo tekočega dušika do najmanj – 130°C
zamrzovanje celic v kriovialah in 750ml-vrečkah (volumen od 1 do 165 ml),
v enem postopku se lahko zamrzne  8 vrečk velikosti 750ml (na primer CryoMACS 750)
notranja zamrzovalna komora mora biti velika najmanj 290 x 160 x 300 mm
najmanj 8 kovinskih kaset (plošč) v katerih se zamrzujejo vrečke
nosilec za zamrzovanje vrečk v kovinskih ploščah
tlačna posoda za dušik (med 100 in 130 litrov) je na koleščkih
možnost programiranja hitrosti zamrzovanja
detekcija točke kristalizacije
stalen nadzor vseh senzorjev z alarmom v primeru napačnega delovanja
integriran neodvisni koprocesor
monitor za spremljane poteka zamrzovanja
tiskalnik za izpis zamrzovalne krivulje s podatki o zamrznjenih vzorcih
izvoz podatkov (export) od posameznega zamrzovalnega postopka
temperaturno tipalo kot referenčni termometer za zamrzovanje v vrečkah
cev (približno 50 cm) za priključitev na jeklenko (cilinder)
hitrost ohlajevanja od 0,1 °C do 25°C
servisiranje aparata ob okvari z odzivnim rokom največ 72  ur
inštalacija aparata in usposabljanje osebja za delo z aparatom
pogarancijsko vzdrževanje najmanj 5 let
dostopnost rezervnih delov najmanj 10 let
referenco, da ta aparat uporablja FACT-JACIE akreditiran laboratorij

3.3 SC.1 - Posoda za shranjevanje vzorcev kot npr. Espace 151 kom 1,00 že nabavljeno 0,00

Shranjevanje vzorcev v tekoči in plinski fazi.  
Shranjevanje pri temperaturi najmanj -135 °C, merjeno na merilcu za temperaturo.  
Indikator temperature in nivoja tekočega dušika. 
Pomnilnik za shranjevanje podatkov o temperaturi in možnost izvoza teh podatkov na 
računalnik. Podatki se shranjujejo v polnilniku najmanj 1 mesec.  
Alarm pri prekoračitvi temperature in nivoja dušika  
Avtomatsko dotakanje dušika, ko nivo pade do nastavljene vrednosti 
Zaščita proti prelivanju »overflow protection«  
Gumb za ročno dotakanje dušika  
Širok pokrov čez celo zgornjo površino za enostaven vnos nosilcev 
Shranjevanje najmanj 90 vrečk (750 ml- kriovrečke), ki so shranjene v kasetah dimenzij 
(276 x 11 x 152 mm) in 1000 kriovial (2 ml).
Stojalo ali nosilci vključeni v opremo
Izparevanje dušika manj kot 8 L / dan  
Zunanja višina od 100 do 150 cm, širina do 70 cm, dolžina do 130 cm   
Povezovalna cev od 2 do 3 m za tlačno posodo s tekočim dušikom
Posoda je na koleščkih.  
Posoda vsebuje nosilce za vrečke, ki imajo ročaj za dvig
Posoda vsebuje tudi en nosilec za najmanj 10 krioškatel (ena krioškatla sprejme 100   2ml-
kriovial) 
Ustrezna CE oznaka aparata, registriran kot medicinski pripomoček v EU.  
Servisiranje aparata ob okvari z odzivnim rokom največ 72 ur
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Izvajalec načrta: API ARHITEKTI d.o.o., Ljubljana 
Investitor / objekt: Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška c. 7, Ljubljana , CZL (2.6-CELIČNE KULTURE, 2.7-AFEREZE, 6.1.09.3-SHRAMBA CELIC)
PZI - NAČRT SPLOŠNE in TEHNOLOŠKE OPREME

№ Opis E/M količina cena/enoto skupaj

Zagotovitev nadomestnega aparata v primeru potrebe po daljšem popravilu več kot 4 
tedne.  
Garancija najmanj 1 leto. 
pogarancijsko vzdrževanje najmanj 5 let
Garancija na vakum najmanj 5 let. 

3.6 32.18.2 - hladilnik laboratorijski - -Kirsch MED 288 PRO-ACTIVE kom 1,00 0,00

skupaj  OPREMA 0,00

Dobava, montaža in testiranje vse navedene opreme cmpl 1,00 0,00

 - DAP UKC Ljubljana
 - Vnos v objekt
 - Montaža na mesto postavitve
 - IQ, OQ, PQ dokumentacija
 - Testiranje in validacija opreme z izdajo validacijskega
 - poročila in tehnične dokumentacije
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Izvajalec načrta: BIRO ES d.o.o., Ljubljana 
Investitor / objekt: Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška c. 7, Ljubljana , CZL (2.6-CELIČNE KULTURE, 2.7-AFEREZE, 6.1.09.3-SHRAMBA CELIC)
PZI - NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME

UKCL_CZL
PREUREDITEV prostorov
2.6.0 - CELIČNE KULTURE
2.7 - AFEREZE
6.1.09.3 - SHRAMBA CELIC
REKAPITULACIJA ELEKTROINŠTALACIJ

3/1 MOČNOSTNE ELEKTROINŠTALACIJE 
3/1.1 CELIČNI LABORATORIJ IN SHRAMBA CELIC 0,00 EUR
3/1.2 POMOŽNA DELA 0,00 EUR

3/1 MOČNOSTNE ELEKTROINŠTALACIJE skupaj 0,00 EUR

3/2 SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INŠTALACIJE
3/2.1. STRUKTURIRAN SISTEM OŽIČENJA 0,00 EUR
3/2.2. SISTEM AVTOMATSKEGA ODKRIVANJA IN JAVLJANJA POŽARA 0,00 EUR
3/2.3. SISTEM ZA DETEKCIJO TEHNIČNIH PLINOV 0,00 EUR
3/2.4. INTERLOCK 0,00 EUR

3/2 SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INŠTALACIJE skupaj 0,00 EUR

ELEKTROINŠTALACIJE skupaj, brez DDV 0,00 EURskupaj
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3 POPIS MATERIALA IN DEL

SPLOŠNO
SPLOŠNE OPOMBE, KI JIH MORA PONUDNIK UPOŠTEVATI V CENI/ENOTO 
POSAMEZNE POSTAVKE OB IZDELAVI PONUDBE TER KASNEJE IZBRANI 
IZVAJALEC V FAZI IZVAJANJA DEL

V objekt se smejo  vgrajevati samo proizvodi kateri imajo ustrezne certifikate, tehnična 
soglasja in izjave o skladnosti,  iz katerih je razvidna ustreznost in skladnost kvalitete in  
tehnične karakteristike glede na zahteve projektne dokumentacije.
Izvajalec mora v ponudbi upoštevati uporabo standardnih, na tržišču preverjenih izdelkov in 
materialov, z priznanimi certifikati SIST, z upoštevanjem tehničnih zahtev in detajlov 
projektanta (razen če ni drugače navedeno)!
Skladnost ponujenih materialov z zahtevami projekta mora  izvajalec dokazati z vzorci, 
katere mora pred vgradnjo potrditi odgovorni projektant, uporabnik, strokovni nadzor in 
investitor-MZ. Zahteva za izdelavo vzorcev je navedena v posameznem sklopu del ali 
posamezni postavki!
Vsi stroški, vezani na  pridobivanje certifikatov, atestiranje, preiskave in/ali meritve  v celoti 
bremenijo izvajalca (kot npr. meritve tampona, preiskave betonov, tlačni preizkusi itd.)
Vsa dela se izvajajo v obstoječem objektu, zato se dela izvajajo pod posebnimi pogoji. 
Predmetna rekonstrukcija dela objekta meji na prostore, ki bodo ves čas rekonstrukcije 
ostali v funkciji.
o Izvajalec mora pred izvedbo posameznih del dostaviti vse potrebne delavniške in 
tehnološke načrte, električne sheme v kolikor niso natančneje definirane v projektu, 
protokole preizkušanj, itd…(za potrditev nadzora). Izvajanje na objektu se lahko začne s 
podpisom nadzora oziroma projektanta.
o Vsi stroški električne energije, vode, plinov in ostalih energentov v času izvajanja projekta 
do primopredaje so strošek izvajalca.
o Vse zaščite za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb so strošek izvajalca in 
morajo biti vključeni v pogodbeno ceno.
o Izvajalec mora do primopredaje poskrbeti za fizično zaščito in zaščito pred krajo za vso 
dobavljeno opremo in material.
o Izvajalec oziroma ponudnik mora pred izvedbo, glede na opremo, ki jo nudi, prilagoditi 
oziroma popraviti PZI dokumentacijo na svoje lastne stroške. Popravki PZI dokumentacije 
morajo obsegati tudi vse elemente oziroma območja gradbeno obrtniških in inštalacijskih 
del ter tehnologije na katere ima izbrana oprema direktni ali posredno vpliv. Vse za 
funkcionalno delovanje in za validacijo prostora.
o Izvajalec mora uporabnika o vseh delih, ki se tičejo sodelovanja uporabnika, obvestiti vsaj 
3 delovne dni pred začetkom teh del oziroma toliko dni prej, kolikor je za tako vrsto dela 
potrebna priprava uporabnika (usklajevanje pri terminskih planih z navedbo nosilcev nalog, 
tabele, itd…).
o Vgradijo se lahko samo proizvodi enakega tipa in kakovostnega razreda, kot so že 
obstoječi v obravnavanem delu objekta (laboratorija).
o Izvajalec mora zagotavljati funkcionalno in brezhibno delovanje vse opreme, ki je predmet 
pogodbe. 

Enotna cena mora vsebovati:

o    Vsa potrebna pripravljalna dela,

o    Vso potrebno delo,

o    Vse potrebne izračune,

o    Vse potrebne transporte (notranje in zunanje),

o    Vsa potrebna pomožna sredstva,

o    Vsa potrebna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, delovni in fasadni odri in 
podobno (razen če je kje ločeno definirano)
o    Usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektanti, nadzorniki, 
investitorjem, naročnikom, uporabnikom, itd…,
o   terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu, ter uporabnikom
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o    Vse stroške, ki bodo nastali, zaradi prilagajanja izvajalca GOI del ponudniku 
medicinske opreme iz drugega razpisa za isti objekt (terminsko usklajevanje, mikrolokacije 
priključkov, itd…).
o   Čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega materiala na stalno mestno 
deponijo ter sprotno vsakodnevno čiščenje gradbišča
o    Plačilo komunalnega prispevka za stalno mestno deponijo odpadnega materiala,

o    Vsa potrebna higijensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču,

o    Izdelavo tehnoloških risb,

o    Izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za 
dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli niso podrobno navedeni in opisani v 
popisu del, in so ta dopolnilna dela nujna za pravilno funkcionalno delovanje posameznih 
sistemov in elementov objekta.
o    Meritve in merjenja na objektu,

o    Skladiščenje opreme,

o    Varovanje opreme do primopredaje,

o    Preiskušanja kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti

o    Ves potrebni glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material, sidra, navojne palice, itd…

o    Popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču,

o    Popravilo eventuelno povzročene škode uporabniku oziroma naročniku,

o    Vse potrebne zaščitne premaze,

o    Popravilo nekvalitetno izvedenih del oziroma zamenjava elementov,

o    Izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov potrebnih za doseganje 
predpisanih zahtev,
o    Pridobitev vseh atestov, certifikatov pooblaščenih organizacij, poročil o meritvah in 
preizkusih, potrdil, dokazil, itd…,
o    Sprotno vnašanje sprememb v PZI načrte z namenom dobre izdelave PID 
dokumentacije,
o    V času gradnje tudi posodobitev konfiguracij računalniških komponent skladno z 
aktualno ponudbo na trgu,
o    Upoštevanje vseh veljavnih tehničnih predpisov, standardov, itd…

o    Vse stroške za trajno ali začasno izključitev ali odstranitev naročnikove oziroma 
uporabnikove opreme, ki je potrebna za izvedbo projekta oziroma investicije. Stroški za 
ponovne zagone, montaže in vzpostavitve te opreme v funkcionalno obratovanje 
(kalibracija, uravnoteženje, nastavitve, itd…) morajo biti vključeni v pogodbeno ceno, ne 
glede na to, da dela eksplicitno niso zajeta v pogodbenih postavkah oziroma popisih del,
o    V končni ponudbeni vrednosti  so zajeti vsi odvisni stroški (špediterski stroški, carina, 
davki, transport, montaža, šolanje, garancijski rok skladno z razpisnimi pogoji, redno, 
izredno, periodično in preventivno (redno) vzdrževanje najmanj v času z razpisno 
dokumentacijo zahtevane garancije po programu proizvajalca opreme in naprav vključno z 
dobavo in vgradnjo materiala, ki je potreben za odpravo napak (iztrošenost delov), ki bodo 
nastale ob normalni uporabi postroja, dobavo in zamenjavo oz. vgradnjo vse ostalih 
potrebnih rezervnih delov, materiala (npr. inhibitorji, biocidi,…) in potrošnega materiala, vse 
stroške  dela (prevoz, dnevnice in druge odvisne stroške povezane z izvajanjem obveznosti 
preventivnega vzdrževanja) in ostalih potrebnih posegov, ki bodo potrebni v garancijski 
dobi, da bo garancija veljavna in da bo zagotovljeno nemoteno delovanje sistema, stroški 
izdelave projektov PID in NOV, sodelovanje pri validacijskem postopku, idr. Vse v skladu s 
strokovnimi in splošnimi zahtevami iz predmetne razpisne dokumentacije) in DDV.

o    Stroške zavarovanja opreme in elementov pred onesnaženjem in poškodbami,

o    Vsi stroški povezani z ojačitvami, detajli, senčnimi fugami, itd…

o    Vsi stroški dvigal, žerjavov, transportov, zaščit, ureditve gradbišča, itd….

Izvajalec mora ob koncu gradnje predati:

o    Podpisano dokazilo o zanesljivosti objekta s strani OVD in OVP;

o    Dokazilo o zanesljivosti objekta z vsemi potrebnimi podpisi (vse izjave, atesti, požarni 
pregledi, dokazila, certifikati, itd…) v šestih (6) izvodih, 1 original in 5 kopij v papirnatem 
izvodu ter 1 izvod na elektronskem mediju CD (PDF verzija);
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o    Mapo z vsemi garancijskimi listi in izjavami – 1 original v papirnatem izvodu ter 1 izvod 
na elektronskem mediju CD (PDF verzija);
o    Projekt izvedenih del PID – 3 papirnatih izvodov in 2 izvoda na CD (word, excel, 
autocad – odprta verzija).
o    Navodila za obratovanje, vzdrževanje in uporabo (NOV) – 2 izvoda v papirnatem izvodu 
ter 2 izvoda na elektronskem mediju CD (PDF verzija)
o    V primeru gradbenega dovoljenja – uporabno dovoljenje;

o    V primeru akreditacije – dovoljenje akreditatorja.

o    Preveriti ali so v PID-ih zajeta vsa dela (arhitektura, gradbena dela, strojne in elektro 
inštalacije (vključno s podpostavkami), oprema, itd…)
o    Končno situacijo z vsemi popisi del in kopijo podpisane gradbene knjige.

o    Izvajalec mora sprotno pisno obveščati projektanta o spremembah projekta z namenom 
dobre izdelave PID dokumentacije

OPOMBE:

 -vse cene so brez upoštevanja DDV!

 -pri izdelavi ponudbe in izvedbi so merodajni detajli in opisi iz projekta, kar je OBVEZNO 
upoštevati!
 -pri vseh delih je potrebno upoštevati vsa potrebna dela in material, manipulacije, tekočega 
vzdrževanja do predaje naročniku,  za izvedbo posamezne postavke v celoti!
 -izvajalec mora v primeru nejasnosti pred pričetkom izdelave za pojasnilo in potrditev 
pridobiti mnenje projektanta!
SESTAVNI DEL POPISOV DEL SO TUDI SPLOŠNI POGOJI, KATERE JE PONUDNIK V 
CELOTI DOLŽAN UPOŠTEVATI!!

3/1 MOČNOSTNE ELEKTROINŠTALACIJE 

3/1.1 CELIČNI LABORATORIJ IN SHRAMBA CELIC

Vse merljive količine se obračunajo po dejanskih količinah z vpisom v gradbeni 
dnevnik in gradbeno knjigo izmer s potrditvijo nadzora.

1 Vgradna linijska svetilka (R) z ohišjem iz ekstrudiranega aluminija, prašno barvan, s 
prosojnikom iz mikroprizmatičnega polikarbonata (MPR)  polikarbonata in LED moduli, z 
integriranim visoko učinkkovitim LED konverterjem z regulacijskim izhodom (DALI).
Svetlobni vir z high-flux PCB LED moduli, mid power SMD LED, CRI>80, MacAdam <=3, 
UGR<19, 50.000h L80 B10.
Zaščita je IP 40 po IEC 529.
Kot npr.: INTRA
Tip: MAXI SWORD R MPR LED ali enakovredno
(laboratorij)
S1, min 3900lm, max 47W, 4000K, 1444mm kos 1 0,00 0,00

2 Vgradna linijska svetilka (R) z ohišjem iz ekstrudiranega aluminija, prašno barvan, s 
prosojnikom iz mikroprizmatičnega polikarbonata (MPR)  polikarbonata in LED moduli, z 
integriranim visoko učinkkovitim LED konverterjem s konstantnim tokom (FO). 
Svetlobni vir z high-flux PCB LED moduli, mid power SMD LED, CRI>80, MacAdam <=3, 
UGR<19, 50.000h L80 B10. 
Zaščita je IP 40 po IEC 529.
Kot npr.: INTRA
Tip: MAXI SWORD R MPR LED ali enakovredno
(filter)
S23, min 3900lm, max 35W, 4000K, cca 960mm kos 1 0,00 0,00

3 - 4x tipka - štiri tipke, osem kanalov - s simb. 1/0 in LED diodami za prikazovanje stanja + 
KNX/EIB priključek tipke na vodilo in oznaka vklopa na tipkalu kos 1 0,00 0,00
Proizvajalec: Jung ali enakovredno
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4 KNX Visokofrekvenčni senzor prisotnosti in osvetlitve, za notranjo stropno montažo, z 
možnostjo nastavljanja občutlivosti 10-1000lx, časa vklopa,  IP20, področje delovanja -25 - 
+55˚C. Komplet z vgradno dozo. Maksimalna obremenitev 2000W. 
Kot npr.: STEINEL ali enakovredno
KNX1 PRO HF 360 KNX (simetričen, radij 8m, vgradna montaža) - 
LABORATORIJ/PISARNE kos 1 0,00 0,00

5 KNX/EIB sistemski kabel, položen pretežno na kabelske police delno v cevi, zelene barve
 PYCYM 2x2x0.8 m 15 0,00 0,00

6 BUS sponke kom 4 0,00 0,00

7 Dopolnitev  mreže za nove elemente  (adresiranje) kpl 1 0,00 0,00

8 Popravek/dopolnitev programa + testiranje (parametriranje) kpl 1 0,00 0,00

9 Dopolnitev ekranskih prikazov kpl 1 0,00 0,00

10 Integracija v SCADO stavbne tehnike kpl 1 0,00 0,00

11 Kabel s Cu vodniki - 0,5 kV z izolacijo, položen pretežno na kabelske police in delno v cevi. 
Skladno s standardom SIST EN 50575 mora  kabel imeti lastnosti ob požaru najmanj - Cca, 
s1b, a1, d1
3x1.5  m 10 0,00 0,00
3x2.5  m 210 0,00 0,00

12 Kabel z večžičnimi Cu vodniki - 0,5kV, položen pretežno na kabelske police in delno v cevi. 
Skladno s standardom SIST EN 50575 mora  kabel imeti lastnosti ob požaru najmanj - Cca, 
s1b, a1, d1
HSLH-O 2x1,5 m 160 0,00 0,00

13 Kabel z večžičnimi Cu vodniki - 0,5kV in PVC izolacijo in oklopom, položen pretežno na 
kabelske police, delno v cevi. Skladno s standardom SIST EN 50575 mora  kabel imeti 
lastnosti ob požaru najmanj - Cca, s1b, a1, d1
3x1,5  m 10 0,00 0,00

14 Telekomunikacijski vodnik s PVC izolacijo in oklopom, položen pretežno na kabelske 
police, delno v cevi. Skladno s standardom SIST EN 50575 mora  kabel imeti lastnosti ob 
požaru najmanj - Cca, s1b, a1, d1
 LIHCH-TP '3x2x0.8 (za Modbus komunikacijo) m 50 0,00 0,00

15 Podometna vtičnica 230V, visokokvalitetnim zaščitnim kontaktom, komplet z ustrezno 
dozo, montažnim in končnim okvirjem s prigrajenim prozornim okvirčkom za vpis tokokroga, 
zaščito proti enojnemu vtiku - sestavljivi medicinski antibakterijski program.
Mreža  - bela nalepka črna pisava
Dizel agregatsko napajanje  - zelena nalepka črna pisava
UPS napajanje  - rdeča nalepka črna pisava
Kot npr.:JUNG  
Tip: AS 500 antibakteriell ali enakovredno
250V, 16A, 1P+N+PE - enojna - (bela, rdeča, zelena) kos 7 0,00 0,00

16 Visokofrekvenčni senzor prisotnosti, za notranjo stropno montažo, z možnostjo nastavljanja 
občutlivosti 10-1000lx, časa vklopa,  IP20, področje delovanja -25 - +55̊ C. Komplet z 
vgradno dozo. Maksimalna obremenitev 2000W. 
Kot npr.: STEINEL ali enakovredno
IR1 PRO HF 360 COM1 (simetričen, radij 8m, vgradna montaža) kos 1 0,00 0,00
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17 Nadometno zaskočno tipkalo v plastičnem ohišju za vklop ventilatorja v sili z rdečo tipko na 
rumeni podlagi. Tipkalo naj ima mirni in delovni kontakt 10A. V sklopu tipkala naj bo 
rumena plastična ploščica z vgraviranim napisom v skladu z tripolno shemo. kos 1 0,00 0,00

18 Nadometna razvodna doza, komplet z uvodnicami in pritrdilnim priborom
80 x 80 x 40 mm kos 5 0,00 0,00

19 Instalacijska cev, raznih tipov, brez halogenov, samogasna, položena nadometno ali 
podometno, komplet s pritrdilnim materialom.
raznih dimenzij m 60 0,00 0,00

20 Prestavitev obstoječih svetilk na novo lokacijo zaradi postavitve novih sten v obstoječem 
prostoru.
Vključno z veznim in spojnim materialom. kpl 2 0,00 0,00

21 Prestavitve obstoječih vtičnic na novo lokacijo na delovnem pultih zaradi spremembe in 
prestavitve tehnološke opreme (Izvlek kabla iz delovnega pulta in ponovni vlek na novem 
mestu na delovnem pultu).
Vključno z veznim, pritrdilnim in spojnim materialom za podaljšanje kablov. kpl 15 0,00 0,00

22 Odklop, izvlek in zakljućitev kabla v medstropovju za vtičnice na delovnem pultu zaradi 
spremembe tehnološke opreme.
Vključno z veznim in pritrdilnim materialom za kable. kpl 4 0,00 0,00

23 Označitev tokokrogov na vtičnicah, stikalih, ostalih elementih… kos 10 0,00 0,00

24 Izdelava napisnih ploščic oziroma tablic za oznake kablov iz poltrde plastike, z neizbrisljivo 
vpisanimi oznakami kablov iz vezalnih in enopolnih shem (velikost pisave 6-10mm), 
komplet s plastično vezico za namestitev ploščice na kabel
velikosti  20x60mm - ostali kabli kos 5 0,00 0,00

25 Meritve električnih inštalacij po posameznih sklopih, izdaja zapisnikov,
atestov in potrdil kpl 1 0,00 0,00

26 Razdelilnik LAB2-N1-PT/A
Dogradnja in povezava na dodatne rezervne odcepe po priloženi vezalni shemi.

-instalacijski kontaktor, 2p,  AC za tokove
 16A, 230V kos 1
Priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe, prilagojene preseku 
vodnikov. 
-vrstne sponke do 6 mm2 kos 6
Povezava stikalnega bloka na instalacijo do 10 izvodov kpl 1
-uvodnice Pg, napisne ploščice, vezni in pritrdilni  material kpl 1
Razdelilnik LAB2-N1-PT/A kpl 1 0,00 0,00

27 Razdelilnik CNS1-N2-PT/U
Dogradnja in povezava na dodatne rezervne odcepe po priloženi vezalni shemi.

-varovalni element z taljivimi varovalkami za varovanje digitalnih vhodov krmilnika                 kos 1
Priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe, prilagojene preseku 
vodnikov. 
-vrstne sponke do 6 mm2 kos 2
Povezava stikalnega bloka na instalacijo do 5 izvodov kpl 1
-uvodnice Pg, napisne ploščice, vezni in pritrdilni  material kpl 1
Razdelilnik CNS1-N2-PT/U kpl 1 0,00 0,00

PROGRAMSKA OPREMA - PROCESNI NIVO
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28 Izdelava aplikativne programske opreme na krmilnem nivoju. V kompletu z:
-Izdelava Funkcijske specifikacije za posamezne naprave in sklope in I/O specifikacije 
(vhodno/izhodna tabela krmilnih točk PLC krmilnika) Tabela se izdela po navodilih 
investitorja in nadzora.
-Izdelava testnih tabel za IQ (Instalation Quality), OQ (Operational Quality) in PQ 
(Performance Quality) teste. Za izvajanje analognih OQ testov je potrebno zagotoviti 
certificirani generator enosmernega toka 0-20mA.
-Izdelava validacije funkcionalnega testiranja s preverjanjem celotne poti od senzorja do 
vključno preverjanja vseh ekranskih prikazov. Navedeno mora biti iz rezultatov testiranja.
-Izvedba testov IQ (Instalation Quality), OQ (Operational Quality) in PQ (Performance 
Quality) skladno s Funkcijsko specifikacijo in I/O specifikacijo.
Teste se izvede v sodelovanju z izvajalcem procesne avtomatizacije, elektro in strojnim 
izvajalcem in z 
izdelavo merilnih listov in zapisnikov.
Za sledeče podpostaje:CNS1-N2-PT/U prostor-strojnica 2.N - skupaj I/O točk kos 1 0,00 0,00

29 Instalacija aplikativne programske opreme na procesnem nivoju za zgoraj navedene 
sisteme. kos 1 0,00 0,00
PROGRAMSKA OPREMA - PROCESNI NIVO 0,00

CENTRALNI NADZORNI SISTEM - NADZORNI NIVO - CV
30 Instalacija in izdelava vizualizacijskih ekranskih prikazov na obstoječem SCADA iFIX 

nadzornem sistemu za nove sisteme z upoštevanjem navodil v splošnih pogojih: 
- na virtualnem strežniku v centru vodenja,
- na Client postajah v centru vodenja (7x),
- pri WEB odjemalcih (10x),
- na mobilnih aplikacijah za pregled ključnih kazalnikov (10x),
Vključitev podatkov in izdelava aplikacije v Proficy Historian
Vključitev alarmov v obstoječi sistem za SMS alarmiranje
Za sledeče naprave:
CNS1-N2-PT/U (el. prostor klima strojnica) kpl 1 0,00 0,00

31 Priključitev in vključitev kompaktnih naprav z vgrajenim krmilnikom in Modbus vmesnikom 
na CNS (uporaba standardnega Modbus RTU RS 485 protokola)
Vzpostavitev komunikacije
izdelava programske opreme za nadzornem nivoju
testiranje programske opreme
testiranje komunikacijskih povezav
nastavitev parametrov delovanja
 Za navezavo na CNS mora biti zagotovlejn standarden komunikacijski protokol Modbus 
RTU RS 485.
- Urejene in predane morajo biti tabele signalov predvidenih za priklop na CNS
- Do skupno 20 obravnavanih točk
- ekranski prikaz za sledeče naprave
  . VF modul kos 1 0,00 0,00

32 Instalacija programske opreme na nadzornem nivoju. kpl 1 0,00 0,00

33 Priključitev kablov, označitev povezav, vključno s pritrdilnim in montažnim materialom kpl 1 0,00 0,00
CENTRALNI NADZORNI SISTEM - NADZORNI NIVO - CV 0,00

34 Vrisovanje sprememb inštalacij v času gradnje v PZI izvod načrta električnih inštalacij s 
potrjevanjem nadzornega organa kpl 1 0,00 0,00

35 Drobni montažni material, transport in manipulacijski stroški % 5% 0,00

3/1.1 CELIČNI LABORATORIJ IN SHRAMBA CELIC 0,00

SKUPAJ

SKUPAJ
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3/1.2 POMOŽNA DELA

1 Pazljiva demontaža stropa za izvedbo elekro inštalacij, začasno skladiščenje 
demontiranega stropa na za to primerni lokaciji, da ne pride do poškodbe in po končanju 
del ponovna montaža stropa. (ocenjeno)
Obračuna se po dejanskih količinah z vpisom v gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo izmer 
s potrditvijo nadzora.

m2 60 0,00 0,00

2 Protiprašna zapora, ustrezna zaščitna folija
(ocenjeno)
Obračuna se po dejanskih količinah z vpisom v gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo izmer 
s potrditvijo nadzora. m1 30 0,00 0,00

3 Zrakotesno tesnenje vseh stropnih elementov in prehodov kablov iz stropa, v prostoru 
"celične kulture-čisto. kpl 1 0,00 0,00

4 Čiščenje prostorov po končani izvedbi kpl 1 0,00 0,00

5 Iskanje obstoječih tras kabelskih polic in puščenih ne priključenih kablov v medstropovju in 
stenah. Ocenjeno
Obračuna se po dejanskih količinah z vpisom v gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo izmer 
s potrditvijo nadzora. ur 10 0,00 0,00

6 Ta projekt je bil  narejen na podlagi pridobljenih PID projektov od izvajalca, ki pa ne izraža 
dejansko stanje. Zaradi tega je lahko dejansko izvedeno stanje drugačno in bo potrebno 
določene stvari (razvodne police, kable, priključke za naprave poiskati v medstropovju, 
prilagoditi dokumentacijo...).
Nepredvidena dela se obračunajo na podlagi ponudb, potrjenih s strani nadzora in 
naročika, ter na podlagi dejansko izvedenih del. % 5 0,00 0,00

3/1.2 POMOŽNA DELA 0,00

3/1 MOČNOSTNE ELEKTROINŠTALACIJE 0,00skupaj
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3. POPIS MATERIALA IN DEL

3/2 SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INŠTALACIJE
SPLOŠNO

SESTAVNI DEL POPISOV DEL SO TUDI SPLOŠNA NAVODILA,
KATERIH ZAHTEVE  JE POTREBNO UPOŠTEVATI V FAZI
IZDELAVE PONUDBE IN KASNEJE TUDI V FAZI IZVEDBE DEL.

3/2.1. STRUKTURIRAN SISTEM OŽIČENJA

SPLOŠNI OPIS
Aktivna, programska in terminalna oprema za potrebe poslovne in
tehnološke laboratorijske mreže ni predmet tega popisa materiala.
Izbere in dobavi jo investitor, oziroma uporabnik.
Programska in aktivna podatkovna oprema za potrebe tehnološke
mreže CNS nista predmet tega popisa materiala.
Vse komunikacijske vtičnice in priključke na priključnih panelih v
komunikacijskih omarah je potrebno označiti v skladu z oznakami v
tlorisnih načrtih. V nasprotnem primeru je izvajalec dolžan
spremembe oziroma odstopanja vnesti v PID.
Oprema za sistem IP CENTREKS v popisu ni vključena in jo ponudi
TELEKOM Slovenije, vključno s terminalno opremo.
Vsa oprema mora biti od enega proizvajalca. Za vso opremo je
potrebno zagotavljati garancijo v skladu z razpisnimi pogoji,
10G IEEE 802.3an (10 Gigabitni Ethernet) Class EA po

ISO/IEC 11801, ed.2002 adm.1!
Dodatno vgrajena oprema mora biti od istega proizvajalca,
sicer ne bo mogoče zagotoviti ustrezne sistemske garancije.
Skladno s standardom SIST EN 50575 in priporočili,morajo za
bolnišnice imeti kabli lastnosti ob požaru najmanj: B2ca, s1b, d2, a1.
Vse merljive količine se obračunajo po dejanskih količinah z
vpisom v gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo izmer s
potrditvijo nadzora.

01 Pregled obstoječega sistema strukturiranega sistema ožičenja z
vzdrževalcem in skrbnikom, ugotovitev dejanskega stanja in
označitev mesta navezave novih inštalacij na obstoječi sistem,
pregled predvidenih kabelskih tras ter demontaža in ponovna
montaža tehničnih stropov na mestih zaprtih kabelskih tras. Ocena. ur 2 0,00 0,00

02 Dograditev komunikacijskega vozlišča EKV-1N.4, v sestavi:
priključni panel STP, kat.6A, 24xRJ45, 19", 1U kos 1
pritrditveni komplet za priključni panel, kos 1
19" urejevalnik kablov 1U, kos 1
prevezovalni kabel UTP, kat.6A, z AMP kos 2
konektorji RJ45/RJ45, sive barve, raznih dolžin,
priključni kabel UTP, kat.6A, z AMP kos 2
konektorji RJ45/RJ45, sive barve, raznih dolžin,

kpl 1 0,00 0,00
03 Enojna komunikacijska vtičnica, STP, 1xRJ45, kat.6A, s protiprašno

zaščito, komplet z dozo in okvirjem zpodometne izvedbe kos 2 0,00 0,00
04 Prestavitev enojne komunikacijske vtičnice, STP, 1xRJ45, kat.6A,

s protiprašno zaščito, komplet z dozo in okvirjem za vgradnjo v
parapetni kanal, v istem prostoru ali na enotnem pultu kos 1 0,00 0,00

05 Prestavitev dvojne komunikacijske vtičnice, STP, 2xRJ45, kat.6A,

s protiprašno zaščito, komplet z dozo in okvirjem za vgradnjo v
parapetni kanal, v istem prostoru ali na enotnem pultu kos 4 0,00 0,00
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06 Večparni TK kabel, delno položen na kabelski polici in delno uvlečen
v instalacijsko cev
S/FTP 4x2x23AWG, kat.6A, LS0H; B2ca, s1b, d2, a1 m 75 0,00 0,00

07 Meritve S/FTP kabelskih povezav po  ISO/IEC 11801 Ed.2; 2002,
kat.6A, "permanent link" in izdaja merilnih listin kos 6 0,00 0,00

08 Instalacijska trda plastična gibljiva, rebrasta cev položena podometno
ali vložena v beton, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim
materialom
RBC 16 m 20 0,00 0,00

09 Preizkus inštalacije, vključitev v sistem, izdaja zapisnika in potrdila o
brezhibnem delovanju. kpl 1 0,00 0,00

3/2.1. STRUKTURIRAN SISTEM OŽIČENJA 0,00

3/2.2. SISTEM AVTOMATSKEGA ODKRIVANJA IN JAVLJANJA POŽARA

SPLOŠNI OPIS
Vgrajena oprema mora biti polno združljiva z obstoječim sistemom.

01 Pregled obstoječega sistema z vzdrževalcem in skrbnikom,
ugotovitev dejanskega stanja in označitev mesta navezave novih
inštalacij na obstoječi sistem. Ocena. ur 2 0,00 0,00

02 Optični javljalnik dima z vgrajeno ASA tehnologijo in vgrajenim
izolatorjem zanke, serija S-Line;  FDO 241. kos 1 0,00 0,00

03 Podnožje javljalnikov za adresibilne javljalnike Sinteso; FDB 221. kos 1 0,00 0,00
04 Kabli položeni delno na kabelske police in pretežno uvlečeni v

instalacijske cevi
JH(St)H 1x2x0,8mm Bd, z rdečo barvo plašča, (B2ca, a1, d2, s1) m 25 0,00 0,00

05 Trda instalacijska cev, položena nadometno, komplet z
razvodnimi dozami, pritrdilnim materialom.
PN16 m 20 0,00 0,00

06 Doprogramiranje požarne centrale ur 4 0,00 0,00

3/2.2. SISTEM AVTOMATSKEGA ODKRIVANJA IN JAVLJANJA POŽARA
0,00

3/2.3. SISTEM ZA DETEKCIJO TEHNIČNIH PLINOV

SPLOŠNI OPIS
Sistem senzorjev za detekcijo tehničnih plinov je preko adresnih
vmesnikov integriran v sistem avtomatskega odkrivanja in javljanja
požara.

01 Pregled obstoječega sistema z vzdrževalcem in skrbnikom,
ugotovitev dejanskega stanja in označitev mesta navezave novih
inštalacij na obstoječi sistem. Ocena. ur 2 0,00 0,00

02 Začasna premostitev adresnih zank v območju demontaže in
ponovne montaže adresnih vhodno/izhodnih modulov in
preprogramiranje požarne centrale. kpl 1 0,00 0,00

03 Demontaža elementov sistema za detekcijo tehničnih plinov,
v prostoru celičnih kultur 2.6:

03.1 IR Detektor koncentracije ogljikovega dioksida (CO2), z najmanj

dvema relejnima izhodoma, 0-5% Vol., 4-20mA + relay card, kot:
Sensitron SMART3 GC-3, S2650CO2 CARBON DIOXIDE kos 1 0,00 0,00

03.2 Štirikanalni vhodno/izhodni modul (4x izhod /4x vhodi) Sinteso,
relejski izhodi 4A; FDCIO 222. kos 2 0,00 0,00

03.3 Opozorilni tablo "POZOR PLIN" kos 1 0,00 0,00
03.4 Alarmna sirena rdeče barve z bliskavico, glasnost 80-99 dBA,

povezava preko adresnega vmesnika kos 1 0,00 0,00
04 Montaža elementov sistema za detekcijo tehničnih plinov,

v prostoru shranjevanje celic 6.1.09.3:
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04.1 Detektor koncentracije kisika (O2), 0-25%Vol., 4-20mA + relay card,
kot: Sensitron SMART3 GC-3, S2640O2 OXYGEN kos 1 0,00 0,00

04.2 Štirikanalni vhodno/izhodni modul (4x izhod /4x vhodi) Sinteso,
relejski izhodi 4A; FDCIO 222. kos 2 0,00 0,00

04.3 Opozorilni tablo "POZOR PLIN" kos 2 0,00 0,00
04.4 Alarmna sirena rdeče barve z bliskavico, glasnost 80-99 dBA,

povezava preko adresnega vmesnika kos 1 0,00 0,00
05 Označevanje alarmnih siren in modulov po SIST 1013,

velikosti 125x125mm. kos 2 0,00 0,00
06 Označevanje detektorjev, komplet z označevalnimi ploščicami

za zapisne lističe; FDBZ 291. kos 1 0,00 0,00
07 Kabli položeni delno na kabelske police in pretežno uvlečeni v

instalacijske cevi
JH(St)H 1x2x0,8mm Bd, z rdečo barvo plašča, (B2ca, a1, d2, s1) m 15 0,00 0,00

08 Večparni TK kabel, uvlečen v instalacijsko cev
S/FTP 4x2x23AWG, kat.6A, LS0H; B2ca, s1b, d2, a1 m 10 0,00 0,00

09 Trda instalacijska cev, položena nadometno, komplet z
razvodnimi dozami, pritrdilnim materialom.
PN16 m 10 0,00 0,00

10 Instalacijska trda plastična gibljiva, rebrasta cev položena podometno
ali vložena v beton, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim
materialom
RBC 16 m 10 0,00 0,00

3/2.3. SISTEM ZA DETEKCIJO TEHNIČNIH PLINOV 0,00

3/2.4. INTERLOCK
01 Demontaža/predelava elementov sistema interlock

v prostoru celičnih kultur 2.6. Vspostavitev sistema klasičnega kartičnega dostopa kpl 1 0,00 0,00

3/2.4. INTERLOCK 0,00

3/2 SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INŠTALACIJE 0,00
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UKCL_CZL
PREUREDITEV prostorov
2.6.0 - CELIČNE KULTURE
2.7 - AFEREZE
6.1.09.3 - SHRAMBA CELIC
REKAPITULACIJA STROJNIH INŠTALACIJ

SI STROJNE INSTALACIJE 0,00 EUR

STROJNE INSTALACIJE skupaj, brez DDV 0,00 EUR
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1. STROJNE INŠTALACIJE 

1. Strešni direktno gnani centrifugalni ventilator z vertikalnim izpihom 
zraka, z EC elektromotorjem. Ventilator je dobavljen kompletno z 
montažnim materialom in dodatno opremo, opisano v nadaljevanju. 

 - pretok zraka        300 m3/h
 - padec tlaka           300 Pa
 - maks. št. vrtljajev         maks. 3512 /min.
 - elekt. moč          maks. 130 W 
 - napetost                  230 V 
Dodatna oprema:
 - izoliran strešni podstavek za ravno streho FDS-L 190/225
 - priključni kanalski vmesnik ASK 190/225 SSD
 - protipovratna loputa VKS 190/225
 - jadrovinasti vmesnik ASS 190/225
 - 5 stopenjski regulator vrtljajev  S-5EC-2, 0-10V
Naprimer:  Systemair DVC190E-S EC  (ali enakovredno)     kpl 1 0,00

2. Zračni kanali, izdelani iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in 
debeline po SIST EN 1505 oziroma po DIN 24190 in 24191, 
stopnje 10 (± 1000 Pa), oblike F (vzdolžno zarobljeni z vložkom 
tesnila), med seboj so spojeni prirobnično z MEZ kotniki. Pri vseh 
spremembah smeri za več kot 30 ° je v loke in/ali kolena širine 
kanala med 400 do 800 mm vstavljeno eno vodilo, ki je nameščeno 
na 1/3 širine kanala ter pri večjih kanalih od 800 mm, vse do širine 
1600 mm, po dve vodili, prvo na 1/4 ter drugo na 1/2 širine kanala. 
Na vseh odcepih in priključkih so vgrajene nastavljive usmerne 
lopute. Zračni kanali so pri večjih nazivnih velikostih diagonalno 
izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. 

Debelina pločevine glede na nazivno velikost znaša:
 DN 100-530 mm           0,6 mm
 DN 560-1000 mm         0,8 mm
 DN 1060-2000 mm       1,0 mm
Skladno z zahtevami standarda SIST ENV 12097 so v zračne 
kanale nameščene revizijske odprtine z zrakotesnimi pokrovi, ki 
omogočajo čiščenje in vzdrževanje kanalskih sistemov in vgrajene 
opreme (v tem primeru požarnih loput, tipal). Revizijske odprtine so 
praviloma nameščene na vsakih 10 m pri vodoravnem vodenju 
kanalov, pri spremembi smeri z dvema lokoma ≥ 45°, pred in za 
regulacijskim elementom (loputo, žaluzijo) ter na najvišjem in 
najnižjem mestu navpično vodenih kanalov. Velikosti revizijskih 
odprtin ustreza tabeli 2 standarda SIST ENV 12097.

Zahtevana je povišana zra čna tesnost razreda A  po SIST prEN 1507.
Skupna površina zračnih kanalov, vključno z obešalnim in pritrdilnim 
materijalom z lastnostmi, odgovarjajoč zahtevam SIST prEN 12236, 
znaša: kg 100 0,00

3. Okrogli spiro zračni kanali, izdelani iz pocinkane pločevine, 
dimenzije po SIST 1506, vključno s  fazonskimi kosi in spojnimi 
elementi. 
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PZI - 4 - NAČRT S PODROČJA STROJNIŠTVA

zap.št. podroben opis postavke za dobavo in montažo enota količina cena enote skupna cena

Skupna dolžina zračnih kanalov, vključno z obešalnim in pritrdilnim 
materialom z lastnostmi, odgovarjajoč zahtevam SIST prEN 12236, 
znaša:
       Φ  100 m 2 0,00
       Φ  125 m 4 0,00
       Φ  160 m 12 0,00
       Φ  200 m 6 0,00
       Φ  250 m 1 0,00

4. Toplotna izolacija zračnih kanalov s parozaporno toplotno izolacijo, 
izdelana iz visoko elastičnega penastega materiala na bazi 
sintetičnega kavčuka, z zaprto-celično strukturo (l<0,04; m>2000), 
samougasljiva, brez halogenov, ne kaplja in ne širi ognja (vrste D-
s2, d0 po EN13501-1), kompletno z lepilom. 
 - debelina  19 mm m2 12 0,00

5. Popolnoma gibljiva toplotno in zvočno izolirana cev (SONODEC), 
izdelana iz večslojne laminirane folije iz aluminija (7 µm) in poliestra 
(12 µm), ojačana z jekleno vzmetno spiralo, prekrita z ovito izolacijo 
iz steklene volne debeline 25 mm, z zunanje strani zaščitene z 
aluminijevo folijo, predvidena za temperaturno območje –30 do 
+140°C, nadtlak 2500 Pa in podtlak 200 Pa, vključno z vezicami in 
samolepilnim tesnilnim trakom, nazivne velikosti

 DN 125 m 6 0,00
 DN 200 m 3 0,00

6. Vrtinčni difuzor s kvadratno vidno spodnjo ploščo, v katere so 
vstavljene plastiče vrtljive šobe, ki omogočajo na-stavitev izpiha v 
željeni smeri. Priključna umirjevalna komora z obešalnimi zavihki je 
izdelana iz pocinkane pločevine s stranskim priključkom z 
regulacijsko loputo in izolirana s parozaporno toplotno izolacijo 
debeline 6mm. Spodnja jeklena plošča je elektrolitsko pocinkana in 
pobarvana s prašno barvo - RAL določi arhitekt. 
 - velikost    DKS-QQ, 300  (priključek fi 125mm) kos 1 0,00

Naprimer: DIEM DKS-Q (ali enakovredno)

7. Odvodna zračna rešetka, izdelana iz jeklene pločevine in 
pobarvana s prašno barvo - RAL določi arhitekt, z vzdolžno 
postavljenimi lamelami, z elementom za regulacijo količine zraka. 
Kompletno s priključno komoro, pritrdilnim in tesnilnim materialom.

 - velikost     225 x 125 mm kos 1 0,00
 - velikost     425 x 125 mm kos 1 0,00

Naprimer: DIEM RJE-R (ali enakovredno)
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8. Aluminijasta rešetka za izenačevanje pritiskov med sosednjimi 
prostori, izdelana iz vlečenih Al profilov, pobarvana s prašno barvo - 
RAL določi arhitekt, s prečnimi lopaticami v obliki črke V za 
zmanjšanje prehoda svetlobe in zvoka, kompletno s protiokvirjem 
za vgradnjo v različne debeline vrat. Prosti presek rešetke mora 
znašati najmanj 35% nazivne velikosti, ki je:
 - velikost     500 x 300 mm kos 2 0,00

Naprimer:  DIEM RVR-O (ali enakovredno)

9. Okrogla regulacijska loputa za nastavitev kolićine zraka, kompletno z 
montažnim in pritrdilnim materialom
 DN 125 kos 2 0,00

10.
Demontaža, čiščenje in ponovna montaža obstoječega spuščenega 
stropa m2 40 0,00

11. Demontaža, čiščenje, nastavitev količine zraka in ponovna montaža 
obstoječega mehanskega regulatorja pretoka, dimenzije 
DN200mm. kpl 1 0,00

12. Demontaža, čiščenje, nastavitev smeri vpiha in ponovna montaža 
obstoječih distribucijskih elementov, dimenzije maks. 
600x600x300mm kpl 6 0,00

13. Demontaža obstoječih prezračevalnih kanalov, ene rešetke, 
komplet z obešalnim materialom in izolacijo, ter odvozom na 
ustrezno deponijo
cca. 100 kg kpl 1 0,00

14. Nastavitev količin zraka na ventilatorju, dovodnih difuzorjih in 
odvodnih rešetkah. kpl 10 0,00

15. Demontaža obstoječih stropnih ventilatorskih konvektorjev in ponovna 
montaža. kpl 2 0,00

16. Demontaža obstoječe inštalacije medicinskih plinov, zapora ventilov in 
blindiranje v prostorih afereze in celičnih kultur.
Opomba: Demontirana oprema ali inštalacije se zapisniško preda na 
deponijo oz. investitorju oz. uporabniku objekta. 
 - ocenjeno po dejanskih količinah in porabljenem času
 - čiščenje in prepihavanje instalacije
 - tlačni preiskus  cevne  instalacije z inertnim  plinom

kpl 1 0,00

17. Sprotno beleženje sprememb izvedenih del (v tlorise in sheme) glede na 
PZI v en izvod PZI dokumentacije za potrebe izdelave PID dokumentacije, 
s potrjevanjem nadzornega organa. kpl 1 0,00
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18. PID projekti v treh izvodih in na CD kpl 1 0,00

19. NOV dokumentacija - navodila za obratovanje in vzdrževanje, atesti, v 
treh mapiranih izvodih in eni elektronski obliki na CD (datoteke formata 
pdf) kpl 1 0,00

SKUPAJ STROJNE INŠTALACIJE - CELI ČNI LABORATORIJ 0,00
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UKCL_CZL_PREUREDITEV PROSTOROV 2.6, 2.7, 6.1.09.3
POPIS OPREME IN INSTAL.PRIKLJ.PO PROSTORIH 

elektrika telekom.

el. priključek HIS / LIS

toplot. emisija hrup posebni pogoji 
v prostoru

proizvajalec, 
model 

predvidene 
opreme 

voda odtok tehnični plini odvod zraka
razni podatki, 

velikost 
aparatov, 

elektro vtičnice 12

2.6.2. PREDPROSTOR (FILTER)
OG.1 ogledalo 40x180 1

KL.1
klopca (ločitev čisto-nečisto), izdelana iz SS AISI 304, 
nestandardne dimenzije (40/110 v 30), možnost odstranitve 40/110/30 1

OZO.1 omara s policami za zaščitno opremo 40x30x180 1
 - kirurški plašč, baretka, rokavice, cokle

2.6.3. PROSTOR D (čisti)

61.13.2.2.210
delovni pult iz nerjavečega mat. AISI 304, v 75/75/210 cm, 
(masiven oblečen s pločevino), min.nastavljiv 1

32.10.2 laboratoriski stol na kolesih_nizki obstoječi 2
miza za komoro, v-75 cm skupaj z laminarjem 1

32.12.2 laminarij - sedeče delo obst. MCS ADVANTAGE 1 230 V, 2000 W dim: 98,5x68x124 cm, LVFOP 1, Iskra Pio
64.11.4.50 podpultna omarica na kolesih, s predali, iz nerjavečega mat. 

AISI 304, dim.50x50x65cm 1
elektro vtičnice vertikalna konzola nad pultom 6

2.7 pridobivanje celic z AFEREZO
SP.1 stol za pacienta obstoječi 1

SPO.1 naprava za aferezo obstoječa (Spectra OPTIA) 1

100 V AC do 240 
V AC 50/60Hz  

1050VA
RV.1 reanimacijski voziček obstoječi 1
32.10.1 stol laboratorijski obstoječi 2

odstranitev pulta že izvedeno
podaljšanje delovne plošče že izvedeno

61.23D.2.2.150
pult s kovinsko podkonstrukcijo na nogah z enojnim koritom 
in delovno ploščo, fenolni laminat, dim.150x75x90cm

obstoječe
H+T+D Ø50

64.12.4.100 podpultna omarica na kolesih pod koritom, s polnimi 
vrati,brez zgornje plošče in hrbtišča, obdelava HPL, dim. 
100x50x80cm

obstoječe

61.13.2.2.150 delovni pult, v-88cm, gl.-90/75cm, dol.150cm obstoječi 1
61.13.2.2.150+15delovni pult, v-88cm, gl.-90/75cm, dol.150cm obstoječi 1
66.11.2.145 1x polica polica med stojkami, obdelava HPL, nastavljiva po 

višini, dim.145x35x3cm obstoječa 1
66.11.2.145 1x polica polica med stojkami, obdelava HPL, nastavljiva po 

višini, dim.145x35x3cm 1
64.12.4.90 podpultna omarica na kolesih pod koritom, s polnimi 

vrati,brez zgornje plošče in hrbtišča, obdelava HPL, dim. 
100x50x80cm

obstoječe

32.18.1.1 hladilnik podpultni obstoječe 160W 1x (RS485) lokalni 
priključek, 
dim:55x65x60
cm

65.11.1.100 Omara, nizka 48x100x90 s policami, 2-krilna vrata obstoječa
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UKCL_CZL_PREUREDITEV PROSTOROV 2.6, 2.7, 6.1.09.3
POPIS OPREME IN INSTAL.PRIKLJ.PO PROSTORIH 

elektrika telekom.

el. priključek HIS / LIS

toplot. emisija hrup posebni pogoji 
v prostoru

proizvajalec, 
model 

predvidene 
opreme 

voda odtok tehnični plini odvod zraka
razni podatki, 

velikost 
aparatov, 

10.07.02 večnamenski modularni voziček (2 do 3 police) kot npr medicoshop 1
6.5.3 obešalnik samostoječi 1

INSTALACIJE
dograditev ele.vtičnic v obstoječem razv. kanalu
priključek za televizijo TK

2.7.1 PREDPROSTOR
11.1.1 umivalnik obstoječi 1

toaletni toaletni komplet pri umivalniku: obstoječe, cmpl
- dispenzer za razkužilo
- dispenzer za tekoče milo
- podajalnik za papirne brisače
- vpenjalni okvir za vrečo

11.1.1.6 - ogledalo obstoječe, cmpl
OB.1.2 stenska bloga za umivalnikom, 100x2x210cm obstoječe
62.11.1.60 omara za medicinske pripomočke 60x48x240 1
32.10.2 stol za pacienta obstoječe, cmpl 1

6.1.09.3 SHRAMBA CELIC
JN - dobavljeno tlačna posoda za dušik na koleščkih 100-130 l 100-200 l / 0,5 -2 bara 1
dobavljeno s SC tlačna posoda za dušik na koleščkih 100-130 l 100-200 l / 0,5 -2 bara 1

odsesovanje avtomatsko
ročno

32.11.1 manjši stol, brez naslonjala 1
merilec kisika ob vhodu alarm pri 19,5%

APZ_JN

Programirani zamrzovalnik- IceCube 14TM (PC in touch 
display monitor), dim 630x510x550 (860 z odprtim 
pokrovom) na nizki omarici - v 60 cm 1

power supply: 
230V, 50/60Hz   
predlog - 4 internet dušik

65.11.1.70
nizka omarica š-60 x d-140 x v-70cm, na nogicah z polnimi 
vrati in policami 1

SC.1_JN Posoda za shranjevanje vzorcev kot Espace 151,  dobavitelj Scan d.o.o.  predlog 4x internet dušik
 temp. -135  °C
izparevanje N do 8 l/24
dim.v100-150 š.70 d.130
cev 2-3m

ele. Vtičnice skupaj 8
Manjša posoda na kolesih za prenos vzorcev v tekočem 
dušiku (premera 36 cm)_ dobavi Uporabnik  npr Voyager plus 1
zaščitna oprema za delo z dušikom _ dobavi Uporabnik dobavi Uporabnik-cmpl 1
 - rokavice
 - vizir
 - predpasnik
fleksibilna neizolirana cev za dušik (l - 1,5m) dobavi Uporabnik 1
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