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UKCL_PT1/1_1.N

CENTRALNI ZDRUZENI LABORATORIJ

Prilagoditev prostorov

2.6 - CELICNE KULTURE

2.7 - MANIPULACIJA Z MIKROORGANIZMI
6.1.09.3 - SHRAMBA CELIC

TEHNIENO POROCILO

Na zahtevo Uporabnika je v CZL (Centralni zdruzeni laboratorij - UKCL — PT1/2, potrebna prilagoditev doloCenih
prostorov (funkcionalnih enot) zahtevam programov, ki se bodo izvajali v teh prostorih.

1.

Projektna naloga, zahteve uporabnika

2.6 - CELICNE KULTURE

Umestitev »Cistega prostora« s filtrom v delu prostora 2.6 (Celi¢ne kulture), dopolnitev strojnih in elektro

inStalacij ter opreme

Zahteve za Cisti prostor D z filtrom

Cisti prostor postavi firma, ki pozna standarde ISO 14644-1 ter Annex 1 of the European Union Guide to

Good Manufacturing Practice (EU GGMP) in po montazi prostora izkaze z meritvami ustrezno delovanje

prostora.

o tlacna razlika med novim »¢istim prostorom - D« in predprostorom mora biti med +10 do 15 Pa.

e v prostoru D mora biti delcev > Smikronov manj kot 29.300 del/m3 in delcev > 0,5 mikronov manj kot

3.520.000 del/m3. (Stetje delcev in kvalifikacija prostora)

HEPA filter mora prepus¢ati manj kot 0,01% delcev 0.3 mikronov (test integritete filtra in tesnilnih mest)

signalne luci za prehode preko vrat

signala lu¢ za prikaz delovanja ventilatorja za nadtlak (deluje OK, ali je v okvari)

vrata naj bodo lahka, da se jih lahko odpre z eno roko, saj je druga roka zasedena z materialom, ki ga

vnhaSamo v prostor in je namenjen obdelavi celic. Ob izpadu elekirike obstaja moznost mehanskega

odprtja vrat.

stene, strop so iz materialov, ki se jih lahko Cisti z 70 % etanolom.

na stopu je lué

Prostor naj ima ¢im ve¢ oken ali zastekljenih povrsin, ki omogocajo tudi opazovanje delavca v prostoru.

Prostor D naj ima od 1,3 do 1, 6 m delovnega pulta (viSina 88 cm), kjer se odloZi material za delo,

rokavice, vrecke, raztopine, orodje. Vsebuje tudi manjsi predalnik na kolesih

o V prostoru D bosta dva navadna laboratorijska stola na kolesih. Prostor naj bo dovolj velik za dve osebi
(ob&asno bo ena oseba asistirala drugi osebi, ki bo delala v komori)

eV prostoru D bo nameS¢ena namizna brezprasna komora (LAF- mikrobioloSka komora) 80 x 130 cm
(tloris komore), viSina mize je 75 cm.

e V prostoru D naj bo vsaj 6 elektricnih vticnic.

Filter

o Predprostor za preoblagenje (filter): naj ima ogledalo in klopco, ki locuje €isti od neisti del. V filtru mora
biti 0Zja manjSa omara s policami z za€itno opremo, da si osebje lahko oblece kirurski plas¢ in skrije
lasje v bareto, ter nadene rokavice, ter obuje iste cokle.

Delovni prostor

o dva laboratorijska stola

racunalnik

12 elektriCnih vtiénic

majhen predalnik na kolesih

najmanj 3 metre delovnega pulta 88 cm visine.
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e pult za ra¢unalnik na viSini 75 cm.
e proces kriokonzervacije v laboratoriju traja priblizno 1 uro. Veéina procesa se izvede v stojeem
poloZaju.

Predprostor
e Umivalnik
o Hladilnik
e omara za material

2.7 - MANIPULACIJA Z MIKROORGANIZMI

Prilagoditev prostora za postopek pridobivanija celic z aferezo

DemontaZa doloCene opreme

- odstranitev dela pulta in obstoje¢ega laminarja

Umestitev

- stol za pacienta, naprava za aferezo, reanimacijski vozicek,...

- podaljSanje delovne plosce, police, podpultni elementi omarice in predalniki, konzola za namestitev
opreme

- v predprostoru 2.7.01 omara za medicinski material, stol, obe$alniki

- dograditev elektro instalacij (dodatne vticnice, prikljuéek za televizijo,... )

6.1.09.3 - SHRAMBA CELIC

Prilagoditev prostora z umestitvijo elementov sistema s teko¢im duSikom za avtomatsko programirano
zamrzovanije celic v vre¢kah in posoda za shranjevanje celic.

avtomatsko programirano zamrzovanje celic

Sistem vsebuje: programiran zamrzovalnik, ekran, raunalnik, tiskalnik, povezovalno cev, tlatno posodo
(jeklenka, cilinder) za tekoCi dusik, nosilec za kasete v komori za zamrzovanje, najmanj 8 kovinskih kaset
(plos¢) v katerih se zamrzuijejo vre€ke in vso ostalo drobno opremo, da sistem deluje. Cel sistem lahko
zaseda tloris najve€ 145 cm x 80 cm.

Sistem mora biti:

- registriran kot medicinski pripomo&ek v EU

- avtomatski, uporabniku prijazni zamrzovalnik

- zamrzovanje humanega kostnega mozga, maticnih celic iz periferne krvi za klinicne aplikacije in za
transplantacijo,

- program za zamrzovanje krvotvornih mati¢nih celic

- zamrzuje s pomocjo tekoCega dusika do najmanj — 130°C,

- zamrzovanije celic v kriovialah in 750ml-vreckah (volumen od 1 do 165 ml),

- venem postopku se lahko zamrzne 8 vre¢k velikosti 750ml (na primer CryoMACS 750),

- notranja zamrzovalna komora mora biti velika najmanj 290 x 160 x 300 mm,

- najmanj 8 kovinskih kaset (plo3¢) v katerih se zamrzujejo vrecke,

- nosilec za zamrzovanje vreck v kovinskih plos¢ah

- tlaCna posoda za dusik (med 100 in 130 litrov) je na kolesckih,

- moznost programiranja hitrosti zamrzovanja,

- detekcija tocke kristalizacije,

- stalen nadzor vseh senzorjev z alarmom v primeru napacnega delovanja,

- integriran neodvisni koprocesor,

- monitor za spremljane poteka zamrzovanja,

- tiskalnik za izpis zamrzovalne krivulje s podatki 0 zamrznjenih vzorcih,

- izvoz podatkov (export) od posameznega zamrzovalnega postopka,

- temperaturno tipalo kot referenéni termometer za zamrzovanje v vreckah,

- cev (priblizno 50 cm) za prikljucitev na jeklenko (cilinder),
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2.1

hitrost ohlajevanja od 0,1 °C do 25°C.

tehniCne specifikacije ponujenega aparata,

servisiranje aparata ob okvari z odzivnim rokom najve¢ 72 ur,

redno vzdrzevanje aparata,

inStalacija aparata in usposabljanje osebja za delo z aparatom,
garancija najman;j 1 leto,

pogarancijsko vzdrZevanje najmanj 5 let

dostopnost rezervnih delov najmanj 10 let,

zagotovilo proizvajalca, da aparat ustreza zahtevanim specifikacijam,
moZznost ogleda in prikaz delovanja aparata, ki ustreza zgornjim specifikacijam,
referenco, da ta aparat uporablja FACT-JACIE akreditiran laboratorij,

dokazilo, da je posoda, ki ustreza specifikacijam, na trzis¢u najman;j 1 leto.

posode za shranjevanje celic v vreckah pri temperaturah teko¢ega dusika:

Shranjevanje vzorcev v tekoi in plinski fazi.

Shranjevanje pri temperaturi najman;j -135 °C, merjeno na merilcu za temperaturo.

Indikator temperature in nivoja tekoCega dusika.

Pomnilnik za shranjevanje podatkov o temperaturi in moznost izvoza teh podatkov na radunalnik.
Podatki se shranjujejo v polnilniku najmanj 1 mesec.

Alarm pri prekora€itvi temperature in nivoja dusika

Avtomatsko dotakanje dusika, ko nivo pade do nastavljene vrednosti

Zas¢Cita proti prelivanju »overflow protection«

Gumb za ro¢no dotakanje dusika

Sirok pokrov ez celo zgornjo povrsino za enostaven vnos nosilcev

Shranjevanje najmanj 90 vreck (750 ml- kriovrecke), ki so shranjene v kasetah dimenzij (276 x 11 x 152
mm) in 1000 kriovial (2 ml).

Stojalo ali nosilci vkljuCeni v opremo

Izparevanje duSika manj kot 8 L / dan

Zunanja viSina od 100 do 150 cm, Sirina do 70 cm, dolZina do 130 cm

Povezovalna cev od 2 do 3 m za tlaéno posodo s tekoCim duSikom.

Posoda je na koleSckih.

Posoda vsebuje nosilce za vrecke, ki imajo roCaj za dvig.

Posoda vsebuije tudi en nosilec za najmanj 10 krioSkatel (ena krioSkatla sprejme 100 2ml-kriovial)
Ustrezna CE oznaka aparata, registriran kot medicinski pripomod&ek v EU.

Tehni¢ne specifikacije ponujenega aparata.

Servisiranje aparata ob okvari z odzivnim rokom najvec 72 ur.

Usposabljanje osebja.

Redno vzdrZzevanje aparata.

Zagotovitev nadomestnega aparata v primeru potrebe po daljSem popravilu ve¢ kot 4 tedne.
Garancija najmanj 1 leto.

pogarancijsko vzdrZevanje najman;j 5 let

Garancija na vakum najman;j 5 let.

Rezervni deli vsaj 10 let.

Zagotovilo proizvajalca, da aparat ustreza zahtevanim specifikacijam.

Moznost ogleda in prikaz delovanja aparata, ki ustreza navedenim specifikacijam (ponudnik naj napise
referenco).

Dokazilo, da je posoda, ki ustreza specifikacijam, na trZis€u najman;j 1 leto.

ZASNOVA IZVEDBE SPREMEMBE

Projektna dokumentacija preureditve je izdelana v skladu z zahtevami projektne naloge, posvetovanjem s
specialisti (kon¢nim uporabniki preurejenih prostorov) in upostevanjem s strani Narocnika ze delno
izvedenih del (odstranitev dolo¢ene opreme, razvodnih instalacijskih vertikal,...).

Prostor za celi¢ne kulture (2.6) in Filter (2.6.1)
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2.2

Prostor prvotno ni bil namenjen Cistemu prostoru v smislu standarda 1SO14644, in ga Zeli Uporabnik za
potrebe kliniénih raziskovanj v zas€itni bioloski komori (ISO 5), kolikor mogode v dani situaciji preurediti in
dvigniti na klaso D (ISO 8) glede redukcije Stevila delcev. Izkoristi se cca 400m3/ h dovodnega zraka za
vzpostavitev cca. 20 izmenjav HEPA filtriranega zraka v CP. Predvidena je regulacija konstantnega pretoka
skozi modul, ne glede na ¢asovno odvisno zamaSenost HEPA filtra.

V ta namen je predvidena
- Pregraditev obstojeCega prostora 2.6 z delno stekleno steno na dva dela, brezprasni Cisti prostor
(2.6.03) z osebno ter materialno zaporo, Filter (2.6.02) za kontroliran prehod osebja in materiala iz/v
Cisti prostor in preostali del 2.6
- Predvideno obmocje je dim.2,40/2,17m, (Cisti prostor ISO8 2,20/2,17m in filter 1,15/2,17m).
odstranitev obstojedih stenskih el. instalacij iz obmocja CP (gistega prostora), ter namestitev el. instalacij na
vertikalno konzolo nad delovnim pultom ob predajni komori za 6 el. vti€nic. Prav tako se uredi el. dovode za
fiksne instalacije filtrskega modula predajne komore in eventualno prestavitev luci.
Potrebna je zadasna demontaZa spu$tenega stopa v obmogju predvidenega novega CP, prikljugitev
instalacij na obstojeci sistem, (eventualno potrebne prestavitve cevne instalacije v med stropoviju (zrak,..)
prestavitev luci, ponovna montaza stropa in zatesnitev tesnosti stropa (fugiranje s trajno elasti¢nim GMP
silikonskim kitom).
- Stene so izvedene iz Alu ogrodja z ojacitvami in kaljenim steklom.
- Vrata (2 kom enokrilna — irina 80 cm) v interlock-u s semaforji za kontroliran prehod CP
- lzdelava vertikalne konzole za namestitev el. nad delovnim pultom ob predajni komori za 6 el. vtiénic
- Indtalacije
- Nadzor
- Instalacije do el. omare
- Zatesnitev tesnosti stropa (fugiranje s trajno elasticnim GMP silikonskim kitom)
- Regulacijske reSetke na obeh vratih
- Merilec tlaka CP
- Distribucija zraka (1 ventilatorskiffiltrski modul z znizano vi§ino)
- Cca. 400 m3/h — 1 VFE (Postavitev izven tlorisa osebne zapore)
- Finalni pod se ne renovira in ostane obstoje¢
- Vgraditev Aktivne predajne komore dimenzij cca. 400x400x400 mm
Material zunanjost — AISI 304, Material notranjost (lina) — AISI 316
Recirkulacijska AHU enota, HEPA filtracija, Funkcija ¢i$¢enja, Vrata v interlock funkciji
- Delovni pult iz nerjave¢ega materiala AISI 304 dimenzij Sirine cca. 700 mm x cca 1900 mm
Delovni pult je masiven, 3 c¢cm, obojestransko oblecen s plo¢evino. Nogice minimalno nastavljive po
vi§ini. Obdelava. Ogrodje krtaeno, pult in police polirano.
Po izvedbi ¢istega dela se prilagodi preostali del prostora 2.6 in 2.6.1
Demontaza obstojece opreme v prostoru 2.6 (celiéne kulture)
- Delovni pult s koritom, vkljuéno z instalacijskimi prikljucki (vodovod, kanalizacija)
- Umestitev nove opreme in prilagoditev instalacijskih priklju¢kov (delovni pulti, pult za raéunalnik)VV
Umestitev dodatne opreme v prostoru 2.6.1 (filter — predprostor)
- Visoka omara za shrambo materiala
- Laboratorijski hladinik z ele.prikljuéki

Prostor 2.7 - MANIPULACIJA Z MIKROORGANIZMI)

Prilagoditev prostora za postopek pridobivanja celic z aferezo v skladu z zahtevami Uporabnika

DemontaZa dolo¢ene opreme

- odstranitev dela pulta in obstojeCega laminarja

Umestitev

- stol za pacienta, naprava za aferezo, reanimacijski vozicek,...

- podaljSanje delovne plo3ce, police, podpultni elementi omarice in predalniki, konzola za namestitev
opreme

- dograditev elektro intalacij (dodatne vtiénice, prikljuek za televizijo,... )
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- v predprostoru 2.7.01 umestitev omare za medicinski material, stol, obeSalniki

2.3 Prostor 6.1.09.3 - SHRAMBA CELIC
Prilagoditev obstojeCega prostora za umestitev elementov sistema s tekoCim dusikom za avtomatsko
programirano zamrzovanje celic v vre¢kah in posode za shranjevanje celic, v skladu z zahtevamo
uporabnika in predvidene tehnoloske opreme
- Preverba in dograditev ele.priklju¢kov (8) in dodelava dovoda in odvoda zraka,
- merilec kisika ob vhodu
- dodelava vhodnih vrat z vgraditvijo reSetke (po projektu instalacij) in sprememba odpiranja (iz prostora).

API Arihitekti,
december, 2024 Odg.projektant
Milo§ Musulin, udia
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CZL_PREUREDITEV PROSTOROV (2.6, 2.7, 6.1.09.3)
SPISEK PROSTOROV s prikazom povrsin i finalne obdelave

I s§t.prostora | opis obdelave | | povr./m2 I
2.6.01 PREDPROSTOR T1.1,P1.21T, G10.1, S 4,92
2.6. CELICNE KULTURE (prostor pred filtrom) T1.1,P1.21T, G10.1, S 8,50
2.6.02. PREDPROSTOR (FILTER) T1.1,P1.21,G10.1, S 2,49
2.6.03. PROSTOR D (€isti) T1.1,P1.2.1,G10.1, S 4,77
2.7 pridobivanje celic z AFEREZO T1.1,P1.2.1,G10.1, S 16,05
2741 PREDPROSTOR T1.1,P1.2.1,G10.1, S 4,92
6.1.09.3 SHRAMBA CELIC T1.1,P1.2.,G10.1 | | 4,52




UKCL_CZL_PREUREDITEV PROSTOROV 2.6, 2.7, 6.1.09.3
POPIS OPREME PO PROSTORIH

CZL_PREUREDITEV PROSTOROV (2.6, 2.7, 6.1.09.3)
POPIS OPREME PO PROSTORIH
oznaka opis opombe kolic¢ina
2.6.01 PREDPROSTOR
11.1.1 umivalnik obstojece 1
toaletni komplet pri umivalniku: obstojece, cmlp 1
- dispenzer za razkuzilo
- dispenzer za tekoce milo
- podajalnik za papirne brisace
- vpenjalni okvir za vre¢o
0B.1.2 stenska obloga za umivalnikom, 100x2x210cm obstojece 1
11.1.1.6 ogledalo obstojece 1
62.11.1.60 omara za medicinske pripomocke 60x48x240 1
32.18.2 hladilnik laboratorijski - -Kirsch MED 288 PRO-ACTIVE od +2 do +8 1
2.6. CELICNE KULTURE (prostor pred filtrom)
32.10.1 stol, visoki obstojece 1
32.10.2 stol, nizki 1
55.1.1 racunalnik obstojece 1
55.3.1 Citalnik Crtnih kod obstojece
omarica podpultna na kolesih, s predali, obdelava HPL, dim.
64.12.3.50 50x50x80cm 1
omarica podpultna na kolesih, s predali, obdelava HPL, dim.
64.11.3.50 50x50x65cm obstojeca 1
61.13.2.2.150 |delovni pult, v-88cm, gl.-90/75¢cm, dol.150cm obstojedi 1
61.13.2.2.90 delovni pult, v-88cm, gl.-90/75¢m, dol.90cm novo 1
nizka omarica z delovno povrsino in policami, v-88cm, gl.-
65.10.40.120  [40cm, dol. -120cm novo 1
61.14.2.1.150  |pult za raCunalnik, v-75, dol.-1,50m novo 1
pult s kovinsko podkonstrukcijo na nogah z enojnim koritom |odstranitev, kompletno z razvodi
(pozicija korita levo) in delovno plosco, fenolni laminat, (voda, kanalizacija,...)
61.23L.2.2.150 |dim.100x75x90cm 1
vertikalne kovinske stojke za razvod instalacij, dim. uporaba obstojecih
R1 5x15x275¢cm demontiranih stojk
PB PASS BOX - aktivna predajna komora, 40x40x40cm,
material - zunanjost AISI 304, notranjost AISI 316
recirkulacijska AHU enota
HEPA filtracija, vrata v interlock funkciji
1x polica polica med stojkami, obdelava HPL, nastavljiva po
66.11.2.145 viSini, dim.145x35x3cm obstojeca 1
medicinski varilec vre€k _ dobavi Uporabnik npr.Magnetic welding Unit
Polystar 418 M-RPA 1
prenosni varilec EVA cevk _ dobavi Uporabnik Qseal-free (Odog, d.o.0.) 2
data logger, termometer od -196°C do +40°C, temperaturno [(Belimed MI, d.o.0.)
tipalo cca 1m _dobavi Uporabnik 1
namizna hlajena centrifuga za vreCke _ dobavi Uporabnik  |Sigma 6-16KS blood bag
package, Kefo d.o0.0. 1
elektro vticnice 12
2.6.2. PREDPROSTOR (FILTER)
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UKCL_CZL_PREUREDITEV PROSTOROV 2.6, 2.7, 6.1.09.3
POPIS OPREME PO PROSTORIH

oznaka opis opombe koli¢ina
0G.1 ogledalo 40x180 1
klopca (lo€itev Cisto-necisto), izdelana iz SS AISI 304,
KL.1 nestandardne dimenzije (40/110 v 30), moZnost odstranitve 1
0z0.1 omara s policami za za$¢itno opremo 40x30x180 1
- kirurSki plas¢, baretka, rokavice, cokle
2.6.3. PROSTOR D (cisti)
delovni pult iz nerjavecega mat. AISI 304, v 75/75/210 cm,
61.13.2.2.210 |(masiven obleCen s ploCevino), min.nastavljiv 1
32.10.2 laboratoriski stol na kolesih_nizki obstojece 2
miza za komoro, v-75 cm, skupaj z laminarjem obstojece 1
32.12.2 laminarij - sedece delo, obst. MCS ADVANTAGE obstijece 1
64.11.4.50 podpultna omarica na kolesih, s predali, iz nerjaveCega mat.
AISI 304, dim.50x50x65¢cm
elektro vtiCnice vertikalna konzola nad pultom 6
2.7 pridobivanje celic z AFEREZO
SP.1 stol za pacienta obstojeCi 1
SPO.1 naprava za aferezo obstojeca (Spectra OPTIA) 1
RV.1 reanimacijski vozi¢ek, obstojeci-skupaj z KOIIM obstojece 1
32.10.1 stol laboratorijski_visoki obstojedi 1
32.10.2 stol laboratorijski_nizki novi 2
odstranitev pulta Ze izvedeno
podaljSanje delovne plos¢e Ze izvedeno
pult s kovinsko podkonstrukcijo na nogah z enojnim koritom |obstojece
in delovno plos¢o, fenolni laminat, dim.150x75x90cm
61.23D.2.2.150
66.11.2.145 1x polica polica med stojkami, obdelava HPL, nastavljiva po
viSini, dim.145x35x3cm obstojeca 1
66.11.2.145 1x polica polica med stojkami, obdelava HPL, nastavljiva po
viSini, dim.145x35x3cm 1
64.12.4.90 podpultna omarica na kolesih pod koritom, s polnimi obstojece
vrati,brez zgornje ploSce in hrbtiSCa, obdelava HPL, dim.
90x50x76¢cm
61.13.2.2.150  |delovni pult, v-88cm, gl.-90/75¢cm, dol.150cm obstojedi 1
61.13.2.2.150+19delovni pult, v-88cm, gl.-90/75¢cm, dol.150cm obstojeCi 1
32.18.11 hladilnik podpultni obstojece 1
65.11.1.100 Omara, nizka 40x100x90 s policami, 2-krilna vrata obstojeca 1
10.07.02 ve€namenski modularni vozicek (2 do 3 police) kot npr medicoshop 1
6.5.3 obeSalnik samostojeCi 1
INSTALACIJE
dograditev ele.vti¢nic v obstojeCem razv. kanalu
prikljucek za televizijo TK
2,71 PREDPROSTOR
11.1.1 umivalnik obstojedi 1
toaletni toaletni komplet pri umivalniku: obstojece, cmpl
- dispenzer za razkuzilo
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UKCL_CZL_PREUREDITEV PROSTOROV 2.6, 2.7, 6.1.09.3

POPIS OPREME PO PROSTORIH

oznaka opis opombe koli¢ina
- dispenzer za teko&e milo
- podajalnik za papirne brisace
- vpenjalni okvir za vre¢o
11.1.1.6 - ogledalo obstojece, cmpl
0B.1.2 stenska bloga za umivalnikom, 100x2x210cm obstojece
62.11.1.60 omara za medicinske pripomocke 60x48x240 1
32.10.2 stol za pacienta obstojece, cmpl 1
6.1.09.3 SHRAMBA CELIC
JN - dobavljeno |tla¢na posoda za dusik na koleS¢kih 100-130 | 100-130 1/ 0,5 -2 bara 1
dobavljeno s SC |tlaéna posoda za dusik na koles¢kih 100-130 1 100-1301/ 0,5 -2 bara 1
istoCasni priklop dvehaparatov avtomatsko
ro¢no
321141 manjsi stol, brez naslonjala 1
merilec kisika ob vhodu alarm pri 19,5%
Programirani zamrzovalnik- IceCube 14TM (PC in touch
display monitor), dim 630x510x550 (860 z odprtim
APZ_JN pokrovom) dobavljeno 1
nizka omarica $-60 x d-140 x v-70cm, na nogicah z polnimi
65.11.1.70 vrati in policami 1
SC.1_JN Posoda za shranjevanje vzorcev kot Espace 151 dobavljeno 1
temp. -135 °C, izparevanje N do 8 1/24
dim.v100-150 §.70 d.130, cev 2-3m
ele. Vitiénice skupaj 8
manj$a prenosna posoda na kolesih za prenos vzorcev |Voyageur plus (scan d.o.0.)
3.7 v teko€em dusiku (premer 36 cm) dobavi Uporabnik 1
3.12 zasScitna oprema za delo z duSikom dobavi Uporabnik cmpl 1
- rokavice 1
- vizir 1
- predpasnik 1
35 fleksibilna neizolirana cev za dusik (I - 1,5m) dobavi Uporabnik 1
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UKCL_CZL_PREUREDITEV PROSTOROV 2.6, 2.7, 6.1.09.3
POPIS OPREME IN INSTAL.PRIKLJ.PO PROSTORIH

CZL_PREUREDITEV PROSTOROV (2,6, 2.7, 6.1.09.3)

POPIS OPREME PO PROSTORIH in INSTAL.PRIKLJUCKI

proizvajalec,

elektrika|  telekom. razni podatki, | yopot, emisija hrup posebni pogoji mogel
voda odtok tehniéni plini | odvod zraka velikost vprostoru | predvidene
el. prikljuéek|  HIS /LIS aparatov, opreme
2.6.01 PREDPROSTOR
11.1.1 umivalnik obstojece
toaletni komplet pri umivalniku: obstojece, cmlp
- dispenzer za razkuzilo
- dispenzer za tekoce milo
- podajalnik za papirne brisace
- vpenjalni okvir za vre¢o
0B.1.2 stenska obloga za umivalnikom, 100x2x210cm obstojece
11.1.1.6 ogledalo obstojece
62.11.1.60 omara za medicinske pripomocke 60x48x240
dim:67 cm x Kirsch MED
220-240 , 50Hz 70 cm x 124 288 PRO-
32.18.2 hladilnik laboratorijski od +2 do +8 (obstojeci) 38,5W X cm ACTIVE
2.6. CELICNE KULTURE (prostor pred filtrom)
32.101 stol, visoki obstojece
32.10.2 stol, nizki
55.1.1 raéunalnik obstojece
5.2.15 nosilec za raunalnik obstojece
55.3.1 Citalnik Crtnih kod obstojece
omarica podpultna na kolesih, s predali, obdelava HPL, dim.
64.11.3.50 50x50x65cm
omarica podpultna na kolesih, s predali, obdelava HPL, dim.
64.12.3.50 50x50x80cm
61.13.2.2.150 |delovni pult, v-88cm, gl.-90/75cm, dol.150m
61.13.2.2.90 delovni pult, v-88cm, gl.-90/75¢m, dol.90m
nizka omarica z delovno povrsino in policami, v-88cm, gl.-
65.10.40.120  |40cm, dol. 1,20m
61.14.2.1.150  [pult za raunalnik, v-75, dol.-1,50m

61.23L.2.2.150

pult s kovinsko podkonstrukcijo na nogah z enojnim koritom
(pozicija korita levo) in delovno plosco, fenolni laminat,
dim.100x75x90cm

odstranitev, kompletno z razvodi
(voda, kanalizacija,...)

vertikalne kovinske stojke za razvod instalacij, dim.

uporaba obstojecih

R1 5x15x275¢cm demontiranih stojk
1x polica polica med stojkami, obdelava HPL, nastavljiva po

66.11.2.145 viSini, dim.145x35x3cm obstoje¢a

PB PASS BOX - aktivna predajna komora, 40x40x40cm,

material - zunanjost AISI 304, notranjost AISI 316
recirkulacijska AHU enota
HEPA filtracija, vrata v interlock funkciji

medicinski varilec vre¢k _ dobavi Uporabnik

npr.Magnetic welding Unit
Polystar 418 M-RPA

prenosni varilec EVA cevk _ dobavi Uporabnik

Qseal-free (Odog, d.0.0.)

data logger, termometer od -196°C do +40°C, temperaturno
tipalo cca 1m _ dobavi Uporabnik

(Belimed MI, d.0.0.)

namizna hlajena centrifuga za vrecke _ dobavi Uporabnik

Sigma 6-16KS blood bag
package, Kefo d.o.o.
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Izvajalec nacrta: APl ARHITEKTI d.o.0., Ljubljana

Investitor / objekt: Univerzitetni klinidni center Ljubljana, Zaloska c. 7, Ljubljana , CZL (2.6-CELICNE KULTURE, 2.7-AFEREZE, 6.1.09.3-SHRAMBA CELIC)

PZI - NACRT ARHITEKTURE, INSTALACIJ in OPREME

UKCL_CZL

PREUREDITEV prostorov

2.6.0 - CELICNE KULTURE

2.7 - AFEREZE

6.1.09.3 - SHRAMBA CELIC

REKAPITULACIJA GOI del in OPREME

GOdela GRADBENO OBRTNISKA dela 0,00
OPR POHISTVENA in TEHNOLOSKA OPREMA 0,00
Ejt 3.1 - MOCNOSTNE ELEKTROINSTALACIJE 0,00
Etk 3.2 - SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE 0,00
Sl 4.0 - STROJNE INSTALACIJE 0,00
Dobava, montaza in testiranje vse navedene opreme, validacija 0,00
Prenova CZL (2.6 - celiéne kulture, 2.7 - afereza, 6.1.09.3 -
shramba celic)_ skupaj brez DDV 0,00
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Izvajalec nacrta: APl ARHITEKTI d.o.0., Ljubljana
Investitor / objekt: Univerzitetni klinidni center Ljubljana, Zaloska c. 7, Ljubljana , CZL (2.6-CELICNE KULTURE, 2.7-AFEREZE, 6.1.09.3-SHRAMBA CELIC)
PZI - NACRT ARHITEKTURE - GOdela

CZL_PREUREDITEV PROSTOROV (2,6, 2.7, 6.1.09.3)
POPIS OBRTNISKIH DEL in OPREME
Ne |Opis E/M | koli¢ina cenalenoto skupaj
1 OBRTNISKA DELE 0,00
11 lzvedba brezprasnega Cistega prostora zunanje dim.3,40/2,17m in pregraditev s cmpl 1,00 0,00
stekleno steno na dva dela)
- Alu ogrodje z ojacitvami
- Stene iz kaljenega stekla
- Vrata (2 kom enokrilna — Sirina 80 cm z regulacijskimi reSetkami) v interlock-u s semaforji
za kontroliran prehod viiz CP
- merilec tlaka CP
- Cisti prostor 1SO8
- Distribucija zraka (1 ventilatorskiffiltrski modul z znizano visino)
Cca. 400 m3/h — 1 VFE (Postavitev izven tlorisa osebne zapore)
- Demontaza spus&enega stropa P1.2.1, ponovna montaza ter tesnitev (fugiranje s trajno
elasti¢nim GMP silikonskim kitom) - pov.7,5 m2
- prestavitve obstojeCe cevne instalacije v med stropovju (zrak,..)
Demontaza obstojecegs pult s kovinsko podkonstrukcijo na nogah z enojnim
1.2 koritom (pozicija korita levo) in delovno plo&éo, fenolni laminat, dim.100x75x90cm, | kom 1,00 0,00
vkliu€no z prikliucki vode in kanalizaciie
1.3 Demontaza spuscéenega stropa P1.2 in ponovna montaza m2 4,50 0,00
Demontaza obstojecih vrat dim.80/269 vkljuéno s podbojem, izdelava regulacijskih
1.4 i o . . . e kom 1,00 0,00
reSetk v krilu in ponovna umestite s spremenjeno smerjo odpiranja
15 En?stlranska odst.rar_u.tev MK ?Io§c v MK steni in ponovna montaza, kitanje in m2 5,00 0,00
belienje po ugraditvi instalacijskih elementov
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Izvajalec nacrta: APl ARHITEKTI d.o.0., Ljubljana
Investitor / objekt: Univerzitetni klinidni center Ljubljana, Zaloska c. 7, Ljubljana , CZL (2.6-CELICNE KULTURE, 2.7-AFEREZE, 6.1.09.3-SHRAMBA CELIC)
PZI - NACRT SPLOSNE in TEHNOLOSKE OPREME

CZL_PREUREDITEV PROSTOROV (2,6, 2.7, 6.1.09.3)
POPIS OBRTNISKIH DEL in OPREME
Ne |Opis E/M | koli¢ina cenalenoto skupaj
2.0 POHISTVENA OPREMA 0,00
2.1.1 [32.10.2 - stol laboratorijski- nizki za pulte viSine 75 cm kos 3,00 0,00
2.1.2 |32.11.1 - manjsi stol, brez naslonjala kos 1,00 0,00
2.2 62.11.1.60 - omara za medicinske pripomocke 60x48x240 kom 2,00 0,00
visoka omara na nogah s polnimi vrati, obdelava HPL, 4x police nastavljive po visini,
dim. 60x48x220cm
231 64.11.3.50 - omarica podpultna na kolesih, s predali, obdelava HPL, dim. 50x50x65¢cm kom 1,00 0.00
(nova)
232 6f1.11.4.50 - podpultna omarica na kolesih, s predali, iz nerjave¢ega mat. AISI 304, kom 1,00
dim.50x50x65¢cm
2.3.3 [64.12.3.50 - omarica podpultna na kolesih, s predali, obdelava HPL, dim. 50x50x80cm| kom 1,00 0,00
241 61.13.2.2.150 - Laboratorijski pult s kovinsko podkonstrukcijo na nogah in delovno kom 100 0.00
- plo$éo obdelano z laminatom-HPL, v-88cm, gl.-90/75¢cm, dol.150m ' ’
242 61.13.2.2.90 - Laboratorijski pult s kovinsko podkonstrukcijo na nogah in delovno kom 100 0.00
- plo$éo obdelano z laminatom-HPL, v-88cm, gl.-90/75¢cm, dol.90m ' ’
61.14.2.1.150 - pult s kovinsko podkonstrukcijo na nogah in delovno plosc¢o
243 | sbdelano z laminatom, v-75, gl.-60/75, dol.-1,50m kom | 1.0 000
24.4 61.13.22.210 - delovni pult s kovinsko podkonstrukcijo na nogah, delovna povrsina kom 100 0.00
"~ liz nerjaveéeda mat. AISI 304, v.-75/sl.-75/d.-210 cm, min.nastavljiv ' ’
25 65.10.40.120 - nizka omarica z delovno povrsino in policami, v-88cm, gl.-40cm, dol. kom 1,00 0.00
1,20m
26 6?.11.2.145 - 1x polica med stojkami, obdelava HPL, nastavljiva po visini, kom 1,00 0.00
dim.145x35x3cm
29 0G.1 - ogledalo, dim,40x180 kom 1,00 0,00
210 K.L.1 - pfehodna klopca (Iocitfey Cisto-necisto), izdelana iz SS AISI 304, nestandardne kom 1,00 0.00
dimenzije (40/110 v 30), premi¢na
0Z0.1 - omara s policami nastavljivimi po visini za za§c¢itno opremo (kirurski plas¢,
211 baretka, rokavice, cokle), dim.40x30x180 kom 1,00 0.00
212 [6.5.3 - obesSalnik samostojeci kom 1,00 0,00
213 [10.07.02 - veénamenski modularni vozicek (2 do 3 police), kot npr medicoshop kom 1,00 0,00
2.20 Demontaza in nova umestitev obstojecih vertikalnih razvodov za instalacije kom 5,00 0,00
3.0 TEHNOLOSKA OPREMA 0,00
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Izvajalec nacrta: APl ARHITEKTI d.o.0., Ljubljana
Investitor / objekt: Univerzitetni klinidni center Ljubljana, Zaloska c. 7, Ljubljana , CZL (2.6-CELICNE KULTURE, 2.7-AFEREZE, 6.1.09.3-SHRAMBA CELIC)
PZI - NACRT SPLOSNE in TEHNOLOSKE OPREME

Ne |Opis E/M | koli¢ina cenalenoto skupaj
3.1 PB - PASS BOX - aktivna predajna komora, 40x40x40cm kom 1,00 0,00
material - zunanjost AISI 304, notranjost AISI 316, recirkulacijska AHU enota HEPA
filtracija, vrata v interlock funkciji
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Izvajalec nacrta: APl ARHITEKTI d.o.0., Ljubljana

Investitor / objekt: Univerzitetni klinidni center Ljubljana, Zaloska c. 7, Ljubljana , CZL (2.6-CELICNE KULTURE, 2.7-AFEREZE, 6.1.09.3-SHRAMBA CELIC)
PZI - NACRT SPLOSNE in TEHNOLOSKE OPREME

EM

koli¢ina

cenalenoto

skupaj

3.6

32.18.2 - hladilnik laboratorijski - -Kirsch MED 288 PRO-ACTIVE

kom

1,00

0,00

skupaj OPREMA

0,00

Dobava, montaza in testiranje vse navedene opreme

cmpl

1,00

0,00

- DAP UKC Ljubljana

- Vnos v objekt

- Montaza na mesto postavitve

-1Q, 0Q, PQ dokumentacija

- Testiranje in validacija opreme z izdajo validacijskega

- porodila in tehni¢ne dokumentacije
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Izvajalec nacrta: BIRO ES d.o.0., Ljubljana
Investitor / objekt: Univerzitetni klinidni center Ljubljana, Zaloska c. 7, Ljubljana , CZL (2.6-CELICNE KULTURE, 2.7-AFEREZE, 6.1.09.3-SHRAMBA CELIC)
PZI - NACRT ELEKTRICNIH INSTALACIJ IN ELEKTRICNE OPREME

UKCL_CZL

PREUREDITEV prostorov

2.6.0 - CELICNE KULTURE

2.7 - AFEREZE

6.1.09.3 - SHRAMBA CELIC
REKAPITULACIJA ELEKTROINSTALACIJ

3/1 MOCNOSTNE ELEKTROINSTALACIJE

3/1.1 CELICNI LABORATORIJ IN SHRAMBA CELIC 0,00 EUR
3/1.2 POMOZNA DELA 0,00 EUR
3/1 MOCNOSTNE ELEKTROINSTALACIJE skupaj 0,00 EUR

3/2 SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE

3/2.1. STRUKTURIRAN SISTEM OZICENJA 0,00 EUR
3/2.2. SISTEM AVTOMATSKEGA ODKRIVANJA IN JAVLJANJA POZARA 0,00 EUR
3/2.3. SISTEM ZA DETEKCIJO TEHNICNIH PLINOV 0,00 EUR
3/2.4. INTERLOCK 0,00 EUR
3/2 SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE skupaj 0,00 EUR
ELEKTROINSTALACIJE skupaj, brez DDV skupaj 0,00 EUR
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Izvajalec nacrta: BIRO ES d.o.0., Ljubljana
Investitor / objekt: Univerzitetni klinidni center Ljubljana, Zaloska c. 7, Ljubljana , CZL (2.6-CELICNE KULTURE, 2.7-AFEREZE, 6.1.09.3-SHRAMBA CELIC)
PZI - NACRT ELEKTRICNIH INSTALACIJ IN ELEKTRICNE OPREME

zap 8t

podroben opis postavke za dobavo in montazo

enota

koli¢ina

cena enote skupna cena

POPIS MATERIALA IN DEL

SPLOSNO

SPLOSNE OPOMBE, KI JIH MORA PONUDNIK UPOSTEVATI V CENI/ENOTO
POSAMEZNE POSTAVKE OB IZDELAVI PONUDBE TER KASNEJE IZBRANI
IZVAJALEC V FAZI 1ZVAJANJA DEL

V objekt se smejo vgrajevati samo proizvodi kateri imajo ustrezne certifikate, tehniéna
soglasja in izjave o skladnosti, iz katerih je razvidna ustreznost in skladnost kvalitete in
tehniCne karakteristike alede na zahteve proiektne dokumentaciie.

Izvajalec mora v ponudbi upostevati uporabo standardnih, na trzis¢u preverjenih izdelkov in
materialov, z priznanimi certifikati SIST, z upoStevanjem tehniénih zahtev in detajlov
proiektanta (razen Ce ni drugace navedeno)!

Skladnost ponujenih materialov z zahtevami projekta mora izvajalec dokazati z vzorci,
katere mora pred vgradnjo potrditi odgovorni projektant, uporabnik, strokovni nadzor in
investitor-MZ. Zahteva za izdelavo vzorcev je navedena v posameznem sklopu del ali
nosamezni nostavki!

Vsi stroski, vezani na pridobivanije certifikatov, atestiranje, preiskave in/ali meritve v celoti
bremeniio izvaialca (kot npr. meritve tampona, preiskave betonov, tlacni preizkusi itd.)

Vsa dela se izvajajo v obstojecem objektu, zato se dela izvajajo pod posebnimi pogoji.
Predmetna rekonstrukcija dela objekta meji na prostore, ki bodo ves €as rekonstrukcije
ostali v funkciii.

0 lzvajalec mora pred izvedbo posameznih del dostaviti vse potrebne delavniske in
tehnoloSke nacrte, elektrine sheme v kolikor niso natanéneje definirane v projektu,
protokole preizkuSanj, itd...(za potrditev nadzora). Izvajanje na objektu se lahko zatne s
nodnisom nadzora oziroma proiektanta.

0 Vsi stroski elektricne energije, vode, plinov in ostalih energentov v ¢asu izvajanja projekta
do primopredaie so stro$ek izvaialca.

0 Vse zasCite za prepreevanje in obvladovanje bolniSni¢nih okuzb so stro$ek izvajalca in
moraio biti vkliu¢eni v pogodbeno ceno.

0 Izvajalec mora do primopredaje poskrbeti za fiziéno zas€ito in zascito pred krajo za vso
dobavlieno opremo in material.

0 lzvajalec oziroma ponudnik mora pred izvedbo, glede na opremo, ki jo nudi, prilagoditi
oziroma popraviti PZI dokumentacijo na svoje lastne stroSke. Popravki PZI dokumentacije
morajo obsegati tudi vse elemente oziroma obmodcja gradbeno obrtnikih in inStalacijskih

del ter tehnologije na katere ima izbrana oprema direktni ali posredno vpliv. Vse za
fuinkeinnalnn delovanie in 7a validaciin nrostora

0 |zvajalec mora uporabnika o vseh delih, ki se tiejo sodelovanja uporabnika, obvestiti vsaj
3 delovne dni pred zacetkom teh del oziroma toliko dni prej, kolikor je za tako vrsto dela
potrebna priprava uporabnika (usklajevanje pri terminskih planih z navedbo nosilcev nalog,
tabele. itd...).

o Vgradijo se lahko samo proizvodi enakega tipa in kakovostnega razreda, kot so Ze
obstoie¢i v obravnavanem delu obiekta (laboratoriia).

o lzvajalec mora zagotavljati funkcionalno in brezhibno delovanje vse opreme, ki je predmet
pogodbe.

Enotna cena mora vsebovati:

V/sa potrebna pripravijalna dela,

V/so potrebno delo,

V'se potrebne izradune,

V'se potrebne transporte (notranje in zunanje),

Visa potrebna pomozna sredstva,

0
0
0
0
0
0

Visa potrebna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, delovni in fasadni odri in
podobno (razen ¢e ie kie loceno definirano)

o Usklajevanje z osnovnim nacrtom in posvetovanje s projektanti, nadzorniki,
investitoriem, naro¢nikom, uporabnikom, itd...,

o terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu, ter uporabnikom
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Izvajalec nacrta: BIRO ES d.o.0., Ljubljana
Investitor / objekt: Univerzitetni klinidni center Ljubljana, Zaloska c. 7, Ljubljana , CZL (2.6-CELICNE KULTURE, 2.7-AFEREZE, 6.1.09.3-SHRAMBA CELIC)
PZI - NACRT ELEKTRICNIH INSTALACIJ IN ELEKTRICNE OPREME

zap 8t

podroben opis postavke za dobavo in montazo

enota

koli¢ina

cena enote skupna cena

0 Vse strodke, ki bodo nastali, zaradi prilagajanja izvajalca GOI del ponudniku
medicinske opreme iz drugega razpisa za isti objekt (terminsko usklajevanje, mikrolokacije
prikliuékov. itd...).

o Ciécenje prostorov po kon&anih delih in odvoz odpadnega materiala na stalno mestno

deponiio ter sprotno vsakodnevno &iséenie aradbiséa

0 Placilo komunalnega prispevka za stalno mestno deponijo odpadnega materiala,

0 Vsa potrebna higijensko tehni¢na preventivna zas¢ita delavcev na gradbiscéu,

0 lzdelavo tehnolo$kih risb,

0 lzdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za
dokoncanje posameznih del, tudi ¢e potrebni detajli niso podrobno navedeni in opisani v
popisu del, in so ta dopolnilna dela nujna za pravilno funkcionalno delovanje posameznih
sistemav in elementav obiekta.

0 Meritve in merjenja na objektu,

SkladiS¢enje opreme,

0
o Varovanje opreme do primopredaje,
o Preiskuanja kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti

Ves potrebni glavni, pomozni, pritrdilni in vezni material, sidra, navojne palice, itd...

Popravilo eventuelno povzrogene Skode ostalim izvajalcem na gradbiscu,

Popravilo eventuelno povzrocene Skode uporabniku oziroma naroéniku,

Vse potrebne zad¢itne premaze,

O o o o| o

Popravilo nekvalitetno izvedenih del oziroma zamenjava elementov,

0 lzdelava vseh izratunov vezanih na izdelavo elementov potrebnih za doseganje
predpisanih zahtev,

o Pridobitev vseh atestov, certifikatov poobladcenih organizacij, poroCil o meritvah in
preizkusih, potrdil, dokazil, itd...,

o Sprotno vnadanje sprememb v PZ| nadrte z namenom dobre izdelave PID
dokumentacie,

o V ¢asu gradnje tudi posodobitev konfiguracij raunalniSkih komponent skladno z
aktualno ponudbo na trau,

0 UpoStevanje vseh veljavnih tehnicnih predpisov, standardoyv, itd...

0 Vse strodke za trajno ali zaCasno izkljucitev ali odstranitev naroCnikove oziroma
uporabnikove opreme, ki je potrebna za izvedbo projekta oziroma investicije. Stro3ki za
ponovne zagone, montaze in vzpostavitve te opreme v funkcionalno obratovanje
(kalibracija, uravnotezenje, nastavitve, itd...) morajo biti vklju¢eni v pogodbeno ceno, ne
alede na to_da dela eksnlicitnn nisn zaieta v nnandhenih nostavkah nziroma nonisih del

0V konéni ponudbeni vrednosti so zajeti vsi odvisni stroski (Spediterski stro3ki, carina,
davki, transport, montaza, Solanje, garancijski rok skladno z razpisnimi pogoji, redno,
izredno, periodicno in preventivno (redno) vzdrZevanje najmanj v €asu z razpisno
dokumentacijo zahtevane garancije po programu proizvajalca opreme in naprav vkljuéno z
dobavo in vgradnjo materiala, ki je potreben za odpravo napak (iztroSenost delov), ki bodo
nastale ob normalni uporabi postroja, dobavo in zamenjavo oz. vgradnjo vse ostalih
potrebnih rezervnih delov, materiala (npr. inhibitorji, biocidi,...) in potroSnega materiala, vse
stroSke dela (prevoz, dnevnice in druge odvisne stroSke povezane z izvajanjem obveznosti
preventivnega vzdrZevanja) in ostalih potrebnih posegov, ki bodo potrebni v garancijski
dobi, da bo garancija veljavna in da bo zagotovljeno nemoteno delovanje sistema, stroSki
izdelave projektov PID in NOV, sodelovanije pri validacijskem postopku, idr. Vse v skladu s
strokovnimi in splonimi zahtevami iz predmetne razpisne dokumentacije) in DDV.

o StroSke zavarovanja opreme in elementov pred onesnaZenjem in poSkodbami,

0 Vsi stroki povezani z ojacitvami, detajli, sencnimi fugami, itd...

0 Vsistroski dvigal, Zerjavov, transportov, zaS€it, ureditve gradbisca, itd....

lzvajalec mora ob koncu gradnje predati:

o Podpisano dokazilo o zanesljivosti objekta s strani OVD in OVP;

o Dokazilo o zanesljivosti objekta z vsemi potrebnimi podpisi (vse izjave, atesti, pozarni
pregledi, dokazila, certifikati, itd...) v Sestih (6) izvodih, 1 original in 5 kopij v papirnatem
izvodu ter 1 izvod na elektronskem mediiu CD (PDF verziia):
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0 Mapo z vsemi garancijskimi listi in izjavami — 1 original v papirnatem izvodu ter 1 izvod
na elektronskem mediiu CD (PDF verziia);
o Projekt izvedenih del PID - 3 papirnatih izvodov in 2 izvoda na CD (word, excel,
autocad — odprta verziia).
o Navodila za obratovanje, vzdrZevanje in uporabo (NOV) - 2 izvoda v papiratem izvodu
ter 2 izvoda na elektronskem mediiu CD (PDF verziia)
o V primeru gradbenega dovoljenja — uporabno dovoljenje;
o V primeru akreditacije — dovoljenje akreditatorja.
o Preveriti ali so v PID-ih zajeta vsa dela (arhitektura, gradbena dela, strojne in elektro
inStalaciie (vkliu€no s podpostavkami), oprema. itd...)
o Konéno situacijo z vsemi popisi del in kopijo podpisane gradbene knjige.
0 lzvajalec mora sprotno pisno obve3&ati projektanta o spremembah projekta z namenom
dobre izdelave PID dokumentaciie
OPOMBE:
-vse cene so brez upoStevanja DDV!
-pri izdelavi ponudbe in izvedbi so merodajni detajli in opisi iz projekta, kar je OBVEZNO
upostevati!
-pri vseh delih je potrebno upostevati vsa potrebna dela in material, manipulacije, teko¢ega
vzdrzevanja do predaje naroéniku, za izvedbo posamezne postavke v celoti!
-izvajalec mora v primeru nejasnosti pred pri¢etkom izdelave za pojasnilo in potrditev
pridobiti mnenie proiektanta! .
SESTAVNI DEL POPISOV DEL SO TUDI SPLOSNI POGOJI, KATERE JE PONUDNIK V
CELOTI DOLZAN UPOSTEVATI!
3/1 MOCNOSTNE ELEKTROINSTALACIJE
3/1.1 CELICNI LABORATORIJ IN SHRAMBA CELIC

Vse merljive koli¢ine se obracunajo po dejanskih koli¢inah z vpisom v gradbeni
dnevnik in gradbeno knjigo izmer s potrditvijo nadzora.

1/Vgradna linijska svetilka (R) z ohiSjem iz ekstrudiranega aluminija, prasno barvan, s
prosojnikom iz mikroprizmatiénega polikarbonata (MPR) polikarbonata in LED moduli, z
integriranim visoko uinkkovitim LED konverterjem z regulacijskim izhodom (DALI).
Svetlobni vir z high-flux PCB LED moduli, mid power SMD LED, CRI>80, MacAdam <=3,
UGR<19, 50.000h L80 B10.
72&gita ia IP AN na IEC /20
Kot npr.: INTRA
Tip: MAXI SWORD R MPR LED ali enakovredno
(laboratorij)
S1, min 3900Im, max 47W, 4000K, 1444mm kos 1 0,00 0,00

2 Vgradna linijska svetilka (R) z ohi§jem iz ekstrudiranega aluminija, prasno barvan, s
prosojnikom iz mikroprizmati¢nega polikarbonata (MPR) polikarbonata in LED moduli, z
integriranim visoko uinkkovitim LED konverterjem s konstantnim tokom (FO).
Svetlobni vir z high-flux PCB LED moduli, mid power SMD LED, CRI>80, MacAdam <=3,
UGR<19, 50.000h L80 B10.
72&Rita ia IP AN nn IFC. R20
Kot npr.: INTRA
Tip: MAXI SWORD R MPR LED ali enakovredno
(filter)
S23, min 3900Im, max 35W, 4000K, cca 960mm kos 1 0,00 0,00

3 - 4x tipka - Stiri tipke, osem kanalov - s simb. 1/0 in LED diodami za prikazovanje stanja +
KNX/EIB prikliugek tipke na vodilo in oznaka vklopa na tipkalu kos 1 0,00 0,00

Proizvajalec: Jung ali enakovredno
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4 /KNX Visokofrekvenéni senzor prisotnosti in osvetlitve, za notranjo stropno montazo, z
moznostjo nastavljanja ob&utlivosti 10-1000Ix, ¢asa vklopa, IP20, podrocje delovanja -25 -

+55°C. Komplet z varadno dozo. Maksimalna obremenitev 2000W.
Kot npr.: STEINEL ali enakovredno

KNX1 PRO HF 360 KNX (simetri¢en, radij 8m, vgradna montaza) -

LABORATORIJ/PISARNE kos 1 0,00 0,00
5/ KNX/EIB sistemski kabel, polozen pretezno na kabelske police delno v cevi, zelene barve
PYCYM 2x2x0.8 m 15 0,00 0,00
6/BUS sponke kom 4 0,00 0,00
7 Dopolnitev mreze za nove elemente (adresiranje) kpl 1 0,00 0,00
8 Popravek/dopolnitev programa + testiranje (parametriranje) kpl 1 0,00 0,00
9 Dopolnitev ekranskih prikazov kpl 1 0,00 0,00
10 Integracija v SCADO stavbne tehnike kpl 1 0,00 0,00
11 Kabel s Cu vodniki - 0,5 kV z izolacijo, poloZen pretezno na kabelske police in delno v cevi.
Skladno s standardom SIST EN 50575 mora kabel imeti lastnosti ob poZaru najman;j - Cca,
s1b. a1. d1
3x1.5 m 10 0,00 0,00
3x2.5 m 210 0,00 0,00

12 Kabel z ve€zi¢nimi Cu vodniki - 0,5kV, poloZen preteZno na kabelske police in delno v cevi.
Skladno s standardom SIST EN 50575 mora kabel imeti lastnosti ob poZaru najmanj - Cca,
s1b. a1. d1

HSLH-O 2x1,5 m 160 0,00 0,00

13 Kabel z ve¢Zzicnimi Cu vodniki - 0,5kV in PVC izolacijo in oklopom, poloZen pretezno na
kabelske police, delno v cevi. Skladno s standardom SIST EN 50575 mora kabel imeti

lastnosti ob pozaru naimani - Cca. s1b. a1. d1
3x1,5 m 10 0,00 0,00

14 Telekomunikacijski vodnik s PVC izolacijo in oklopom, poloZen preteZno na kabelske
police, delno v cevi. Skladno s standardom SIST EN 50575 mora kabel imeti lastnosti ob
poZaru naimani - Cca. s1b. a1. d1

LIHCH-TP '3x2x0.8 (za Modbus komunikacijo) m 50 0,00 0,00

15 Podometna vti¢nica 230V, visokokvalitetnim za$¢itnim kontaktom, komplet z ustrezno
dozo, montaznim in konénim okvirjem s prigrajenim prozornim okvirckom za vpis tokokroga,
za$¢ito proti enojnemu vtiku - sestavljivi medicinski antibakterijski program.

Mreza - bela nalepka ¢rna pisava

Dizel agregatsko napajanje - zelena nalepka ¢rna pisava
1IPS nanaianie - rdefa nalenka Arna nicava

Kot npr..JUNG

Tip: AS 500 antibakteriell ali enakovredno

250V, 16A, 1P+N+PE - enojna - (bela, rde¢a, zelena) kos 7 0,00 0,00

16 Visokofrekvenéni senzor prisotnosti, za notranjo stropno montaZo, z moznostjo nastavljanja
obCutlivosti 10-1000Ix, ¢asa vklopa, IP20, podrocje delovanja -25 - +55'C. Komplet z
varadno dozo. Maksimalna obremenitev 2000W.

Kot npr.: STEINEL ali enakovredno

IR1 PRO HF 360 COM1 (simetri¢en, radij 8m, vgradna montaza) kos 1 0,00 0,00
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17 Nadometno zaskoéno tipkalo v plastinem ohisju za vklop ventilatorja v sili z rde¢o tipko na

rumeni podlagi. Tipkalo naj ima mirni in delovni kontakt 10A. V sklopu tipkala naj bo

rumena plastiéna ploééica z varaviranim napisom v skladu z trinolno shemo. kos 1 0,00 0,00

18 Nadometna razvodna doza, komplet z uvodnicami in pritrdilnim priborom
80 x 80 x 40 mm kos 5 0,00 0,00

19 Instalacijska cev, raznih tipov, brez halogenov, samogasna, polozena nadometno ali

podometno, komplet s pritrdilnim materialom.
raznih dimenzij m 60 0,00 0,00

20 | Prestavitev obstojecih svetilk na novo lokacijo zaradi postavitve novih sten v obstojecem
prostoru.
Vkliugno z veznim in spoinim materialom. kpl 2 0,00 0,00

2

—_

Prestavitve obstojecih vticnic na novo lokacijo na delovnem pultih zaradi spremembe in
prestavitve tehnoloSke opreme (Izviek kabla iz delovnega pulta in ponovni viek na novem
mestu na delovnem pultu).

Vkliuéno z veznim. pritrdilnim in snoinim materialom za nodali§anie kablov. kpl 15 0,00 0,00

22|0Odklop, izvlek in zaklju¢itev kabla v medstropovju za vtiénice na delovnem pultu zaradi
spremembe tehnoloSke opreme.
Vkliugno z veznim in pritrdilnim materialom za kable. kpl 4 0,00 0,00

23|0znaditev tokokrogov na vti€nicah, stikalih, ostalih elementih... kos 10 0,00 0,00

24/1zdelava napisnih plo3Cic oziroma tablic za oznake kablov iz poltrde plastike, z neizbrisljivo
vpisanimi oznakami kablov iz vezalnih in enopolnih shem (velikost pisave 6-10mm),

komplet s plasti¢no vezico za namestitev plo&¢ice na kabel
velikosti 20x60mm - ostali kabli kos 5 0,00 0,00

25| Meritve elektricnih intalacij po posameznih sklopih, izdaja zapisnikov,
atestov in potrdil kpl 1 0,00 0,00

2

(2]

Razdelilnik LAB2-N1-PT/A
Dogradnja in povezava na dodatne rezervne odcepe po priloZeni vezalni shemi.

-instalacijski kontaktor, 2p, AC za tokove

16A, 230V kos 1

Prikljune vrstne sponke za montazo na DIN letev vijane izvedbe, prilagojene preseku

vodnikov.

-vrstne sponke do 6 mm2 kos 6

Povezava stikalnega bloka na instalacijo do 10 izvodov kpl 1

-uvodnice Pg, napisne ploS¢ice, vezni in pritrdilni material kpl |1

Razdelilnik LAB2-N1-PT/A kpl 1 0,00 0,00

27 |Razdelilnik CNS1-N2-PT/U
Dogradnja in povezava na dodatne rezervne odcepe po priloZeni vezalni shemi.

-varovalni element z taljivimi varovalkami za varovanje digitalnih vhodov krmilnika kos |1

Prikljuéne vrstne sponke za montazo na DIN letev vijaéne izvedbe, prilagojene preseku

vodnikov.

-vrstne sponke do 6 mm2 kos 2

Povezava stikalnega bloka na instalacijo do 5 izvodov kpl 1

-uvodnice Pg, napisne plo$¢ice, vezni in pritrdilni material kpl 1

Razdelilnik CNS1-N2-PT/U kpl 1 0,00 0,00

PROGRAMSKA OPREMA - PROCESNI NIVO

PZI_rev.1_december, 2024
11/21



Izvajalec nacrta: BIRO ES d.o.0., Ljubljana
Investitor / objekt: Univerzitetni klinidni center Ljubljana, Zaloska c. 7, Ljubljana , CZL (2.6-CELICNE KULTURE, 2.7-AFEREZE, 6.1.09.3-SHRAMBA CELIC)
PZI - NACRT ELEKTRICNIH INSTALACIJ IN ELEKTRICNE OPREME

zap 8t

podroben opis postavke za dobavo in montazo

enota

koli¢ina

cena enote|

skupna cena

28

Izdelava aplikativne programske opreme na krmilnem nivoju. V kompletu z:

-lzdelava Funkcijske specifikacije za posamezne naprave in sklope in 1/O specifikacije
(vhodnolizhodna tabela krmilnih to¢k PLC krmilnika) Tabela se izdela po navodilih
investitorja in nadzora.

-lzdelava testnih tabel za IQ (Instalation Quality), OQ (Operational Quality) in PQ
(Performance Quality) teste. Za izvajanje analognih OQ testov je potrebno zagotoviti
certificirani generator enosmernega toka 0-20mA.

-lzdelava validacije funkcionalnega testiranja s preverjanjem celotne poti od senzorja do
vkljuéno preverjanja vseh ekranskih prikazov. Navedeno mora biti iz rezultatov testiranja.
-lzvedba testov 1Q (Instalation Quality), OQ (Operational Quality) in PQ (Performance
Quality) skladno s Funkcijsko specifikacijo in I/O specifikacijo.

Teste se izvede v sodelovanju z izvajalcem procesne avtomatizacije, elektro in strojnim
izvajalcem in z

izdelavo merilnih listov in zapisnikov.

CNS1-N2-PT/U prostor-strojnica 2.N - skupaj I/0 tock

kos

0,00

0,00

29

Instalacija aplikativne programske opreme na procesnem nivoju za zgoraj navedene
sisteme.

kos

0,00

0,00

PROGRAMSKA OPREMA - PROCESNI NIVO

SKUPAJ

0,00

CENTRALNI NADZORNI SISTEM - NADZORNINIVO - CV

30

Instalacija in izdelava vizualizacijskih ekranskih prikazov na obstoje¢em SCADA iFIX
nadzornem sistemu za nove sisteme z upo$tevanjem navodil v splo$nih pogojih:

- na virtualnem strezniku v centru vodenja,

- na Client postajah v centru vodenja (7x),

- pri WEB odjemalcih (10x),

- na mnhilnih anlikariiah 7a nrealed klinénih kazalnikowv (10y)

Vkljucitev podatkov in izdelava aplikacije v Proficy Historian

Vkljucitev alarmov v obstojeci sistem za SMS alarmiranje

Za sledeCe naprave:

CNS1-N2-PT/U (el. prostor klima strojnica)

kpl

0,00

0,00

3

g

Prikljucitev in vkljuCitev kompaktnih naprav z vgrajenim krmilnikom in Modbus vmesnikom
na CNS (uporaba standardnega Modbus RTU RS 485 protokola

Vizpostavitev komunikacije

izdelava programske opreme za nadzornem nivoju

testiranje programske opreme

testiranje komunikacijskih povezav

nastavitev parametrov delovanja

Za navezavo na CNS mora biti zagotovlejn standarden komunikacijski protokol Modbus
RTU RS 485.

- Urejene in predane morajo biti tabele signalov predvidenih za priklop na CNS

- Do skupno 20 obravnavanih tock

- ekranski prikaz za slede¢e naprave

. VF modul

kos

0,00

0,00

3

N

Instalacija programske opreme na nadzornem nivoju.

kpl

0,00

0,00

3

w

Prikljucitev kablov, oznacitev povezav, vklju€no s pritrdilnim in montaZnim materialom

kpl

0,00

0,00

CENTRALNI NADZORNI SISTEM - NADZORNI NIVO - CV

SKUPAJ

0,00

34

Vrisovanje sprememb in3talacij v &asu gradnje v PZI izvod nalrta elektriénih intalacij s
potrievaniem nadzornega organa

kpl

0,00

0,00

35

Drobni montaZni material, transport in manipulacijski stro3ki

%

5%

0,00

3141

CELICNI LABORATORIJ IN SHRAMBA CELIC

0,00
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3/1.2 POMOZNA DELA
1|Pazljiva demontaza stropa za izvedbo elekro intalacij, za¢asno skladiS¢enje
demontiranega stropa na za to primerni lokaciji, da ne pride do poskodbe in po kon&anju
del ponovna montaza stropa. (ocenjeno)
Obracuna se po dejanskih koli€inah z vpisom v gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo izmer
s potrditvijo nadzora.
m2 60 0,00 0,00
2 Protipra$na zapora, ustrezna zas€itna folija
(ocenjeno)
Obracuna se po dejanskih koli¢inah z vpisom v gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo izmer
s potrditviio nadzora. m1 30 0,00 0,00
3 Zrakotesno tesnenje vseh stropnih elementov in prehodov kablov iz stropa, v prostoru
"celiéne kulture-gisto. kpl 1 0,00 0,00
4 Cis&enje prostorov po kon&ani izvedbi kpl 1 0,00 0,00
5 Iskanje obstojecih tras kabelskih polic in puS&enih ne prikljuéenih kablov v medstropovju in
stenah. Ocenjeno
Obracuna se po dejanskih koli€inah z vpisom v gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo izmer
s potrditviio nadzora. ur 10 0,00 0,00
6 Ta projekt je bil narejen na podlagi pridobljenih PID projektov od izvajalca, ki pa ne izraza
dejansko stanje. Zaradi tega je lahko dejansko izvedeno stanje drugacno in bo potrebno
dolocene stvari (razvodne police, kable, prikljucke za naprave poiskati v medstropovju,
prilagoditi dokumentacijo...).
Nepredvidena dela se obracunajo na podlagi ponudb, potrjenih s strani nadzora in
nnmr“ikn'h:r na nadlaai deiancgkn izvedenih del % 5 0'00 0!00
3/1.2 POMOZNA DELA 0,00
3/1 MOCNOSTNE ELEKTROINSTALACIJE skupaj 0,00
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3.

POPIS MATERIALA IN DEL

312

SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE

SPLOSNO

SESTAVNI DEL POPISOV DEL SO TUDI SPLOSNA NAVODILA,
KATERIH ZAHTEVE JE POTREBNO UPOSTEVATIV FAZI
IZDELAVE PONUDBE IN KASNEJE TUDI V FAZI IZVEDBE DEL.

312.1.

STRUKTURIRAN SISTEM OZICENJA

SPLOSNI OPIS

Aktivna, programska in terminalna oprema za potrebe poslovne in
tehnoloSke laboratorijske mreZe ni predmet tega popisa materiala.
Izbere in dobavi io investitor. oziroma uporabnik.

Programska in aktivna podatkovna oprema za potrebe tehnoloske
mreze CNS nista predmet tega popisa materiala.

Vse komunikacijske vtiénice in priklju¢ke na prikljuénih panelih v
komunikacijskih omarah je potrebno oznaditi v skladu z oznakami v
tlorisnih naértih. V nasprotnem primeru je izvajalec dolzan
spremembe 0ziroma odstobania vnesti v PID.

Oprema za sistem IP CENTREKS v popisu ni vkljuéena in jo ponudi
TELEKOM Sloveniie, vkliu¢no s terminalno opremo.

Visa oprema mora biti od enega proizvajalca. Za vso opremo je
potrebno zagotavljati garancijo v skladu z razpisnimi pogoj,

10G IEEE 802.3an (10 Gigabitni Ethernet) Class E, po

ISO/IEC 11801, ed.2002 adm.1!

Dodatno vgrajena oprema mora biti od istega proizvajalca,
sicer ne bo moaoce zaaotoviti ustrezne sistemske aaranciie.

Skladno s standardom SIST EN 50575 in priporogili,morajo za

bolniSnice imeti kabli lastnosti ob pozaru naimani: B2ca, s1b, d2, at.

Vse merljive koli¢ine se obracunajo po dejanskih koli¢inah z
vpisom v gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo izmer s
potrditviio nadzora.

0

=

Pregled obstoje¢ega sistema strukturiranega sistema oZicenja z
vzdrZevalcem in skrbnikom, ugotovitev dejanskega stanja in
oznacitev mesta navezave novih indtalacij na obstojeci sistem,
pregled predvidenih kabelskih tras ter demontaza in ponovna
montaza tehniénih stranov na mestih zanrtih kahelskih tras Ocena

02

ur

0,00

0,00

Dograditev komunikacijskega vozlis¢a EKV-1N.4, v sestavi:

priklju€ni panel STP, kat.6,, 24xRJ45, 19", 1U

kos

pritrditveni komplet za prikljuéni panel,

kos

19" urejevalnik kablov 1U,

kos

prevezovalni kabel UTP, kat.6,, z AMP

kos

N | =

konektorji RJ45/RJ45, sive barve, raznih dolzin,

prikljuéni kabel UTP, kat.6,, z AMP

kos

konektorji RJ45/RJ45, sive barve, raznih dolzin,

kpl

0,00

0,00

0

w

Enojna komunikacijska vtiénica, STP, 1xRJ45, kat.6,, s protiprano
zaCito, komplet z dozo in okvirjem zpodometne izvedbe

kos

0,00

0,00

04

Prestavitev enojne komunikacijske vtiénice, STP, 1xRJ45, kat.6,,
s protipradno zas¢ito, komplet z dozo in okvirjem za vgradnjo v
parapetni kanal, v istem prostoru ali na enotnem pultu

kos

0,00

0,00

05

Prestavitev dvojne komunikacijske vti¢nice, STP, 2xRJ45, kat.6,,
s protiprasno za$€ito, komplet z dozo in okviriem za vgradnjo v
parapetni kanal, v istem prostoru ali na enotnem pultu

kos

0,00

0,00
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06 Ve&parni TK kabel, delno poloZen na kabelski polici in delno uvlecen
v instalaciisko cev
S/FTP 4x2x23AWG, kat.6,, LSOH; B2ca, s1b, d2, a1 m 75 0,00 0,00
07 Meritve S/FTP kabelskih povezav po ISO/IEC 11801 Ed.2; 2002,
kat.6,, "permanent link" in izdaja merilnih listin kos 6 0,00 0,00
08 Instalacijska trda plastiéna gibljiva, rebrasta cev polozena podometno
ali vioZzena v beton, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim
materialom
RBC 16 m 20 0,00 0,00
09| Preizkus inStalacije, vkljucitev v sistem, izdaja zapisnika in potrdila o
brezhibnem delovaniu. — kpl 1 0,00 0,00
3/2.1. STRUKTURIRAN SISTEM OZICENJA 0,00

3/2.2. SISTEM AVTOMATSKEGA ODKRIVANJA IN JAVLJANJA POZARA

SPLOSNI OPIS
Vgrajena oprema mora biti polno zdruZljiva z obstojecim sistemom.

01/Pregled obstojecega sistema z vzdrzevalcem in skrbnikom,

ugotovitev dejanskega stanja in oznacitev mesta navezave novih

inStalacii na obstoiei sistem. Ocena. ur 2 0,00 0,00
02 Opti¢ni javljainik dima z vgrajeno ASA tehnologijo in vgrajenim

izolatoriem zanke, serija S-Line; FDO 241. kos 1 0,00 0,00
03 PodnozZje javljalnikov za adresibilne javijalnike Sinteso; FDB 221. kos 1 0,00 0,00

04/ Kabli polozeni delno na kabelske police in pretezno uvlegeni v
instalaciiske cevi

JH(St)H 1x2x0,8mm Bd, z rdego barvo pladéa, (B2ca, a1, d2, s1) m 25 0,00 0,00
05 Trda instalacijska cev, poloZzena nadometno, komplet z
razvodnimi dozami, pritrdilnim materialom.

PN16 m 20 0,00 0,00

[=2)

06 Doprogramiranje poZarne centrale ur 4 0,00 0,00

3/2.2. SISTEM AVTOMATSKEGA ODKRIVANJA IN JAVLJANJA POZARA

0,00

3/2.3. SISTEM ZA DETEKCIJO TEHNICNIH PLINOV

SPLOSNI OPIS

Sistem senzorjev za detekcijo tehni¢nih plinov je preko adresnih
vmesnikov integriran v sistem avtomatskega odkrivanja in javljanja
pozara.

0

=

Pregled obstoje¢ega sistema z vzdrZevalcem in skrbnikom,
ugotovitev dejanskega stanja in oznacitev mesta navezave novih
in3talacii na obstoiedi sistem. Ocena. ur 2 0,00 0,00

0

N

Zacasna premostitev adresnih zank v obmocju demontaze in
ponovne montaze adresnih vhodno/izhodnih modulov in
preprogramiranie pozame centrale. kpl 1 0,00 0,00

03 Demontaza elementov sistema za detekcijo tehniénih plinov,
v prostoru celi€nih kultur 2.6:

03.1/IR Detektor koncentracije ogljikovega dioksida (CO,), z najmanj

dvema relejnima izhodoma, 0-5% Vol., 4-20mA + relay card, kot:

Sensitron SMART3 GC-3, S2650C02 CARBON DIOXIDE kos 1 0,00 0,00
03.2| Stirikanalni vhodnofizhodni modul (4x izhod /4x vhodi) Sinteso,

releiski izhodi 4A; FDCIO 222. kos 2 0,00 0,00
03.3/Opozorilni tablo "POZOR PLIN" kos 1 0,00 0,00
03.4|Alarmna sirena rdece barve z bliskavico, glasnost 80-99 dBA,

povezava preko adresneda vmesnika kos 1 0,00 0,00

04/ Montaza elementov sistema za detekcijo tehni¢nih plinov,
v prostoru shranjevanie celic 6.1.09.3:
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04.1|Detektor koncentracije kisika (02), 0-25%Vol., 4-20mA + relay card,
kot: Sensitron SMART3 GC-3, $264002 OXYGEN kos 1 0,00 0,00
04.2 | Stirikanalni vhodno/izhodni modul (4x izhod /4x vhodi) Sinteso,
releiski izhodi 4A; FDCIO 222. kos 2 0,00 0,00
04.3|Opozorilni tablo "POZOR PLIN" kos 2 0,00 0,00
04.4 | Alarmna sirena rdece barve z bliskavico, glasnost 80-99 dBA,
povezava preko adresnega vmesnika kos 1 0,00 0,00
05 Oznacevanje alarmnih siren in modulov po SIST 1013,
velikosti 125x125mm. kos 2 0,00 0,00
06 Oznacevanje detektorjev, komplet z oznagevalnimi plo3&icami
za zapisne listice; FDBZ 291. kos 1 0,00 0,00
07|Kabli polozeni delno na kabelske police in pretezno uvlegeni v
instalaciiske cevi
JH(St)H 1x2x0,8mm Bd, z rdedo barvo pladca, (B2ca, a1, d2, s1) m 15 0,00 0,00
08 Ve&parni TK kabel, uvlecen v instalacijsko cev
SIFTP 4x2x23AWG, kat.6,, LSOH; B2ca, s1b, d2, a1 m 10 0,00 0,00
09 Trda instalacijska cev, poloZzena nadometno, komplet z
razvodnimi dozami, pritrdilnim materialom.
PN16 m 10 0,00 0,00
10 Instalacijska trda plasti¢na gibljiva, rebrasta cev poloZzena podometno
ali vioZzena v beton, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim
materialom
RBC 16 m 10 0,00 0,00
3/2.3. SISTEM ZA DETEKCIJO TEHNICNIH PLINOV 0,00
3/2.4. INTERLOCK
01/Demontaza/predelava elementov sistema interlock
v prostoru celiénih kultur 2.6. Vspostavitev sistema klasiénega kartiéneqa dostopa  kpl 0,00 0,00
3/2.4. INTERLOCK 0,00
3/2 SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE 0,00
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UKCL_CZL

PREUREDITEV prostorov

2.6.0 - CELICNE KULTURE

2.7 - AFEREZE

6.1.09.3 - SHRAMBA CELIC

REKAPITULACIJA STROJNIH INSTALACIJ

Sl

STROJNE INSTALACIJE

0,00

EUR

STROJNE INSTALACIJE skupaj, brez DDV

0,00

EUR
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STROJNE INSTALACIJE

StreSni direktno gnani centrifugalni ventilator z vertikalnim izpihom
zraka, z EC elektromotorjem. Ventilator je dobavljen kompletno z
montaznim materialom in dodatno opremo, opisano v nadaljevanju.

- pretok zraka 300 m3/h

- padec tlaka 300 Pa

- maks. §t. vrtljajev maks. 3512 /min.

- elekt. mo¢ maks. 130 W

- napetost 230V

Dodatna oprema:

- izoliran streSni podstavek za ravno streho FDS-L 190/225

- priklju¢éni kanalski vmesnik ASK 190/225 SSD

- protipovratna loputa VKS 190/225

- jadrovinasti vmesnik ASS 190/225

- 5 stopenjski regulator vrtljajev S-5EC-2, 0-10V

Naprimer: Systemair DVC190E-S EC (ali enakovredno)

kpl

0,00

Zracni kanali, izdelani iz pocinkane plo¢evine nazivne velikosti in
debeline po SIST EN 1505 oziroma po DIN 24190 in 24191,
stopnje 10 (+ 1000 Pa), oblike F (vzdolZno zarobljeni z viozkom
tesnila), med seboj so spojeni prirobni¢no z MEZ kotniki. Pri vseh
spremembah smeri za ve¢ kot 30 °je v loke in/ali kolena Sirine
kanala med 400 do 800 mm vstavljeno eno vodilo, ki je namesS¢eno
na 1/3 Sirine kanala ter pri vecjih kanalih od 800 mm, vse do Sirine
1600 mm, po dve vodili, prvo na 1/4 ter drugo na 1/2 Sirine kanala.
Na vseh odcepih in priklju¢kih so vgrajene nastavljive usmerne
lopute. Zraéni kanali so pri vecjih nazivnih velikostih diagonalno
izboceni ali ojacani z blagim izmeni¢nim vbocenjem in izbocenjem.

Debelina plo¢evine glede na nazivno velikost znaSa:
DN 100-530 mm 0,6 mm
DN 560-1000 mm 0,8 mm
DN 1060-2000 mm 1,0 mm

Skladno z zahtevami standarda SIST ENV 12097 so v zralne
kanale names¢&ene revizijske odprtine z zrakotesnimi pokrovi, ki
omogocajo Cis€enje in vzdrzevanje kanalskih sistemov in vgrajene
opreme (v tem primeru poZarnih loput, tipal). Revizijske odprtine so
praviloma names¢ene na vsakih 10 m pri vodoravnem vodenju
kanalov, pri spremembi smeri z dvema lokoma = 45° pred in za
regulacijskim elementom (loputo, Zaluzijo) ter na najviSjem in
najnizjem mestu navpiéno vodenih kanalov. Velikosti revizijskih
odprtin ustreza tabeli 2 standarda SIST ENV 12097.

Zahtevana je poviSana zra ¢na tesnost razreda A po SIST prEN 1507.

Skupna povrSina zra¢nih kanalov, vkljuéno z obeSalnim in pritrdilnim
materijalom z lastnostmi, odgovarjajo¢ zahtevam SIST prEN 12236,
znasa:

kg

100

0,00

Okrogli spiro zraéni kanali, izdelani iz pocinkane plocevine,
dimenzije po SIST 1506, vkljuéno s fazonskimi kosi in spojnimi
elementi.

PZI_rev.1_december, 2024

18/21



Izvajalec nacrta: BIRO ES d.o.0., Ljubljana

Investitor / objekt: Univerzitetni klinidni center Ljubljana / CZL (2.6-CELICNE KULTURE, 2.7-AFEREZE, 6.1.09.3-SHRAMBA CELIC)

PZI - 4 - NACRT S PODROCJA STROJINISTVA

zap.§t.

podroben opis postavke za dobavo in montazo

enota

koli¢ina

cena enote

skupna cena

Skupna dolzina zra¢nih kanalov, vklju¢no z obeSalnim in pritrdilnim
materialom z lastnostmi, odgovarjajo¢ zahtevam SIST prEN 12236,
znasa:

® 100

0,00

® 125

0,00

@ 160

0,00

@ 200

0,00

& 250

3 3333

0,00

Toplotna izolacija zra¢nih kanalov s parozaporno toplotno izolacijo,
izdelana iz visoko elasti¢nega penastega materiala na bazi
sinteti¢nega kavcéuka, z zaprto-celi¢no strukturo (A<0,04; ,.>2000),
samougasljiva, brez halogenov, ne kaplja in ne Siri ognja (vrste D-
s2, d0 po EN13501-1), kompletno z lepilom.

- debelina 19 mm

12

0,00

Popolnoma gibljiva toplotno in zvoéno izolirana cev (SONODEC),
izdelana iz veéslojne laminirane folije iz aluminija (7 um) in poliestra
(12 um), ojacana z jekleno vzmetno spiralo, prekrita z ovito izolacijo
iz steklene volne debeline 25 mm, z zunanje strani zaS¢itene z
aluminijevo folijo, predvidena za temperaturno obmocje -30 do
+140°C, nadtlak 2500 Pa in podtlak 200 Pa, vkljuéno z vezicami in
samolepilnim tesnilnim trakom, nazivne velikosti

DN 125

0,00

DN 200

0,00

Vrtinéni difuzor s kvadratno vidno spodnjo ploS¢o, v katere so
vstavljene plastice vrtljive Sobe, ki omogocajo na-stavitev izpiha v
Zeljeni smeri. Priklju¢na umirjevalna komora z obeSalnimi zavihki je
izdelana iz pocinkane plocevine s stranskim priklju¢kom z
regulacijsko loputo in izolirana s parozaporno toplotno izolacijo
debeline 6mm. Spodnja jeklena ploS¢a je elektrolitsko pocinkana in
pobarvana s prasno barvo - RAL doloc¢i arhitekt.

- velikost DKS-QQ, 300 (prikljucek fi 125mm)

kos

0,00

Naprimer: DIEM DKS-Q (ali enakovredno)

Odvodna zra¢na reSetka, izdelana iz jeklene plo¢evine in
pobarvana s prasno barvo - RAL dolo¢i arhitekt, z vzdolzno
postavljenimi lamelami, z elementom za regulacijo koli¢ine zraka.
Kompletno s prikljuéno komoro, pritrdilnim in tesnilnim materialom.

- velikost 225 x 125 mm

kos

0,00

- velikost 425 x 125 mm

kos

0,00

Naprimer: DIEM RJE-R (ali enakovredno)
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Aluminijasta reSetka za izenacevanje pritiskov med sosednjimi
prostori, izdelana iz vle€enih Al profilov, pobarvana s prasno barvo -
RAL dologi arhitekt, s pre¢nimi lopaticami v obliki ¢rke V za
zmanjSanje prehoda svetlobe in zvoka, kompletno s protiokvirjem
za vgradnjo v razlicne debeline vrat. Prosti presek reSetke mora
znaSati najmanj 35% nazivne velikosti, ki je:

- velikost 500 x 300 mm

kos

0,00

Naprimer: DIEM RVR-O (ali enakovredno)

Okrogla regulacijska loputa za nastavitev koli¢ine zraka, kompletno z
montaznim in pritrdilnim materialom

DN 125

kos

0,00

10.

Demontaza, €iS€enje in ponovna montaza obstojeCega spuscenega
stropa

40

0,00

11.

Demontaza, €iS€enje, nastavitev koli¢ine zraka in ponovna montaza
obstoje€ega mehanskega regulatorja pretoka, dimenzije
DN200mm.

kpl

0,00

12.

Demontaza, €iS€enje, nastavitev smeri vpiha in ponovna montaza
obstojecih distribucijskih elementov, dimenzije maks.
600x600x300mm

kpl

0,00

13.

DemontaZza obstojecih prezraevalnih kanalov, ene reSetke,
komplet z obeSalnim materialom in izolacijo, ter odvozom na
ustrezno deponijo

cca. 100 kg

kpl

0,00

14.

Nastavitev koli€in zraka na ventilatorju, dovodnih difuzorjih in
odvodnih reSetkah.

kpl

10

0,00

15.

DemontaZa obstojecih stropnih ventilatorskih konvektorjev in ponovna
montaza.

kpl

0,00

16.

DemontaZa obstojec€e inStalacije medicinskih plinov, zapora ventilov in
blindiranje v prostorih afereze in celi¢nih kultur.

Opomba: Demontirana oprema ali inStalacije se zapisniSko preda na
deponijo oz. investitorju oz. uporabniku objekta.

- ocenjeno po dejanskih koli¢inah in porabljenem ¢asu

- CiS€enje in prepihavanje instalacije

- tlacni preiskus cevne instalacije z inertnim plinom

kpl

0,00

17.

Sprotno beleZenje sprememb izvedenih del (v tlorise in sheme) glede na
PZI v en izvod PZI dokumentacije za potrebe izdelave PID dokumentacije,
S potrjevanjem nadzornega organa.

kpl

0,00
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Investitor / objekt: Univerzitetni klinidni center Ljubljana / CZL (2.6-CELICNE KULTURE, 2.7-AFEREZE, 6.1.09.3-SHRAMBA CELIC)
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PZI - 4 - NACRT S PODROCJA STROJINISTVA

zap.$t. [podroben opis postavke za dobavo in montaZo enota koli¢ina cena enote skupna cena
18. PID projekti v treh izvodih in na CD kpl 1 0,00
19. NOV dokumentacija - navodila za obratovanje in vzdrZzevanje, atesti, v

treh mapiranih izvodih in eni elektronski obliki na CD (datoteke formata

pdf) kpl 1 0,00

SKUPAJ STROJNE INSTALACIJE - CELI CNI LABORATORIJ 0,00
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UKCL_CZL_PREUREDITEV PROSTOROV 2.6, 2.7, 6.1.09.3
POPIS OPREME IN INSTAL.PRIKLJ.PO PROSTORIH

proizvajalec,

elektrika]  telekom. razni podatki, | topjot, emisija hrup posebni pogoji moyel
voda odtok tehniéni plini | odvod zraka velikost v prostoru predvidene
el. prikljucek|  HIS/LIS aparatov, opreme
elektro vticnice 12
2.6.2. PREDPROSTOR (FILTER)
0G.1 ogledalo 40x180 1
klopca (lo€itev Cisto-necisto), izdelana iz SS AISI 304,
KL.1 nestandardne dimenzije (40/110 v 30), moznost odstranitve |40/110/30 1
0Z0.1 omara s policami za za$¢itno opremo 40x30x180 1
- kirurki plas¢, baretka, rokavice, cokle
2.6.3. PROSTOR D (cisti)
delovni pult iz nerjavecega mat. AlISI 304, v 75/75/210 cm,
61.13.2.2.210 |(masiven oblegen s plogevino), min.nastavljiv 1
32.10.2 laboratoriski stol na kolesih_nizki obstojeCi 2
miza za komoro, v-75 cm skupaj z laminarjem 1
32.12.2 laminarij - sedece delo obst. MCS ADVANTAGE 1 230V, 2000 W dim: 98,5x68x124 cm, LVFOP 1, Iskra Pio
64.11.4.50 podpultna omarica na kolesih, s predali, iz nerjavecega mat.
AISI 304, dim.50x50x65¢m 1
elektro vtiCnice vertikalna konzola nad pultom 6
2.7 pridobivanje celic z AFEREZO
SP.1 stol za pacienta obstojedi 1
100 V AC do 240
V AC 50/60Hz
SPO.1 naprava za aferezo obstojeca (Spectra OPTIA) 1 1050VA
RV.1 reanimacijski vozicek obstojedi 1
32.10.1 stol laboratorijski obstojeCi 2
odstranitev pulta Ze izvedeno
podaljSanje delovne plosce Ze izvedeno
pult s kovinsko podkonstrukcijo na nogah z enojnim koritom |obstojece
61.23D.2.2.150 [in delovno plo$¢o, fenolni laminat, dim.150x75x90cm H+T+D 50
64.12.4.100 podpultna omarica na kolesih pod koritom, s polnimi obstojece
vrati,brez zgornje plodce in hrbtis&a, obdelava HPL, dim.
100x50x80cm
61.13.2.2.150  |delovni pult, v-88cm, gl.-90/75¢cm, dol.150cm obstojedi 1
61.13.2.2.150+19delovni pult, v-88cm, gl.-90/75¢cm, dol.150cm obstojedi 1
66.11.2.145 1x polica polica med stojkami, obdelava HPL, nastavljiva po
visini, dim.145x35x3cm obstojeca 1
66.11.2.145 1x polica polica med stojkami, obdelava HPL, nastavljiva po
viSini, dim.145x35x3cm 1
64.12.4.90 podpultna omarica na kolesih pod koritom, s polnimi obstojece
vrati,brez zgornje plodce in hrbtis&a, obdelava HPL, dim.
100x50x80cm
32.18.1.1 hladilnik podpultni obstojece 160W| 1x (RS485) lokalni
prikljucek,
dim:55x65x60
cm
65.11.1.100 Omara, nizka 48x100x90 s policami, 2-krilna vrata obstoje¢a
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UKCL_CZL_PREUREDITEV PROSTOROV 2.6, 2.7, 6.1.09.3
POPIS OPREME IN INSTAL.PRIKLJ.PO PROSTORIH

proizvajalec,

elektrika]  telekom. razni podatki, | topjot, emisija hrup posebni pogoji moyel
voda odtok tehniéni plini | odvod zraka velikost v prostoru predvidene
el. prikljucek|  HIS/LIS aparatov, opreme
10.07.02 veénamenski modularni voziéek (2 do 3 police) kot npr medicoshop
6.5.3 obeSalnik samostojeCi
INSTALACIJE
dograditev ele.vti¢nic v obstojeCem razv. kanalu
prikljuéek za televizijo TK
2,71 PREDPROSTOR
11.1.1 umivalnik obstojedi
toaletni toaletni komplet pri umivalniku: obstojece, cmpl
- dispenzer za razkuzilo
- dispenzer za tekoce milo
- podajalnik za papirne brisace
- vpenjalni okvir za vre¢o
11.1.1.6 - ogledalo obstojece, cmpl
0B.1.2 stenska bloga za umivalnikom, 100x2x210cm obstojece
62.11.1.60 omara za medicinske pripomocke 60x48x240
32.10.2 stol za pacienta obstojece, cmpl
6.1.09.3 SHRAMBA CELIC
JN - dobavljeno [tlaéna posoda za dusik na koleS¢kih 100-130 | 100-2001/0,5 -2 bara
dobavljeno s SC |tlaéna posoda za duSik na kole3¢kih 100-130 | 100-2001/0,5 -2 bara
odsesovanje avtomatsko
ro¢no
321141 manjsi stol, brez naslonjala
merilec kisika ob vhodu alarm pri 19,5%
Programirani zamrzovalnik- IceCube 14TM (PC in touch power supply:
display monitor), dim 630x510x550 (860 z odprtim 230V, 50/60Hz
APZ_JN pokrovom) na nizki omarici - v 60 cm predlog - 4 internet dusik
nizka omarica $-60 x d-140 x v-70cm, na nogicah z polnimi
65.11.1.70 vrati in policami
SC.1_JN Posoda za shranjevanje vzorcev kot Espace 151, dobavitelj Scan d.o.o. predlog 4x internet dusik

temp. -135 °C

izparevanje N do 8 1124

dim.v100-150 8.70 d.130

cev 2-3m

ele. Vtiénice skupaj

Manjsa posoda na kolesih za prenos vzorcev v tekocem

duSiku (premera 36 cm)_ dobavi Uporabnik npr Voyager plus
zasCitna oprema za delo z dusikom _ dobavi Uporabnik dobavi Uporabnik-cmpl
- rokavice

- vizir

- predpasnik

fleksibilna neizolirana cev za dusik (I - 1,5m)

dobavi Uporabnik
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