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Naročnik:      Občina Lovrenc na Pohorju 

      Spodnji trg 8 

      2344 Lovrenc na Pohorju 

 

 

Naziv gradnje:      Izgradnja vodohrana Cebe in  

      vodovodnih povezav- Faza 2 

 

 

Vrsta gradnje:      Novogradnja 

Vrsta dokumentacije:      DGD  

Številka projekta:     224  

 

 

Podatki o izdelovalcu načrta:     

Ime in priimek pooblaščenega inženirja:  PI-Aljaž Vesenjak, dipl. inž. grad. 

      G-2606 

 

 

Podatki o projektantu: 

Projektant:      PROINFRA inženirski biro d.o.o. 

      Gosposvetska cesta 84 

      2000 Maribor 

 

Odgovorna oseba projektanta:   Aljaž Vesenjak, direktor 

 

 

 

 

Vodja projektiranja:     Aljaž Vesenjak, dipl. inž. grad. 

      G-2606 
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S.1.2 NASLOVNA STRAN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE (PRILOGA 1A) 



PRILOGA 1A

NASLOVNA STRAN 

PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

INVESTITOR

ime in priimek ali naziv družbe Občina Lovrenc na Pohorju

naslov ali poslovni naslov družbe Spodnji trg 8, Lovrenc na Pohorju, 2344 Lovrenc na Pohorju

ime in priimek ali naziv družbe

naslov ali poslovni naslov družbe

ime in priimek ali naziv družbe

naslov ali poslovni naslov družbe

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje Izgradnja vodohrana Cebe in vodovodnih povezav- Faza 1

naziv gradnje se določi po namenu glavnega objekta

VRSTE GRADNJE TRUE NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

označiti vse ustrezne vrste gradnje FALSE NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA

FALSE REKONSTRUKCIJA

FALSE SPREMEMBA NAMEMBNOSTI

FALSE ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA

FALSE LEGALIZACIJA

FALSE MANJŠA REKONSTRUKCIJA

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

vrsta dokumentacije (DPP, DGD, PZI, PZO, PID, DL)
DGD (projektna dokumentacija za pridobivanje mnenj in 

gradbenega dovoljenja)

številka projekta 224

datum izdelave junij 2023

datum spremembe september 2023

projektant (naziv družbe) PROINFRA inženirski biro d.o.o.

naslov Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor

odgovorna oseba projektanta Aljaž Vesenjak, direktor

podpis odgovorne osebe projektanta

izdelovalec osnovnega prikaza / načrta Aljaž Vesenjak, diplomirani inženir gradbeništva

identifikacijska številka G-2606

PROINFRA inženirski biro d.o.o.

naslov Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor

VODJA PROJEKTIRANJA Aljaž Vesenjak, diplomirani inženir gradbeništva

identifikacijska številka G-2606

podpis vodje projektiranja

PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA

INVESTITOR 1

INVESTITOR 2

PODATKI O PROJEKTANTU

PODATKI O IZDELOVALCU OSNOVNEGA PRIKAZA / NAČRTA

INVESTITOR 3

projektant izdelovalca osnovnega načrta (naziv družbe)
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S.2 UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU (PRILOGA 1B) 

 



PRILOGA 1B

UDELEŽENI STROKOVNJAKI 

PRI PROJEKTIRANJU

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

POOBLAŠČENI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka Aljaž Vesenjak, dipl.inž.grad., PI G-2606

navedba gradiv, ki so jih izdelali 2 Načrt s področja gradbeništva

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA STROJNIŠTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA TEHNOLOGIJE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEODEZIJE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka Tadej KMETEC, dipl. inž. geod., ID št. IZS PI Geo0614

navedba gradiv, ki so jih izdelali 8 Načrt s področja geodezije

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA PROMETNEGA INŽENIRSTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI KRAJINSKI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI PROSTORSKI NAČRTOVALCI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

STROKOVNJAKI DRUGIH STROK

ime in priimek, strokovna izobrazba

navedba gradiv, ki so jih izdelali

Neustrezno izpustiti ali po potrebi dodati vrstice.

Pri DPP, DGD se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakršna koli gradiva, ki jih vodja projektiranja uporabi pri pripravi zbirnega prikaza 

(skice, risbe, detajli, izračuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo področni predpisi, npr. geodetski načrt, geomehansko poročilo), 

vključno s tehničnimi prikazi; pri PZI, PID se navedejo načrti, pri PZO, DL tehnični prikazi oz. posnetki obstoječega stanja.
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VSEBINA NAČRTA 

 

DGD  

Št. projekta: 224  

 

S  SPLOŠNI DEL 

 

S.1.1  Naslovna stran 

S.1.2  Naslovna stran projektne dokumentacije (Priloga 1A) 

S.2  Udeleženi strokovnjaki pri projektiranju (Priloga 1B) 

S.3.2  Vsebina načrta 

S.5.A  Splošni podatki o gradnji (Priloga 4A) 

S.5.B  Podatki o Gradbeno inženirskih objektih (Priloga 4B) 

S.5.C  Podatki o zemljiščih (Priloga 4C) 

S.5.1  Izjava projektanta in vodje projektiranja v DGD (Priloga 2A) 

S.5.2  Prejeta mnenja 

 

T  TEHNIČNI DEL 

 

T.1   Tehnični opisi in izračuni 

T.1.1  Tehnično poročilo 

 

G  Risbe / Grafični prikazi 

  Lokacijski prikazi 

G.301.1 Situacija obstoječega stanja    M 1:2000 list 1 

G.301.2 Pregledna situacija     M 1:5000 list 2 

G.302.1 Gradbena in ureditvena situacija   M 1:1000 list 3 

G.304.1 Prikaz komunalne infrastrukture   M 1:1000 list 4 

 

  Tehnični prikazi 

G.302.2 Gradbena situacija     M 1:1000 list 5 

G.305.1 Katastrska situacija     M 1:1000 list 6 

G.355.1 Zasnova tlorisov in prečni prerezi vodohrama M 1:100 list 7 

G.355.2 Pogled vodohrama       list 8 

G.355.3 Prikaz zunanjih površin vodohrama     list 9 

G.351  Detajli 
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S.5.A SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI (PRILOGA 4A) 



PRILOGA 4A

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje Izgradnja vodohrana Cebe in vodovodnih povezav- Faza 2

kratek opis gradnje Predvidena je izgradnja novega vodohrana Cebe s prevezavami.

navedba objektov in njihovih značilnosti

glavni objekt, če je določen Vodohram

klasifikacija objekta po CC-SI 22223 Vodni stolpi in vodnjaki

pripadajoči objekti Žičnata zaščitna ograja

naštej

objekt z vplivi na okolje NE

kratek opis spremembe zaradi večjih odstopanj od gradbenega 

dovoljenja

izpolniti, če gre za spremembo gradbenega dovoljenja

kratek opis pripravljalnih del

izpolniti, če gre za dokumentacijo, ki se nanaša samo na pripravljalna dela

PROSTORSKI AKT

prostorski akt

Odlok o obcinskem prostorskem nacrtu Obcine Lovrenc na 

Pohorju (Uradno glasilo slovenskih obcin, st. 51/2020) in Obvezna 

razlaga petega odstavka 50. clena Odloka o Obcinskem 

prostorskem nacrtu Obcine Lovrenc na Pohorju (Uradno glasilo 

slovenskih obcin, st. 33/2021)

EUP OP01

namenska raba G, K1

URBANISTIČNI KAZALCI

Samo za stavbe v DGD.

a) površine pod stavbami 0,0 m2

b) površine pod pripadajočimi  pomožnimi objekti, ki so stavbe 0,0 m2

c) utrjene zunanje površine  (promet, komunala, tehnične površine) 0,0 m2

d) utrjene zunanje površine  (bivanje na prostem) 0,0 m2

e) površine raščenega dela 0,0 m2

velikost gradbene parcele  (a + b + c + d + e) 0,0 m2

zazidana površina 0,0 m2

bruto tlorisna površina vseh stavb 0,0 m2

faktor prekritih površin (FPP)

faktor raščenih površin (FRP)

faktor utrjenih zunanjih površin (FU)

faktor utrjenih bivalnih površin (FU-B)

faktor utrjenih prometnih, komunalnih  in tehničnih površin (FU-P)

faktor zazidanosti (FZ)

faktor izrabe (FI)

drugi podatki o gradbeni parceli  v skladu z zakonom o urejanju prostora 0

PODATKI O GRADNJI



K DOKUMENTACIJI JE TREBA PRIDOBITI NASLEDNJA MNENJA

OBČINA SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

VARSTVO NARAVE NARAVOVARSTVENO MNENJE

VARSTVO VODA VODNO MNENJE

VARSTVO GOZDOV MNENJE ZA GRADNJO V GOZDNEM PROSTORU

VODOVOD MNENJE

ELEKTRIKA MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV

KOMUNIKACIJSKI VODI MNENJE

JAVNE CESTE MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA JAVNIH CEST

KOMUNIKACIJSKI VODI MNENJE

DRŽAVNE CESTE MNENJE

PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

VAROVANA, VARSTVENA IN OGROŽENA OBMOČJA, VODNA IN PRIOBALNA ZEMLJIŠČA

izpolniti v DPP, DGD in PZI, če je za poseg relevantno

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE



VODOVOD MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

ELEKTRIKA MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

DRUGO (NAVEDI) MNENJE

DRUGA MNENJA
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S.5.B PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKIH OBJEKTIH (PRILOGA 4B) 



PRILOGA 4B

GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKT 1

rubriko dodati za vsak gradbeno inženirski objekt posebej

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU

imenovanje objekta Vodohram

kratek opis objekta
Predvidena je izgradnja novega 

vodohrana Cebe s prevezavami.

v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI

glavni ali pripadajoči objekt glavni objekt

vrsta gradnje novogradnja - novozgrajen objekt

zahtevnost objekta manj zahteven

razvrstitev glede na požarno zahtevnost požarno manj zahteven objekt

razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov objekt dostopen vsem ljudem - objekt v javni rabi

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE

višina 3,7 m

širina 8,6 m

globina 3,5 m

dolžina 15,8 m

nosilni razpon

bruto tlorisna površina 105 m2

bruto prostornina 519 m3

opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.) kapaciteta 150 m3

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike.

druge tehnične smernice

GRADBENA PARCELA

samo v DGD

velikost gradbene parcele m2 363,8 m2

seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

k. o. parc. št. parcela m
2

območje gradbene parcele m
2

KUMEN 241/4 103162,0 m2 300,0 m2

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje 300,0 m2

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

k. o. parc. št. parcela m
2

območje gradbene parcele m
2

KUMEN 239/1 1442,0 m2 63,8 m2

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje 63,8 m2

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske 

odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

22223 Vodni stolpi in vodnjaki

PODATKI O GRADBENO 

INŽENIRSKIH OBJEKTIH

podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri čemer se uporabi ustrezna predloga glede na vrsto objekta 

(stavbe, gradbeno inženirski objekti, zunanja ureditev)



GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

k. o. parc. št. parcela m
2

območje gradbene parcele m
2

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje 0,0 m2

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ

samo v DGD in PZI

k. o. parc. št. odmik v m (0,0)

KUMEN 239/1 2,8 m

po potrebi dodati vrstico

GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKT 2

rubriko dodati za vsak gradbeno inženirski objekt posebej

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU

imenovanje objekta Žičnata zaščitna ograja

kratek opis objekta
žična zaščitna ograja za zaščito 

vodohrana višine 2 m

v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI

glavni ali pripadajoči objekt pripadajoči objekt

vrsta gradnje novogradnja - novozgrajen objekt

zahtevnost objekta enostaven

razvrstitev glede na požarno zahtevnost požarno manj zahteven objekt

razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE

višina 2,0 m

širina

globina

dolžina 66,3 m

nosilni razpon

bruto tlorisna površina

bruto prostornina

opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.)

24205 Objekti za preprečitev zdrsa in ograditev
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S.5.C PODATKI O ZEMLJIŠČIH (PRILOGA 4C)



PRILOGA 4C

katastrska občina

parc. št.

velikost gradbene parcele m
2 364

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

katastrska občina parc. št. parcela m
2 območje gradbene parcele m

2

KUMEN 241/4 103162,0 m2 300,0 m2

po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seštevek 300,0 m2

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

katastrska občina parc. št. parcela m
2 območje gradbene parcele m

2

KUMEN 239/1 1442,0 m2 63,8 m2

po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seštevek 63,8 m2

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

katastrska občina parc. št. parcela m
2 območje gradbene parcele m

2

po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seštevek 0,0 m2

OSKRBA S PITNO VODO

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

ELEKTRIKA

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

14 kw nova merilna omarica KUMEN 248/1

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

PLIN

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

PODATKI 

O ZEMLJIŠČIH

SEZNAM A: OBJEKTI IN ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA (GRADBENA PARCELA)

KUMEN

po potrebi dodati vrstice

241/4

obstoječi priključki, ki se ne spreminjajo, se ne vpisujejo; vpisati potek priključkov od objekta do mesta priključevanja

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUČKOV NA INFRASTRUKTURO ZARADI ZAGOTAVLJANJA 

KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUČEVANJA NA INFRASTRUKTURO

KUMEN

239/1

KUMEN

248/1, *26, 237, 239/1, 233/1, 239/2, 241/4



katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

TOPLOVOD

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

ODVAJANJE FEKALNIH VODA

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

ODVAJANJE METEORNIH VODA

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

KOMUNIKCACIJSKI VODI

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice



DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

ZBIRANJE KOM. ODPADKOV

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. k. o. mesta odvzema parc. št. mesta odvzema

po potrebi dodati vrstice

DRUGO (NAVEDI)

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

vrsta infrastrukture

katastrska občina

parc. št.

katastrska občina

parc. št.

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

SEZNAM D: OBMOČJE GRADBIŠČA IZVEN SEZNAMA A

izpolniti samo v DGD in PZI; zemljišča, na katerih se bo izvajala samo gradnja ali prestavitev infrastrukturnih objektov se ne vpisuje

SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV

navede se samo vrsta infrastrukture, ki se prestavlja, navesti zemljišča prestavljenega voda

po potrebi dodati vrstice

po potrebi dodati vrstice

SEZNAM E: ZEMLJIŠČA ZA DRUGE UREDITVE

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti. Vpišejo se zemljišča za ureditve, ki jih je treba izvesti 

zaradi nameravane gradnje (npr. nadomestni habtitati).
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S.5.1 IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTIRANJA V DGD (PRILOGA 2A) 



PRILOGA 2A

projektant (naziv družbe) PROINFRA inženirski biro d.o.o.

naslov Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor

odgovorna oseba projektanta Aljaž Vesenjak, direktor

vodja projektiranja Aljaž Vesenjak, diplomirani inženir gradbeništva

IZJAVLJAVA:

da je projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD):

številka projekta 224

datum izdelave junij 2023

vodja projektiranja Aljaž Vesenjak, diplomirani inženir gradbeništva

identifikacijska številka G-2606

podpis vodje projektiranja

odgovorna oseba projektanta Aljaž Vesenjak, direktor

podpis odgovorne osebe projektanta

IZJAVA PROJEKTANTA 

IN VODJE PROJEKTIRANJA V DGD

PROJEKTANT

IN VODJA PROJEKTIRANJA

- skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta, gradbenimi in drugimi predpisi;

da omogoča kakovostno izvedbo objekta in racionalnost rešitev v času gradnje in vzdrževanja objekta, in

- da so na ravni obdelave projektne dokumentacije izpolnjene zahteve iz predpisov s področja graditve.
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Številka: 3562-2194/2023-2
Datum: 4. 5. 2023

PROINFRA inženirski biro d.o.o.
Gosposvetska cesta 84

2000  Maribor

ZADEVA: Izgradnja vodohrana Cebe in vodovodnih povezav v k.o. Kumen, občina Lovrenc na Pohorju – 
strokovno mnenje v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja

Z vlogo z dne  26.4.2023, prejeto dne 28.4.2023, ste zaprosili naslovni zavod za strokovno mnenje za gradnjo  
vodohrana Cebe in vodovodnih povezav v k.o. Kumen, občina Lovrenc na Pohorju, za investitorja 
Občina Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju.

Vlogi ste priložili:
-  dokumentacijo DGD št. 224, april 2023, Proinfra d.o.o., Gosposvetska c. 84, 2000 Maribor
-  pooblastilo občine Lovrenc na Pohorju z dne 24. 3. 2023

Strokovno mnenje izdajamo v povezavi s 141. členom Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21 in 
105/22 – ZZNŠPP; v nadaljevanju: Gradbeni zakon) na podlagi določil 105. Zakona o ohranjanju narave 
(Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – 
ZNOrg, 31/18, 82/20, 3/22 – ZDeb, 105/22 – ZZNŠPP in 18/23 – ZDU-1O; v nadaljevanju: ZON) in skladno s 43. 
členom Gradbenega zakona.

Predvidena je rekonstrukcija obstoječega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 4430 m cevi
PE HD DN 90 in 125. Zajema tudi novogradnjo vodohrana Cebe 75 + 75 m3.

1. Strokovno mnenje v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja na območju naravnih vrednot

Strokovno mnenje v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja na območju naravnih vrednot izdajamo 
skladno s 105. členom ZON.

Ugotavljamo, da se lokacija obravnavanega posega nahaja na naslednjih naravnih vrednotah:

Preglednica 3: Naravne vrednote
Naravna 
vrednota

Ident. 
štev.

Zvrst Pomen Uradna objava

Pergauer - tisa 6311 drev. lok Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10, 23/15 in 
7/19 ter sklep št. 35600-46/2017 z dne 16. 2. 2018 in 
sklep št. 35600-10/2021-5 z dne 21.1.2021



2 od 2

Pergauer – 
nahajališče tise

80359 ekos lok predlagana NV, pred potrditvijo na MNVP

Nad cesto v bližini stanovanjske hiše Pergauer (koordinate E: 532254, N: 153706) se nahaja stara tisa, ki je 
varovana kot drevesna naravna vrednote, višje nad njo na pobočju (okoli vodnega zajetja in severno od 
njega) pa je nahajališče tise, kjer je evidentiranih cca 12 večjih in manjših osebkov te redke in značilne 
drevesne vrste. Pred poškodbami (tudi poškodbami korenin) se varujejo se posamezni osebki, na 
celotnem nahajališču pa se ohranjajo rastiščni – ekološki pogoji za uspevanje in rast te drevesne vrste.

Varstvene usmeritve:
Predvidena dela v bližini zajetja pri Pergauerju se nahajajo v skrajnem robnem območju naravnih 
vrednot. 

- Predviden cevovod v območju v bližini naravne vrednote Pergauer – tisa mora potekati ali po 
cestnem telesu ali pa vsej 6 m vstran od debla tise. Na rastnem prostoru tise (krog s polmerom 
6 m) ni dovoljeno izkopavanje (razen po cesti), manevriranje z gradbeno mehanizacijo, 
odkopavanje tal ali deponiranje materiala.

- Na območju predvidene naravne vrednote Pergauer – nahajališče tis je potrebno cevovod 
spojiti z zajetjem po najkrajši možni trasi, pri tem pa se izogibati poškodb morebitnih tis, ki tam 
rastejo, tla pa je po posegu potrebno spraviti v prvotno stanje.

Vsebinska pravna podlaga, na podlagi katere izdajamo naravovarstvene pogoje na območjih naravnih 
vrednot:

- ZON, 40. člen,
- Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10 in 

23/15,  sklep št. 35600-46/2017 z dne 16. 2. 2018 in 7/19),
- Uredba o zvrsteh naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 52/02, 67/03).

Na podlagi navedenega ugotavljamo, da poseg (ob upoštevanju pogojev) ne bo okrnil lastnosti naravne 
vrednote, zato menimo, da je sprejemljiv.

Lokacija vodohrana Cebe in ostali deli trase se nahajajo izven območij z naravovarstvenimi statusi in je na njih 
gradnja s stališča ohranjanja narave sprejemljiva.

Skladno s 57. členom Gradbenega zakona upravni organ prosimo, da nam po zaključku postopka 
posreduje izdano gradbeno dovoljenje v tej zadevi (lahko po elektronski pošti). 

Pripravil:
Samo Jenčič, univ. dipl. inž. gozd.
naravovarstveni svetnik

                  

Simona Kaligarič, univ. dipl. biol.
visoka naravovarstvena svetnica
vodja OE Maribor

                  

Poslano:
- naslovniku
- arhivu

Dokument je izdan in digitalno podpisan v dokumentnem
sistemu ODOS.
Z odčitanjem QR kode lahko preverite elektronski podpis.



 

Tyrševa 15,2000 Maribor  
Tel.: +386 (0)2 234-16-15, www.zgs.gov.si, e-pošta: oemaribor@zgs.gov.si 

 
 
Šifra: 3407-117/2023-2 
Datum: 12. maj 2023 
 
 
Na podlagi vloge projektanta: PROINFRA inženirski biro d.o.o., Gosposvetska cesta 84, 
2000 Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), za investitorja: Občina Lovrenc na Pohorju, Spodnji 
trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju, daje Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor, 
Tyrševa 15, 2000 Maribor (v nadaljevanju: Zavod), na podlagi 43 člena Gradbenega zakona 
(Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP) in v povezavi z 21. členom Zakona o 
gozdovih (Uradni list RS, št. 30/1993 in nasl.) naslednje 
 
 

MNENJE ZA GRADNJO V GOZDNEM PROSTORU 
 
Projektna dokumentacija za pridobivanje mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) za gradnjo: 
»Izgradnja vodohrana Cebe in vodovodnih povezav« na zemljiščih s parc. št., ki so podane v 
Prilogi 1, je skladna s predpisi za področje varstva gozdov in okolja divjadi ob upoštevanju 
naslednjih pogojev za izvedbo gradnje in uporabo objekta: 

1. Investitor oz. lastnik zemljišča mora tudi po izvedbi posega omogočiti gospodarjenje z 
gozdom in dostop do gozdnih zemljišč pod enakimi pogoji, kot doslej. Zato je treba na 
prometnicah ohraniti vse obstoječe priključke gozdnih prometnic. 

2. Poseg v gozd mora biti izveden tako, da bo povzročena minimalna škoda na gozdnem 
rastju in na gozdnih tleh. 

3. Vsi vodovodni objekti (črpališča, jaški, cevovodi ipd.) morajo biti v prostor umeščeni 
tako, da ne bo ovirana gozdna proizvodnja. 

4. Zaradi zmanjšanja možnosti poškodb na vodovodnem sistemu v času gozdne 
proizvodnje, mora biti na gozdnih površinah in na gozdnih prometnicah globina 
kablovoda najmanj 100 cm, globina izkopa pa minimalno 1,2 m, oziroma 0,5 m pod 
dnom cevi pri cevnem propustu. 

5. Na gozdnih prometnicah naj bodo cevovodi položeni na sredino prometnice. 

6. Vodovodne napeljave ni dopustno locirati pod ali tik ob vtočnih jaških cevnih propustov. 

7. Prehodi in izvedba trase morajo biti urejeni tako, da zaradi uporabe in vzdrževanja 
gozdnih prometnic ne bo prihajalo do poškodb na vodih in ostalih objektih, ki so 
povezani z vodi. 

8. Po končanih delih je treba zasipni material ustrezno utrditi in vozišče ustrezno sanirati. 

9. Po končani gradnji je potrebno na okoliškem gozdnem drevju, gozdnih poteh in začasnih 
gradbenih površinah, sanirati morebitne poškodbe, ki so nastale zaradi gradnje, ter na 
gozdnem zemljišču vzpostaviti prvotno stanje. 

10. Posamezno drevje se lahko poseka po pridobitvi ustreznega dovoljenja za gradnjo po 
predhodni označitvi s strani Zavoda. 

11. Morebitne panje ter odvečen odkopni material, ki bi nastal pri gradnji, se ne sme odlagati 
v gozd v skladu s prvim odstavkom 18. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 
30/1993 in nasl.), ampak le na urejene deponije odpadnega gradbenega materiala. 
Obsipanje stoječega gozdnega drevja v času gradnje ali po dokončni ureditvi objekta ni 
dovoljeno. 

http://www.zgs.gov.si/
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12. Pri vseh posegih v gozd in gozdni prostor je treba upoštevati omejitve opredeljene v 
31. členu Zakona o divjadi in lovstvu (2004 in nasl). 

13. Posege in ureditve na kmetijskih zemljiščih, ki mejijo na območje gozdov, je treba 
načrtovati tako, da se ne posega v obstoječi gozdni rob. 

14. Sekanje, požiganje ali drugačno uničevanje živih mej, grmišč in s suho zarastjo poraslih 
površin na kmetijskih zemljiščih, so v skladu s 5. odstavkom 32. člena Zakona o divjadi 
in lovstvu (2004 in nasl.) prepovedani v času gnezdenja ptic in poleganja mladičev, med 
1. marcem in 1. avgustom. 

15. Pri poseku in spravilu lesa se mora upoštevati določila Pravilnika o izvajanju sečnje, 
ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov (Uradni list 
RS, št. 55/94 in nasl.) in Uredbo o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list 
RS, št. 20/14). 

 
Vlagatelj je z vlogo poslano po elektronski pošti dne 26. 4. 2023, vložil zahtevek za izdajo 
mnenja k projektni dokumentaciji za pridobivanje mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) za 
gradnjo: »Izgradnja vodohrana Cebe in vodovodnih povezav« na zemljiščih s parc. št., ki so 
podane v Prilogi 1. 
 
Zahtevku je vlagatelj priložil: 

 pooblastilo investitorja z dne 24. 3. 2023, 

 tabelo zemljišč, 

 Projektno dokumentacijo za pridobivanje mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) št. 224, 
ki jo je izdelal: PROINFRA inženirski biro d.o.o., z datumom: april 2023. 

 
Na podlagi navedene dokumentacije je bilo ugotovljeno: 

 Po naročilu investitorja Občine Lovrenc na Pohorju se bo na območju izdelanega načrta 
vodovoda in vodohrana Cebe izvedla rekonstrukcija zajetja Pergauer, vodovodne 
povezave, in nov vodohran Cebe, ki bo zgrajen na parc. št. 241/4 in 239/1, obe k.o. 671 
Kumen. 

 Tehnična rešitev znotraj območja obdelave predvideva izgradnjo predvidenih vodovodov 
v skupni dolžini 4.430 m. Predvidena je cev PE- HD PE100 RC tip 2 DN125 SDR11 (16 
bar). Vodovod je razdeljen na odseke: 
- Odsek VOD-1 - predvidena je gradnja vodovodnega cevovoda v dolžini 1.450 m. 

Predviden vodovod poteka ob obstoječi trasi vodovoda skozi gozd. 
- Odsek VOD-2 - predvidena je gradnja vodovodnega cevovoda v dolžini 890 m. 

Predviden vodovod poteka po obstoječih cestah in kmetijskih zemljiščih.  
- Odsek VOD-3 - predvidena je gradnja vodovodnega cevovoda v dolžini 2.090 m. 

Trasa predvidenega vodovoda poteka v cestnem telesu. 

 Vodohran Cebe s kapaciteto 150 m3 (v dveh celicah 75+75) bo predvidoma zavzel 
300 m2. 

 Trasa bo potekala po obstoječih prometnicah, po kmetijskih in gozdnih zemljiščih. 

 Za graditev objekta krčitev gozda ni potrebna, potreben bo le posek posameznih dreves. 
Popoln posek dreves v območju gozdnega roba, ki bi potencialno ogrožali predvideni 
poseg, zaradi poudarjenosti funkcij gozdov in pomena gozda kot elementa prostora, ni 
sprejemljiv. 

 
Na podlagi predložene dokumentacije ugotavljamo, da SO REŠITVE USTREZNE ob 
upoštevanju podanih pogojev, ki jih je potrebno vgraditi v DGD št. 224. 
 
Posamezno drevje za posek označi in posek evidentira krajevno pristojni delavec Zavoda za 
gozdove Slovenije, KE Podvelka, Podvelka 1, 2363 Podvelka, tel. št. 02 876 60 10, v skladu 
s 55. členom Pravilnika o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo (Uradni 
list RS, št. 91/10 in 200/20). 
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Slika: Prikaz novega vodovoda - modra barva 

 
 
 
K predmetnemu posegu v prostor vlagatelj Zavoda ni pozval k izdaji projektnih pogojev. 
 
 
 
Pripravila: 

dr. Mateja Cojzer 
višji koordinator za področje gozdarstva 

mag. Igor Kopše 
vodja območne enote Maribor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga 1: Seznam zemljišč nameravanega posega 
 
 
 
Poslati: 

- PROINFRA inženirski biro d.o.o., Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor,  
po e.pošti: sonja.korez@proinfra.si  

- ZGS, KE Podvelka; po e-pošti: samo.susek@zgs.si  
- Spis, tu 

mailto:sonja.korez@proinfra.si
mailto:samo.susek@zgs.si
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Priloga 1: Seznam zemljišč nameravanega posega 

zaporedna številka parc. št. številka katastrske občine katastrska občina 

1. 26 (ne obstaja) 671 KUMEN 

2. 136/1 671 KUMEN 

3. 136/2 671 KUMEN 

4. 137/13 671 KUMEN 

5. 141 671 KUMEN 

6. 145 671 KUMEN 

7. 150/1 671 KUMEN 

8. 151 671 KUMEN 

9. 152 671 KUMEN 

10. 153 671 KUMEN 

11. 199 671 KUMEN 

12. 224 671 KUMEN 

13. 232 671 KUMEN 

14. 233/1 671 KUMEN 

15. 233/4 671 KUMEN 

16. 237 671 KUMEN 

17. 239/1 671 KUMEN 

18. 239/2 671 KUMEN 

19. 241/4 671 KUMEN 

20. 245/1 671 KUMEN 

21. 248/1 671 KUMEN 

22. 248/3 671 KUMEN 

23. 249/1 671 KUMEN 

24. 249/2 671 KUMEN 

25. 256/1 671 KUMEN 

26. 259 671 KUMEN 

27. 260 671 KUMEN 

28. 261 671 KUMEN 

29. 263 671 KUMEN 

30. 265 671 KUMEN 

31. 266 671 KUMEN 

32. 271 671 KUMEN 

33. 272 671 KUMEN 

34. 273 671 KUMEN 

35. 274 671 KUMEN 

36. 275 671 KUMEN 

37. 318/4 671 KUMEN 

38. 330/1 671 KUMEN 

39. 335/7 671 KUMEN 

40. 335/9 671 KUMEN 

41. 337 671 KUMEN 

42. 341/6 671 KUMEN 

43. 344/4 671 KUMEN 

44. 344/6 671 KUMEN 

45. 344/7 671 KUMEN 

46. 355 671 KUMEN 

47. 360 671 KUMEN 

48. 365/2 671 KUMEN 

49. 365/3 671 KUMEN 

50. 496/22 671 KUMEN 

51. 939 671 KUMEN 

52. 942 671 KUMEN 

53. 945 671 KUMEN 

54. 947 671 KUMEN 

55. 950 671 KUMEN 

56. 953 671 KUMEN 
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1. UVOD 

1.1. SPLOŠNO 

Po naročilu investitorja Občina Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju, 

smo izdelali DGD načrt vodovoda in vodohrana Cebe. V načrtu so vodovodne povezave in nov 

vodohran Cebe. 

 
Slika 1 Prikaz novega vodovoda -modra barva 

Za predmetni načrt vodovoda smo uporabili naslednje podloge: 

- digitalni ORTOFOTO posnetek območja, 

- kataster obstoječega vodovoda iz podlog GJI in 

- Geodetski posnetek 
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1.2. SEZNAM UPOŠTEVANIH PREDPISOV 

1. Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD) (Ur. list RS št. 43/11) 

2. Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) 

3.  Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 

90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) 

4. Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Ur. list SFRJ 

30/91,  Uradni list RS, št. 1/95 – ZSta, 59/99 – ZTZPUS, 52/00 – ZGPro in 83/05) 

5. Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 

– popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 

– odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15) 

6. Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 

9/11, 83/12, 61/17 – GZ, 189/20 – ZFRO in 43/22) 

7. Zakon o standardizaciji, RS 59/99 

8.  Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Ur. list RS, št. 35/06, 41/08, 28/11, 88/12 in 44/22 – ZVO-

2) 

9.  SIST EN 805:2000 (Oskrba z vodo – zahteve za zunanje vodovode in dele) 

10. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine Lovrenc na Pohorju (Uradno glasilo 

slovenskih občin, št. 56/2020) 

11.  Pravilnik za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega vodovodnega sistema 

v Občini Lovrenc Uradno glasilo slovenskih občin, št. 37/2021, 24.7.2021 

12. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Lovrenc na Pohorju (Uradno glasilo 

slovenskih občin, št. 51/2020) 

  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1995-01-0005
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1999-01-2796
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-2448
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-3627
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-4398
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-21-0004
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-21-0004
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-3952
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-4018
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-6414
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4889
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3351
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0827
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2412
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3676
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-4027
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0708
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2. PROJEKTNE OSNOVE 

2.1. Varovana območja: 

Po pregledu podatkov v Atlasu okolja (MOP ARSO) ugotavljamo, da obravnavno območje leži 

v življenjskem območju medveda. 

Na območju so obstoječi komunalni vodi v zemlji (vodovod in TK-vodi) in v zraku (elektrika). 

 

2.2. Opis skladnosti s prostorskim izvedbenim aktom 

Območje obdelave obravnava Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Lovrenc na 

Pohorju.  

Namenska raba zemljišč, po katerih poteka predviden vodovod so naslednja: 

• K1 – najboljša kmetijska zemljišča  

• K2 –druga kmetijska zemljišča  

• A – površine razpršene poselitve 

• G – gozdna zemljišča 

• PC- površine cest 

Oznaka EUP: OP01 

Splošni prostorski izvedbeni pogoji 

(PIP) 

 

Namembnost in vrste 

objektov, vrste posegov v 

prostor, dopustne 

dejavnosti (44. člen) 

Razvidna 

skladnost 

Prostorski akt dopušča gradnjo vodovoda 

in vodohrana. 

  

Podrobni prostorski izvedbeni pogoji 

(PIPNRP) 

 

Dopustne dejavnosti (G) Razvidna 

skladnost 

Prostorski akt dopušča gradnjo vodovoda 

in vodohrana. 

Dopustne dejavnosti (A) Razvidna 

skladnost 

Prostorski akt dopušča gradnjo 

vodovoda. 

Dopustne dejavnosti (K1) Razvidna 

skladnost 

Prostorski akt dopušča gradnjo vodovoda 

in vodohrana. 

Dopustne dejavnosti (K2) Razvidna 

skladnost 

Prostorski akt dopušča gradnjo 

vodovoda. 
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Dopustne dejavnosti (PC) Razvidna 

skladnost 

Prostorski akt dopušča gradnjo 

vodovoda. 

Namembnost in vrste 

objektov, vrste posegov v 

prostor, dopustne 

dejavnost (kmetijska 

zemljišča) (K2) 

Razvidna 

skladnost 

Prostorski akt dopušča gradnjo 

vodovoda. 

Namembnost in vrste 

objektov, vrste posegov v 

prostor, dopustne 

dejavnost (kmetijska 

zemljišča) (K1) 

Razvidna 

skladnost 

Prostorski akt dopušča gradnjo vodovoda 

in vodohrana. 

Dopustne gradnje (A) Razvidna 

skladnost 

Prostorski akt dopušča gradnjo vodovoda 

Dopustne gradnje (PC) Razvidna 

skladnost 

Prostorski akt dopušča gradnjo vodovoda 

Dopustni objekti (G) Razvidna 

skladnost 

Prostorski akt dopušča gradnjo vodovoda 

in vodohrana. 

Dopustni objekti (K2) Razvidna 

skladnost 

Prostorski akt dopušča gradnjo vodovoda 

in vodohrana. 

Dopustni objekti (K1) Razvidna 

skladnost 

Prostorski akt dopušča gradnjo vodovoda 

in vodohrana. 

Dopustni objekti (A) Razvidna 

skladnost 

Prostorski akt dopušča gradnjo vodovoda 

Dopustni zahtevni objekti 

(Priloga 1) (PC) 

Razvidna 

skladnost 

Prostorski akt dopušča gradnjo vodovoda 

Dopustni zahtevni objekti 

(Priloga 1) (G) 

Razvidna 

skladnost 

Prostorski akt dopušča gradnjo vodovoda 

in vodohrana. 

Dopustni zahtevni objekti 

(Priloga 1) (K2) 

Razvidna 

skladnost 

Prostorski akt dopušča gradnjo vodovoda 

Dopustni zahtevni objekti 

(Priloga 1) (K1) 

Razvidna 

skladnost 

Prostorski akt dopušča gradnjo vodovoda 

in vodohrana. 

Dopustni zahtevni objekti 

(Priloga 1) (A) 

Razvidna 

skladnost 

Prostorski akt dopušča gradnjo vodovoda 
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Druga merila in pogoji 

(A) 

Razvidna 

skladnost 

Za vse posege v varovalne pasove in 

območja je potrebno pridobiti projektne 

pogoje in soglasja. 

Druga merila in pogoji 

(K1) 

Razvidna 

skladnost 

Za vse posege v varovalne pasove in 

območja je potrebno pridobiti projektne 

pogoje in soglasja. 

Druga merila in pogoji 

(PC) 

Razvidna 

skladnost 

Za vse posege v varovalne pasove in 

območja je potrebno pridobiti projektne 

pogoje in soglasja. 

Druga merila in pogoji 

(G) 

Razvidna 

skladnost 

Za vse posege v varovalne pasove in 

območja je potrebno pridobiti projektne 

pogoje in soglasja. 

Druga merila in pogoji 

(K2) 

Razvidna 

skladnost 

Za vse posege v varovalne pasove in 

območja je potrebno pridobiti projektne 

pogoje in soglasja. 

 

2.3. Priključevanje na vodovod 

Gradnja in urejanje 

vodovodnega omrežja 

(55. člen) 

Razvidna 

skladnost 

Gradnja in urejanje omrežja bo izvedena 

v skladu z določili odloka. 

Poseganje v prostor v 

varovalnih pasovih 

obstoječe in predvidene 

GJI - 

vodovod (60. člen) 

Razvidna 

skladnost 

Predvidena izvedba je v skladu s tern 

določilen odloka. 

Varstvo voda (70. člen) Razvidna 

skladnost 

Predvidena izvedba je v skladu s tern 

določilen odloka. 
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2.4. Načina urejanja: Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Lovrenc na 

Pohorju (Uradno glasilo slovenskih občin, st. 56/2020) 

izdaja smernic, mnenj, 

projektnih pogojev in 

soglasij za priključitev na 

javni vodovod (25. člen) 

Razvidna 

skladnost 

izdaja smernic in mnenj je v skladu s tem 

določilom odloka. 

Določitev pogojev (26. 

člen) 

Razvidna 

skladnost 

izdaja smernic in mnenj je v skladu s tem 

določilom odloka. 

Gradnja novega 

vodovoda (27. člen) 

Razvidna 

skladnost 

Načrt gradnje novega vodovoda je v 

skladu s tem določilom odloka. 

Varovanje obstoječe 

vodovodne infrastrukture 

(34. člen) 

Razvidna 

skladnost 

Načrt gradnje novega vodovoda ne bo 

negativno vplivala na obstoječo 

vodovodno infrastrukturo. 

 

2.5. Skladnost gradnje s pridobljenimi projektnimi pogoji in mnenji 

Pridobili smo projektne pogoje naslednjih mnenje dajalcev: 

• Elektro Maribor, d.d., št. dok.: 4001-571/2023-2, z dne 12.5.2023 

Pridobili smo pozitivna mnenja naslednjih mnenjedajalcev: 

• Občina Lovrenc na Pohorju, št. dok.: 35171-0007/2023-02, z dne 22.5.2023 

• Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor, št. dok.: 3562-2194/2023-2, z dne 

4. 5. 2023 

• Zavod za gozdove območna enota Maribora, št. dok.: 3407-117/2023-2, z dne 12. 5. 

2023 

• Telemach , št. dok.: proinfra_3-23-MB-GZ, z dne 10. 5. 2023 

• Telekom Slovenije , št. dok.: 120218-MB/2035-IV, z dne 12. 5. 2023 

• Elektro Maribor, d.d., št. dok.: 4002-1152/2023/2, z dne 24.7.2023 

• DRSI, št. dok.: 37167-2004/2023/2, z dne 9.8.2023 

• DRSV, št. dok.: 35508-2854/2023-5, z dne 15.9.2023 
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3. PREDVIDENA IZVEDBA VODOVODA 

Gradnja bo v večini potekala v lokalni cesti. 

Predvideni sta dve dimenziji cevi in to DN 90 (L=1450 m) in DN 125 (L=2980 m) iz materiala 
PE-HD, skupne dolžine 4430 m. 

Izvedli se bodo trije odseki: 

Odsek Material in dimenzija cevi Dolžina [m] 

VOD 1 PE- HD PE100 RC tip 2 DN125 

SDR11 (16 bar) 

2090 

VOD 3 PE- HD PE100 RC tip 2 DN125 

SDR11 (16 bar) 

890 

VOD 4 PE- HD PE100 RC tip 2 DN90 

SDR11 (16 bar) 

1450 

 

Predvidena je faznost gradnje in sicer na 4 sklope: 

- 1. faza, od VH Cebe do Činžata (VOD 1).  

- 2. faza, VH Cebe ,  

- 3. faza, od VH Cebe do Ceste na Kumen (VOD 3),  

- 4. faza, od zajetja do VH Cebe (VOD 4), 

 

Samo poveza od VH Cebe do Činžata ima pogoj da se mora izgraditi predčasno VH Cebe. Vsi 

ostali sklopi so neodvisni od drugega in se pri gradnji naslednjih preveza naredijo samo 

prevezave iz obstoječega na novega.  

 

 

4. TEHNIČNE REŠITVE 

Tehnična rešitev znotraj območja obdelave predvideva izgradnjo predvidenih vodovodov v 

skupni dolžini 4430 m. Vodovod je razdeljen na odseke. V nadaljevanju podajamo opis 

posameznega odseka vodovoda. Vsak odsek se ob navezavi na obstoječ oz. predviden 

vodovod izvede preko podzemnega zasuna razen če je drugače definirano. Potek vodovoda je 

v lokalni cesti. Kjer priklop na obstoječ ali predviden sistem ni predviden se konec odseka 

začepi z elektrofuzijskim X kosom.  
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4.1. Odsek VOD-1 

Predvidena je gradnja vodovodnega cevovoda na odseku VOD-1 v dolžini 2090 m. Predvidena 

je cev PE- HD PE100 RC tip 2 DN125 SDR11 (16 bar). Trasa predvidenega vodovoda poteka v 

cestnem telesu.  

Dolžina predvidenega cevovoda PE- HD PE100 RC tip 2 DN125 SDR11 (16 bar), znaša 2090 
m. 

Povprečna globina vgradnje znaša od 1,3 m do 1,5 m glede na teme cevovoda ter 
niveleto terena. 

Na trasi se približamo obstoječim objektom (stanovanjska gradnja) do 1,01 m. Gradnja poteka 
z varovanim izkopom po celotni trasi (izkop z opažem). Glede na način izkopa se ne ogroža 
stabilnost in varnost obstoječih objektov. 

 

4.2. Odsek VOD-3 

Predvidena je gradnja vodovodnega cevovoda na odseku VOD-3 v dolžini 890. Predvidena cev 

je PE- HD PE100 RC tip 2 DN125 SDR11 (16 bar). Predviden vodovod poteka po obstoječih 

cestah in kmetijskih zemljjiščih 

 

Dolžina predvidenega cevovoda PE- HD PE100 RC tip 2 DN90 SDR11 (16 bar), znaša 132 
m. 

Povprečna globina vgradnje znaša od 1,3 m do 1,5 m glede na teme cevovoda ter 
niveleto terena. 

Na trasi se približamo obstoječim objektom (stanovanjska gradnja) do 24,0  m. Gradnja poteka 
z varovanim izkopom po celotni trasi (izkop z opažem). Glede na način izkopa se ne ogroža 
stabilnost in varnost obstoječih objektov. 

 

4.3. Odsek VOD-4 

Predvidena je gradnja vodovodnega cevovoda na odseku VOD-4 v dolžini 1450 m. Predvidena 

cev je PE- HD PE100 RC tip 2 DN90 SDR11 (16 bar). Predviden vodovod poteka ob obstoječi 

trasi vodovoda skozi gozd. 

Povprečna globina vgradnje znaša od 1,4 m do 1,5 m glede na teme cevovoda ter 
niveleto terena. 

Na trasi se približamo obstoječim objektom (stanovanjska gradnja) do 4,34 m. Gradnja poteka 
z varovanim izkopom po celotni trasi (izkop z opažem). Glede na način izkopa se ne ogroža 
stabilnost in varnost obstoječih objektov. 
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5. PREDVIDENI OBJEKTI VODOVODA 

Za pravilno delovanje izboljšav na vodovodnem omrežju bo bilo potrebno izgradite 

razbremenilnike tlaka z nabiro in gravitacijski vodohran.  

 

5.1. VH CEBE 

Potrebni inženirski objekt bo vodohran s kapaciteto 150 m3 (v dveh celicah 75+75). VH Cebe 

bo predvidoma zavzel 300m2. Izdelal se bo v gravitacijski varianti→ brez črpalk za dvig tlaka in 

bo tako napajal Lovrenc na cca 548,06 n.m. Vseboval bo naprave za avtomatsko kloriranje vode, 

meritve pretoka in možnost daljinskega upravljanja. Za potrebe vzdrževanja bo objekt imel 

električni priključek in 3 fazni tok. 

Vodohran je inženirski objekt kateri mora biti zasut z zemljino (se jo zatravi) za zaščito pred 

termalnimi vplivi (pregrevanje). Objekt je vključen v obstoječo hribino (vrh 3,50 m nad cesto) 

in bo manj opazni. Sprednja stran bo obdelana s vidnim betonom in vhodnimi vrati. Potrebno 

je omejiti dostop do objekta in to se izvede s zaščitno žičnato ograjo. Ograja je podprta s 

nerjavnimi nosilci /stebri ali z ustrezno zaščitnim premazom. Potrebno je izvesti nihajna vrata 

za vzdrževalna vozila in vzdrževalni plato. Plato je dimenzije 4,00 x 12,00 in je asfaltiran. Na 

vrhu bodo vidni zračniki (5 kosov) za ustrezno prezračevanje objeta. Za boljše prezračevanje 

sta tudi predvidena dva manjša kaloriferja (grelca).  

VH Cebe se električno opremi z rezervnim agregatom ali akumulatorsko baterijo (izdelava 

električnega priključka).  

Vodohran je izveden kot dvocelični. Vsaka vodna celica je opremljena s svojim zasunom z 

ročnim kolesom za popolno izpraznitev ter prelivnim lijakom. Ta voda je speljana v zbirni 

kanalizacijski jašek ter od tam preko gramozne ceste in izliv po pobočju. 

Polnjenje obeh celic vodohrana je preko gravitacijskega cevovoda iz smeri zajetja Pergauer. 

Polnjenje vsake celice je preko merilca pretoka vode, zasuna z ročnim kolesom, hidravličnim 

ventilom s plovcem in dovodne cevi, ki se zaključi pod nivojem vode v vsaki celici. Zaradi 

izravnave nivojev vode v obeh celicah je med njima izveden povezovalni cevovod, opremljen z 

zasunom in ročnim kolesom za primer, da bo potrebno eno celico izključiti iz uporabe. 

Na odtoku vode iz vsake vodne celice se vgradi odvzemno, v armaturni komori pa se zasun z 

ročnim kolesom in nepovratnim ventilom. Oba odtoka (za posamezno cono) sta medsebojno 

povezana, da se med normalno uporabo omogoči istočasno praznjenje obeh vodnih celic oz. 

po potrebi vsake posebej. 

Za kontrolo pretoka vode v gravitacijskem cevovodu je vgrajen induktivni merilnik pretoka z 

možnostjo daljinskega prenosa podatkov.  
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Pri vgradnji vse predvidene opreme za merjenje pretokov je potrebno zagotoviti ravne dele 

cevovodov pred in za merilcema (pred njima min. 3D ter za njim min. 2D, merjeno od prirobnice 

vodomera). 

Izpust iz vodohrana je predviden kot PVC DN 250 ali pa gibljiva rebrasta PP DN 250. 

Celotno vodovodno omrežje v vodohranu se izvede z nerjavečimi cevmi v varjeni in prirobnici 

izvedbi, uporabi se material W.Nr. 1.4404 (AISI 316), ki ga je mogoče variti. Sarni cevni segmenti 

ter fazonski kosi se medsebojno spajajo s čelnim varjenjem, posamezne armature pa se 

priključujejo preko prirobnic (uporabijo se tudi nerjaveči vijaki in matice (A4) ter gumijasta 

tesnila). Manjši priključki (merilci tlaka, odvzem vzorcev...) se izvedejo z navojnimi priključnimi 

spoji, uporabi se tesnilno sredstvo, namenjeno za uporabo v cevovodih za pitno vodo. Celotno 

cevno omrežje se ustrezno podpre s pred izdelanimi nerjavečimi podporami oz. cevnimi obešali 

ter objemkami. 

Vsa oprema v vodohranu se izdela za tlačni PN16. 

Vsi elementi, ki so v stiku s pitno vodo morajo izpolnjevati pogoje SIST EN 805 in Pravilnika o 

pitni vodi (Ur. list RS, st. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009). 

V višji fazi (PZI) je predvidena izdelava geomehanskega poročila z odložitvijo tipa zemljine in 

njena karakteristike (nosilnost, trdnost, globina podtalnice…). Prav tako se bo izvedel preizkus 

ponikanja za določitev odtočnega koeficienta.  

 

5.2. Električni priključek 

Napajanje objekta – vodohran bo izvedeno z novim NN kablovodom, kateri bo napajan iz 

obstoječega nizkonapetostnega omrežja. Priključek bo izveden na obstoječe prostozračno 

omrežje in bo podzemno potekal do predvidenega objekta.  

Opis odvzemnega mesta: 

• Predvidena priključna moč: 14 kW. 

• Nazivna napetost na prevzemno-predajnem mestu: 400 V 

• Priključno mesto: BTP 4623096 NNOP042 -T032S 

Transformatorska postaja T-328 CINLAT 2 se napaja z električno energijo iz razdelilne 

transformatorske postaje RTP-03 RUSE 110/20 KV, SN izvod J28 DV 20 KV LOVRENC. 

Kratkostična moč na zbiralkah 20 kV znaša 237,2 MVA, velikost toka enopolnega zemeljskega 

kratkega stika pa je 200 A. V primeru, da nastane okvara na 20 kV distribucijskem sistemu, 

deluje naprava za avtomatski ponovni vklop s časovno zakasnitvijo 0,3 s {prva stopnja) in 30 s 

{druga stopnja). 

• -Distribucijski sistem v točki priključitve omogoča TT sistem zaščite. 

• -Predvideno leto priključitve: 2024 

• -Ostali tehnični pogoji za priključek: 
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Priključek se izvede iz oporišča 42(BTP 4623096 NNOP042 T0328), z kablom tipa NAXY-J 

4x70mm2 do parcele it. 241/4, kjer se postavi nova prostostoječa merilna omara v katero se 

vgradi ustrezna merilna oprema. 

Merilec električne energije se postavi v objekt.  Tarifne varovalke bodo 1 x 3 x 20A (7kW- 

odvzemna moč). 

 

5.2.1. Zaščita pred električnim udarom 

V skladu s standardom SIST HD 60364-4-41:2007 velja osnovno pravilo zaščite pred električnim 

udarom, da nevarni deli pod napetostjo ne smejo biti dotakljivi in da dotakljivi prevodni deli 

niti v normalnih razmerah niti ob prvi okvari ne smejo postati nevarni deli pod napetostjo. 

Po standardu so predvideni naslednji zaščitni ukrepi: 

• osnovna zaščita (zaščita pred neposrednim dotikom) kot zaščitni ukrep v normalnih 

razmerah,  

• zaščita ob okvari (zaščita pri posrednem dotiku) kot zaščitni ukrep ob prvi okvari. 

Zaščita mora obsegati: 

• primerno kombinacijo ukrepa za osnovno zaščito neodvisnega ukrepa za zaščito ob 

okvari ali, 

• ustrezni ukrep, ki zagotavlja tako zaščito v normalnem obratovanju in tudi ob okvari. 

V splošnem se lahko uporabljajo naslednji zaščitni ukrepi: 

• samodejni odklop napajanja, 

• dvojna ali ojačena izolacija 

• električna ločitev za napajanje enega porabnika, 

• mala napetost (SELV in PELV) 

Določeni zaščitni ukrepi (npr. uporaba ovir in postavitev zunaj dosega rok, neprevodno okolje, 

lokalna izenačitev potencialov brez povezave z zemljo, električna ločitev za napajanje več kot 

enega porabnika,...) se smejo uporabiti le, če je instalacija pod nadzorom strokovnega ali 

poučenega osebja, tako, da nedopustne spremembe niso mogoče. 

Če določenih pogojev zaščitnega ukrepa ni mogoče izpolniti, je treba uporabiti dodatne 

ukrepe, tako, da je s celotno zaščito zagotovljena enaka stopnja varnosti. 

Predviden je TT napajalni sistem glede ozemljitve 

V sistemu TT sta zaščitna ozemljitev in obratovalna ozemljitev ločeni. Zaščitna ozemljitev mora 

biti pri objektu, za obratovalno ozemljitev pa se sme preko vodnika N uporabiti ozemljitev v 

transformatorski postaji. 
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5.2.2. Zaščita pred nadtoki 

Standard SIST IEC 60364-4-43:2009 obravnava zahteve za zaščito vodnikov pod napetostjo 

pred učinki nadtokov. Standard opisuje, kako so vodniki pod napetostjo zaščiteni z eno ali več 

napravami za samodejni odklop napajanja v primeru preobremenitve in kratkega stika. 

Zaščitne naprave morajo zagotoviti odklop kakršnegakoli nadtoka vodnikov tokokroga, preden 

bi tak tok lahko povzročil nevarnost in bi zaradi toplotnih ali mehanskih učinkov škodil izolaciji, 

spojem, končnikom ali materialu okoli vodnikov. 

Velikost zaščitne (izklopne) naprave, ki varuje vodnike pred preobremenitvijo in kratkim stikom 

je določena glede na konični tok in selektivnost varovanja. 

Zaščitne naprave morajo ustrezati tipom: 

• Naprave, ki zagotavljajo zaščito pri preobremenitvenem in kratkostičnem toku: 

a) odklopniki s preobremenitvenim in kratkostičnim proženjem, 

b) odklopniki, kombinirani z varovalkami, 

c) varovalke s karakteristikami gG 

 

• Naprave, ki nudijo samo preobremenitveno zaščito 

a) zaščitne naprave z inverzno (obratno sorazmerno) časovno zakasnitvijo  

      (op.: varovalke tipa aM ne ščitijo pred preobremenitvijo). 

• Naprave, ki nudijo samo kratkostično zaščito 

Kot takšne je treba namestiti samo tam, kjer je preobremenitvena zaščita zagotovljena 

z drugimi ukrepi. 

a) odklopniki s samo kratkostičnim proženjem, 

b) varovalke tipov gM, aM. 

 

 

5.2.3. Kontrola padca napetosti 

Največji dovoljeni padec napetosti med napajalno točko in kontrolno točko znaša: 

a) Za instalacije napajane iz nizkonapetostnega omrežja: 

 - tokokrogi razsvetljave 3 % 

 - drugi tokokrogi 5 % 

b) Za instalacije napajane iz transformatorske postaje: 

 - tokokrogi razsvetljave 5 % 

 - drugi tokokrogi 8 % 

Za dolžine večje od 100 m se dovoljuje povečanje padca napetosti za 0,005 % na dolžinski 

meter nad 100 m, vendar največ za 0,5 %. 

 

5.2.4. Prenapetostna zaščita 

V krmilni omarici vodohrana bo montirana prenapetostna zaščita razreda II. 
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5.2.5. Izenačitev potenciala 

Skladno z veljavnimi standardi in tehničnima smernicama TSG-N-002:2021 – 

Nizkonapetostne električne inštalacije in TSG-N-003:2021 – Zaščita pred delovanjem 

strele so urejene galvanske povezave v smislu izenačevanja potencialov med vsemi 

posameznimi vodljivimi deli elektroinštalacij in naprav, ki preprečujejo nastanek razlike 

potencialov v tem objektu. 

Tako so z glavnim vodnikom za izenačevanje potencialov, ki je v našem primeru zbiralka GIP, 

nameščena v krmilni omarici objekta, povezani vsi instalacijski deli in kovinske mase: 

• kovinske mase (ki niso del električne instalacije), 

• ozemljilo objekta in strelovod, 

• PEN vodnik dovodnega kabla 

• vodovodne cevi 

 

Na zbiralki GIP mora biti povsem jasno razvidna vsaka priključna sponka, ki mora biti tudi 

ustrezno označena. 

Spoji bodo izvedeni z ustreznim priborom (objemke, vijačni pribor) na lahko dostopnih mestih, 

da jih je možno redno kontrolirati.  

 

5.2.6. Ozemljilo, strelovod, lovilni vodi in odvodi 

 

5.2.6.1. Strelovod 

Vodohran bo podzemne izvedbe, nad zemljo se nahaja samo oddušnik, kateri bo povezan z 

ozemljilom. Ves material mora biti izdelan in položen v skladu z veljavnimi standardi in 

tehničnimi smernicami TSG-N-002:2021 – Nizkonapetostne električne inštalacije in TSG-

N-003:2021 – zaščita pred delovanjem strele. 

 

5.2.6.2. Ozemljilo 

Izvedeno bo s INOX valjancem 30 x 3,5 mm in po potrebi z INOX paličnimi ozemljili dolžine 2,0 

m in premera Ø20 mm.  

Valjanec bo vkopan minimalno 0,8 m v zemljo in oddaljen od temeljev objekta cca. 2 m. Na 

ozemljilo je potrebno vezati vsa obstoječa ozemljila in vse kovinske mase v oddaljenosti manjši 

od 3 m, če je možno pa tudi tiste v oddaljenosti do 20 m. Spoje med ozemljilom in odvodi je 

potrebno zaščititi in zaliti z bitumnom.   

Za efektno delovanje strelovodne naprave je odločilna vrednost ponikalne upornosti. 

5.2.6.3. TELEMETRIJA 

Predvidi se telemetrijski sistem, ki mora biti kompatibilen z že uporabljenim sistemom na 

obstoječih objektih. 
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5.2.7. Zaključna dela 

Po zaključenih montažnih delih je potrebno celotno napravo ter prostor očistiti, izven objekta 

pa vzpostaviti prvotno stanje (zatravitev). Izvesti je potrebno tudi preizkusni zagon ter ob tem 

celotno napravo nastaviti na optimalno delovanje.  

Ves vgrajeni material mora biti prve kvalitete ter izdelan v skladu z veljavnimi SIST ali DIN 

standardi oziroma mora imeti priložen veljaven atest ali certifikat.  

 

5.2.8. Posebni pogoji dela  

 

Najmanj 7 dni pred pričetkom del je potrebno zagotoviti zakoličbe kablovodov in nadzor nad 

izvedbo del s strani upravljavca elektroenergetskega omrežja. Investitor nosi odgovornost za 

časovno usklajenost izvedbe vseh potrebnih del. 

V kolikor bo izvajalec pri izkopih naletel na elektroenergetski kabel, ki ni vrisan v situaciji, mora 

prenehati z izkopi in poklicati lastnika elektroenergetskih naprav. 

Pri delih v bližini elektroenergetskih naprav je potrebno upoštevati: 

• Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. I. RS st. 56/99, 64/01), 

• Pravilnik o varstvu pred nevarnostjo električnega toka (Ur. I. RS st. 29/92), 

• Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur. I. RS st. 101/04). 

 

 

6. NAČRTI V PZI DOKUMENTACIJI 

Načrti s katerimi se bo v fazi izdelave projektne dokumentacije za izvedbo gradnje zagotavljalo 

izpolnjevanje bistvenih zahtev objekta, ter druge podlage, ki jih zahtevajo posebni predpisi in 

jih bo treba izdelati pri nadaljnjem projektiranju: 

• Zbirni načrt 

• Načrt s področja gradbeništva 

• Načrt s področja elektrotehnike 

• Načrt s področja strojništva 

• Načrt s področja geodezije 

• Načrt s področja geotehnologije 
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7. PRIZDETE PARCELE 

V spodnji tabeli je prikazana delitev parcel glede na faznost izvedbe in pridobitev gradbenega 

dovoljenja. Za vsako fazo so ločene parcele na katerih se gradi. 

ŠT. Parcele k.o. 671-Kumen 

faza 1 faza 2 faza 3 faza 4 

26 239/2 239/1 239/1 335/7 199 

136/1 241/4 241/4 241/4 335/9 224 

136/2 245/1 
 

245/1 337 241/4 

137/13 259 
 

248/1 341/6 344/4 

141 260 
 

248/3 496/22 344/6 

145 261 
 

249/1 939 344/7 

150/1 263 
 

249/2 942 355 

151 265 
 

256/1 945 360 

152 266 
 

318/4 947 365/2 

153 271 
 

330/1   365/3 

232 272 
  

 945 

233/1 273 
  

 950 

233/4 274 
  

   

237 275 
  

   

239/1 953         
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8. GRADBENA IN ZEMELJSKA DELA 

 

8.1. Pripravljalna dela 

Traso obstoječega ter predvidenega vodovoda mora zakoličiti delovna organizacija, ki je 

registrirana za tovrstna dela. O zakoličbi trase je potrebno sestaviti zapisnik. Po prevzemu trase 

mora izvajalec gradbenih del pričeti s pripravljalnimi deli in eventualnim čiščenjem trase. Širina 

pripravljene in očiščene trase je odvisna od krajevnih prilik in predvidene uporabe strojev. Delo 

se mora v celoti prilagoditi pogojem gradnje na cesti. Enako velja za položitev zaščitnih cevi. 

Geomehanske  raziskave na lokaciji predvidenega cevovoda niso bile izvedene. Izvajalec je 

dolžan zato ob izkopu zagotoviti prisotnost geomehanika, v primeru suma v stabilnost terena 

pa je gradbeno jamo potrebno ustrezno zavarovati, obvezno upoštevati vse potrebne ukrepe, 

ki jih predvidi geomehanik, in na to takoj opozoriti investitorja. Geomehanska spremljava del 

je vključena v ceno gradbeno-zemeljskih del.  

V primeru razhajanja med dejanskim stanjem na terenu in predvidevanju projekta, mora 

izvajalec prilagoditi način fundiranja novonastalim razmeram. 

 

8.2. Zemeljska dela 

Po končanih pripravljalnih delih se prične z izkopom jarka za polaganje vodovoda. Izkop se 

izvaja načelno 15 cm globlje od spodnjega roba cevovoda. Dno izkopa naj bo široko DN in čim 

bolj ravno brez kamenja. Pri eventualnem razrahljanju dna jarka je potrebno dno utrditi z 

zasipanjem in komprimiranjem. 

Minimalna globina položenega vodovodnega cevovoda od nivoja urejenega terena do temena 

cevi mora znašati za: 

- cevi pod voznimi površinami  1,3 m, 

- cevi pod nevoznimi površinami  1,1 m, 

 

Ležišče cevi je potrebno izvesti iz mivke debeline min. 10 cm, dvakrat sejan pesek, da ne pride 

do poškodbe cevi. Dno jarka se planira po globinski zakoličbi nivelete. Stene jarka morajo biti 

izvedene tako, da med gradnjo ne bo prišlo do rušenja in zasipavanja. Izvedba sten jarka je 

odvisna od kategorije zemljišča in od globine izkopa. 

Ker bo gradnja potekala po gozdnih površinah in da se zmanjša možnost okvar, je minimalna 

globina v gozdu 1,20m od temena cevi do obstoječega terena.  
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Slika 2 Prečni prerez jarka za polaganje vodovoda 

Izkopani material je potrebno odlagati 1,0 m od roba izkopa, da ne pride do rušenja brežin in 

ne predstavlja ovire za promet. Na mestih križanj s komunalnimi vodi in pri vzporednih vodenjih 

je treba gradbena dela izvajati previdno in po navodilih predstavnikov posameznih komunalnih 

organizacij. Spremembe smeri in nagibov vodovoda naj bodo blage, da jim cevi po možnosti 

sledijo zaradi lastne elastičnosti. 

V območju, kjer poteka vodovod v cestišču, je potrebno prilagoditi zbitost posameznih slojev 

materiala za zasutje vodovoda projektnim zahtevam projektanta ceste, pri sami montaži pa 

zahtevam izvajalca gradbenih del ceste. 

V ostalih delih, kjer pa vodovod poteka izven cestišča  pa je potrebno postopek izvajati po 

sledečem zaporedju: 

- fino planiranje dna jarka po globinski zakoličbi, s točnostjo +/- 3 cm, 

- izdelava ležišča - posteljice cevi v debelini 10+(D/10) iz 2x sejane mivke s planiranjem in 

utrjevanjem po projektirani niveleti do 95% zbitosti po standardnem Proctorjevem 

postopku. 
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- nasip in obsip položenega cevovoda se izvede do višine 15cm nad temenom cevi iz 

materiala granulacije 0-16 mm ali z prebranim izkopanim materialom, če je ta brez ostrih 

frakcij in ustreza pogoju dopustne granulacije. Na peščeno posteljico se izvede 3-4 cm 

nasutja v katerega se z cevjo izdela njeno ležišče po projektirani niveleti. Obsip cevi se izvaja 

istočasno na obeh straneh cevi. Pri tem je paziti, da se cev ne premakne iz ležišča. Obsip in 

nasip je potrebno utrditi do 95%  zbitosti po standardnem Proctorjevem postopku, vključno 

s polaganjem opozorilnega PVC traku 50 cm nad temenom cevi. 

- zasipavanje vodovodnega jarka z materialom iz stranskega odvzema oziroma kvalitetnim 

nekoherentnim materialom iz izkopa in komprimiranjem v slojih po 30 cm. Iz izkopanega  

materiala je odstraniti vse kamenje večje od 1/8DN-a. Utrjenost nasipa mora doseči 95° 

zbitosti po standardnem Proctorjevem postopku. 

 

Vsa vozlišča in opremo cevovoda, loke in T kose je potrebno sidrati z betonskimi sidri ali sidrnim 

VI spojem. 

Po končanih montažnih delih je potrebno izvesti geodetski posnetek in ga vnesti v kataster 

komunalnih naprav. Zasip je dovoljeno izvesti šele po uspešnem tlačnem preizkusu. 

Zaključni sloj se v primeru, da se cevovod polaga samostojno izvrši  humusom (polaganje v 

zelenici,...) ali zaključnim slojem ter nosilnim slojem asfaltne prevleke (v primeru polaganja v 

asfaltnih površinah). Ko se polaga vodovod v površine, ki se izvajajo sočasno z ostalimi 

gradbenimi deli (npr. Rekonstrukcijo ceste, novogradnjo,....) pa zaključni sloj izvede izvajalec 

gradbenih del. 

Izvedeni vodovod je potrebno označiti z ustreznimi tablicami. Pri izvajanju gradbenih del je 

potrebno upoštevati vse ukrepe kot to predpisuje Zakon o varstvu pri izvajanju gradbenih del. 
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9. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 

Vse preureditve ostalih komunalnih vodov so vrisane v zbirni karti komunalnih vodov, ki je 

sestavni del tega načrta. V njej so vrisani tako obstoječi kot tudi predvideni komunalni vodi. 

Pri izvajanju predvidenega vodovoda je potrebno dela izvajati izključno pod nadzorom 

upravljavcev. Križanja je pred gradnjo potrebno zakoličiti, da nebi prišlo do nepotrebnih 

poškodb ter dodatnih stroškov.  

Pri križanju z obstoječimi vodi je potrebno obstoječe vode ustrezno zakoličit in sporočiti 

upravljalcu vsaj 30 dni pred začetkom del. V času gradnje in po njej je potrebna ustrezna zaščita 

odkritih vodov, da ne pride do poškodb. Izbira ustrezne zaščite za posamezni vod je odvisno 

od zahtev upravljalca (obbetoniranje, vgraditev v dodatno zaščitno cevjo – PVC ali železno…). 

V primeru nastalih poškodb mora investitor kriti stroške.  

 

10. KRIŽANJA 

 

10.1. Prepust in vodotoki 

Pri izvedbi vodovoda se nahajamo v območju štirih prepustov. Pri vseh bo niveleta vodovoda 

potekala pod obstoječim prepustom. Pred začetkom del je potrebno obstoječe prepuste 

zakoličit. Minimalna vertikalna razdalja med svetlo mero cevi je 150 cm za urejen vodotok in 

2,00m  za neurejen. V primeru, da se ustvari lokalna nizka točka z vodovodno cevjo je potrebno 

na najnižji točki izdelati blatnik z izpustom.  

 

V skladu s 37. členom ZV-1 je na vodnem in priobalnem zemljišču Suhovne, desnem 

neimenovanem pritoku Radoljne in levem neimenovanem pritoku Lamprehtovega potoka 

dovoljena gradnja vodovoda, ker gre za gradnjo objektov javne infrastrukture. 

 

Gradbena dela se izvedejo v sušnem obdobju da se zmanjša možnost hudourniških pretokov. 

Na mestu križanja se struga uredi z betoniranim lomljencem d min 30cm. Ureditev mora segati 

minimalno 5,0m na vsako stran. Podobno velja za izpust vode v vodotok.  

Pri izvedbi je potrebno spremljati vremenske vplive in zagotoviti vso varnostno opremo pri 

izvajanju del.  

 

Na območju obdelave sekamo vodotok 4 krat. 
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VOD 1 

Na odseku VOD 1 sekamo vodotok 1 krat. Križamo neimenovan vodotok na dol vodni strani 

pri prepustu. Križanje se izvede s prekopavanjem in ureditev brežine s lomljencem (d min 20 

cm) v betonski posteljic. Potrebno je upoštevati minimalne višinske odmike, ki znašajo 1,50m. 

Postavijo se označevalne tablice, ki označujejo prečkanje vodovoda pod vodotokom. Ker 

nastane lokalna najnižja točka v cevovodu zaradi prečkanja se izvede tudi izpust z iztokom v 

vodotok. Iztočna glava se obbetonira in namesti žabji pokrov za preprečitev vdora živali in 

nesnage. Izpust je usmerjen dol vodno ! 

Križanje je prikazano v grafični prilogi »Detajl križanja vodotoka -Križanje 1« 

 

VOD 3 

Na odseku VOD 3 sekamo vodotok 2 krat. : 

1. križamo neimenovan vodotok. Križanje se izvede s prekopavanjem in ureditev brežine s 

lomljencem (d min 20 cm) v betonski posteljic. Potrebno je upoštevati minimalne višinske 

odmike, ki znašajo 1,50m. Postavijo se označevalne tablice, ki označujejo prečkanje vodovoda 

pod vodotokom. Ker nastane lokalna najnižja točka v cevovodu zaradi prečkanja se izvede tudi 

izpust z iztokom v vodotok. Iztočna glava se obbetonira in namesti žabji pokrov za preprečitev 

vdora živali in nesnage. Izpust je usmerjen dol vodno ! 

Prav tako se izvede izpust od vodohrana kateri je potrebni za odvajanje viške vode in drenažne 

vode. Izpust se uredi na enak način. 

Križanje je prikazano v grafični prilogi »Detajl križanja vodotoka -Križanje 2« 

 

2. križamo neimenovan vodotok (ABC DN 1200). Križanje se izvede s prekopavanjem. Potrebno 

je upoštevati minimalne višinske odmike, ki znašajo 1,50m. Ker nastane lokalna najnižja točka 

v cevovodu zaradi prečkanja se izvede tudi izpust z iztokom v vodotok. Iztočna glava se 

obbetonira in namesti žabji pokrov za preprečitev vdora živali in nesnage. Izpust je usmerjen 

dol vodno ! 

Križanje je prikazano v grafični prilogi »Detajl križanja vodotoka -Križanje 3« 

 

VOD 4 

Na odseku VOD 4 sekamo vodotok 1 krat. Križamo vodotok »Suhovna« (hudourniški). Križanje 

se izvede s prekopavanjem. Zaradi hudourniških značilnosti se ga lokalno ne uredi ampak se 

mora upoštevat minimalne višinske odmike →2,00m med temenom cevi in dnom. Postavijo se 

označevalne tablice, ki označujejo prečkanje vodovoda pod vodotokom 

Križanje je prikazano v grafični prilogi »Detajl križanja vodotoka -Križanje 4« 
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10.1.1. Posebni pogoji: 

Na odsekih, kjer trasa vodovoda poteka po vodnem in priobalnem zemljišču, je upravljavec 

vodovoda dolžan brezpogojno zagotoviti izvajanje vzdrževalnih del na vodotoku koncesionarju 

vodnogospodarske javne službe. V primeru vodnogospodarskih ureditev (poglobitve in 

razširitve struge), oziroma vzdrževalnih del na strugah vodotokov, pa vse stroške v zvezi z 

varovalnimi ukrepi, kakor tudi morebitne prestavitve oziroma poglobitve vodovoda, nosi 

upravljavec vodovoda sam. 

Dela na vodotokih se lahko izvajajo le v sodelovanju oz. pod nadzorom koncesionarja 

vodnogospodarske javne službe - podjetja VGP Drava Ptuj, d. o. o., ki ga je treba obvestiti vsaj 

tri dni pred začetkom del. 

 

 

10.2. Križanje s cesto 

Prečkanje cest se bo izvedlo s prekopom (lokalne ceste) oz. s prevrtanjem (državne ceste) min. 

1,30 m pod voziščem tako, da se cev v predelu prehoda dodatno zaščiti z zaščitno kovinsko 

cevjo. Cev bo položena v dodatno kovinsko cev z drsnimi sankami, konci zaščitne cevi pa se 

zaščitijo pred vdorom glodalcev. 

Takšna izvedba križanja nam omogoči večjo zaščito cevi in zelo nizko možnost poškodbe. Med 

delom bo delno moten promet z delno zaporo, zato bo potrebno postaviti ustrezne prometne 

znake in zavarovati gradbišče.  

Elaborat ureditev prometa v času gradnje izdela izvajalec. 

V primeru, ko vodovod poteka v cestišču oz. v skrajnem robu se le ta izvede s prekopom vozišča 

in preplastitvijo obrabne plasti. 

Vsa dela rekonstrukcije cestišča in polaganja vodovoda v voziščno konstrukcijo se izvedejo po 

priloženih detajlih (PZI) in v skladu s TSC 08.512:2005 (Varstvo cest; Izvajanje prekopov na 

voznih površinah).  

Gradbeni jarek za izgradnjo vodovoda v cestah, v kolikor ne gre za novogradnjo se izvede ob 

delni zapori ceste. Prebivalcem je potrebno zagotoviti dostop do obstoječih objektov z 

ureditvijo začasnih obvozov. 

Vsa gradbena dela v območju ceste je treba izvajati v skladu s pogoji upravljavca ceste. 
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Sanacijo prekopov vseh cest in ostalih asfaltiranih površin je potrebno izvesti (v primeru 

prekopov): 

• Rezanje asfalta v širini, ki je enaka trikratni širini izkopa (na vsako stran jarka za eno 

širino izkopa), 

• Poševni odkop zgornjega roba jarka v širini polovice jarka na vsako stran 

o odkopani material se ne sme odlagati na notranjo stran cestišča, 

• Vgraditev vodovodne cevi v zaščitno cev profila enakega dvakratnemu profilu 

vodovodne cevi je potrebna le tam, kjer gre za prečkanje cestišča, kjer pa trasa 

cevovoda poteka vzporedno s cestiščem ali v njem, polaganje v zaščitno cev ni 

potrebno, 

• Zasipavanje v slojih po 30 cm z ročnim in nato strojnim nabijanjem do ustrezne zbitosti, 

• Betoniranje podložnega betona pod asfaltom v debelini 30 cm (C16/20), na PVC folijo 

ali strešno lepenko, z ravno zgornjo površino,  

• Zabetonirati nad slojem PVC ali strešne lepenke do višine obstoječega asfalta, 

• Sanacija cestnega prekopa se izvrši tako, da se odkoplje betonski sloj nad PVC folijo ali 

strešno lepenko in na tako pripravljeno podlago položi asfalt v debelini obstoječega 

asfalta. 

 

10.2.1. VOD 1 

Poteka od predvidenega vodohrana Cebe in poteka večinoma ob javni poti JP 

862391(vzporedno). Pred navezavo na obstoječe vodovodno omrežje v novem jašku prečka 

regionalno cesto III. reda. Prečkanje R3 705/1432 na stacionaži 9+188 km se izvede s 

podvrtavanjem z zaščitno jekleno cevjo.  

 

10.3. Vodovod 

Pri izvedbi vodovoda bomo tudi križali obstoječ vodovod PE HD 90. Slednjega bo v kasnejših 

fazah nasledil projektiran vodovod.  

Potrebno je upoštevati ustrezne odmike pri križanju ( min 30 cm) in vzporednem poteku vodov 

(20cm). Dela v neposredni bližini se lahko izvajajo samo pod nadzorom upravljalca. Pri križanju 

je potrebno obstoječ vod zaščitit na mestu križanja.  
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10.4. TK vodi 

Nova trasa vodovoda bo križala TK kabel in pri tem je potrebno upoštevati navodila upravljalca. 

Dela v neposredni bližini se lahko izvajajo samo pod nadzorom upravljalca.  

Pri tem je potrebno upoštevati minimalne odmike, ki so: 

- vertikalni odmik – vodovod nad TK kablom je 0.30 m  

- vertikalni odmik – vodovod pod TK kablom je 0.40 m  

- horizontalni odmik – vodovod nad TK kablom je 0.50 m  

- horizontalni odmik – vodovod pod TK kablom je 0.60 m  

Na mestu križanja je potrebno obstoječ TK vod zaščitit. Zaščita se izvede z obbetoniranjem ali 

z dodatno zaščitno cev PVC DN 200 SN8 

 

Dodatni pogoji Telekom Slovenije: 

Za potrebe gradnje je pred pričetkom del potrebno opraviti lociranje elektronskega 

komunikacijskega omrežja. 

Za zaščito obstoječega in po potrebi izvedbo novega elektronskega komunikacijskega omrežja 

bo izdelana tehnična rešitev na terenu. Za to tehnično rešitev je potrebno skleniti pogodbe o 

ureditvi služnosti s Telekomom Slovenije. V kolikor se izkaze, da trasa komunalnega voda 

poteka po trasi obstoječega elektronskega komunikacijskega omrežja, je investitor dolžan 

zamakniti vod v skladu s tehničnimi predpisi ali pri Telekom Slovenije naročiti prestavitev 

elektronskega komunikacijskega omrežja. Za potrebe izvedbe zaščite obstoječega 

elektronskega komunikacijskega omrežja Telekoma Slovenije je potrebno v trasi gradnje 

zagotoviti prostor za položitev zaščitnih cevi. 

Vse stroške v zvezi z izvedbo zaščite in prestavitev obstoječega elektronskega 

komunikacijskega omrežja na mestu posega nosi investitor. Vsa dela bodo izvršili strokovni 

delavci Telekoma Slovenije. 

Najmanj 30 dni pred pričetkom del, je zaradi točnega dogovora glade zakoličbe, zaščite, 

prestavitve in izvedbe elektronskega komunikacijskega omrežja, terminske uskladitve in 

nadzora nad izvajanjem del, investitor oziroma izvajalec o tern dolžan obvestiti skrbnisko 

službo Telekoma Slovenije. 

 

Dodatni pogoji Telemacha: 

 

V območju, ki je prikazano v situacijskem načrtu vlagatelja je v prostor umeščeno 

širokopasovno telekomunikacijsko omrežje KKS v lasti in upravljanju Telemach Slovenija d.o.o. 

investitor oz. izvajalec je pri gradbenih posegih dolžan izvajati zaščitne ukrepe za varovanje in 

zaščito KKS naprav v lasti Telemach Slovenija d.o.o. 

Najmanj 20 dni pred pričetkom del je za ogled, definiranje tehničnih rešitev in točen dogovor 

glede morebitne zakoličbe, zaščite in prestavitve KKS omrežja, terminske uskladitve ter nadzora 

nad izvajanjem del potrebno obvestiti skrbniško službo Telemach (info@telemach.si ali 070 700 

700). 

Pred pričetkom del je potrebno telekomunikacijsko omrežje KKS na terenu zakoličiti, po potrebi 

ustrezno zaščititi ali prestaviti. Točna lega KKS omrežja se določi na kraju samem z mikro 
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zakolicbo na poziv projektanta, izvajalca ali investitorja. V primeru, da izvajalec del pri gradnji 

opazi KKS kabel, ki ni zaveden v dokumentaciji mora o tern nemudoma obvestiti operaterja. 

Zakoličbe (odkaz) trase in kabla izvede predstavnik Telemach Slovenija d.o.o. najmanj 10 dni 

pred nameravanim pričetkom gradbenih del. Ustrezno obvestilo na Telemach Slovenija d.o.o. 

pošlje investitor ali njegov pooblaščenec (kontakt: info@telemach.si ali 070 700 700). 

Morebitno priključitev, premestitev, izvedbo začasnih rešitev in zaščito obstoječega KKS 

omrežja v lasti Telemach Slovenija d.o.o. izvrši Telemach Slovenija d.o.o. ali za ta dela 

usposobljen, registriran in s strani Telemach Slovenija d.o.o. potrjen izvajalec. Vsi stroški 

izvedbe zaščite in prestavitve KKS omrežja bremenijo investitorja. 

 

Ob morebitni prestavitvi KKS vodov mora biti križanje z ostalimi komunalnimi vodi izvedeno 

tako, da je kot križanja 90° oz. ne manj kot 45°. Vertikalni odmik med vodi pri križanju mora 

znašati vsaj 0,3 m. Pri približevanju oz. vzporednem poteku tras je najmanjša horizontalna 

medsebojna razdalja 0,5 m. Morebitni drugačni odmiki so možni samo s predhodnim 

medsebojnim dogovorom ter z uskladitvijo tehničnih rešitev. 

Ob morebitnem povečanem obsegu gradbenih del v območje obstoječega omrežja KKS je 

investitor dolžan pridobiti ustrezno soglasje. Prav tako mora investitor za prestavitev omrežja 

in naprav KKS pridobiti vsa potrebna dovoljenja in soglasja lastnikov zemljišč. 

Gradbena dela v bližini KKS podzemnega omrežja je potrebno obvezno izvajati z ročnim 

izkopom in pod nadzorstvom strokovne službe Telemach Slovenija. lzkop z gradbenimi stroji 

in miniranje v bližini podzemnih KKS vodov ni dovoljeno. Pred zasutjem gradbene jame je 

potrebno obvestiti Telemach Slovenija d.o.o. 

Ce izvajanje del ogroža KKS omrežje, lahko nadzorni organ Telemach Slovenija d.o.o. za vsak 

konkreten primer določi se dodatne zaščitne ukrepe. 

Vsako poškodbo na KKS omrežju je potrebno takoj javiti na Telemach Slovenija d.o.o. na 

info@telemach.si ali 070 700 700. 

Vsi stroški morebitne prestavitve, popravila poškodovanih ali uničenih KKS vodov, nadzora, 

izdelave projekta zaščite in prestavitve ter evidentiranje in izdelava elaborata prestavljenega 

KKS omrežja v zemljiški kataster GJI bremenijo investitorja oz. izvajalca. 

investitorja oz. izvajalca bremenijo morebitni stroški odprave napak, ki bi nastali zaradi 

gradbenih del in tudi stroški zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali. 

Po zaključku del je investitor (pred izvedbo tehničnega pregleda oziroma pred izdajo 

uporabnega dovoljenja) dolžan pri upravljavcu omrežja KKS naročiti kvalitativni pregled 

ivedenih del zaščite in prestavitve tangi ranega KKS omrežja ter si pridobiti pisno izjavo o 

izpolnjenih pogojih. 
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10.5. Elektroenergetski vodi 

Pri izvedbi vodovoda bomo tudi križali električne kable, ki se morajo pred izvedbo zakoličiti s 

strani upravljavca. V območju cevovodov oz. kablov se morajo dela izvajati ročno v dolžini 2–3 

m. Pri križanju morajo biti minimalni odmiki sledeči: 

- vertikalni odmik – vodovod nad električnim kablom je 0.50 m  

- vertikalni odmik – vodovod pod električnim kablom je 0.50 m  

- horizontalni odmik – vodovod nad električnim kablom je 0.50 m  

- horizontalni odmik – vodovod pod električnim kablom je 0.50 m  

 

Na območju gradnje poteka naslednji EE vod: 

- NN omrezje 0,4 kv tp 328- Činžat 2 

- SN vod 20kv odsek09 (op55-0p79) d-010 

 

Pri križanju in paralelnem poteku vodovoda z obstoječim elektroenergetskim podzemnim 

vodom je potrebno slednje pred začetkom gradnje vodovoda zakoličiti. Križanje in paralelni 

potek vodovoda z elektroenergetskim podzemnim kablom pa se izvede na sledeči način: 

 

- križanje vodovoda z elektroenergetskim kablom se izvede tako, da vodovod poteka pod 

ali nad elektroenergetskim kablom. Vertikalni svetli razmik med kablom in glavnim cevovodom 

mora biti najmanj 0,5 m ter pri križanju kabla z priključnim cevovodom najmanjši svetli razmik 

0,3 m. Če je v obeh primerih križanj manjši razmik, je potrebno elektroenergetski kabel zaščititi 

pred mehanskimi poškodbami s tem, da se ga namesti v zaščitno cev tako, da je cev daljša za 

1 m na vsako stran križanja, - minimalni horizontalni razmik pri paralelnem polaganju vodovoda 

z elektroenergetskim kablom mora znašati 0,5 m oziroma 1,5 m, če gre za magistralni vodovod 

za preskrbo vode. Razmik se meri med najbližjimi zunanjimi robovi inštalacij, 

 

- v primeru nedoseganja minimalnih razmikov pri paralelnem poteku kabla z 

vodovodom, je potrebno kable zaščititi s položitvijo v kabelsko zaščitno cev. Tudi v tem primeru 

odmiki ne smejo biti manjši kot jih določa Slovenski standard SIST EN 805. v točki 9.3.1. in sicer 

najmanj 0,4 m, v izjemnih primerih, ko je gostota podzemnih napeljav velika pa najmanj 0,2 m. 

 

Vsa križanja z obstoječimi elektroenergetskimi podzemnimi vodi in paralelne poteke, je 

potrebno geodetsko posneti in posnetek v pisni in elektronski obliki dostaviti Elektru Maribor, 

d.d. najkasneje na dan tehničnega pregleda. 
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Pri delih v bližini elektroenergetskih naprav je potrebno upoštevati: 

 

• Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. I. RS st. 56/99, 64/01), 

• Pravilnik o varstvu pred nevarnostjo električnega toka (Ur. I. RS st. 29/92), 

• Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur. I. RS st. 101/04). 

 

Na območju gradnje potekajo NN in SN vodi, katere je potrebno pred pričetkom gradnje 

zakolicit. V kolikor se z zakolicbo ugotovi, da potekajo EE vodi pod nameravano gradnjo je 

potrebna prestavitev voda na stroške investitorja . Zakolicbo in projektno dokumentacijo ter 

prestavitev EE voda je potrebno naročiti pri Elektro Maribor d.d. Investitor je dolžan najmanj 

osem (8) dni pred začetkom del pisno sporočiti Elektru Mariboru, d.d. lokacijo z nameravano 

gradnjo in datum začetka gradnje, kar je v skladu z 13. členom Pravilnikom o pogojih in 

omejitvah gradenj, uporabo objektov ter opravljanje dejavnosti v območju varovalnega pasu 

elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, st. 101/2010). 

 

11. GRADNJA OB/V CESTNEM TELESU 

Gradbišče bo potekalo ob oz v cesti. V bližini ceste oz v cesti bo jarek kanala potrebno izvajati 

kot opažen. Ves čas gradnje je potrebno zagotavljati prevoznost ceste in ne ovirati prometa. 

Otežena bo tudi manipulacija gradbenih strojev, zato na zožitvah predlagamo uporabo manjših 

bagrov za izkop.  

Izkopani material se bo na večjem delu trase začasno deponiral ob gradbeni jami, drugje pa ga 

bo potrebno sproti nalagati na transportno sredstvo in odvažati deloma na začasno deponijo 

(potek cevovoda izven cestnih površin), deloma pa na stalno deponijo (potek cevovoda v cestnih 

površinah) v oddaljenosti do 5km. Mesto začasne deponije je potrebno določiti z načrtom 

organizacije gradbišča, predvidi pa se na primernih mestih ob sami trasi, kjer ne smejo 

predstavljati ovire za promet in mora omogočati tudi neovirano izvedbo del na sami trasi. Na 

mestih, kjer bi izkopana zemlja predstavljala oviro za promet, jo je potrebno začasno deponirati 

na primerno mesto na oddaljenosti do 500m od mesta izkopa. Končna deponija zemeljskega 

materiala se določi v dogovoru s pooblaščenim upravljalcem deponije gradbenega materiala.  

Investitor oz. izvajalec del je odgovoren za tehnično pravilno in točno izvršitev vseh del pri 

gradnji. V kolikor bo v času gradnje prišlo do onesnaženja ostalega dela prometnih površin, jih 

je potrebno redno čistiti že med delom, posebno pa še po končanju del. 

Zaradi preglednosti na cesti mora biti ves material oddaljen od ceste vsaj 3,0 m ali tudi več, če 

to zahteva preglednost na cesti. 

V primeru oviranja prometa na cesti vsled tehnologije izvajanja del si mora investitor v smislu. 

65. člena Zakona o javnih cestah pridobiti odločbo za delno zaporo ceste od Direkcije RS za 

ceste, na osnovi vloge in elaborata začasne prometne ureditve za čas izvajanja del. Promet na 

cesti je dolžan izvajalec del v času izvedbe zavarovati z ustrezno cestno - prometno signalizacijo 

v smislu določil Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah 
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(Uradni list RS št. 46/2000) in Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS št. 56/2008). 

Prometno signalizacijo postavi usposobljeno, registrirano in pooblaščeno podjetje na stroške 

investitorja. Izvajalec del je dolžan vršiti stalno kontrolo nad postavljeno prometno signalizacijo 

in le - to odstraniti takoj po zaključku del, zaradi katerih je bila postavljena. 

Če bi zaradi gradnje prišlo do uničenja mejnikov, je le-te investitor dolžan na svoje stroške po 

pooblaščeni organizaciji za geodetske meritve postaviti v prvotno stanje. 

Investitor je materialno in kazensko odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala na cesti ter 

škodo, ki bi bila povzročena uporabnikom ceste vsled neprimerne tehnologije izvajanja 

gradbenih del. Vsi stroški za eventuelno tozadevno povzročeno škodo oziroma stroški poškodb 

vozišča bremenijo izvajalca del oziroma investitorja. 

Investitor je dolžan vgrajene naprave oziroma instalacije redno vzdrževati in to na lastne 

stroške. 

V kolikor obstaja nevarnost poškodbe obstoječih dobrin in infrastrukture zaradi manipulacije 

stroja, je potrebno dela izvajati z manjšimi gradbenimi stroji (npr. bobcat,..) ali ročno! 

Odvečni material (od rušenja asfalta ipd.) se sprotno ob izkopu naklada na prevozno sredstvo in 

odpelje na stalno deponijo gradbenega materiala. 

Deponije cevi, jaškov in ostalega materiala ob sami trasi niso predvidene. Dovažajo se sproti iz 

centralnega skladišča izvajalca.  

Potrebno je upoštevati pogoje Zavoda za Gozdove območne enote Maribor: 

 

• Investitor oz. lastnik zemljišča mora tudi po izvedbi posega omogočiti gospodarjenje z 

gozdom in dostop do gozdnih zemljišč pod enakimi pogoji, kot doslej. Zato je treba na 

prometnicah ohraniti vse obstoječe priključke gozdnih prometnic. 

• Zaradi zmanjšanja možnosti poškodb na vodovodnem sistemu v času gozdne 

proizvodnje, mora biti na gozdnih površinah in na gozdnih prometnicah globina 

kablovoda najmanj 100 cm, globina izkopa pa minimalno 1,2 m, oziroma 0,5 m pod 

dnom cevi pri cevnem propustu. 

• Prehodi in izvedba trase morajo biti urejeni tako, da zaradi uporabe in vzdrževanja 

gozdnih prometnic ne bo prihajalo do poškodb na vodih in ostalih objektih, ki so 

povezani z vodi. 

• Po končanih delih je treba zasipni material ustrezno utrditi in vozišče ustrezno sanirati. 

• Po končani gradnji je potrebno na okoliškem gozdnem drevju, gozdnih poteh in začasnih 

gradbenih površinah, sanirati morebitne poškodbe, ki so nastale zaradi gradnje, ter na 

gozdnem zemljišču vzpostaviti prvotno stanje. 

• Posamezno drevje se lahko poseka po pridobitvi ustreznega dovoljenja za gradnjo po 

predhodni označitvi s strani Zavoda. 

• Morebitne panje ter odvečen odkopni material, ki bi nastal pri gradnji, se ne sme odlagati 

v gozd v skladu s prvim odstavkom 18. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 
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30/1993 in nasl.), ampak le na urejene deponije odpadnega gradbenega materiala. 

Obsipanje stoječega gozdnega drevja v času gradnje ali po dokončni ureditvi objekta 

ni dovoljeno. 

• Pri vseh posegih v gozd in gozdni prostor je treba upoštevati omejitve opredeljene v 

31. členu Zakona o divjadi in lovstvu (2004 in nasl). 

• Posege in ureditve na kmetijskih zemljiščih, ki mejijo na območje gozdov, je treba 

načrtovati tako, da se ne posega v obstoječi gozdni rob. 

• Sekanje, požiganje ali drugačno uničevanje živih mej, grmišč in s suho zarastjo poraslih 

površin na kmetijskih zemljiščih, so v skladu s 5. odstavkom 32. člena Zakona o divjadi 

in lovstvu (2004 in nasl.) prepovedani v času gnezdenja ptic in poleganja mladičev, med 

marcem in 1. avgustom. 

• Pri poseku in spravilu lesa se mora upoštevati določila Pravilnika o izvajanju sečnje, 

ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov (Uradni list 

RS, št. 55/94 in nasl.) in Uredbo o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list 

RS, št. 20/14). 

 

 

12. IZSEK IZ GEOTEHNIČINEGA POROČILA 

Predstavnika Zavoda za gradbeništvo Slovenije sta dne 23. 8. 2023 opravila terenski 

geomehanski ogled na navedeni lokaciji in v bližnji okolici (fotografije lokacije in okoliškega 

terena so hranjene v arhivu ZAG številka 47076d) zaradi ugotovitve sestave temeljnih tal. 

Terenski ogled je bil izveden v jasnem in toplem vremenu. Predhodne dni je bilo vreme 

podobno. 

Za določitev sestave tal na mestu izgradnje vodohrana je bil izveden sondažni razkop, približno 

na lokaciji vodohrana, do globine 1,8 m. Lokacija izkopa se nahaja severno od obstoječega 

vodohrana in je bila določena skupaj z izvajalcem izkopa na podlagi domnev, kje poteka 

cevovod.  
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12.1. Ugotovitve 

Na predvideni globini temeljenja vodohrana se nahaja preperel konglomerat. Za zemljino v 

temeljnih tleh se lahko privzamejo sledeče karakteristike: Meljasto-peščen prod (globina do 1,2 

m): 

• prostorninska gostota,  = 2,0 Mg/m3 

• strižni kot, f' = 34° 

• kohezija, c' = 0 kPa 

• elastični modul, E = 20 MPa 

• koeficient vodoprepustnosti, k = 10-5 – 10-6 m/s 

Preperel miocenski konglomerat (od globine 1,2 m): 

• prostorninska gostota,  = 2,3 Mg/m3 

• strižni kot, f' = 34° 

• kohezija, c' = do 20 kPa 

• elastični modul, E = 100 MPa 

• koeficient vodoprepustnosti, k = 10-6 – 10-7 m/s 

Podzemne vode ob izvedbi razkopa nismo opazili. 

Na območjih dovoznih makadamskih poti ter zunanje ureditve posameznih kmetij se nahajajo 

plasti umetnih nasutij, ki jih pretežno sestavljajo peščeni grušči, mestoma pomešani z 

gradbenimi odpadki (opeko,...). 

Na predvideni lokaciji vodohrana temeljna tla sestavlja dobro nosilni prepereli miocenski 

konglomerat. Nova obremenitev na temeljna tla bo praviloma manjša od razbremenitve zaradi 

izkopa. Glede na sestavo temeljnih tal (peščeni grušči) ocenjujemo, da znaša nosilnost 

temeljnih tal na globini 3,0 m najmanj σdop = Rd/A' = 300 kPa. 

Temeljna tla je potrebno izravnati in oblikovati v enoten naklon do 1 %, da se omogoči 

odvodnjavanje vode. Ob robu gradbene jame naj se izvede jarek, da se prepreči vtekanje vode 

na planum temeljnih tal (dela je potrebno izvajati v čim bolj sušnem obdobju, po potrebi se 

previdi črpanje vode). 

Celotno poročilo je priloženo v PRILOGI 1 
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13. MONTAŽNA DELA 

Predvideni vodovodi bodo grajeni iz PE-HD cevi. Fazonski kosi so iz duktilne litine z navadnimi 

oz. sidrnimi povezovalnimi spojnimi obojkami po EN 545:2010. 

Polaganje in spajanje vseh cevi mora potekati skladno z navodili proizvajalca cevi ter z njihovimi 

predpisi o izvajanju montažnih del.  

V primerih potrebe redukcije pritiska na mestih odvzemov, odcepov za razdelilne cevovode ali 

direktnih hišnih priključkov je potrebno vgraditi reducirne ventile. 

Na najvišjih delih cevovodov se vgradijo avtomatski zračniki predvidoma v PE termoizolacijske 

jaške. Pred zračnik se vgradi zaporni zasun. Zračnik se vgradi povsod tam, kjer se v cevovodu 

lahko nabira zrak.  

Na najnižjih delih cevovodov se vgradijo podzemni hidranti z izpustom, z vgradno armaturo in 

cestno kapo. Podzemni hidranti se vgradijo tam, kjer je možen izpust vode iz cevovoda v 

primeru popravila. 

Cevovod je opremljen s hidranti za požarne namene. Nameščeni so ob cesti, njihova  lokacija 

je razvidna iz priložene situacije. Hidrante je mogoče uporabiti tudi za splošne obratovalne 

namene kot je izpiranje cevovoda.  

Hidranti, nameščeni na cevi s pritiskom nad 5 bar so namenjeni za direktno gašenje, pri pritisku 

manj kot 5 bar, so hidranti namenjeni za posredno gašenje. 

Cestne kape zasunov in podzemnih hidrantov je potrebno stabilizirati z betonskimi podstavki 

in označiti s tablicami. 

Vsa  vozlišča in lome cevovoda je potrebno pred ustrezno tlačno preizkušnjo sidrati z 

betonskimi sidrnimi bloki. 

V strmem terenu je potrebno stabilizirati cevovod z betonskimi pragovi na ustrezni razdalji od 

20-50 m v odvisnosti od naklona terena. 

Pred predajo cevovoda v obratovanje je potrebno cevovod izprati, dezinficirati ter izvesti klorni 

šok po navodilih proizvajalca  cevi. 
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13.1. CEVOVODI 

13.1.1. Cevovodi- PE 

Pri izvedbi se uporablja PE cevovode za pitno vodo izdelane in preizkušene v skladu z OE norm 

12201 za nazivni tlak PN 16 granulacije PE 100 . PE cevi profila DN 90 in 125 se dobavijo v 

kolutih dolžine 50,0 ali 100,0 m ali v posameznih 12m kosih pri čemer je potrebno upoštevati 

dodatni spojni kos na vsakih 12 m. Spajanje PEHD  cevi se izvede z elektrofuzijskim spajanjem. 

Tip cevi uporabljene: 

• PE- HD PE100 RC tip 2 DN90 SDR11 (16 bar) 

• PE- HD PE100 RC tip 2 DN125 SDR11 (16 bar) 

Vsa vozlišča so izvedena s prirobničnimi cevmi, fazoni in armaturami in so vijačena z nerjavečimi 

vijaki. 

 

13.1.2. Montaža cevi 

Cevovodi morajo biti montiran po navodilih proizvajalca. Na skladiščnem prostoru morajo biti 

konci cevi zaprti s tipskim pokrovom, da se v cevi ne naselijo škodljivci, mrčes in podobno. 

Preden naložimo cevi na tovornjak, očistimo tla tovornjaka. Iz tal ne smejo moleti žeblji, vijaki 

ali drugi ostri predmeti. 

Cevi zavarujemo pred zdrsom.  

Pri nakladanju in razkladanju ne smemo vleči cevi čez ostre robove. Uporabljati je potrebno 

primerna orodja za dviganje (npr. razni pasovi). 

Pred vgradnjo morajo biti cevi pregledane, da na njih ni vidnih poškodb, notranjost cevi mora 

biti brezhibna, brez okruškov in razpok.  

Pred montažo je potrebno cevi razmestiti vzdolž delovnega pasu trase na lesene podstavke 

(velja za cevi v palicah) in sicer na prosto stran izkopa jarka. V kolikor to ni možno je potrebno 

izkopan material odpeljati in deponirati na drugem mestu.  

Cevi je potrebno znotraj očistiti tako, da se odstranijo vse nečistoče in eventualni tuji predmeti. 

Kot zaporni organi so v cevovod vodovoda vgrajeni podzemni zasuni kratke izvedbe s 

potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom iz Duktila - NP 16 in 

vgradno garnituro ter zaključno kapo z napisom VODA.  Vgrajeni so direktno v cevovod 

vodovoda in so izdelani po standardih EN 558-1 ter EN 1074/1-2. 

Podzemni hidranti se na omrežje priključijo preko T spoja, spojnega kosa s prirobnico, katerega 

dolžino je potrebno prilagoditi pri montaži, LŽ zasuna, vgradno garnituro in cestnim pokrovom 

ter LŽ loka s podnožjem. Predvideni podzemni hidranti tlaka do NP16 in so lomne izvedbe iz 

nerjavečega materiala izdelani po EN 14384, EN 1074-6 in postavitev signalen tablice z drogom. 
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Za zagotovitev obratovalne sigurnosti cevovoda je potrebno uporabljati tesnila predpisana in 

dobavljena le s strani proizvajalca cevi. Tesnila je potrebno skladiščiti neobremenjena v suhem, 

hladnem in pred soncem zaščitenem prostoru. Paziti je potrebno, da so tesnila čista in 

nepoškodovana. 

Jarek mora biti pred polaganjem dobro zavarovan. Pred polaganjem naj bo temeljito 

preizkušeno, če je dno jarka sposobno za varno in zanesljivo polaganje cevi. Če zaradi 

nepravilne globine, nezadostnega zavarovanja ali kateri koli drugih razlogov dno ni primerno, 

morajo biti pomanjkljivosti prej odpravljene. Pred vgraditvijo naj bodo na gradbišču cevi in deli 

še enkrat dobro pregledani in izločeni tisti, ki niso primerni, bodisi zaradi poškodb pri 

transportu, bodisi zaradi izvedbe. Cevi in deli se spuščajo v jarek s primernimi napravami ali 

stroji, enakomerno vzdolž vse cevi brez udarcev, ki bi mogli cev poškodovati. Za spajanje cevi 

se naj ne  uporabljajo verige, temveč le široki trdni pasovi, ki ne morejo poškodovati cevi. 

 

13.1.3. Označevanje vodovodnih naprav in cevovodov 

Vodovod se označi tako, da se 50 cm nad temenom cevi položi signalni trak iz trdega PE modre 

barve (širina 80 mm, debelina 0,15 mm) s ponavljajočim napisom POZOR VODOVOD v črni 

barvi. 

 

 

13.2. ARMATURE, SPOJNI KOSI IN OPREMA 

V vodovodni sistem se lahko vgrajujejo samo tiste armature, spojno kosi in oprema, ki so 

izdelani in preizkušeni po ustreznih standardih in imajo za to ustrezno dokazilo, ter za katere 

proizvajalec zagotavlja 10 letno garancijo. 

Vse armature (loki, T kosi, zasuni, zračniki, hidranti…) na cevovodih, ≥ DN 80, se izvedejo s 

prirobničnimi spoji z ustreznimi tesnili. 

Vsi prirobnični fazonski kosi (T, FFK, Q, N, E, F…), razen FF kosa, morajo biti iz nodularne litine 

in imeti vrtljive (proste) prirobnice. 

Tlačna stopnja za vso armaturo je NP 16 bar, razen če je definirano drugače. 

 

13.2.1. Lomi cevovoda 

Vsi lomi in odcepi na cevovodih, ≥ DN 50, morajo biti izvedeni s sidrnimi spoji in obbetonirani. 

Velikost betonskega bloka je odvisna od osne sile in je določena v projektu. Sidrna dolžina 

cevovoda ne sme biti manjša od 12 m. 

V stene jaškov se smejo vgrajevati samo fazonski kosi iz nerjavečega materiala. 
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13.2.2. Zasuni 

Za zaporne armature se za vse dimenzije uporabljajo zasuni z mehkim tesnjenjem (EV) iz 

nodularne litine, notranje in zunanje prašno barvani – prirobnični spoji. 

Pri vgradnji v zemljo se uporabi pripadajoča teleskopska vgradna garnitura, ki se po potrebi 

ustrezno podaljša. Pod cestno kapo se namesti nosilna podložna plošča iz umetnega materiala, 

ki ustreza tipu vgradne garniture, ter cestna kapa-velika (ø135). Cestne kape so lahko tudi 

podbetonirane. Velikost betonske plošče pod cestno kapo mora znašati 50 x 50 x 10 cm z 

odprtino v sredini. Ohišje kape in pokrov je iz duktilne litine, bitumensko zaščiten, pokrov je še 

dodatno protikorozijsko epoxi prašno zaščiten. Naleganje pokrova je konusno s podaljšanim 

zobom, kar povečuje stabilnost in preprečuje hrupnost le tega. Pokrov je v celoti odstranljiv. 

Kapo je možno prilagajati glede na teren s pripadajočimi distančnimi obroči. 

 

13.2.3. Hidranti 

Izvedejo se podzemni hidranti DN 80 in DN 50 lomne izvedbe, s prostim pretokom po celotnem 

prerezu. Hidranti se uporabljajo v funkciji požarne varnosti območja ali v funkciji blatnega 

izpusta. V primeru ko se uporabi v funkciji blatnega izpusta se lahko na mestu hidranta vgradita 

zasuna – obojestransko. Vplivno območje se določi glede na gostoto poseljenoti med 80 in 

150 m. V tem primeru je vplivno območj e 150 m, prikazano v garfikah.  

 

13.2.4. Zračniki 

Na mestih javnega vodovoda, kjer se lahko med obratovanjem nabira zrak, je treba namestiti 

zračnike. Zračniki služijo tudi za odzračevanje pri polnjenju javnega vodovoda in pri sesanju ter 

praznjenju javnega vodovoda. 

Predvideni so avtomatski zračniki z direktno vgradnjo na vodooskrbno cev, brez jaška. 

 

13.2.5. Načini vgradnje armatur, spojnih kosov in opreme 

Praviloma se vse zaporne armature vgradijo z zasutjem v terenu. Zaporne armature naj bodo 

na vseh odcepih čim bliže napajalnemu cevovodu. 

Priporoča se vgradnja zračnika, naprave za sprostitev tlaka in izpust med dvema armaturama v 

odseku. V glavnih in oskrbovalnih cevovodih zadoščajo za ta namen hidranti. 

Kjer obstaja večja nevarnost zaradi škode pri prelomu cevi, se vgrajuje varovalna zaporna 

armatura, ki jo sprosti merilna naprava za pretok ali sistem za daljinsko vodenje. 

Razdalja med zapornimi armaturami ne sme biti večja od: 

- 1000 m na transportnih vodih, 

- 500 m na primarnih in sekundarnih vodih. 
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Zaporne armature morajo biti obvezno vgrajene: 

- na odcepu vodovoda primarnega in sekundarnega cevovoda v vseh smereh,  

- na priključku za hidrant, 

- na priključku za zračnik, 

- na priključku blatnika, oz. izpusta, 

- pred čistilnim kosom in za njim (po potrebi), 

- neposredno na vodovod, s čimer je omogočeno zapiranje posameznih delov omrežja pri 

posegih v vodovodno omrežje (redno vzdrževanje, obnove), 

- neposredno na vodovod, tako, da je omogočeno zapiranje posameznih vodovodov ali delov 

vodovodnega sistema. 

Cestne kape morajo biti podložene s podložnimi ploščami in obbetonirane. 

Hidranti se morajo vgraditi tako, da pri zaprtem hidrantu voda odteče iz telesa hidranta 

(drenažni element  in gramozni tampon za praznjenje hidranta kot varovanje proti zamrznitvi). 

 

13.2.6. Označevanje vodovodnih armatur 

Vodovodne armature (zasuni, zračniki, blatniki, izpusti, sifoni pri prečkanju vodotokov) in 

podzemni hidranti, ki so vgrajeni na vodovodnem omrežju, morajo biti označeni z 

označevalnimi tablicami. 

Označevalne tablice morajo biti nameščene na vidnem mestu v neposredni bližini vgrajene 

armature praviloma na samostojnem drogu, ki je namenjen samo za namestitev označevalne 

tablice za javni vodovod. Drog se izvede iz pocinkane cevi Ø48, bruto višine 2,0 m, zaključno 

PVC kapo in tipskim pocinkanim nosilnim sidrom za pritrjevanje stebra. V primeru, ko ni 

možnosti za postavitev droga, se tablica namesti na drugo ustrezno mesto (ograja, stena…). 

Na označevalnih tablicah so, poleg koordinat oddaljenosti armature ali podzemnega hidranta 

od označevalne tablice, navedeni še podatki o vrsti armature in o velikosti vodovoda. Eno polje 

je namenjeno vpisu podatkov o napravi, ki služi za register katastra ali za šifriranje armatur v 

vodovodnem sistemu. 

Za označevanje vodovodnih armatur in podzemnih hidrantov se uporabljajo označevalne 

tablice po standardu, ki določa mere, obliko, vsebino in izvedbo označevalne tablice. 
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13.2.7. Hišni priključki 

Na območju kjer se bo izvedla gradnja novega vodovoda se morajo priklopiti vsi uporabniki, ki 

so znotraj območja javnega vodovoda. – upoštevanje ODLOK O OSKRBI S PITNO VODO NA 

OBMOČJU OBČINE LOVRENC NA POHORJU. 

13. člen 

(priključitev na javni vodovod) 

(1) Stavba ali gradbeni inženirski objekt, ki leži znotraj območja javnega vodovoda, kjer se 

izvaja javna služba, mora biti priključen na javno vodovodno omrežje v skladu s tem 

odlokom. 

(9) Ob gradnji ali rekonstrukciji vodovodnega omrežja je obvezna prestavitev merilcev porabe 

vode izven objekta v zunanje termoizolacijske jaške, vseh uporabnikov na območju 

rekonstrukcije omrežja. Vodomerni jašek vključno z montažo je strošek uporabnika, 

prevezava vodomernega mesta v objektu, kjer je bil nameščen vodomer, pa strošek 

upravljavca. 

 

Hišni priključek se izvede z navrtavo na predviden vodovod in z krogelnim ventilom. Dolžina 

hišnega priključka je do 5 m od zunanjega roba ceste oz. cca. 8-9m od priklopa na vodovod. 

Dimenzija cevi za hišni priključek so DN32 in en priključk DN 50. 

Postavitev PE termo jaška, vgradnja potrebne merilne opreme z reducirnim ventilom tlaka 

in navezavo iz PE temo jaška do objekta je strošek posameznega lastnika.  

Hišni priključki niso predmet projekta. 
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14. TLAČNI PREIZKUS IN DEZINFEKCIJA CEVOVODA 

14.1. TLAČNI PREIZKUS 

Preizkus tesnosti vodovodov: 

1. Vsi elementi, odseki in objekti vodovodnega omrežja morajo biti izdelani tesno. Za 

dokazovanje tesnosti se opravi preizkus. Tesnost se preizkuša z vodo. 

2. Preizkušanje in presoja javnega vodovodnega omrežja, objektov in naprav ter preglede 

zmogljivosti transportiranja vode, se izvaja med gradnjo, pri rekonstrukcijah in obnovah, 

po zaključku posameznih gradbeno-investicijskih faz in med celotnim obdobjem uporabe. 

3. Preizkus tesnosti odsekov ali objektov vodovodnega sistema lahko opravi le za to 

dejavnost usposobljen izvajalec kar dokaže z akreditacijsko listino. 

4. Preizkus tesnosti se izvede skladno z ustreznimi normativi in standardi. Za izvedbo tlačnega 

preizkusa cevovodov se upoštevajo določila standarda SIST EN 805, za objekte (jaške, 

črpališča, vodohrani…, pa OE NORM B 2503.  

 

Izvedba tlačnega preizkusa po SIST EN 805 – poglavje 11: 

Po končanih montažnih delih in osnovnem zasipu cevovoda (spoji cevi ne zasipani) se izvede 

tlačni preizkus cevovoda po določilih 11. Poglavja standarda SIST EN 805. Preizkus se izvede s 

pitno vodo pod tlakom 10 bar za PE-HD cevovod. Pri tlačnem preizkusu upoštevati navodila 

proizvajalca cevi, ter navodila nadzornega organa, ki preizkus tudi zapisniško prevzame. Tlačni 

preizkus je uspešen, če izguba tlaka v eni uri na presega 0,2 bar. 

Postopek izvedbe tlačnega preizkusa. 

Pred zasipavanjem jarka je cevovod potrebno preizkusiti na nepropustnost, mehanično trdnost 

delov in celotnega cevovoda ter trdnost položaja. Pred preizkusom je cevovod delno ročno 

zasut-prekrit do približno 0,30m nad cevjo, tako da preprečimo premikanje cevovoda, spoji 

ostanejo nezasuti. Zaradi nadaljnjega utrjevanja mora biti cev pred polnjenjem z vodo na 

koncih zavarovana s podporami, na zavojih in odcepih pa z razporami in zagozdami. Vsa 

zavarovanja so lahko odstranjena šele po tlačnem preizkusu in popolni razbremenitvi tlaka v 

cevovodu. 

Dokler je cevovod pod pritiskom naj bo okolica zavarovana pred posledicami morebitne 

porušitve cevi. V času tlačnega preizkusa je prepovedano tudi vsako zadrževanje v njegovi 

bližini. Tako pripravljen cevovod naj bo postopoma polnjen, da se lahko zrak v njem povsem 

odstrani. Cevovod naj bo pred glavnim tlačnim preizkusom vsaj 24 ur prej napolnjen s čisto 

vodo. Če se na cevovodu vsaj 12ur pred tlačnim preizkusom ne pokažejo nikakršne 

pomanjkljivosti (cevovod je napolnjen z obratovalnim tlakom), izvedemo glavni preizkus s 

tlakom, ki je 2 krat višji od obratovalnega, vendar ne manj kot 10 bar in ki traja vsaj 6 ur. Pri 

glavnem preizkusu je potrebno kontrolirati vsak posamezni spoj. V tem času so prepovedana 

vsa dela v jarku.  



PROINFRA inženirski biro d.o.o.  

 

 

Stran 40 od 46 

  009.2251 T.1.1  

 

Preizkusu mora prisostvovati zadostno število usposobljenih ljudi, ki so v pomoč komisiji. Pri 

puščanju cevovoda ali kakšnega spoja mora biti preizkus takoj prekinjen in odpravljene 

pomanjkljivosti. Preizkus se nato ponovi. 

Po uspešno zaključenem glavnem preizkusu se izvede zaključni preizkus, katerega namen je 

ugotoviti stanje vijačnih spojev opreme s cevovodno mrežo. Zaključni preizkus je izveden z 

obratovalnim tlakom in traja najmanj 12ur. 

Cevovod velja kot pravilno izveden, če glavni manometer postavljen po možnosti na najnižji 

točki v času preizkusa ne pokaže večji padec tlaka kot 0.05bar in če je natančen pregled 

cevovoda pokazal, da sta mehanična trdnost in varnost položaja brezhibna. 

Po končanem tlačnem preizkusu se izvede dezinfekcija cevovoda s sredstvom, ki ga določi 

sanitarna inšpekcija. Pri delih mora biti prisoten predstavnik upravljavca vodovoda, ki poda 

podrobnejša navodila v zvezi s predvidenimi regulacijami pretoka, prevezavami in v zvezi s 

kontrolo kvalitete oziroma stanja lokalnega cevovoda.  

Postopek je opisan v dodatku A26 standarda SIST EN 805. 

V primeru, da so vgrajeni cevovodi iz PE ali PP material oziroma iz ostalih visoko elastičnih 

materialov postopamo po postopku- dodatek A27 SIST EN 805 (postopek kontrakcije), ki ga 

je potrebno dosledno spoštovati, saj v nasprotnem primeru dobimo napačne rezultate. 

Pri obeh postopkih je potrebno tako preizkus zmanjševanja tlaka kot glavni preizkus zapisati v 

obliki diagrama p –t (tlak-čas) in T – t) (temperatura – čas). Diagrama sta sestavni del protokola 

kjer morajo biti najmanj še naslednji podatki: 

- Datum preizkusa 

- Identifikacijska številka protokola 

- Naročnik preizkusa 

- Objekt /Gradbišče 

- Material tlačnega voda 

- Dolžina in premer 

- Podatki o osebi, ki je preizkus opravljala. 

- Podpis odgovorne osebe podjetja (npr. vodja laboratorija). 

- Številka uporabljene merilne naprave (kot prilogo njen kalibracijski list) 

- Lokacija meritve določene s strani nedostopnega GPS sistema (v stopinjah in minutah) 

integriranega v merilni napravi in avtomatično vpisana v protokol meritev. 

- Atmosferski tlak na začetku in koncu meritve. 

- Izris vrednost temperature, ob steni cevovoda, času preizkusa. 

- Možnost izpisa protokola na mestu preizkusa 

Ti podatki so potrebni za morebitno ponovitev preizkusa, za namene kontrole preizkuševalca; 

vzdrževalcem vodovoda za morebitno primerjavo meritev opravljenih v času garancijske dobe 
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s tistimi po končani gradnji ter za primerjavo rezultatov, ki so ali bodo opravljeni v dobi 

vzdrževanja vodovodnega sistema. 

1 Predhodno neuspešni preizkusi se priložijo k poročilu, z opisom izvedenih               

ukrepov sanacije. 

2 Poročila o preizkusih mora preizkuševalec hraniti najmanj 5 let 

3 Izvod poročila o preizkušanju tesnosti se preda upravljavcu pred izdajo izjave o 

upoštevanju pogojev soglasja oziroma kvalitetno izvedenih delih. 

Vsi ti podatki omogočajo nadzornim organom pred tehničnim pregledom ali  kasneje 

upravljavcu vodovodov, da se lahko pod istimi pogoji preizkušanje ponovi in se dobljeni 

rezultat primerjajo. 

 

14.2. DEZINFEKCIJA CEVOVODA: 

Po končanih  montažnih delih, še pred prevezavo z obstoječim cevovodom je potrebno 

cevovod temeljito izpirati. Po pranju cevovoda se po določilih poglavja 12 iz standarda SISTE 

EN 805 in v skladu z določili pravilnika o pitni vodi (Ur.l. RS, št. 19/2004 in 25/2004) mora izvesti 

še dezinfekcijo cevovoda s klornim šokom, ki ga mora izvesti pristojna služba in za kar mora 

izdati tudi ustrezno listino – atest. Po uspešno opravljenem  klornem šoku se lahko cevovod 

naveže na traso obstoječega cevovoda in se le – ta spusti v obratovanje. 

V primeru, ko že samo izpiranje cevovoda prinese zadovoljive rezultate ni potrebo izvesti še 

dezinfekcije s klornim šokom. Po opravljeni dezinfekciji se izvede dvakratno vzorčenje za 

mikrobiološko in fizikalno-kemično analizo v primernem časovnem presledku. O uspešno 

opravljeni dezinfekciji se izda potrdilo, ki je osnova, da se novo izvedeni odsek vodovoda lahko 

spusti v obratovanje. 

 

15. VPLIVI NA OKOLJE ZARADI PREDV. GRADNJE IN VPLIVNO OBMOČJE 

Predvidena izgradnja vodovoda bo predstavljala v fazi gradnje krajinski poseg, ki pa v končni 

fazi ne bo vplival na fizične karakteristike okolja.  

Varovalno območje oziroma predvideni delovni pas sega cca 1,5m na vsako stran od osi 

vodovoda v zemlji. V tem pasu je tudi vplivno območje, ki pa po dokončanju objekta na 

območje ne bo imelo vplivov. Po potrebi se izvedejo varovalni ukrepi, ki preprečijo vplive na 

sosednje parcele (kot npr. v opaženje gradbene jame zaradi preprečitve vdora zemljine ipd.) 

Vsi cevovodi bodo podzemni. 

Pri vplivu na okolje je potrebo upoštevat pogoje Zavoda RS za varstvo narave  območna enota 

Maribor:  
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Na območju se nahaja naravna vrednota -Tise 

Naravna 
vrednota 

Ident. 
štev. 

Zvrst Pomen Uradna objava 

Pergauer - tisa 6311 drev. lok Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10, 23/15 in 
7/19 ter sklep št. 35600-46/2017 z dne 16. 2. 2018 in 
sklep št. 35600-10/2021-5 z dne 21.1.2021 

Pergauer – 
nahajališče tise 

80359 ekos lok predlagana NV, pred potrditvijo na MNVP 

 

Nad cesto v bližini stanovanjske hiše Pergauer (koordinate E: 532254, N: 153706) se nahaja 

stara tisa, ki je varovana kot drevesna naravna vrednote, višje nad njo na pobočju (okoli 

vodnega zajetja in severno od njega) pa je nahajališče tise, kjer je evidentiranih cca 12 večjih in 

manjših osebkov te redke in značilne drevesne vrste. Pred poškodbami (tudi poškodbami 

korenin) se varujejo se posamezni osebki, na celotnem nahajališču pa se ohranjajo rastiščni – 

ekološki pogoji za uspevanje in rast te drevesne vrste. 

Varstvene usmeritve: 

Predvidena dela v bližini zajetja pri Pergauerju se nahajajo v skrajnem robnem območju 

naravnih vrednot. 

• Predviden cevovod v območju v bližini naravne vrednote Pergauer – tisa mora potekati 

ali po cestnem telesu ali pa vsej 6 m vstran od debla tise. Na rastnem prostoru tise (krog 

s polmerom 6 m) ni dovoljeno izkopavanje (razen po cesti), manevriranje z gradbeno 

mehanizacijo, odkopavanje tal ali deponiranje materiala. 

• Na območju predvidene naravne vrednote Pergauer – nahajališče tis je potrebno 

cevovod spojiti z zajetjem po najkrajši možni trasi, pri tem pa se izogibati poškodb 

morebitnih tis, ki tam rastejo, tla pa je po posegu potrebno spraviti v prvotno stanje. 

Vsebinska pravna podlaga, na podlagi katere izdajamo naravovarstvene pogoje na območjih 

naravnih vrednot: 

• ZON, 40. člen, 

• Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10 in 23/15, 

sklep št. 35600-46/2017 z dne 16. 2. 2018 in 7/19), 

• Uredba o zvrsteh naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 52/02, 67/03). 
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16. ZAKLJUČNA DELA 

Po končani izgradnji vodovoda je potrebno celotno obravnavano površino vzpostaviti v 

prvotno stanje.  

Pri vseh površinah v območju ceste je treba upoštevati sestave obstoječe voziščne konstrukcije. 

Pred izgradnjo voziščne konstrukcije bo na planumu podlage potrebno zagotoviti ustrezno 

nosilnost (CBR=10% oziroma Ev2=60 MN/m2) oziroma skladno s projektom ceste. 

Vse površine izven prometnic je prav tako potrebno vzpostaviti v prvotno stanje predvsem pa: 

- splanirati, 

- humuzirati, 

- po potrebi zatraviti. 

 

17. VARNOSTNI UKREPI 

Z namenom uspešnega in učinkovitega uresničevanja in izvajanja varstvenih ukrepov pri 

gradnji objektov ter prestavitvah vodovodov, se določijo v smislu varovanja delavcev pri delu 

posebni varstveni ukrepi, ki sta jih investitor in izvajalec del dolžna pri gradnji dosledno 

upoštevati in izvajati. 

Pred kopanjem jame v globino večjo od 1.0 m mora vodstvo gradbišča ugotoviti vrsto 

zemljišča, oziroma terena, na katerem se bo izvedla gradnja objekta in na osnovi tako dobljenih 

podatkov izbrati delovno metodo in sistem izvajanja zemeljskih del. To še posebej velja za 

izbiro načina strojnega izkopavanja zemlje. 

Pri ročnem izkopu je potrebno izvajati etapno kopanje. Pri globinah večjih od 2.0 m je obvezna 

uporaba vmesnih odrov. 

Na mestih na katerih se izvaja opažen izkop, mora biti konstrukcija opiranja takšna, da jo je 

možno po končanih delih demontirati brez nevarnosti za delavca, v kolikor pa bi pri 

odstranjevanju opaža bilo ogroženo življenje delavcev, se mora opaž pustiti v izkopu.  

Po končanih delih se mora jarek oziroma kanal takoj zasipati. 

Pri izkopih jarkov, ki se opravljajo v nevezani zemlji in so globine večje kot 1.0 m, se morajo 

bočne strani zavarovati z opiranjem bočnih sten. Opiranje bočnih sten izkopa mora ustrezati 

geofizičnim lastnostim šibkosti in pritisku tal, v katerih se koplje. 

Razširjanje bočnih strani izkopa ni potrebno izvajati, če se jarek koplje po etažah v obliki 

stopnic, slednje se izvaja samo, če je globina izkopa preko 2.0 m. 

Jarek, ki je globok več kot 1.0 m, mora biti toliko širok, da ostane po opaženju čista širina 

najmanj 60 cm. 
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Opaž, ki varuje bočne strani izkopa pred vdiranjem, mora segati čez rob izkopa najmanj 20 cm, 

zemljo pa je potrebno odmetavati najmanj 50 cm od roba izkopa. 

Pri izkopih, ki se opravljajo na globini večji od 3.0 m, je potrebno za zavarovanje bočnih sten 

izdelati ustrezno montažno konstrukcijo, ki se sme nameščati v globino s strojem. Dokler ni 

izvedeno ustrezno razpiranje bočnih sten je delavcem prepovedan vstop v globino jarka. 

Če gre za izkop zemlje na kraju, kjer so plinske, električne, vodne in druge napeljave, je 

potrebno na teh mestih izkop opravljati ročno in pod nadzorstvom strokovne in odgovorne 

osebe. Pri tem se morajo najprej označiti in odkriti tista mesta, kjer se nahajajo te naprave, kjer 

pa so v terenu električne napeljave, je potrebne le te v času ko se odkrivajo izkopi, zavarovati 

proti mehanskim poškodbam. 

Označitev in odkrivanje terena, kjer so komunalne naprave, se mora opravljati po navodilih 

projektanta ter pod vodstvom odgovorne osebe, ki jo sporazumno določita organizacija, ki ji 

napeljava pripada, oz. organizacija, ki napeljave vzdržuje ter izvajalec del. 

Komunalne napeljave, ki se nahajajo v izkopu, se morajo v času izkopa in montažnih del 

zavarovati tako, da se ne poškodujejo. 

Opiranje jarkov z razmeščanjem opažnih plohov v ustreznih razmakih, se lahko opravlja samo 

na trdnem terenu, oziroma v vezani zemlji ali terenu. Pri takem načinu opiranja  ne sme obstajati 

možnost zrušitve med vertikalnimi in horizontalnimi plohi. 

Po vsakokratnih neugodnih vremenskih razmerah je potrebno upoštevati, da so takrat večje 

možnosti rušenja sten izkopa, zato je toliko bolj potrebno upoštevati in izvajati ukrepe ter 

izvršiti kontrolo o izvajanju teh ukrepov. 

 

Na mestih, kjer izkop poteka preko prometnih komunikacij, se mora urediti ustrezna rampa ali 

mostiček, ki mora biti ograjen. Za kamionski promet pa se mora napraviti posebna rampa, ki 

mora biti izdelana iz ustreznih plohov in podpornikov. 

Izkop, ki se opravlja v naseljenem kraju, se mora ograditi s predpisano varovalno ograjo, na 

prometnih komunikacijah pa je potrebno v nočnem času poleg ograje namestiti še oranžno 

svetilko. Ograditi se morajo tudi jarki, katerih izkop se izvaja zraven lokalnih prometnih cest, 

poti in prehodov. 

V izkopu preko globine 1.0 m morajo biti vedno najmanj trije delavci, v globini preko 1.5 m je 

obvezna uporaba varovalnih čelad. 
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18. IZVEDBENI POGOJI 

Pri izvedbi predvidenega vodovodnega omrežja je potrebno upoštevati vsa navodila in 

pogoje, ki jih poda upravljavec vodovoda ter vsi soglasodajalci. 

 

18.1. Splošni izvedbeni pogoji 

- Pri izvajanju gradbenih in montažnih del je potrebno zagotoviti vse zaščitne ukrepe, ki jih 

za tovrstna dela zahteva veljavna zakonodaja o varstvu pri delu. 

- Za vse vgrajene materiale in kontrolne preizkuse je potrebno investitorju predložiti ateste. 

- Izvajanje in zavarovanje del mora biti v soglasju z varstvenimi predpisi in jih morajo izvajalci 

upoštevati pri organizaciji, izgradnji in popisu del. 

- Morebitne spremembe  zaradi nepredvidenih ovir ali konstruktivno boljših rešitev je 

potrebno izdelati  soglasju s projektantom in investitorjem.   

- Pri izvajanju gradbenih del na objektih in montažnih del na cevovodih se mora izvajalec 

ravnati po navodilih za izvajanje gradnje in tehnično izvedbo cevovodov. 

- Poleg tega mora upoštevati tudi vsa navodila proizvajalcev opreme in vso obstoječo  

gradbeno zakonodajo. 

- Potrebno je upoštevati dane projektne pogoje. 

- Pred začetkom posega v prostor je potrebno v pristojnem nadzorništvu (elektro Maribor) 

naročiti zakoličbe naših vodov in naprav ter zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih delih v 

bližini elektroenergetskih vodov in naprav. 

- Začasne deponije je potrebno predvideti izven strug vodotoka ter območja potencialno 

ogroženega z visokimi vodami vodotoka, območja pod vplivom zalednih vod ali erozijsko 

in plezljivo ogroženega območja. 

- Dela na vodotokih se lahko izvajajo le v sodelovanju oz. pod nadzorom koncesionarja 

vodnogospodarske javne službe - podjetja VGP Drava Ptuj, d. o. o., ki ga je treba obvestiti 

vsaj tri dni pred začetkom del. 

-  

-  

 

Prevezave in novogradnje hišnih priključkov, prereze in prevezave obstoječih vodovodov z 

obveščanjem uporabnikov o izpadu oskrbe, zapiranje in izpiranje vodovodov na 

vodooskrbnem sistemu izvaja izključno upravljavec. 

 

Maribor, september 2023        sestavil: 

Luka Papa dipl. inž. stroj. 
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TLORIS NA KOTI ± 0.00

ZRAČNIK Ø200ZRAČNIK Ø200

ZRAČNIK Ø200

ZRAČNIK Ø300

REŠETKA 80/40

REŠETKA 120/80

REVIZIJSKI JAŠEK Ø60/100

+0.02

±0.00 = 548.06

3 x EPOKSI PREMAZ SIKA+IMPREGNACIJA

AB STENA C25/30 30cm

2 x BITUMENSKI TRAK SCUDOPLAST FCTR 180 4 mm
STYRODUR 5 CM
ČEPASTA FOLIJA TEFOND
ZASIP

ZAGL. BETON

HLADEN BITUMENSKI PREMAZ

KERAMIKA

KERAMIKA

AB STENA C25/30 30cm
HLADEN BITUMENSKI PREMAZ
2 x BITUMENSKI TRAK SCUDOPLAST FCTR 180 4 mm

ČEPASTA FOLIJA TEFOND
ZASIP

STYRODUR 5 CM

STYRODUR 5 CM

25°

ZRAČNIK Ø300

PROSTOR ZA DEZINFEKCIJO
A=3,5 m2

+0.02
KERAMIKA

200

15
8,

87

REŠETKA 80/40

±0.00 = 548.06

B
B

C

C

DRENAŽNA CEV PVC MIDREN Ø10

DRENAŽNA CEV PVC MIDREN Ø10

±0.00=548.06

-2.90

-3.50

+0.02

+0.60

NASIP min 60cm (TRAVA + HUMUS 25-30 cm)

BITUMENSKI VARILNI TRAK Z ALU FOLIJO SCUDOVAPOR 4 mm

MIKRO ARMIRANI NAKLONSKI BETON C 12/15 4-10 cm
AB PLOŠČA C25/30 20 cm

ZAŠČITNI BETON C16/20

HLADEN BITUMENSKI PREMAZ

TRISLOJNA GEOSINTETIČNA DRENAŽA SECODRAIN

CEMENTNI OMET
DISPERZIJSKA BARVA

STYRODUR 5 cm KERAMIKA

2 x FASADNO LEPILO

2 x BITUMENSKI TRAK SCUDOPLAST FCTR 180 4 mm

STYRODUR 5 CM

ČEPASTA FOLIJA TEFOND
ZASIP

APNENO CEMENTNA MALTA  1-1,5 cm

FASADNA MREŽICA

AB STENA C25/30 20 cm

STYRODUR 5 CM

2 x BITUMENSKI TRAK SCUDOPLAST FCTR 180 4 mm

ČEPASTA FOLIJA TEFOND
ZASIP

CEMENTNA MALTA + DISPERZNI OPLESK
AB STENA C25/30 20 cm

STYRODUR 5 CM
HLADEN BITUMENSKI PREMAZ

HLADEN BITUMENSKI PREMAZ

BITUMENSKI TRAK SCUDOPLAST FCTR 180 4 mm
PODBETON C12/15 10cm

AB PLOŠČA C25/30 30cm
HLADEN BITUMENSKI PREMAZ

MIKRO ARMIRANI CEM. ESTRIH V NAKLONU

ALU PLOČEVINA

ALU PLOČEVINA

PRIKLJUČITEV NA DRENAŽO

ZRAČNIK Ø200

MAKSIMALNI NIVO VODE

PREREZ B-B

+0.60MAKSIMALNI NIVO VODE

-2.20

+0.02

ALU PLOČEVINA

ALU PLOČEVINA

NASIP min 60cm (TRAVA + HUMUS 25-30 cm)

BITUMENSKI VARILNI TRAK Z ALU FOLIJO SCUDOVAPOR 4 mm

MIKRO ARMIRANI NAKLONSKI BETON C 12/15 4-10 cm
AB PLOŠČA C25/30 20 cm

ZAŠČITNI BETON C16/20

HLADEN BITUMENSKI PREMAZ

TRISLOJNA GEOSINTETIČNA DRENAŽA SECODRAIN

CEMENTNI OMET
DISPERZIJSKA BARVA

STYRODUR 5 cm

NASIP min 60cm (TRAVA + HUMUS 25-30 cm)

BITUMENSKI VARILNI TRAK Z ALU FOLIJO SCUDOVAPOR 4 mm

MIKRO ARMIRANI NAKLONSKI BETON C 12/15 4-10 cm
AB PLOŠČA C25/30 20 cm

ZAŠČITNI BETON C16/20

HLADEN BITUMENSKI PREMAZ

TRISLOJNA GEOSINTETIČNA DRENAŽA SECODRAIN

CEMENTNI OMET
DISPERZIJSKA BARVA

STYRODUR 5 cm

KERAMIKA
REŠETKA 80/40

ZRAČNIK Ø200

PREREZ C-C

DRENAŽNA CEV PVC MIDREN Ø10

DRENAŽNA CEV PVC MIDREN Ø10

PADEC 1%

V=75 m3

V=75 m3

TLORIS NA KOTI - 2.20

ZRAČNIK Ø200

-2.90

3 x EPOKSI PREMAZ SIKA+IMPREGNACIJA
AB STENA C25/30 30cm
2 x BITUMENSKI TRAK SCUDOPLAST FCTR 180 4 mm
STYRODUR 5 CM
ČEPASTA FOLIJA TEFOND
ZASIP

HLADEN BITUMENSKI PREMAZ

25°

PV
C 

Ø2
50

AB STENA C25/30 30cm
HLADEN BITUMENSKI PREMAZ
2 x BITUMENSKI TRAK SCUDOPLAST FCTR 180 4 mm

ČEPASTA FOLIJA TEFOND
ZASIP

DISPERZIJSKI OPLESK

STYRODUR 5 CM

PADEC 1%

-2.20-2.20
-2.70

A A

IZVEDEN S PODLOŽNIM BETONOM -2.70

D

D

B
B

PVC OKNO

-3.50

+0.02

-2.20

+0.60

TESNILNI TRAK

ZRAČNIK Ø300

ZRAČNIK Ø200

MAKSIMALNI NIVO VODE

28
0

PVC OKNO

-3.50

+0.02

-2.20

+0.60

VODOTESNI OMET

BITUMENSKI TRAK SCUDOPLAST FCTR 180 4 mm
PODBETON C12/15 10cm

AB PLOŠČA C25/30 30cm
HLADEN BITUMENSKI PREMAZ

MIKRO ARMIRANI CEM. ESTRIH V NAKLONU

NASIP min 60cm (TRAVA + HUMUS 25-30 cm)

BITUMENSKI VARILNI TRAK Z ALU FOLIJO SCUDOVAPOR 4 mm

MIKRO ARMIRANI NAKLONSKI BETON C 12/15 4-10 cm
AB PLOŠČA C25/30 20 cm

ZAŠČITNI BETON C16/20

HLADEN BITUMENSKI PREMAZ

TRISLOJNA GEOSINTETIČNA DRENAŽA SECODRAIN

CEMENTNI OMET
DISPERZIJSKA BARVA

STYRODUR 5 cm

CEMENTNA MALTA + DISPERZIJSKA BARVA
AB STENA C25/30 30cm

ZAGL. BETON
3 x EPOKSI PREMAZ SIKA+IMPREGNACIJA

TESNILNI TRAK

VSTOPNA LESTEVPRIKLJUČITEV NA DRENAŽO

ZRAČNIK Ø300

MAKSIMALNI NIVO VODE
28

0

DRENAŽNA CEV PVC MIDREN Ø10

NASIP min 80cm (TRAVA + HUMUS 25-30 cm)

BITUMENSKI VARILNI TRAK Z ALU FOLIJO SCUDOVAPOR 4 mm

MIKRO ARMIRANI NAKLONSKI BETON C 12/15 4-10 cm
AB PLOŠČA C25/30 25 cm
3 x EPOKSI PREMAZ SIKA+IMPREGNACIJA

ZAŠČITNI BETON C16/20

HLADEN BITUMENSKI PREMAZ

TRISLOJNA GEOSINTETIČNA DRENAŽA SECODRAIN

PRIKLJUČITEV NA DRENAŽO
3 x EPOKSI PREMAZ SIKA+IMPREGNACIJA

AB STENA C25/30 30cm
2 x BITUMENSKI TRAK SCUDOPLAST FCTR 180 4 mm
STYRODUR 5 CM
ČEPASTA FOLIJA TEFOND
ZASIP

ZAGL. BETON

HLADEN BITUMENSKI PREMAZ

DRENAŽNA CEV PVC MIDREN Ø10
50

Vodohran 150 m3

-2.90

PREREZ A-A

-2.70

+0.60MAKSIMALNI NIVO VODE

-2.20
-2.70 -2.90

+0.02

ZRAČNIK Ø300

KERAMIKA

KERAMIKA

PREREZ D-D

+0.60MAKSIMALNI NIVO VODE

-2.20
-2.70 -2.90

+0.02

ZRAČNIK Ø300

KERAMIKA

KERAMIKA

PREREZ D-D
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