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T.1.1 TEHNICNO POROCILO

1 UuvobD

Projektna dokumentacija predstavlja izvedbeni nacrt s podroc¢ja gradbeniStva — sanacijska dela
(vzdrzevalna dela v javno korist) za izvedbo odprave posledic naravne nesrece v avgustu 2023.

Ob ujmi 4. avgusta 2023 je hudourniski potok Kramarica, ki se steka v hudourniski potok Ljubija povzrogil
razdejanje v svoji dolini in poSkodoval brezine potoka Kramarica in posledi¢no s tem ogrozil stabilnost
in varnost LC 410 023 (Viso&ki vrh — potok Ljubija) gorvodno od zajetja Ljubija. Navedena lokalna cesta
poteka vzporedno s hudourniskim potokom Kramarica. Prav tako je poSkodovan in nestabilen most nad
zajetjem Ljubija, katerega je potrebno nadomestiti z novim.

Predmetna dokumentacija predstavlja izvedbeni nacrt sanacijskih del za izvedbo sanacijskih ukrepov
na vozis¢ni konstrukciji z namenom zagotovitve nemotene, varne in trajnostne uporabe cestnega
omrezja.

Obravnavan je odsek javne poti LC 410023 (VisoCki vrh — potok Ljubija), na odseku od mostu ez
Kramarico (Sifra mostu 126018) do domacije Luka (na naslovu Bele vode 39), dolzine ~ 1300.00.
Celoten odsek je v obstojecem stanju v makadamski izvedbi.

Investitor projektne dokumentacije je Obgina Sostan;.

Most ¢ez Kramarico ni predmet nacrta, ta je obravnavan v projektni dokumentaciji SANACIJA MOSTU
CEZ KRAMARICO NAD ZAJETJEM LJUBIJA — IzN, &t. proj. 24/09, Provog d.o.0., april 2024.

Predvidena sanacija ceste in prepustov, ne bo povzro€ala zozitev ali razSiritev struge vodotoka.

Za vzpostavitev prevoznosti odseka ceste, se sanacijska dela izvedejo kot vzdrzevalna dela v javno
korist (Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023
(ZIUOPZP - Uradnilist RS, §t. 95/23, 117/23, 131/23 - ZORZFS). V projektni dokumentaciji so prikazana
sanacijska dela (vzdrzevalna dela v javno korist) - obnova predstavlja nacrt ureditve odseka ceste.

Gre za izvedbo sanacije javne infrastrukture, kjer je skladno z 37. ¢lenom ZV-1, poseg na priobalno
zemljiS&e dovoljen.

2 LEGA OBJEKTA V PROSTORU IN KLASIFIKACIJA OBJEKTOV
Obgina: Sostanj
Katastrska ob¢ina: 945 Bele vode
Parcelne Stevilke: 370/11, 369/8, 530/2, 530/18, 966/6, 419/7, 530/13, 987/4, 530/12,
292/21, 991/3, 987/5, 292/19, 966/3, 966/4, 369/6, 972/5, 369/7,
369/9, 966/7, 972/9, 991/2, 368/9, 292/27
Objekt: Cesta
Zahtevnost objekta: Manj zahteven objekt
Podrodje: 2 Gradbeni inZenirski objekti
Oddelek: 21 Objekti prometne infrastrukture
Skupina: 211 Ceste
Razred: 2112 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne
ceste
Podrazred: 21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne
ceste
3 OPIS OBSTOJECEGA STANJA

Obravnavan je odsek javne poti LC 410023 (Visocki vrh — potok Ljubija), na odseku od mostu ez
Kramarico (Sifra mostu 126018) do domadije Luka (na naslovu Bele vode 39), dolZzine ~ 1300.00.
Celoten odsek je v obstojeCem stanju v makadamski izvedbi.
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Odsek poteka v relativno ozki dolini Kramarice, ob levem bregu potoka, vzporedno z vodotokom.

Obstojeca javna pot je makadamska Sirine ca 3.00 — 3.50 m. Vzdolznih naprav za odvodnjo lastnih in
zalednih vod ni, oz. so te izvedene le lokalno na krajSih odsekih. Zbrane lastne in zaledne vode se s
prepusti pod cesto odvajajo v Kramarico.

V ujmi avgust 2023 so bili poSkodovani odseki obravnavanega odseka javne poti.
4 OSNOVA ZA PROJEKTIRANJE

41 ZAKONODAJA

Pri izdelavi dokumentacije je bila upostevana naslednja zakonodaja:
- Gradbeni zakon (Uradni list RS, §t. 199/21 in 105/22 — ZZNSPP),

- Zakon o cestah (Uradni list RS, §t. 132/22, 140/22 — ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 — ZUNPEOVE),

- Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, &t.
30/23),

- Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, §t. 91/05, 26/06, 109/10 — ZCes-1, 36/18 in 132/22
— ZCes-2),

- Pravilnik o cestnih priklju¢kih na javne ceste (Uradni list RS, &t. 86/09, 109/10 — ZCes-1 in
132/22 — ZCes-2),

- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, §t. 99/15, 46/17,
59/18, 63/19 in 150/21),

- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, §t. 47/05 in
44/22 — ZVO-2),

- smernice (TSC) in druga priznana sploSna navodila,

- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo,
Uradni list RS, §t. 64/12, 64/14 in 98/15

- Tehni¢ne zahteve za graditev, obratovanje in vzdrZzevanje naprav daljinskega ogrevanja v
Mestni obgini Velenje in Obgini Sostanj (Izdaja 5, Januar 2021).

- Pravilnik za projektiranje, tehni¢no izvedbo in uporabo objektov in naprav za izvajanje javne
sluzbe odvajanja in €i&€enja komunalne in padavinske odpadne vode (KP Velenje, 2013)

- Pravilnik o tehni¢ni izvedbi in uporabi vodovodnih objektov in naprav (KP Velenje, 2014)

4.2 PREDHODNO IZDELANA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA IN PODLAGE

Za obravnavano ureditev so bile predhodno izdelane naslednje podlage oz. projektna dokumentacija:
- zemljiSko katastrski nac¢rt (ZKN),

- geodetski posnetek,

- terenski ogledi in meritve,

- podatki upravljavca,

- veljavni zakoni, tehni¢ni predpisi in standardi

4.3 GEODETSKI NACRT
Za potrebe projekta je bil izveden geodetski posnetek SirSega obmocja predmetnega obmocdja.
Geodetski posnetek je izdelalo podjetje Premogovnik Velenje, d.o.o.
- &t. geodetskega nacrta 090-2024,
- datum izdelave: oktober 2024
4.4 KONFIGURACIJA TERENA URBANIZEM IN POSELJENOST
Obravnavan je odsek javne poti LC 410023 (Visolki vrh — potok Ljubija), na odseku od mostu ez

Kramarico (Sifra mostu 126018) do domacije Luka (na naslovu Bele vode 39), dolzine ~ 1300.00.
Celoten odsek je v obstojeCem stanju v makadamski izvedbi.
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Absolutna viSinska razlika med zaCetkom in koncem odseka je 73.00 m.

Odsek poteka v relativno ozki dolini Kramarice, ob levem bregu potoka, vzporedno z vodotokom.
Vzdolzna niveleta odseka javne poti je vecji del razmeroma polozna z nakloni od 1 - 7%, z odseki z
vecjim vzdolznim naklonom od 7-12%, z izjemo odseka od mostu, kjer je vzdolzni naklon vedji (do 18

%). Gledano precno je cesta umeScena v dnu relativho ozke doline z razmeroma strmimi brezinami.

Odsek v celoti poteka po gozdnatem nenaseljenem obmocdju, le na koncu odseka je samotna kmetija
(domacija Luka).

4.5 GEOLOSKO IN GEOMEHANSKI PODATKI

Za potrebe izdelave nacrta je bil izdelan geolo$ki geomehanski elaborat;:
- lzvedbeni nacrt zaradi spodjedanja na LC 410 023 v Belih Vodah — ID AJDA 1446616;

GeoMeznar, d.o.o., §t. el. GP-126/2024, oktober 2024

V nadaljevanju povzetek iz geoloSko geomehanskega porodila

Geotektonsko se obravnavano obmocje nahaja v Juznih Alpah. V Juznih Alpah izdanjajo kamnine
slovenskega bazena mezozojske starosti in zgornjetriasne kamnine Julijske karbonatne platforme.
Juzno od Periadriatskega preloma, v Karnijskih Alpah in Juznih Karavankah, izdanjajo tudi paleozojske
kamnine. Najvegji prelom, ki poteka tukaj je Sostanjski, ki se razteza na severu v smeri severozahod —
jugovzhod.

Lokacija lezi na tromeji treh razli¢nih kaminskih enot, ki se med seboj stikajo v prelomih. Najstare;jSi so
zgornjepermski sivi apnenci in dolomiti. Dolomit je svetlosiv do sivorjavkast in ima znacilno luknji¢avo
strukturo v spodnjem delu, navzgor postaja bolj kompakten in prehaja verjetno v skitijske plasti. Nato je
na ozjem delu zaslediti srednjetriasni masivni in debeloskladoviti apnenci z le€ami dolomita. Sledijo Se
plasti skitskega peS&enjaka, skrilavci in ploS&ati apnenci. Navzgor nastopa rde€kasto rjavkasti, vijoli€asti
in zelenkasto sivkasti glinasti ter delno pesceni skrilavec. Nad temi plastmi leZi zgornji horizont, ki sestoji
iz tenkoploS€astega apnenca, lapornatega apnenca z manj ali ve€¢ pogostimi polami trdega laporja ali
lapornatega skrilavca. V SirSi okolici se pojavljajo Se oligocenski glinovci z vlozki andezitnega tufa.
Glinovec je sivkasto zelen, pri preperevanju rumenkasto rjav.

V hidrogeoloSkem smislu je mogoc¢e obravnavati kvartarne sedimente kamnine (prodi, peski,...) kot
dobro prepustne, gline kot slabo prepustne, medtem, ko tufe, dolomite, apnence, laporje, glinovce... kot
prakti€¢no neprepustne ali zelo omejeno prepustne kamnine.
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5 PREDVIDENE UREDITVE

Obravnavan je odsek javne poti LC 410023 (Visocki vrh — potok Ljubija), na odseku od mostu ez
Kramarico (Sifra mostu 126018) do domacije Luka (na naslovu Bele vode 39), dolzine ~ 1300.00.
Celoten odsek je v obstojeCem stanju v makadamski izvedbi.

51 PROJEKTNI ELEMENTI CESTE

Obravnavani so projektni elementi za predvideno rekonstrukcijo odseka javne poti LC 410023 v skupni
dolzini 1300.00 m.

Predvidena je enopasovna dvosmerna cesta z izogibaliS¢i.
5.11 Vrsta in pomen cest

V skladu s TSC 03.325 — Maloprometne ceste, se obravnavana pot obravnava kot maloprometna cesta
druge skupine (MPC 2).

Lokalne ceste, s skrajSano oznako LC, so namenjene povezovanju naselij v obCini z naselji v sosednjih
obc¢inah, naselij ali delov naselij v ob&ini med seboj in pomembne za navezovanje prometa na ceste
enake ali viSje kategorije (Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest, Uradni list RS, §t. 49/97,
113/09, 109/10 — ZCes-1 in 132/22 — ZCes-2).

5.1.2 Projektna hitrost

Privzeta je projektna hitrost Vp = 30 km/h.

Kategorija ceste Projektna hitrost
LC 410023 Lokalna cesta 30 km/h
Merodajno vozilo:
- Osebni avtomobil
513 Horizontalni elementi ceste

Trasa sledi obstojeli cesti z dolo&enimi prilagoditvami za zagotovitev varnostnih odmikov in dosego
ugodnejSih vozno dinami¢nih lastnosti. UpoStevani so minimalni parametri horizontalnih elementov osi
iz spodnje tabele in so razvidni iz grafi¢nih prilog.

Tabela 1: Minimalni parametri horizontalnih elementov osi (19. ¢len, Pravilnik o projektiranju cest, Uradni list RS, St.
91/05, 26/06, 109/10 — ZCes-1, 36/18 in 132/22 — ZCes-2)

Hitrost [km/h] 30 km/h

Rmin [m] 25m

Amin [m] 30m

Lmin [m] 20m
Kjer je:

Rmin  minimalni polmer kroznega loka
Amin parameter minimalne dolzine prehodnice
Lmin  minimalna dolzina prehodnice

Na cesti z elementi za projektno hitrost do 40 km/h ni obvezna uporaba prehodnice (Pravilnik o
projektiranju cest, Uradni list RS, §t. 91/05, 26/06, 109/10 — ZCes-1, 36/18 in 132/22 — ZCes-2).

Uporabljeni so radiji R od 35.00 m do 500.00 m.
Radij na koncu obravnavanega odseka (pri Luki), na stacionazi 1.2+50 je 6.00 m, kar je manj od
minimalno dovoljenega s Pravilnikom o projektiranju cest (25.00 m). Predvidena trasa sledi obstojeci

trasi, zaradi naravnih ovir in konfiguracije terena je uporaba vecjega radija onemogoc€ena. V zavoju je
izvedena razSiritev vozis€a, omogocCena je prevoznost za 2 osno smetarsko vozilo.
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514 Vertikalni elementi ceste

Obravnavan teren lahko opredelimo kot griCevnat do hribovit, lokalno gorski. Niveletni potek
obravnavanega odseka se v ¢im vedji meri prilagaja obstojeCemu terenu, pri éemer so upostevani
najvecji dopustni nagibi nivelete podani v spodniji tabeli.

Tabela 2: Najvedji dopustni nagib nivelete (21. clen, Pravilnik o projektiranju cest, Uradni list RS, st. 91/05, 26/06,
109/10 — ZCes-1, 36/18 in 132/22 — ZCes-2)

Vrsta terena
ravninski | grievnat | hribovit | gorski
dopustni nagib nivelete %
Lokalna cesta 6.0 | 10.0 | 12.0 | 15.0
Tabela 3: Nagibi nivelete predvidenih cest
Nagibi niveleta Opomba
LC 410023 0.7-6.0% 66% dolzine trase
6.0 — 10.0% 25% dolzine trase
10.0 - 12.0% 5% dolzine trase
12.0 - 15.0% | 4% dolzine trase
(max.18.8 %)

Na krajSem odseku dolzine ~ 45.00 m, od stacionaze 0.0+30 do 0.0+75 je naklon nivelete od 16.2% do
18.8%, kar je bolj strmo od najvecjega dopustnega nagiba definiran s Pravilnikom o projektiranju cest
za gorski teren (15 %). Predvidena niveleta sledi obstojeci niveleti, zaradi naravnih ovir in konfiguracije
terena je uporaba manjSega vzdolznega naklona onemogocena.

5.1.5 Precni nagibi

Uporabljeni pre¢ni nagibi so odvisni od uporabljenih horizontalnih elementov in upostevane projektne
hitrosti pri vijacenju. Pri doloCitvi pre€nih nagibov so upostevane tehni¢ne smernice TSC 03.325 —
Maloprometne ceste.

Uporabljeni pre¢ni nagibi:
- VoziscCe q=25%-7.0%
- Bankina g =5.0%.

Na dolo€enih odsekih je predviden negativen pre€ni nagib, pri tem so upostevani minimalni dovoljeni
horizontalni radiji dolo€eni s tehni¢nimi smernicami TSC 03.325 — Maloprometne ceste.

Lokacijsko so precni nagibi razvidni iz grafi¢nih prilog (situacije, vzdolzni prerezi, precni prerezi)
5.1.6 Elementi precnega prereza vozisca in cestisca

Predviden osnovni preéni profil ceste je minimalni tipski preéni profil cest (3irina vozis¢a 1 x 3.50 m + 2
x 0.75 m bankina) za MPC s projektno hitrostjo 30 km/h (39. ¢len Pravilnika o projektiranju cest).

Zaradi omejitvenih prostorskih faktorjev (blizina vodotoka, strm teren) brez nesorazmernih gradbenih
posegov na delu obravnavanega odseku ni mozno zagotoviti minimalnega tipskega pre¢nega profila
ceste (Sirina voziS¢a 1 x 3.50 m + 2 x 0.75 m bankina) za MPC s projektno hitrostjo 30 km/h (39. ¢len
Pravilnika o projektiranju cest).

S potrditvijo upravljavca se na kriti€nih odsekih predvidi enopasovna cesta za dvosmerni promet (Sirina
voziS€a 3.00 m + 2x 0.50 m bankina) z izogibaliS¢i.

Na dolo€enih mestih (razvidno iz situacij in pre€nih prerezov) zaradi omejitvenih prostorskih faktorjev

(blizina vodotoka, strm teren) brez nesorazmernih gradbenih posegov ni mozna izvedba polne S$irine
bankine 0.75 m oz. 0.50 m.
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2.1 Nacrt s podrocja gradbenistva- Rekonstrukcija ceste

Tipski pre€ni profil

Odsek Opomba

vozisée 1 x 3.00 m
bankina 2 x 0.50 m

0.0+30 - 0.2+00 Lokalne zozitve bankine

vozisée 1 x3.50 m
bankina2 x 0.75m

0.2+00 — 1.2+80 Lokalne zozitve bankine

KPP 1

5.1.7

Vozisce

Bankina
Kanaleta (beton)
Skupaj

Vozisce
Bankina
Asfaltna mulda
Skupaj

VoziSce
Izogibali§¢e
Bankina
Asfaltna mulda
Skupaj

Vozisce
Bankina
Asfaltha mulda
Skupaj

Vozisée

Bankina
Kanaleta (beton)
Skupaj

Vozisce
Bankina
Jarek
Skupaj

Razsiritve

3.00 m
2x050m
0.50 m
4.50m

3.00 m

2x0.50m

1x 0.50 m (v Sirini vozi$ca)
4.00m

3.00m

250 m

2x0.50m

1x 0.50 m (v Sirini vozis¢a)
6.50 m

3.50 m

2x0.75m

1x 0.50 m (v Sirini vozisca)
5.00 m

350m
2x0.75m
0.50 m
550m

350m
2x0.75m
1.15m
6.15m

Na odseku 0.0+30 — 0.2+00, Kkjer je predviden tipski precni profil vozis¢e 1 x 3.00 m in bankina 2 x 0.50
m se razSiritve zaradi omejitev v prostoru niso upoStevale. Na primernem mestu je predvideno

izogibalis¢e.

Na odseku od km 0.2+00 naprej so razSiritve vozis€a predvidene v skladu s TSC 03.325 —
Maloprometne ceste, za tipsko vozilo z reducirano dolzino D = 5.00 m (kmetijski stroji s prikolico,
dvoosna kombinirana in tovorna vozila, kratka triosna vozila).

Razsiritve so bile dolo¢ene po enacbi doloceni s 24. ¢lenom Pravilnika o projektiranju cest (Uradni list
RS, §t. 91/05, 26/06, 109/10 — ZCes-1, 36/18 in 132/22 — ZCes-2),
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RazSiritve voznega pasu manjSe od 25 cm se niso predvidele.

Izjemoma razSiritev voziS€a ni predvidena v krivini na odseku km 0.9+35 in 0.9+90, in sicer zaradi
omejitev v prostoru.

Razsiritve so razvidne iz prilozenih situacij ter vzdolznih prerezov).
5.1.8 Izogibalisca
Za sreCanje dveh merodajnih tipskih vozil (osebno vozilo in 2 osno smetarsko vozilo) je na odseku km
0.0+30 — 0.2+00, kjer je predvidena Sirina vozi§€a 3.00 m + 2x 0.50 m bankina na primernem mestu
predvideno izogibalidCe.
IzogibaliS¢a so umesc¢ena:

- nalokacijah, da vozila, ki vozijo navzdol, ¢akajo nasproti vozec¢a vozila

- natopografsko primernih mestih
- na medsebojnem razmaku 100 — 200 m

Prehod razsiritve je konstruiran na nacin parabola — parabola.

stacionaza biz Liz Lp Ls
[m] [m] [m] [m]
0.1+30.00 2.25m 10.00 7.00m 24.00 m
biz razsiritev vozi§€a v obmodju izogibalis€a
Liz dolZina izogibali¢a
Lp dolzina prehoda
Ls celotna dolZina izogibalis¢a
5.1.9 Prevoznost

Za projektiran odsek je bila izdelana horizontalna analiza za naslednja vozila:
- Smetarsko vozilo 2 osno

- Osebno vozilo

Iz analize je razvidno, da:
- je omogocena prevoznost za 2 osno smetarsko vozilo

- je omogoCeno sre€anje 2 osnega smetarskega vozila z osebnim vozilom na za to predvidenih
izogibalis€ih na odseku km 0.0+30 — 0.2+00, kjer je predvidena Sirina vozi§¢a 3.00 m + 2x 0.50
m bankina

- je omogocCeno sre€anje 2 osnega smetarskega vozila z osebnim vozilom z umikom na utrjeno
bankino na odseku km 0.2+00 — 1.2+80, kjer je predvidena $irina vozis¢a 1 x 3.50 m + 2 x 0.75
m bankina

Podatki o horizontalni analizi se hahajajo v arhivu projektanta.
5.2 KONSTRUKCIJSKI ELEMENTI CESTE

5.21 Spodnji ustroj in zemeljska dela

Dimenzioniranje konstrukcijskin elementov izvedeno na podlagi podatkov povzetih po geolosko
geomehanskem elaboratu:
- lzvedbeni nacrt zaradi spodjedanja na LC 410 023 v Belih Vodah — ID AJDA 1446616;

GeoMeznar, d.o.o., §t. el. GP-126/2024, oktober 2024
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Izkopi

Izkope je mogoce opraviti strojno v zemljini do lll. kategorije (kamnito nasutje, prod, grus¢), globlje pa v
zemljini/lkamnini IV. kategorije (apnenci in dolomiti).

ZaCasne izkope za oporno konstrukcijo je potrebno izvajati v dolZinskih odsekih najve¢ 5-6 m,
posledi¢no je potrebno izkope zas¢ititi pred erozijskimi procesi, v primeru da se izkopi izkaZejo za
nestabilne, pa se izvede zacasni podporni ukrep z zabitimi jeklenimi profili (na primer HEA 140 ali
Zelezniski tiri) ali pa se izkopi izvedejo pod poloznejSimi nakloni. Zacasni izkopi v kompaktnih kamninah
niso kriti¢ni.

Glede na izvedene raziskave se ocenjuje, da se izkopi izvedejo v naklonu izkopa, dodatnega
stabiliziranja izkopov pa ne bodo potrebni.

Materiale pri izvajanju zemeljskih del lahko v grobem razdelimo v naslednje skupine:

- Zameljen prod, grus¢ in pesek: To so vegji in manjsi prodniki / grus¢i z vezivom ter peskom.
Vezivo sestavlja pretezno pes€eno meljna zemljina, ki je slabo gnetna Pri¢akovana kategorija
izkopa: Ill. (vezljiva in nevezljiva zrnata zemljina)

- Dolomit / apnenec: Je amorfna sedimentna kamnina, ki jo sestavija kalcijev magnezijev
karbonat. Apnenec je sedimentna kamnina, ki jo sestavljata kalcijev karbonat v obliki minerala
kalcita in aragonita. Pricakovana kategorija izkopa: IV in V., (trdna kamnina)

Temeljna tla

Za nasipanje pod temelji ali VK lahko uporabimo nekoherentne zemljine kot so dobro granulirani
materiali proda, kamnitega drobljenca,... (najve¢ 5-8% finih delcev do 0,063 mm). To so materiali, ki so
odporni ha zmrzovanije.

Za nasipanje voziS&ne konstrukcije ne moremo uporabiti koherentnih oziroma drobnozrnatih zemljin kot
so gline, melji,... To so materiali, ki niso odporni ha zmrzovanje.

Pri odvzemu vzorcev na terenu prihaja do t.i. terenske napake — segregacija materiala ter neenakomerni
odvzem kamnitih zrn. Glede na videno na terenu ter izvedene laboratorijske raziskave menimo, da je
obstoje¢e tamponsko nasutje in spodnji prodno grud¢nati material v vecji meri ustrezno — materiali v
vecdji meri ustrezajo kriteriju vgrajenega materiala, da ne presegajo ve€ kot 8 % finih delcev. Odstopanje
zasledimo pri odvzemu vzorca prodno gru§&natega materiala v sondaznem jasku J5 (10 % - finih delcev)
ter pri tamponu odvzetega v sondazi J10 (9.9 % - finih delcev). Glede na vizualno oceno menimo, da je
prodno grus¢nati nasip v izkopu J7 neustrezen — oziroma zmrzlinsko neodporen — vsebnost gline.

Planum izkopa oziroma temeljnih tal se splanira v predpisanih naklonih s to¢nostjo £ 3 cm in se naj
uvalja do Ev2 = 20 MPa. Razmerje Ev2 : Ev1 ne sme presegati vrednosti 2.2. Ce izmerjena vrednost
Ev1 presega 50% zahtevane vrednosti Ev2, zahtevano razmerje ni odlo€ilno za oceno nosilnosti
planuma temeljnih tal. . Na izravnan in utrjen planum temeljnih tal se za povec€anje nosilnosti vgradi
geotekstil 12 KN/m.

Kamnita posteljica

Za kamnito posteljico se vgradi kamniti drobljenec D125. V kamnito posteljico se lahko vgradi kamniti
material (pesSc€en prod, drobljenec) iz stranskega odvzema. Zgoscenost v kamnito posteljico vgrajene
zmesi zrn mora znasati v povprecju najmanj 98% glede na najvecjo gostoto zmesi zrn po modificiranem
postopku po Proctorju. Spodnja mejna vrednost zgoS&enosti lahko od povprecja odstopa najvec 3%. Na
planumu kamnite posteljice mora biti zagotovljena nosilnost Evd > 40 MPa, Ev2 > 80 MPa.

* Reciklirani asfalt (zelena uredba) se lahko ponovno vgradi v spodnje sloje kamnite posteljice v koli¢ini
do 30 % deleZa skupne kolicine.

V primeru, da se namesto drobljenca v kamnito posteljico vgradi prod se debelina kamnite posteljice v
voziséni konstrukciji povecla za faktor 1.27 oziroma razmerje 0.14/0.11.
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Tamponski sloj

Za nevezano nosilno plast se vgradi kamniti drobljenec D32. Zgo&€enost v nevezano nosilno plast
vgrajene zmesi zrn mora zna$ati v povprecju najmanj 98% glede na najvecjo gostoto zmesi zrn po
modificiranem postopku po Proctorju. Spodnja mejna vrednost zgoS¢enosti lahko od povprecja odstopa
najve¢ 3%. Na planumu nevezane nosilne plasti mora biti zagotovljena nosilnost Evd > 45 MPa, Ev2 >
100 MPa

Planum tampona mora biti, pred polaganjem asfalta splaniran do to¢nosti 1 cm in uvaljan. Za
tamponski sloj je potrebno uporabiti peS€eno prodni ali drobljeni kamniti material, ki mora odgovarjati
standardu TSC 06.200:2003

Kvaliteta materialov in vgrajevanja

Kvaliteta izvedbe in kakovost vgrajenih materialov mora ustrezati zahtevam, opredeljenih v:
- Tehnignih specifikacijah za javne ceste in
- Standardih SIST EN 13108, SIST 1038, SIST EN 13043, SIST EN 12591, SIST 1035, SIST
1043.

Poqgoji izvedbe

Pri izvedbi kamnite posteljice in nevezane nosilne plasti je obvezna prisotnost geotehniénega (ali
gradbenega) nadzora in teko€a izvedba kontrolnih meritev zbitosti (dinamic¢ni deformacijski modul Evd).
Poleg kontrole zbitosti se na terenu preverijo tudi deponirani (zaCasna deponija na terenu) ter vgrajeni
kamniti agregati. Delez finih delcev (zrn do 0.063 mm) pri vgrajenih kamnitih materialih ne sme presegati
8 %.

5.2.2 Dimenzioniranje voziSs¢ne konstrukcije

Dimenzioniranje vozis¢ne konstrukcije povzemamo po geoloSko geomehanskem elaboratu:
- lzvedbeni nacrt zaradi spodjedanja na LC 410 023 v Belih Vodah — ID AJDA 1446616;

GeoMeznar, d.o.o., §t. el. GP-126/2024, oktober 2024

Dimenzioniranje je izvedeno skladno s Tehni¢nimi specifikacijami za javne ceste Republike Slovenije,
izdala Direkcija Republike Slovenije za ceste, TSC 06.520: 2009, »Projektiranje, dimenzioniranje novih
asfaltnih voziS¢nih konstrukcij«.

Obstojeco konstrukcijo in temeljna tla je treba odstraniti do kote, ki bo usklajena s predvideno niveleto
nove vozid€ne konstrukcije. Skupna debelina nove vozis€ne konstrukcije z zmrzlinsko odpornim
materialom mora znasati najmanj 67 cm (95 cm x 0.7 = 66.5 cm)

Predlog izvedbe nove vozi§éne konstrukcije v povrSini vozisca

- 4 cm bitumenskega betona AC 11 surf B70/100, A4

- 6 cm bituminiziranega drobljenca AC 22 base B70/100, A4

- 20 cm tamponskega drobljenca TD32

- 40 cm zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala (posteljica) TD125
75 cm skupaj

Geolosko geomehanski elaborat (GP-126/2024, Geomeznar, oktober 2024 / avgust 2025) na strani 31
navaja: »V kolikor upoStevamo ekonomski faktor izvedbe voziS€a in predpostavko, da so v vecji meri
obstojeci nasipi do globine raziskovanje obstojni, razen nekaj odstopanj, predlagam naslednje: obstojedi
nasipi se ohranijo, vozis€e se zaradi ureditve nivelete pred asfaltiranjem samo nadgradi s tamponskim
drobljencem TD 32 v debelino do 30 cm. V popis del se za morebitne sanacije obstoje¢ega cestis¢a
uposteva tudi koli¢ina kamnitega drobljenca TD 125, na cca 1/3 celotne trase.«

Na vecini odseka se predvidena niveleta vozi§€a bistveno ne razlikuje od obstojeCe zato nadgradnja
tamponskega drobljenca TD32 v debelino 30 cm (kot navedeno na strani 31 GG elaborata) ni mozna.

Zato je predvideno naslednje:
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- Na 2/3 celotne trase se obstojeCe nasutje odstrani v debelini 30 cm oz. do nivoja 10 cm pod z
nacrtom predvideno zgornjo ploskvijo posteljice nato se vgradi tamponski drobljenec TD 32 v
debelini 30 cm do kote predvidene z naértom.

- na 1/3 celotne trase se obstojeCe nasutje odstrani do spodnje ploskve posteljice ter vgradi
posteljica TD125 (40 cm) in tampon TD 32 (20 cm)

- odseki, kjer bo potrebno vgraditi posteljico in tampon bodo s strani geoloSko geomehanskega
nadzora dolo¢eni ob izvedbi

5.2.3 Povrsinsko odvodnjavanje
5.2.31 Lastne in zaledne padavinske vode

Lastne padavinske vode z voziS€a se na odseku rekonstruirane ceste odvodnjava odsekoma toc¢kovno
in odsekoma razprseno.

Razprseno odvodnjavanje lastnih vod se uredi s prelivanjem preko bankin. To€kovno odvajanje se uredi
s sistemom muld in/ali obcestnega jarka ali kanalete, ki zbrano vodo vodijo do predvidenih prepustov
pod cesto, kjer se iztekajo v recipient.

Nacin odvodnjavanja na obravnavanem odseku je razviden iz grafi¢nih prilog.

Po kriterijih doloCenih s 4. ¢lenom Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest
(Uradni list RS, §t. 47/05 in 44/22 — ZVVO-2), za predvidene ceste ni potrebno zagotoviti zadrzevanja
padavinske odpadne vode pred iztokom v recipient.

Mulda oz. obcestni jarek na vkopani strani ceste zbira tudi zaledno vodo. Voda iz muld in jarka se vodi
proti prepustom z iztokom v Kramarico, 0z. na prosto ter nato s kanaletami ali jarkom do Kramarice.

V skladu s konfiguracijo terena SirSega obmocja in ugotovitvami na terenu so identificirani koncentrirani
pritoki iz zaledja. Za te je predvidena izvedba prepustov brez predhodnega vodenja po obcestnem jarku.

Izveden je bil hidrolosko hidravli¢ni preracun lastnih in zalednih padavinskih vod, ki je obravnavano v
T.1.2 HIDROLOSKO HIDRAVLICNI PRERACUN.

5.2.3.2 Elementi odvodnjavanja
Asfaltna mulda

Mulda se izvede v enakih asfaltnih plasteh kot vozi&€e, v Sirine 0.50 m. Lokacije in dolZine muld so
razvidne iz grafiénih prilog naérta (gradbena situacija in situacija meteorne odvodnje).

Obcestni jarek

Na vkopni strani cestiS€a je odsekoma predviden obcestni jarek. Potek, dolzine in nivelete so razvidne
iz grafiénih prilog nacrta (gradbena situacija in situacija meteorne odvodnje).

Karakteristike obcestnega jarka:

- Globina 0.30 m (merjeno od roba bankine)

- Sirinadna 0.40 m

- Naklon brezine 1:1.5 (desna brezina jarka); 1:1 (leva brezina jarka)
- Vzdolzni naklon viSinski potek vezan na niveleto vozisca

Jarki se zakljucijo z vtokom v prepust.

Potek, dolZine in nivelete predvidenih obcestnih jarkov so razvidni iz grafiénih prilog naérta (gradbena
situacija in situacija meteorne odvodnje, vzdolZni prerez).
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Prepusti — iztoki iz obcestnih jarkov

Vtok v prepust se izvede z uporabo AB jaskov DN800 — DN1200 ki so izdelani skladno s standardom
EN124-2. Na jadek se namesti AB pokrov DN600 obremenitveni razred A (15 kN).

Vtok jarka v jasek se izvede v telo jaska v skladu z detajlom G.6.3.
Dno jaska se obdela na nacin, da se izboljSa preto¢nost v smeri toka vode.
Prepust se izdela iz AB cevi DN600 — DN1000, cevi izdelane v skladu s standardom SIST EN 1916.

Potek, dolzine in nivelete predvidenih prepustov so razvidni iz grafi€nih prilog naérta (gradbena
situacija in situacija meteorne odvodnje)

Prepusti — koncentriran pritok iz zaledja

Koncentrirani pritoki iz zaledja se vodijo v prepuste. Za to se pred vtokom v prepust izvede vto¢na dréa
iz kamnite zlozbe v betonu. Vtok v prepust se za&¢iti z vtocno glavo.

Prepust se izdela iz AB cevi DN600 — DN1000, cevi izdelane v skladu s standardom SIST EN 1916.
Izvedba prepusta v skladu z detajlom G.6.2.

Potek, dolzine in nivelete predvidenih prepustov so razvidni iz grafi€nih prilog naérta (gradbena
situacija in situacija meteorne odvodnje)

Iztoéne glave

Vsi iztoku iz prepustov v vodotok se uredijo z betonskimi izto€nimi glavami, ki so v enakem naklonu kot
breZina, v skladu s prilozenim detajlom G.6.2. |zto€ne glave so detajineje obravnavane v Naértu
vodnogospodarskih ureditev.

524 Globinsko odvodnjavanje

Tampon in posteljica se odvodnjavata v predvideno drenazo, ki se izvede z drenazno cevjo DN 150
polozeno na posteljico iz betona C12/15 in obsuto z drenaznim zasutjem 16/32 mm. Drenazne cevi se
povezujejo v cestno meteorno kanalizacijo oz. prepuste.

Planum se oblikuje z minimalnim padcem 4% v smeri proti drenaZi, lokacija in globina drenaze je
razvidna iz pre€nih prerezov.

5.25 Zascita pobocij vkopov in nasipov

Predvidena rekonstrukcija poteka po obstojedi trasi, bistveni posegi v smislu vkopavanja in nasipavanja,
ki bi zahtevali za$¢ito niso predvideni.

Na dolo¢enih odsekih se vkopna breZina razSiri v notranjost.

Na manj zahtevnih odsekih je predvidena ureditev breZine v naklonu od 1:0.75 do 1:1 in njena zas¢ita.
Na obmodju posegov v vkopno breZino se predvidi zaS&ita breZine s protierozijsko mrezo iz kokosovih
vlaken 700 g, skladno s standardom DIN EN ISO 10319: 2008-10.

Povrsino, predvideno za protierozijsko zasCito s kokosovo mrezo je pred izvedbo treba ustrezno
pripraviti. Brezina mora biti pred izvedbo poravnana in o¢iS¢ena vseh labilnih delov, po potrebi se zgornii
rob med posameznimi jarki zaobli. Kokosovo mrezo se nato s pomocjo kovinskih klinov (dimenzije 20
cm x 10 cm x 20 cm) zabije v podlago. Raster sidranja se prilagodi razmeram in generalno znasa 1

sidro/m2. Posamezne mreZe se morajo med seboj prekrivati v Sirini 10 cm.
Na zahtevnejSih odsekih je predvidena ureditev breZine v naklonu od 2:1 do 1:1 in njena za&Cita. Na

obmodgju posegov v vkopno brezino se predvidi za&€ita breZine s tehnologijo torkret obrizga na
predhodno poloZene in povezane ter v brezino sidrane armaturne mreze. Za armiranje se uporabi
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armaturne mreza tipa Q283 ali podobne, za fiksiranje pa po potrebi IBO sidra nosilnosti >200 kN (R32-
250), 1=1.50 m.

Lokacije predvidenih zasgit brezine so razvidne iz gradbenih situacij in pre¢nih prerezov.

Na dolo¢enih odsekih se predviden rob ceste pribliza strugi Kramarice. Hkrati z rekonstrukcijo ceste se
bodo izvedla tudi dela VGU na Kramarici, s ¢imer se bo posledi¢no uredilo tudi pobo¢na stran ceste na
odsekih priblizevanja strugi, kar je obdelano v Naértu vodnogospodarskih ureditev.

5.2.6 Varnostne ograje

Predvidena je postavitev JVO, pri Cemer se upoStevajo dolocila TSC 02.210:2010 Varnostne ograje —
Pogagji in nacini postavitve.

Varnostna ograja je predvidena na mestih, kjer je pove¢ana moznost zdrsa vozila s ceste. S tem se
prepreCi oziroma zmanj$ajo poskodbe voznika, potnikov v vozilu, oseb ob voziS¢u ter objektov ob
voziséu.

Predvidena je jeklena varnostna ograja JVO z nivojem zadrzevanja N2.

Odmik &¢&itnika JVO od roba voziS¢a je najmanj 0.50 m.

min. 75 cm

H
ey -
G R

Il

rob vozidéa, robnega ali
odstavnega pasu —

Slika 2: Odmiki elementov JVO in LVO od roba vozisca, roba robnega ali odstavnega pasu vozisca in od breZine
nasipa pri izvedbi ograje na bankini (TSC 02.210:2010 Varnostne ograje — Pogoji in nacini postavitve)

Potek in lokacija postavitve ograje sta razvidna iz grafi€nih prilog naérta (gradbena situacija).

Vse varnostne ograje se na naletni in zaklju€ni stran zakljucijo z vkopanim zakljuénim elementom. PLDP
je manjSi od 3000 vozil, izvedejo se zaklju€nice dolzine 4.00 m.
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zakjuzni element

R VSRS

IlI vkopani dal
— zdcfucnega
J  elemeanta

e SMEr VOEN]E rob vaziEta, robnega ali odstavnega pasy
L I L
EMET VOENjE  =—

d ... razdalja med stebri na polnivigni vamosine ograge
d, .... razdalia med stebd zakljutnega elemeanta vamostne ograje

Slika 3: Vkopani zakljucni element JVO na naletni in zakljucni strani (TSC 02.210:2010 Varnostne ograje — Pogoji in
nacini postavitve)

Kjer poteka ograja po predvideni podporni konstrukciji se ograja privijaci skladno z navodili
proizvajalca/dobavitelja.

6 ZAKLJUCEK

Vsa dela morajo biti izvedena v skladu s to dokumentacijo, tehni€no pravilno ter v skladu s predpisi in
standardi. Morebitna odstopanja od projekta se morajo reSevati v dogovoru s projektantom in nadzornim
organom investitorja.

Izdelal:
Ales Jecl, univ. dipl. inz. vod. in kom. inz.
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T.1.2 HIDROLOSKO — HIDRAVLICNI PRERACUN

1 SPLOSNO

Lastne padavinske vode z voziS€a se na odseku rekonstruirane ceste odvodnjava ve€inoma tockovno
in na krajSem odseku razprseno.

Razprseno odvodnjavanje lastnih vod se uredi s prelivanjem preko bankin. To¢kovno odvajanje se uredi
s sistemom muld in/ali obcestnega jarka ali kanalete, ki zbrano vodo vodijo do predvidenih prepustov
pod cesto, kjer se iztekajo v recipient.

Nacin odvodnjavanja na obravnavanem odseku je razviden iz grafiCnih prilog (gradbena situacija in
situacija meteorne odvodnje).

Mulda oz. obcestni jarek na vkopani strani ceste zbira tudi zaledno vodo. Voda iz muld in jarka se vodi
proti prepustom z iztokom v Kramarico, 0z. na prosto ter nato s kanaletami ali jarkom do Kramarice.

V skladu s konfiguracijo terena SirSega obmocja in ugotovitvami na terenu so identificirani koncentrirani
pritoki iz zaledja. Za te je predvidena izvedba prepustov brez predhodnega vodenja po obcestnem jarku.

Izveden je bil hidroloSko hidravli€ni preracun zalednih in lastnih padavinskih vod.

2 HIDROLOSKA ANALIZA

21 OSNOVNI PODATKI

Predmet hidroloSke analize je dolocitev zalednih in lastnih padavinskih vod za projektne povratne dobe.

Povratne dobe za lastne in zaledne vode so dolo¢ene na podlagi tehni¢nih smernic TSC 03.380
Odvodnjavanje cest (predlog, julij 2011).

Za zaledne vode s koncentriranim dotokom smo upostevali povratno dobo 100 let.

Povratne dobe:

- Lastne vode T=5let

- Zaledne vode z razprSenim dotokom T=5let

- Zaledne vode s koncentriranim dotokom T= 100 let
2.2 METODOLOGIJA

Na podlagi drzavnih podatkov LIDAR je bil izdelan DMR obmoc¢ja ter dolo&ene prispevne povrsine za
predvidene prepuste. Prispevne povrsine so prikazane v grafiénih prilogah naérta (situacija prispevnih
povrsin zalednih vod).

Za dolocitev pri¢akovanih pretokov do racunskih prerezov je bila uporabljena racionalna metoda.

Podatki o padavinah so za obravnavano obmocje pridobljeni s portala Crossrisk (dostopno preko
povezave https://crossrisk.eu/sl/climate).
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Trenutna lokacija
(46.39491, 14.95445)

Padavine [mm]

Povratna doba
Slet 10 let 25 let 50 let 100 let 250 let
5 min 10 11 13 14 15 16
10 min 15 18 22 25 28 32
15 min 19 22 27 31 35 4
20 min 22 26 31 36 4 48
30 min 26 31 37 43 49 57
45 min 30 36 44 50 56 66
60 min 33 39 48 54 61 72
90 min 38 44 53 60 68 79
2h 42 48 57 65 73 85
3h 48 55 65 73 81 94

4h 53 61 71 79 89 102

Casovni interval

Sh 58 66 77 86 95 109
6h 62 70 82 91 101 116
9h 72 81 94 104 116 132
12h 79 89 104 115 127 145
15h 85 96 112 124 137 156
18h 90 102 118 132 145 165
24h 98 111 129 143 158 179
48h 17 134 155 172 189 213
72h 129 147 m 189 207 233
96 h 138 157 182 201 221 247

120h 145 165 191 211 231 259

2.3 VPLIV PODNEBNIH SPREMEMB

Za vpliv podnebnih sprememb je na nivoju Slovenije izdelana publikacija »Ocena podnebnih sprememb
v Sloveniji do konca 21.stoletja«, katero je izdelal ARSO v letu 2018. Na podlagi te publikacije je bila v
letu 2019 izdelana $tudija kratkotrajnih nalivov za obmogje obgine Crna na Koroskem in padavinske
postaje SolCava. Povzetek je podan v nadaljevanju, rezultati te Studije se lahko aplicirajo tudi na
obmogje Velenja, kateremu je najblizja padavinska postaja Smartno pri Slovenj Gradcu, ki je do neke
mere primerljivo s postajo Sol¢ava.

Kaj se bo v prihodnosti dogajalo s podnebjem, je zelo odvisno od socialno-ekonomskega razvoja sveta.
Od tega je namre& odvisen potek izpustov toplogrednih plinov v prihodnosti. Za Peto poroc€ilo IPCC
(Medvladni odbor za podnebne spremembe) je znanstvena skupnost doloCila nabor &tirih novih
scenarijev, ki se imenujejo znadilni poteki vsebnosti (ang. Representative Concentration Pathways —
RCP). Razlikujejo se po skupnem sevalnem prispevku leta 2100 glede na leto 1750. Podatke smo
pripravili za zmerno optimisti¢en scenarij RCP4.5, ki predpostavlja znatne blaZilne ukrepe glede izpustov
toplogrednih plinov in za pesimisti¢ni scenarij RCP8.5. Na ta nacin upostevamo tudi riziko, da drzave
sveta ne bodo zmogle v celoti izpolniti zavez, ki so jih dale glede izpustov toplogrednih plinov (PariSki
dogovor). V primeru vseh izpolnjenih zavez bi namrec potek izpustov toplogrednih plinov sledil
optimisticnemu scenariju RCP2.6.

Podatki so pripravljeni za sredino 21. stoletja. Povpre¢ne vrednosti se v klimatologiji obi¢ajno podajajo
za tridesetletno obdobje. Tako so za sredino stoletja povpre¢ne vrednosti podane za obdobje 2041—
2070. Ekstremne vrednosti pa so ocenjene za obdobje okrog leta 2050.

Stopnja naras€anja povpreCne temperature zraka iz modelskih rezultatov izbranih regionalnih
podnebnih modelov za obmogje ob&ine Crna na KoroSkem za scenarij RCP4.5 znasa okrog 0,20
°Cl/desetletje, z 95-odstotnim intervalom zaupanja med 0,14 in 0,32 °C/desetletje. Od tod lahko
pricakujemo naras¢anje v ekstremnih padavinah od 1,00 %/desetletje (po stopnji 7 %/°C) oz. 4,51
%/desetletje (po stopnji 14 %/°C) oz. za 5,00 % in 22,57 % v prihodnjih 50 letih. Za scenarij RCP8.5
znaSa stopnja naras€anja povprecne temperature okrog 0,38 °C/desetletje, z 95-dstotnim intervalom
zaupanja med 0,32 in 0,58 °C/desetletje. Od tod lahko pri¢akujemo naras¢anje v ekstremnih padavinah
od 2,23 %/desetletje (po stopnji 7 %/°C) oz. 8,06 %/desetletje (po stopnji 14 %/°C) oz. za 11,13 % in
40,32 % v prihodnjih 50 letih. Trenda narasS€anja ekstremnih padavin sta dolo&ena iz spodnjega in
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zgornjega intervala zaupanja trenda povpre¢ne temperature. Ocene sedanjih in prihodnjih vrednosti
najvecje vidine 15, 30, 120, 240 in 300-minutnih nalivov s povratno dobo 100 let so podane v spodnji
preglednici.

Dolzina Povratni nivo (mm)
Obmocdje naliva Obdobje
(minute) RCP4.5 RCP8.5
15 danes 26
2050 27-32 | 2936
a0 danes 35
2050 37-43 | 39-49
. danes 66
Obéina Crna na Koroskem 120
2050 69-81 | 73-93
danes 95
240
2050 100-1186 | 106-133
300 danes 104
2050 109127 | 116-146

Izraun za pretoke je izveden na osnovi publikacije »Ocena podnebnih sprememb v Sloveniji do konca
21.stoletja« in pridobljenih izraunov s strani ARSO-ta Ocena sprememb kratkotrajnih nalivov v
decembru 2019 za scenarij RCP4.5 in RCP8.5, za postajo Sol¢ava.

Iz Studije in iz tabele je razvidno, da znaSa ocena prirastka visokih vod pri padavinskih dogodkih s
povratno dobo 100 let:

- Za scenarij RCP 4.5 se upoSteva srednja vrednost 13.5%
- Za scenarij RCP 8.5 se upoSteva srednja vrednost 25.0%

Za upostevanje podnebnih sprememb je privzeta srednja vrednost pesimisticnega scenarija, tj.
25% za 15 in 30 minutne nalive.
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IZRACUN PRETOKOV IN IZBIRA PREPUSTOV

ZALEDNE VODE
PovrSina Area
Oznaka [m2]

P1-Z-R 13043.06
P2-ZR 2400.71
P3-Z-R-A1 1637.11
P4-Z-R-A2 4616.36
P5-Z-R-A3 2408.52
P6-Z-K-Ad 39457.12
P7-ZR-M 15155.96
P8-Z-R-A5 22550.70
P9-Z-K-A6 15809.83
P10-V 214282.74
P11-Z-R-A7 3739.85
P12-Z-R-A8 6004.94
P13-Z-K-A9 114322.88
P14-Z-R-A9 1127.95
P15-Z-R-A10 1721454
P16-Z-R-A11 18966.82
P17-Z-R-A12 2902047
P18-Z-K-A13 57499.31
P19-Z-R-A13 8059.91
P20-Z-R-A14 541466
P21-Z-R-A15 2471.28
P22-Z-R-A16 10660.98
P23-Z-R-A17 13471.90
P24-Z-R-A18 11076.70
P29-V 591475.22

Tc- c
upostevan koeficient
[min] odtoka

15 0.31

15 0.31

15 0.31

15 0.31

15 0.31

20 0.31

15 0.31

15 0.31

15 0.31

0.31

15 0.31

15 0.31

20 0.31

15 0.31

15 0.31

15 0.31

15 0.31

20 0.31

15 0.31

15 0.31

15 0.31

15 0.31

15 0.31

15 0.31

0.31

Povrsina
[ha]
1.30
0.24
0.16
046
0.24
3.95
152
2.26
1.58
2143
0.37
0.60
1143
0.11
1.72
1.90
2.90
5.75
0.81
0.54
0.25
1.07
1.35
1.11
59.15

i [lis/ha] i [lis/ha]
pri T=100 Q100  priT=100 let
let [m3/s] +CC 25%
34167 042 427.08
388.89 0.19 486.11
obdelano vnacrtu VGU
34167 1.21 427.08
34167 0.61 427.08
obdelano vnaértu VGU

Q100 +CC
25%
[m3is]

0.52

024

1.51

0.76

i [l/s/ha]
pri T=5 let
211.11
211.11
211.11
211.11
21111

21111
21111

211.11
211.11

21111
21111
211.1
2111

21111
211.11
211.11
21111
211.11
21111

Q5

[I/s]
85.36
15.71
10.71
30.21
15.76

99.19
147.58

24.48
39.30

7.38
112.66
12413
189.92

52.75
3544
16.17
69.77
88.17
7249

i [I/s/ha]
priT=5let +
CC 25%
263.89
263.89
263.89
263.89
263.89

263.89
263.89

263.89
263.89

263.89
263.89
263.89
263.89

263.89
263.89
263.89
263.89
263.89
263.89

Q5+CC
25%
[lis]

106.70
19.64
13.39
37.76
19.70

123.98
184.48

30.59
49.12

9.23
140.82
155.16
23740

65.93
4429
2022
87.21
110.21
90.61

Povratna

doba

2.1 Nacrt s podrocja gradbenistva- Rekonstrukcija ceste

Zaledne vode
Razprsene /
Koncentrirane
5 RAZPRSENE
5 RAZPRSENE
5 RAZPRSENE
5 RAZPRSENE
5 RAZPRSENE
100 KONCENTRIRANE
5 RAZPRSENE
5 RAZPRSENE
100 KONCENTRIRANE

5 RAZPRSENE
5 RAZPRSENE
100 KONCENTRIRANE
5 RAZPRSENE
5 RAZPRSENE
5 RAZPRSENE
5 RAZPRSENE
100 KONCENTRIRANE
5 RAZPRSENE
5 RAZPRSENE
5 RAZPRSENE
5 RAZPRSENE
5 RAZPRSENE
5 RAZPRSENE

Naprava za odvodnjavanje
kanaleta
mulda / iztok vkanaleto
mulda / prepust
mulda / prepust
mulda / vodotok
dréa / prepust
mulda, kanaleta / prepust
jarek / prepust
jarek, dréa / prepust

mulda, kanaleta / prepust
mulda / prepust

dréa / prepust

mulda / prepust

jarek / prepust

kanaleta / prepust
kanaleta, jarek, kanaleta / prepust
dréa / prepust

mulda / prepust
mulda / prepust

mulda / prepust
mulda / prepust

mulda / prepust

mulda, kanaleta /prepust

Dimenzija
Vtocni objekt prepusta

/

/

Al Tip1 DN400
A2Tip1 DN400
A3Tip1 DN400
M Tip 3 (drca) " DN800
A Tip 3 (drca) DN400
A5Tip 1 DN500
A6 Tip 3 (dréa) DN500
A7 Tip1 DN400
A8 Tip1 DN400
A9 Tip 3 (dréa) " DN1200
A9 (iztok v vtocni del) DN400
A10Tip 1 DN400
A11Tip1 DN500
A12Tip 1 DN500
A13 Tip 3 (dra) DN800
A13 (iztok vvtocnidel) ~ DN400
A14Tip1 DN400
A15Tip 1 DN400
A16 Tip 1 DN400
A17 Tip 1 DN400
A18Tip 1 DN400
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LASTNE VODE
Povrsina Area
Oznaka [m2]

P1-L-R 76.29
P2-L-R 62.12
P3-L-R 4213
P4-L-R 82.89
P5-L-T-A1 197.65
P6-L-R 76.60
P7-L-T-A2 33.76
P8-L-T-A3 146.58
P9-L-T-M 56.09
P10-L-R 25540
P11-L-T-A5 289.55
P12-L-T-A6 198.88
P13-L-R 329.50
P14-L-T-A8 208.76
P15-L-T-A9 111.91
P16-L-T-A10 229.10
P17-L-T-A11 394.18
P18-L-R 160.16
P19-L-T-A12 285.52
P20-L-R 237.62
P21-L-T-A14 87.03
P22-L-T-A15 216.92
P23-L-T-A16 177.06
P24-L-R 147.28
P25-L-T-A17 159.07
P26-L-R 239.79
P27-L-T 203.49

Tc- c
upostevan koeficient
[min] odtoka
10 0.85
10 0.85
10 0.85
10 0.85
10 0.85
10 0.85
10 0.85
10 0.85
10 0.85
10 0.85
10 0.85
10 0.85
10 0.85
10 0.85
10 0.85
10 0.85
10 0.85
10 0.85
10 0.85
10 0.85
10 0.85
10 0.85
10 0.85
10 0.85
10 0.85
10 0.85
10 0.85

Povrsina
[ha]
0.0076
0.0062
0.0042
0.0083
0.0198
0.0077
0.0034
0.0147
0.0056
0.0255
0.0290
0.0199
0.0330
0.0209
0.0112
0.0229
0.0394
0.0160
0.0286
0.0238
0.0087
0.0217
0.0177
0.0147
0.0159
0.0240
0.0203

i [I/sha]
pri T=5 let
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00

Q5
[lis]
1.62
1.32
0.90
1.76
420
163
0.72
31
119
543
6.15
423
7.00
444
238
487
8.38
340
6.07
5.05
1.85
4.61
3.76
313
3.38
5.10
432

i [Is/ha]
pri T=5let +
CC 25%
312.50
312,50
312.50
312.50
312,50
312.50
312,50
312,50
312.50
312,50
312,50
312.50
312,50
312,50
312.50
312,50
312,50
312.50
312.50
312,50
312.50
312,50
312,50
312.50
312.50
312,50
312.50

Q5+CC
25%
[lis]

2.03
1.65
1.12
220
5.25
2.03
0.90
3.89
149
6.78
7.69
5.28
8.75
555
297
6.09
1047
425
758
6.31
2.31
5.76
4.70
391
423
6.37
541

Vrsta
odvodnjavanja
5 razprieno
5 razpreno
5 razpréeno
5 razpreno
5 tockowno
5 razpreno
5 toCkowno
5 tockowno
5 tockovno
5 razpreno
5 tockowno
5 to¢kovno
5 razpreno
5 tockowno
5 to¢kovno
5 toCkowno
5 tockowno
5 razpréeno
5 toCkowno
5 razpreno
5 to¢kovno
5 toCkowno
6 toCkowno
5 razpréeno
5 toCkowno
5 razpréeno
5 to¢kovno

Povratna
doba

2.1 Nacrt s podrocja gradbenistva- Rekonstrukcija ceste

Naprava za odvodnjavanje
/
mulda, kanaleta
/
mulda
mulda / prepust
/
mulda / prepust
mulda / prepust
kanaleta / prepust
/
obcestni jarek / prepust
obcestni jarek / prepust
/
mulda / prepust
mulda / prepust
mulda, obcestni jarek / prepust
kanaleta / prepust
/
kanaleta / obcestni jarek
/
mulda / prepust
mulda / prepust
mulda, kanaleta / prepust
/
mulda, kanaleta / prepust
/
mulda / prepust

Al

E& &8

B &

A10
A1

A12

Al4

A15

A16

A7

A18

Vtocni objekt

Dimenzija
prepusta

glej podatke v tabeli zalednih vod
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3 HIDRAVLICNI PRERACUN CESTNIH PREPUSTOV

31 OSNOVNI PODATKI

Dimenzija cestnih prepustov se je dolocila na podlagi hidravlicnega izraCuna s katerim smo dologili
hidravlicne sposobnosti prepustov razli¢nih notranjih premerov, pri Cemer so upostevane lokalne izgube
na vstopu v cevni prepust.

Pri dolo€itvi mejnih pretokov za izbiro prepustov smo upostevali naslednje robne pogoje:
- dovolimo potopitev vtoka v prepust do 0.10 m

- vzdolzni padec prepusta 1=2%
3.2 HIDRAVLICNI PRERACUN

Na podlagi hidravliénega preraduna smo dolocili mejne pretoke za izbiro cestnih prepustov:

- Q<0.15m3/s/ DN400
- 0.15<Q<0.25m3/s DN500
- 0.25<Q<0.40 m3/s DN600
- 0.40<Q<0.80m3/s DN800
- 150<Q<240m3/s DN1200

Rezultati hidravlicnega modela:

Crossing  Culvert  Total Culvert Headwater  Inlet Outlet HW / Normal Critical Outlet  Outlet
Name Name Discharge  Discharge  Elevation Control  Control D(m) Depth Depth Depth Velocity
(cms) (cms) (m) Depth Depth (m) (m) (m) (m/s)
(m) (m)
DN1200 Culvert 240 2.40 101.39 1.39 1.070 035 0.67 0.85 0.72 340
1
DN800 Culvert 0.80 0.80 100.86 0.86 0.609 033 044 0.55 0.46 2.70
1
DN600 Culvert 0.40 0.40 100.66 0.66 0.448 034 035 0.41 0.35 2.32
1
DN500 Culvert 0.25 0.25 100.54 0.54 0.350 033 029 0.34 0.29 2.08
1
DN400 Culvert 0.15 0.15 100.45 0.45 0.289 034 025 0.28 0.25 1.84

1
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Crossing - DN1200, Design Discharge - 2.40 cms

Culvert - Culvert 1, Culvert Discharge - 2.40 cms

101,64

101,4

101,24

101,04

100,8

Elevation {m)

100,6

100,4

100,2

100,0

99,5

Station (m)
Crossing - DN800, Design Discharge - 0.80 cms

Culvert - Culvert 1, Culvert Discharge - 0.80 cms

101,04

100,8

100,6

100,4

Elevation {m)

100,2

100,0

99,5

Station (m)
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Crossing - DN600, Design Discharge - 0.40 cms

Culvert - Culvert 1, Culvert Discharge - 0.40 cms
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Elevation {m)
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Station (m)

Crossing - DN500, Design Discharge - 0.25 cms

Culvert - Culvert 1, Culvert Discharge - 0.25 cms
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Elevation {m
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Crossing - DN400, Design Discharge - 0.15 cms

Culvert - Culvert 1, Culvert Discharge - 0.15 cms

100,7-

100,6

100,5

100,4

100,31

100,2-

Elevation {m)

100,1-

100,01

99,9

|
e

99,8

Station (m)
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T.1.3 SLIKOVNO GRADIVO

Slika 4: Stacionaza ™ km 0.0+00.00 - pogled v smeri narascanja stacionaze
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-
Slika 17: StacionaZa ~“km 0.8+20.00 - pogled v smeri narascanja stacionaze
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T.2 PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI IN OCENO
STROSKOV

T.2.1 PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI




Sanacija cest v obéini Sostanj

REKAPITULACIJA

LC 410023 Visocki vrh - potok Ljubija
(Kramarica)

SKUPAJ

alrowbd

Nepredvidena dela

Geomehanski nadzor

Projekt izvedenih del PID

Pridobitev elaborata ureditve prometnega
rezima v ¢asu gradnje in soglasja za cestno
zaporo

Postavitev prometne signalizacije v skladu s
soglasjem in naknadna odstranitev le te.

Geodetski posnetek izvedenega stanja

SKUPAJ brez DDV

DDV 22%

SKUPAJ z DDV




cena na

st. Sifra opis dela en;g:é koli¢ina enoto skupaj (EUR)
(EUR)
1.1 10000 |Preddela
Opomba: V ceni postavk ni upostevanih prevozov materiala.
Prevozi se obrac¢unajo dodatno!
1.1.1| 11000 [Geodetska dela
1 E 11 121 |Obnova in zavarovanje zakoliCbe osi trase ostale
javne ceste km' 1.31 - €
2 E 11 221 |Postavitev in zavarovanje pre¢nega profila ostale
javne ceste kos 69.00 - €
3 E 11 131 |Obnova in zavarovanje zakoli¢be trase
komunalnih vodov kos 5.00 - €
4 E 11 231 |Postavitev in zavarovanje pre¢nega profila za
komunalne vode kos 5.00 - €
1.1.2| 12000 |[Ciséenje terena
1 E 12 121 |Odstranitev grmovja na gosto porasli povrSini
(nad 50 % pokritega tlorisa) - ro€no m2 520.00 - €
2 E 12 151 [Posek in odstranitev drevesa z deblom
premera 11 do 30 cm ter odstranitev vej m2 100.00 - €
3 E 12 163 [Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm kos 10.00 - €
4 E 12 322 |Porusitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6
do 10 cm m2 100.00 - £
5 E 12 382 |Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno Zago,
debele 6 do 10 cm m' 35.00 - €
6 E 12 411 [Porusitev in odstranitev prepusta iz cevi s
premerom do 60 cm m' 20.00 - £
7 E 12 412 [Porusitev in odstranitev prepusta iz cevi s
premerom 61 do 100 cm m' 25.00 - €
8 E 12 476 |Porusitev in odstranitev zidu iz cementnega
betona m3 15.00 - €
9 E 12 493 [Porusitev in odstranitev kamnite zlozbe, izvedene
v suho m3 100.00 - €
- Tlakovan jarek ob cesti
10 | E 12 494 |PoruSitev in odstranitev kamnite zlozbe, izvedene
s cementnim betonom m3 55.00 - €
- Iztoki prepustov
11 | E 13 251 |Crpanje vode za zavarovanje gradbene jame, do
5I/s ura 45.00 - €




cena na

st. Sifra opis dela e?g:é koli¢ina enoto skupaj (EUR)
(EUR)
12 Odstranitev jeklene varnostne ograje z
nakladanjem in odvozom na deponijo po izboru
izvajalca m' 15.00 - €
SKUPAJ Preddela - €
1.2 20000 [Zemeljska dela
Opomba: V ceni postavk ni upoStevanih prevozov
materiala. Prevozi se obracunajo dodatno!
1.2.1] 21000 [Izkopi
1 E 21 243 |Siroki izkop kamnine — 4. kategorije z
nakladanjem m3| 2,000.00 - €
- Strojni izkop nenosilne plasti (stari tampon)
2 E 21 253 |Siroki izkop trde kamnine - 5. kategorije z
nakladanjem m3 200.00 - €
3 E 21 364 [lzkop zemljine predvidene za vgradnjo ali
predelavo — 3. kategorije za temelje, kanalske
rove, prepuste, jaske in drenaze, Sirine 1,1 do 2,0
m in globine 1,1 do 2,5 m — strojno, planiranje dna
ro¢no m3]| 1,500.00 - €
- Strojni izkop za prepuste
- Strojni izkop za drenazo
- Strojni izkop za jaske
- Strojni izkop za kanalete
1.2.2| 22000 |Planum temeljnih tal
1 E 22 114 |Ureditev planuma temeljnih tal mehke kamnine -
4. kategorije m2| 6,300.00 - £
1.2.3| 23000 |Drenazne in filterske plasti
1 E 23 312 |Dobava in vgraditev geotekstilje za lo€ilno plast
(po nacrtu), natezna trdnost nad 12 do 14 kN/m2
m2 - €
1.2.4| 24000 |Nasipi, zasipi, klini, posteljica
1 E 21 117 |Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije
m3 550.00 - €
1.2.5] 25000 |[Brezine in zelenice
1 E 25 112 [Humuziranje brezine brez valjanja, v debelini do
15 cm - strojno (brez humusa) m2| 1,500.00 - €
2 E 25 151 [Doplagilo za zatravitev s semenom m2| 1,500.00 - €




cena na

st. Sifra opis dela e?g:é koli¢ina enoto skupaj (EUR)
(EUR)
1.2.6] 29000 |Prevozi, razprostiranjein ureditev deponij
Prevozi nimajo upoStevanega stroska deponije!
Prevozi v razsutem stanju!
1 | E29 124 [Prevoz materiala na razdaljo nad 25 do 30 km
- zemljine - vse kategorije t] 9,650.00 - €
- kamniti agregati t 800.00 - €
- kamen za kamnito zlozbo/tlakovanje jarkov t 75.00 - €
- beton z avtomes3alnikom t 450.00 - €
- les t 15.00 - €
- ruSevine t| 1,340.00 - €
- asfalt t| 1,100.00 - €
- PVC cevi, jaski t 0.20 - €
- betonske cevi, jaski t 125.00 - €
- jeklo t 5.00 - €
SKUPAJ Zemeljska dela - €
1.3 30000 [Voziséne konstrukcije
Opomba: V ceni postavk ni upoStevanih prevozov
materiala. Prevozi se obracunajo dodatno!
1.3.1| 31000 |Nosilne plasti
1 E 31 132 (lzdelava nevezane nosilne plasti enakomerno
zrnatega drobljenca (TD32) iz kamnine v debelini
30 cm, z utrjevanjem po plasteh
m3| 2,000.00 - €
Opomba: na odsekih, kjer se menja samo tampon
je predvidena vgradnja TD32 v debelini 30 cm, na
odsekih, kjer se menja posteljica in tampon je
predvidena vgradnja TD32 v debelini 20 cm
2 E 31 133 [lzdelava nevezane nosilne plasti enakomerno
zrnatega drobljenca (TD125) iz kamnine v
debelini 40 cm, z utrjevanjem po plasteh
m3 900.00 - €
3 E 31 313 [lzdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22
base B 70/100 A4 v debelini 6 cm m2| 4,800.00 - €
1.3.2| 32000 |Obrabne in zaporne plasti
1 E 32 263 [lzdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane
zmesi AC 11 surf B 70/100 A4 v debelini 4 cm m2| 4,800.00 . €
2 | E 32497 |Cis&enje in pobrizg s polimerno bitumensko
emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m? m2 100.00 - €
3 E 32 600 [Premaz stikov (stari in novi asfalt) z elasti¢no
bitumensko pasto m' 35.00 - €
5 E 32 601 |Doplacilo za izvedbo koritnice - 1 sloj (mulda) m' 610.00 - €




Sifra

opis dela

mer.
enota

koli¢ina

cena na
enoto
(EUR)

skupaj (EUR)

1.4

141

1.4.2

143

36000

E 36 112

4000

41000

E 41 235

E 41 241

42000

E 42 163

E 42 272

44000

Bankine

Dobava materiala in izdelava bankine iz
naravno zdrobljenega kamnitega materiala (TD
32), Siroke do 0,50 - 0,75 m v povprecni
debelini 25 cm s finim planiranjem, valjanjem in
vsemi pomoznimi deli.

m2

1,650.00

SKUPAJ Voziscne konstrukcije

Odvodnjavanje
Opomba: V ceni postavk ni upoStevanih prevozov
materiala. Prevozi se obracunajo dodatno!

Povrsinsko odvodnjavanje

Tlakovanje jarka z lomljencem, debelina 20
cm, na podlozni plasti iz zmesi zrn drobljenca,
debeli 15 cm

Utrditev jarka s kanaletami na stik iz cementnega
betona (100/37-60/30), dolzine 100 cm in notranje
Sirine dna kanalete 40 cm, na podlozni plasti iz
zmesi zrn drobljenca, debeli 15 cm

Utrditev jarka s kanaletami na preklop iz
cementnega betona (110/50-58/38-31), dolzine
110 cm in notranje Sirine dna kanalete 40 cm, na
podlozni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 15
cm

Globinsko odvodnjavanje

Izdelava vzdolzne in pre€ne drenaZe, globoke do
1,0 m, na podlozni plasti iz cementnega betona, s
trdimi PE-HD cevmi premera 15 cm

Dobava in zasip drenaze/oboda ponikovalnice
s frakcijo kamnitega materiala 16/32 mm

Jaski

Izdelava jadka iz cementnega betona, kroZnega
prereza s premerom 800 cm, globokega do 2,00
m, z vsemi priklopi in obdelavo

Dobava in vgraditev pokrova iz ojatenega
cementnega betona, notranje mere jaSka 800
cm

Izdelava jaSka iz cementnega betona, kroznega
prereza s premerom 100 cm, globokega do 2,50
m, z vsemi priklopi in obdelavo

m2

m3

kos

kos

kos

265.00

360.00

15.00

1,310.00

560.00

1.00

1.00

13.00
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144

1.5

151

152

45000

E 45115

50000

53000

E 53122

54000

E 25 300

Dobava in vgraditev pokrova iz ojatenega
cementnega betona, notranje mere jaSka 100
cm

Prepusti

Izdelava prepusta kroznega prereza iz cevi iz
cementnega betona s premerom DN 40 cm,
polno obbetoniranje z betonom C 16/20

Izdelava prepusta kroznega prereza iz cevi iz
cementnega betona s premerom DN 50 cm,
polno obbetoniranje z betonom C 16/20

Izdelava prepusta kroznega prereza iz cevi iz
cementnega betona s premerom DN 80 cm,
polno obbetoniranje z betonom C 16/20

Izdelava prepusta kroznega prereza iz cevi iz
cementnega betona s premerom DN 120 cm,
polno obbetoniranje z betonom C 16/20

kos

13.00

91.00

32.00

15.00

8.00

SKUPAJ Odvodnjavanje

Gradbena in obrtniSka dela
Opomba: V ceni postavk ni upoStevanih prevozov
materiala. Prevozi se obracunajo dodatno!

Dela s cementnim betonom

Dobava in vgradnja podloZznega betona C16/20,
plast 0,16-0,30 cm

Zidarska in kamnosesSka dela

Izdelava kamnite zlozbe (izto¢ne glave) s
kamnom v betonu; premer kamnov od 60 do 120
cm, razmerje kamen:beton (C16/20) je 70:30
(izkop je upostevan pri zemeljskih delih)

Izdelava vto&nega objekta pred prepustom, s
kamnom v betonu; premer kamnov od 25 do 60
cm, razmerje kamen:beton (C16/20) je 70:30
(izkop je upostevan pri zemeljskih delih)

Glej detajl!

m3

m3

m3

110.00

10.00

25.00

SKUPAJ Gradbena in obrtniSka dela
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1.6

161

1.6.2

60000

64000

E 64 434

65000

E 65 005

Oprema ceste
Opomba: V ceni postavk ni upoStevanih prevozov
materiala. Prevozi se obracunajo dodatno!

Oprema za zavarovanje prometa

Dobava in postavitev jeklene varnostne ograje
N2, delovne Sirine W 4 ali manj, na bankini

Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15

- globine 100 cm, premera 30 cm

Dobava in vgraditev stebri¢ka za prometni znak iz
vroCe cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm

- dolzina 2500 mm

Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga
iz vroCe cinkane jeklene ploCevine, velikostni
razred 2,

- 2101, RA2

- 2237, RA2

- 4303, RA2

- 4303-1, RA2

Zavarovanje brezin

Protierozijska za$¢ita pod mrezo:

Dobava in polaganje geotekstila — kokosova
mreza

Geotekstil mora biti poloZzen kontaktno na podlago
pod mrezo, uporabijo se kovinski klini za
pritrditev.

Zascita breZine z brizganim betonom C25/30.
Potrebna debelina nanosa brizganega betona
zna8a 10 cm (5 cm + 5 cm). Zaradi izrazitih
neravnin pri izvedbi izkopa, je upoStevan pribitek v
koli€ini min. 30 %.

Dobava, transport, rezanje in postavitev
armaturnih mrez Q283.

Dobava, transport, rezanje, krivljenje, vezanje in
vgradnja armaturnih palic B500-B ¢>12 - zagasno
fiksiranje mrez z armaturnimi palicami ¢16.

kos

kos

kos
kos
kos
kos

m2

m3

kg

kg

1,100.00

5.00

5.00

1.00
4.00
2.00
2.00

1,300.00

10.00

800.00

120.00

a dh day dh
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1.7

Dobava, transport in vgradnja IBO sider nosilnosti
>200 kN (R32-250). Sidra so predvidene dolZine
6m, 9m in 12m, ter se vgrajujejo izmeni¢no pod
kotom 15°. Sidra se po vsej dolZini zalijejo z
injektirno maso iz cementa in vode z
vodocementnim faktorjem w/c=0,45 ter privijejo s
kalibrirnim momentnim klju¢em, da se doseze
osna sila v sidru 30 kN. Komplet z vrtalnimi
kronami D=76 mm, distancniki, spojkami,
maticami, sidrnimi plo$Cicami, privijanjem in
zalivanjem z injektirno maso.

- sidra dolzine 1.50 m

kos

15.00

SKUPAJ Oprema ceste

Zaklju€na in ostala dela

Meritev zbitosti vgrajenega tampona

kos

13.00

SKUPAJ Zakljucna in ostala dela

SKUPAJ
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Projekt: REKONSTRUKCIJA LC 410023
ODSEK OB KRAMARICI OD VODNEGA ZAJETJA LJUBIJA DO LUKE
§t. nadrta:  108/2024-INF
Oznaka X Y Z [m] Opomba
AD1 660.90 495417.66 140448.14
AD2 661.77 495420.86 140457.62
AD3 662.69 495424.06 140467.09
AD4 663.91 495427.26 140476.56
AD5 665.44 495430.66 140485.87
AD6 667.21 495434.73 140494.97
AD7 669.04 495437.82 140504.78
AD8 670.58 495439.06 140514.84
AD9 671.52 495441.14 140524.26
AD10 671.81 495445.25 140533.08
AD11 671.89 495449.54 140542.21
AD12 672.13 495454.01 140551.05
AD13 672.52 495459.06 140559.57
AD14 673.14 495464.41 140567.97
AD15 673.94 495470.30 140575.86
AD16 674.80 495476.95 140583.17
AD17 675.63 495483.67 140590.78
AD18 676.41 495489.31 140599.29
AD19 676.92 495493.79 140608.35
AD20 677.22 495498.41 140617.00
AD21 677.33 495504.42 140624.88
AD22 677.49 495509.93 140633.43
AD23 677.73 495514.69 140642.29
AD24 678.05 495519.63 140650.85
AD25 678.41 495525.13 140659.06
AD26 678.90 495531.10 140667.06
AD27 679.32 495536.65 140675.61
AD28 679.75 495541.22 140684.72
AD29 680.16 495544.74 140694.27
AD30 680.53 495547.19 140704.17
AD31 680.86 495548.53 140714.27
AD32 681.14 495548.75 140724.42
AD33 681.41 495548.59 140734.42
AD34 681.84 495548.58 140744.36
AD35 682.35 495548.95 140754.30
AD36 682.92 495549.42 140764.29
AD37 683.48 495549.89 140774.28
AD38 684.03 495550.17 140784.38
AD39 684.55 495549.54 140794.49
AD40 685.06 495548.67 140804.41
AD41 685.55 495548.33 140814.29
AD42 686.02 495548.65 140824.16
AD43 686.52 495549.63 140834.00
AD44 687.19 495551.22 140843.80
AD45 688.04 495552.93 140853.65
AD46 689.09 495554.64 140863.50
AD47 690.33 495556.32 140873.44
AD48 691.50 495556.70 140883.74
AD49 692.40 495555.22 140893.93
AD50 692.79 495551.92 140903.69
AD51 692.89 495547.03 140912.67
AD52 693.14 495541.18 140921.04
AD53 693.59 495534.33 140928.61
AD54 694.07 495526.66 140935.27
AD55 694.18 495518.88 140941.56
AD56 694.06 495511.09 140947.84
AD57 693.89 495503.18 140954.01
AD58 694.02 495495.26 140960.11
AD59 694.48 495487.39 140966.22
AD60 695.05 495479.83 140972.62
AD61 695.47 495472.64 140979.43
AD62 695.72 495465.84 140986.62
AD63 695.86 495459.44 140994.19
AD64 696.04 495452.94 141001.90
AD65 696.30 495446.05 141009.27
AD66 696.74 495438.81 141016.29
AD67 697.46 495431.22 141022.93
AD68 698.21 495423.47 141029.28
AD69 698.78 495415.74 141035.62
AD70 699.10 495408.00 141041.95
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AD71 699.37 495400.26 141048.29
AD72 699.77 495392.73 141054.73
AD73 700.28 495385.52 141061.54
AD74 700.80 495378.64 141068.71
AD75 701.32 495371.80 141076.01
AD76 701.84 495364.97 141083.31
AD77 702.40 495358.13 141090.60
AD78 703.05 495350.84 141097.69
AD79 703.81 495342.92 141104.02
AD80 704.59 495334.92 141109.99
AD81 705.36 495327.14 141116.15
AD82 706.17 495319.46 141122.55
AD83 706.84 495311.30 141128.68
AD84 707.43 495302.34 141133.62
AD85 707.99 495292.76 141137.24
ADB86 708.49 495282.96 141139.70
AD87 0.00 495273.34 141142.30
AD88 709.52 495264.24 141145.48
AD89 710.08 495255.78 141150.13
AD90 710.64 495248.22 141156.12
AD91 711.25 495241.32 141163.13
AD92 711.82 495234.37 141170.40
AD93 712.42 495227.24 141177.50
AD94 713.09 495219.89 141184.36
AD95 713.79 495212.30 141191.02
AD96 714.39 495203.99 141196.94
AD97 714.94 495195.04 141201.84
AD98 715.46 495185.58 141205.65
AD99 715.99 495175.74 141208.33
AD100 716.53 495165.66 141209.95
AD101 717.01 495155.92 141211.24
AD102 717.65 495146.59 141213.64
AD103 718.25 495137.79 141217.55
AD104 0.00 495129.76 141222.87
AD105 719.31 495122.17 141229.16
AD106 719.73 495114.71 141235.84
AD107 720.15 495107.14 141242.44
AD108 720.60 495099.41 141248.85
AD109 721.06 495091.74 141255.27
AD110 721.53 495084.72 141261.95
AD111 722.09 495078.95 141269.54
AD112 722.68 495074.79 141278.12
AD113 723.42 495071.61 141287.47
AD114 72411 495068.24 141297.03
AD115 724.81 495064.14 141306.31
AD116 725.56 495059.29 141315.22
AD117 726.32 495053.99 141323.75
AD118 727.08 495048.96 141332.30
AD119 727.90 495044.56 141341.02
AD120 728.59 495041.15 141350.17
AD121 729.15 495038.78 141359.65
AD122 729.70 495037.20 141369.50
AD123 730.11 495033.94 141379.57
AD124 730.78 495027.96 141388.33
AD125 731.89 495019.76 141395.05
AD126 732.81 495009.97 141399.11
AD127 733.35 494999.91 141400.63
AD128 733.71 494990.44 141402.82
AD129 734.07 494981.09 141406.26
AL1 660.97 495414.81 140449.10
AL2 661.84 495418.02 140458.58
AL3 662.76 495421.22 140468.05
AL4 663.98 495424.42 140477.52
AL5 665.52 495427.88 140487.01
ALG 667.16 495431.97 140496.16
AL7 668.97 495434.89 140505.39
AL8 670.65 495436.07 140515.16
AL9 671.59 495438.30 140525.23
AL10 671.88 495442.62 140534.51
AL11 671.97 495446.82 140543.48
AL12 672.20 495451.38 140552.49
AL13 672.60 495456.17 140561.40
AL14 673.27 495460.05 140570.893
AL15 674.02 495467.78 140577.9435
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AL16 674.78 495474.79 140585.2523
AL17 675.56 495481.30 140592.6136
AL18 676.34 495486.69 140600.7676
AL19 676.96 495491.08 140609.6323
AL20 677.29 495495.86 140618.6192
AL21 677.42 495501.58 140626.9219
AL22 677.58 495506.90 140635.1773
AL23 677.82 495511.60 140643.938
AL24 678.13 495516.66 140652.6982
AL25 678.50 495522.28 140661.1061
AL26 0.00 495528.04 140669.3001
AL27 679.19 495533.35 140677.4958
AL28 679.62 495537.73 140686.2272
AL29 680.03 495541.11 140695.3901
AL30 680.40 495543.46 140704.8716
AL31 680.72 495544.74 140714.5546
AL32 681.05 495545.02 140724.361
AL33 681.49 495545.09 140734.3634
AL34 681.93 495545.08 140744.423
AL35 682.44 495545.45 140754.4659
AL36 683.01 495545.92 140764.4548
AL37 683.57 495546.39 140774.4436
AL38 684.12 495546.67 140784.3284
AL39 684.64 495546.05 140794.1715
AL40 685.15 495545.17 140804.1759
AL41 685.63 495544.83 140814.2848
AL42 686.11 495545.16 140824.3942
AL43 686.61 495546.16 140834.4593
AL44 687.28 495547.77 140844.3986
AL45 688.13 495549.48 140854.2507
AL46 689.09 495551.17 140864.1066
AL47 0.00 495552.41 140873.9439
AL48 691.30 495552.71 140883.5224
AL49 692.20 495551.33 140893.0007
AL50 692.59 495548.27 140902.07
AL51 692.73 495543.62 140910.59
AL52 692.98 495538.05 140918.55
AL53 693.43 495531.54 140925.75
AL54 693.98 495524.33 140932.39
AL55 694.27 495516.68 140938.84
AL56 694.14 495508.91 140945.10
AL57 693.98 495501.04 140951.23
AL58 694.11 495493.13 140957.34
AL59 694.57 495485.20 140963.49
ALGO 695.14 495477.49 140970.01
AL61 695.55 495470.16 140976.95
ALG2 695.81 495463.23 140984.29
AL6G3 695.95 495456.71 140992.00
ALG4 696.13 495450.32 140999.57
ALG5 696.39 495443.55 141006.82
ALG6 696.83 495436.43 141013.71
AL67 697.55 495428.98 141020.24
ALG8 698.30 495421.26 141026.57
AL6G9 698.87 495413.52 141032.91
AL70 699.18 495405.78 141039.24
AL71 699.46 495398.04 141045.58
AL72 699.86 495390.38 141052.13
AL73 700.37 495383.06 141059.06
AL74 700.89 495376.09 141066.32
AL75 701.41 495369.25 141073.62
AL76 701.93 495362.41 141080.91
AL77 702.48 495355.58 141088.21
AL78 703.14 495348.53 141095.06
AL79 703.89 495340.83 141101.21
AL80 704.67 495332.81 141107.20
AL81 705.45 495324.91 141113.45
AL82 706.06 495317.07 141119.68
AL83 706.69 495309.24 141125.49
AL84 707.28 495300.74 141130.17
AL85 707.84 495291.67 141133.60
AL86 708.47 495282.14 141136.23
AL87 709.12 495272.39 141138.62
AL88 709.69 495262.69 141142.01
AL89 710.25 495253.68 141146.96
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AL90 710.81 495245.62 141153.34
AL91 711.34 495238.66 141160.72
AL92 711.91 495231.86 141167.96
AL93 712.51 495224.81 141174.98
AL94 713.09 495217.54 141181.76
AL95 713.67 495210.11 141188.30
AL96 714.26 495202.13 141193.97
AL97 714.82 495193.55 141198.67
AL98 715.34 495184.47 141202.33
AL99 715.87 495175.02 141204.90
AL100 716.48 495165.34 141206.35
AL101 717.19 495155.26 141207.39
AL102 717.83 495145.31 141209.95
AL103 718.43 495135.91 141214.13
AL104 718.96 495127.34 141219.81
AL105 719.40 495119.77 141226.52
AL106 719.82 495112.38 141233.23
AL107 720.24 495104.88 141239.77
AL108 720.69 495097.21 141246.12
AL109 721.19 495089.42 141252.40
AL110 721.73 495081.79 141259.22
AL111 722.29 495075.54 141267.45
AL112 722.88 495071.04 141276.75
AL113 723.40 495068.19 141286.44
AL114 724.02 495064.98 141295.76
AL115 724.72 495061.00 141304.77
AL116 725.47 495056.29 141313.42
AL117 726.31 495050.99 141321.85
AL118 727.22 495045.67 141330.40
AL119 728.04 495041.07 141339.50
AL120 728.72 495037.52 141349.05
AL121 729.25 495035.05 141358.93
AL122 729.52 495032.86 141368.72
AL123 729.84 495029.90 141377.59
AL124 730.51 495024.64 141385.29
AL125 731.64 495017.32 141391.02
AL126 732.85 495008.21 141392.42
AL127 733.45 494999.23 141396.87
AL128 733.80 494989.30 141399.51
AL129 734.16 494979.88 141402.98
AC1 660.93 495416.24 140448.62
AC2 661.80 495419.44 140458.10
AC3 662.72 495422.64 140467.57
AC4 663.94 495425.84 140477.04
AC5 665.48 495429.27 140486.44
AC6 667.18 495433.35 140495.57
AC7 669.01 495436.35 140505.08
AC8 670.61 495437.56 140515.00
AC9 671.56 495439.72 140524.75
AC10 671.84 495443.93 140533.80
AC11 671.93 495448.18 140542.85
AC12 672.16 495452.70 140551.77
AC13 672.55 495457.79 140560.37
AC14 673.17 495463.16 140568.80
AC15 673.98 495469.14 140576.82
AC16 674.79 495475.87 140584.21
AC17 675.60 495482.49 140591.70
AC18 676.38 495488.00 140600.03
AC19 676.94 495492.43 140608.99
AC20 677.25 495497.13 140617.81
AC21 677.37 495503.00 140625.90
AC22 677.54 495508.42 140634.30
AC23 677.77 495513.14 140643.11
AC24 678.09 495518.14 140651.77
AC25 678.45 495523.71 140660.08
AC26 678.84 495529.69 140668.09
AC27 679.26 495535.13 140676.48
AC28 679.69 495539.61 140685.41
AC29 680.10 495543.07 140694.79
AC30 680.47 495545.47 140704.49
AC31 680.79 495546.78 140714.40
AC32 681.09 495547.00 140724.39
AC33 681.45 495546.84 140734.39
AC34 681.88 495546.83 140744.39
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AC35 682.40 495547.20 140754.38
AC36 682.96 495547.67 140764.37
AC37 683.53 495548.14 140774.36
AC38 684.07 495548.42 140784.36
AC39 684.60 495547.79 140794.33
AC40 685.10 495546.92 140804.29
AC41 685.59 495546.58 140814.29
AC42 686.06 495546.90 140824.28
AC43 686.56 495547.89 140834.23
AC44 687.24 495549.49 140844.10
AC45 688.09 495551.21 140853.95
AC46 689.09 495552.92 140863.80
AC47 690.24 495554.58 140873.66
AC48 691.41 495554.96 140883.64
AC49 692.31 495553.52 140893.52
AC50 692.70 495550.32 140902.99
AC51 692.82 495545.54 140911.76
AC52 693.07 495539.81 140919.95
AC53 693.52 495533.11 140927.36
AC54 694.03 495525.56 140933.91
AC55 694.22 495517.78 140940.20
AC56 694.10 495510.00 140946.47
AC57 693.93 495502.11 140952.62
AC58 694.06 495494.19 140958.73
AC59 694.52 495486.29 140964.86
AC60 695.09 495478.66 140971.32
AC61 695.51 495471.40 140978.19
AC62 695.76 495464.53 140985.46
AC63 695.90 495458.08 140993.10
AC64 696.09 495451.63 141000.73
AC65 696.35 495444.80 141008.04
AC66 696.78 495437.62 141015.00
AC67 697.51 495430.10 141021.59
AC68 698.26 495422.37 141027.93
AC69 698.82 495414.63 141034.26
AC70 699.14 495406.89 141040.60
ACT71 699.41 495399.15 141046.93
AC72 699.81 495391.56 141053.43
AC73 700.32 495384.29 141060.30
AC74 700.84 495377.36 141067.51
AC75 701.36 495370.53 141074.81
AC76 701.88 495363.69 141082.11
AC77 702.44 495356.85 141089.41
AC78 703.10 495349.69 141096.38
AC79 703.85 495341.88 141102.61
AC80 704.63 495333.86 141108.60
AC81 705.40 495326.02 141114.80
AC82 706.12 495318.34 141121.20
AC83 706.77 495310.35 141127.21
AC84 707.36 495301.60 141132.03
AC85 707.92 495292.26 141135.56
AC86 708.48 495282.56 141137.99
AC87 709.05 495272.83 141140.32
AC88 709.61 495263.40 141143.61
AC89 710.17 495254.65 141148.42
AC90 710.73 495246.81 141154.62
ACO1 711.29 495239.96 141161.89
AC92 711.86 495233.11 141169.18
AC93 712.46 495226.03 141176.24
AC94 713.09 495218.72 141183.06
AC95 713.73 495211.20 141189.66
AC96 714.32 495203.06 141195.46
AC97 714.88 495194.30 141200.25
AC98 715.40 495185.03 141203.99
AC99 715.93 495175.38 141206.62
AC100 716.50 495165.50 141208.09
AC101 717.11 495155.56 141209.12
AC102 717.75 495145.88 141211.61
AC103 718.35 495136.76 141215.66
AC104 718.89 495128.43 141221.18
AC105 719.35 495120.95 141227.81
AC106 719.78 495113.55 141234.54
AC107 720.20 495106.01 141241.11
AC108 720.64 495098.31 141247.49
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AC109 721.13 495090.52 141253.76

AC110 721.64 495083.07 141260.42

AC111 722.20 495077.03 141268.36

AC112 722.79 495072.69 141277.35

AC113 723.41 495069.87 141286.94

AC114 724.06 495066.61 141296.39

AC115 724.77 495062.57 141305.54

AC116 725.52 495057.79 141314.32

AC117 726.31 495052.47 141322.79

AC118 727.16 495047.18 141331.27

AC119 727.98 495042.68 141340.20

AC120 728.66 495039.19 141349.56

AC121 729.20 495036.76 141359.26

AC122 729.61 495034.99 141369.10

AC123 729.98 495031.92 141378.58

AC124 730.65 495026.30 141386.81

AC125 731.77 495018.59 141393.13

AC126 732.82 495009.41 141397.01

AC127 733.39 494999.59 141398.89

AC128 733.75 494989.87 141401.17

AC129 734.11 494980.49 141404.62
AG1 660.93 495416.24 140448.62 glavni elementi
AG2 664.28 495426.60 140479.31 glavni elementi
AG3 666.40 495431.46 140491.45 glavni elementi
AG4 666.93 495432.76 140494.24 glavni elementi
AG5 670.09 495437.25 140511.29 glavni elementi
AG6 670.46 495437.46 140513.84 glavni elementi
AG7 671.83 495443.13 140532.35 glavni elementi
AG8 671.84 495443.36 140532.76 glavni elementi
AG9 671.88 495446.38 140538.83 glavni elementi
AG10 671.89 495446.62 140539.38 glavni elementi
AG11 672.51 495457.37 140559.69 glavni elementi
AG12 672.98 495461.65 140566.48 glavni elementi
AG13 674.59 495474.21 140582.49 glavni elementi
AG14 674.97 495477.41 140585.81 glavni elementi
AG15 676.69 495490.29 140604.45 glavni elementi
AG16 677.04 495493.48 140611.20 glavni elementi
AG17 677.33 495500.28 140622.28 glavni elementi
AG18 677.33 495500.82 140622.97 glavni elementi
AG19 677.61 495510.18 140637.50 glavni elementi
AG20 677.76 495512.85 140642.55 glavni elementi
AG21 678.58 495525.71 140662.81 glavni elementi
AG22 678.79 495528.90 140667.03 glavni elementi
AG23 681.04 495547.03 140722.65 glavni elementi
AG24 681.51 495546.82 140735.79 glavni elementi
AG25 682.24 495547.07 140751.56 glavni elementi
AG26 683.73 495548.32 140778.11 glavni elementi
AG27 684.48 495548.01 140792.02 glavni elementi
AG28 684.92 495547.21 140800.62 glavni elementi
AG29 686.94 495548.80 140840.11 glavni elementi
AG30 689.96 495554.22 140871.29 glavni elementi
AG31 692.78 495547.16 140909.07 glavni elementi
AG32 692.81 495545.79 140911.35 glavni elementi
AG33 693.92 495527.52 140932.32 glavni elementi
AG34 694.18 495513.07 140944.00 glavni elementi
AG35 693.96 495504.16 140951.04 glavni elementi
AG36 694.34 495488.81 140962.88 glavni elementi
AG37 695.90 495458.36 140992.75 glavni elementi
AG38 695.90 495458.08 140993.09 glavni elementi
AG39 697.63 495428.80 141022.66 glavni elementi
AG40 699.44 495398.62 141047.37 glavni elementi
AG41 700.69 495379.35 141065.39 glavni elementi
AG42 702.46 495356.60 141089.68 glavni elementi
AG43 703.70 495343.39 141101.48 glavni elementi
AG44 704.45 495335.67 141107.24 glavni elementi
AG45 705.49 495325.08 141115.59 glavni elementi
AG46 706.23 495317.06 141122.27 glavni elementi
AG47 708.14 495288.50 141136.57 glavni elementi
AG48 708.98 495273.90 141140.05 glavni elementi
AG49 711.01 495243.33 141158.16 glavni elementi
AG50 711.27 495240.28 141161.53 glavni elementi
AG51 713.07 495218.98 141182.82 glavni elementi
AG52 713.42 495214.92 141186.49 glavni elementi
AG53 716.56 495164.48 141208.17 glavni elementi
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AG54 716.77 495160.99 141208.44 glavni elementi
AG55 719.10 495125.14 141223.98 glavni elementi
AG56 719.59 495116.93 141231.49 glavni elementi
AG57 720.66 495098.03 141247.71 glavni elementi
AG58 721.27 495088.28 141255.56 glavni elementi
AG59 723.06 495071.37 141281.54 glavni elementi
AG60 723.20 495070.79 141283.68 glavni elementi
AG61 725.75 495056.25 141316.82 glavni elementi
AG62 726.84 495049.13 141328.06 glavni elementi
AG63 729.25 495036.56 141360.35 glavni elementi
AG64 729.62 495034.95 141369.34 glavni elementi
AG65 733.03 495006.67 141397.62 glavni elementi
AG66 733.51 494996.55 141399.43 glavni elementi
AG67 733.79 494988.88 141401.52 glavni elementi
AG68 734.21 494978.09 141405.51 glavni elementi
AO1 495450.09 140541.96 vtocni objekt
AO2 495487.48 140594.39 vtocni objekt
AO3 495499.35 140616.40 vtocni objekt
AO4 495521.11 140649.92 vtocni objekt
AO5 495550.03 140722.70 vtocni objekt
AO6 495550.20 140808.43 vtocni objekt
AO7 495550.71 140908.92 vtocni objekt
AO8 495503.15 140955.61 vtocni objekt
AO9 495475.38 140979.18 vtocni objekt
AO10 495453.87 141002.72 vtocni objekt
AO11 495404.92 141046.09 vtocni objekt
AO12 495302.86 141134.76 vtocni objekt
AO13 495222.56 141184.30 vtocni objekt
AO14 495180.97 141208.10 vtocni objekt
AO15 495142.51 141216.32 vtocni objekt
AO16 495100.19 141249.82 vtocni objekt
AO17 495064.82 141307.79 vtocni objekt
AO18 495040.39 141357.99 vtocni objekt
BZ14 734.43 495007.43 141405.06 zaokrozitev
BZ13 733.73 495005.86 141402.88 zaokrozZitev
BZ12 733.37 495006.13 141401.06 zaokrozitev
BZ11 732.91 495008.29 141399.45 zaokroZitev
BZ5 734.00 495001.59 141406.26 zaokroZitev
BZ4 733.72 494999.28 141404.42 zaokroZitev
BZ3 733.63 494996.59 141403.20 zaokroZitev
BZ2 733.69 494993.69 141402.67 zaokroZitev
BZ1 733.77 494988.85 141403.40 zaokrozZitev
BD6 735.68 495018.50 141404.48

BD5 735.38 495014.29 141406.05

BD4 734.92 495010.20 141406.04

BD3 734.20 495006.43 141404.46

BL6 735.84 495020.30 141408.60

BL5 735.61 495015.16 141410.47

BL4 735.14 495009.31 141410.45

BL3 734.43 495003.91 141408.20

BC6 735.76 495019.40 141406.54

BC5 735.49 495014.72 141408.26

BC4 735.03 495009.75 141408.25

BC3 734.31 495005.17 141406.33

BC2 733.50 495001.67 141402.80
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Komunalno
podjetje M 2.1 Nacrt s podrodja gradbenistva- Rekonstrukcija ceste
Velenje
G RISBE
G.1 Pregledna situacija
G.2.1 Situacija obstojeCega stanja— list 1
G.2.2 Situacija obstojeCega stanja — list 2
G.2.3 Situacija obstojeCega stanja — list 3
G.24 Situacija obstojeCega stanja — list 4
G.25 Situacija obstojeCega stanja — list 5
G.3.1.1 Gradbena situacija — list 1
G.3.1.2 Gradbena situacija — list 2
G.3.1.3 Gradbena situacija — list 3
G.3.14 Gradbena situacija — list 4
G.3.15 Gradbena situacija — list 5
G.3.2.1 Zakoli¢bena situacija — list 1
G.3.2.2 Zakoli¢bena situacija — list 2
G.3.2.3 Zakoli¢bena situacija — list 3
G.3.24 ZakoliCbena situacija — list 4
G.3.25 ZakoliCbena situacija — list 5
G.3.3.1 Katastrska situacija — list 1
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