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Projektna dokumentacija predstavlja izvedbeni načrt s področja gradbeništva – sanacijska dela 
(vzdrževalna dela v javno korist) za izvedbo odprave posledic naravne nesreče v avgustu 2023.  
 
Ob ujmi 4. avgusta 2023 je hudourniški potok Kramarica, ki se steka v hudourniški potok Ljubija povzročil 
razdejanje v svoji dolini in poškodoval brežine potoka Kramarica in posledično s tem ogrozil stabilnost 
in varnost LC 410 023 (Visočki vrh – potok Ljubija) gorvodno od zajetja Ljubija. Navedena lokalna cesta  
poteka vzporedno s hudourniškim potokom Kramarica. Prav tako je poškodovan in nestabilen most nad 
zajetjem Ljubija, katerega je potrebno nadomestiti z novim. 
 
Predmetna dokumentacija predstavlja izvedbeni načrt sanacijskih del za izvedbo sanacijskih ukrepov 
na voziščni konstrukciji z namenom zagotovitve nemotene, varne in trajnostne uporabe cestnega 
omrežja. 
 
Obravnavan je odsek javne poti LC 410023 (Visočki vrh – potok Ljubija), na odseku od mostu čez 
Kramarico (šifra mostu 126018) do domačije Luka (na naslovu Bele vode 39), dolžine ~ 1300.00. 
Celoten odsek je v obstoječem stanju v makadamski izvedbi. 
 
Investitor projektne dokumentacije je Občina Šoštanj. 
 
Most čez Kramarico ni predmet načrta, ta je obravnavan v projektni dokumentaciji SANACIJA MOSTU 
ČEZ KRAMARICO NAD ZAJETJEM LJUBIJA – IzN, št. proj. 24/09, Provog d.o.o., april 2024. 
 
Predvidena sanacija ceste in prepustov, ne bo povzročala zožitev ali razširitev struge vodotoka.  
 
Za vzpostavitev prevoznosti odseka ceste, se sanacijska dela izvedejo kot vzdrževalna dela v javno 
korist (Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 
(ZIUOPZP - Uradni list RS, št. 95/23, 117/23, 131/23 - ZORZFS). V projektni dokumentaciji so prikazana 
sanacijska dela (vzdrževalna dela v javno korist) - obnova predstavlja načrt ureditve odseka ceste.  
 
Gre za izvedbo sanacije javne infrastrukture, kjer je skladno z 37. členom ZV-1, poseg na priobalno 
zemljišče dovoljen. 
 

 
 
Občina: Šoštanj 

Katastrska občina: 945 Bele vode 

Parcelne številke: 370/11, 369/8, 530/2, 530/18, 966/6, 419/7, 530/13, 987/4, 530/12, 
292/21, 991/3, 987/5, 292/19, 966/3, 966/4, 369/6, 972/5, 369/7, 
369/9, 966/7, 972/9, 991/2, 368/9, 292/27 

Objekt: Cesta 

Zahtevnost objekta: Manj zahteven objekt 

Področje: 2 Gradbeni inženirski objekti 

Oddelek: 21 Objekti prometne infrastrukture 

Skupina: 211 Ceste 

Razred: 2112 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne 
ceste 

Podrazred: 21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne 
ceste 

 
 

 
Obravnavan je odsek javne poti LC 410023 (Visočki vrh – potok Ljubija), na odseku od mostu čez 
Kramarico (šifra mostu 126018) do domačije Luka (na naslovu Bele vode 39), dolžine ~ 1300.00. 
Celoten odsek je v obstoječem stanju v makadamski izvedbi. 
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Odsek poteka v relativno ozki dolini Kramarice, ob levem bregu potoka, vzporedno z vodotokom. 
 
Obstoječa javna pot je makadamska širine ca 3.00 – 3.50 m. Vzdolžnih naprav za odvodnjo lastnih in 
zalednih vod ni, oz. so te izvedene le lokalno na krajših odsekih. Zbrane lastne in zaledne vode se s 
prepusti pod cesto odvajajo v Kramarico. 
 
V ujmi avgust 2023 so bili poškodovani odseki obravnavanega odseka javne poti. 
 

 
 

 
 
Pri izdelavi dokumentacije je bila upoštevana naslednja zakonodaja: 

- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP), 

- Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 132/22, 140/22 – ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 – ZUNPEOVE), 

- Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, št. 

30/23), 

- Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/05, 26/06, 109/10 – ZCes-1, 36/18 in 132/22 

– ZCes-2), 

- Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste (Uradni list RS, št. 86/09, 109/10 – ZCes-1 in 

132/22 – ZCes-2), 

- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15, 46/17, 

59/18, 63/19 in 150/21), 

- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, št. 47/05 in 

44/22 – ZVO-2), 

- smernice (TSC) in druga priznana splošna navodila, 

- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, 

Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15 

- Tehnične zahteve za graditev, obratovanje in vzdrževanje naprav daljinskega ogrevanja v 

Mestni občini Velenje in Občini Šoštanj (Izdaja 5, Januar 2021). 

- Pravilnik za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo objektov in naprav za izvajanje javne 

službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (KP Velenje, 2013) 

- Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi vodovodnih objektov in naprav (KP Velenje, 2014) 

 
 

 
Za obravnavano ureditev so bile predhodno izdelane naslednje podlage oz. projektna dokumentacija: 

- zemljiško katastrski načrt (ZKN), 

- geodetski posnetek, 

- terenski ogledi in meritve, 

- podatki upravljavca, 

- veljavni zakoni, tehnični predpisi in standardi 

 
 

 
Za potrebe projekta je bil izveden geodetski posnetek širšega območja predmetnega območja. 
 
Geodetski posnetek je izdelalo podjetje Premogovnik Velenje, d.o.o.  

- št. geodetskega načrta 090-2024,   

- datum izdelave: oktober 2024 

 
 

 
Obravnavan je odsek javne poti LC 410023 (Visočki vrh – potok Ljubija), na odseku od mostu čez 
Kramarico (šifra mostu 126018) do domačije Luka (na naslovu Bele vode 39), dolžine ~ 1300.00. 
Celoten odsek je v obstoječem stanju v makadamski izvedbi. 
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Absolutna višinska razlika med začetkom in koncem odseka je 73.00 m. 
 
Odsek poteka v relativno ozki dolini Kramarice, ob levem bregu potoka, vzporedno z vodotokom. 
 
Vzdolžna niveleta odseka javne poti je večji del razmeroma položna z nakloni od 1 - 7%, z odseki z 
večjim vzdolžnim naklonom od 7-12%, z izjemo odseka od mostu, kjer je vzdolžni naklon večji (do 18 
%). Gledano prečno je cesta umeščena v dnu relativno ozke doline z razmeroma strmimi brežinami. 
 
Odsek v celoti poteka po gozdnatem nenaseljenem območju, le na koncu odseka je samotna kmetija 
(domačija Luka). 
 

 
 
Za potrebe izdelave načrta je bil izdelan geološki geomehanski elaborat: 

- Izvedbeni načrt zaradi spodjedanja na LC 410 023 v Belih Vodah – ID AJDA 1446616; 

GeoMežnar, d.o.o., št. el. GP-126/2024, oktober 2024 

 
V nadaljevanju povzetek iz geološko geomehanskega poročila 
 
Geotektonsko se obravnavano območje nahaja v Južnih Alpah. V Južnih Alpah izdanjajo kamnine 
slovenskega bazena mezozojske starosti in zgornjetriasne kamnine Julijske karbonatne platforme. 
Južno od Periadriatskega preloma, v Karnijskih Alpah in Južnih Karavankah, izdanjajo tudi paleozojske 
kamnine. Največji prelom, ki poteka tukaj je Šoštanjski, ki se razteza na severu v smeri severozahod – 
jugovzhod. 
 
Lokacija leži na tromeji treh različnih kaminskih enot, ki se med seboj stikajo v prelomih. Najstarejši so 
zgornjepermski sivi apnenci in dolomiti. Dolomit je svetlosiv do sivorjavkast in ima značilno luknjičavo 
strukturo v spodnjem delu, navzgor postaja bolj kompakten in prehaja verjetno v skitijske plasti. Nato je 
na ožjem delu zaslediti srednjetriasni masivni in debeloskladoviti apnenci z lečami dolomita. Sledijo še 
plasti skitskega peščenjaka, skrilavci in ploščati apnenci. Navzgor nastopa rdečkasto rjavkasti, vijoličasti 
in zelenkasto sivkasti glinasti ter delno peščeni skrilavec. Nad temi plastmi leži zgornji horizont, ki sestoji 
iz tenkoploščastega apnenca, lapornatega apnenca z manj ali več pogostimi polami trdega laporja ali 
lapornatega skrilavca. V širši okolici se pojavljajo še oligocenski glinovci z vložki andezitnega tufa. 
Glinovec je sivkasto zelen, pri preperevanju rumenkasto rjav. 
 
V hidrogeološkem smislu je mogoče obravnavati kvartarne sedimente kamnine (prodi, peski,...) kot 
dobro prepustne, gline kot slabo prepustne, medtem, ko tufe, dolomite, apnence, laporje, glinovce... kot 
praktično neprepustne ali zelo omejeno prepustne kamnine. 
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Obravnavan je odsek javne poti LC 410023 (Visočki vrh – potok Ljubija), na odseku od mostu čez 
Kramarico (šifra mostu 126018) do domačije Luka (na naslovu Bele vode 39), dolžine ~ 1300.00. 
Celoten odsek je v obstoječem stanju v makadamski izvedbi. 
 

 
 
Obravnavani so projektni elementi za predvideno rekonstrukcijo odseka javne poti LC 410023 v skupni 
dolžini 1300.00 m. 
 
Predvidena je enopasovna dvosmerna cesta z izogibališči. 
 

 
 
V skladu s TSC 03.325 – Maloprometne ceste, se obravnavana pot obravnava kot maloprometna cesta 
druge skupine (MPC 2).  
 
Lokalne ceste, s skrajšano oznako LC, so namenjene povezovanju naselij v občini z naselji v sosednjih 
občinah, naselij ali delov naselij v občini med seboj in pomembne za navezovanje prometa na ceste 
enake ali višje kategorije (Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest, Uradni list RS, št. 49/97, 
113/09, 109/10 – ZCes-1 in 132/22 – ZCes-2). 
 

 
 
Privzeta je projektna hitrost Vp = 30 km/h. 
 

 Kategorija ceste Projektna hitrost 

LC 410023 Lokalna cesta 30 km/h 

 
Merodajno vozilo: 

- Osebni avtomobil 

 
 

 
Trasa sledi obstoječi cesti z določenimi prilagoditvami za zagotovitev varnostnih odmikov in dosego 
ugodnejših vozno dinamičnih lastnosti. Upoštevani so minimalni parametri horizontalnih elementov osi 
iz spodnje tabele in so razvidni iz grafičnih prilog. 
 

Hitrost [km/h] 30 km/h 

Rmin [m] 25 m 

Amin [m] 30 m 

Lmin [m] 20 m 

Kjer je: 
Rmin minimalni polmer krožnega loka 
Amin parameter minimalne dolžine prehodnice 
Lmin minimalna dolžina prehodnice 
 
Na cesti z elementi za projektno hitrost do 40 km/h ni obvezna uporaba prehodnice (Pravilnik o 
projektiranju cest, Uradni list RS, št. 91/05, 26/06, 109/10 – ZCes-1, 36/18 in 132/22 – ZCes-2). 
 
Uporabljeni so radiji R od 35.00 m do 500.00 m.  
 
Radij na koncu obravnavanega odseka (pri Luki), na stacionaži 1.2+50 je 6.00 m, kar je manj od 
minimalno dovoljenega s Pravilnikom o projektiranju cest (25.00 m). Predvidena trasa sledi obstoječi 
trasi, zaradi naravnih ovir in konfiguracije terena je uporaba večjega radija onemogočena. V zavoju je 
izvedena razširitev vozišča, omogočena je prevoznost za 2 osno smetarsko vozilo. 
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Obravnavan teren lahko opredelimo kot gričevnat do hribovit, lokalno gorski. Niveletni potek 
obravnavanega odseka se v čim večji meri prilagaja obstoječemu terenu, pri čemer so upoštevani 
največji dopustni nagibi nivelete podani v spodnji tabeli. 
 

 Vrsta terena 

 ravninski gričevnat hribovit gorski 

 dopustni nagib nivelete % 

Lokalna cesta 6.0 10.0 12.0 15.0 

 

 Nagibi niveleta Opomba 

LC 410023 0.7 – 6.0%  
6.0 – 10.0% 
10.0 - 12.0%  
12.0 – 15.0% 
(max.18.8 %) 

66% dolžine trase 
25% dolžine trase 
5% dolžine trase 
4% dolžine trase 

 
Na krajšem odseku dolžine ~ 45.00 m, od stacionaže 0.0+30 do 0.0+75 je naklon nivelete od 16.2% do 
18.8%, kar je bolj strmo od največjega dopustnega nagiba definiran s Pravilnikom o projektiranju cest 
za gorski teren (15 %). Predvidena niveleta sledi obstoječi niveleti, zaradi naravnih ovir in konfiguracije 
terena je uporaba manjšega vzdolžnega naklona onemogočena. 
 

 
 
Uporabljeni prečni nagibi so odvisni od uporabljenih horizontalnih elementov in upoštevane projektne 
hitrosti pri vijačenju. Pri določitvi prečnih nagibov so upoštevane tehnične smernice TSC 03.325 – 
Maloprometne ceste. 
 
Uporabljeni prečni nagibi: 

- Vozišče   q = 2.5% - 7.0% 

- Bankina  q = 5.0%. 

 
Na določenih odsekih je predviden negativen prečni nagib, pri tem so upoštevani minimalni dovoljeni 
horizontalni radiji določeni s tehničnimi smernicami TSC 03.325 – Maloprometne ceste. 
 
Lokacijsko so prečni nagibi razvidni iz grafičnih prilog (situacije, vzdolžni prerezi, prečni prerezi) 
 

 
 
Predviden osnovni prečni profil ceste je minimalni tipski prečni profil cest (širina vozišča 1 x 3.50 m + 2 
x 0.75 m bankina) za MPC s projektno hitrostjo 30 km/h (39. člen Pravilnika o projektiranju cest). 
 
Zaradi omejitvenih prostorskih faktorjev (bližina vodotoka, strm teren) brez nesorazmernih gradbenih 
posegov na delu obravnavanega odseku ni možno zagotoviti minimalnega tipskega prečnega profila 
ceste (širina vozišča 1 x 3.50 m + 2 x 0.75 m bankina) za MPC s projektno hitrostjo 30 km/h (39. člen 
Pravilnika o projektiranju cest).  
 
S potrditvijo upravljavca se na kritičnih odsekih predvidi enopasovna cesta za dvosmerni promet (širina 
vozišča 3.00 m + 2x 0.50 m bankina) z izogibališči. 
 
Na določenih mestih (razvidno iz situacij in prečnih prerezov) zaradi omejitvenih prostorskih faktorjev 
(bližina vodotoka, strm teren) brez nesorazmernih gradbenih posegov ni možna izvedba polne širine 
bankine 0.75 m oz. 0.50 m. 
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Tipski prečni profil Odsek Opomba 

vozišče 1 x 3.00 m  
bankina 2 x 0.50 m 

0.0+30 – 0.2+00 Lokalne zožitve bankine 

vozišče 1 x 3.50 m  
bankina 2 x 0.75 m 

0.2+00 – 1.2+80 Lokalne zožitve bankine 

 
 
KPP 1 

- Vozišče  3.00 m 

- Bankina  2 x 0.50 m 

- Kanaleta (beton) 0.50 m 

- Skupaj   4.50 m 

 
KPP 2 

- Vozišče  3.00 m 

- Bankina  2 x 0.50 m 

- Asfaltna mulda  1x 0.50 m (v širini vozišča) 

- Skupaj   4.00 m  

 
KPP 3 

- Vozišče  3.00 m 

- Izogibališče  2.50 m 

- Bankina  2 x 0.50 m 

- Asfaltna mulda  1x 0.50 m (v širini vozišča) 

- Skupaj   6.50 m 

 
KPP 4 

- Vozišče  3.50 m  

- Bankina  2 x 0.75 m 

- Asfaltna mulda  1x 0.50 m (v širini vozišča) 

- Skupaj   5.00 m 

 
KPP 5 

- Vozišče  3.50 m  

- Bankina  2 x 0.75 m 

- Kanaleta (beton) 0.50 m 

- Skupaj   5.50 m 

 
KPP 6 

- Vozišče  3.50 m  

- Bankina  2 x 0.75 m 

- Jarek   1.15 m 

- Skupaj   6.15 m 

 
 

 
Na odseku 0.0+30 – 0.2+00, kjer je predviden tipski prečni profil vozišče 1 x 3.00 m in bankina 2 x 0.50 
m se razširitve zaradi omejitev v prostoru niso upoštevale. Na primernem mestu je predvideno 
izogibališče. 
 
Na odseku od km 0.2+00 naprej so razširitve vozišča predvidene v skladu s TSC 03.325 – 
Maloprometne ceste, za tipsko vozilo z reducirano dolžino D = 5.00 m (kmetijski stroji s prikolico, 
dvoosna kombinirana in tovorna vozila, kratka triosna vozila). 
 
Razširitve so bile določene po enačbi določeni s 24. členom Pravilnika o projektiranju cest (Uradni list 
RS, št. 91/05, 26/06, 109/10 – ZCes-1, 36/18 in 132/22 – ZCes-2), 
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Razširitve voznega pasu manjše od 25 cm se niso predvidele.  
 
Izjemoma razširitev vozišča ni predvidena v krivini na odseku km 0.9+35 in 0.9+90, in sicer zaradi 
omejitev v prostoru. 
 
Razširitve so razvidne iz priloženih situacij ter vzdolžnih prerezov). 
 

 
 
Za srečanje dveh merodajnih tipskih vozil (osebno vozilo in 2 osno smetarsko vozilo) je na odseku km 
0.0+30 – 0.2+00, kjer je predvidena širina vozišča 3.00 m + 2x 0.50 m bankina  na primernem mestu 
predvideno izogibališče. 
 
Izogibališča so umeščena:  

- na lokacijah, da vozila, ki vozijo navzdol, čakajo nasproti vozeča vozila 

- na topografsko primernih mestih 

- na medsebojnem razmaku 100 – 200 m 

 
Prehod razširitve je konstruiran na način parabola – parabola. 
 

stacionaža biz  
[m] 

Liz 
[m] 

Lp 
[m] 

Ls 
[m] 

0.1+30.00 2.25 m 10.00 7.00 m 24.00 m 

 
biz razširitev vozišča v območju izogibališča 
Liz dolžina izogibališča 
Lp dolžina prehoda 
Ls celotna dolžina izogibališča 
 

 
 
Za projektiran odsek je bila izdelana horizontalna analiza za naslednja vozila: 

- Smetarsko vozilo 2 osno 

- Osebno vozilo  

 
Iz analize je razvidno, da: 

- je omogočena prevoznost za 2 osno smetarsko vozilo 

- je omogočeno srečanje 2 osnega smetarskega vozila z osebnim vozilom na za to predvidenih 

izogibališčih na odseku km 0.0+30 – 0.2+00, kjer je predvidena širina vozišča 3.00 m + 2x 0.50 

m bankina 

- je omogočeno srečanje 2 osnega smetarskega vozila z osebnim vozilom z umikom na utrjeno 

bankino na odseku km 0.2+00 – 1.2+80, kjer je predvidena širina vozišča 1 x 3.50 m + 2 x 0.75 

m bankina 

 
Podatki o horizontalni analizi se nahajajo v arhivu projektanta. 
 

 
 

 
 
Dimenzioniranje konstrukcijskih elementov izvedeno na podlagi podatkov povzetih po geološko 
geomehanskem elaboratu:  

- Izvedbeni načrt zaradi spodjedanja na LC 410 023 v Belih Vodah – ID AJDA 1446616; 

GeoMežnar, d.o.o., št. el. GP-126/2024, oktober 2024 
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Izkopi 
 
Izkope je mogoče opraviti strojno v zemljini do III. kategorije (kamnito nasutje, prod, grušč), globlje pa v 
zemljini/kamnini IV. kategorije (apnenci in dolomiti). 
 
Začasne izkope za oporno konstrukcijo je potrebno izvajati v dolžinskih odsekih največ 5-6 m, 
posledično je potrebno izkope zaščititi pred erozijskimi procesi, v primeru da se izkopi izkažejo za 
nestabilne, pa se izvede začasni podporni ukrep z zabitimi jeklenimi profili (na primer HEA 140 ali 
železniški tiri) ali pa se izkopi izvedejo pod položnejšimi nakloni. Začasni izkopi v kompaktnih kamninah 
niso kritični. 
 
Glede na izvedene raziskave se ocenjuje, da se izkopi izvedejo v naklonu izkopa, dodatnega 
stabiliziranja izkopov pa ne bodo potrebni. 
 
Materiale pri izvajanju zemeljskih del lahko v grobem razdelimo v naslednje skupine: 

- Zameljen prod, grušč in pesek: To so večji in manjši prodniki / grušči z vezivom ter peskom. 

Vezivo sestavlja pretežno peščeno meljna zemljina, ki je slabo gnetna Pričakovana kategorija 

izkopa: III. (vezljiva in nevezljiva zrnata zemljina) 

- Dolomit / apnenec: Je amorfna sedimentna kamnina, ki jo sestavlja kalcijev magnezijev 

karbonat. Apnenec je sedimentna kamnina, ki jo sestavljata kalcijev karbonat v obliki minerala 

kalcita in aragonita. Pričakovana kategorija izkopa: IV in V., (trdna kamnina) 

 
Temeljna tla 
 
Za nasipanje pod temelji ali VK lahko uporabimo nekoherentne zemljine kot so dobro granulirani 
materiali proda, kamnitega drobljenca,… (največ 5-8% finih delcev do 0,063 mm). To so materiali, ki so 
odporni na zmrzovanje. 
 
Za nasipanje voziščne konstrukcije ne moremo uporabiti koherentnih oziroma drobnozrnatih zemljin kot 
so gline, melji,... To so materiali, ki niso odporni na zmrzovanje. 
 
Pri odvzemu vzorcev na terenu prihaja do t.i. terenske napake – segregacija materiala ter neenakomerni 
odvzem kamnitih zrn. Glede na videno na terenu ter izvedene laboratorijske raziskave menimo, da je 
obstoječe tamponsko nasutje in spodnji prodno gruščnati material v večji meri ustrezno – materiali v 
večji meri ustrezajo kriteriju vgrajenega materiala, da ne presegajo več kot 8 % finih delcev. Odstopanje 
zasledimo pri odvzemu vzorca prodno gruščnatega materiala v sondažnem jašku J5 (10 % - finih delcev) 
ter pri tamponu odvzetega v sondaži J10 (9.9 % - finih delcev). Glede na vizualno oceno menimo, da je 
prodno gruščnati nasip v izkopu J7 neustrezen – oziroma zmrzlinsko neodporen – vsebnost gline. 
 
Planum izkopa oziroma temeljnih tal se splanira v predpisanih naklonih s točnostjo ± 3 cm in se naj 
uvalja do Ev2 = 20 MPa. Razmerje Ev2 : Ev1 ne sme presegati vrednosti 2.2. Če izmerjena vrednost 
Ev1 presega 50% zahtevane vrednosti Ev2, zahtevano razmerje ni odločilno za oceno nosilnosti 
planuma temeljnih tal. . Na izravnan in utrjen planum temeljnih tal se za povečanje nosilnosti vgradi 
geotekstil 12 kN/m. 
 
Kamnita posteljica 
 
Za kamnito posteljico se vgradi kamniti drobljenec D125. V kamnito posteljico se lahko vgradi kamniti 
material (peščen prod, drobljenec) iz stranskega odvzema. Zgoščenost v kamnito posteljico vgrajene 
zmesi zrn mora znašati v povprečju najmanj 98% glede na največjo gostoto zmesi zrn po modificiranem 
postopku po Proctorju. Spodnja mejna vrednost zgoščenosti lahko od povprečja odstopa največ 3%. Na 
planumu kamnite posteljice mora biti zagotovljena nosilnost Evd > 40 MPa, Ev2 > 80 MPa. 
 
* Reciklirani asfalt (zelena uredba) se lahko ponovno vgradi v spodnje sloje kamnite posteljice v količini 
do 30 % deleža skupne količine.  
 
V primeru, da se namesto drobljenca v kamnito posteljico vgradi prod se debelina kamnite posteljice v 
voziščni konstrukciji poveča za faktor 1.27 oziroma razmerje 0.14/0.11. 
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Tamponski sloj 
 
Za nevezano nosilno plast se vgradi kamniti drobljenec D32. Zgoščenost v nevezano nosilno plast 
vgrajene zmesi zrn mora znašati v povprečju najmanj 98% glede na največjo gostoto zmesi zrn po 
modificiranem postopku po Proctorju. Spodnja mejna vrednost zgoščenosti lahko od povprečja odstopa 
največ 3%. Na planumu nevezane nosilne plasti mora biti zagotovljena nosilnost Evd > 45 MPa, Ev2 > 
100 MPa 
 
Planum tampona mora biti, pred polaganjem asfalta splaniran do točnosti ±1 cm in uvaljan. Za 
tamponski sloj je potrebno uporabiti peščeno prodni ali drobljeni kamniti material, ki mora odgovarjati 
standardu TSC 06.200:2003 
 
Kvaliteta materialov in vgrajevanja 
 
Kvaliteta izvedbe in kakovost vgrajenih materialov mora ustrezati zahtevam, opredeljenih v: 

- Tehničnih specifikacijah za javne ceste in 

- Standardih SIST EN 13108, SIST 1038, SIST EN 13043, SIST EN 12591, SIST 1035, SIST 

1043. 

 
Pogoji izvedbe 
 
Pri izvedbi kamnite posteljice in nevezane nosilne plasti je obvezna prisotnost geotehničnega (ali 
gradbenega) nadzora in tekoča izvedba kontrolnih meritev zbitosti (dinamični deformacijski modul Evd). 
Poleg kontrole zbitosti se na terenu preverijo tudi deponirani (začasna deponija na terenu) ter vgrajeni 
kamniti agregati. Delež finih delcev (zrn do 0.063 mm) pri vgrajenih kamnitih materialih ne sme presegati 
8 %. 
 

 
 
Dimenzioniranje voziščne konstrukcije povzemamo po geološko geomehanskem elaboratu:  

- Izvedbeni načrt zaradi spodjedanja na LC 410 023 v Belih Vodah – ID AJDA 1446616; 

GeoMežnar, d.o.o., št. el. GP-126/2024, oktober 2024 

 
Dimenzioniranje je izvedeno skladno s Tehničnimi specifikacijami za javne ceste Republike Slovenije, 
izdala Direkcija Republike Slovenije za ceste, TSC 06.520: 2009, »Projektiranje, dimenzioniranje novih 
asfaltnih voziščnih konstrukcij«.  
 
Obstoječo konstrukcijo in temeljna tla je treba odstraniti do kote, ki bo usklajena s predvideno niveleto 
nove voziščne konstrukcije. Skupna debelina nove voziščne konstrukcije z zmrzlinsko odpornim 
materialom mora znašati najmanj 67 cm ( 95 cm x 0.7 = 66.5 cm) 
 
Predlog izvedbe nove voziščne konstrukcije v površini vozišča 
- 4 cm bitumenskega betona AC 11 surf B70/100, A4 
- 6 cm bituminiziranega drobljenca AC 22 base B70/100, A4 
- 20 cm tamponskega drobljenca TD32 
- 40 cm zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala (posteljica)TD125 
 75 cm skupaj 
 
Geološko geomehanski elaborat (GP-126/2024, Geomežnar, oktober 2024 / avgust 2025) na strani 31 
navaja: »V kolikor upoštevamo ekonomski faktor izvedbe vozišča in predpostavko, da so v večji meri 
obstoječi nasipi do globine raziskovanje obstojni, razen nekaj odstopanj, predlagam naslednje: obstoječi 
nasipi se ohranijo, vozišče se zaradi ureditve nivelete pred asfaltiranjem samo nadgradi s tamponskim 
drobljencem TD 32 v debelino do 30 cm. V popis del se za morebitne sanacije obstoječega cestišča 
upošteva tudi količina kamnitega drobljenca TD 125, na cca 1/3 celotne trase.« 
 
Na večini odseka se predvidena niveleta vozišča bistveno ne razlikuje od obstoječe zato nadgradnja 
tamponskega drobljenca TD32 v debelino 30 cm (kot navedeno na strani 31 GG elaborata) ni možna. 
 
Zato je predvideno naslednje:  
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- Na 2/3 celotne trase se obstoječe nasutje odstrani v debelini 30 cm oz. do nivoja 10 cm pod z 

načrtom predvideno zgornjo ploskvijo posteljice nato se vgradi tamponski drobljenec TD 32 v 

debelini 30 cm do kote predvidene z načrtom. 

- na 1/3 celotne trase se obstoječe nasutje odstrani do spodnje ploskve posteljice ter vgradi 

posteljica TD125 (40 cm) in tampon TD 32 (20 cm) 

- odseki, kjer bo potrebno vgraditi posteljico in tampon bodo s strani geološko geomehanskega 

nadzora določeni ob izvedbi 

 
 

 
 

 
Lastne padavinske vode z vozišča se na odseku rekonstruirane ceste odvodnjava odsekoma točkovno 
in odsekoma razpršeno.  
 
Razpršeno odvodnjavanje lastnih vod se uredi s prelivanjem preko bankin. Točkovno odvajanje se uredi 
s sistemom muld in/ali obcestnega jarka ali kanalete, ki zbrano vodo vodijo do predvidenih prepustov 
pod cesto, kjer se iztekajo v recipient. 
 
Način odvodnjavanja na obravnavanem odseku je razviden iz grafičnih prilog. 
 
Po kriterijih določenih s 4. členom Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest 
(Uradni list RS, št. 47/05 in 44/22 – ZVO-2), za predvidene ceste ni potrebno zagotoviti zadrževanja 
padavinske odpadne vode pred iztokom v recipient. 
 
Mulda oz. obcestni jarek na vkopani strani ceste zbira tudi zaledno vodo. Voda iz muld in jarka se vodi 
proti prepustom z iztokom v Kramarico, oz. na prosto ter nato s kanaletami ali jarkom do Kramarice.  
 
V skladu s konfiguracijo terena širšega območja in ugotovitvami na terenu so identificirani koncentrirani 
pritoki iz zaledja. Za te je predvidena izvedba prepustov brez predhodnega vodenja po obcestnem jarku. 
 
Izveden je bil hidrološko hidravlični preračun lastnih in zalednih padavinskih vod, ki je obravnavano v 
T.1.2 HIDROLOŠKO HIDRAVLIČNI PRERAČUN. 
 

 
 
Asfaltna mulda 
 
Mulda se izvede v enakih asfaltnih plasteh kot vozišče, v širine 0.50 m. Lokacije in dolžine muld so 
razvidne iz grafičnih prilog načrta (gradbena situacija in situacija meteorne odvodnje). 
 
Obcestni jarek 
 
Na vkopni strani cestišča je odsekoma predviden obcestni jarek. Potek, dolžine in nivelete so razvidne 
iz grafičnih prilog načrta (gradbena situacija in situacija meteorne odvodnje). 
 
Karakteristike obcestnega jarka: 

- Globina   0.30 m (merjeno od roba bankine) 

- Širina dna   0.40 m 

- Naklon brežine  1:1.5 (desna brežina jarka); 1:1 (leva brežina jarka) 

- Vzdolžni naklon  višinski potek vezan na niveleto vozišča 

 
Jarki se zaključijo z vtokom v prepust.  
 
Potek, dolžine in nivelete predvidenih obcestnih jarkov so razvidni iz grafičnih prilog načrta (gradbena 
situacija in situacija meteorne odvodnje, vzdolžni prerez). 
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Prepusti – iztoki iz obcestnih jarkov 
 
Vtok v prepust se izvede z uporabo AB jaškov DN800 – DN1200 ki so izdelani skladno s standardom 
EN124-2. Na jašek se namesti AB pokrov DN600 obremenitveni razred A (15 kN). 
 
Vtok jarka v jašek se izvede v telo jaška v skladu z detajlom G.6.3. 
 
Dno jaška se obdela na način, da se izboljša pretočnost v smeri toka vode. 
 
Prepust se izdela iz AB cevi DN600 – DN1000, cevi  izdelane v skladu s standardom SIST EN 1916. 
 
Potek, dolžine in nivelete predvidenih prepustov so razvidni iz grafičnih prilog načrta (gradbena 
situacija in situacija meteorne odvodnje) 
 
Prepusti – koncentriran pritok iz zaledja 
 
Koncentrirani pritoki iz zaledja se vodijo v prepuste. Za to se pred vtokom v prepust izvede vtočna drča 
iz kamnite zložbe v betonu. Vtok v prepust se zaščiti z vtočno glavo. 
 
Prepust se izdela iz AB cevi DN600 – DN1000, cevi  izdelane v skladu s standardom SIST EN 1916. 
 
Izvedba prepusta v skladu z detajlom G.6.2. 
 
Potek, dolžine in nivelete predvidenih prepustov so razvidni iz grafičnih prilog načrta (gradbena 
situacija in situacija meteorne odvodnje) 
 
Iztočne glave 
 
Vsi iztoku iz prepustov v vodotok se uredijo z betonskimi iztočnimi glavami, ki so v enakem naklonu kot 
brežina, v skladu s priloženim detajlom G.6.2. Iztočne glave so detajlneje obravnavane v Načrtu 
vodnogospodarskih ureditev. 
 

 
 
Tampon in posteljica se odvodnjavata v predvideno drenažo, ki se izvede z drenažno cevjo DN 150 
položeno na posteljico iz betona C12/15 in obsuto z drenažnim zasutjem 16/32 mm. Drenažne cevi se 
povezujejo v cestno meteorno kanalizacijo oz. prepuste. 
 
Planum se oblikuje z minimalnim padcem 4% v smeri proti drenaži, lokacija in globina drenaže je 
razvidna iz prečnih prerezov. 
 

 
 
Predvidena rekonstrukcija poteka po obstoječi trasi, bistveni posegi v smislu vkopavanja in nasipavanja, 
ki bi zahtevali zaščito niso predvideni. 
 
Na določenih odsekih se vkopna brežina razširi v notranjost. 
 
Na manj zahtevnih odsekih je predvidena ureditev brežine v naklonu od 1:0.75 do 1:1 in njena zaščita. 
Na območju posegov v vkopno brežino se predvidi zaščita brežine s protierozijsko mrežo iz kokosovih 
vlaken 700 g, skladno s standardom DIN EN ISO 10319: 2008-10. 
 
Površino, predvideno za protierozijsko zaščito s kokosovo mrežo je pred izvedbo treba ustrezno 
pripraviti. Brežina mora biti pred izvedbo poravnana in očiščena vseh labilnih delov, po potrebi se zgornji 
rob med posameznimi jarki zaobli. Kokosovo mrežo se nato s pomočjo kovinskih klinov (dimenzije 20 
cm x 10 cm x 20 cm) zabije v podlago. Raster sidranja se prilagodi razmeram in generalno znaša 1 
sidro/m2. Posamezne mreže se morajo med seboj prekrivati v širini 10 cm. 
 
Na zahtevnejših odsekih je predvidena ureditev brežine v naklonu od 2:1 do 1:1 in njena zaščita. Na 
območju posegov v vkopno brežino se predvidi zaščita brežine s tehnologijo torkret obrizga na 
predhodno položene in povezane ter v brežino sidrane armaturne mreže. Za armiranje se uporabi 
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armaturne mreža tipa Q283 ali podobne, za fiksiranje pa po potrebi IBO sidra nosilnosti >200 kN (R32-
250), l=1.50 m. 
 
Lokacije predvidenih zaščit brežine so razvidne iz gradbenih situacij in prečnih prerezov. 
 
Na določenih odsekih se predviden rob ceste približa strugi Kramarice. Hkrati z rekonstrukcijo ceste se 
bodo izvedla tudi dela VGU na Kramarici, s čimer se bo posledično uredilo tudi pobočna stran ceste na 
odsekih približevanja strugi, kar je obdelano v Načrtu vodnogospodarskih ureditev.  
 

 
 
Predvidena je postavitev JVO, pri čemer se upoštevajo določila TSC 02.210:2010 Varnostne ograje – 
Pogoji in načini postavitve. 
 
Varnostna ograja je predvidena na mestih, kjer je povečana možnost zdrsa vozila s ceste. S tem se 
prepreči oziroma zmanjšajo poškodbe voznika, potnikov v vozilu, oseb ob vozišču ter objektov ob 
vozišču.  
 
Predvidena je jeklena varnostna ograja JVO z nivojem zadrževanja N2. 
 
Odmik ščitnika JVO od roba vozišča je najmanj 0.50 m. 

 

 
Potek in lokacija postavitve ograje sta razvidna iz grafičnih prilog načrta (gradbena situacija). 
 
Vse varnostne ograje se na naletni in zaključni stran zaključijo z vkopanim zaključnim elementom. PLDP 
je manjši od 3000 vozil, izvedejo se zaključnice dolžine 4.00 m.  
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Kjer poteka ograja po predvideni podporni konstrukciji se ograja privijači skladno z navodili 
proizvajalca/dobavitelja. 
 
 

 
 
Vsa dela morajo biti izvedena v skladu s to dokumentacijo, tehnično pravilno ter v skladu s predpisi in 
standardi. Morebitna odstopanja od projekta se morajo reševati v dogovoru s projektantom in nadzornim 
organom investitorja. 
 
 
 

Izdelal: 
Aleš Jecl, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. 
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Lastne padavinske vode z vozišča se na odseku rekonstruirane ceste odvodnjava večinoma točkovno 
in na krajšem odseku razpršeno. 
 
Razpršeno odvodnjavanje lastnih vod se uredi s prelivanjem preko bankin. Točkovno odvajanje se uredi 
s sistemom muld in/ali obcestnega jarka ali kanalete, ki zbrano vodo vodijo do predvidenih prepustov 
pod cesto, kjer se iztekajo v recipient. 
 
Način odvodnjavanja na obravnavanem odseku je razviden iz grafičnih prilog (gradbena situacija in 
situacija meteorne odvodnje). 
 
Mulda oz. obcestni jarek na vkopani strani ceste zbira tudi zaledno vodo. Voda iz muld in jarka se vodi 
proti prepustom z iztokom v Kramarico, oz. na prosto ter nato s kanaletami ali jarkom do Kramarice.  
 
V skladu s konfiguracijo terena širšega območja in ugotovitvami na terenu so identificirani koncentrirani 
pritoki iz zaledja. Za te je predvidena izvedba prepustov brez predhodnega vodenja po obcestnem jarku. 
 
Izveden je bil hidrološko hidravlični preračun zalednih in lastnih padavinskih vod. 
 

 
 

 
 
Predmet hidrološke analize je določitev zalednih in lastnih padavinskih vod za projektne povratne dobe. 
 
Povratne dobe za lastne in zaledne vode so določene na podlagi tehničnih smernic TSC 03.380 
Odvodnjavanje cest (predlog, julij 2011). 
 
Za zaledne vode s koncentriranim dotokom smo upoštevali povratno dobo 100 let. 
 
Povratne dobe: 

- Lastne vode     T= 5 let 

- Zaledne vode z razpršenim dotokom  T= 5 let 

- Zaledne vode s koncentriranim dotokom T= 100 let 

 
 

 
Na podlagi državnih podatkov LIDAR je bil izdelan DMR območja ter določene prispevne površine za 
predvidene prepuste. Prispevne površine so prikazane v grafičnih prilogah načrta (situacija prispevnih 
površin zalednih vod). 
 
Za določitev pričakovanih pretokov do računskih prerezov je bila uporabljena racionalna metoda. 
 
Podatki o padavinah so za obravnavano območje pridobljeni s portala Crossrisk (dostopno preko 
povezave https://crossrisk.eu/sl/climate). 
 

https://crossrisk.eu/sl/climate
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Za vpliv podnebnih sprememb je na nivoju Slovenije izdelana publikacija »Ocena podnebnih sprememb 
v Sloveniji do konca 21.stoletja«, katero je izdelal ARSO v letu 2018. Na podlagi te publikacije je bila v 
letu 2019 izdelana študija kratkotrajnih nalivov za območje občine Črna na Koroškem in padavinske 
postaje Solčava. Povzetek je podan v nadaljevanju, rezultati te študije se lahko aplicirajo tudi na 
območje Velenja, kateremu je najbližja padavinska postaja Šmartno pri Slovenj Gradcu, ki je do neke 
mere primerljivo s postajo Solčava. 
 
Kaj se bo v prihodnosti dogajalo s podnebjem, je zelo odvisno od socialno-ekonomskega razvoja sveta. 
Od tega je namreč odvisen potek izpustov toplogrednih plinov v prihodnosti. Za Peto poročilo IPCC 
(Medvladni odbor za podnebne spremembe) je znanstvena skupnost določila nabor štirih novih 
scenarijev, ki se imenujejo značilni poteki vsebnosti (ang. Representative Concentration Pathways – 
RCP). Razlikujejo se po skupnem sevalnem prispevku leta 2100 glede na leto 1750. Podatke smo 
pripravili za zmerno optimističen scenarij RCP4.5, ki predpostavlja znatne blažilne ukrepe glede izpustov 
toplogrednih plinov in za pesimistični scenarij RCP8.5. Na ta način upoštevamo tudi riziko, da države 
sveta ne bodo zmogle v celoti izpolniti zavez, ki so jih dale glede izpustov toplogrednih plinov (Pariški 
dogovor). V primeru vseh izpolnjenih zavez bi namreč potek izpustov toplogrednih plinov sledil 
optimističnemu scenariju RCP2.6. 
 
Podatki so pripravljeni za sredino 21. stoletja. Povprečne vrednosti se v klimatologiji običajno podajajo 
za tridesetletno obdobje. Tako so za sredino stoletja povprečne vrednosti podane za obdobje 2041–
2070. Ekstremne vrednosti pa so ocenjene za obdobje okrog leta 2050. 
 
Stopnja naraščanja povprečne temperature zraka iz modelskih rezultatov izbranih regionalnih 
podnebnih modelov za območje občine Črna na Koroškem za scenarij RCP4.5 znaša okrog 0,20 
°C/desetletje, z 95-odstotnim intervalom zaupanja med 0,14 in 0,32 °C/desetletje. Od tod lahko 
pričakujemo naraščanje v ekstremnih padavinah od 1,00 %/desetletje (po stopnji 7 %/°C) oz. 4,51 
%/desetletje (po stopnji 14 %/°C) oz. za 5,00 % in 22,57 % v prihodnjih 50 letih. Za scenarij RCP8.5 
znaša stopnja naraščanja povprečne temperature okrog 0,38 °C/desetletje, z 95-dstotnim intervalom 
zaupanja med 0,32 in 0,58 °C/desetletje. Od tod lahko pričakujemo naraščanje v ekstremnih padavinah 
od 2,23 %/desetletje (po stopnji 7 %/°C) oz. 8,06 %/desetletje (po stopnji 14 %/°C) oz. za 11,13 % in 
40,32 % v prihodnjih 50 letih. Trenda naraščanja ekstremnih padavin sta določena iz spodnjega in 
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zgornjega intervala zaupanja trenda povprečne temperature. Ocene sedanjih in prihodnjih vrednosti 
največje višine 15, 30, 120, 240 in 300-minutnih nalivov s povratno dobo 100 let so podane v spodnji 
preglednici. 
 

 
 
Izračun za pretoke je izveden na osnovi publikacije »Ocena podnebnih sprememb v Sloveniji do konca 
21.stoletja« in pridobljenih izračunov s strani ARSO-ta Ocena sprememb kratkotrajnih nalivov v 
decembru 2019 za scenarij RCP4.5 in RCP8.5, za postajo Solčava. 
 
Iz študije in iz tabele je razvidno, da znaša ocena prirastka visokih vod pri padavinskih dogodkih s 
povratno dobo 100 let: 
- Za scenarij RCP 4.5 se upošteva srednja vrednost 13.5% 
- Za scenarij RCP 8.5 se upošteva srednja vrednost 25.0% 
 
Za upoštevanje podnebnih sprememb je privzeta srednja vrednost pesimističnega scenarija, tj. 
25% za 15 in 30 minutne nalive. 
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ZALEDNE VODE

Površina 

Oznaka

Area

[m2]

Tc - 

upoštevan

[min]

C 

koeficient 

odtoka

Površina

[ha]

i [l/s/ha]

pri T=100 

let

Q100

[m3/s]

i [l/s/ha]

pri T=100 let 

+ CC 25%

Q100 + CC 

25%

[m3/s]

i [l/s/ha]

pri T=5 let

Q5

[l/s]

i [l/s/ha]

pri T=5 let + 

CC 25%

Q5 + CC 

25%

[l/s]

Povratna 

doba

Zaledne vode 

Razpršene / 

Koncentrirane Naprava za odvodnjavanje Vtočni objekt

Dimenzija 

prepusta

P1-Z-R 13043.06 15 0.31 1.30 211.11 85.36 263.89 106.70 5 RAZPRŠENE kanaleta  / 

P2-Z-R 2400.71 15 0.31 0.24 211.11 15.71 263.89 19.64 5 RAZPRŠENE mulda / iztok v kanaleto  / 

P3-Z-R-A1 1637.11 15 0.31 0.16 211.11 10.71 263.89 13.39 5 RAZPRŠENE mulda / prepust A1 T ip 1 DN400

P4-Z-R-A2 4616.36 15 0.31 0.46 211.11 30.21 263.89 37.76 5 RAZPRŠENE mulda / prepust A2 T ip 1 DN400

P5-Z-R-A3 2408.52 15 0.31 0.24 211.11 15.76 263.89 19.70 5 RAZPRŠENE mulda / vodotok A3 T ip 1 DN400

P6-Z-K-A4 39457.12 20 0.31 3.95 341.67 0.42 427.08 0.52 100 KONCENTRIRANE drča / prepust A4  T ip 3 (drča) DN800

P7-Z-R-A4 15155.96 15 0.31 1.52 211.11 99.19 263.89 123.98 5 RAZPRŠENE mulda, kanaleta / prepust A4  T ip 3 (drča) DN400

P8-Z-R-A5 22550.70 15 0.31 2.26 211.11 147.58 263.89 184.48 5 RAZPRŠENE jarek / prepust A5 T ip 1 DN500

P9-Z-K-A6 15809.83 15 0.31 1.58 388.89 0.19 486.11 0.24 100 KONCENTRIRANE jarek, drča / prepust A6 T ip 3 (drča) DN500

P10-V 214282.74 0.31 21.43 obdelano v načrtu VGU

P11-Z-R-A7 3739.85 15 0.31 0.37 211.11 24.48 263.89 30.59 5 RAZPRŠENE mulda, kanaleta / prepust A7 T ip 1 DN400

P12-Z-R-A8 6004.94 15 0.31 0.60 211.11 39.30 263.89 49.12 5 RAZPRŠENE mulda / prepust A8 T ip 1 DN400

P13-Z-K-A9 114322.88 20 0.31 11.43 341.67 1.21 427.08 1.51 100 KONCENTRIRANE drča / prepust A9 T ip 3 (drča) DN1200

P14-Z-R-A9 1127.95 15 0.31 0.11 211.11 7.38 263.89 9.23 5 RAZPRŠENE mulda / prepust A9 (iztok v vtočni del) DN400

P15-Z-R-A10 17214.54 15 0.31 1.72 211.11 112.66 263.89 140.82 5 RAZPRŠENE jarek / prepust A10 T ip 1 DN400

P16-Z-R-A11 18966.82 15 0.31 1.90 211.11 124.13 263.89 155.16 5 RAZPRŠENE kanaleta / prepust A11 T ip 1 DN500

P17-Z-R-A12 29020.47 15 0.31 2.90 211.11 189.92 263.89 237.40 5 RAZPRŠENE kanaleta, jarek, kanaleta / prepust A12 T ip 1 DN500

P18-Z-K-A13 57499.31 20 0.31 5.75 341.67 0.61 427.08 0.76 100 KONCENTRIRANE drča / prepust A13 T ip 3 (drča) DN800

P19-Z-R-A13 8059.91 15 0.31 0.81 211.11 52.75 263.89 65.93 5 RAZPRŠENE mulda / prepust A13 (iztok v vtočni del) DN400

P20-Z-R-A14 5414.66 15 0.31 0.54 211.11 35.44 263.89 44.29 5 RAZPRŠENE mulda / prepust A14 T ip 1 DN400

P21-Z-R-A15 2471.28 15 0.31 0.25 211.11 16.17 263.89 20.22 5 RAZPRŠENE mulda / prepust A15 T ip 1 DN400

P22-Z-R-A16 10660.98 15 0.31 1.07 211.11 69.77 263.89 87.21 5 RAZPRŠENE mulda / prepust A16 T ip 1 DN400

P23-Z-R-A17 13471.90 15 0.31 1.35 211.11 88.17 263.89 110.21 5 RAZPRŠENE mulda / prepust A17 T ip 1 DN400

P24-Z-R-A18 11076.70 15 0.31 1.11 211.11 72.49 263.89 90.61 5 RAZPRŠENE mulda,  kanaleta / prepust A18 T ip 1 DN400

P29-V 591475.22 0.31 59.15 obdelano v načrtu VGU



  
 

stran 2 od 2 

 

 
 

 
 
 
 

LASTNE VODE

Površina 

Oznaka

Area

[m2]

Tc - 

upoštevan

[min]

C 

koeficient 

odtoka

Površina

[ha]

i [l/s/ha]

pri T=5 let

Q5

[l/s]

i [l/s/ha]

pri T=5 let + 

CC 25%

Q5 + CC 

25%

[l/s]

Povratna 

doba

Vrsta 

odvodnjavanja Naprava za odvodnjavanje Vtočni objekt

Dimenzija 

prepusta

P1-L-R 76.29 10 0.85 0.0076 250.00 1.62 312.50 2.03 5 razpršeno  /

P2-L-R 62.12 10 0.85 0.0062 250.00 1.32 312.50 1.65 5 razpršeno mulda, kanaleta

P3-L-R 42.13 10 0.85 0.0042 250.00 0.90 312.50 1.12 5 razpršeno  / 

P4-L-R 82.89 10 0.85 0.0083 250.00 1.76 312.50 2.20 5 razpršeno mulda 

P5-L-T-A1 197.65 10 0.85 0.0198 250.00 4.20 312.50 5.25 5 točkovno mulda / prepust A1

P6-L-R 76.60 10 0.85 0.0077 250.00 1.63 312.50 2.03 5 razpršeno  / 

P7-L-T-A2 33.76 10 0.85 0.0034 250.00 0.72 312.50 0.90 5 točkovno mulda / prepust A2

P8-L-T-A3 146.58 10 0.85 0.0147 250.00 3.11 312.50 3.89 5 točkovno mulda / prepust A3

P9-L-T-A4 56.09 10 0.85 0.0056 250.00 1.19 312.50 1.49 5 točkovno kanaleta / prepust A4

P10-L-R 255.40 10 0.85 0.0255 250.00 5.43 312.50 6.78 5 razpršeno  / 

P11-L-T-A5 289.55 10 0.85 0.0290 250.00 6.15 312.50 7.69 5 točkovno obcestni jarek / prepust A5

P12-L-T-A6 198.88 10 0.85 0.0199 250.00 4.23 312.50 5.28 5 točkovno obcestni jarek / prepust A6

P13-L-R 329.50 10 0.85 0.0330 250.00 7.00 312.50 8.75 5 razpršeno  /

P14-L-T-A8 208.76 10 0.85 0.0209 250.00 4.44 312.50 5.55 5 točkovno mulda / prepust A8

P15-L-T-A9 111.91 10 0.85 0.0112 250.00 2.38 312.50 2.97 5 točkovno mulda / prepust A9

P16-L-T-A10 229.10 10 0.85 0.0229 250.00 4.87 312.50 6.09 5 točkovno mulda, obcestni jarek / prepust A10

P17-L-T-A11 394.18 10 0.85 0.0394 250.00 8.38 312.50 10.47 5 točkovno kanaleta / prepust A11

P18-L-R 160.16 10 0.85 0.0160 250.00 3.40 312.50 4.25 5 razpršeno  / 

P19-L-T-A12 285.52 10 0.85 0.0286 250.00 6.07 312.50 7.58 5 točkovno kanaleta / obcestni jarek A12

P20-L-R 237.62 10 0.85 0.0238 250.00 5.05 312.50 6.31 5 razpršeno  / 

P21-L-T-A14 87.03 10 0.85 0.0087 250.00 1.85 312.50 2.31 5 točkovno mulda / prepust A14

P22-L-T-A15 216.92 10 0.85 0.0217 250.00 4.61 312.50 5.76 5 točkovno mulda / prepust A15

P23-L-T-A16 177.06 10 0.85 0.0177 250.00 3.76 312.50 4.70 6 točkovno mulda, kanaleta / prepust A16

P24-L-R 147.28 10 0.85 0.0147 250.00 3.13 312.50 3.91 5 razpršeno  /

P25-L-T-A17 159.07 10 0.85 0.0159 250.00 3.38 312.50 4.23 5 točkovno mulda, kanaleta / prepust A17

P26-L-R 239.79 10 0.85 0.0240 250.00 5.10 312.50 6.37 5 razpršeno  / 

P27-L-T 203.49 10 0.85 0.0203 250.00 4.32 312.50 5.41 5 točkovno mulda / prepust A18

gl
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 p
od
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 ta
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li 

za
le
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Dimenzija cestnih prepustov se je določila na podlagi hidravličnega izračuna s katerim smo določili 
hidravlične sposobnosti prepustov različnih notranjih premerov, pri čemer so upoštevane lokalne izgube 
na vstopu v cevni prepust. 
 
Pri določitvi mejnih pretokov za izbiro prepustov smo upoštevali naslednje robne pogoje: 

- dovolimo potopitev vtoka v prepust do 0.10 m 

- vzdolžni padec prepusta I=2% 

 
 

 
Na podlagi hidravličnega preračuna smo določili mejne pretoke za izbiro cestnih prepustov: 

- Q < 0.15 m3/s /  DN400 

- 0.15 < Q < 0.25 m3/s  DN500 

- 0.25 < Q < 0.40 m3/s  DN600 

- 0.40 < Q < 0.80 m3/s  DN800 

- 1.50 < Q < 2.40 m3/s  DN1200 

 
Rezultati hidravličnega modela: 
 

Crossing 
Name 

Culvert 
Name 

Total 
Discharge 
(cms) 

Culvert 
Discharge 
(cms) 

Headwater 
Elevation 
(m) 

Inlet 
Control 
Depth 
(m) 

Outlet 
Control 
Depth 
(m) 

HW / 
D (m) 

Normal 
Depth 
(m) 

Critical 
Depth 
(m) 

Outlet 
Depth 
(m) 

Outlet 
Velocity 
(m/s) 

DN1200 Culvert 
1 

2.40 2.40 101.39 1.39 1.070 0.35 0.67 0.85 0.72 3.40 

DN800 Culvert 
1 

0.80 0.80 100.86 0.86 0.609 0.33 0.44 0.55 0.46 2.70 

DN600 Culvert 
1 

0.40 0.40 100.66 0.66 0.448 0.34 0.35 0.41 0.35 2.32 

DN500 Culvert 
1 

0.25 0.25 100.54 0.54 0.350 0.33 0.29 0.34 0.29 2.08 

DN400 Culvert 
1 

0.15 0.15 100.45 0.45 0.289 0.34 0.25 0.28 0.25 1.84 
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Sanacija cest v občini Šoštanj

REKAPITULACIJA 

1. LC 410023 Visočki vrh - potok Ljubija 

(Kramarica) -  €                   

SKUPAJ -  €                   

2. Nepredvidena dela

3. Geomehanski nadzor

4. Projekt izvedenih del PID

5. Pridobitev elaborata ureditve prometnega 

režima v času gradnje in soglasja za cestno 

zaporo
6. Postavitev  prometne signalizacije v skladu s 

soglasjem in naknadna odstranitev le te.

7. Geodetski posnetek izvedenega stanja

SKUPAJ brez DDV -  €                   

DDV 22% -  €                   

SKUPAJ z DDV -  €                   
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št. Šifra opis dela
mer.

enota
količina

cena na 

enoto 

(EUR)

skupaj (EUR)

1.1 10000 Preddela
Opomba: V ceni postavk ni upoštevanih prevozov materiala. 

Prevozi se obračunajo dodatno!

1.1.1 11000 Geodetska dela

1 E 11 121 Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale 

javne ceste km' 1.31 -  €                  

2 E 11 221 Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale 

javne ceste kos 69.00 -  €                  

3 E 11 131 Obnova in zavarovanje zakoličbe trase 

komunalnih vodov kos 5.00 -  €                  

4 E 11 231 Postavitev in zavarovanje prečnega profila za 

komunalne vode kos 5.00 -  €                  

1.1.2 12000 Čiščenje terena

1 E 12 121 Odstranitev  grmovja  na gosto porasli  površini 

(nad  50 % pokritega tlorisa) - ročno m2 520.00 -  €                  

2 E 12 151 Posek  in  odstranitev  drevesa  z  deblom  

premera  11  do  30  cm  ter odstranitev vej m2 100.00 -  €                  

3 E 12 163 Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm kos 10.00 -  €                  

4 E 12 322 Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 

do 10 cm m2 100.00 -  €                  

5 E 12 382 Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, 

debele 6 do 10 cm m' 35.00 -  €                  

6 E 12 411 Porušitev in odstranitev prepusta iz cevi s 

premerom do 60 cm m' 20.00 -  €                  

7 E 12 412 Porušitev in odstranitev prepusta iz cevi s 

premerom 61 do 100 cm m' 25.00 -  €                  

8 E 12 476 Porušitev in odstranitev zidu iz cementnega 

betona m3 15.00 -  €                  

9 E 12 493 Porušitev in odstranitev kamnite zložbe, izvedene 

v suho m3 100.00 -  €                  
- Tlakovan jarek ob cesti

10 E 12 494 Porušitev in odstranitev kamnite zložbe, izvedene 

s cementnim betonom m3 55.00 -  €                  
- Iztoki prepustov

11 E 13 251 Črpanje vode za zavarovanje gradbene jame, do 

5 l/s ura 45.00 -  €                  
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št. Šifra opis dela
mer.

enota
količina

cena na 

enoto 

(EUR)

skupaj (EUR)

12 Odstranitev jeklene varnostne ograje z 

nakladanjem in odvozom na deponijo po izboru 

izvajalca m' 15.00 -  €                  

SKUPAJ Preddela -  €                  

1.2 20000 Zemeljska dela

Opomba: V ceni postavk ni upoštevanih prevozov 

materiala. Prevozi se obračunajo dodatno!

1.2.1 21000 Izkopi

1 E 21 243 Široki izkop kamnine – 4. kategorije z 

nakladanjem m3 2,000.00 -  €                  
- Strojni izkop nenosilne plasti (stari tampon)

2 E 21 253 Široki izkop trde kamnine - 5. kategorije z 

nakladanjem m3 200.00 -  €                  

3 E 21 364 Izkop zemljine predvidene za vgradnjo ali 

predelavo – 3. kategorije za temelje, kanalske 

rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 

m in globine 1,1 do 2,5 m – strojno, planiranje dna 

ročno m3 1,500.00 -  €                  
- Strojni izkop za prepuste

- Strojni izkop za drenažo

- Strojni izkop za jaške

- Strojni izkop za kanalete

1.2.2 22000 Planum temeljnih tal

1 E 22 114 Ureditev planuma temeljnih tal mehke kamnine - 

4. kategorije m2 6,300.00 -  €                  

1.2.3 23000 Drenažne in filterske plasti

1 E 23 312 Dobava in vgraditev geotekstilje za ločilno plast 

(po načrtu), natezna trdnost  nad 12 do 14 kN/m2

m2 -  €                  

1.2.4 24000 Nasipi, zasipi, klini, posteljica

1 E 21 117 Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije

m3 550.00 -  €                  

1.2.5 25000 Brežine in zelenice

1 E 25 112 Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 

15 cm - strojno (brez humusa) m2 1,500.00 -  €                  

2 E 25 151 Doplačilo za zatravitev s semenom m2 1,500.00 -  €                  
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št. Šifra opis dela
mer.

enota
količina

cena na 

enoto 

(EUR)

skupaj (EUR)

1.2.6 29000 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij

Prevozi nimajo upoštevanega stroška deponije! 

Prevozi v razsutem stanju!

1 E 2 9 124 Prevoz materiala na razdaljo nad 25 do 30 km

- zemljine - vse kategorije t 9,650.00 -  €                  

- kamniti agregati t 800.00 -  €                  

- kamen za kamnito zložbo/tlakovanje jarkov t 75.00 -  €                  

- beton z avtomešalnikom t 450.00 -  €                  

- les t 15.00 -  €                  

- ruševine t 1,340.00 -  €                  

- asfalt t 1,100.00 -  €                  

- PVC cevi, jaški t 0.20 -  €                  

- betonske cevi, jaški t 125.00 -  €                  

- jeklo t 5.00 -  €                  

SKUPAJ Zemeljska dela -  €                  

1.3 30000 Voziščne konstrukcije

Opomba: V ceni postavk ni upoštevanih prevozov 

materiala. Prevozi se obračunajo dodatno!

1.3.1 31000 Nosilne plasti

1 E 31 132 Izdelava  nevezane  nosilne  plasti  enakomerno  

zrnatega  drobljenca (TD32) iz kamnine v debelini 

30 cm, z utrjevanjem po plasteh

m3 2,000.00 -  €                  

Opomba: na odsekih, kjer se menja samo tampon 

je predvidena vgradnja TD32 v debelini 30 cm, na 

odsekih, kjer se menja posteljica in tampon je 

predvidena vgradnja TD32 v debelini 20 cm

2 E 31 133 Izdelava  nevezane  nosilne  plasti  enakomerno  

zrnatega  drobljenca (TD125) iz kamnine v 

debelini 40 cm, z utrjevanjem po plasteh

m3 900.00 -  €                  

3 E 31 313 Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 

base B 70/100 A4 v debelini 6 cm m2 4,800.00 -  €                  

1.3.2 32000 Obrabne in zaporne plasti

1 E 32 263 Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane 

zmesi AC 11 surf B 70/100 A4 v debelini 4 cm
m2 4,800.00 -  €                  

2 E 32 497 Čiščenje in pobrizg s polimerno bitumensko 

emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m² m2 100.00 -  €                  

3 E 32 600 Premaz stikov (stari in novi asfalt) z elastično 

bitumensko pasto m' 35.00 -  €                  

5 E 32 601 Doplačilo za izvedbo koritnice - 1 sloj (mulda) m' 610.00 -  €                  
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št. Šifra opis dela
mer.

enota
količina

cena na 

enoto 

(EUR)

skupaj (EUR)

1.3.3 36000 Bankine

1 E 36 112 Dobava   materiala   in   izdelava   bankine   iz   

naravno   zdrobljenega kamnitega  materiala  (TD 

32),  široke  do  0,50  -  0,75  m  v  povprečni 

debelini 25 cm s finim planiranjem, valjanjem in 

vsemi pomožnimi deli. m2 1,650.00 -  €                  

SKUPAJ Voziščne konstrukcije -  €                  

1.4 4000 Odvodnjavanje

Opomba: V ceni postavk ni upoštevanih prevozov 

materiala. Prevozi se obračunajo dodatno!

1.4.1 41000 Površinsko odvodnjavanje

1 Tlakovanje  jarka  z  lomljencem,  debelina  20  

cm,  na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, 

debeli 15 cm m2 265.00 -  €                  

2 E 41 235 Utrditev jarka s kanaletami na stik iz cementnega 

betona (100/37-60/30), dolžine 100 cm in notranje 

širine dna kanalete 40 cm, na podložni plasti iz 

zmesi zrn drobljenca, debeli 15 cm

m' 360.00 -  €                  

E 41 241 Utrditev jarka s kanaletami na preklop iz 

cementnega betona (110/50-58/38-31), dolžine 

110 cm in notranje širine dna kanalete 40 cm, na 

podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 15 

cm m' 15.00 -  €                  

1.4.2 42000 Globinsko odvodnjavanje

1 E 42 163 Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 

1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, s 

trdimi PE-HD cevmi premera 15 cm m' 1,310.00 -  €                  

2 E 42 272 Dobava  in  zasip  drenaže/oboda  ponikovalnice  

s  frakcijo  kamnitega materiala 16/32 mm

m3 560.00 -  €                  

1.4.3 44000 Jaški

1 Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega 

prereza s premerom 800 cm, globokega do 2,00 

m, z vsemi priklopi in obdelavo

kos 1.00 -  €                  

2 Dobava   in   vgraditev   pokrova   iz   ojačenega   

cementnega   betona, notranje mere jaška 800 

cm kos 1.00 -  €                  

3 Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega 

prereza s premerom 100 cm, globokega do 2,50 

m, z vsemi priklopi in obdelavo

kos 13.00 -  €                  
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4 Dobava   in   vgraditev   pokrova   iz   ojačenega   

cementnega   betona, notranje mere jaška 100 

cm kos 13.00 -  €                  

1.4.4 45000 Prepusti

1 Izdelava  prepusta  krožnega  prereza  iz cevi  iz 

cementnega  betona  s premerom DN 40 cm, 

polno obbetoniranje z betonom C 16/20 m' 91.00 -  €                  

2 Izdelava  prepusta  krožnega  prereza  iz cevi  iz 

cementnega  betona  s premerom DN 50 cm, 

polno obbetoniranje z betonom C 16/20 m' 32.00 -  €                  

3 E 45 115 Izdelava  prepusta  krožnega  prereza  iz cevi  iz 

cementnega  betona  s premerom DN 80 cm, 

polno obbetoniranje z betonom C 16/20 m' 15.00 -  €                  

4 Izdelava  prepusta  krožnega  prereza  iz cevi  iz 

cementnega  betona  s premerom DN 120 cm, 

polno obbetoniranje z betonom C 16/20 m' 8.00 -  €                  

SKUPAJ  Odvodnjavanje -  €                  

1.5 50000 Gradbena in obrtniška dela

Opomba: V ceni postavk ni upoštevanih prevozov 

materiala. Prevozi se obračunajo dodatno!

1.5.1 53000 Dela s cementnim betonom

1 E 53 122 Dobava in vgradnja podložnega betona C16/20, 

plast 0,16-0,30 cm m3 110.00 -  €                  

1.5.2 54000 Zidarska in kamnoseška dela

1 E 25 300 Izdelava kamnite zložbe (iztočne glave) s 

kamnom v betonu; premer kamnov od 60 do 120 

cm, razmerje kamen:beton (C16/20) je 70:30 

(izkop je upoštevan pri zemeljskih delih) m3 10.00 -  €                  

2 Izdelava vtočnega objekta pred prepustom, s 

kamnom v betonu; premer kamnov od 25 do 60 

cm, razmerje kamen:beton (C16/20) je 70:30 

(izkop je upoštevan pri zemeljskih delih) m3 25.00 -  €                  

Glej detajl!

SKUPAJ  Gradbena in obrtniška dela -  €                  
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1.6 60000 Oprema ceste

Opomba: V ceni postavk ni upoštevanih prevozov 

materiala. Prevozi se obračunajo dodatno!

1.6.1 64000 Oprema za zavarovanje prometa

1 E 64 434 Dobava in postavitev jeklene varnostne ograje 

N2, delovne širine W 4 ali manj, na bankini m' 1,100.00 -  €                  

2 Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15

- globine 100 cm, premera 30 cm kos 5.00 -  €                  

3 Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz 

vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm

- dolžina 2500 mm kos 5.00 -  €                  

4 Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga 

iz vroče cinkane jeklene pločevine, velikostni 

razred 2, 

- 2101, RA2 kos 1.00 -  €                  

- 2237, RA2 kos 4.00 -  €                  

- 4303, RA2 kos 2.00 -  €                  

- 4303-1, RA2 kos 2.00 -  €                  

1.6.2 65000 Zavarovanje brežin

1 E 65 005 Protierozijska zaščita pod mrežo:

Dobava in polaganje geotekstila – kokosova 

mreža

Geotekstil mora biti položen kontaktno na podlago 

pod mrežo, uporabijo se kovinski klini za 

pritrditev. m2 1,300.00 -  €                  

2 Zaščita brežine z brizganim betonom C25/30. 

Potrebna debelina nanosa brizganega betona 

znaša 10 cm (5 cm + 5 cm). Zaradi izrazitih 

neravnin pri izvedbi izkopa, je upoštevan pribitek v 

količini min. 30 %. m3 10.00 -  €                  

3 Dobava, transport, rezanje in postavitev 

armaturnih mrež Q283. kg 800.00 -  €                  

4 Dobava, transport, rezanje, krivljenje,  vezanje in 

vgradnja armaturnih palic B500-B ɸ>12 - začasno 

fiksiranje mrež z armaturnimi palicami ɸ16.

kg 120.00 -  €                  
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5 Dobava, transport in vgradnja IBO sider nosilnosti 

>200 kN (R32-250). Sidra so predvidene dolžine 

6m, 9m in 12m, ter se vgrajujejo izmenično pod 

kotom 15°. Sidra se po vsej dolžini zalijejo z 

injektirno maso iz cementa in vode z 

vodocementnim faktorjem w/c=0,45 ter privijejo s 

kalibrirnim momentnim ključem, da se doseže 

osna sila v sidru 30 kN. Komplet z vrtalnimi 

kronami D=76 mm, distančniki,  spojkami, 

maticami, sidrnimi ploščicami, privijanjem in 

zalivanjem z injektirno maso.

 - sidra dolžine 1.50 m kos 15.00 -  €                  

SKUPAJ Oprema ceste -  €                  

1.7 Zaključna in ostala dela

1 Meritev zbitosti vgrajenega tampona kos 13.00 -  €                  

SKUPAJ Zaključna in ostala dela -  €                  

SKUPAJ -  €                  
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Projekt:

št. načrta: 108/2024-INF

Oznaka X Y Z [m] Opomba

AD1 660.90 495417.66 140448.14

AD2 661.77 495420.86 140457.62

AD3 662.69 495424.06 140467.09

AD4 663.91 495427.26 140476.56

AD5 665.44 495430.66 140485.87

AD6 667.21 495434.73 140494.97

AD7 669.04 495437.82 140504.78

AD8 670.58 495439.06 140514.84

AD9 671.52 495441.14 140524.26

AD10 671.81 495445.25 140533.08

AD11 671.89 495449.54 140542.21

AD12 672.13 495454.01 140551.05

AD13 672.52 495459.06 140559.57

AD14 673.14 495464.41 140567.97

AD15 673.94 495470.30 140575.86

AD16 674.80 495476.95 140583.17

AD17 675.63 495483.67 140590.78

AD18 676.41 495489.31 140599.29

AD19 676.92 495493.79 140608.35

AD20 677.22 495498.41 140617.00

AD21 677.33 495504.42 140624.88

AD22 677.49 495509.93 140633.43

AD23 677.73 495514.69 140642.29

AD24 678.05 495519.63 140650.85

AD25 678.41 495525.13 140659.06

AD26 678.90 495531.10 140667.06

AD27 679.32 495536.65 140675.61

AD28 679.75 495541.22 140684.72

AD29 680.16 495544.74 140694.27

AD30 680.53 495547.19 140704.17

AD31 680.86 495548.53 140714.27

AD32 681.14 495548.75 140724.42

AD33 681.41 495548.59 140734.42

AD34 681.84 495548.58 140744.36

AD35 682.35 495548.95 140754.30

AD36 682.92 495549.42 140764.29

AD37 683.48 495549.89 140774.28

AD38 684.03 495550.17 140784.38

AD39 684.55 495549.54 140794.49

AD40 685.06 495548.67 140804.41

AD41 685.55 495548.33 140814.29

AD42 686.02 495548.65 140824.16

AD43 686.52 495549.63 140834.00

AD44 687.19 495551.22 140843.80

AD45 688.04 495552.93 140853.65

AD46 689.09 495554.64 140863.50

AD47 690.33 495556.32 140873.44

AD48 691.50 495556.70 140883.74

AD49 692.40 495555.22 140893.93

AD50 692.79 495551.92 140903.69

AD51 692.89 495547.03 140912.67

AD52 693.14 495541.18 140921.04

AD53 693.59 495534.33 140928.61

AD54 694.07 495526.66 140935.27

AD55 694.18 495518.88 140941.56

AD56 694.06 495511.09 140947.84

AD57 693.89 495503.18 140954.01

AD58 694.02 495495.26 140960.11

AD59 694.48 495487.39 140966.22

AD60 695.05 495479.83 140972.62

AD61 695.47 495472.64 140979.43

AD62 695.72 495465.84 140986.62

AD63 695.86 495459.44 140994.19

AD64 696.04 495452.94 141001.90

AD65 696.30 495446.05 141009.27

AD66 696.74 495438.81 141016.29

AD67 697.46 495431.22 141022.93

AD68 698.21 495423.47 141029.28

AD69 698.78 495415.74 141035.62

AD70 699.10 495408.00 141041.95
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AD71 699.37 495400.26 141048.29

AD72 699.77 495392.73 141054.73

AD73 700.28 495385.52 141061.54

AD74 700.80 495378.64 141068.71

AD75 701.32 495371.80 141076.01

AD76 701.84 495364.97 141083.31

AD77 702.40 495358.13 141090.60

AD78 703.05 495350.84 141097.69

AD79 703.81 495342.92 141104.02

AD80 704.59 495334.92 141109.99

AD81 705.36 495327.14 141116.15

AD82 706.17 495319.46 141122.55

AD83 706.84 495311.30 141128.68

AD84 707.43 495302.34 141133.62

AD85 707.99 495292.76 141137.24

AD86 708.49 495282.96 141139.70

AD87 0.00 495273.34 141142.30

AD88 709.52 495264.24 141145.48

AD89 710.08 495255.78 141150.13

AD90 710.64 495248.22 141156.12

AD91 711.25 495241.32 141163.13

AD92 711.82 495234.37 141170.40

AD93 712.42 495227.24 141177.50

AD94 713.09 495219.89 141184.36

AD95 713.79 495212.30 141191.02

AD96 714.39 495203.99 141196.94

AD97 714.94 495195.04 141201.84

AD98 715.46 495185.58 141205.65

AD99 715.99 495175.74 141208.33

AD100 716.53 495165.66 141209.95

AD101 717.01 495155.92 141211.24

AD102 717.65 495146.59 141213.64

AD103 718.25 495137.79 141217.55

AD104 0.00 495129.76 141222.87

AD105 719.31 495122.17 141229.16

AD106 719.73 495114.71 141235.84

AD107 720.15 495107.14 141242.44

AD108 720.60 495099.41 141248.85

AD109 721.06 495091.74 141255.27

AD110 721.53 495084.72 141261.95

AD111 722.09 495078.95 141269.54

AD112 722.68 495074.79 141278.12

AD113 723.42 495071.61 141287.47

AD114 724.11 495068.24 141297.03

AD115 724.81 495064.14 141306.31

AD116 725.56 495059.29 141315.22

AD117 726.32 495053.99 141323.75

AD118 727.08 495048.96 141332.30

AD119 727.90 495044.56 141341.02

AD120 728.59 495041.15 141350.17

AD121 729.15 495038.78 141359.65

AD122 729.70 495037.20 141369.50

AD123 730.11 495033.94 141379.57

AD124 730.78 495027.96 141388.33

AD125 731.89 495019.76 141395.05

AD126 732.81 495009.97 141399.11

AD127 733.35 494999.91 141400.63

AD128 733.71 494990.44 141402.82

AD129 734.07 494981.09 141406.26

AL1 660.97 495414.81 140449.10

AL2 661.84 495418.02 140458.58

AL3 662.76 495421.22 140468.05

AL4 663.98 495424.42 140477.52

AL5 665.52 495427.88 140487.01

AL6 667.16 495431.97 140496.16

AL7 668.97 495434.89 140505.39

AL8 670.65 495436.07 140515.16

AL9 671.59 495438.30 140525.23

AL10 671.88 495442.62 140534.51

AL11 671.97 495446.82 140543.48

AL12 672.20 495451.38 140552.49

AL13 672.60 495456.17 140561.40

AL14 673.27 495460.05 140570.893

AL15 674.02 495467.78 140577.9435
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AL16 674.78 495474.79 140585.2523

AL17 675.56 495481.30 140592.6136

AL18 676.34 495486.69 140600.7676

AL19 676.96 495491.08 140609.6323

AL20 677.29 495495.86 140618.6192

AL21 677.42 495501.58 140626.9219

AL22 677.58 495506.90 140635.1773

AL23 677.82 495511.60 140643.938

AL24 678.13 495516.66 140652.6982

AL25 678.50 495522.28 140661.1061

AL26 0.00 495528.04 140669.3001

AL27 679.19 495533.35 140677.4958

AL28 679.62 495537.73 140686.2272

AL29 680.03 495541.11 140695.3901

AL30 680.40 495543.46 140704.8716

AL31 680.72 495544.74 140714.5546

AL32 681.05 495545.02 140724.361

AL33 681.49 495545.09 140734.3634

AL34 681.93 495545.08 140744.423

AL35 682.44 495545.45 140754.4659

AL36 683.01 495545.92 140764.4548

AL37 683.57 495546.39 140774.4436

AL38 684.12 495546.67 140784.3284

AL39 684.64 495546.05 140794.1715

AL40 685.15 495545.17 140804.1759

AL41 685.63 495544.83 140814.2848

AL42 686.11 495545.16 140824.3942

AL43 686.61 495546.16 140834.4593

AL44 687.28 495547.77 140844.3986

AL45 688.13 495549.48 140854.2507

AL46 689.09 495551.17 140864.1066

AL47 0.00 495552.41 140873.9439

AL48 691.30 495552.71 140883.5224

AL49 692.20 495551.33 140893.0007

AL50 692.59 495548.27 140902.07

AL51 692.73 495543.62 140910.59

AL52 692.98 495538.05 140918.55

AL53 693.43 495531.54 140925.75

AL54 693.98 495524.33 140932.39

AL55 694.27 495516.68 140938.84

AL56 694.14 495508.91 140945.10

AL57 693.98 495501.04 140951.23

AL58 694.11 495493.13 140957.34

AL59 694.57 495485.20 140963.49

AL60 695.14 495477.49 140970.01

AL61 695.55 495470.16 140976.95

AL62 695.81 495463.23 140984.29

AL63 695.95 495456.71 140992.00

AL64 696.13 495450.32 140999.57

AL65 696.39 495443.55 141006.82

AL66 696.83 495436.43 141013.71

AL67 697.55 495428.98 141020.24

AL68 698.30 495421.26 141026.57

AL69 698.87 495413.52 141032.91

AL70 699.18 495405.78 141039.24

AL71 699.46 495398.04 141045.58

AL72 699.86 495390.38 141052.13

AL73 700.37 495383.06 141059.06

AL74 700.89 495376.09 141066.32

AL75 701.41 495369.25 141073.62

AL76 701.93 495362.41 141080.91

AL77 702.48 495355.58 141088.21

AL78 703.14 495348.53 141095.06

AL79 703.89 495340.83 141101.21

AL80 704.67 495332.81 141107.20

AL81 705.45 495324.91 141113.45

AL82 706.06 495317.07 141119.68

AL83 706.69 495309.24 141125.49

AL84 707.28 495300.74 141130.17

AL85 707.84 495291.67 141133.60

AL86 708.47 495282.14 141136.23

AL87 709.12 495272.39 141138.62

AL88 709.69 495262.69 141142.01

AL89 710.25 495253.68 141146.96
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AL90 710.81 495245.62 141153.34

AL91 711.34 495238.66 141160.72

AL92 711.91 495231.86 141167.96

AL93 712.51 495224.81 141174.98

AL94 713.09 495217.54 141181.76

AL95 713.67 495210.11 141188.30

AL96 714.26 495202.13 141193.97

AL97 714.82 495193.55 141198.67

AL98 715.34 495184.47 141202.33

AL99 715.87 495175.02 141204.90

AL100 716.48 495165.34 141206.35

AL101 717.19 495155.26 141207.39

AL102 717.83 495145.31 141209.95

AL103 718.43 495135.91 141214.13

AL104 718.96 495127.34 141219.81

AL105 719.40 495119.77 141226.52

AL106 719.82 495112.38 141233.23

AL107 720.24 495104.88 141239.77

AL108 720.69 495097.21 141246.12

AL109 721.19 495089.42 141252.40

AL110 721.73 495081.79 141259.22

AL111 722.29 495075.54 141267.45

AL112 722.88 495071.04 141276.75

AL113 723.40 495068.19 141286.44

AL114 724.02 495064.98 141295.76

AL115 724.72 495061.00 141304.77

AL116 725.47 495056.29 141313.42

AL117 726.31 495050.99 141321.85

AL118 727.22 495045.67 141330.40

AL119 728.04 495041.07 141339.50

AL120 728.72 495037.52 141349.05

AL121 729.25 495035.05 141358.93

AL122 729.52 495032.86 141368.72

AL123 729.84 495029.90 141377.59

AL124 730.51 495024.64 141385.29

AL125 731.64 495017.32 141391.02

AL126 732.85 495008.21 141392.42

AL127 733.45 494999.23 141396.87

AL128 733.80 494989.30 141399.51

AL129 734.16 494979.88 141402.98

AC1 660.93 495416.24 140448.62

AC2 661.80 495419.44 140458.10

AC3 662.72 495422.64 140467.57

AC4 663.94 495425.84 140477.04

AC5 665.48 495429.27 140486.44

AC6 667.18 495433.35 140495.57

AC7 669.01 495436.35 140505.08

AC8 670.61 495437.56 140515.00

AC9 671.56 495439.72 140524.75

AC10 671.84 495443.93 140533.80

AC11 671.93 495448.18 140542.85

AC12 672.16 495452.70 140551.77

AC13 672.55 495457.79 140560.37

AC14 673.17 495463.16 140568.80

AC15 673.98 495469.14 140576.82

AC16 674.79 495475.87 140584.21

AC17 675.60 495482.49 140591.70

AC18 676.38 495488.00 140600.03

AC19 676.94 495492.43 140608.99

AC20 677.25 495497.13 140617.81

AC21 677.37 495503.00 140625.90

AC22 677.54 495508.42 140634.30

AC23 677.77 495513.14 140643.11

AC24 678.09 495518.14 140651.77

AC25 678.45 495523.71 140660.08

AC26 678.84 495529.69 140668.09

AC27 679.26 495535.13 140676.48

AC28 679.69 495539.61 140685.41

AC29 680.10 495543.07 140694.79

AC30 680.47 495545.47 140704.49

AC31 680.79 495546.78 140714.40

AC32 681.09 495547.00 140724.39

AC33 681.45 495546.84 140734.39

AC34 681.88 495546.83 140744.39
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AC35 682.40 495547.20 140754.38

AC36 682.96 495547.67 140764.37

AC37 683.53 495548.14 140774.36

AC38 684.07 495548.42 140784.36

AC39 684.60 495547.79 140794.33

AC40 685.10 495546.92 140804.29

AC41 685.59 495546.58 140814.29

AC42 686.06 495546.90 140824.28

AC43 686.56 495547.89 140834.23

AC44 687.24 495549.49 140844.10

AC45 688.09 495551.21 140853.95

AC46 689.09 495552.92 140863.80

AC47 690.24 495554.58 140873.66

AC48 691.41 495554.96 140883.64

AC49 692.31 495553.52 140893.52

AC50 692.70 495550.32 140902.99

AC51 692.82 495545.54 140911.76

AC52 693.07 495539.81 140919.95

AC53 693.52 495533.11 140927.36

AC54 694.03 495525.56 140933.91

AC55 694.22 495517.78 140940.20

AC56 694.10 495510.00 140946.47

AC57 693.93 495502.11 140952.62

AC58 694.06 495494.19 140958.73

AC59 694.52 495486.29 140964.86

AC60 695.09 495478.66 140971.32

AC61 695.51 495471.40 140978.19

AC62 695.76 495464.53 140985.46

AC63 695.90 495458.08 140993.10

AC64 696.09 495451.63 141000.73

AC65 696.35 495444.80 141008.04

AC66 696.78 495437.62 141015.00

AC67 697.51 495430.10 141021.59

AC68 698.26 495422.37 141027.93

AC69 698.82 495414.63 141034.26

AC70 699.14 495406.89 141040.60

AC71 699.41 495399.15 141046.93

AC72 699.81 495391.56 141053.43

AC73 700.32 495384.29 141060.30

AC74 700.84 495377.36 141067.51

AC75 701.36 495370.53 141074.81

AC76 701.88 495363.69 141082.11

AC77 702.44 495356.85 141089.41

AC78 703.10 495349.69 141096.38

AC79 703.85 495341.88 141102.61

AC80 704.63 495333.86 141108.60

AC81 705.40 495326.02 141114.80

AC82 706.12 495318.34 141121.20

AC83 706.77 495310.35 141127.21

AC84 707.36 495301.60 141132.03

AC85 707.92 495292.26 141135.56

AC86 708.48 495282.56 141137.99

AC87 709.05 495272.83 141140.32

AC88 709.61 495263.40 141143.61

AC89 710.17 495254.65 141148.42

AC90 710.73 495246.81 141154.62

AC91 711.29 495239.96 141161.89

AC92 711.86 495233.11 141169.18

AC93 712.46 495226.03 141176.24

AC94 713.09 495218.72 141183.06

AC95 713.73 495211.20 141189.66

AC96 714.32 495203.06 141195.46

AC97 714.88 495194.30 141200.25

AC98 715.40 495185.03 141203.99

AC99 715.93 495175.38 141206.62

AC100 716.50 495165.50 141208.09

AC101 717.11 495155.56 141209.12

AC102 717.75 495145.88 141211.61

AC103 718.35 495136.76 141215.66

AC104 718.89 495128.43 141221.18

AC105 719.35 495120.95 141227.81

AC106 719.78 495113.55 141234.54

AC107 720.20 495106.01 141241.11

AC108 720.64 495098.31 141247.49
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AC109 721.13 495090.52 141253.76

AC110 721.64 495083.07 141260.42

AC111 722.20 495077.03 141268.36

AC112 722.79 495072.69 141277.35

AC113 723.41 495069.87 141286.94

AC114 724.06 495066.61 141296.39

AC115 724.77 495062.57 141305.54

AC116 725.52 495057.79 141314.32

AC117 726.31 495052.47 141322.79

AC118 727.16 495047.18 141331.27

AC119 727.98 495042.68 141340.20

AC120 728.66 495039.19 141349.56

AC121 729.20 495036.76 141359.26

AC122 729.61 495034.99 141369.10

AC123 729.98 495031.92 141378.58

AC124 730.65 495026.30 141386.81

AC125 731.77 495018.59 141393.13

AC126 732.82 495009.41 141397.01

AC127 733.39 494999.59 141398.89

AC128 733.75 494989.87 141401.17

AC129 734.11 494980.49 141404.62

AG1 660.93 495416.24 140448.62 glavni elementi

AG2 664.28 495426.60 140479.31 glavni elementi

AG3 666.40 495431.46 140491.45 glavni elementi

AG4 666.93 495432.76 140494.24 glavni elementi

AG5 670.09 495437.25 140511.29 glavni elementi

AG6 670.46 495437.46 140513.84 glavni elementi

AG7 671.83 495443.13 140532.35 glavni elementi

AG8 671.84 495443.36 140532.76 glavni elementi

AG9 671.88 495446.38 140538.83 glavni elementi

AG10 671.89 495446.62 140539.38 glavni elementi

AG11 672.51 495457.37 140559.69 glavni elementi

AG12 672.98 495461.65 140566.48 glavni elementi

AG13 674.59 495474.21 140582.49 glavni elementi

AG14 674.97 495477.41 140585.81 glavni elementi

AG15 676.69 495490.29 140604.45 glavni elementi

AG16 677.04 495493.48 140611.20 glavni elementi

AG17 677.33 495500.28 140622.28 glavni elementi

AG18 677.33 495500.82 140622.97 glavni elementi

AG19 677.61 495510.18 140637.50 glavni elementi

AG20 677.76 495512.85 140642.55 glavni elementi

AG21 678.58 495525.71 140662.81 glavni elementi

AG22 678.79 495528.90 140667.03 glavni elementi

AG23 681.04 495547.03 140722.65 glavni elementi

AG24 681.51 495546.82 140735.79 glavni elementi

AG25 682.24 495547.07 140751.56 glavni elementi

AG26 683.73 495548.32 140778.11 glavni elementi

AG27 684.48 495548.01 140792.02 glavni elementi

AG28 684.92 495547.21 140800.62 glavni elementi

AG29 686.94 495548.80 140840.11 glavni elementi

AG30 689.96 495554.22 140871.29 glavni elementi

AG31 692.78 495547.16 140909.07 glavni elementi

AG32 692.81 495545.79 140911.35 glavni elementi

AG33 693.92 495527.52 140932.32 glavni elementi

AG34 694.18 495513.07 140944.00 glavni elementi

AG35 693.96 495504.16 140951.04 glavni elementi

AG36 694.34 495488.81 140962.88 glavni elementi

AG37 695.90 495458.36 140992.75 glavni elementi

AG38 695.90 495458.08 140993.09 glavni elementi

AG39 697.63 495428.80 141022.66 glavni elementi

AG40 699.44 495398.62 141047.37 glavni elementi

AG41 700.69 495379.35 141065.39 glavni elementi

AG42 702.46 495356.60 141089.68 glavni elementi

AG43 703.70 495343.39 141101.48 glavni elementi

AG44 704.45 495335.67 141107.24 glavni elementi

AG45 705.49 495325.08 141115.59 glavni elementi

AG46 706.23 495317.06 141122.27 glavni elementi

AG47 708.14 495288.50 141136.57 glavni elementi

AG48 708.98 495273.90 141140.05 glavni elementi

AG49 711.01 495243.33 141158.16 glavni elementi

AG50 711.27 495240.28 141161.53 glavni elementi

AG51 713.07 495218.98 141182.82 glavni elementi

AG52 713.42 495214.92 141186.49 glavni elementi

AG53 716.56 495164.48 141208.17 glavni elementi

Zakolicbene_tocke_LC410023_20250305.xlsx /Sheet1 6 - 7



AG54 716.77 495160.99 141208.44 glavni elementi

AG55 719.10 495125.14 141223.98 glavni elementi

AG56 719.59 495116.93 141231.49 glavni elementi

AG57 720.66 495098.03 141247.71 glavni elementi

AG58 721.27 495088.28 141255.56 glavni elementi

AG59 723.06 495071.37 141281.54 glavni elementi

AG60 723.20 495070.79 141283.68 glavni elementi

AG61 725.75 495056.25 141316.82 glavni elementi

AG62 726.84 495049.13 141328.06 glavni elementi

AG63 729.25 495036.56 141360.35 glavni elementi

AG64 729.62 495034.95 141369.34 glavni elementi

AG65 733.03 495006.67 141397.62 glavni elementi

AG66 733.51 494996.55 141399.43 glavni elementi

AG67 733.79 494988.88 141401.52 glavni elementi

AG68 734.21 494978.09 141405.51 glavni elementi

AO1 495450.09 140541.96 vtočni objekt

AO2 495487.48 140594.39 vtočni objekt

AO3 495499.35 140616.40 vtočni objekt

AO4 495521.11 140649.92 vtočni objekt

AO5 495550.03 140722.70 vtočni objekt

AO6 495550.20 140808.43 vtočni objekt

AO7 495550.71 140908.92 vtočni objekt

AO8 495503.15 140955.61 vtočni objekt

AO9 495475.38 140979.18 vtočni objekt

AO10 495453.87 141002.72 vtočni objekt

AO11 495404.92 141046.09 vtočni objekt

AO12 495302.86 141134.76 vtočni objekt

AO13 495222.56 141184.30 vtočni objekt

AO14 495180.97 141208.10 vtočni objekt

AO15 495142.51 141216.32 vtočni objekt

AO16 495100.19 141249.82 vtočni objekt

AO17 495064.82 141307.79 vtočni objekt

AO18 495040.39 141357.99 vtočni objekt

BZ14 734.43 495007.43 141405.06 zaokrožitev

BZ13 733.73 495005.86 141402.88 zaokrožitev

BZ12 733.37 495006.13 141401.06 zaokrožitev

BZ11 732.91 495008.29 141399.45 zaokrožitev

BZ5 734.00 495001.59 141406.26 zaokrožitev

BZ4 733.72 494999.28 141404.42 zaokrožitev

BZ3 733.63 494996.59 141403.20 zaokrožitev

BZ2 733.69 494993.69 141402.67 zaokrožitev

BZ1 733.77 494988.85 141403.40 zaokrožitev

BD6 735.68 495018.50 141404.48

BD5 735.38 495014.29 141406.05

BD4 734.92 495010.20 141406.04

BD3 734.20 495006.43 141404.46

BL6 735.84 495020.30 141408.60

BL5 735.61 495015.16 141410.47

BL4 735.14 495009.31 141410.45

BL3 734.43 495003.91 141408.20

BC6 735.76 495019.40 141406.54

BC5 735.49 495014.72 141408.26

BC4 735.03 495009.75 141408.25

BC3 734.31 495005.17 141406.33

BC2 733.50 495001.67 141402.80
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Trg svobode 12

3325 Šoštanj

KOMUNALNO PODJETJE VELENJE d.o.o.

Koroška cesta 37b, 3320 Velenje
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Saša Milijaš, dipl.inž.grad.

Aleš Jecl, univ.dipl.inž.vod.kom.inž.
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Id.št.:G-3321
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REKONSTRUKCIJA LC 410023,

ODSEK OB KRAMARICI OD VODNEGA ZAJETJA

LJUBIJA DO LUKE

2/1 Načrt s področja gradbeništva - Načrt ceste

Vrsta projekta:
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Št. projekta: 108/2024

Maja Bezovnik, univ.dipl.inž.grad.

Pregledna situacija
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1.

Dopolnitve po recenziji št. 2007570-009MV-1123, datum 24.7.2025. 25.8.2025
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Cesta brez robnikov na bankini ob JVO



Tabelarični prikaz prometne

signalizacije in opreme 1/1

Številka

pozicije

Oznaka Stacionaža

Dimenzija

Vrsta

folije

Skica

Višina

od tal

Št.

stebrov

Višina

stebra

Št.

znakov

Komentar

2237

0.120

0.60 RA2

1.50 1 2.35 1

4303 0.25 RA2 20m

2237

0.140

0.60 RA2

1.50 1 2.35 1

4303-1 0.25 RA2 20m

2237

1.235

0.60 RA2

1.50 1 2.35 1

4303 0.25 RA2 20m

2237

1.256

0.60 RA2

1.50 1 2.35 1

4303-1 0.25 RA2 20m

2101 1.264 0.78 RA2 1.50 1 2.28 1
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