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2. KAZALO VSEBINE NAČRTA ARHITEKTURE  

 
 

1. Naslovna stran                                                                               PRILOGA 1C 

2. Kazalo vsebine načrta 

3. Kazalo vsebine projekta 

4. Podatki o udeležencih, gradnji in dokumentaciji                            PRILOGA 1B 

5. Izjava projektanta načrta in pooblaščenega stokovnjaka              PRILOGA 2C 

6. Mnenje pooblaščenega strokovnjaka s področja gradbeništva  PRILOGA 20 A 

7. Tehnično poročilo 

8. Fotografije obstoječega območja obdelave 

9. Pridobljeni projektni pogoji, mnenja, soglasja 

10. Popis gradbeno obrtnih del 

11. Grafični del 

 
 
 
 
 
 
 

3. KAZALO VSEBINE PROJEKTA 

 

1 Načrt arhitekture, št. 222-1/23, Studio ČEBELA d.o.o., Celje 

2 Načrt gradbenih konstrukcij, št. 54/24, Ivan Ramšak s.p., Velenje 

3 
Načrt s področja elektrotehnike, št. 395-UM-Co-23, Elektro UNIMONT d.d., 
Slovenske Konjice 
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7 .  T E H NI Č N O P OR O ČI L O  
 
 

1. SPLOŠNO 
 
Na osnovi želje investitorja, obstoječih načrtov, ogleda in dodatnih izmer na objektu 
in izdanega kulturnovarstvenega soglasja je izdelan PZI načrt arhitekture za 
UMESTITEV DVIGALA v stavbi občine Laško na naslovu Mestna ulica 2, 3000 
Laško.  
 
 
2. LOKACIJA   
 
Obstoječi objekt je lociran na parceli št. 323/4 k.o. Laško (1026), na naslovu Mestna 
ulica 2, 3000 Laško.  
 
 
3. ZASNOVA   
 

Umestitev dvigala se predvidi za vertikalno povezavo pritličja, 1. nadstropja in 2.  
nadstropja, ki je podstrešje (mansarda). Vključi se dvigalo, ki omogoča prevoz 
invalidskega vozička in spremljevalca oz. dvigalo za prevoz 8 oseb, kot npr. Orona, 
630 kg.  
 
 
 
4. KONSTRUKCIJA IN OBDELAVE 
 
Izvede se umestitev osebnega dvigala – za invalida s spremljevalcem oz. dvigalo za 
osem oseb, ki povezuje pritličje, 1. nadstropja in 2.  nadstropja, ki je podstrešje 
(mansarda). Zaradi umestitve dvigala se preuredijo obstoječi prostori in oprema v 
območju umestitve dvigala, nekatere stene in vrata se odstranijo in izvedejo na novo 
na drugi lokaciji.  
 
 
ODSTRANJEVALNA DELA: 
 
KLET – ni posegov 
 
PRITLIČJE: 
- v obeh pisarnah in predprostoru se odstrani obstoječ vinilni tlak, 
- odstraniti mavčne predelne stene, lesene podboje in vrata v območju posegov, 
- v območju novega dvigala je potrebno odstraniti obstoječo sestavo tal, lesene 
morale, nasutje do obstoječega oboka, 
- v območju novega dvigala je potrebno odstraniti obstoječ spuščen mavčni strop, 
- odstranitev talne vinilne obloge v obravnavanih pisarnah.  
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1. NADSTROPJE: 
- v obeh pisarnah se odstrani obstoječ parket, 
- odstraniti obstoječo mavčno steno v območju posega, 
- odstraniti del predelne stene za vključitev novih vrat, 
- v območju novega dvigala je potrebno odstraniti obstoječo sestavo tal, lesene 
morale, ometan strop in sekundarni strop. 
- odstranitev talne obloge (parket) v obravnavanih pisarnah. 
 

PODSTREŠJE: 
- v območju novega dvigala je potrebno odstraniti obstoječo sestavo tal in lesene 
morale. 
 

IZVEDBA VKLJUČITVE DVIGALA: 
 
BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA: 
V pritličju se nad kletnim obokom izvede betonski temelj dvigalnega jaška. Točna 
izvedba in armiranje se poda pred izvedbo in ob ogledu pripravljene »jame«. 
 
ZIDARSKA DELA: 
V pritličju, nadstropju in podstrešju je potrebno pripraviti ležišča in poglobitve v 
obstoječe zidove za sidranje jeklenih podpornih okvirjev. Vse poglobitve se po 
opravljenih jeklarskih delih na novo zaribajo. 
Strop v prtličju in 1. nadstropju se po opravljenih delih dvigalnega jaška na mestih 
posega na novo omeče in opleska, v pritličju se izvede še sekundarni strop po vzoru 
obstoječega.  
Stene so obojestransko obložene z mavčnimi ploščami z vmesno toplotno izolacijo. 
 
JEKLENA KONSTRUKCIJA: 
V pritličju, nadstropju in podstrešju se vgradit jeklen jašek novega dvigala. Dvigalni 
jašek novega dvigala bo jeklena okvirna konstrukcija sestavljena iz pravokotnih cevi. 
Manjši preboji, ki se izvedejo za umestitev dvigalnega jaška, se ojačajo z jeklenimi 
ojačitvenimi nosilci, ki nalegajo na obstoječe nosilne zidove, oziroma so podprti z 
novimi jeklenimi stebri, ki prenašajo obtežbo na nosilne zidove. V plošči nad kletjo je 
perdviden premostitveni jeklen nosilec, ki prevzema obtežbo dvigalnega jaška. 
Ležišča jeklenih ojačitvenih nosilcev na nosilnem zidovju, se po montaži nosilcev 
zalijejo z ekspanzijsko podlivno maso. Vsi spoji kvadratnih jeklenih cevi morajo biti 
izvedeni kot »togi spoji« - polna povaritev. Predvideni konstrukcijski posegi ne 
vplivajo na obstoječo projektno nosilnost obstoječih temeljev, saj je dodatna obtežba 
zanemarljiva v primerjavi z obstoječo.  
 
Dvigalni jašek je sestavljen iz jeklenega ogrodja stebričkov, prečnih HOP 120/120/5, 
konstrukcija je sidrana delno v obstoječi zid, delno pa v jeklene horizontalne nosilce 
HOB 280 v nivoju etaž. Izvajalec izdela vse delavniške načrte, ki jih mora pregledati 
in potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij in vodja projektiranja. 
 
Kovinski deli so antikorozijsko zaščiteni. Konstrucija mora biti požarne odpornosti 
vsaj 60 min – EI60, oziroma je odvisna od zahtev v obstoječem požarnem elaboratu 
za celoten objekt, ki ga je potrebno upoštevati. 
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POSEGI PO ETAŽAH: 
 
Pritličje:  
- vgradi se horizontalni jekleni nosilec HEB 280 v tla med obokom kleti in pod 
obstoječim lesenim stropom, 
- do kote -0,40 cm se izvede izravnava nad obstoječim obokom, 
- v zid se vključi jeklena konstrukcija 2x100/140/5 kot podpora prečni jekleni 
konstrukciji HEB 280, 
- izvede se nova predelna mavčna stena z vključenimi novimi lesenimi vrati, stena se 
brusi, kita in opleska z jupolom,  
- sanira se talna podlaga okoli vključenega dvigala (30 cm) in zamenja vinilna talna 
obloga v obravnavanih pisarnah z izvedbo ALU zaključnih letvic na stiku z drugim 
tlakom, 
- sanira se strop in sekundarni strop okoli vključenega dvigala (po sistemu 
armstrong).  
 
1. nadstropje:  
- vgradi se horizontalni jekleni nosilec HEB 280 za podporo lesenega stropa z 
jeklenim stebrom 2x100/140/5,  
- izvede se nova predelna mavčna stena z vključenimi novimi lesenimi vrati, stena se 
brusi, kita in opleska z jupolom,  
- sanira se talna podlaga okoli vključenega dvigala (30 cm) in zamenja parket v 
obravnavanih pisarnah z izvedbo ALU zaključnih letvic na stiku z drugim tlakom, 
- sanira se strop okoli vključenega dvigala, strop se brusi, kita in opleska z jupolom,  
  
Mansarda:  
- izvede se predprostor pred dvigalom (parket) na predelu znižanja obstoječega 
tlaka,  
- obravnavan je le prostor pred dvigalom, ureditev ostalega dela mansarde ni zajeta v 
tem projektu. 
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SESTAVE KONSTRUKCIJ 
 
 

S1k - TLAK MANSARDA  cm 
Z2k - NOTRANJA PREDELNA STENA 
v pritličju in nadstropju (12 cm) 

cm 

- parket  
- OSB plošče  
- kamena volna, trda  
- OSB plošče  
- kamena volna, trda  
- lesena stropna konstrukcija  
- spuščen mavčni strop  
  

2,5 
2,0 
4,0 
2,0 
16,0 
18,0 
1,25 

- mavčna dvoslojna obloga  
- kamena volna  
- jekleni profili mavčnega sistama  
- mavčna dvoslojna obloga  
 

2,5 
6,0 
7,5 
2,5 

 

Z1k – STENA DVIGALNEGA JAŠKA  cm   

- mavčna enoslojna obloga  
- kamena volna  
- mavčna enoslojna obloga  
 

1,25 
12,0 
1,25 

  

 
OPIS MONTAŽNIH KOSTRUKCIJ: 
Tla podstrešja oziroma strop nadstropja pred novim dvigalnim jaškom je potrebno 
izdelati na novo.  
 
OPIS STAVBNEGA POHIŠTVA: 
V pritličju in nadstropju se vgradijo nova lesena vrata. Dimenzije vrat so razvidne iz 
shem, ki so sestavni del načrta. 
 
OPIS FINALNIH OBDELAV: 
Obdelava tlakov: 
V pritličju se izvede nov tlak v vinilu (vse obravnavane pisarne), v nadstropju (vse 
obravnavane pisarne) in podstrešju se izvede parketni tlak. Vzorec po izboru 
projektanta in potrditvi investitorja. 
 
Obdelava sten: 
Vse stene v območju izvedbe novega dvigala, v pritličju in nadstropju, se kita, brusi in 
pleska. 
 
Obdelava stropov: 
V pritličju se izvede sekundarni strop okoli vključenega dvigala (po sistemu 
armstrong kot obstoječi strop v pisarnha, v nadstropju se strop brusi, kita in opleska z 
jupolom. 
Strop v območju izvedbe novega dvigala nadstropja se kita in pleska. 
 
Dvigalo: 
Vključi se dvigalo, ki omogoča prevoz invalidskega vozička in spremljevalca oz. 
dvigalo za prevoz 8 oseb, kot npr. Orona, 630 kg. 
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5. INSTALACIJE 
 
Obstoječi objekt že ima vse komunalne priključke.  
Izvede se elektro napeljava in ozemljitev za potrebe dvigala ter prilagoditev 
obstoječih elektro inštalacij novi razporeditvi prostorov in opreme zaradi umestitve 
dvigala. Obstoječe stenske klimatske naprave na mestih posegov se prestavijo na 
druge lokacije. 
 
 
6. POŽARNA ODPORNOST 
 
Z vključitvijo dvigala se ne posega v obstoječo požarno varnost oz. se le ta ne 
poslabšuje. Konstrucija dvigala mora biti požarne odpornosti vsaj 60 min – R60, 
oziroma je odvisna od zahtev v obstoječem požarnem elaboratu za celoten objekt, ki 
ga je potrebno upoštevati.  
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8. FOTOGRAFIJE OBSTOJEČEGA OBMOČJA OBDELAVE  

 
PRITLIČJE 

 

Odstranijo se obstoječe predelne stene zaradi umestitve dvigala na desni strani 

 

 

Umestitev dvigala na koncu pisarne 
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1. NADSTROPJE 

 

Odstranitev obstoječe predelne stene na levi strani zaradi umestitve dvigala  

 

 

Umestitev dvigala na območju obstoječih omar 
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MANSARDA 

 

 

Območje umestitve dvigala  

 

 

Obstoječa mansarda - območje umestitve dvigala  
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9 .  P R I D O B LJ E NI  P R OJ E K T NI  PO GO JI ,  M NE NJ A,  
S OG L AS J A  

 
 
 
- Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Celje, 

Kulturnovarstveno soglasje, št. EG-3782/2000-49, z dne 11.2.2025. 
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studioČebela d.o.o. 

Oblakova 30            3000 Celje

Investitor:   OBČINA LAŠKO

Mestna ulica 2, 3270 Laško

Objekt:      Umestitev dvigala v stavbi Občine Laško

Štev. proj.:     222-1/23

Faza projekta: PZI

Datum:      DECEMBER 2024

REKAPITULACIJA GO DEL

A. GRADBENA DELA

I. Pripravljalna dela

II. Rušitvena dela

III. Betonska dela

IV. Tesarska dela

V. Zidarska dela

      Gradbena dela skupaj: 

Stran 1/28 

Umestitev dvigala v stavbi Občine Laško

Popis in pred izmere gradbenih in obrtniških del 
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1 0 .  P OPI S  G R AD B E N O O B R T NI H D EL  
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B. OBRTNIŠKA DELA

I. Ključavničarska dela

II. Suhomontažna  dela

III. Slikopleskarska dela

IV. Tlakarska  dela

V. Mizarska dela

VI. Dvigalo

VII. Razna dela

      Obrtniška dela skupaj: 

A. GRADBENA DELA

B. OBRTNIŠKA DELA

Skupaj vsa dela brez DDV:

OPOMBE!

DDV 22%

Skupaj z DDV

 - V ceni na enoto pri posamezni postavki, morajo biti zajeti vsi potrebni delovni 

odri, ki omogočajo izvedbo opisanega!

- Pred pričetkom del je treba vse opise, mere, količine  in obdelave kontrolirati 

po zadnjeveljavnih načrtih, detajlih in opisih  ter preveriti dejanske izmere na 

objektu!!

Stran 2/28 

Umestitev dvigala v stavbi Občine Laško

Popis in pred izmere gradbenih in obrtniških del 
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A/  GRADBENA DELA

A-I. - PRIPRAVLJALNA DELA

z.št. opis postavke enota količina cena/enoto vrednost 

1. Stroški ureditve in organizacije 

gradbišča in izvajanje skupnih 

ukrepov za zagotavljanje varnosti 

in zdravja pri delu, ureditev 

dostopnih  poti in zavarovanje 

gradbišča z ograjo, postavitev 

kontejnerjev in skladišč, naprava 

začasnih delavnic in deponij, 

naprava podlage za postavitev 

dvigal, postavitev montažnih 

sanitarij, izvedbe začasnih 

instalacijskih priklopov za 

gradbiščne potrebe (elektrika, 

voda,telefon), namestitev zaščitnih 

naprav (gasilni aparati, event. 

hidrant), namestitev omaric za 

nudenje prve pomoči, fizično in 

tehnično varovanje. 

Obračun po kom. kom 1,00 0,00 €

2. Izdelava, dobava in postavitev 

gradbiščne table, skladno z 

Zakonom o graditvi objekta.

Obračun po kom. kom 1,00 0,00 €

SKUPAJ : 0,00 €

1.PZI projektantski popis  je izdelan na podlagi PZI projekta, razgovora z 

odgovornim projektantom ter posameznimi ostalimi projektanti in 

načrtovalci. Potrebno je upoštevati zahteve obstoječega požarnega 

elaborata za celoten objekt.

2.Pred izdelavo ponudbe je obvezen ogled lokacije objekta in projektne 

dokumentacije. Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe upoštevati grafične 

in tekstualne dele projekta (PZI). V primeru tiskarskih napak in neskladij v 

projektu je dolžan na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe.

3.Izvajalec mora pred začetkom in med izvajanjem posameznih del opraviti 

pregled projekta za izvedbo (kontrola dimenzij, ...) in opozoriti investitorja, 

projektanta in revidenta ter nadzornika na morebitne ugotovljene 

pomanjkljivosti in zahtevati njihovo odpravo. 

4.Ponudnik je dolžan kontrolirati in dopolniti popise in količine s projektom 

in ni upravičen do dodatnih del, razen v primeru naročila s strani 

naročnika.
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A-II.  RUŠITVENA DELA 

z.št. opis postavke enota količina cena/enoto vrednost 

1. Odstranitev finalnih tlakov -  vinil v 

pritličju z odnosom materiala iz 

objekta, z nakladanjem in odvozom 

v javno deponijo v oddaljenosti do 

5 km, vključno s plačilom ustrezne 

pristojbine;

Obračun po m2. m2 35,50 0,00 €

2. Rušenje mavčnokartonske stene 

debeline 12 cm  v priltičju in 

nadstropju z odnosom materiala iz 

objekta, z nakladanjem in odvozom 

v javno deponijo v oddaljenosti do 

5 km, vključno s plačilom ustrezne 

pristojbine;

Obračun po m2. m2 26,50 0,00 €

3. Odstranitev finalnih tlakov -  parket 

v nadstropju z odnosom materiala 

iz objekta, z nakladanjem in 

odvozom v javno deponijo v 

oddaljenosti do 5 km, vključno s 

plačilom ustrezne pristojbine;

Obračun po m2. m2 37,70 0,00 €

1. Pred izvedbo je potrebno izvršiti preiskave glavnih nosilnih konstrukcij 

obstoječega objekta. V fazi izvedbe mora biti zagotovljen nadzor!

2. Vsa rušenja, izsekavanja in dolbljenja morajo biti izvedena skladno s 

predpisi iz varstva pri delu in po navodilih statika. V ceni je upoštevati vsa 

zavarovanja in varnostna podpiranja ter potrebne delovne odre.

3. Pri vseh postavkah je upoštevati vsa potrebna pomožna dela, nakladanje 

ruševin in odstranitev materiala v trajno deponijo s plačilom vseh taks in 

dajatev. Mesto deponije izbere izvajalec in ovrednoti v ponudbi, vključno z 

plačilom takse.

4. Pri izdelavi ponudbe je upoštevati rušitveni načrt.

5. Vsa rušitvena in demontažna dela je potrebno izvajati po navodilih statika in 

nadzornega organa.

Stran 4/28 
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z.št. opis postavke enota količina cena/enoto vrednost 

4. Odstranitev vrat, upoštevati 

snemanje vratnih kril, izbijanje 

okvirjev ter nakladanjem in 

odvozom v javno deponijo v 

oddaljenosti do 5 km, vključno s 

plačilom ustrezne pristojbine;

a vrata vel. do 2,0 m2 (pritličje,in      

1. nadstropje) kos 3,00 0,00 €

b Vrata vel. nad 2,0 m2 kos 1,00 0,00 €

5. Odstranitev, rušenje obstoječe 

sestave tal v pritličju v  območju 

novega dvigala z nakladanjem in 

odvozom v javno deponijo v 

oddaljenosti do 5 km, vključno s 

plačilom ustrezne pristojbine;

v sestavi:

pusti estrih,

slepi opaž iz desk na stropnikih in 

poveznikih,

nasutje med stropniki v sloju cca 

30 cm nad obstoječim opečnim 

obokom.

Obračun po m2. m2 15,05 0,00 €

6. Odstranitev, rušenje obstoječe 

sestave tal v nadstropju in 

mansardi v  območju novega 

dvigala z nakladanjem in odvozom 

v javno deponijo v oddaljenosti do 

5 km, vključno s plačilom ustrezne 

pristojbine;

v sestavi:

pusti estrih, 

slepi opaža iz desk na stropnikih in 

poveznikih z gornje strani,

nasutje med stropniki v sloju cca 

30 cm,

spodaj slepi strop iz desk,

omet na trstiki.

Obračun po m2.
m2 9,55 0,00 €
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7. Rušenje oz. odstranitev obstoječih 

opečnih notranjih predelnih sten v 

nadstropju, vključno z začasno 

izvedbo podpore pred postavitvijo 

nosilcev z nakladanjem in odvozom 

v javno deponijo v oddaljenosti do 

5 km, vključno s plačilom ustrezne 

pristojbine;

Obračun po m3. m3 1,35 0,00 €

8. Rušenje oz. odstranitev 

obstoječega spuščenega 

armstrong stropa v pritličju z 

nakladanjem in odvozom v javno 

deponijo v oddaljenosti do 5 km, 

vključno s plačilom ustrezne 

pristojbine;

Obračun po m2. m2 16,20 0,00 €

9. Odstranitev, rušenje lesenega tlaka 

v  mansardi v  območju znižanja 

nivoja tlaka - predprostor, z 

nakladanjem in odvozom v javno 

deponijo v oddaljenosti do 5 km, 

vključno s plačilom ustrezne 

pristojbine;

Obračun po m2. m2 6,00 0,00 €

10. Izsekavanje utora v opečni zid za 

ležišče vertikalnega slopa, dimenzij 

cca 35 x 35 cm, z zarezovanjem 

ometa, s prenosi in z vsemi 

pomožnimi deli na objektu, z 

odstranjevanjem ruševin, 

nakladanjem in odvozom na stalno 

deponijo, vključno s plačilom 

ustrezne pristojbine; (pritličje in 

nadstropje).

Obračun po m1. m1 15,50 0,00 €
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11. Izsekavanje utora v opečni zid za 

ležišče horizontalnih jeklenih 

nosilcev HEB, dimenzij cca 

45x55x35 cm, z zarezovanjem 

ometa, s prenosi in z vsemi 

pomožnimi deli na objektu, z 

odstranjevanjem ruševin, 

nakladanjem in odvozom na stalno 

deponijo, vključno s plačilom 

ustrezne pristojbine;                      

(pritličje in nadstropje).

Obračun po kos. kos 4,00 0,00 €

12. Dolbljenje reg za razvod raznih 

podometnih inštalacij manjšega 

preseka in manjših vrtanih prebojev 

sten in plošč za prehod kablov in 

manjših cevi;

Obračun po ur. ur 30,00 0,00 €

13. Razne odstranitve, obračun po 

dejanskem stanju in predhodnem 

dogovoru o izvedbi tovrstnih del z 

nadzornikom gradnje.

Delo KV delavca ur 15,00 0,00 €

Delo PKV delavca ur 15,00 0,00 €

 + 25% materiala 0,00 €

14. Čiščenje po končanih rušitvenih 

delih v območju rušitvenih del in 

transporta.

Obračun po m2 m2 75,00 0,00 €

SKUPAJ : 0,00 €
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A-III. - BETONERSKA DELA

Splošna določila za betonska dela:

7. Pred pričetkom gradnje mora izvajalec izdelati Projekt betona v skladu z 

veljavno zakonodajo in ga predložiti nadzoru in projektantu gradbenih 

konstrukcij v pregled in potrditev! Pripadajoči stroški morajo biti že 

vkalkulirani v ceno posamezne E.M. vgrajenega betona. Betoni so v celoti 

izdelani v skladu z SIST EN 206-1!

Pri izvajanju betonskih, armirano betonskih del je upoštevati vse pogoje, 

1. Opaži morajo biti čisti in v celoti pripravljeni za betoniranje (močenje). 

Črpni beton se ne sme vgrajevati z višine večje od 1m! Betonirati se lahko 

začne šele po pregledu podlage, odrov, opažev in armature. 

2. Armatura ne sme rjaveti, pred montažo  jo je potrebno očistiti nečistoč, 

upoštevati je debelino zaščitne plasti betona, pritrjen mora biti tako, da 

ostane med betoniranjem na svojem mestu.

3. Pred naročilom je upoštevati navedene eurokode in oznake betona; po 

končanem betoniranju je vgrajen beton potrebno zaščititi in negovati v 

skladu s pravili stroke. 

4.  Nadomestila za izvedbo elementov z naklonom  do 5 % od vodoravnosti 

se posebej ne priznava. Za vidne konstrukcije se smatrajo vse tiste 

konstrukcije, ki po končani izdelavi ostanejo neometane. 

5. Dopustna odstopanja za pravokotnost, dimenzije in ravnost posameznih 

betonskih ali armiranobetonskih konstrukcij so določena po določilih DIN 

18202. 

6. Pred začetkom betonskih del morata biti opaž in armatura popolnoma 

pripravljena. Odprtine za instalacijske vode morajo biti nameščene na točno 

predvidenih lokacijah, nameščena morajo biti vsa sidra, podometna 

inštalacija in ostali podometni elementi. 
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1. Betoniranje AB temeljne plošče  z 

betonom kakovosti C 25/30, 

preseka nad 0,30 m3/m2-m, deb. 

20 cm. Pod dvigalnim jaškom v 

pritličju.

Obračun po m3. m3 1,00 0,00 €

2. Betoniranje AB plošče pod jeklenim 

nosilcem v pritličju  z  betonom 

kakovosti C 25/30, preseka nad 

0,20 m3/m2-m, deb. 20 cm. 

Obračun po m3. m3 0,35 0,00 €

3. Zalivanje ležišč horizontalnih 

jeklenih nosilcev v pritličju in 

nadstropju z ekspanzijsko podlivno 

maso, preseka nad 0,30 m3/m2-m.

Obračun po m3. m3 0,10 0,00 €

4. Armatura betonerskih del 

ocenjena. Točna armatura bo 

znana po izdelavi armaturnih 

načrtov - izdela izvajalec

Obračun po kg. (ocenjeno 120 

kg/m3). kg 180,00 0,00 €

SKUPAJ : 0,00 €
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A-IV. - TESARSKA DELA

Splošna določila za tesarska dela :

z.št. opis postavke enota količina cena/enoto vrednost 

1. Opaž čela AB temeljne plošče in 

plošče pod jeklenim nosilcem v 

pritličju z opažnimi ploščami, višine 

do 20 cm.

Obračun po m1. m1 20,50 0,00 €

2. Opaž čela AB ležišč pri jeklenih 

nosilcih dim. 45 x 30  cm, s 

skoblanimi deskami.

Obračun po m2. m2 0,55 0,00 €

6. V vseh postavkah tesarskih del je v ceni za enoto mere opažev 

obvezno zajeti potrebno opaževanje, razopaževanje, čiščenje in mazanje 

opažev ter zlaganje na primernih deponijah skupaj z vsemi transporti in 

pomožnimi deli.

1.Pri izvajanju tesarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela pri 

opažih, razopaževanje in zlaganje lesa in opažev. Opaži morajo biti pred 

uporabo pravilno negovani s premazi in odstranitev premazov 

upoštevana v posameznih cenah E.M. Tesnost in stabilnost opažev mora 

biti brezpogojno zagotovljena. Opaži za vidne betone morajo biti 

pripravljeni tako, da so po razopaženju betonske ploskve brez 

deformacij, gladke oziroma v strukturi določeni s projektom in 

popolnoma zalite brez gnezd in iztekajočega betona. Hkrati je potrebno 

upoštevati tudi sledeče:

2. Varovalni odri, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na 

gradbišču se za čas izvajanja ne obračunavajo  posebej, ampak jih je 

potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor to 

ni v popisu posebej opisano in označeno. 

3. Amortizacijsko stopnjo opažev in odrov ne glede na dobo za ves čas 

gradnje na objektu oziroma posamezne faze pri gradnji tudi takrat, kadar 

je  v posamezni postavki amortizacija določena. 

4. Stroške za morebitne statične presoje stabilnosti, sidranja in 

preizkuse opažev, delovnih odrov, varovalnih ali pomičnih odrov je 

vkalkulirati v cene po enoti posameznih postavk.  

5.  Opaži  morajo biti izdelani po merah iz projekta ali posameznih 

načrtov z vsemi potrebnimi podporami z vodoravno in diagonalno 

povezavo tako, da so stabilni in vzdržijo vse obtežbe; površine morajo 

biti čiste in ravne; Vidni opaž se smatra v primeru ko konstrukcija po 

razopaževanju ostane neometana.  
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3. Opaž odprtin za prehod instalacij 

skozi nove AB elemente (širine do 

25 cm - preboji nad 0,5 m2 so 

zajeti pri opažu zidov), postavitev, 

čiščenje, transporti in druga 

pomožna dela; OCENA

preboj do fi 110 mm kos 1,00 0,00 €

pravokotni preboj do 0,10 m2 kos 1,00 0,00 €

pravokotni preboj od 0,11 do 0,20 

m2 kos 1,00 0,00 €

4. Izdelava novega stropa pred novim 

dvigalnim jaškom v mansardi v 

sestavi:

OSB plošče deb. 2,0 cm,

Kamena volna, trda, deb. 4,0 cm,

OSB plošče deb. 2,0 cm,

Kamena volna, trda, deb. 16,0 cm,

lesena stropna konstrukcija deb. 

18 cm

spuščen mavčni strop deb 1,25 cm

Obračun po m2. m2 5,67 0,00 €

5. Montaža in demontaža lahkih 

kovinskih odrov za izvajanje vseh 

del (višina do 3,6 m), enkratna 

površina prostorov. V ceni je zajeti 

tudi premikanje odrov, sidranje in 

najemnino. 

Obračun po m2. m2 75,00 0,00 €

SKUPAJ : 0,00 €
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A-V. - ZIDARSKA  DELA

Zidanje z opeko

Splošni pogoji:

Izolacije

Splošni pogoji :

z.št. opis postavke enota količina cena/enoto vrednost 

1. Zidanje sten s siporeksom                 

(zazidana odprtina obstoječih vrat v 

1. nadstropju), debeline 20 cm z 

lepilno malto, s prenosi in vsa 

pomožna dela.

Obračun po m3 m3 0,45 0,00 €

2. Izdelava tankoslojnega ometa 

siporeks sten v sestavi: prvi sloj, 

armirna pvc mrežica in drugi sloj, 

komplet s pripravo podlage, 

dobavo materiala, prenosi, 

transport, vsa pomožna dela ter 

ves drobni pritrdilni material;

Obračun po m2 m2 5,50 0,00 €

5. Vse izolacije morajo ustrezati splošnim določilom veljavnih tehničnih 

predpisov, drugih normativov in obveznih standardov.

Splošna določila za zidarska dela :

4.Zidanje mora biti čisto, s pravilno vezavo opeke. Stiki morajo biti dobro 

zaliti z malto, vrste popolnoma vodoravne, malta pa ne sme biti v 

debelejšem sloju kot 15 mm. Vse površine morajo biti popolnoma ravne in 

navpične, odvečna malta iz stikov se mora odstraniti, dokler je še sveža; 

Kvaliteta opeke in malte mora ustrezati zahtevam splošnih določil in opisu 

standardov za zidarska del.

3.Kvaliteta malt za zidarska dela mora ustrezati določilom veljavnih 

tehničnih predpisov in standardov.

2.Vgrajeni materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom 

veljavnih tehničnih predpisov in Sl standardov.

1.Zidarska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih 

predpisov in normativov v soglasju z obveznimi standardi.
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3. Krpanje grobega in finega ometa 

sten (po odstranitvi opečnih sten in 

pri novih konstrukcijah ), v 

podaljšani cementni malti, 

kompletno s predhodnim 

cementnim obrizgom, naprava 

malte, prenosi ter vsa pomožna 

dela na objektu; Ocena

Obračun po m2 m2 18,00 0,00 €

4. Krpanje grobega in finega ometa 

stropov (po odstranitvi opečnih 

sten), v podaljšani cementni malti, 

kompletno s predhodnim 

cementnim obrizgom, naprava 

malte, prenosi ter vsa pomožna 

dela na objektu;

Obračun po m2 m2 16,60 0,00 €

5. Čelno zapiranje horizontalnih 

jeklenih nosilcev z Ytong zidaki; 

Ocena

Obračun po m2. m2 5,00 0,00 €

6. Čiščenje in pranje sten in stropov 

pred izdelavo krpanja ometov;

Obračun po m2. m2 34,36 0,00 €

7. Izdelava novega suhega estriha v 

območju dvigala po izdelavi 

inštalacije, (pritličje nadstropje in 

mansarda); Ocena

Obračun po m2. m2 42,00 0,00 €

8. Izdelava hitrovezne samorazlivne 

talne izravnalne mase debeline do 

1 cm (npr. Kema Linea 841 SL) na 

obstoječi cementni estrih, 

kompletno s predhodnim 

sistemskim emulzijskim premazom 

površine obstoječega cementnega 

estriha (npr. Mapei Primer G). 

Obračun po m2. m2 78,60 0,00 €
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9. Gradbena pomoč obrtnikom in 

inštalaterjem, z delovno silo in 

gradbenim materialom, 

obračunana na osnovi vpisa v 

gradbeni dnevnik:

 - vzidave elementov, katerih 

dobava je zajeta v postavkah 

zaključnih gradbenih in 

inštalacijskih del,

 - vrtanja prebojev v betonskih 

stenah, za potrebe razvodov 

inštalacij,

 - dolbljenja in preboji do fi 20 cm 

ter ponovna zazidava utorov in 

prebojev,

 - transport elementov zaključnih 

gradbenih in inštalacijskih del do 

mesta vgradnje ali montaže,

 - zazidava odprtin in utorov od 

razvodov inštalacij,

 - ostala drobna dela kot pomoč 

obrtnikom in inštalaterjem,

Obračun po dejansko porabljenem 

času in materialu.

Delo KV delavca ur 15,00 0,00 €

Delo PKV delavca ur 15,00 0,00 €

 + 25% materiala 0,00 €

10. Zaključno čiščenje v objektu pred 

tehničnim pregledom vseh vrst 

tlakov, stenskih oblog, okenskih in 

vratnih okvirjev s pranjem stekla 

vseh velikosti ter odvozom smeti. 

Upoštevana je 1x tlorisna površina 

vseh obdelovanih prostorov.

Obračun po m2. m2 78,60 0,00 €

SKUPAJ : 0,00 €
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B-I. - KLJUČAVNIČARSKA  DELA

z.št. opis postavke enota količina cena

1. Dobava matriala in izdelava jeklene 

konstrukcije

Upoštevati dobavo in montažo, vse razreze, 

zaščitni material, zvare. Vključno z vsem 

pritrdilnim in zaščitnim materialom.

Količina ocenjena, točna količina bo podana 

po izdelavi delavniških načrtov, ki jih izdela 

izvajalec.

Konstrukcija je zasnovana kot okvirna 

jeklena konstrukcija sestavljena iz škatlastih 

okvirjev po statičnem izračunu (pravokotne 

cevi 120/120/5, valjanih HEB 280 "podpornih 

nosilcev" ter pravokotnih cevi 100/140/5)

Sidranje konstrukcije dvigala zaradi 

horizontalnih sil v obstoječe zidove stebrov v 

armiranobetonsko temeljno konstrukcijo se 

izvede s pomočjo sidrne tehnike "Hilti", ali 

njej enakovredne,

Spoj prečka-steber mora biti v prečni smeri 

(pravokotno na obstoječ objekt) izveden kot 

togi spoj - polna povaritev.

Sidranje elementov jeklene konstrukcije v 

nosilno konstrukcijo objekta je potrebno 

izvesti z elementi in na način, kot je 

navedeno v analizi konstrukcije.

Kvaliteta jekla je S 235 JR, vijaki so kvalitete 

8.8, zvari so II. kvalitete.

Po končani montaži na objektu, pred izdelavo 

finalne površinske obdelave, je na jeklenih 

konstrukcijah, ki so v končni obdelavi vidne, 

vse zvare pobrusiti gladko in ravno do 

površine profila.

Jeklena konstrukcija je zaščitena proti 

koroziji, vrsta zaščite je odvisna od načina, ki 

je predpisan, ter od zahtev projektanta, 

oziroma investitorja, vendar mora postopek 

priprave jeklene konstrukcije za AK zaščito 

upoštevati:

Izvedba in sistem AKZ mora ustrezati 

pravilniku SIST EN 1090-2 razred izdelave 

EXC2,  ali ustreznemu DIN standardu.

1. Sestavni del popisov je načrt arhitekture! V ceni upoštevati tudi potrebne 

delovne odre.

2. Količine bodo privzete iz PZI načrta dvigalnega jaška, vključno z jekleno 

konstrukcijo.

3. Montaža jeklene konstrukcije mora biti izvedena z blažilci prenosa hrupa in 

tresljajev.
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Konstrucija mora biti požarne odpornosti vsaj 

60 min – R60, oziroma je odvisna od zahtev 

v obstoječem požarnem elaboratu za celoten 

objekt, ki ga je potrebno upoštevati.

Obračun po kg. kg 4.230,00 0,00 €

2. Dobava in montaža nerjavnega (Inox) profila 

na vogalu ob vseh vratih za zaščito proti 

udarcem.

Obračun po m1. m1 33,00 0,00 €

SKUPAJ : 0,00 €
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B-II. - SUHOMONTAŽNA DELA

OPOMBA: Pri izvajanju suhomontažnih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, 

pomožna in zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:

2. Tehnologijo izdelave predelne stene predlaga izvajalec, debelina 

izolacijskega materiala, zračnega sloja in slojev mavčnokartonskih plošč 

morajo ustrezati zahtevani zvočni in požarni izolativnosti. Pritrjevanje na 

nosilno konstrukcijo mora biti elastično, tako da ustreza vsem zahtevam 

zvočne zaščite. Vsi stiki med posameznimi elementi stene, stene s 

stropom, morajo imeti enake zvočne karakteristike kot stena sama. 

Izvajalec predelnih sten je dolžan predložiti atest, certifikat.... o zvočni 

izolativnosti in požarni odpornosti.

3. Vse robove mavčnokartonskih plošč, ki so izpostavljeni poškodbam, je 

potrebno zaščititi s kovinskimi profili po tehnologiji proizvajalca.

1. Vse montažne predelne stene in obloge morajo biti izdelane v skladu z 

veljavnimi normativi in tehničnimi predpisi oziroma skladno z navodili in 

sistemskimi rešitvami proizvajalcev. Ves uporabljen material, pomožni, 

pritrdilni, podkonstrukcija itd. mora biti od enega proizvajalca.

6. Pri izvedbi mavčnokartonskih del upoštevati zahteve Zasnove požarne 

varnosti.

4. Vse stike med ploščami, je potrebno brusiti in bandažirati oziroma 

izvesti na način, da končni premaz na stiku dveh plošč ne poka.  Površina 

gotove predelne stene mora biti popolnoma ravna in pripravljena za 

končno površinsko obdelavo z izravnalno maso in slikanje.

5. Razvod inštalacij ne sme zmanjšati gradbeno fizikalne karakteristike 

stene. Medsebojno usklajevanje postavljanja predelnih sten in izvedbe 

inštalacij je uskladiti s terminskim planom. Izvajalec montažnih predelnih 

sten izdela odprtine za vgradnjo inštalacijskih elementov.
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z.št. opis postavke enota količina cena/enoto vrednost 

1. Izdelava montažne 

mavčnokartonske stene W112 

debeline 12,5 cm, z oznako Z2k, 

v sestavi: MK plošče 2 x 1,25 

mm, zvočna izolacija iz naravne 

kamene volne debeline 6 cm, 

MK plošče 2 x 1,25 mm, 

kompletno s kovinsko pocinkano 

tipsko nosilno podkonstrukcijo, 

izrezi, montažo protihrupnega 

samolepilnega traku po 

kompletnem obodu MK stene na 

stiku z obstoječim zidom in 

stropom ter obdelavo stene v 

kvaliteti Q4. (Predelna stena v 

pritličju in nadstropju).

Obračun po m2. m2 21,30 0,00 €

2. Izdelava montažne 

mavčnokartonske stene W112 

debeline 18 cm, z oznako Z1k , v 

sestavi: MK plošče 2 x 1,25 mm, 

zvočna izolacija iz naravne 

kamene volne debeline 12 cm, 

MK plošče 2 x 1,25 mm, 

kompletno s kovinsko pocinkano 

tipsko nosilno podkonstrukcijo, 

izrezi, montažo protihrupnega 

samolepilnega traku po 

kompletnem obodu MK stene na 

stiku z obstoječim zidom in 

stropom ter obdelavo stene v 

kvaliteti Q4. (Stena dvigalnega 

jaška).

Obračun po m2. m2 94,80 0,00 €
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3. Izdelava montažne 

mavčnokartonskega stropa 

dvigalnega jaška  W112 debeline 

18 cm, z oznako Z1k , v sestavi: 

MK plošče 2 x 1,25 mm, zvočna 

izolacija iz naravne kamene 

volne debeline 12 cm, MK plošče 

2 x 1,25 mm, kompletno s 

kovinsko pocinkano tipsko 

nosilno podkonstrukcijo, izrezi, 

montažo protihrupnega 

samolepilnega traku po 

kompletnem obodu MK stene na 

stiku z obstoječim zidom in 

stropom ter obdelavo stene v 

kvaliteti Q4. (Strop dvigalnega 

jaška).

Obračun po m2. m2 3,95 0,00 €

4. Izdelava sekundarnega 

ARMSTRONG stropa v 

pritličju,dimenzije 600 x 600 mm, 

(kot obstoječi armstrong strop), 

kompletno z izdelavo sistemske 

nosilne podkonstrukcije iz 

pocinkanih barvanih profilov v 

beli barvi (medploščni in obzidni 

profil) in obešali dolžine do 40 

cm. Ocena

Obračun po m2. m2 13,00 0,00 €

SKUPAJ: 0,00 €
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B-III. - SLIKOPLESKARSKA  

DELA

z.št. opis postavke enota količina cena/enoto vrednost 

1. Kitanje, strojno brušenje in glajenje 

obstoječih in novih fino ometanih 

notranjih zidnih in stropnih površin 

z disperzijsko izravnalno maso 

(npr. Jubolin Classic), kompletno z 

osnovnim akrilnim emulzijskim 

premazom (npr. JUB Akril).

Obračun po m2. m2 253,80 0,00 €

2. Slikanje kitanih ometanih zidnih in 

stropnih površin  z disperzijsko 

barvo (2x z npr. Jupol Gold) v tonu 

po izbiri naročnika in arhitekta.

Obračun po m2. m2 253,80 0,00 €

3. Pred pričetkom je predhodno pregledati delovno površino in izvesti 

potrebna preddela; površine očistiti od emulzij, premazov opažev in 

mastnih deležev, pregledati niveleto površin in pomeriti stopnjo vlage. Vse 

našteto mora biti zajeto v E.M. posamezne postavke.

4. V ceni je upoštevati vse zaščite pri slikanju ali pleskanju med 

posameznimi različnimi nanosi barv: bandažni trak, začasno 

odstranjevanje in ponovno nameščanje, zaščito lesenih delov, zidnih 

površin, ipd.

Splošna določila za slikopleskarska dela:

OPOMBA: Pri izvajanju slikopleskarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, 

pomožna in zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:

1. Delovni odri, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na 

gradbišču in niso posebej navedena v tem popisu (glej tesarska dela - 

opaži in odri) se za čas izvajanja ne obračunavajo  posebej, ampak jih je 

potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor to ni 

v popisu posebej opisano in označeno. 

2. Na  opleskanih površinah se ne smejo poznati sledovi od 

slikopleskarskega orodja, barvni ton mora biti enoten. 
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z.št. opis postavke enota količina cena/enoto vrednost 

3. Kitanje, strojno brušenje in glajenje 

stenskih mavčnokartonskih površin  

z disperzijsko izravnalno maso 

(npr. Jubolin Classic), kompletno z 

osnovnim akrilnim emulzijskim 

premazom (npr. JUB Akril).

Obračun po m2. m2 184,50 0,00 €

4. Slikanje kitanih mavčnokartonskih 

stenskih površin MK sten z 

disperzijsko barvo (2x z npr. Jupol 

Gold) v tonu po izbiri naročnika in 

arhitekta, kompletno s kitanjem 

vseh stikov različnih materialov in 

konstrukcij z akrilno tesnilno maso 

(npr. Ceresit 280 ML).

Obračun po m2. m2 184,50 0,00 €

SKUPAJ : 0,00 €
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B-IV. - TLAKARSKA  DELA

z.št. opis postavke enota količina cena/enoto vrednost 

1. Dobava in polaganje antistatičnega 

tlaka iz vinilne obloge debeline 3 

mm za normalno obremenitev z 

industrijskim nanešenim zaščitnim 

slojem, kot npr. Gerflor. Izvajalec je 

dolžan v ceni upoštevati pripravo 

podlage za nizkostenski tipski 

polkrožni oblikovnik višine cca. 10 

cm.

Barvna niansa po izboru arhitekta - 

pisarna, hodnik, predprostor. 

Obračun po m2. m2 33,20 0,00 €

5. Vsi stroški za čiščenje po končanih posameznih delih z odvozom in 

zagotovitvijo skladnosti z zakonodajo na področju ravnanja z odpadki, 

odstranjenega odpadnega gradbenega materiala, embalaže, smeti, 

ostankov materialov itd (odvoz na urejene deponije s plačilom vseh 

potrebnih taks, dokumentacija) morajo biti zajeti v cenah posameznih 

postavk in se ne priznava dodatnih doplačil.

Splošna določila za tlakarska dela:

OPOMBA: Pri izvajanju tlakarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, 

pomožna in zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:

1. Pred polaganjem talnih oblog je predhodno pregledati delovno površino 

in izvesti potrebna preddela; površine očistiti od emulzij, premazov 

opažev in mastnih deležev, pregledati niveleto tlaka in pomeriti stopnjo 

vlage. Pred polaganjem je preveriti stanje talne hidroizolacije, pri 

polaganju pa dela izvajati tako, da se le-ta ne poškoduje. Vse našteto mora 

biti zajeto v E.M. posamezne postavke.

2.  Pred polaganjem izvajalec skupaj z nadzorom pregleda površine 

oblaganja določi lokacije, način in smer oblaganja tlaka in polaganja talnih 

oblog. Površine odprtin do 0,50 m2 , ki se ne oblagajo, ampak se 

oblaganje vrši ob odprtinah, se ne odbijajo.

3. Vse finalne obdelave pred izvedbo potrdi investitor in odgovorni 

projektant na podlagi prinešenih vzorcev.

4.  Po končanih delih je prostore očistiti, kompletno z odvozom 

odpadnega materiala na stalno deponijo. Čiščenje orodja od malte in  

lepila ter ostanke lepila ni dovoljeno vlivati v kanalizacijo.
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2. Dobava materiala in polaganje 

nizkostenske obrobe iz tipskega 

PVC profila- v skladu s talno vinilno 

oblogo. Vključno z vsemi 

pripravljalnimi in pomožnimi deli - 

pisarna hodnik, predprostor. 

Obračun po m1. m1 47,40 0,00 €

3. Dobava in polaganje alu letvic na 

stiku različnih tlakov; Ocena

Obračun po m1. m1 15,00 0,00 €

4. Kompletna dobava in polaganje 

prvovrstnega izgotovljenega 

troslojnega parketa, za predvideno 

dejavnost, srednji cenovni razred.

V ceni zajeti tudi predhodno 

pripravo podloge! 

V postavki zajeti tudi dobavo in 

polaganje  stenske obrobe v višini 

10 cm.

Obračun v m2 tlorisne projekcije!

Pred naročilom mora izbor tlaka in 

obrob potrditi naročnik in  arhitekt!

Obračun po m2. m2 41,20 0,00 €

SKUPAJ : 0,00 €
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B-V. - MIZARSKA DELA

z.št. opis postavke enota količina cena/enoto vrednost 

1. Vrata V1 - 100(90)/215 - Enokrilna 

notranja vrata, pisarna 1, pritličje.

OKVIR: Lesen okvir z oblogo iz 

laminata (kot Fundermax). Vzorec 

potrdita investitor in projektant. 

Vratno krilo: Polnilo z masivnim 

robom in oblogo iz laminata (kot 

Fundermax). Vzorec potrdita 

investitor in projektant.

Okovje: nerjaveče izvedbe.            

Oprema: Vrata opremljena z 

obojestransko inox kljuko ter 

cilindrično ključavnico s sistemskim 

ključem.                                    

Odpiranje: Desno

Obračun po kos. kos 1,00 0,00 €

5.  Dimenzije je potrebno kontrolirati na licu mesta!

Splošna določila za mizarska dela:

OPOMBA: Pri izvajanju mizarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, 

pomožna in zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:

1. Vsa vrata morajo biti izdelana in vgrajena v skladu z načrti, shemami in 

opisi, tehnično pravilno, po pravilih stroke ter skladno z veljavnimi 

predpisi in standardi. Izvajalec je dolžan poskrbeti za to, da so upoštevani 

vsi grafični in tekstualni deli projekta ter za morebitne uskladitve med le-

temi.

2. Vrata morajo ustrezati svojemu namenu tako glede zagotavljanja  

zvočne zaščite in  ustreznega izgleda.

3. Vrata morajo biti glede na kvaliteto in zahtevnost uporabe (velika 

frekvenca rabe), opremljeni z visokokvalitetnim okovjem in nasadili, 

visokokvalitetnimi tesnili in ostalimi elementi.

4.  Izvajalec je dolžan preveriti in pri izdelavi in vgradnji upoštevati vse 

zahteve Načrta požarne varnosti.
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2. Vrata V2 - 100(90)/215 - Enokrilna 

notranja vrata, pisarna 2, pritličje.

OKVIR: Lesen okvir z oblogo iz 

laminata (kot Fundermax). Vzorec 

potrdita investitor in projektant. 

Vratno krilo: Polnilo z masivnim 

robom in oblogo iz laminata (kot 

Fundermax). Vzorec potrdita 

investitor in projektant.

Okovje: nerjaveče izvedbe. 

Oprema: Vrata opremljena z 

obojestransko inox kljuko ter 

cilindrično ključavnico s sistemskim 

ključem.                                 

Odpiranje: Levo

Obračun po kos. kos 1,00 0,00 €

3. Vrata V3 - 100(90)/215 - Enokrilna 

notranja vrata, pisarna 1, 

nadstropje.

OKVIR: Lesen okvir z oblogo iz 

laminata (kot Fundermax). Vzorec 

potrdita investitor in projektant. 

Vratno krilo: Polnilo z masivnim 

robom in oblogo iz laminata (kot 

Fundermax). Vzorec potrdita 

investitor in projektant.

Okovje: nerjaveče izvedbe.            

Oprema: Vrata opremljena z 

obojestransko inox kljuko ter 

cilindrično ključavnico s sistemskim 

ključem.                                     

Odpiranje: Desno

Obračun po kos. kos 1,00 0,00 €

SKUPAJ : 0,00 €
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B-VI. - DVIGALO

z.št. opis postavke količina cena/enoto vrednost 

1.

VRSTA DVIGALA: 

Električno osebno dvigalo,

ki omogoča prevoz invalidskega 

vozička in spremljevalca oz. dvigalo 

za prevoz 8 oseb.

TIP DVIGALA: kot na primer Orona renova

POGON:  

Električni, digitalno frekvenčno 

reguliran sinhroni motor brez       

reduktorja s  permanentnimi magneti 

brez azbestno zavoro,       nameščen 

v glavi jaška dvigala, sistem brez 

strojnice, nosilna       sredstva so 

posebne jeklene vrvi v 

poliuretantskem ovoju,                                           

z do 3 krat daljšo življenjsko dobo, 

kot pri običajnih vrveh

NOSILNOST: 630 kg ali 8 oseb 

HITROST: 1 m/s

VIŠINA DVIGA: cca 8,00 m  

ŠTEVILO POSTAJ: 3

ŠTEVILO VHODOV 3 – neprehodna kabina 

SISTEM UPRAVLJANJA Mikroprocesorsko krmilje, simplex, 

zbirni sistem gor – dol

Govorna povezava – dvosmerna

Tipke s svetlobno potrditvijo pozivov 

Indikator preobremenitve

Požarni programTipka za zapiranje 

vrat Tipka za odpiranje vrat

Gong v kabini

Zasilna razsvetljava

 Dvigalo pelje v prvo logično etažo ob 

izpadu  električne energije.

Napredne funkcije – Stand By 

(avtom. izklop razsvetljave)

Rezervacija kabine na ključ

SIGNALIZACIJA

V kabini:

Pokazatelj položaja kabine in smeri 

nadaljnje vožnje, v MATRIX     

tehnologiji 

V glavni postaji:

Pokazatelj položaja kabine in smeri 

nadaljnje vožnje, v MATRIX     

tehnologiji

V ostalih postajah:

Pokazatelj položaja kabine in smeri 

nadaljnje vožnje, v MATRIX     

tehnologiji

KABINA

Tip kabine: PR14
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Opremljenost: Stene iz nerjaveče brušene 

pločevine – inox linen

Na stranski steni ročaj in kabinsko 

tipkalo v inoxu po      celotni višini 

stranske stene, dekorativne okrogle 

tipke, 

na zadnji steni ogledalo ¾ stene,

dodatna oznaka tipkal z Brailovo 

pisavo, razsvetljava okoli kabinskega 

tipkala

    Strop z indirektno razsvetljavo – 

UP37. 

Tla kakovostni PVC ali prirpavljena 

za polaganje kamna, ki ga 

položi naročnik

Dimenzije:
Širina 1100 mm, globina 1400 mm, 

višina 2200 mm

Varovanje vhodov:
Zaščita z infrardečo svetlobno 

zaveso, po celotni višini vrat

VRATA KABINE 

Avtomatska 2-delna teleskopska 

vrata, z reguliranim pogonom, 

                                                                

Krila iz nerjaveče brušene pločevine - 

inox plus

Dimenzije: Širina 900 mm, višina 2100 mm

VRATA JAŠKA

Avtomatska 2-delna teleskopska 

vrata, EI30

Dimenzije: Širina 900 mm, višina 2100 mm

JAŠEK DVIGALA                   

Širina 1640 mm, globina 1790 mm

glava 3600 mm, zmanjšana jama 400 

mm 

Dvigalo potrebuje dovoljenje 

ministrstva za gopodarstvo 

STROJNICA 
Dvigalo je brez strojnice, poseben 

prostor ni potreben

KONTROLA VSTOPA V 

DVIGALO

Način morebitne kontrolo pristopa v 

dvigalo določi investitor - tip ključev, 

kartice, ... in njihovo število - določi 

investitor.

OSTALO

Vsi deli dvigala (nosilci vodil, nosilec 

in ogrodje kabine,…) so       

antikorozijsko zaščiteni (barvani ali 

pocinkani)

                                                                 

Vse je v skladu z veljavnimi predpisi 

in standardi SIST   

                                                            

EN 81-20:2014,  EN 81-50:2014

Obračun po kpl 1,00 0,00

SKUPAJ : 0,00 €
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B-VII. - RAZNA DELA

z.št. opis postavke enota količina cena/enoto vrednost 

1. Izdelava kompletne DZO 

dokumentacije "Dokazila o 

zanesljivosti", kompletno z vsemi 

potrebnimi izkazi, vsemi potrebnimi 

meritvami in pridobitvijo dokazil. 

 -Poročilo o gospodarjenju z 

gradbenimi odpadki za potrebe  

pridobitve uporabnega dovoljenja,

 -vsi ostali potrebni izkazi po GZ, kpl 1,00 0,00 €

3. Izdelava NOV dokumentacije kpl 1,00 0,00 €

4. Nepredvidena dela po potrditvi 

nadzornega organa, 5% od vseh 

postavk.

kpl 1,00 0,00 € 0,00 €

5. Projektantski nadzor in 

usklajevanje del, po tarifi ZAPS in 

IZS.

ure 5,00 0,00 €

SKUPAJ : 0,00 €

Splošna določila za razna dela:

OPOMBA: DZO in NOV morata biti izdelana v treh tiskanih izvodih in na 

elektronskem nosilcu (CD ali USB ključ). Elektronska oblika dokumentacije mora 

biti: grafični del v vektorskem formatu *.dwg, *.dxf ali *.pdf formatu, tekstualni del  

pa v *.doc, *.docx ali *.pdf formatu. NOV morajo biti takšna, da bo po njih 

mogoče obratovanje in vzdrževanje dvigala ter opreme opravljati ustrezno skozi 

celo življenjsko dobo. 
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investitor:  OBČINA LAŠKO                                                                    objekt: VKLJUČITEV DVIGALA                                                                           št. načrta: 222-1/23 

 

1 1 .  G R AF I Č N I  D EL  

 

0 Mapna kopija 

1 VKLJUČITEV DVIGALA - RUŠITVE 

 1.1  Vključitev dvigala, rušitve – tloris pritličja 

 1.2  Vključitev dvigala, rušitve – tloris 1. nadstropja 

 1.3  Vključitev dvigala, rušitve – tloris mansarde 

2. VKLJUČITEV DVIGALA – NOVO 

 2.1  Vključitev dvigala – tloris kleti 

 2.2  Vključitev dvigala – tloris pritličja 

 2.3  Vključitev dvigala – tloris 1. nadstropja 

 2.4  Vključitev dvigala – tloris mansarde 

 3.1  Vključitev dvigala – prerez A-A 

 3.2  Vključitev dvigala – prerez B-B 

3. OPREMA 

 4.1  Oprema – obstoječe - tloris pritličja 

 4.2  Oprema – obstoječe - tloris 1. nadstropja 

4. Sheme vrat 

5. Primer dvigala za vgradnjo 
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04. PREDPROSTOR, 1.nadstropje parket obstoječi strop 9.40 m2
05. PISARNA 1, 1.nadstropje parket obstoječi strop 9.60 m2
06. PISARNA 2, 1.nadstropje parket obstoječi strop 14.90 m2
07. PREDPROSTOR, mansarda parket obstoječi strop 5.40 m2

PREUREJENI PROSTORI SKUPAJ 70.90 m2
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Parket 2.50
OSB plošče 2.00
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OSB plošče 3.00
Izolacija kamena volna - trda 18.00
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Spuščen mavčni strop 2.00

SEZNAM PREUREJENIH PROSTOROV:
oznaka opis prostora opis tlaka opis stropa površina enota
01. PREDPROSTOR, pritličje vinil obstoječi strop 8.50 m2
02. PISARNA 1, pritličje vinil obstoječi strop 9.10 m2
03. PISARNA 2, pritličje vinil obstoječi strop 14.00 m2
04. PREDPROSTOR, 1.nadstropje parket obstoječi strop 9.40 m2
05. PISARNA 1, 1.nadstropje parket obstoječi strop 9.60 m2
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07. PREDPROSTOR, mansarda parket obstoječi strop 5.40 m2
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VSE MERE KONTROLIRATI NA
OBJEKTU!

1 kos
1 kos

V1 - 100(90)/215 cm

ENOKRILNA NOTRANJA
VRATA, pisarna 1, pritličje

Okvir: Lesen okvir z oblogo iz
laminata (kot Fundermax).
Vzorec potrdita investitor in
projektant.

Vratno krilo: Polnilo z masivnim
robom in oblogo iz laminata (kot
Fundermax). Vzorec potrdita
investitor in projektant.

Okovje: nerjaveče izvedbe

Oprema: Vrata opremljena z
obojestransko inox kljuko ter
cilindrično ključavnico s
sistemskim ključem.

Odpiranje: Desno

V2 - 100(90)/215 cm

ENOKRILNA NOTRANJA
VRATA, pisarna 2, pritličje

Okvir: Lesen okvir z oblogo iz
laminata (kot Fundermax).
Vzorec potrdita investitor in
projektant.

Vratno krilo: Polnilo z masivnim
robom in oblogo iz laminata (kot
Fundermax). Vzorec potrdita
investitor in projektant.

Okovje: nerjaveče izvedbe

Oprema: Vrata opremljena z
obojestransko inox kljuko ter
cilindrično ključavnico s
sistemskim ključem.

Odpiranje: Levo

V3 - 100(90)/215 cm

ENOKRILNA NOTRANJA
VRATA, pisarna 1, nadstropje

Okvir: Lesen okvir z oblogo iz
laminata (kot Fundermax).
Vzorec potrdita investitor in
projektant.

Vratno krilo: Polnilo z masivnim
robom in oblogo iz laminata (kot
Fundermax). Vzorec potrdita
investitor in projektant.

Okovje: nerjaveče izvedbe

Oprema: Vrata opremljena z
obojestransko inox kljuko ter
cilindrično ključavnico s
sistemskim ključem.

Odpiranje: Desno

VSE MERE KONTROLIRATI NA
OBJEKTU!
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OBJEKTU!
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VSE MERE KONTROLIRATI NA
OBJEKTU!

1 kos

V2 - 100(90)/215 cm

ENOKRILNA NOTRANJA
VRATA, pisarna 2, pritličje

Okvir: Lesen okvir z oblogo iz
laminata (kot Fundermax).
Vzorec potrdita investitor in
projektant.

Vratno krilo: Polnilo z masivnim
robom in oblogo iz laminata (kot
Fundermax). Vzorec potrdita
investitor in projektant.

Okovje: nerjaveče izvedbe

Oprema: Vrata opremljena z
obojestransko inox kljuko ter
cilindrično ključavnico s
sistemskim ključem.

Odpiranje: Levo
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 (EN 81-20/50)

MAIN FEATURES

Nominal load: 630 kg

8 Passengers

Speed: 1 m/s

Travel: 8 m

N. of stops: 3

Nº of acceses: 3

Lighting power: 230 V

Grid voltage: 400 V

N. of phases: 3 PHASES+NEUTRAL

Frequency: 50 Hz

Machine power: 4.5 kW

Heat rejected: 0.4 kW

Power grid supply: 5.7 kW

Nom. Current grid: 10.55 A

Max. Current grid: 11.33 A

Short circuit 6 KA

rating:

Controller type: COLEC-SELEC

SIMPLEX

Deadweight car+frame: 687 kg

Number of ropes: 7

%Counterweighed: 45 %

RANGING MEASURES MRL

A: 405 mm F: 1390 mm

B: 210 mm G:  mm

C: 1390 mm H:  mm

D: 195 mm I:  mm

E: 210 mm

LOADS IN DaN

P1: 3900 daN P8:  daN

P2: 2650 daN P9:   daN

P3: 1545 daN P10:   daN

P4: 1600 daN P11:  daN

P5: 475 daN P12:  daN

P6:  daN P13:  daN

P7:  daN P14:  daN
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LANDING DOORS

LANDING DOOR FIRE REGULATION LANDING DOOR MATERIAL ENTRANCE 1

E120 St.St. Plus 0,1,2

POSITION LOAD QUANTITY SUPPLIED BY REMOVE AFTER THE ASSEMBLY

L1 1000 kg 1 CUSTOMER YES (prepare for removable hook)

L2 1000 kg 3 CUSTOMER NO

HOOKS

GUIDING SYSTEM CALCULATIONS SUMMARY

CAR GUIDE COUNTERWEIGHT GUIDE

Guide type T-120/B T-70/A

Clip type M4 SL2

Max distance between brackets [mm] 3000 3500

Fx max [daN] 353.34 11

Fy max [daN] 144.65 37.71

Fv max [daN]** 1450.77 1512.39

Fr max [daN] 0 0

s perm [N/mm2] 227.78 261.11

s max [N/mm2] 188.99 257.45

d perm [mm] 5 5

d guide max X [mm] 4.97 1.78

d guide max Y [mm] 3.62 2.79

d str max [mm] 0 0

* Information about guides and flanges available on Orona's web 'Documentation per OV'
** Take only into account Fx, Fy and Fr for load calculation on wall in each fixing level.

Fv
Fx

Fx Fy

Fr

REMARKS

- All the conditions in the document 'Work preparation guide' must be followed

- Adapted with compensatory measures EN 81-21 for: REDUCED PIT

- Optimum assembly process: Orona Platform
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