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1 OPIS STANJA

Obcina Vipava je v sklopu projekta BEroots izvedla rekonstrukcijo objekta v naselju Podnanos,
poimenovanega »Hisa Zdravljica«.

Hisa Zdravljica bo v kraju Podnanos v prvi vrsti namenja pocastitvi uglasbitve Slovenske himne, ki jo je
ustvaril Stanko Premrl. Poleg tega sluzila tudi turisticnim in promocijskim dejavnostim s podrocja kulturne
dediscine ter protokolarnim dogodkom.

Klet obsega degustacijski prostor (17,0 m?) in klet (9,0 m2). Vhod v pritli¢je je mogo& preko zunanjega
stopnisca. Razstavni prostor v pritli¢ju obsega 20m2. V nadstropju je predviden razstavni prostor v povrsini
17,0 m2.

Pritlije:




Nadstropje:
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1ZHODISCA ZA 1ZVEDBO VSEBIN OBJEKTA

Projekt zasleduje naslednje cilje:

Vzpostaviti celostno zasnovo Hise Zdravljice kot sodobnega interpretacijskega sredisca, ki povezuje
lokalno kulturno dediscino, zgodovinske osebnosti ter kulturni turizem v kraju Podnanos

Opredeliti vsebinsko in prostorsko zasnovo razstave v dveh vsebinskih sklopih, ki bosta prilagojena
razlicnim ciljnim skupinam ter umescena v nadstropje in podstresje objekta.

Zasnovati funkcionalno in estetsko usklajeno stalno ter premicno razstavno opremo, ki bo omogocala
fleksibilnost uporabe, izvedbo protokolarnih dogodkov ter sprejem manjsih skupin obiskovalcev
Zagotavljati interaktivno in medgeneracijsko dostopno predstavitev vsebin, podprto z digitalnimi
tehnologijami ter povezavo s spletno predstavitvijo razstave.

Vzpostaviti enotno grafi¢no in komunikacijsko identiteto HiSe Zdravljice, ki bo vkljucevala oblikovanje
razstavne podobe, spremljevalnih tiskovin in digitalnih vsebin, ter sluzila kot osnova za prihodnje
nadgradnje in obcasne razstave

Prispevati k promociji kulturne dedisCine in lokalne identitete Podnanosa z vklju¢evanjem
zgodovinskih osebnosti (npr. Stanko Premrl, Matija Vertovec) ter interpretacijo njihove zapuscine v
SirSem druzbenem kontekstu



Usmeritve po nadstropjih:

2.1. Klet
Predstavitev Matije Vertovca — duhovnika, razsvetljenca in vsestranskega izobrazenca. Obiskovalci bodo
spoznali njegovo delo kot zgodovinarja, geografa, kemika, astronoma in predvsem kot pionirja
vinogradnistva in vinarstva na Slovenskem. V sklopu kletnih prostorov bo omogocena tudi degustacija,
povezana z Vertovcevo zapuscino.

2.2. Pritli¢je
Predstavitev kraja Podnanos - z vidika zgodovine, arhitekture, naravne in kulturne dediscine. Prikazani
bodo pomembni mejniki v razvoju kraja, njegovi znacilni objekti ter znani domacini, ki so soustvarjali njegov
pomen.

2.3. Nadstropje
Predstavitev Stanka Premrla, skladatelja slovenske cerkvene glasbe in avtorja uglasbitve slovenske himne.
Osrednji del razstave bo posvecen Zdravljici, njeni zgodovini, uglasbitvi in simboliki.

3 VSEBINA PONUDBE ‘

3.1. Idejno kreativni in vsebinski del:
o Konceptualni del (Zasnova celotne muzejske izkusnje, ki predstavi zgodbo starejsim kot mlajsim)

- Interna analiza / Dispozicija projekta in zasnova vsebinskega koncepta

Ogled prostorov, pregled obstojecih zapisov in gradiv.

- ldejna zasnova in oblikovanje / celostna podobe muzeja "Hisa Zdravljice"
Zasnova in oblikovanje 2-3 predlogov logotipa, izbor in dodelava, ureditev razmerij logotipa, definiranje
osnovne in pomoznih barv, dolocitev primarna in sekundarna tipografija. Ureditev in predaja logotipa v
razli¢nih formatih za aplikacijo in reprodukcijo. Vkljucuje vizualizacijo logotipa na procelju (nad vhodnimi
vrati)

- ldejna zasnova in oblikovanje / osnovna zgodba in grafi¢ni koncept interierja, ilustracije
Zasnova grafi¢nega koncepta: grafi¢ne silhuete, sistem napisov in izpostavljenih vsebin, modulov, sistem
piktogramov, barvne in graficne podlage, elementi grafi¢ne dekoracije

o Vsebinski in zgodovinski del projekta

Pregled obstojecih gradiv, uvodni sestanek, brainstorming z agencijo glede koncepta, intervjuji s pricevalci
in lokalnimi viri, priprava nacrta postavitve muzejskih povrsin. Priprava tekstov.
- Pisanje in lektoriranje tekstov
- Kletni prostori: Predstavitev Matije Vertovca kot zgodovinarja, geografa, kemika, astronoma in
strokovnjaka za kmetijstvo, predvsem pa za vinogradnistvo in vinarstvo.
Pritlicje: Predstavitev Podnanosa, skozi zgodovino, znacilnosti, arhitekturo, znanimi domacini
itd..
Nadstropje: Predstavitev Stanka Premrla, avtorja slovenske cerkvene glasbe in avtorja slovenske
drzavne himne.
- Prevod in lektoriranje tekstov — anglescina in italijanscina
- Generiranje aktivnih QR kod in postavitev daljSih tekstov

3.2. Grafi¢na realizacija in izvedba:

- Oblikovanje, 3D vizualizacija, dobava in montaza, graficna postavitev in priprava za tisk in tisk
panojev, vklju¢no z 2x vsebinsko korekturo, Interaktivne vsebine, video vsebine, LCD Ekran na
dotik, projekcije, graficna oprema in interier, tabli¢ni racunalniki, stoli, lijak in bojler v kleti z
ustrezno omarico...

- Oblikovanje, priprava za tisk, izvedba in montaza zunanje table nad vhodom, velikost cca
0.8x0.8m



- Leseno stojalo za promocijske tiskovine, izvedba, dobava in vgradnja v pritli¢ju

- Lesena omara pod stopnicami (za zgibanke in ostale materiale) v nadstropju

- Promocijske tiskovine (zgibanke, spletna stran — oblikovanje in priprava vsebin za implementacijo
na podstran uradne spletne strani Obcine Vipava)

3.3. Upravljanje in koordinacija projekta, svetovanje

- Priprava projektne dokumentacije, priprava pristopa k projektu in okvirnega terminskega plana,
krmiljenje projekta in usklajevanje s predstavnikom narocnika, dolocitev in vodenje projektnega
tima, svetovanje pri razvoju projekta. Predvideno: 4-6 sestankov z narocnikom, priprava vmesnih
porodil o stanju projekta

Cene vkljucujejo vse potne stroske, lektoriranje, prevode, materiale, vgradnje in vseh nepredvidenih

stroskov, ki so vezani na kvalitetno izvedbo.

Benjamin Nucic
Visji Svetovalec



