PRILOGA 1C

NASLOVNA STRAN NACRTA

Nacrt ceste JP 879541

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

Sanacija JP 879541, ID1445705 (Pijovnik), po neurju in poplavah 4.
avgusta 2023

kratek opis gradnje

Predvidena je sanacija obstojece ceste zaradi erozije oz. spiranja
brezin ob cesti ter udorov ceste.

VRSTE GRADNJE

NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

oznaciti vse ustrezne vrste gradnje

NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA

REKONSTRUKCIJA (vzdrzevalna dela v javno korist)

SPREMEMBA NAMEMBNOSTI

ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA

LEGALIZACIJA

0 A 8 |

MANJSA REKONSTRUKCIJA

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

vrsta dokumentacije

PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

Stevilka projekta

02 - 2025

PODATKI O NACRTU

strokovno podrocje nacrta

2.1 Naért s podrocja gradbenistva

naziv nacrta Nacrt ceste JP 879541
Stevilka nacrta 02-2025-1GC
datum izdelave marec 2025

datum spremembe

/

PODATKI O PROJEKTANTU NACRTA

projektant nacrta (naziv druzbe)

Gradnje RoSer d.o.o.

naslov

Kozjak 17, 2382 Mislinja

odgovorna oseba projektanta nacrta

Viljem RoSer, direktor

podpis odgovorne osebe
projektanta nacdrta

o
GRADNJE
RosSeras
Korjak 17,2382 Mislivio
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PODATKI O IZDELOVALCU NACRTA

ime in priimek poobla¢enega arhitekta, poobla$¢enega inZenirja

Rok Petric, dipl. inz. gradb.

identifikacijska Stevilka

PI G - 4726

podpis poobla$¢enega arhitekta, pooblastenega inzenirja

ROK PETRIC
dipl.inZ.grad

1ZS PI a-uz%i‘;




PRILOGA 2C
IZJAVA PROJEKTANTA NACRTA

IN POOBLASCENEGA STOKOVNJAKA,

KI JE IZDELAL NACRT V PZI IN PID

PROJEKTANT NACRTA

projektant nacrta (naziv druzbe)

Gradnje RoSer d.o.o.

naslov

Kozjak 17, 2382 Mislinja

odgovorna oseba projektanta naérta

Viljem RoSer, direktor

IN POOBLASCENI STROKOVNJAK, KI JE IZDELAL NACRT

poobla3Ceni strokovnjak

Rok Petric, dipl. inz. gradb.

IZJAVLJAVA:

da nacrt

vrsta dokumentacije

PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

strokovno podrocje nacrta

naziv naérta

Stevilka nacrta

datum izdelave

uposteva relevantne predpise in druge normativne dokumente ter da so upostevane ustrezne bistvene in druge zahteve.

poobladCeni strokovnjak

Rok Petric, dipl. inz. gradb.

identifikacijska Stevilka

PI G - 4726

podpis pooblad¢enega strokovnjaka

ROK PETRIC
dipl.inZ.grad

1ZS PI G-472%§‘_'
- dce ~

=

odgovorna oseba projektanta naérta

Viljem RoSer, direktor

podpis odgovorne osebe projektanta nacrta

V.

GRADNJIE

RoSers:
Korfak 17 /2382 Mishinjo
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S.2.2 PODATKI O SODELUJOCIH

Vodja projekta in

poobladceni inzenir Rok Petric, dipl. inZ. grad., PI G - 4726

Sodelavec nadrta /
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S.3.1

KAZALO VSEBINE PROJEKTA

Stevilka projekta
Stevilka nacrta
Stevilka nacrta
Stevilka nacrta
Stevilka nadrta

Stevilka naérta

02 - 2025

02 -2025 - ZN (zbirni nacrt)

02 -2025 - IGC (Nacrt s podrocja gradbenistva — Cesta JP 879541)

GP - 62/2025 (Nacrt s podrocja geotehnologije in rudarstva)

EPS - 62/2025 (Elaborat podnebnih sprememb)

78 - 2024 (Nacrt s podrogja geodezije)

Stevilka odseka
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Arhivska §t.
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S.3.2 KAZALO VSEBINE NACRTA

S-SPLOSNIDEL  S.1 Naslovna stran nacrta (priloga 1C)

Izjava projektanta nadrta in pooblas&enega strokovnjaka, ki je izdelal nadrt v

521 PZIin PID (priloga 2C)
S22 Podatki o sodelujocih
S.3.1 Kazalo vsebine projekta
S.3.2 Kazalo vsebine nacrta
T-TEHNICNIDEL  T.1 Tehni¢ni opisi in izracuni
T.141 Tehni¢no porocilo
T2 Projektantski popis s predizmerami in stroSkovno oceno
T.21 Projektantski popis s predizmerami
RISBE G
Stevilka odseka Arhivska §t. Faza / objekt Sifra priloge Prostor za ¢rtno kodo
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TA TEHNICNI OPISI IN IZRACUNI
TA1 TEHNICNO POROCILO

. UVOD
Skladno s projektno nalogo Stev. 411-0098/2024 naro¢nika Mestne ob¢ine Slovenj Gradec smo pripravili PZI nacrt gradbenistva
za sanacijo ceste JP 879541 — Pijovnik.

- dolZina obravnavanega odseka: 148.16 m;
- ureditev povrSinskega odvodnjavanja (obcestni jarek, mulda, prepusti)

Predvidena ureditev se Steje za izvedbo vzdrZevalnih del v javno korist na javnih cestah.

VzdrZevalna dela v javno korist so izvedba rekonstrukcije javne ceste, s katero se spremeni zmogljivost ceste, velikost njenih
posameznih delov, obseg napeljav, naprav in opreme ter druge infrastrukture v obmodju javne ceste, s katero se ne sme posegati
izven obmocja ceste; vsebuje tudi izvedbo izboljSav, ki so povezane z varnostjo javne ceste (18. Clen Zakona o cestah, uradni list
RS, Stev. 109/10, 48/12, 36/14-0d1.US, 46/15 in 10/18).

Il. ZAKONODAJA
= Gradbeni zakon (GZ-1)
Uradni list RS, §t. 199/21 in 105/22 - ZZNSPP
= Zakon o prostorskem nacrtovaniju,
Uradni list RS, §t. 33/07, 70/08 — ZVO-1B, 108/09, 80/10 — ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 — ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 —
odl. US in 14/15— ZUUJFO, 61/17-ZUreP-2 in 199/21 — ZureP-3
= Zakon o cestah (ZCes1),
Uradni list RS, $t. 109/10, 48/12, 36/14 — odl. US 46/15, 10/18 in 123/21 - ZPrCP-F
= Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP),
Uradni list RS, §t. 156/21 — uradno preci§ceno besedilo in 161/21 - popr.
= Uredba o razvr§¢anju objektov,
Uradni list RS, $t. 96/22
= Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest,
Uradni list RS, $t. 47/05 in 44/22 - ZVO-2
= Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja,
Uradni list RS, $t. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13 in 44/22 — ZVO-2
= Pravilnik o projektiranju cest,
Uradni list RS, §t. 91/2005, 26/2006, 109/10-ZCes-1 in 36/18
= Pravilnik o cestnih prikljuckih na javne ceste,
Uradni list RS, §t. 86/09 in 109/10 — Zces-1
= Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah,
Uradni list RS, §t. 99/15, 46/17, 59/18, 63/19 in 150/21
= Pravilnik o podrobnejSi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov,
Uradni list RS, §t. 36/18, 51/18-popr., 197/20 in 199/21 - GZ-1
= Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrZevalnih del in vzdrZevalnih del v javno korist na javnih cestah,
Uradni list RS, $t. 7/12 in 132/22 — Zces-2
Tehniéne smernice za ceste (TSC).

lll. OPIS OBSTOJECEGA STANJA
V ¢asu moc€nega neurja in poplav 4. avgusta 2023 je priSlo do poskodb na JP 879541 (Pijovnik).

Na dan 4. avgusta 2023 je bilo na obravnavanem predelu obseZno deZevje in poslediéno poplave, kjer belezimo tudi 500 letne
vode. Posledice prekomernih vod in naraslih hudournidkih potokov so med drugimi tudi usadi in plazovi v obmogju cestne
infrastrukture na dolocenih odsekih.

Na obravnavanem odseku je zaradi vecje koli€ine zalednih voda in pove¢anega neimenovanega pritoka priSlo do erozije oz.
spiranja brezine ob cesti in poplavljanja ter udora ceste. Odvodnjavanje v ve€inskem delu trase ni primerno urejeno (prepusti so
poSkodovani in zasuti).

Stevilka odseka Arhivska §t. Faza / objekt Sifra priloge Prostor za ¢rtno kodo

879541 0042112 | T.11




2.1 Nacrt gradbenistva — inzenirske gradnje
. Stevilka projekta: 02 - 2025
Stevilka nacrta: 02 — 2025 - IGC

Lokacija sanacije je na obmocju trase obstojece ceste JP 879541 (Pijovnik), v skupni dolZini cca. 160 m.

Poplave so povzro€ile, da so bile sprane bankine, zamaSeni propusti, na cesti je bilo ogromno naplavin, kar je povzrogilo spiranje
zgornjega in spodnjega ustroja ceste in posledi¢no je priSlo do udorov v makadamskem in asfaltnem delu cesti$¢a. Glede na
druzbeni in gospodarski pomen je obravnavana cesta obcinska ter dostopna cesta do stanovanjskih objektov ter kmetij.

Foto 1: posnetek obstoje¢ega stanja

Foto 2: posnetek obstojeega stanja '
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2.1 Nacrt gradbenistva — inzenirske gradnje
. Stevilka projekta: 02 - 2025
Stevilka nacrta: 02 — 2025 - IGC

Foto 4: posnet obsojeéga t a

Foto 3: posnetek obstojecega stanja

IV. OPIS PREDVIDENE GRADNJE

Predvidena sanacija zajema celotno odstranitev obstojeCega zgornjega ustroja makadamsko / asfaltirane ceste in korekcijo
cestiS€a (ovinki, pre¢ni nagibi).

Cesta v projektirani dolZini 148.16 se izvede v asfaltni izvedbi Sirine 3.00 m (dvosmerni promet) z obojestranskimi bankinami Sirine
0.75 (0.50) m.

Na desni strani v smeri stacionaze se na mestu, kjer je Ze obstoje€ jarek na novo uredi jarek. Celotno vozi$ée se nagne proti jarku.
Padavinske vode na obravnavanem odseku se bodo povrSinsko odvodnjavale preko bankin v odprt urejen jarek oziroma preko
LTZ redetk v jarek

Vkopane in nasipne brezZine se uredijo v naklonu 1:1,5 / 1:2 oz se prilagodijo obstojeCemu terenu (navezava na obstojece stanje).

V. GEODETSKE PODLAGE

Za potrebe izdelave PZI dokumentacije je bil izdelan geodetski nacrt Stev. 78 - 2024, ki ga je izdelal RGP d.o.0., Rudarska cesta
6 3320 Velenje.

Koordinatni sistem je D96/TM (ESRS), vezan na drzavno poligonsko mrezo, viSine so absolutne. Topografija je pridobliena na
podlagi terenske izmere. Katastrski podatki so pridobljeni na podlagi podatkov digitalnega katastrskega nacrta (GURS).

V. GEOLOSKO - GEOMEHANSKE RAZISKAVE IN DIMENZIONIRANJE VOZISCNIH KONSTRUKCIJ
Na obravnavanem obmocju so bile predhodno opravjene in izdelane geolosko — geomehanske preiskave tal. Dimenzioniranje
vozi§cnih konstrukcij je del porogila, ki ga je izdelalo podjetje GeoMeznar d.0.0., TopolSica 198b, 3325 Sostan;.

VIIl.  TEHNICNI PODATKI IN PROJEKTNE RESITVE PROMETNIH POVRSIN

= VRSTA IN POMEN CESTE
Obravnavan odsek ceste ima pomen dostopne ceste do stanovanjskih objektov ter kmetij.
Glede na prometno funkcijo se cesta klasificira kot ob¢inska javna pot.
Glede na topografske, reliefne in morfoloSke znacilnosti obmocja lahko teren na obmodju predmetne ureditve razvrstimo v
kategorijo ravninskega terena.

= PLANSKA DOBA
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Planska doba je v skladu s Pravilnikom o projektiranju cest za predvideno novogradnjo ter dobo trajanja vozis¢ne
konstrukcije z asfaltno krovno plastjo 20 let.

= HORIZONTALNI ELEMENTI OSI
Horizontalni elementi obravnavanih odsekov sledijo osi obstojece ceste. Cesta poteka v premi in krivinah.

=  VERTIKALNI ELEMENTI

projektna hitrost Vp 30 km/h predvideno
max. dopustni nagib . 0 4.82%
nivelete max 6.0%
;r;ldnu vertikalni konveksni Ruin K 400 m 400 (min)
min. vertikalni konkavni Rurin k& 300 m 300 (min)
radij

= PRECNI ELEMENTI

PROFILI P1-P9
element Sirina Prec¢ni nagib
brezina glede na teren 1:2
bankina 0.75m 6.00 %
dvosmerno voziste 3.00m 2.50 %
Asfaltna mulda 0.50 m
bankina 0.75m 6.00 %
jarek trapezne oblike 1.80 m (dno) 1:1.5
brezina glede na teren 1:1.5/1:2
Skupaj: 6.80m

= VOZISCNA KONSTRUKCIJA CESTE

vrsta materiala debelina (cm) Opomba

AC 11 surf B70/100, A4
AC 22 base B70/100, A4

D32
D 125

geotekstil

4,00
6,00
20,00

45,00

Bitumenski beton iz karbonatnih zrn

Bitumenski drobljenec z dodatkom
prod¢evega drobirja

Nevezana nosilna plast - novi
tamponski drobljenec

Vgradnja zmrzlinsko odpornega
kamnitega materiala

Z izvedbo posegamo v spodnii ustroj, kier bo potrebno odstraniti obstojeci asfalt, obstoje¢ tampon in posteljico (globine do
ca. 65 cm). Potrebno je utrditi planum za celotno vozisée, da ne bo prislo do posedanja in razpok v asfaltni povrsini. Na
vrhu spodnjega ustroja, to je na planumu rad¢enih temeljnih tal mora biti zagotovljena nosilnost Evd > 40 MN/m2, Ev2 > 80
MN/m2. V kolikor ni moZno doseci potrebne zbitosti planuma, je potrebna izboljava temeljnih tal, katera s tem projektom ni

predvidena.

= ODVODNJAVANJE

Na odseku obravnavane ceste se v obstojeCem stanju nahaja obcestni jarek, ki se dolvodno izteka v obstojeci prepust in

naprej urejen odvodnik.
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ZASNOVA RESITVE:

Na obravnavanem odseku se izvede rekonstrukcija in delna deviacija obstoje¢ega jarka, ki nadomesti obstojegega, ki je
dotrajan, zara$¢en, poseden in ima slabo funkcijo odvodnjavanja padavinske vode.

Zakljuci se v profilu P2 z navezavo na obstojeco ureditev.

NIVELETA:
Niveleta dna predvidene ureditve korita predvidenega odprtega jarka je prilagojena obstoje¢im globinam jarka in sledi
horizontalnim in vertikalnim elementom ceste.

NORMALNI PRECNI PROFIL:
Izvede se jarek trapezne oblike Sirine dna 1.80 m, naklon desne in leve breZine jarka znaSa 1:1.5. Povpre¢na globina
jarka je 1.38 m.

Zavarovanje se izvede s kamnom - srednje zrno Dsr = 0.40 — 0.80 m v betonu marke C20/25. Izvedejo se poglobljene
fuge.

Odvodnjavanje cestis¢a se vrsi preko asfaltne mulde v betonske peskolove z LTZ resetkami in nadalje po PVC ceveh
dimenzije DN200 v odprt jarek. Na iztoku se uredi zavarovana iztona glava pod naklonom breZine nasipa z uporabo
kamnov Dsr=0.20 - 0.60 m v betonu C20/25.

OPREDELITEV DO OHRANJANJA VODNEGA REZIMA

Predvidene ureditve so zasnovane na nacin, da se ohranja obstojeci vodni rezim. Dodatnih prispevnih povrsin na racun
izvedbe ni, so le povrsine katerim se spremeni odtocni koeficient z naslova spremembe makadamske povrsine v
asfaltirano, ki pa bistveno ne vplivajo na sposobnost delovanja obcestnega jarka in na koniéni dotok do prepustov ter
razprSeno nadaljnjo odvodnjavanje.

= PROMETNA OPREMA
Horizontalno signalizacijo tvorijo vzdolZzne in preéne €rte na voziS¢u. Horizontalna signalizacija predstavlja skupaj z
vertikalno celoto in je postavljena zato, da uporabniku ceste, posreduje celotno informacijo za pravilno voznjo in pravo¢asno
ukrepanje pri spremembi smeri in hitrosti voZnje.

Predvidena sta dva prometna znaka.
VERTIKALNA SIGNALIZACIJA

= Velikost znakov:
Za obravnavano prometno ureditev velja:

Okrogli znak: premer 60 cm
(tudi znak »Ustavi«)

Kvadratni znaki: stranica 60 x 60 cm
Pravokotni znaki: 60 x 40 cm

=  Oblika in barva znakov:
Povrsina prometnih znakov mora biti izdelana iz svetlobno odbojnih materialov skladno s standardom SIST EN 12899-1 -
Stalna vertikalna signalizacija; Stalni prometni znaki, katerih zahteve glede svetlobno odbojnih lastnosti so odvisne od mesta
postavitve prometnih znakov, svetlobnih znagilnosti okolice, kjer so prometni znaki postavljeni, ter lokacije prometne
povrSine v prostoru.

Znaki so razdeljeni v tri razrede svetlobne odbojnosti povrsine znakov (RA1, RA2).
Prometni znaki na istem nosilcu morajo imeti enake svetlobno odbojne lastnosti.
Temelje se izvede iz cementnega betona C12/15 in uporabo cementnih cevi dolzine 1.0 m in cevi @30cm.

=  lzvedba prometnih znakov:
Konstrukcija prometnega znaka mora skladno s standardom SIST EN 12899-1 glede mehanske odpornosti dosegati
naslednje minimalne zahteve:
- Faktor varnosti za obremenitve — razred PAF1
- Pritisk vetra - razred WL5
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- Dinamiéni pritisk pri ¢i8Cenju snega — razred DSL1

- Najmanj3a dopustna deformacija pri upogibanju — razred TDB4
- Prebadanje znaka - razred P3

- Robovi plos¢e znaka — razred E2

- Hrbtna stran prometnega znaka mora biti brez leska in vsebine.

Znak mora imeti na hrbtni strani identifikacijsko oznako skladno s SIST EN 12899-1. Oznaka ne sme biti svetlobno odbojna,
names¢ena mora bit na spodnjem desnem delu znaka in mora biti vidna pri postavljenem prometnem znaku.

Rob prometnega znaka mora bit pokrit z za$¢itnim kotnim profilom za ojacitev prometnega znaka.

Za izdelavo vertikalne signalizacije morajo biti uporabljeni naslednji materiali:
aluminijska plo¢evina za podlago znaka, na katero se lepi svetlobno odbojna folija
jeklo, antikorozivno — za¢iteno z vro€im cinkanjem za nosilne cevi in ogrodja, objemke, portale, spodnje in vezne materiale.

=  Postavitev prometnih znakov:
Visina spodnjega roba prometnega znaka oziroma spodnjega roba dopolnilne table mora biti ob postavitvi:
- obvozis&u 1.50 m nad viSino roba vozi§€a ali odstavnega pasu, ob katerem je znak postavijen,
- nad povrSinami za peSce in kolesarje najmanj 2.25 m nad najvisjim robom pre¢nega profila povrsine,
nad katero je postavljen.

Vodoravna razdalja med robom vozi§¢a ali odstavnega pasu in najblizjo to¢ko oziroma projekcijo najblizje tocke prometnega
znaka mora biti 0.30 m, Ce je cesta omejena z robniki, oziroma najmanj 0.75 m, &e cesta ni omejena z robniki, vendar ne
ve¢ kot 2.00 m.

Na lokacijah, kjer to zaradi Sirine plo¢nikov ali kolesarske poti to ni mozno doseci, se uporabi konzolna izvedba stebrov.

VIIl. OPIS PROJEKTNIH RESITEV

=  Preddela:
V sklopu preddel se vzpostavi, uredi in zas¢iti gradbi$Ce, postavi varnostno ograja ter zaCasnih gradbi$cnih objektov. Izvede se
Cis&enje terena, zakoli¢ba in za3¢ita obstojecih vodov, zakoliba predvidenih vodov in ceste.
Odstranijo se obstojece ograje, prometni znaki, prometne ovire, izvede posek grmicevija in drevja, ipd.

= lzkopi:
Najprej je predviden odriv humusa v povpreéni debelini 20 cm oziroma obstojeCe asfaltne podlage in makadamskega nasutja.
Ostali Siroki izkopi se izvedejo do projektirane kote za izvedbo posteljice prometnih povrsin.
Kvalitetni izkopani material se za¢asno deponira ter se ga naknadno, ¢e je mnenje geologa pozitivno ponovno vgradi pri izvedbi
nasipov in zasipov.

=  Nasipi:
Predvideni so klasi¢ni nasipi v naklonu 1:1,5. vgrajevanje nasipnega materiala je potrebno izvajati po plasteh s sprotnim nabijanjem.
Izvaja se tudi tamponski material ter nasipavanje tamponskega drobljenca za izdelavo vozi§¢ne konstrukcije.
Pred izvedbo strmih nasipov je obvezno uskladiti in prilagoditi reSitev terenskim pogojem. Pred izvedbo je potrebno pridobiti mnenje
geologa. Pri izvedbi je potrebno zagotoviti stalen strokovni in geotehniéni nadzor.

= Brezine:
Po koné&anih delih se predvidene brezine v naklonu 1:2 (prilagoditi terenu, da ni strmih brezin). in zelenice humizira s slojem
rodovitne zemlje v debelini 15 cm. Zelenice se zaseje s travnatim semenom.

=  Faznost izkopov:
- 1.faza - ruditev asfalta in izkop slab3e nosilnega materiala do kote planuma posteljice.

- 2.faza - nasutje in utrditev posteljice iz zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala D125.

- 3.faza - izkop, polozitev in zasutje posameznih komunalnih vodov.

- 4.faza - nasutje in utrditev nevezane nosilne plasti tamponski drobljenec D32 ter nasutje humusa za zelene povrsine.
- b.fazaizvedba bitumiziranega drobljenca in bitumenskega betona.
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IX. JASKI, POZIRALNIKI IN POKROVI

- POZIRALNIK | PESKOLOV )
PoZiralniki so iz betonske cevi DN 600 mm, na peskolovne poziralnike se namestijo LTZ konveksne ali robniSke reSetke dimenzije
540/540 mm, obremenilnega razreda D (400 kN).

Peskolovi na dobro utrjeno peceno posteljico debeline 10 cm (oziroma v skladu z zahtevami proizvajalca). Obsip peskolovov ob
bokih izvedemo po celotni viSini do zakljuénega vrhnjega sloja s peskom v S$irini 50 cm, vgrajeni zasipni material pa ustrezno
utrdimo.

X. ZEMELJSKA DELA ZA KANALE IN CEVOVODE

Izkop jarka za cevovode je strojni in roéni s Sirino ter naklonom podano v detajlih grafiénih prilog in v tabeli 1. Globina izkopa je
razvidna iz vzdolznega prereza predvidenega posameznega cevovoda oziroma iz zakolicbenih tock. Material se odlaga minimalno
1,00 m od roba izkopa, kjer je to moZno in dogovorjeno z lastniki parcel oziroma se odvaza na stalno deponijo tovrstnih odpadkov.
Izkopi na lokacijah komunalnih vodov se izvajajo izkljuéno rotno, da ne pride do poSkodb in ob prisotnosti predstavnikov
komunalnih vodov, ki jih tudi zakoli¢ijo. Krizanja je potrebno izvajati v skladu s predpisi o varstvu pri delu oziroma skladno z
varnostnim nacrtom. Obvezna je viSinska kontrola dna izkopanega jarka. Dno jarkov mora biti o€is¢eno in planirano po dani niveleti.
Pri izkopih je potrebno predvsem posvec€ati pozornost odvodnjavanju izkopanih povrsin tako, da se dela lahko vrsijo v suhem
terenu.

Izkop gradbene jame za ja3ek je strojno in roéni v velikosti zunanjih gabaritov objekta + 1,00 m na vsako stran. Po izvedbi izkopa
mora geolog pregledati izkop in ugotoviti ali je stanje oziroma nosilnost tal ustrezna.

Ce pri izkopu dna jarka naletimo na slabo nosilna tla, moramo dno jarka poglobiti in debelino temeljne plasti povegati na 15 - 20
cm. Podobno postopamo tudi, ko na dnu jarka naletimo na skale ali ve¢je kamne. Ce se v jarku pojavi talna voda, jo je potrebno
Crpati, dokler cevi niso poloZene in zasute do tak3ne visine, da je prepreCen dvig cevi zaradi vzgona.

Dela na prometnih povrsinah je potrebno izvajati v skladu s cestno-prometnimi predpisi in izdanimi soglasji. Izvajalec je dolZzan
urediti obomocje gradbidCa tako, da je onemogoceno odnasanje gradbenega materiala na cestiSCe. Zasip gradbene jame v cestis¢u
z izkopanim materialom ni dovoljen. Vgrajujejo se le zmrzlinsko odporni peS¢eni materiali, ki se vgrajujejo po plasteh po 20 cm s
komprimiranjem do predpisane zbitosti 120 MPa.

Zasipe je potrebno izvajati skladno s standardom SIST EN 1610:2001.

Zasip po poloZitvi cevi se izvede z pripeljanim gramoznim zasipnim materialom ® 0 do 4 mm do 30 cm nad temenom cevi, material
pa se mora isto€asno utrjevati na obeh straneh cevovoda. Material mora biti dobro podbit ob bokih cevi, pri tem pa je potrebno
paziti, da se cev ne bi izmaknila s svoje lege. Zasutie v obmocju cevi je potrebno zbiti na najmanj 95% po standardnem
Proctorjevem postopku.Za zasip nad obmocjem temenskega zasipa ravno tako uporabimo pripeljani gramozni zasipni material.
Zasip se izvaja v plasteh maksimalne debeline 30 cm z utrjevanjem.

Zasip jarka izven prometnih povrSin nad obmogjem cevovoda se lahko zasipa z izkopanim materialom vendar pod nekaterimi
pogoji. V kolikor je material za zasip zrnat je priporocljivo, da je zrnavost dobro stopnjevana, ker ga je tako mozno bolje utrjevati.
Koeficient neenakomernosti U naj bo vecji od 9. Velikost zrna naj bo v skladu s SIST EN 1610:2001, t€. 5.4. manja od polovice
debeline nasipnega sloja, v nobenem primeru pa ne veéja od 300 mm. Preveriti je potrebno, e vlaznost materiala na za¢asni
deponiji omogoCa doseganje predpisane stopnje utrditve. Zasip z izkopanim materialom nad cono cevovoda, se izvaja v slojih
debeline maksimalno 30 cm, nato sledi utrjevanje vgrajenega sloja.

l. IZDELAVA JARKA .
Jarek mora biti izveden tako, da omogoc¢a varno vgradnjo cevi. Ce je med gradnjo potreben dostop do zunanje stene v zemljo
polozenega elementa, npr. pri jaskih je potrebno zagotoviti delovni prostor, minimalne Sirine 0,50 m.
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1 PovrSina

2 Glavni zasip -
3 Pokrivna plast

4 Obmodje cevovoda

5 Stranski zasip

6 Debelina posteljice

7 Globina jarka

8 Sirina posteljice

9 Stene jarka

10 Dno jarka

Slika 2: Prikaz jarka s pojmi [3]

*  NAJMANJSA SIRINA JARKA

Najmanjsa Sirina jarka (Dz + x) vm
DN Opazen jarek Neopazen jarek
B >60° | p=60°

<225 Dz + 0,40 Dz +0,40

> 225 do < 350 Dz +0,50 Dz + 0,50 Dz + 0,40
> 350 do <700 Dz +0,70 Dz +0,70 Dz +0,40
> 700 do < 1200 Dz +0,85 Dz +0,85 Dz +0,40
> 1200 Dz +1,00 Dz +1,00 Dz +0,40

Tabela 1: Minimalna Sirina v odvisnosti od globine jaska

V vrednosti Dz + x, pomeni x/2 minimalni prostor med cevjo in steno jarka, oziroma varovalnim opazem,
Dz - zunanji premer cevi (m),
B - kot naklona stene jarka.
Izjeme Sirine jarkov iz preglednic se smejo spremeniti v naslednjih pogoijih:

—  Ce se od oseb nikoli ne zahteva, da stopijo v jarek (npr. pri mehaniziranih tehnikah),

— e se od oseb nikoli ne zahteva, da stopijo v prostor med cevovodom in steno jarka,

— na ozkih mestih in v neizogibnih poloZajih.

Slika 3: Minimalna Sirina v odvisnosti od globine jarka [3]

Xl. POGOJI IZVEDBE

Obvezna je zakoli¢ba in skrbna obelezba predvidene trase, zakolicba osi in postavitev preénih profilov.

Planum spodnjega ustroja mora biti ustrezno zbit, da prepre¢imo morebitne posedke. Nato se pristopi k izvedbi zgornjega ustroja
ceste, vgrajevanje tampona s potrebnim zbijanjem ter vgrajevanje in valjanje asfalta. Na koncu izvedemo prometno ureditev z
montiranjem prometnih znakov.

Izvajalec del je dolzan v maksimalni mozni meri izvajati dela mehanizirano, izbor mehanizacije pa podrediti tehnoloSkim in
kvalitativnim zahtevam ter terenskim danostim. Posebno opozarjam na izpolnjevanje zahtev iz tehni¢nih specifikacij za javne ceste
TSC 06.100:2003, KAMNITA POSTELJICA IN POVOZNI PLATO; TSC 06.200:2003, NEVEZANE NOSILNE IN OBRABNE
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PLASTI; TSC 06.720:2003, MERITVE IN PREISKAVE DEFORMACIJSKI MODULI VGRAJENIH MATERIALOV; TSC
06.610:2003, LASTNOSTI VOZNIH POVRSIN RAVNOST; TSC 06.300 / 06.410:2009 SMERNICE IN TEHNICNI POGOJI ZA
GRADITEV ASFALTNIH PLASTI, ki jih je zaloZila in izdala Direkcija Republike Slovenije za ceste.

Pri izvedbi zmrzlinsko odporne kamnite posteljice oziroma nevezane nosilne plasti je obvezna prisotnost geotehni¢nega (ali
gradbenega) nadzora in teko¢a izvedba kontrolnih meritev (dinamiéni deformacijski modul Eva).

XIl. POTEK V VAROVANIH OBMOCJIH IN PASOVIH
. POTEK V VAROVALNEM PASU KANALIZACIJE, VODOVODA IN PLINOVODA V UPRAVLJANJU JAVNEGA
PODJETJA KOMUNALA SLOVENJ GRADEC, d.o.0.
Predvidena sanacija prometne infrastrukture posega v obstoje¢e pasove evidentirane kanalizacije.

Med izvedbo je potrebno na mestih, kjer se nahaja kanalizacijsko omrezje pazljivo z ro¢nim izkopom evidentirati potek voda. Z
strokovnim nadzorom upravljavca presoditi in izvesti morebitno za$¢ito posameznega voda.

Il. POTEK V VAROVALNEM PASU ELEKTRO VODIH V UPRAVLJANJU ELEKTRO CELJA, d.d
Na trasi predvidenih del potekajo srednjenapetostni in nizkonapetostni nadzemni ter podzemni elektro kabli, ki pa niso evidentirani.
Pred pri¢etkom del je potrebno obvestiti upravljavca, da zakoli¢i svoje vode in v ¢asu gradnje opravlja strokovni nadzor nad deli, ki
potekajo v obmogju vodov v lasti Elektro Celje, d.d., na stroske investitorja.

Potek kablov, ki bi bili ogroZeni jih je potrebno namestiti v zas€itno cev (mapitel 110mm). V primeru, da je potrebno SN nadzemni
vod izklopiti, je potrebno najaviti upravljavcu najmanj 14 dni pred zacetkom del.

Deponiranje materiala na trase podzemnih elektro vodov je nedopustno. Ustreznost izvedbe krizanj, priblizevanja ali prestavitve si
mora ogledati predstavnik Elektro Celja, d.d., ter vpisati v gradbeni dnevnik. Za vsa izvedena kriZzanja je potrebno izvesti geodetske
meritve, ki se jih v pisni in elektronski obliki dostavi upravijavcu.

lll.  POTEK OB TELEKOMUNIKACIJSKIH VODIH IN KRIZANJA
Na obravnavanem obmocju potekajo TK vodi, ki bodo ogrozeni.

Pred pricetkom del (najmanj 10 dni pred nameravanim pri¢etkom obvestiti United fiber d.0.0. in najmanj 30 dni Telekom Slovenije)
je potrebno obvestiti upravljavca posameznega TK voda, da zakoli¢i svoje vode in v ¢asu gradnje opravlja strokovni nadzor nad
deli, ki potekajo v obmogju vodov v lasti posameznega upravljavca, na stroske investitorja.

Gradbena dela v varovalnem pasu elektronskega komunikacijskega omreZja Telekom Slovenije, je potrebno obvezno izvajati z
roénim izkopom, pod nadzorom strokovnih sluzb Telekoma Slovenije.

Na mestih, kjer bo TK omrezje oviralo sanacijo je potrebna njihova zasc€ita in polozitev rezervnih cevi (PVC cev premera 100 mm
ali 125 mm oz. 2 x fi50 mm) po celotni dolZini pri preckanju obstojece trase.

Projektna dokumentacija in obstojee razmere na terenu omogoCajo oz. je zagotovljen koridor v primeru izgradnje kabelske
kanalizacije.

Dokumentacija je pripravljena v sodelovanju z g. Danijelom Ov¢&arjem, ki je tudi kontaktna oseba med izvedbo.

Iv. POTEK V VAROVALNEM OBMOCJU POPLAVNE OGROZENOSTI
Predvideno obravnavano obmocje se nahaja v obmogju poplavne ogrozenosti. Predvidena je obnova obstojecega jarka,
zavarovanje se izvede s kamnom - srednje zrno Dsr = 0.40 — 0.80 m v betonu marke C20/25. Izvedejo se poglobljene fuge.
Dimenzije jarka ostanejo obstojee deloma se jarek prilagodi poteku ceste.
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2.1 Nacrt gradbenistva — inzenirske gradnje
. Stevilka projekta: 02 - 2025
Stevilka nacrta: 02 — 2025 - IGC

Slika 4: Poplavna ogrozenost na obmocju JP 879541 (vir Piso)

V. VPLIV NA VODNIREZIM
Predvidena izvedba se nahaja na vodnem ali priobalnem obmocju Suhodolnice (4. nivo), ki se v sklopu del obnovi.

VI. POTEK V VAROVALNEM OBMOCJU DRZAVNEGA PROSTORSKEGA NACRTA
Nacrtovani gradbeni poseg deloma posega v prostor drzavnega prostorskega nacrta za drzavno cesto od prikljucka Velenje — jug
do prikljucka Slovenj Gradec — jug. Meja obdelave je predvidena ca. 32 m v prostoru DPN-ja.

Xill. PROMET MED GRADNJO

Glede na to, da je obravnavana cesta edini dostop do stanovanjskih objektov bo potrebno izvedbo prilagoditi po fazah z izvedbo
poloviéne zapore.

Za Cas izvedbe gradnije je izvajalec dolzan pripraviti nart zacasne prometne ureditve in pridobiti soglasje upravljavca za zaporo
ceste ali delne zapore ceste.

XIV. ZACASNA DEPONIJA MATERIALOV IN ODPADKI NA GRADBISCU

Pri izvajanju del bo prihajalo do viSkov materiala, katere je potrebno sproti odvazati na trajno in zaCasno deponijo gradbenih
odpadkov. Materiali, ki se bodo kasneje vgrajevali je humus za humusiranje brezin in berm.

Na parceli 771/5 k.0. Podgorje je predviden gradbi§éni prostor za premi¢ne objekte kot so pisarna, WC ter deponije materialov za
cevi, robnikov, jadkov. Parcela je v lasti Republike Slovenije in si mora investitor pridobiti soglasje za uporabo parcele v &asu
izvedbe.

Ravnanje z gradbenimi odpadki je predmet nacrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki, Stev. 01 — 2025 - NGGO, ki je sestavni del
PZ| dokumentacije.

XV. ZAKLJUCEK

V'sa dela morajo biti izvedena v skladu s to dokumentacijo, tehniéno pravilno ter v skladu s predpisi in standardi.

Upostevati je potrebno pogoje, ki so jih podali posamezni upravljavci in so priloZzeni dokumentaciji.

Morebitna odstopanja od projekta ter doloéene dela, ki so v projektu oznacena da se izvedejo po potrebi se morajo reSevati v
dogovoru geomehanikom, projektantom in nadzornim organom investitorja.

Sestavil:
Rok Petric, dipl. inZ. grad.
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PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI IN STROSKOVNO
OCENO

T.2.1 PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI
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Opis dela

Enota

Koli€ina

Cena na enoto
(EUR)

Vrednost brez
DDV

1

E11121

E11131

E 11221

E12121

E12 142

E 12 152

E 12 166

E12323

E 12382

13113

13 133

13 311

13312

Sanacija JP 879541, ID1445705 (Pijovnik), po neurju in
poplavah 4. avgusta 2023

PREDDELA

Obnova in zavarovanije zakoli¢be osi trase ostale javne
ceste

Obnova in zavarovanje zakoli¢be trase komunalnih vodov.

(Trasna in viSinska obeleZba obstojecih in drugih vodov s
strani upravljavcev vodov ter izvedba samih krizanj z
za3Cito vodov skladno s soglasji/ mnenji in pod nadzorom
upravljavca vodov vkljutno z obnovo opozorilnih trakov.
Katastrski posnetek v skladu z zbirnim katastrom
podzemnih komunalnih vodov in vnos v GIS upravljavca.)

(pred pricetkom del poklicati elektro, TK, upravljalca
kanalizacije, vodovoda)

Postavitev in zavarovanje pre¢nega profila ostale javne
ceste

Odstranitev grmovja na gosto porasli povrsini (nad 50%
pokritega tlorisa) - roéno

Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm ter
vej na gosto porasli povrsini - strojno.

Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 31 do 50
cm ter odstranitev vej

Odstranitev panja s premerom 31 do 50 cm

Porusitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini nad 10 cm

Rezanije asfaltne plasti s talno diamantno Zago, debele 6
do 10 cm.

Zavarovanje gradbi$¢a v ¢asu gradnje s popolno zaporo
prometa.

Postavitev, kontrola in odstranitev zapore prometa, v
trajanju nad 10 dni, po revidiranem in potrjenem nacrtu
prometne ureditve.

Organizacija gradbiS¢a — postavitev zacasnih objektov

Organizacija gradbiS¢a — odstranitev zacasnih objektov

km

km

kos

m2

m2

kos

kos

m2

dan

dan

kos

kpl

0,14816

0,23500

9,00

150,00

100,00

2,00

2,00

102,00

27,00

60,00

60,00

2,00

2,00




1.1

1.2

1.3

Rusenje/ odstranitev obstojecih pokrovov in reSetk ne
glede na dimenzijo na obstojecih jaskih/ peskolovih.
Vkljuéno z odvozom in deponiranjem na deponiji na
zacasni deponiii

(vklju€no z niveliranjem na nove visine obstojedi jaski)

Porusitev in odstranitev obstoje¢e ureditve (kamen v
betonu na obmogju jarka, vkljuéno z nakladanjem in
odvozom materiala na stalno deponijo gradbenih
odpadkov.

Kompletno zavarovanje droga - elektro.

kom

m3

kpl

1,00

15,00

1,00

SKUPAJ PREDDELA

E 21234

E 21243

E 21 364

E22 113

E 23213

E 23312

E24 214

E 25112

E29 121

Zemeljska dela

OPOMBA: Vsi izkopi in transporti izkopanih materialov so
izraCunani po prostornini zemljine v ra8¢enem stanju. Vsi
zasipi materialov so izraunani po prostornini zemljine v
vgraienem in utrienem staniu.

Siroki izkop zrnate kamnine - 3. kategorija - strojno z
nakladanjem.

Siroki izkop kamnine - 4. kategorije z nakladanjem.

Izkop zemljine predvidene za vgradnjo ali predelavo - 3.
kategorija za temelje, kanalske rove, prepuste, jaske in
drenaze, Sirine 1,1 do 2,0 in globine 1,1 do 2,0 m - strojno,
planiranie dna ro¢no.

Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine - 3.
kategorije.

Izdelava kamnite posteljice iz drobljenih kamnitih zrn
(frakcije 0/125) v debelini 45 cm, z utrjevanjem po plasteh.

Dobava in vgraditev geotekstilije za lo€ilno plast (po
nacrtu), natezna trdnost nad 12 do 14 kN/m2.

Zasip z zmato kamnino - 3. kategorije - strojno - iz izkopa.

Humuziranje breZine brez valjanja, v debelini do 15 cm -
strojno (brez humusa).

Prevoz materiala na razdaljo nad 10 do 15 km

(prevozi nimajo upoStevanega stroska deponije! Prevozi v
razsutem stanju)

- zemljina - vse kategorije

- kamniti agregati

- rudevine

- asfalt

- PVC cevi, jaski

m3

m3

m3

m2

m3

m2

m3

m2

120,00

1.080,00

14,00

840,00

460,00

840,00

120,00

100,00

1.532,00

2.590,00

21,00

163,00
12,00




22

Kompletna zascita elektro TK vodov in vodovoda vkljuéno z
dobavo in vsemi pomoznimi deli.

- TK vodi

- elektro

Opomba: Podro€je utrjenih povrsin, kjer so poloZeni v
ceveh se obbetonirajo z betonom C12/15 v celotni dolZini
ter 0,50 m na vsako stran. Kabli poloZeni neposredno v tleh
se zas(itijo s prerezanimi PVC cevmi DN110 mm in
obbetonirajo z betonom C12/15. Izkopi nad komunalnimi

vodi nai se vrsiio ro¢no.
(ocenjena koli¢ina)

30,00
20,00

SKUPAJ ZEMELJSKA DELA

3

E 31132

E31313

E 32 263

E32497

E32 600

E 36 112

3.1

3.2

VOZISNE KONSTRUKCIJE

Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega
drobljenca (frakcije 0/32) iz kamnine v debelini 21 do 30
cm, z utrievanjem po plasteh.

OPOMBA: debelina 20 cm

Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC22 base
B70/100, A4 v debelini 6 cm.

Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi
AC11 surf B70/100, A4 v debelini 4 cm.

Cistenje in pobrizg s polimerno bitumensko emulzijo 0,31
do 0,50 kg/m2.

Premaz stikov (stari in novi asfalt) z elasti¢no mitumensko
pasto.

Dobava materiala in izdelava bankine iz naravno
zdroblienega kamnitega materiala (TD 32), Siroke od 0,50 -
0,75 m v povprecni debelini 25 cm s finim planiranjem,

valianiem in vsemi pomoznimi deli.
OPOMBA: debelina 20 cm. Sirina 75 cm.

Izdelava meritev zbitosti zasipa z izdelavo konénega
poroGila s strani pooblaS¢ene organizacije.

Izdelava mulde Sirine 50 cm.

m3

m2

m2

m2

m1

m2

kos

m1

120,00

650,00

650,00

14,00

27,00

179,00

4,00

115,00

SKUPAJ VOZISCNE KONSTRUKCIJE

41

E44 142

ODVODNJAVANJE

Izdelava prepusta kroznega prereza iz PVC cevi DN20 cm,
polno obbetoniranje z betonom C16/20
DN200

Izdelava peskolovnega jaska iz cementnega betona,
kroZnega prereza s premerom 60 cm, globokega do 1,5 m,
z vsemi priklopi in obdelavo.

m1

kos

13,00

4,00
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Izdelava kamnite zloZbe s kamnom v betonu; premer
kamnov od 30 do 60 cm, razmerje kamen: beton (C16/20)
je 70:30 (izkop upoStevan pri zemeljskih delih)

(izto€na glava)

Izdelava kamnite zloZbe s kamnom v betonu; premer
kamnov od 60 do 120 cm, razmerje kamen: beton (C16/20)
je 70:30 (izkop upoStevan pri zemeljskih delih)

(peta iztoCne glave)

Dobava in vgraditev vtotne LTZ re$etke 400x400 mm, z
zaklepom, ravna ali polkrozna, nosilnost 400 kN, z AB

vencem, kompletno s podbetoniranjem in vsemi deli.
OPOMBA: LTZ reSetka mora biti v izdelanem AB robnem

vencu debeline 20 cm, zunanje dim. 80x80 c, beton
C30/37. Pod robnim vencem in LTZ resetko mora biti okoli
jaSka vgrajen beton v debelini 30 cm, Sirini 25 cm okoli
jaska, beton C16/20, na sredini betona $e poloSena
armaturana mreza Q226.

Vgraditev nasipa iz trde kamnine - 5. kategorija.
(dobava in vgradnja lomljenca Dsr = 60-80 c¢m v brezino)

Vgraditev nasipa iz trde kamnine - 5. kategorija.
(dobava in vgradnja lomljenca Dsr = 70 cm v betonu
C20/25 (70/30) v peto zavarovanja brezine struge

Vgraditev nasipa iz trde kamnine - 5. kategorija.
(Dobava in vgradnja lomlienca Dsr= 40-60 c¢m v betonu

C20/25 (70/30) za zavarovanije brezin pod razliénimi
nakloni (kamnita zlozba v betonu), vkljuéno z izvedbo ro¢no
obdelavo stikov v kamniti zlozbi s cementno malto.)
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SKUPAJ ODVODNJAVANJE
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OPREMA CEST

Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 50
cm, premera 30 cm.

Dobava in vgraditev sttebricka za prometni znak iz vroce
cinkane jeklene cevi s premerom 89 mm.

Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz
aluminijaste ploCevine, znak z barvo-folijo RA2 vrste,
velikost od 0,21 do 0,40 m2
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SKUPAJ OPREMA CESTE

7.1

TUJE STORITVE

Geodetski nacrt ceste ter vnos v kataster, skladno z

navodili upravljavca.
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Vpis vse izveden prometne infrastrukture v zbirni kataster
javne infrastrukture

Kompletno &iSCenje obstojedih in novih asfaltiranih povrsin
v ¢asu gradnju ter po koncanju izvedbe del.

Projektantski nadzor.

Geotehni¢ni nadzor.

Izdelava projekine dokumentacije za projekt izvedenih del.

Izdelava projektne dokumentacije za vzdrZzevanje in
obratovanije.
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SKUPAJ TUJE STORITVE

SKUPAJ Sanacija JP 879541, 1D1445705 (Pijovnik), po
neurju in poplavah 4. avgusta 2023
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poplavah 4. avgusta 2023 2112
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opis rishe: del risbe:
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SKLADNO Z NAVODILI ELEKTRO CELJE d.d. - NAVEZAVA NA OBSTOJECE STANJE . .
o PRED ZACETKOM GRADNJE S PREDSTAVNIKI ELEKTRO CELJA
> DOGOVORITI NOVO LOKACIJO STOJNEGA MESTA
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projektant: narocnik/ investitor: naziv: ime in priimek: ident. $t. 1ZS: podpis:
GRADNJE ROSER d.0.0. MESTNA OBCINA ; -
Kozjak 17 SLOVENJ GRADEC v Rok Petric, dig PIG - 4726 T
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2380 Slovenj Gradec obdelal:
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4 cm - AC 11 surf B70/100, A4

6 cm - AC 22 base B70/100, A4

20 ¢cm - tampon TD32 (tamponski drobljenec)

45 c¢m - posteljica TD125 (zmrzlinsko odporni kamniti material)

kamen zrno Dsr=0.40-0.80 m
beton C20/25

getekstil 12 kN/m2
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vV Vv % $ g vV V 8 E g vV V lgg % S Vv V 8 ": % projektant: narocnik/ investitor: naziv: ime in priimek: ident. §t. IZS: | podpis:
CESTISCE = = 3 CESTISCE S § 3 CESTISCE : = 3 CESTISCE S 5 o L
Sl Sl Sl o s o Sl s o o Sl S S ol S o 2382 Mislinja Solska ulica 5 i Rok Petric, dig PIG-4726 _—
2380 Sloven;j Gradec obdelal:
o o o [ [ o [ [ o o o o
o o [ [ o o [ o o [ [ [
x3 = kg Eg: S E3 kg S Es 0 S g proon " — — Sro o1-2005
' ~ = ~ ' ~ = ~ ' ~ = ~ ' ~ = ~ Sanacija JP 879541, ID1445705 (Pijovnik), po neurju in creseToT 2008 TG0
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St. odseka: Arhivska 8t.: Faza/objekt: Sifra risbe:
$t. priloge: avtor risbe:
G 8 ident. 8. risbe:
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projektant: narocnik/ investitor: naziv: ime in priimek: ident. §t. 1ZS: | podpis:
GRADNJE ROSER d.0.0. MESTNA OBCINA ; —
Kozjak 17 SLOVENJ GRADEC i Rok Petric, dig PIG - 4726 F——
2382 Milinja Soiska ulca 5 PI Rok Petric, dig PI G- 4726 %{y\
2380 Slovenj Gradec obdelal:
biekt: . o . I $t. proj.: -
o Sanacija JP 879541, ID1445705 (Pijovnik), po neurju in oo |01-2025
stnacta: | 01-2025-IGC
poplavah 4. avgusta 2023 wmoe 2112
faza: PZI merilo: 1:500/100 | datum: marec 2025
opis risbe: del risbe:
PREGLEDNI VZDOLZNI PROFIL PROFILI P1-P9
datum: opis sprememb:
St odseka: Arhivska §t.: Faza/objekt: Sifra risbe:
879541 004.2112 G.141
$t. priloge: avtor risbe:
G . 8 ident. 8t. risbe:




NAVEZAVA NA OBSTOJECO ASFALTNO PODLAGO

—#—— OBSTOJECA ASFALTNA PLAST ——~—————————— NOVA ASFALTNA PLAST ————————————*

! _,!_RszogAONJE _4,_ |

| . |
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. . . . voziséna konstrukcija

| e d

| PREMAZ STIKA Z DILAPLASTOM | |

| . |
projektant: narocnik/ investitor: naziv: ime in priimek: ident. §t. 1ZS: | podpis:
GRADNJE ROSER d.o.0. MESTNA OBCINA - —
Kozjak 17 SLOVENJ GRADEC i Rok Petric, dig PIG - 4726 F——
2382 Mislinja Solska ulica 5 PI: Rok Petric, dig PIG-4726 %g\

2380 Slovenj Gradec obdelal: T
bjekt: . . . T $t. proj.: -
o Sanacija JP 879541, ID1445705 (Pijovnik), po neurju in Lo |01-2029
$t. nacrta: 01-2025-1GC
poplavah 4. avgusta 2023 wmoe (211
faza: PZI merilo: 1:40 datum: marec 2025
opis risbe: del risbe:
DETAJL 1 NAVEZAVA ASFALTNE PLASTI

datum: opis sprememb:

St odseka: Arhivska §t.: Faza/objekt: Sifra risbe:
879541 004.2112 G.151
$t. priloge: avtor risbe:
G . 9 ident. 8t. risbe:




DETAJL POLAGANJA CEVI V NEPOVOZNI POVRSINI

NEPOVOZNA POVRSINA

PRECNI PREREZ

OPOZORILNI TRAK - 0.50

DN CEVI
POSTELJICA-0.10 ¢

PESEK GRANULACIJE
4 -16 mm

SIRINE GLEDE NA DIMENZIJO CEVI:

-d32,d40=10.60

- d50, d63, DN80, DN100 = 0,80
- DN160, DN200, DN250 = 0,90

-DN315, DN400 = 1,10
- DN500 = 1,30

NEPOVOZNA POVRSINA

PRECNI PREREZ

4

HUMUS - 0.20
N

ZASIP Z IZKOPANIM

MATERIALOM.

H PODAN V VZDL. PREREZIH

M OBSIP IN POKRIVNA
PLAST CEVI-0.20

\ PESEK GRANULACIJE
4 -16 mm

OPOZORILNI TRAK - 0.50

DN CEVI

POSTELJICA-0.10 ¢

Do

PESEK GRANULACIJE
4 -16 mm

-d32, d40 =0.60 |

- d50, d63,

DN8O, bN100 =0,80
- DN160, DN200, DN250 = 0,90

-DN315, DN400 =,10
-DN500=1,30 |

VZDOLZNI PREREZ

S
SIRINE GLEDE NA DIMENZIJO CEVI:

HUMUS - 0.20
N

ZASIP Z IZKOPANIM

MATERIALOM.

H PODAN V VZDL. PREREZIH

N OBSIP IN POKRIVNA
PLAST CEVI-0.20

y4

\ PESEK GRANULACIJE
4-16 mm

#—GLOBINE VECJE 1,50 m—#

7#——DO GLOBINE 1,50 m—#

DETAJL POLAGANJA CEVIV POVOZNI POVRSINI

NEPOVOZNA POVRSINA

PRECNI PREREZ

OPOZORILNI TRAK - 0.50

DN CEVI
POSTELJICA-0.10 ¢

PESEK GRANULACIJE
4 -16 mm

SIRINE GLEDE NA DIMENZIJO CEVI:

-d32, d40=0.60

- d50, d63,

DN80, DN100 = 0,80

- DN160, DN200, DN250 = 0,90
-DN315, DN400 = 1,10
- DN500 = 1,30

NEPOVOZNA POVRSINA

PRECNI PREREZ

VOZISCNA KONSTRUKCIJA
H PODAN V PREREZIH

N ZASIP Z IZKOPANIM
MATERIALOM.
H PODAN V VZDL. PREREZIH
N
OBSIP IN POKRIVNA
N PLAST CEVI-0.20
N PESEK GRANULACIJE
4-16 mm

OPOZORILNI TRAK - 0.50

DN CEVI

[
|
|
|
|
o
|
|

POSTELJICA-0.10 ¢

HoRP
l

PESEK GRANULACIJE
4-16 mm

SIRINE GLEDE NA DIMENZIJO CEVI:

f—t

-d32, d40=0.60

- d50, d63,

DNB8o, IDN100 =0,80

- DN160, DN200, DN250 = 0,90
-DN315, DN400 =,10
-DN500=130 |

VOZISCNA KONSTRUKCIJA
H PODAN V PREREZIH

N
ZASIP Z IZKOPANIM
MATERIALOM.

H PODAN V VZDL. PREREZIH

N

OBSIP IN POKRIVNA
N PLAST CEVI-0.20

N PESEK GRANULACIJE
4-16 mm

VZDOlLZNI PREREZ

| PREDVIDENA CEV

#—GLOBINE VECJE 1,50 m—#

#——DO GLOBINE 1,50 m——#

projektant: narocnik/ investitor: naziv: ime in priimek: ident. §t. 1ZS: | podpis:
GRADNJE ROSER d.0.0. MESTNA OBCINA - —
Kozjak 17 SLOVENJ GRADEC i Rok Petric, dig PIG - 4726 F——
2382 Mislinja Solska ulica 5 Pl: Rok Petric, dig Pl G - 4726 %z\
2380 Sloven; Gradec obdelal: i
bjekt: n m . o $t. proj.: -
o Sanacija JP 879541, ID1445705 (Pijovnik), po neurju in Soo.  101-2029
$t. nacrta: 01-2025-1GC
poplavah 4. avgusta 2023 wmoe (2112
faza: PZI merilo: 1:40 datum: marec 2025
opis risbe: del risbe:
DETAJL 2 POLAGANJE CEVI
datum: opis sprememb:
St odseka: Arhivska §t.: Faza/objekt: Sifra risbe:
879541 004.2112 G.151

$t. priloge:

G.10

avtor risbe:

ident. 8t. risbe:




KRIZANJE KANALIZACIJE IN VODOVODA KRIZANJE KANALIZACIJE IN DETAJL KANALIZACIJE IN ELEKTRO VODA
TELEKOMUNIKACH
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projektant: narocnik/ investitor: naziv: ime in priimek: ident. t. IZS: podpis:

_2

GRADNJE ROSER d.0.0. MESTNA OBCINA —

VP: - %
Kozjak 17 SLOVENJ GRADEC Rok Petric, dig PIG - 4726
2382 Mislinja Solska ulica 5 Pl Rok Petric, dig PIG-4726 ez

2380 Slovenj Gradec obdelal: T

“# | Sanacija JP 879541, ID1445705 (Pijovnik), po neurju in L
$t. nacrta: 01-2025-1GC

poplavah 4. avgusta 2023 sacc: | 2112

faza: PZI merilo: 1:40 datum: marec 2025

opis risbe: del risbe:

DETAJL 3 KRIZANJE GJI

datum: opis sprememb:

St odseka: Arhivska &t.: Faza/objekt: Sifra risbe:

879541 004.2112 G.151

8t. priloge: avtor risbe:

G . 1 1 ident. 8. risbe:




PESKOLOV ZLTZ

RESETKO

LTZ RESETKA

AB OKVIR C25/30
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projektant: narocnik/ investitor: naziv: ime in priimek: ident. §t. 1ZS: | podpis:
GRADNJE ROSER d.0.0. MESTNA OBCINA - —
Kozjak 17 SLOVENJ GRADEC i Rok Petric, dig PIG - 4726 F——
2382 Mislinja Solska ulica 5 PI: Rok Petric, dig PIG-4726 %g\
2380 Slovenj Gradec obdelal: T
bjekt: " " . P §t. proj.: -
o Sanacija JP 879541, ID1445705 (Pijovnik), po neurju in Lo |01-2029
stnacta: [ 01-2025-IGC
poplavah 4. avgusta 2023 wmoe (211
faza: Pzl merio: 1:40 datum: marec 2025
opsiber delise: BETONSKI PESKOLOV Z LTZ
DETAJL 4 .
RESETKO
datum: opis sprememb:
St odseka: Arhivska §t.: Faza/objekt: Sifra risbe:
879541 004.2112 G.151
$t. priloge: avtor risbe:
G . 1 2 ident. 8t. risbe:




DETAJL IZTOCNE GLAVE
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A !

KAMEN V BETONU

d kamna obloge = 50-60 cm

d kamna pete = 60-80 cm

Re
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projektant: narocnik/ investitor: naziv: ime in priimek: ident. t. IZS: podpis:
GRADNJE ROSER d.0.0. MESTNA OBCINA , P =
Kozjak 17 SLOVENJ GRADEC i Rok Petric, dig PIG-4726 F——
2382 Mislinja Solska ulica 5 Pl Rok Petric, dig Pl G- 4726 ez
2380 Slovenj Gradec obdelal: T
bjekt: " n . CI— 8t. proj.: -
o Sanacija JP 879541, ID1445705 (Pijovnik), po neurju in oo ]01-2029
stnacta: [ 01-2025- IGC
poplavah 4. avgusta 2023 wmoe (2112
faza: PZ| merio: 1:40 datum: marec 2025
opis risbe: del risbe:
DETAJL S DETAJL IZTOCNE GLAVE
datum: opis sprememb:
St odseka: Arhivska &t.: Faza/objekt: Sifra risbe:
879541 004.2112 G.151
8t. priloge: avtor risbe:
G 1 3 ident. 8. risbe:
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