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1 Uvod 

Elaborat obravnava dela v sklopu manjše rekonstrukcije strešne nosilne konstrukcije na območju 

prostorov lekarne v Splošni bolnišnici Nova Gorica. Prostori se nahajajo v pritličnem krilu na SV objekta 

stare bolnice (slika 1).  

Namen utrditve strešne konstrukcije je omogočanje namestitve strojne opreme na streho lekarne. 

Nosilnost strehe po utrditvi bo 5 kPa.  

 

2 Opis predvidenih posegov 

Rekonstruiralo se bo prostore, ki so namenjeni lekarniškim dejavnostim. Prostori se nahajajo v 

pritličnem krilu na SV stare bolnice (označeno z rdečo na sliki 1).  

 

 

Slika 1: Prikaz območja predvidene ureditve 

 

Poseg na konstrukciji bo zajemal utrditev obstoječe strešne konstrukcije nad prostori lekarne. 

Obstoječa konstrukcija je izvedena v obliki rebričastega AB stropa z opečnimi polnili. Površina strešne 

konstrukcije, ki bo utrjena, zanaša 131 m2. 

Povečanje nosilnosti medetažne konstrukcije se bo izvedlo z vgradnjo lahke jeklene branaste 

konstrukcije. Za boljšo predstavo je na sliki Slika 2 prikazana že izvedena utrditev medetažne 

konstrukcije v objektu stare bolnice. V lekarni je predviden podoben, a konstrukcijsko nekoliko bolj 

enostaven poseg (ortogonalna mreža namesto diagonalne). Konstrukcija bo sestavljena iz profilov HEA 

320, IPE 180, ojačitvenih in priključnih pločevin ter visokovrednih vijakov 8.8 s protikorozijsko zaščito 

(galvanizirani vijaki). Razred izvedbe EXC2.  



 
 

 

Slika 2: Primer branaste jeklene konstrukcije 

Branasta konstrukcija se bo naslanjala na obstoječe nosilne zidane stene prek AB ležišč. Izvedba ležišč 

bo obsegala izvedbo prebojev in utorov s kronskim vrtanjem in betonažo spodnje plasti (podobno kot 

na sliki Slika 3). Ko bo jeklena konstrukcija nameščena, sledi druga faza betoniranja s katero se zapolni 

ves preostali prazen prostor znotraj preboja/utora. Po končanih delih je potrebno vzpostaviti začetni 

izgled fasade. 

 

  

Slika 3: Priprava ležišča za branasto konstrukcijo 

Jekleno konstrukcijo se montira s pomočjo zunanjega dvigala. Daljše jeklene elemente se ustavi skozi 

zunanje preboje za ležišča (primer na sliki Slika 4). 

Med izvajanjem je potrebno zračno tesniti prostore lekarne, ki bodo v funkciji. Posebej to velja za 

tesnjenje prebojev za naleganje jeklene konstrukcije na notranji steni. Urnik izvajanja prebojev in 

zaščite je potrebno uskladiti z osebjem bolnišnice. 



 
 

   

Slika 4: Primer vstavljanja dolgih jeklenih elementov skozi zunanje preboje 

Med jekleno konstrukcijo in stropom se vgradi distančnike, ki služijo prenosu sile iz AB konstrukcije na 

jekleno (Slika 6).  

Nad jekleno konstrukcijo se vgradi lovilno mrežo (Slika 5, Slika 6), ki bo lahko zadržala morebitno 

padanje polnil rebričastega stopa med potresno obtežbo. Uporabi se mrežo iz polietilena (PE), ki ima 

debelino vrvi 4 mm in dimenzije oken 50x50 mm (na primer kot na sliki Slika 5). Pritrjevanje na jekleno 

konstrukcijo se izvede s PE vrvmi debeline 10 mm. Mreža in pritrjevanje mora biti skladno s SIST EN 

1263. 

   

Slika 5: Primer lovilne PE mreže in shema pritrjevanja na jekleno konstrukcijo 

Pod jekleno konstrukcijo se izvede mavčni strop (Slika 6), sestavljen iz podkonstrukcije, obešal in 

mavčnih plošč razreda požarne odpornosti F90 (npr. KANUF GKF, PROMAREC 100x ali ekvivalentno). 

Strop se pritrdi na jekleno konstrukcijo in prek vešal tudi na rebričast strop. Osnovna ravnina mavčnega 

stropa je pod nosilci HEA 320. 



 
 

 

Slika 6: Shema požarno odpornega stropa, distančnikov in lovilne mreže 

 

 

3 Navodila za izvedbo elementov iz konstrukcijskega jekla 

Navodila so podana na priloženih risbah in v tehničnem poročilu. 

Preverjanje skladnosti dejanskih dimenzij objekta z načrti 

Pred pričetkom izdelave jeklenih elementov mora izvajalec preveriti skladnost dejanskih dimenzij 

prostorov z izvedbenimi risbami. V primeru odstopanj, je potrebno to upoštevati pri pripravi 

delavniških načrtov. 

Pred pričetkom izdelave delavniških načrtov jeklene konstrukcije je potrebno z vrtanjem sondirati 

mesta predvidenih utorov in prebojev. 

O vseh ugotovitvah se poroča projektantu, nadzoru in naročniku. V kolikor potrebno, projektant poda 

modifikacije konstrukcije. 



 
 

Pred pričetkom izdelave delavniških načrtov je izvajalec dolžan pripraviti z inštalacijskimi vodi risbo 

(tloris z horizontalnimi in višinskimi kotami), ki se nahajajo pod stropom in se predvideni, da se jih ne 

odstrani (npr. odtoki fekalne kanalizacije). 

Delavniški načrti 

Izvajalec je dolžan pripraviti delavniške načrte jeklene konstrukcije. Pred začetkom izdelave 

konstrukcije mora izdelovalec poslati delavniške načrte jeklene konstrukcije projektantu v potrditev. 

Pred pričetkom izdelave delavniških načrtov za jekleno konstrukcijo, mora izvajalec preveriti skladnost 

med načrti in dejanskimi merami objekta. Če dejanske mere odstopajo od načrtov, je potrebno to pri 

izdelavi delavniških načrtov upoštevati. 

Varjenje  

Zvare se izvede skladno s SIST EN 287-1, SIST EN ISO 13920 in SIST EN 1090-2. Zvari morajo biti ustrezno 

vizualno in rentgensko pregledani. 

Zvari, ki niso posebej označeni  

Debelina kotnih zvarov naj bo 0.5 krat debelina debelejše priključne pločevine. 

Vari se na vseh stičnih površinah. 

Glej tudi sheme na risbah. 

Vijačne zveze 

Uporabi se visokovredne vijake kvalitete 8.8, skladno s standardoma SIST EN 14399 in SIST EN 15048-

1. Vsi priključni elementi morajo biti izvedene skladno s standardom SIST EN 1090-2 za vijake 

(tolerance). Vijačeni stiki skupaj z materialom morajo biti izvedeni skladno s SIST EN 1439 in SIST EN 

1090-2. Skladno s tema standardoma morajo biti opravljeni tudi vsi potrebni preizkusi in pregledi.  

Protikorozijska zaščita notranje jeklene konstrukcije 

S premazom je potrebno zagotoviti, da konstrukcija zadosti razredu C4 (SIST EN 12944-2 in SIST EN 

12944-5) s trajnostjo sistema »M-medium«. Površine morajo biti pripravljene skladno z navodili 

proizvajalca. Izdelati je potrebno elaborat antikorozijske zaščite (izdela izvajalec). Mesta zvarov, ki se 

jih izvede na gradbišču je potrebno zaščititi s protikorozijskim premazom, da je zagotovljen zgoraj 

naveden razred odpornosti. 

Geometrijske tolerance  in kontrola kvalitete izdelave in montaže 

Geometrijske tolerance za jekleno konstrukcijo (od izdelave elementov v delavnici do postavitvi na 

delovišču) morajo biti skladne z SIST EN 1090-2-2008 – izvedbeni razred EXC2 (SIST EN 1090-2, Dodatek 

B). Potrebno je voditi evidenco vseh kontrol pri izdelavi in montaži jeklene konstrukcije. Kontrola naj 

se izvaja v skladu s standardom SIST EN 1090-2:2008. Izvajalec mora med izdelavo in montažo nosilne 

konstrukcije pripraviti ustrezno kontrolno dokumentacijo. Iz dokumentacije mora biti razvidno, da so 

se dela izvajala v skladu s projektno dokumentacijo in da so dela izvedena kvalitetno (med kontrolno 

dokumentacijo sodijo potrdila o kvaliteti osnovnega, dodajnega in spojnega materiala, varilni postopki, 

spričevala o usposobljenosti varilcev, varilski in montažni dnevnik, merski protokoli, rezultati kontrol 

kvalitete zvarov, rezultati geometrijskih in geodetskih kontrol, rezultati kontrol protikorozijske zaščite, 

zapisniki, izjave…). Kontrolno dokumentacijo mora izvajalec sproti posredovati zunanjemu 

strokovnemu nadzoru v pregled in potrditev. 

Sidranje 



 
 

Predvideno je kemično sidranje s sidri HILTI HIT-z in maso HILTI HIT-HY 200-A ali ekvivalentnimi 

proizvodi.  

Protipožarna zaščita 

Notranjo jekleno konstrukcijo se zaščiti ognjevarnimi ploščami, kakor je navedeno v tekstu in na risbah. 

 

Upoštevati je potrebno navodila v priloženem dokumentu »OPOMBE IN DOLOČILA K DOKUMENTU 

POPIS DEL, PREDIZMERE IN PREDRAČUN«. 

  



 
 

Risbe 

LS-1 1:50 Dispozicija novih nosilnih elementov in umestitev v prostor 



Legenda                                                                                      PREREZ                                 POGLED

Elementi iz konstrukcijskega jekla

AB elementi

Obstoječe zidane stene

Obstoječi AB elementi

Armaturne palice
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Preboj/utor
600/600/750
sp -0.82

AB ležišče
600/600/400
sp -0.82
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Rekonstrukcija 
fasadne obloge

       1    10

Seznam palic - oblika krivljenja

KosovPoz.

[mm] [kg][m][m]

      39          53.04        34.42

Fi    

       1.36

Kotirana oblika krivljenja
(ni v merilu)  

TežaSkupna
dolžina

Posam.
dolžina

       2    14       8          20.64        25.84       2.58

       3    14      24          31.68        39.66       1.32

       4    14       8           9.76        12.22       1.22

Skupna teža [kg] :                                          112.14
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32

30

198

30

72

30

62

Obojestranski kotni zvar
npr: 
Čelna pločevina - odprti profil
Prečna ojačitev - profil

Enostranski kotni zvar
npr: 
Čelna pločevina - zaprt profil
Vzdolžna ojačitev - profil

tprik tprik
a = tprika = tprik /2

> tprik ali < tprik > tprik ali < tprik

tpriks = tprik 

Kombiniran kotni in delno penetriran zvar
npr: 
Čelna pločevina - zaprt profil, kjer so 
prečne dimenzije pločevine enake konturi profila

a = tprik /2
tpriks = tprik /2

> tprik ali < tprik

Polnopenetrirani čelni zvari
npr: 
Čelni stik pločevin

NEKSUS
gradbeništvo     

in     
inženiring     

d.o.o.    

INVESTITOR
SB Nova Gorica
Ulica padlih borcev 13A,
Šempeter pri Gorici
5290 Šempeter pri Gorici
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Utrditev strešne konstrukcije

ŠT. RISBE
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VRSTA DOKUMENTACIJE
PZI

V/Š = 594 / 950 (0.56m2) Allplan 2025

Navodila za izvedbo elementov iz konstrukcijskega jekla
Delavniški načrti
Izvajalec je dolžan pripraviti delavniške načrte jeklene konstrukcije. Delavniške načrte se pripravi na podlagi PZI risb, IFC prostorskega modela (izvajelc pridobi od projektanta) in izmer na objektu.
Pred začetkom izdelave konstrukcije mora izdelovalec poslati delavniške načrte jeklene konstrukcije projektantu v potrditev. Pred pričetkom izdelave delavniških načrtov za jekleno 
konstrukcijo, mora izvajalec preveriti skladnost med načrti in dejanskimi merami objekta. Če dejanske mere odstopajo od načrtov, je potrebno to pri izdelavi delavniških načrtov upoštevati.
Varjenje 
Zvare se izvede skladno s SIST EN 287-1, SIST EN ISO 13920 in SIST EN 1090-2. Zvari morajo biti ustrezno vizualno in rentgensko pregledani;
Zvari, ki niso posebej označeni 
Debelina kotnih zvarov naj bo 0.5 krat debelina debelejše priključne pločevine.
Vari se na vseh stičnih površinah.
Med odprtimi profili in čelnimi pločevinami se izvede obojestranske zaključene zvare (sheme spodaj).
Med zaprtimi profili in čelnimi pločevinami se izvede enostranske zaključene zvare (sheme spodaj).
Upošteva se vse sheme spodaj.
Vijačne zveze
Uporabi se visokovredne vijake kvalitete 8.8, skladno s standardoma SIST EN 14399 in SIST EN 15048-1. Vsi priključni elementi morajo biti izvedene skladno s standardom SIST EN 1090-2 za vijake (tolerance). Vijačeni stiki skupaj z materialom morajo biti iz
vedeni skladno s SIST EN 1439 in SIST EN 1090-2. Skladno s tema standardoma morajo biti opravljeni tudi vsi potrebni preizkusi in pregledi; 
Protikorozijska zaščita
Z vročim cinkanjem ali premazom je potrebno zagotoviti, da konstrukcija zadosti razredu C4 (SIST EN 12944-2 in SIST EN 12944-5) s trajnostjo sistema »M-medium«. Površine morajo biti pripravljene skladno z navodili proizvajalca. Izdelati je potrebno elaborat 
antikorozijske zaščite (izdela izvajalec). Mesta zvarov, ki se jih izvede na gradbišču je potrebno zaščititi s protikorozijskim premazom, da je zagotovljen zgoraj naveden razred odpornosti.
V dogovoru z investitorjem se lahko namesto vročega cinkanja izvede protikorozijsko zaščito s premazom (enak razred protikorozijske zaščite).
Geometrijske tolerance  in kontrola kvalitete izdelave in montaže
Geometrijske tolerance za jekleno konstrukcijo (od izdelave elementov v delavnici do postavitvi na delovišču) morajo biti skladne z SIST EN 1090-2-2008 – izvedbeni razred EXC2 (SIST EN 1090-2, Dodatek B). Potrebno je voditi evidenco vseh kontrol pri izdelavi
in montaži jeklene konstrukcije. Kontrola naj se izvaja v skladu s standardom SIST EN 1090-2:2008. Izvajalec mora med izdelavo in montažo nosilne konstrukcije pripraviti ustrezno kontrolno dokumentacijo. Iz dokumentacije mora biti razvidno, da so se dela
izvajala v skladu s projektno dokumentacijo in da so dela izvedena kvalitetno (med kontrolno dokumentacijo sodijo potrdila o kvaliteti osnovnega, dodajnega in spojnega materiala, varilni postopki, spričevala o usposobljenosti varilcev, varilski in montažni 
dnevnik, merski protokoli, rezultati kontrol kvalitete zvarov, rezultati geometrijskih in geodetskih kontrol, rezultati kontrol protikorozijske zaščite, zapisniki, izjave…). Kontrolno dokumentacijo mora izvajalec sproti posredovati zunanjemu strokovnemu 
nadzoru v pregled in potrditev.
Sidranje v tla
Elemente se sidra s pomočjo sidrnih palic, navedenih na risbah. Na stiku med jeklenim elementom in talno ploščo se izvede podlitje z maso razreda R4. Uporabi se sidra HILTI HIT-Z z maso HILTI HIT-HY 200-A.
Sidranje v AB stebre
Uporabi se sidra HILTI HIT-Z z maso HILTI HIT-HY 200-A.
Protipožarna zaščita
Izpostavljene jeklene konstrukcijske elemente se premaže s protipožarnim premazom ali obda z ognjevarnimi ploščami, kakor je navedeno na požarnem elaboratu, ki je del dokumentacije za izvedbo.

RISBA
1:50 Dispozicija novih nosilnih elementov in umestitev v prostor
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September 2025



OPOMBE IN DOLOČILA K ELBAORATU GRADBENIH KONSTRUKCIJ 

N2519_2-NG_PZI IN DOKUMENTU POPIS DEL, PREDIZMERE IN 

PREDRAČUN 

 

1. SPLOŠNA OPOMBA 
Popis je izdelan na podlagi projekta. Ponudnik je dolžan podrobno pregledati projekt, vključno s 

popisom del ter v primeru ugotovitve, da določene postavke in količine niso natančno definirane ali 

niso zajete v projektantskem popisu del, na to opozoriti naročnika preko Portala javnih naročil znotraj 

roka za postavljanje vprašanj. 

2. SPLOŠNA DOLOČILA  
Vsa dela se izvajajo po določilih veljavnih tehničnih predpisov, normativov in standardov.  V 

ponudbenih cenah je potrebno upoštevati:  

▪ vse dobave in nabave materialov 

▪ horizontalne in vertikalne prenose ter prevoze 

▪ podiranja in zavarovanja med opaženjem in betoniranjem 

▪ negovanje betonov med vgradnjo in po razopaženju 

▪ vse delovne in lovilne odre 

▪ vse mere kontrolirati na kraju samem oz. na gradbišču 

▪ upoštevati navodila nadzora in projektanta 

▪ pri opisih upoštevati tehnično poročilo, projekt statike 

 

 

3. OPOMBE IN DOLOČILA ZA MONTAŽERSKA DELA - JEKLENA KONSTRUKCIJA 
 

Vsi elementi jeklene konstrukcije morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno, ter iz materiala in 

dimenzij, kot je navedeno v načrtih konstrukcije. 

Vsi elementi morajo biti izvedeni in vgrajeni tehnično pravilno in po pravilih stroke. 

Sidranje elementov jeklene konstrukcije v nosilno konstrukcijo objekta je potrebno izvesti z elementi 

in na način, kot je navedeno v načrtih konstrukcije. Kemično sidranje se izvede z maso HIT-HY 200-A 

(ali ekvivalentno). Površino naleganja jeklenih elementov na betonske je potrebno podliti s 

samorazlivno maso visoke trdnosti z dodatki proti krčenju (debelina sloja 10-50 mm). 

Kvaliteta konstrukcijskega jekla je S 235 JR, vijaki so kvalitete 8.8, zvari so II. kvalitete. 

Jeklena konstrukcija je zaščitena proti koroziji, vrsta zaščite je odvisna od načina, ki je predpisan, ter 

od zahtev projektanta, oziroma investitorja, vendar mora postopek priprave jeklene konstrukcije za 

AK zaščito upoštevati: 

Temeljna barva debeline minimalno 30 μm kot osnovni antikorozivni premaz izveden v delavnici. 

Izvedba in sistem AKZ mora ustrezati pravilniku SIST EN 1090-2 razred izdelave EXC2,  ali ustreznemu 

DIN standardu. 



Projektno dokumentacijo PZI in PID (z delavniškimi načrti) mora izdelati izvajalec jeklene konstrukcije 

po statičnem izračunu. 

PZI načrte z delavniškimi načrti morata  pregledati in s podpisom potrditi projektant gradbenih 

konstrukcij in arhitekt.  

V ceni na enoto zajeti strošek pregleda jeklene konstrukcije in pridobitev potrdila o ustreznosti. 

 

ENOTNA CENA ZA JEKLENO KONSTRUKCIJO MORA VSEBOVATI: 

▪ Merjenje na objektu 

▪ Izdelava PZI, PID in delavniške dokumentacije 

▪ Izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih 

zahtev 

▪ Preizkušanje posameznih elementov in dokazovanje kvalitete z atesti 

▪ Ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material 

▪ Izdelava vseh potrebnih zaključkov 

▪ Izdelava elementov v obratu in montaža na objektu 

▪ Vse potrebne transporte do mesta vgradnje 

▪ Skladiščenje materiala na gradbišču 

▪ Vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu, kot so lestve, delovni in pomožni 

odri, dvigalna tehnika (avtodvigalo) in podobno 

▪ Usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom 

▪ Terminsko usklajevanje z ostalimi izvajalci na objektu 

▪ Finalna obdelava po opisu 

▪ Popravilo eventualne škode povzročene ostalim izvajalcem na objektu 

▪ Čiščenje in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo  

▪ Plačilo komunalne takse za stalno deponijo odpadnega materiala 

▪ Vsa potrebna higijensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču 

▪ Načrt montaže glede na uporabljeno mehanizacijo 

▪ Vsa montažerska dela izvajati po tehničnem poročilu gradbenih konstrukcij 

▪ Vsa navodila in potrebna dela in material upoštevati v cenah na enoto 

 

4. OPOMBE IN DOLOČILA ZA MONTAŽERSKA DELA – MAVČNO-KARTONSKA DELA 
 

Dela je treba izvajati po določilih veljavnih normativov in skladno z obveznimi standardi. Pri izvedbi je 

treba upoštevati tudi navodila proizvajalca materiala, ki se uporablja pri izvedbi. Pri izbiri materialov 

se je treba obvezno posvetovati s projektantom. 

Delo obrtnika obsega: 

▪ dobavo vsega osnovnega in pomožnega materiala; 

▪ prevoz materiala na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi na 

objektu; 

▪ čiščenje izdelkov oz. podlog pred pričetkom del; 

▪ nanašanje osnovnih in končnih premazov z vsemi med fazami; 

▪ čiščenje prostorov in izdelkov po opravljenem delu in zaščita do predaje naročniku; 



▪ vsa dela v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami; 

▪ vsa dela in ukrepi po predpisih varstva pri delu. 

Vse manjše izreze za instalacije, bandažiranje in kitanje stikov ter vijakov, kitanje vseh stikov med 

nosilnimi konstrukcijami in mavčno-kartonskimi elementi z akrilnim kitom je zajeto v cenah na enoto. 

Mavčnokartonska dela se morajo izvajati po detajlih in navodilih  proizvajalcev. V primeru da 

posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje 

dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto. V ceni po enoti je zajeti tudi vse 

ojačitve z vogalniki. 

 

5. ARMIRANO-BETONSKA DELA  
  

SPLOŠNI OPIS 

1. Dela je treba izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z 

obveznimi standardi. 

2. Vgrajeni materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov 

in veljavnim standardom. 

3. V ceni posameznih postavk za betonska dela je zajeti poleg izdelave dobave in vgradnje po opisu 

še: 

▪ dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu; 

▪ čiščenje in vlaženje opažev neposredno pred pričetkom betoniranja; 

▪ manjša popravila opažev med betoniranjem; 

▪ vgrajevanje betona v opaže ter premeščanje lijaka ali transportne cevi med betoniranjem; 

▪ zgoščevanje betona; 

▪ nega betona: močenje, zaščita pred mrazom, vetrom, tresljaji, soncem itd; 

▪ čiščenje betonskega železa od blata, rje, ki se lušči, maščobe; postavljanje podložk in začasno 

vezanje; 

▪ kontrolirati, da so vsa sidra, škatle, vložki, doze, cevi in podobno, na predvidenih mestih. 

4. V ceni za enoto mora biti upoštevano poleg del, opisanih v posamezni postavki ter del in ukrepov 

iz točke 2. tega splošnega opisa še: 

▪ dobava vsega potrebnega materiala z vsemi transporti in manipulativnimi stroški ter 

ustreznim skladiščenjem in transporti do mesta mešanja; 

▪ izdelava betona; 

▪ vsi transporti materiala, polizdelkov in izdelkov do mesta vgrajevanja ter vsi potrebni delovni 

odri; 

5. Za obliko in mesto morebitne delovne rege oz. prekinitve betoniranja se je treba predhodno 

dogovoriti s projektantom - statikom. 

6. Betonska armatura mora biti obdelana v skladu z veljavnimi predpisi in točno po armaturnih 

načrtih; pritrjena mora biti tako, da ostane med betoniranjem na svojem mestu in v zahtevanem 

položaju. 

7. Za izvajalca del so merodajne zahtevane trdnosti betonov, ki so navedene v posamezni postavki 

popisa oziroma v statičnem računu in armaturnih načrtih. V primeru neskladnosti velja tolmačenje 

statika. 

8. V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za 

funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto! 

9. Betonska dela splošno:  



▪ Konstrukcije iz betona morajo biti ravne, izdelane po opažnem načrtu, brez votlih mest in 

brez iztekanj cementnega gela na stikih opažev. Nega betona vsebuje zaščito vgrajenega 

betona do polne trdnosti pred prevelikim izhlapevanjem vode iz betona, kakor tudi zaščito 

pred nizkimi temperaturami.  Izvajalec mora pustiti v vseh betonskih konstrukcijah odprtine 

za montažo instalacij.   

▪ Splošno o izgledu betonov:  Vsi betoni morajo biti izdelani v  kvalitetnem opažu in ravni.  

10. Vse betonske površine mora izvajalec predati popolnoma ravne, vse neravnine, ki bi jih bilo 

eventuelno potrebno izravnati bodo upoštevane kot nekvalitetne  in gredo na račun izvajalca 

betonskih del. 

11. Pred izvedbo AB je izvajalec obvezan izdelati Projekt izvajanja betonski konstrukcij (projekt 

betona). 

12. Pred izvedbo AB del je preveriti in upoštevati vsa navodila in opombe, ki so navedene pri opažih. 

13. Pri izvajanju betonskih del je nujno upoštevati vsa navodila statika, ki so podana v njegovem 

tehničnem poročilu. Vse po detajlih projekta PZI. 

14. V ceni posamezne postavke betonskih konstrukcij mora biti upoštevana tudi cena končnega 

poročila o kvaliteti vgrajenega betona. 

   

6.  TESARSKA DELA – OPAŽI IN ODRI   
  

1. Vsa opažarska dela je potrebno izvajati v skladu z določili veljavnih tehničnih predpisov in skladno 

z obveznimi standardi. 

2. Opažni material mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in obveznim 

standardom. 

3. Opaži morajo biti izdelani točno po projektirani obliki in merah oz. kotah betonske konstrukcije z 

vsemi potrebnimi podporami, oporami, horizontalno in vertikalno povezavo, tako, da so stabilni in 

sposobni za prevzem obtežbe betona in tehnologijo dela. Notranje površine opažev morajo biti 

ravne. Opaži morajo biti izdelani tako, da se razopaženje opravi lahko, brez pretresov in 

poškodovanja betonske konstrukcije. 

4. Cena po enoti za posamezne postavke za tesarska dela vsebujejo, poleg izdelave same, ki je 

opisana v posamezni postavki, še vsa potrebna pomožna dela in ukrepe: 

▪ izdelavo in odstranitev opažev; 

▪ podpiranje, zavetrovanje in vezavo opažev; 

▪ ruvanje žičnikov, čiščenje opažev, sortiranje lesa in opažnih elementov; 

▪ vzdrževanje materiala in elementov opažev; 

▪ vzdrževanje naprav in premičnih odrov; 

▪ dela in ukrepe varstva pri delu. 

5. Opaže vidnih konstrukcij in neometanih konstrukcij je treba razumeti tako, da so te neometane, 

nepokrite betonske konstrukcije, pri katerih se želi doseči popolnoma ravno površino (skladno s 

predpisanimi tolerancami) in kjer je to navedeno, tudi vidno strukturo lesa.  

6. V ceni za enoto je treba poleg del, ki so opisana v posamezni postavki ter del in ukrepov iz točke 4. 

tega splošnega opisa, upoštevati še: 

▪ dobavo lesa in opažnih elementov, pritrdilnega, veznega in pomožnega materiala, z vsemi 

transporti in manipulativnimi stroški; 

▪ vse notranje transporte; 

▪ Istočasno z izdelavo opažev se polagajo v opaže tudi razvodi in doze za elektroinštalacije in 

ostali elementi po načrtih inštalacij; 



7. Opombe: 

V cenah na enoto pri postavkah z navedbo "vidni beton" mora ponudnik zajeti tudi eventuelni 

strošek obdelave betona pred slikopleskarskimi deli ter vgradnjo trikotnih letvic 3x3 cm na vseh 

odprtih robovih ter na konzolnih ploščah za izvedbo odkapa. Odprtine v opažih AB zidov in AB 

plošč se ne odbijajo vendar mora ponudnik zajeti v osnovni ceni za enoto opaža vse predvidene 

preboje, katere se ne obračunava kot dodatno delo razen prebojev, ki so s tem popisom obdelani 

v ločenih postavkah. 

8. Odri: 

 Za vse odre je izdelati statični izračun s strani odgovornega statika. Odre je izdelati, 

pregledovati in voditi dokumentacijo v skladu s predpisi. SIST HD 1000 za sistemske delovne odre. 

  Vsi odri na zgradbi morajo biti napravljeni, premeščeni in odstranjeni z delavci predpisane 

kvalifikacije in pod nadzorstvom odgovorne strokovne osebe gradbišča. 

  Ves materiala za napravo odrov mora biti kvaliteten in ustreznih dimenzij, kar je treba pred 

vgraditvijo preveriti. 

 Pred uporabo ter vsaj enkrat tedensko med uporabo in pred ponovno uporabo po daljši 

prekinitvi del, mora  vse odre pregledati odgovorna strokovna oseba izvajalca. 

9. V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za 

funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto! 

10. Pred izvedbo opažov je preveriti in upoštevati vsa navodila in opombe, ki so navedene pri AB 

delih. 

11. Vse delovne odre za vsa potrebna dela višine do 8 m je potrebno zajeti pri posameznih postavkah 

ali kot nepredvidena dela, ker s tem popisom niso opredeljeni. 

12. Eventuelne distančne cevke je potrebno po odstranitvi opaža odstraniti in zatesniti z ustreznim 

materialom, kjer je potrebno mora polnilo zagotavljati vodotesnost. 
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