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1. Kratko zbirno tehnično poročilo Novogradnja Oddelka za infekcijske bolezni 

1.1 Osnovni podatki o načrtovanem objektu 

Nadomestna novogradnja stavbe Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja v UKC MB 
je predvidena na območju obstoječega objekta Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska 
stanja. Z novim objektom je predvideno reševanje prostorske stiske obstoječega oddelka, 
zasnova po sodobnih smernicah za zdravstvene objekte in vzpostavitev prostorskih zmožnosti 
za obvladovanje večjih izbruhov nalezljivih bolezni. Obstoječa samostojna stavba etažnosti 
K+P+1N, se za ta namen poruši. Predvidena stavba ima etažnost 3K+P+6N, stavba povzema 
orientacijo obstoječega objekta in se navezuje na objekt Internistične klinike. Del projekta je 
tudi prestavitev SN voda s pripadajočim objektom razširitve obstoječe TP T-022. 

Predvidena novogradnja stavbe Nadomestna novogradnja stavbe Oddelka za infekcijske 
bolezni in vročinska stanja leži na območju med Titovo, Pobreško in Ljubljansko ulico, na 
območju Univerzitetnega kliničnega centra Maribor. 

Dostop do novega objekta bo potekal tako s severne strani preko Pobreške ceste, kot z južne 
in zahodne preko Ljubljanske ceste. Glavni vhod v objekt je predviden z zahodne strani in je 
namenjen predvsem pešcem. Interventni dostop je predviden preko Pobreške ceste na severni 
strani objekta, kjer so predvideni tudi vhodi v urgenco. 

Nadomestna novogradnja povzame orientacijo obstoječega objekta. Severna in vzhodna 
fasada sledita gradbenim linijam sosednjih objektov Stavbe 3 (Ginekologija) in Stavbe 2 
(Interna klinika). Urbanistična zasnova severovzhodnega dela območja UKC Maribor se s 
predvideno zasnovo oblikuje kot zaključen kare. Niz stavb, ki tvorijo nov kare se stopničasto 
spušča od najvišje pozidave na severovzhodu 3K+P+6 (Stavba 10 - Infekcijska klinika) do 
najnižjega dela na jugozahodu nK+P+2 (Anatomski inštitut). Objekt Anatomskega inštituta se 
izvede v naslednji fazi in ni predmet projekta Infekcijske klinike.  

Novi objekt se naveže na obstoječi objekt Stavbe 2 (Interna klinika) z umestitvijo novega jedra 
z dvigalom na stik novega in obstoječega objekta, za potrebe vertikalnega transporta bolniških 
postelj obstoječega objekta Interne klinike.  

Predvidena je tudi povezava novega objekta in Stavbe 2 na obstoječ podzemni kolektor z 
izvedbo novega odcepna na južni strani predvidene novogradnje. Podzemni kolektor 
predstavlja ključno dostavno pot za material (hrano, perilo, itd), odvoz smeti ter transport 
pacientov do drugih delov UKC MB. 

1.2 Višinski gabariti  

Objekt Infekcijske klinike iz razloga stopničenja volumnov znotraj kareja, enakomerno pada od 
najvišjega dela (3K+P+6N) na severovzhodu proti najnižjemu delu (K+P+4N) na jugozahodu.  

Višinski gabarit je pri najvišjem delu +33,50 m (303,50 mnv) pri najnižjem delu 24,00 m (294,00 
nmv) pri koti ±0,00m = 270,00 mnv.  
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1.3 Tlorisni gabariti  

Tlorisni gabarit objekta sledi zasnovi volumnov iz OPPN. Severna fasada je poravnana z 
obstoječo stavbo Ginekologije, vzhodna fasada sledi obstoječemu volumnu Internistične 
klinike.  

Objekt na stiku z zemljiščem dimenzij 75,00m x 30,10m.  

V 1K je predvidena dograditev obstoječega podzemnega hodnika – kolektorja. Na južni strani 
poteka kolektor po celotni dolžini objekta. Na zahodni strani se navezuje na obstoječ kolektor, 
ki vodi do Medicinske fakultete.  

2. Oblikovanje ponudbene cene (ponudbeni predračun) 

Upošteva se, da je ponudnik pred pošiljanjem svoje ponudbe obiskal in natančno pregledal 
gradbišče in okolico (območje bodočega gradbišča je prosto dostopno na območju UKC 
Maribor), da se je predhodno seznanil z vsemi relevantnimi podatki, da se je seznanil s 
projektno dokumentacijo, da se je seznanil z obstoječimi cestami in ostalimi prometnimi potmi, 
da je spoznal vse bistvene elemente, ki lahko vplivajo na organizacijo gradbišča (faznost del), 
da je preizkusil in kontroliral vse obstoječe vire za oskrbo z materialom ter vse ostale 
okoliščine, ki lahko vplivajo na izvedbo del, da se je seznanil z vsemi predpisi in zakoni glede 
plačila taks, davkov in drugih dajatev v Republiki Sloveniji, da je v celoti preučil dokumentacijo 
o oddaji del, da je prišel do vseh potrebnih podatkov, ki vplivajo na izvedbo del ter da je na 
podlagi vsega tega tudi oddal svojo ponudbo. 

Vrednost vseh del, potrebnih za popolno dokončanje prevzetih del po pogodbi, katerih 
vrednost ni razvidna iz posameznih postavk ponudbenega predračuna, mora biti zajeta v 
ostalih enotnih cenah ponudbenega predračuna. 

Cene v ponudbi morajo biti izražene v EUR brez DDV in morajo vključevati vse stroške 
izvajalca, ki so potrebni za izvedbo naročila (davki, morebitne carine, transportni in zavarovalni 
stroški, organizacija gradbišča, skladiščenje, prevozi oseb, materiala in opreme, potni stroški, 
dnevnice, terenski dodatek, stroški preskrbe in nastanitve delavcev, kilometrina, testiranja na 
sedežu ponudnika, naročnika ali zunanjih izvajalcih, morebitna dovoljenja, takse, prevajanje, 
svetovanja, materiali, predelave, in podobno). Naročnik naknadno ne bo priznaval nobenih 
stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno. 

Projektantski nadzor bo zagotovljen na gradbišču in je strošek investitorja. Investitor ima s 
projektantom sklenjeno posebno pogodbo za projektantski nadzor. 

Ponudniki morajo v ponudbi ponuditi realne cene za izvedbo posameznih del. 

Naročnik si pridržuje pravico, da za ključne postavke iz ponudbenega predračuna od 
ponudnika zahteva analize enotnih cen. Z analizami enotnih cen mora ponudnik izkazovati 
enake cene po enoti mere postavk, kot so navedene za te postavke v ponudbenem 
predračunu.  
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Za vsa razpisana dela ponudniki upoštevajo naslednje: 

Za razpisana dela je izdelana dokumentacija DGD in PZI z dopolnitvami, ki bo izbranemu 
ponudniku osnova za izdelavo delavniške dokumentacije za vse aktivnosti, ki sodijo v sklop 
pogodbenih del (za elemente osnovne konstrukcije, opreme, tehnologije…) in tehnoloških 
elaboratov. 

Prepovedano je kakršnokoli spreminjanje objavljenega ponudbenega predračuna. V takem 
primeru bo predmetna ponudba izločena kot nedopustna.  

Naročnik bo izvajalcu priznal valorizacijo cen  kot je navedeno v ostalih delih te razpisne 
dokumentacije. 

Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem ponudbenega 
predračuna in nato zajet v končni ponudbeni vrednosti v obrazcu ponudbe oziroma 
ponudbenega predračuna.  

Ponudba in izvajanje del, morajo biti v skladu z določili Splošnih pogojev gradbenih pogodb za 
gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik, FIDIC prva izdaja 1999. Ti Splošni pogoji 
gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik, so podvrženi 
spremembam in dodatkom prikazanim v razpisni dokumentaciji v posebnih pogojih za gradnjo. 

Ponudbena cena za izvedbo mora vključevati:  

- stroške pridobitve vseh potrebnih dovoljenj skladno z veljavno zakonodajo.  
- stroške varovanj obstoječih objektov in prometnih površin,  
- stroške, nastale v zvezi z zahtevami predpisov o varstvu pri delu, 
- stroške za označevanje in zavarovanje gradbišča, 
- stroške čiščenja terena, odstranitev ovir, urejanje terena in vrnitev v prvotno stanje,   
- stroške preprečitve oz. sanacije poškodb zaradi vibracij in drugih vplivov gradbišča na 

bližnje objekte. Izvajalec je dolžan pred pričetkom gradnje določiti območja, kjer so 
pričakovani vplivi vibracij in drugih vplivi gradbišča na bližnje objekte in izdelati posnetek 
ničelnega stanja. Izvajalec mora v času gradnje spremljati stanja na objektih in mesečno 
s poročili obveščati inženirja. Izvajalec je dolžan na svoje stroške izvajati ukrepe za 
preprečevanje morebitnih poškodb bližnjih objektov. V primeru poškodb objektov, ki se 
ugotovijo po končani gradnji glede na primerjavo s posnetki ničelnega stanja, je izvajalec 
na svoje stroške dolžan zagotoviti ustrezno sanacijo, 

- stroške vzdrževanja javne infrastrukture in infrastrukture na območju UKC Maribor v času 
gradnje ter stroške povrnitve te infrastrukture po končani gradnji v prvotno stanje. Izvajalec 
je dolžan pred pričetkom izvajanja del v sodelovanju s pooblaščenimi predstavniki 
upravljavcev, predstavniki UKC Maribor in pod nadzorom inženirja pripraviti posnetek 
stanja obstoječe infrastrukture, ki jo bo uporabljal med gradnjo in v posebnem elaboratu 
predstaviti ukrepe, ki jih bo v času gradnje izvajal za vzdrževanje infrastrukture, ki jo bo 
uporabljal. Izvajalec mora v svoji ponudbi upoštevati stroške za izdelavo posnetka stanja 
obstoječe infrastrukture, za izdelavo elaborata ukrepov, za vzdrževanje infrastrukture in 
ponovno vzpostavitev infrastrukture v prvotno stanje. Izvajalec je dolžan v času gradnje v 
skladu z elaboratom vzdrževati infrastrukturo, ki bo z izvajanjem del prizadeta. 

- stroške za vse ukrepe, ki so potrebni za brezhiben potek organizacije dela,  
- stroške izvedbe in vzdrževanja dostopnih in gradbiščnih poti (vključno s stroški pridobitve 

vseh potrebnih soglasij in dovoljenj) ter stroške začasne uporabe zemljišč za dostopne 
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poti, vključno s stroški povrnitve zemljišč in obstoječih poti oziroma cest v prvotno stanje 
po končani gradnji,  

- stroški izdelave elaboratov za izvedbo prometnih zapor cest, stroški pridobivanja ustreznih 
soglasij in dovoljenj, kot tudi vsi stroški izdelave in vzdrževanja  prometnih zapor, obvozov, 
gradbenih in drugih priključkov ter drugih ukrepov za normalno odvijanje prometa. 
Ponudnik mora zagotoviti prometno signalizacijo za zapore na mestu samega gradbišča. 

- stroške del in storitev, ki izhajajo iz zahtev soglasij in projektnih pogojev pristojnih 
soglasodajalcev, ki niso posebej specificirani in opredeljeni v posameznih postavkah  
ponudbenega predračuna, 

- stroške prestavitev in ureditev komunalno-energetske infrastrukture in naprav (NN, SN, 
EE, VN vodi, SV, vodovod, TK vodi, javna razsvetljava, javna kanalizacija, plinovodi….), 
če bo ponudnik zaradi svojih potreb ali tehnologije začasno prestavljal ali kakorkoli 
drugače poškodoval obstoječo ter začasno postavljeno komunalno-energetsko 
infrastrukturo in naprave, kar vključuje vse stroške izvedenih meritev, pregledov, 
preizkusov, posnetkov in pridobivanja ustreznih potrdil, atestov in certifikatov ter vse 
stroške priprave in transporta materiala za kompletno izvedene prestavitve in ureditve 
komunalno – energetske infrastrukture in naprav, kakor tudi vse stroške ogledov, zakoličb 
in nadzora pristojnih upravljavcev posameznih vodov, 

- stroške zavarovanja in varovanja gradbenih jam oziroma prostora celotnega gradbišča 
pred dotoki vode (stroški črpanja talne in meteorne vode iz gradbene jame, odvodnjavanje, 
izvedba morebitnih potrebnih vodnjakov, stroške električne energije za črpanje, 
ponikalnic….), 

- vse stroške povezane z odvodom talne ali meteorne vode v javno infrastrukturo ali 
odvozom talne in meteorne vode,  

- stroške izvedbe vseh izvajalčevih tekočih kontrol kvalitete, vključno z vmesnimi in 
končnimi poročili, vse v smislu dokazovanja kvalitete izvedenih del, (notranja kontrola 
kakovost) 

- stroški količinskega in kakovostnega prevzem materiala, proizvodov in opreme v 
proizvodnih obratih proizvajalca, neodvisne strokovne organizacije, vključno s stroški 
strokovnega dela, prevoznimi stroški in stroški bivanja pooblaščenega predstavnika 
Naročnika oz. Inženirja. 

- stroške preiskav za pridobitev atestov, preskušanje in za preiskave tehnologije, 
- stroške potrebnih merjenj opravljenih količin in kontrolnih merjenj, 
- stroške dobave in vgradnje pritrdilnega in drobnega materiala, ki so potrebne za izvedbo 

del skladno z razpisno in projektno dokumentacijo, 
- v ceni za izvedbo zemeljskih del je potrebno upoštevati tudi dobavo, nalaganje, transport, 

razlaganje in vgrajevanje teh materialov, 
- v ceni za izvedbo izkopov vgradljivega, nevgradljivega, odvečnega materiala je ponudnik 

dolžan izbrati začasne in končne deponije po lastnem izboru ter vkalkulirati vse stroške 
izkopa, nakladanja, transportne stroške (relacija izkop – odlog), stroške razkladanja in 
deponiranja materiala oziroma ponovno vgrajevanje vgradljivega materiala ter celokupne 
stroške urejanje deponije (izdelava projektne dokumentacije ter pridobivanje soglasij in 
dovoljenj, priprava deponije, razgrinjanje in vgrajevanje deponiranega materijala, ureditev 
odvodnjavanja ter končna ureditev deponije – humuziranje, zatravitev ipd.) vključno z  
odškodninami oz. prispevki za deponiranje materiala, koncesije za pridobivanje 
mineralnega agregata, vse v skladu s projektno dokumentacijo. 

- pri rušenju, rezkanju, izkopih in deponiranju gradbenega materiala mora ponudnik 
upoštevati določila Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.L. 
RS št. 34/08 in 44/22 ZVO-2), Uredbe o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Ur.L. RS 
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št. 34/08 in 44/22 ZVO-2) ter Uredbe o odpadkih (Ur.L. RS št. 77/22, 113/23 in 13/25) in 
stroške povezne  s tem vkalkulirati v ponudbi, prav tako tudi stroške za izdelavo poročila 
o ravnanju z odpadki v skladu z Uredbo, 

- stroške vmesnih in finalnih čiščenj, 
- stroške, vezane na izpolnjevanje okoljskih zahtev, 
- stroške za zaščito okolja v skladu z zakonodajo in podzakonskimi akti, prostorskimi plani, 
- stroške za vse ukrepe, ki so potrebni za brezhiben potek organizacije dela, vključno z 

dostopnimi potmi 
- vse stroške izdelave zahtevanih vzorcev, 
- stroške, ki niso posebej opredeljeni v posameznih postavkah  pogodbenega predračuna 

in so v skladu s pravili stroke in pravilnimi postopki izvajanja del in storitev nujno potrebni 
za izvedbo in predajo posameznih del, tako, da izvajalec nima pravice zahtevati 
nikakršnega doplačila na ponudbeno ceno za posamezno postavko 

- Izvajalec je dolžan pred pričetkom izvajanja del v sodelovanju s pooblaščenimi 
predstavniki upravljavcev in pod nadzorom inženirja pripraviti posnetek stanja 
obstoječe infrastrukture, ki jo bo uporabljal med gradnjo in v posebnem elaboratu 
predstaviti ukrepe, ki jih bo v času gradnje izvajal za vzdrževanje infrastrukture, ki 
jo bo uporabljal. 

- Izvajalec je dolžan v času gradnje v skladu z elaboratom vzdrževati infrastrukturo, 
ki bo z izvajanjem del prizadeta in po dokončanju del vzpostaviti prvotno stanje. 
Izvajalec mora v svoji ponudbi upoštevati stroške za izdelavo posnetka stanja 
obstoječe infrastrukture, za izdelavo elaborata ukrepov, za vzdrževanje 
infrastrukture in ponovno vzpostavitev infrastrukture v prvotno stanje. 

- stroške ukrepov za zagotovitev stabilnosti objektov in gradbene jame za celotno fazo 
gradnje (razpiranj, izvedbe podpornih ukrepov…), 

- stroške izdelave delavniške dokumentacije in tehnoloških elaboratov za vse aktivnosti, ki 
sodijo v sklop pogodbenih del (za elemente osnovne konstrukcije, opreme, tehnologije 
…),  

- vse ponudbene postavke, razen kjer to ni posebej navedeno,  predstavljajo dobavo in 
montažo/vgradnjo z vsemi zunanjimi in notranjimi transporti,  

- vse druge stroške potrebne za popolno dokončanje del za katere je izvajalec ob oddaji 
ponudbe vedel oz. bi moral vedeti, da so potrebni za dokončanje del, 

- vse stroške, ki bodo nastali z izvajanjem preizkušanj tako v laboratoriju kot na kraju 
samem. 

- Izvajalec je dolžan na zahtevo Naročnika ali Inženirja, za elemente ponudbenega 
predračuna, ki izpolnjujejo pogoje Pravilnika o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v 
digitalni in zeleni prehod (Uradni list RS, št. 60/22) predložiti dokazila (račune) za stroške 
materiala in opreme. 

- Izvajalec je dolžan na zahtevo Naročnika ali Inženirja izdelati novelacijo načrta ravnanja z 
gradbenimi odpadki   

- izvajalec je dolžan zagotoviti tudi vse pogoje potrebne za nemoteno izvedbo razpisanih 
del. Poleg ureditve gradbišča, izpolnitve vseh predpisanih obveznosti (zavarovanja, redna 
plačila podizvajalcem in kooperantom, predaja zahtevane garancije ter druge obveznosti 
skladno s predpisi ali po tem razpisu) mora izvajalec zagotoviti tudi pogoje v zvezi z 
vodenjem projekta in sodelovanja uporabnika. V ta namen je izvajalec dolžan najkasneje 
v 21 dneh po podpisu Pogodbe predati za potrebe naročnika v območju gradbišča 1 
opremljen pisarniški prostor (v prostoru morata biti delovni mizi za dva zaposlena)   in 
opremljeno sejno sobo za vsaj 15 oseb,. Prostori morajo imeti kompletno pripadajočo 
komunalno infrastrukturo (elektrika), imeti ogrevanje (možnost vzdrževanja temperature 
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23°C), klimo in biti funkcionalno opremljeni v soglasju z naročnikom. Stroški vzdrževanja, 
čiščenja, ogrevanja, hlajenja in razsvetljave prostorov gredo v breme izvajalca. Opremljeni 
prostori se po kolavdaciji zapisniško vrnejo Izvajalcu. 

- Organizacija in izvedba kompletnega tehničnega pregleda (ali po potrebi več tehničnih 
pregledov) s pripravo kompletne tehnične dokumentacije za tehnični pregled, priprava 
NOV (načrt za obratovanje in vzdrževanje) in priprava DZO (dokazilo o zanesljivosti 
objekta 

- Predaja PZI dokumentacije z vrisanimi spremembami, ki so nastale med izvedbo 
- Izvajalec mora vzpostaviti okolje za izmenjav informacij (CDE), na katerem bodo naloženi 

modeli, vsa projektna dokumentacija, terminski plani, tehnološki elaborati, važnejši dopisi, 
poročila kontrola itd. Predstavnikom Naročnika in Inženirja mora biti omogočen dostop z 
možnostjo dodajanja dokumentacije, komentarjev in stalne spremljave izdelave projektne 
dokumentacije. Okolje za izmenjavo informacij je treba vzdrževati, dokler si Naročnik ne 
zagotovi lastne opreme oz. največ 6 mesecev po kolavdaciji. Natančnejši opis CDE glej 
točko 5.0 Hahteve za izvajalca glede BIM te projektne naloge 

- Stavljanje v pogon (Commissioning-Cx) Izvajalec mora pred začetkom izvedbe (21 dni po 
podpisu pogodbe) pripraviti program stavljanja v pogon, ter imenovati svoje pooblaščene 
predstavnike v skupno za stavljanje v pogon (Cx). Inženir, uporabnik in investitor potrdita 
program. Izvajalec mora v ekipo za Cx imenovati vsaj naslednje svoje predstavnike in 
sicer na področju elektrotehnike, električnih inštalacijskih sistemov, strojnih inštalacij 
(prezračevanje, ogrevanje, vodovod, kanalizacija, Medicinski plini..), CNS…  

- Skupino za Cx tvorijo naslednji: investitor/naročnik, uporabnik, arhitekt, projektant strojnih 
inštalacij, projektant električnih inštalacij, glavni izvajalec, strojni izvajalec, elektro 
izvajalec, izvajalec procesne avtomatizacije in nadzornega sistema (PA-CNS), preglednik 
električnih inštalacij, izvajalec za zagon in preizkušanje (preizkuševalec), drugi 
predstavniki izvajalcev, uporabnikovo osebje za upravljanje, vzdrževanje ter obratovanje 
in inženir.  

- Program stavljanja v pogon mora določiti in opisati vse sklope in sisteme, ki so podvrženi 
programu CX. Program mora določiti vloge vseh članov skupine, ter opredeliti zahtevane 
in mejne parametre, ki jih morajo dosegati posamezni sistemi. Program mora definirati 
načine in postopke izvedbe preizkusov funkcionalne zmogljivosti.  

- Program CX mora vsebovati časovnico izvedbe posameznih aktivnosti to je pregledov, 
preizkusov in zagonov vključno z predhodno in sledečo aktivnostjo. Del programa so tudi 
pregledni listi posameznih sistemov, ki so osredotočeni na usklajenosti s PN, ter na 
zmožnost zagona in vzdrževanja 

- Po končanem stavljanju v pogon mora izvajalec preizkusov o vseh izvedenih preizkusih 
izdelati in uporabniku predati poročilo o poteku preizkusov in rezultatih posameznih 
preizkusov. 

- Del načrta stavljanja v pogon je tudi načrt stalnega preizkušanja sistema, ki ga mora v fazi 
eksploatacije izvajati osebje uporabnika. Ta načrt mora vsebovati naslednje: 

o Opredelitev postopka stalnega preizkušanja delovanja sistemov,  
o Določitev vlog in odgovornosti osebja 
o Priporočeno časovnico ponovitve preizkušanj z nastavitvami vgrajenih 

sistemov 
o Neprekinjeno dokumentiranje in posodabljanje NOV in trenutnih zahtev stavbe 

skozi celotno življensko dobo 
o Neizpolnjene preskusne dokumente, vključno s preskusnimi listi za vse 

vgrajene sisteme v stavbi, kot utdi nastavljen dnevnik spremljanja delovanja. 
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-  V roku 30 dni po podpisu pogodbe mora ponudnik predati cenik vsaj naslednjih 

kalkulativnih elementov: 
o cenik delovne sile, 
o cenik gradbenih strojev in ostale mehanizacije, 
o cenik prevozov, 
o cenik materiala FCO gradbišče, 
o cenik mokrih mešanic FCO gradbišče, 
o cenik odvoza odpadkov 
o cenik vseh ostalih stroškov režije 

 
V kalkulativnih elementih morajo biti cene navedene brez DDV-ja in vrednostno usklajene s 
cenami v ponudbenem predračunu ob upoštevanju ponudbenih popustov. V kolikor se v 
postopku izvedbe ugotovi, da ponudba ni bila pripravljena na podlagi priloženih kalkulativnih 
elementov, se cene na enoto za morebitna dodatna, nepredvidena in morebiti spremenjena 
dela izračunajo na podlagi kalkulativnih elementov, ki so bili uporabljeni pri izračunu 
ponudbenih cen na enoto. 
 
 

- Izvajalec je dolžan med izvedbo uskladiti potek svojega dela z drugimi izvajalci in dobavitelji 
naročnika (dobavitelj kuhinje, dobavitelji opreme, …), ki sodelujejo pri gradnji in dobavi 
materiala, ter opreme in niso del te pogodbe za izvedbo GOI del. Izvajalec mora omogočiti 
drugim izvajalcem in dobaviteljem naročnika, ki sodelujejo na tem projektu, nemoten in 
brezplačen dostop do gradbišča in objekta in njihovega delovišča. Izvajalec mora podpisati 
pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih na skupnem delovišču. 
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3. SPLOŠNE ZAHTEVE NAROČNIKA IN UPORABNIKA 

3.1  Ostale splošne zahteve uporabnika 

Pri izvajanju del je obvezno upoštevati poglavje obvladovanja in preprečevanja 
bolnišničnih okužb (zahteve Enote za obvladovanje bolnišničnih okužb - EOBO). 
 

 Splošno 

V času izvajanja pogodbenih storitev se mora izvajalec držati vseh relevantnih predpisov in 
standardov, ki veljajo v Republiki Sloveniji in EU, tudi specifičnih predpisov, standardov, 
normativov in priporočil glede materialov in opreme za gradnjo objektov, ki jih obravnavajo na 
primer SIST, EN, ISO, DIN itd. Prav tako mora upoštevati standarde in ostale normative ter 
priporočila, ki so navedena v tehničnih specifikacijah naročnika. Pri tem se upoštevajo vsi 
predpisi iz naslova racionalne rabe energije in tisti ostali predpisi, ki jih je mogoče zagotoviti v 
okvirju obstoječe funkcionalne in gradbene strukture objekta. 
  
Kadar se pogodba (in posledično tudi tehnične specifikacije, ki so del pogodbe) ali predpis 
sklicuje na določene standarde (kar zajema tudi normative, priporočila in predpise), ki jim 
morajo ustrezati rešitve, izdelki, vgrajeni materiali, naprave ali opreme veljajo določila 
najnovejših izdaj ali popravkov ustreznih standardov in predpisov, razen če ni v pogodbi 
izrecno drugače navedeno. Kadar so takšni standardi nacionalni ali se nanašajo na določeno 
državo ali regijo, se upoštevajo drugi veljavni standardi, ki zagotavljajo enako ali višjo kakovost 
kot navedeni standardi. 
 

3.2 Zahteve Enote za obvladovanje bolnišničnih okužb 

Upoštevanje naslednjih navodil EOBO mora biti zajeto v ponudbeni ceni.  
EOBO UKC Maribor zahteva, da v okviru vsake investicije, pri izdelavi projektne 
dokumentacije, izvajanju GOI del, ter dobavi in montaži opreme, vsi sodelujoči izvajalci 
upoštevajo sledeča navodila: 
- upoštevanje veljavne prostorsko tehničnih smernic TSG-12640-002:2021, TEHNIČNA 

SMERNICA ZA GRADITEV ZA ZDRAVSTVENE STAVB, z dne 28.12.2021, ali novejše; 
- dosledno ločevanje čistih in nečistih poti;  
- ustrezni pristopi na oddelek;  
- ustrezna kvadratura na posteljo, razmik med posteljnimi enotami vsaj 1 m (za izolacijske 

sobe so zahteve drugačne); 
- na vsakem oddelku je potrebno izvesti možnost izolacije; 
- ustrezna preskrba s pitno vodo in opremljenost umivalnih mest; 
- ustrezno prezračevanje in hlajenje; 
- ustrezno zbiranje, ločevanje in odstranjevanje odpadkov; 
- ustrezno odstranjevanje odpadnih vod; 
- zagotoviti ločeno zbiranje okuženih in kontaminiranih oblačil in odpadnih vod ter kemikalij;  
- ustrezno skladiščenje sterilnega materiala;  
- možnost sodobne oskrbe s perilom; 
- možnost sodobne prehrane; 
- ustreznost prostorov za osebno higieno; 
- izbor in uporaba materialov, ki jih bo možno vzdrževati in dobro čistiti, skladno z relevantno 

zakonodajo v zdravstvu;  
- izvesti ustrezno zaščito gradbišča v času gradnje (protiprašna zaščita, ipd.); 
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- izvesti ustrezno zaščito naseljenih prostorov v času izvajanja GOI del, pred prahom, 
vdorom plesni iz obstoječih elementov zgradbe, materialom, ki bi lahko odpadel iz 
obstoječih delov zgradbe; 

- zagotoviti redno čiščenje dostopov na gradbišče tekom vsakodnevnega izvajanja del; 
- zagotoviti redno dnevno in tedensko čiščenje gradbišča in odvoz gradbenega materiala 

brez trajnih deponij na območju bolnišnice;  
- prepovedano spiranje gradbenega materiala v obstoječo notranjo in zunanjo fekalno 

kanalizacijo, kakor tudi v meteorno kanalizacijo UKC Maribor; 
- ustavitev klimatske naprave, ki prezračuje območje gradnje. V kolikor ni mogoče ustaviti 

klimatsko napravo v celoti, potem je potrebno v prostorih, kjer se izvajajo dela, za čas 
izvedbe del, začasno zapreti in zaščititi dovod in odvod zraka v prostor;  

- V neposredni bližini gradbišča se nahaja klimat in zajem zraka za prostore IVF v zgradbi 
ginekologije. Ker gre za občutljivi del OP prostorov je potrebno zajem zraka ustrezno 
zaščititi da v prezračevalni sistem ne bodo zašli prašni delci. V času izvajanja GOI del je 
pogodbeni izvajalec del dolžan izvajati redne servisne preglede na klimatu IVF ginekologije 
kakor tudi redno zamenjevati filtre v klimatu ( vsaj enkrat mesečno). 

- zagotovit delavcem gradbišča v OBSTOJEČIH OBJKETIH za potrebe dostopa ločen, 
zunanji dostop preko montažnega stopnišča na fasadi objekta; 

- spoštovati predpisane ukrepe za zaščito delavcev, zaposlenih, pacientov in obiskovalcev 
vezanih na epidemijo virusov. 

- Vgrajeni materiali in oprema mora zagotavljati suho ter mokro čiščenje s sredstvi za 
higienizacijo in dezinfekcijo, ki odgovarja zahtevam bolnišničnega okolja, kar vključuje tudi 
občasno uporabo agresivnejših čistilnih  sredstev.  

 
Zahteve EOBO morajo biti zajete v projektni dokumentaciji in popisih in ostalih delih razpisne 
dokumentacije, tako da jih ponudniki GOI del, ter dobave in montaže medicinske in 
nemedicinske opreme zajamejo v svojih ponudbah. 
 

 Spiranje gradbenih odpadkov v kanalizacijo UKC Maribor 

Prepovedano je spirati in vlivati gradbene odpadke v obstoječo kanalizacijo. To 
poglavje mora biti zajeto pri izdelavi projektne dokumentacije v Načrtu gospodarjenja z 
gradbenimi odpadki. 
 
Fekalna kanalizacija je namenjena izključno fekalijam, ki se proizvajajo v OBJEKTU in so 
priključene na javno kanalizacijsko mrežo preko merilnih naprav. Vsakršne nepravilnosti 
uporabe fekalne kanalizacije ali vnosa prepovedanih vsebin na vstopu, se kaže ko negativni 
monitoring na izstopu. Ta izhodni monitoring nadzirajo inšpekcijske službe, ki ob povišanih 
vrednostih sprejemajo ustrezne obratovalne ali finančne ukrepe. 
 
Iz navedenih razlogov je prepovedano vsakršno spiranje ali vlivanje kakršnih koli zadev 
v meteorno ali fekalno kanalizacijo!!! 
  
Zato je potrebno v elaboratu odpadkov in kasneje v fazi izvajanja del ter pri pripravi 
organizacije načrta gradbišča upoštevati naslednje: 
- prepovedano je čiščenje in spiranje orodja v obstoječo kanalizacijo UKC Maribor; 
- na gradbišču za čas gradnje, za umivanje orodja izvesti svojo lokacijo z ustrezno začasno 

ponikovalnico ter po končanih delih vzpostaviti prvotno stanje; 
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- z rednim pometanjem in čiščenjem gradbišča in okolice gradbišča, preprečiti spiranje 
gradbenih odpadkov in prahu v meteorno kanalizacijo na cesti;  

- v kolikor izvajalec del ne bo spoštoval navedenih zahtev, imata naročnik in uporabnik po 
končanih delih pravico zahtevati, da se izvede sanacija ali celo zamenjava čistilne naprave 
in sanacija ponikovalnic vključno s področjem, kjer se višek vode preliva.  
 

 Zahteve ob gradbenih posegih v prostorih UKC Maribor 

1. Redno odstranjevanje ločeno zbranih odpadkov iz prostorov. Transport odpadkov naj 
poteka v zaprtih zabojnikih. 

2. Začasno zbiranje nastalih odpadkov na dogovorjenem mestu UKC Maribor. 
3. Vzpostavitev proti prašne zaščitne bariere celotnega gradbišča (bariera iz mavčnih plošč, 

ki sega od tal in preko spuščenega stropa. Stiki mavčnih plošč naj bodo prelepljeni s 
širokim samolepilnim trakom). 

4. Po potrebi vzpostaviti predprostor pred vstopom na gradbišče, kjer si lahko delavci - 
izvajalci zamenjajo oziroma posesajo delovna oblačila (izvajanje gradbenih posegov na 
delujočem oddelku).  

5. Sprotno in redno krpanje lukenj v protiprašni zaščiti. 
6. Zaščita na vratih, ki onemogoča prašenje iz območja izvajanja gradbenih del. 
7. Talni lepljivi lističi za zadrževanje prahu (dnevno oz. redno menjavanje lističev) oziroma 

mokre preproge, locirane znotraj območja izvajanja gradbenih del.  
8. Z lepilnim trakom je potrebno prelepiti vsa neuporabljena okna in vrata (prezračevanje se 

ponovno zažene po zaključenem delu in čiščenju, ko se v prostoru več ne praši). 
9. Zamenjava oziroma sesanje prašnih uniform (sesalec s HEPA filtrom). 
10. Zaprti dostopi do kanalizacijskega omrežja. 
11. Redno tedensko točenje pitne vode, neposredna povezava točilnega mesta s 

kanalizacijskim omrežjem (10 min topla voda; 10 min hladna voda; točenje se izvaja na 
vseh točilnih mestih). 

12. V primeru, da se gradbeni posegi izvajajo na delujočem oddelku, morajo imeti delavci ob 
prehodu oddelka oblečena čista (ne prašna) oblačila. 

13. Pri vrtanju (v stene, tla, strop, razne materiale) je potrebno poskrbeti za sprotno 
odsesavanje prahu, uporaba sesalca s HEPA filtrom. 

14. Zamašitev ventilacijskih jaškov in drugih odprtin proti prostorom, ki so v funkciji. 
15. Sprotno izvajanje čiščenja območja gradbišča.  
16. Ob morebitni odstranitvi stropnih plošč, je potrebno le te takoj po zaključenem delu očistiti 

in ponovno namestiti.  
17. Material in pripomočki naj se na območje gradbišča prinašajo in odnašajo po za to 

dogovorjeni transportni poti (eno dvigalo, točno določeno stopnišče, skozi okno). 
18. Prihod in odhod izvajalcev del naj poteka po dogovorjeni poti. Izvajalcem del je 

prepovedano gibanje izven dogovorjenih poti in gradbišča. 
19. V primeru neupoštevanja podanih navodil za gradbeno obrtniška in instalacijska dela (GOI 

dela) v UKC Maribor, lahko EOBO ustavi gradnjo oziroma izvajanje GOI del do izvedbe 
ustreznih zaščitnih ukrepov. 

20. Prostori, v katerih se izvajajo GOI dela, so primerni za uporabo po finalnem pregledu in 
potrditvi higiensko tehnične ustreznosti prostorov s strani EOBO. 
 

Dodatna navodila s strani EOBO bodo podana glede na situacijo in stopnjo gradbenega 
posega. 
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Pred začetkom del mora izvajalec gradnje uporabniku pripraviti in predstaviti časovni in 
prostorski načrt obveščanja in usmerjanja obiskovalcev in zaposlenih na osnovi podatkov in 
dokumentacije, ki jo bo pripravil projektant faze PZI in bo sestavni del tehnološkega elaborata 
izvajalca. 
Med izvajanjem del mora biti zagotovljena varnost vseh oseb, ki se gibljejo na območju 
kompleksa UKC Maribor, ki so zaposleni ali so pacienti UKC Maribor – tako gradbišče kot tudi 
poti do njega, dovozi in dostopi do njega morajo biti pravilno in ustrezno označeni ter 
pravočasno prezentirani uporabnikom in osebju naročnika, ki jih mora potrditi. 
 

3.3 Varstvo in zdravje pri delu, varstvo pred požarom 

Ponudbena cena mora vsebovati vse stroške, ki vplivajo na varstvo in zdravje pri delu in 
varstvo pred požarom. 
 
1. Izbrani izvajalec del mora za sebe in za svoje podizvajalce pripraviti načrt gradbišča za 

posamezna dela ter ga mora posredovati naročniku, uporabniku in inženirju v potrditev; 
2. Izbrani izvajalec del mora za sebe in za svoje podizvajalce upoštevati, spoštovati in izvajati 

vso veljavno zakonodajo na področju varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva, ki 
velja v Republiki Sloveniji;  

3. Izbrani izvajalec del bo, za sebe in za svoje podizvajalce, z uporabnikom podpisal 
sporazum o organizaciji Varstva in zdravja pri delu na skupnem gradbišču-delovišču, 
skladno s 25. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu. Sporazum velja za vsa 
gradbišča in delovišča, kjer hkrati izvaja dela dvoje ali več delodajalcev;  

4. Pooblaščeni predstavnik uporabnika bo nadziral skupno izvajanje ukrepov iz varstva in 
zdravja pri delu na posameznih gradbiščih, izbrani izvajalec del in njegovi podizvajalci pa 
so dolžni upoštevati njegova navodila;  

5. Izbrani ponudnik mora poskrbeti za materialno in odškodninsko zavarovanje gradbišča, 
opreme in ljudi za primer poškodbe ali nesreče;  

6. Izbrani ponudnik mora postaviti svojo gradbiščno elektro omarico za potrebe izvajanja del 
na gradbišču. Elektro omarica mora biti ustrezno certificirana z opravljenimi potrebnimi 
pregledi in meritvami; 

7. Izbrani ponudnik mora za sebe in za svoje podizvajalce poskrbeti, da na gradbiščih 
uporabljajo zaščitno opremo in delovne pripomočke, ki ima opravljene vse zakonsko 
predpisane preglede in izdane zakonsko predpisane listine.  
 

 Varstvo in zdravje pri delu 

V primeru začasnih in premičnih gradbišč (izpolniti v primeru urejanja skupnega delovišča – 
začetna stran pisnega sporazuma) je potrebno zagotavljati varnost in zdravje pri delu na 
podlagi Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih 
(Ur. l. RS 83/05)) ter določiti koordinatorja za varnost in zdravje pri delu. Zahteve za 
imenovanje koordinatorja so navedene v 4. členu in 5. členu Uredbe o zagotavljanju varnosti 
in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih.  
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 Varstvo pred požarom 

V skladu s 37. členom Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12, 61/17 – GZ, 189/20 – ZFRO in 43/22) mora biti na gradbišču 
organizirana požarna straža. 
(1)  Požarno stražo mora organizirati: 

• kdor pretaka količine nad 10 m3 lahko vnetljivih snovi in gorljivih plinov; 
• kdor vari, uporablja odprt plamen ali orodje, ki pri uporabi proizvaja iskre, v prostoru, ki 

je nevaren za požar in ni posebej prilagojen za ta opravila; 
• prireditelj javnega shoda ali prireditve, na kateri je nevarnost, da izbruhne požar ali 

pride do eksplozije; 
• lokalna skupnost v sodelovanju z lastniki oziroma upravljavci gozdov ali drugih 

zemljišč, ko je razglašena povečana nevarnost požarov v naravnem okolju. 
(2)  Požarno stražo lahko opravljajo le gasilci v skladu z zakonom, ki ureja gasilstvo, v primerih 

iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka pa tudi za gašenje usposobljene osebe, če ne gre za 
opravljanje del v objektih z najmanj srednjo do povečano požarno ogroženostjo ali v 
objektih, v katerih se zbira več kot 100 ljudi. 

(3)  Požarna straža se mora izvajati, dokler traja povečana požarna nevarnost. 
(4)  Minister predpiše pogoje in način izvajanja usposabljanja ter preizkusa usposobljenosti 

oseb iz drugega odstavka tega člena. 
 
Priloga pisnega sporazuma je tudi obrazec za izvajanje vročih del (obvezna požarna straža in 
dovoljenje za izvajanje vročih del iz požarnega reda). Pred pričetkom vročih del je potrebno 
organizirati požarno stražo! Ker gre za opravljanje požarno nevarnih del v objektih in prostoru  
s srednjo do povečano požarno ogroženostjo oz. v katerih se zbira več kot 100 ljudi, lahko 
požarno stražo izvajajo le gasilci.  
Zaradi delovanja obstoječega sistema javljanja požara je zaželeno, da požarno stražo izvajajo 
gasilci iz Poklicne gasilske brigade Maribor, ki v primeru aktiviranja požarnega sistema izvajajo 
tudi intervencijo.  
 

 Sporazum o skupnih varnostnih ukrepih  

V UKC Maribor mora biti urejena dokumentacija z vidika Varnosti in zdravja prid delu – skladno 
z Organizacijskim predpisom OP 64 UV 001-Obvladovanje varnosti in zdravja pri delu in  
Sporazum o skupnih varnostnih ukrepih bo predmet varnostnega načrta in ga bo izbrani 
izvajalec podpisal na obrazcih, ki jih bo predložil naročnik / Uporabnik po podpisu pogodbe. 
 

3.4 Varstvo okolja 

Izbrani ponudnik in njegovi podizvajalci morajo pri svojem delu upoštevati vso relevantno 
zakonodajo v Republiki Sloveniji iz področja varstva okolja. Pri tem je potrebno upoštevati 
načela za: 
- ustrezno izbiro in strokovno vgradnjo vseh vrst in oblik materialov ter opreme; 
- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in 

surovin); 
- okoljsko učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih 

dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje 
odpadkov); 
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- odvoz demontirane opreme, odpadnega gradbenega materiala, opreme in vseh vrst 
embalaže na pooblaščene deponije oziroma pooblaščene institucije, ki se ukvarjajo z 
reciklažo; 

- trajnostno dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza); 
- zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oziroma strokovnih 

ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno). 
 
Vsa projektirana in vgrajena oprema oziroma naprave na objektu mora biti take kvalitete in 
strokovne vgradnje, da ne povzroča poškodb na opremi, napravah in ostalih vgrajenih 
elementih drugih dobaviteljev naprav in opreme. 
 
  



 

 

 Projektna naloga 

16/47 
 

3.5 OSTALE SPLOŠNE ZAHTEVE NAROČNIKA IN UPORABNIKA 

 

1. Delo na objektu mora pogodbeni izvajalec del organizirati in prilagoditi tako, da ne bo 
moten delovni proces v bližnjih zgradbah, kjer se bodo izvajala gradbena, obrtniška in 
instalacijska dela ter montirala oprema. Pogodbeni izvajalec del se bo moral prilagoditi 
in delo organizirati skladno z danimi možnostmi zagotavljanja praznih prostorov glede 
na organizacijo dela v zgradbi. 

2. Dela v zgradbi, pred zgradbo in sosednjih zgradbah se morajo izvajati po zahtevah 
stroke. Izvedene morajo biti kvalitetne proti prašne in temperaturne zaščite. Preboji 
skozi plošče in stene v bližini aparatov in druge medicinske opreme se morajo izvajati 
z minimalnimi tresljaji.  

3. Sestavni del proti prašnih zaščit so tudi ukrepi na ventilacijskih sistemih. Potrebne bodo 
začasne prevezave vpihovalnih in sesalnih elementov, ki se bodo istočasno nahajali v 
različnih območjih (gradbišče, čisti prostori, zajemi zraka za klimate v bližini gradbišča, 
itd.).  

4. Sestavni del protiprašne zaščite je tudi vsa potrebna demontaža in ponovna montaža 
vgrajene opreme na objektu, ki bo ovirala postavitev protiprašnih ukrepov na objektu.  

5. Izvajalec del ter vsi njegovi podizvajalci (v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalci) 
in delavci na gradbišču morajo spoštovati zahteve Enote za obvladovanje bolnišničnih 
okužb in ne smejo vstopati v čiste prostore. V kolikor morajo zaradi delovnega procesa 
vstopiti v čisti prostor, morajo izpolnjevati in spoštovati izdana navodila in uporabljati 
ustrezna zaščitna sredstva in oblačila. Vstopanje v prostore, ki bodo začasno 
pregrajeni s protiprašnimi zaščitami, se mora izvajati preko fasadnega odra in oken. 
Gibanje delavcev v čistem delu prostorov ni dovoljeno. Pooblaščeni predstavniki 
uporabnika bodo nadzirali skupno izvajanje ukrepov iz varstva in zdravja pri delu na 
posameznih gradbiščih ter spoštovanje izvajanja ukrepov s področja preprečevanja 
bolnišničnih okužb, pogodbeni izvajalec del in njegovi podizvajalci pa so dolžni 
upoštevati njihova navodila. 

6. Za dela v obstoječih prostorih, uporabnik zahteva, da se izvajajo v čim krajšem 
možnem terminu zaradi zasedenosti prostorov z bolniki. 

7. Pred pričetkom izvajanja del mora pogodbeni izvajalec pregledati obstoječe stanje 
morebitnih poškodb na vseh sosednjih objektih in podzemnih hodnikih. Nastale 
poškodbe na objektu tekom izvajanja del, je dolžan izvajalec odpraviti na lastne 
stroške. Ogled objektov in podzemnih hodnikov na poškodbe mora biti opravljen s 
strani usposobljene organizacije, ki vse ugotovitve zapiše v pisnem poročilu in opremi 
s slikovnim materialom (pred pričetkom izvajanja del in ločeno po zaključku izvajanja 
del).  

8. Izvajalec del bo moral imeti ustrezno zavarovano gradbišče in njeno okolico za 
morebitne napake in poškodbe na medicinski in nemedicinski opremi.  
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9. Ker se bodo GOI dela ter dobava in montaža opreme izvajala istočasno z izvajanjem  
bolnišničnega delovnega procesa, bo potrebno dela na gradbišču prilagajati in podrejati 
delu v sosednjih bolnišničnih objektih.  

10. V ponudbi morajo biti zajeta tudi vsa tista dela, ki bodo začasno potrebna tokom celotne 
gradnje, ki bodo omogočala nemoteno in varno izvajanje del na gradbišču in istočasno 
nemoteno opravljanje zdravstvenega procesa v sosednjih zgradbah in oddelkih. Gre 
predvsem za določene zapore, prevezave vseh vrst instalacij, vse vrste zaščite pred 
prahom, izdelave prebojev, navezave na obstoječe instalacije, premostitve, preselitve 
prostorov, itd.). 

11. Delo, dostava materiala in opreme na gradbišče morata biti organizirana tako, da ne 
motita dostopa urgentnih vozil do posameznih vhodov v objekte UKC Maribor. 

12. Na območju bolnišnice ni mogoče organizirati začasnih in trajnih deponij materiala, 
organiziran mora biti sproten odvoz in dovoz materiala. Zato morajo izvajalci del in 
dobavitelji opreme poskrbeti za sprotni odvoz embalaže, gradbenega materiala in 
opreme. 

13. V ponudbi mora biti zajeto delo tudi izven rednega delovnega časa (popoldan, ponoči, 
sobote, nedelje, prazniki), saj bo v nasprotnem primeru nemogoče doseči postavljene 
roke, ki so vezani na delovanje oddelkov in postopkov vezanih na delovni proces v 
prostorih. V nočnem času med 22. in 6. uro dela niso dovoljena, razen v izjemnih 
primerih, ko to zahteva tehnologija dela in so dela vnaprej dogovorjena s predstojniki 
oddelkov v zgradbi, kjer se izvajajo dela. 

14. Glede na predviden čas gradnje, mora pogodbeni izvajalec del izdelati detajlni 
terminski plan izvedbe investicije po dnevih. Prav tako mora izvajalec dela izdelati 
projekt priprave dela z načrtom organizacije gradbišča in ukrepi za nemoteno 
bolnišnično delovanje in ga predati uporabniku in naročniku v potrditev.  

15. Na območju UKC Maribor je v veljavi parkirni red, za katerega skrbi podjetje Best in 
Parking. Parkiranje zaposlenih na gradbišču v času izvajanj del ni mogoče na območju 
bolnišnice. Zato si morajo vsi zaposleni na gradbišču sami organizirati parkiranje izven 
območja bolnišnice. Dostop vozil na gradbišče za potrebe dovoza in odvoza materiala 
in opreme je brezplačen. Pogodbeni izvajalec del je dolžan tekom izvajanja del sam 
dogovoriti dostope za vozila na gradbišče, za sebe in za svoje podizvajalce, 
neposredno z upravljavcem parkirišč.  

Izvajalec del si bo uredil za potrebe dovoza in odvoza materiala in opreme na gradbišče 
lasten dostop, ki bo fizično in prometno ločen od ostalega dela bolnišnice. 

Izvajalec ureja dostope na območje bolnišnice za potrebe dovoza in odvoza materiala 
preko glavnega vhoda Ljubljanska  in preko Pobreškega vhoda z upravljavcem 
parkirišč Best in parking, d.o.o. 

Za potrebe dostopa, izključno težkih tovornih vozil na območje UKC Maribor, preko 
Urgentne ceste, se je potrebno predhodno obrniti na Službo za korporativno varnost 
UKC Maribor. 
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16. Pri poseganju v obstoječe strojne in elektro instalacije na mestih, kjer se zamenjujejo 
obstoječe instalacije z novimi in se le te nadaljujejo v sosednje prostore, ki niso predmet 
te investicije, se zahteva od izvajalcev del, da se spoj novih in starih instalacij naredi 
vsaj 1 m v prostorih, ki niso predmet te investicije. Tako bo naročnik lahko te instalacije 
naknadno v prostorih, ki niso predmet te investicije, zamenjal na svoje stroške brez 
poseganja v prostore in instalacije, ki se obdelujejo v okviru te investicije.  

17. Vse stikalne manipulacije na elektro in strojni opremi za potrebe izvajanja del se lahko 
izvajajo izključno v prisotnosti pooblaščenih oseb uporabnika. 

18. Tokom izvajanja del je izvajalec del dolžan sodelovati s pooblaščenimi osebami 
naročnika, inženirja, uporabnika, odgovornimi projektanti posameznih faz in požarne 
študije, predstavniki strokovnega nadzora, koordinatorjem varstva pri delu, 
predstavniki nadzora s strani EU in nadzora s strani Ministrstva za gospodarstvo, ter z 
osnovnim izvajalcem GOI del, ki daje garancijo za izvedena GOI dela za celoten objekt.  

19. Izvajalec del mora za sebe in za svoje podizvajalce (v primeru, da izvajalec nastopa s 
podizvajalci) upoštevati, spoštovati in izvajati vso veljavno zakonodajo na področju 
varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva, ki velja v Republiki Sloveniji.  

20. Izvajalec del bo z uporabnikom podpisal sporazum o organizaciji Varstva in zdravja pri 
delu na skupnem gradbišču - delovišču, skladno s 25. členom Zakona o varnosti in 
zdravju pri delu. Sporazum velja za vsa gradbišča in delovišča, kjer hkrati izvaja dela 
dvoje ali več delodajalcev.  

21. Izvajalci del bodo po potrebi izdelali vse oblike elaboratov, vezanih na delovanje 
gradbišča, v kolikor bodo takšne zahteve s področja varnosti in zdravja pri delu ter 
požarne varnosti.  

22. Izvajalec del mora postaviti svojo gradbiščno el. omarico za potrebe izvajanja del na 
gradbišču. El. omarica mora biti ustrezno certificirana z opravljenimi potrebnimi 
pregledi in meritvami, ter priključena na omrežje na mestu, ki ga bo določil uporabnik.  

23. Pogodbeni izvajalec del in njegovi podizvajalci (v primeru, da izvajalec nastopa s 
podizvajalci) morajo pri svojem delu upoštevati vso relevantno zakonodajo v Republiki 
Sloveniji iz področja varstva okolja. Pri tem je potrebno upoštevati načela za: 
- ustrezno izbiro in strokovno vgradnjo vseh vrst in oblik materialov, opreme; 
- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in 

surovin); 
- okolijska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih 

dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno 
zbiranje odpadkov); 

- odvoz demontirane opreme, odpadnega gradbenega materiala, opreme in vseh 
vrst embalaže na pooblaščene deponije oziroma pooblaščene institucije, ki se 
ukvarjajo z reciklažo; 

- trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza); 
- zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih 

ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno). 
 



 

 

 Projektna naloga 

19/47 
 

24. Tekom izvedbe GOI del je izbrani ponudnik dolžan sodelovati s pooblaščenimi osebami 
uporabnika in EOBO. Sestanki bodo potekali na lokaciji uporabnika v UKC Maribor, 
prostor za sestanke zagotovi izbrani izvajalec del.  

25. Pogodbeni izvajalec del , njegovi partnerji in  podizvajalci, so dolžni se udeležiti vseh 
sestankov na območju Republike Slovenije ki jih bo zahteval naročnik 

26. Zaradi prostora za pristajanje helikopterjev nujne medicinske pomoči izvajalec pri 
postavitvi žerjavov poskrbi za ustrezne označbe in osvetlitve kakor tudi za obvestilo o 
postavitvi  žerjavov na Agencijo za letalstvo. 

27. Pogodbeni izvajalec del je dolžan zagotoviti stalni 365/7/24 urni dostop: 

- do centralne deponije odpadkov UKC Maribor, 
- do prevzemnega mesta blata od usedalnika, 
- dostop do medicinskih plinov IVF oddelka na fasadi objekta ginekologije. 

 
4. Splošna navodila in opozorila glede uporabe načrta  

Projekt za Nadomestna novogradnja stavbe Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja 
UKC Maribor je celovito in med seboj neposredno povezan projekt, ki je sestavljen iz več 
načrtov. Načrti se med seboj dopolnjujejo.  

Vsako neskladje med načrti je potrebno pred pričetkom izvedbe gradbenega, obrtniškega ali 
instalacijskega dela projekta nujno uskladiti s pooblaščenimi inženirjem predmetnega načrta 
in vodjo projekta. Izvajalec v nobenem primeru ne sme sam presojati in reševati neskladij.  

Izdelavo ponudb za izvedbo in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt 
je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru tiskarskih napak, morebitnih 
neskladij v projektu ali tehničnih pomanjkljivosti izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov je 
ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti projektanta in strokovni nadzor. Predloge potrdijo 
projektant, inženir in investitor.  

V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki so potrebni za izvedbo GOI del. 
Pred pričetkom izvedbe posameznega predmeta delavniškega načrta mora projektant potrditi 
njegovo tehnično pravilnost, zahtevano kakovost in videz.  

Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred 
izvedbo predstaviti, izbor pa potrditi projektant in investitor.  

Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev. Kjer so 
možne alternative v izbiri materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni 
pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in 
podobno), je pred izvedbo obvezno predložiti vzorce, ki jih potrdita projektant in investitor.  

V primeru, da se kjerkoli v tehničnem poročilu ali v celotnem projektu (v celotni projektni 
dokumentaciji) nahaja komercialni naziv kateregakoli gradbenega materiala, konstrukcije, 
drugega elementa ali izdelka iz projekta ali katerikoli druga komercialna oznaka jo je potrebno 
smatrati kot gradbeni material, konstrukcijo, drug element ali izdelek iz projekta, ki je naveden 
kot primerjava oziroma zgled, ki se ga lahko zamenja z enakovrednim izdelkom skladno s 
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pogoji javnega razpisa, vsemi določili iz projekta ter s potrditvijo vodje projekta, pooblaščenega 
arhitekta, pooblaščenih inženirjev drugih strok (če se zamenjava tiče njihovih načrtov), vodje 
nadzora in predstavnika investitorja. Vsa komercialna imena proizvajalcev, izdelkov in 
materialov, ki se pojavljajo v katerem koli delu dokumentacije, vključno z načrti, so namenjena 
zgolj definiranju kvalitete in lastnosti materialov oziroma izdelkov, in so navedena v smislu 
dikcije „V KVALITETI KOT NAPRIMER ALI ENAKOVREDNO“ tudi v primeru da le to ni 
eksplicitno navedeno. 
 

Gradbene materiale, konstrukcije, druge elemente in izdelke iz projekta, ki so navedeni kot 
“npr.: …. ali enakovredni”, je možno zamenjati, vendar le pod pogoji javnega razpisa, skladno 
z vsemi določili iz projekta.  

OP: V kolikor bo izvajalec ponudil tehnično enakovredno opremo oziroma izdelek, je dolžan 
preveriti in po potrebi uskladiti vse s projektom predvidene priključke instalacij, nosilnih 
konstrukcij in podkonstrukcij, vsa ležišča, utore in ostale stične elemente z ostalimi elementi 
objekta. Vse morebitne spremembe ki bi izhajale iz izbora opreme oziroma izdelka morajo biti 
zajete v ceni vseh pripadajočih postavk iz ostalih popisov del in niso predmet spremenjenih 
oziroma več del. 
 

Za nameravani poseg: Nadomestna gradnja stavbe oddelka za infekcijske bolezni in vročinska 
stanja – Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, na zemljiščih v k.o. 659 Tabor s parcelnima 
št. 206 in 217, nosilca nameravanega posega Ministrstva za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 
Ljubljana, ni potrebno izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja, 
ob upoštevanju naslednjih ukrepov:  

1. Emisije hrupa v času gradnje:  

- gradbena dela in transport se lahko izvaja od ponedeljka do petka med 7. in 18. uro in ob 
sobotah med 7. in 16. uro.  

2. Emisije snovi v zrak v času gradnje:  

- med gradnjo je potrebno na meji celotnega območja gradbišča, razen na uvozih/izvozih iz 
gradbišča, zagotoviti protiprašne ponjave/zaslone (ali polno gradbiščno zaščito) 

Uvodne opombe  

Navedbe:  

npr. __________ ali podobno,  
npr. __________ ali enakovredni  
in  
ustreza proizvod _____________________  

pomenijo, da lahko ponudnik oziroma izvajalec GOI del ponudi na nivoju kakovosti 
enakovreden material, konstrukcijo, gradbeni ali instalacijski izdelek ali drug element javnega 
razpisa, ki je naveden v projektu. Kot osnova za primerjanje se smatra material, konstrukcija, 
gradbeni ali instalacijski izdelek ali drug element javnega razpisa, ki je naveden v projektu.  
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Predlagana zamenjava se mora z, v projektu navedenim materialom, konstrukcijo, gradbenim 
ali instalacijskim izdelkom ali drugim elementom javnega razpisa, ujemati na sledečih nivojih:  

• vse bistvene dimenzije gradbenega, obrtniškega ali instalacijskega izdelka, ki omogočajo 
celovito izgradnjo objekta po PZI načrtih (tolerance so možne znotraj v fasadnih pasovih, 
detajlih, tlorisih ali prerezih narisanih dimenzij tako, da ne spreminjajo izgleda, dimenzije in 
funkcionalnost celote)  
• barve merjeno po RAL ali NCS lestvici (kadar je barva določena), barve niso tipske (tolerance 
možne znotraj toleranc, ki jih dopušča določena barvna lestvica)  
• kvaliteta materiala, elementa ali izdelka, kar je merjeno z vsemi znanimi fizikalnimi lastnostmi 
(odstopanja oz. tolerance so dovoljene izključno, kadar ima podoben ali enakovreden izdelek, 
element ali material boljše karakteristike od projektiranega),  
• vse tehnične karakteristike (odstopanja oz. tolerance so dovoljene izključno, kadar ima 
podoben ali enakovreden izdelek, element ali material boljše karakteristike od projektiranega)  
• vsi stiki, tehnične, tehnološke in oblikovne povezave in navezave med sestavnimi deli znotraj 
elementa popisa GOI del in v navezavi s sosednjimi elementi iz projekta (slednje razvidno iz 
vseh sestavnih delov PZI projekta),  
• element se mora enako vgrajevati v celoto objekta kot v projektu naveden izdelek ali material,  
• vsebovati mora vso v PZI projektu navedeno (ali sistemsko/tovarniško priloženo) pripadajočo 
opremo,  

Enakovrednost materiala, konstrukcije, gradbenega ali instalacijskega izdelka ali drugega 
elementa javnega razpisa, pred dokončno dobavo, vgradnjo oziroma izvedbo dokončno 
potrditvijo vodja projektiranja, pooblaščeni arhitekt oziroma pooblaščeni inženirji drugih strok 
(če se zamenjava tiče njihovih načrtov), vodja nadzora in predstavnika investitorja ter 
uporabnika.  

Opomba 2:  

Vrednost vsake posamezne ponujene postavke v ponudbi mora vsebovati tudi vso notranjo 
kontrolo kakovosti z vsemi potrebnimi ali med gradnjo zahtevanimi laboratorijskimi raziskavami 
materialov, konstrukcij, detajlov in drugih bistvenih elementov vgrajenih materialov ali 
gradbenih oziroma obrtniških izdelkov. Ponudbena vrednost mora tako vključevati vse dodatne 
raziskave, izračune, dodatne projekte, elaborate in preizkuse za vse vgrajene materiale, 
konstrukcije in druge vgrajene elemente, ki so potrebni, da se dokaže statična stabilnost, 
trdnost, konstrukcijska primernost, primernost vgradnje in skladnost z veljavnimi standardi, 
predpisi ter drugo veljavno zakonodajo, pridobitev certifikatov in a-testov kot tudi zato, da se 
dokaže usklajenost z drugimi gradbenimi proizvodi, katerih se material, konstrukcija ali drug 
vgrajeni elementi dotika ali ima na njih vpliv.  

Opomba 3:  

Predmetni PZI projekt je nedeljiva celota in ga je kot takšnega potrebno upoštevati pri izdelavi 
ponudbe za GOI dela.  

Predmetni PZI projekt z vsemi grafičnimi načrti, risbami, shemami in diagrami, elaborati, 
tehničnimi poročili in ostalimi sestavnimi deli je celovito in neločljivo (nerazdružljivo) delo.  

Popis GOI del je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi in tekstualnimi sestavinami PZI 
projekta, risbami, načrti, prikazi, tehničnimi prikazi, tehničnim poročilom, sestavami konstrukcij, 
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shemami oken in vrat, shemami fasad, geološko-geotehničnim poročilom, načrtom požarne 
varnosti, in vsemi ostalimi sestavinami PZI projekta.  

Izvajalec GOI del oziroma ponudnik je dolžan pri oblikovanju vrednosti iz popisa upoštevati 
vse navedene bistvene sestavne dele iz PZI projekta in tudi celotne razpisne dokumentacije.  

Opomba 4:  

V popis GOI del so vnesene le osnovne količine materiala in del ter osnovni opisi elementov 
popisa GOI del. Natančnejši opisi, način in kvaliteta izdelave, barve, velikost elementov, načini 
pritrjevanja, načini stikovanja z ostalimi elementi objekta, morebitna požarna varnost 
konstrukcij ali gradbenih elementov in podobno so razvidni iz prej naštetih bistvenih sestavin 
PZI projekta.  

Opomba 5:  

Ponudba za izvedbo GOI del mora vsebovati ves pritrditveni material, vgradnjo zaključnih 
profilov, pločevin in kotnikov, izdelavo vseh potrebnih podkonstrukcij, dodatnega izsekavanja 
AB in zidanih sten, ponovnega odpiranja montažnih sten in podobna dela potrebna za vgradnjo 
posameznega elementa objekta, izdelavo vseh drobnih gradbenih, obrtniških in instalacijskih 
del ter ostalega četudi to ni neposredno navedeno popisu GOI del, a je kljub temu razvidno iz 
grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PZI projekta.  

Uporaba popisa brez vseh prej omenjenih sestavin PZI projekta NI DOVOLJENA.  

Ponudba, ki se sklicuje zgolj na tekstualni del popisa ni veljavna oziroma je smatrana kot 
pomanjkljiva.  

 

Opomba 6:  

Opomba 7:  

Za vse nejasnosti mora ponudnik oz. izvajalec GOI del v razpisnem roku, ki je namenjen 
postavljanju vprašanj, postaviti vprašanje na portalu javnih naročil. 

Opomba 8:  

Opomba 9:  

V nobenem primeru ne sme ponudnik, izvajalec GOI del, ali uporabnik samovoljno iz popisa 
odstraniti ali dodati katerekoli alineje oziroma predmeta popisa GOI del.  

Opomba 10:  

Posamezni ponudnik z oddajo ponudbe izjavlja, da bo predmetno zgradbo izvajal izključno 
skladno z DGD in PZI projektno dokumentacijo, ki so jo izdelali avtorji. Vse morebitne 
spremembe in dopolnitve lahko izdelata izključno avtorja zgradbe oziroma posamezni 
pooblaščeni inženirji, pri čemer mora biti vsaka sprememba in dopolnitev pisno zavedena v 
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gradbeni dnevnik, ožigosana in podpisana s strani vodje projektiranja, pooblaščenega 
arhitekta in vodje nadzora.  

Kot spremembe DGD in PZI projektne dokumentacije se šteje vsakršno spreminjanje gabaritov 
zgradbe, nosilne in nenosilne gradbene konstrukcije, oblike fasad, sestav vertikalnih in 
horizontalnih konstrukcij (gradbene fizike), instalacijskih vodov, kot tudi spreminjanje 
gradbenih materialov, materialov in oblike oken ter okvirjev okoli oken, notranjih in zunanjih 
tlakov, materialov in oblike fasad, ograj, finalnih obdelav sten, itd...  

Vsako samovoljno dopolnjevanje ali spreminjanje DGD in PZI projektne dokumentacije s strani 
izvajalca, vodje nadzora ali drugega subjekta vpletenega v gradnjo predmetne zgradbe, brez 
pristanka avtorjev, pomeni kršenje avtorskih pravic in se sankcionira skladno z veljavno 
zakonodajo in sodno prakso.  

Opomba 11:  

V času izvajanja objekta mora izvajalec GOI del skladno z njegovo organizacijo gradbišča, 
redosledom del, kapaciteto delavcev in mehanizacije, izborom materialov in gradbenih ter 
instalacijskih izdelkov, itd... izdelati vse potrebne tehnološke elaborate (glej točko TE), ki jih 
potrdijo vodja projekta, odgovorni vodja nadzora in po potrebi investitor oziroma naročnik:  

V primeru, da našteti elaborati, ocene, študije, delavniške risbe, itd. niso v popisu navedene 
kot ločene postavke, jih mora ponudnik oziroma izvajalec GOI del obračunati znotraj postavke, 
ki obravnava posamezno delo, material, gradbeni ali instalacijski element, itd.  

Izvajalec GOI del je v popolnosti odgovoren, da bodo vsi navedeni dokumenti izdelani 
pravočasno tako, da zaradi izdelave navedenih dokumentov ne bo prihajalo do zastojev pri 
izvajanju del. V tem kontekstu si mora izvajalec GOI del vračunati vsaj dve kontroli navedenih 
dokumentov s strani odgovornega vodje nadzora, vodje projektiranja, pooblaščenega arhitekta 
in posameznih pooblaščenih inženirjev. Za vsak pregled mora izvajalec GOI del računati vsaj 
15 delovnih dni (skupno vsaj 30 delovnih dni, v primeru zavrnitve dokumenta in ponovnega 
pregleda).  

Opomba 12:  

V času izvedbe GOI del mora izvajalec GOI izdelati vzorce za sledeče materiale, gradbena in 
instalacijska dela, elemente konstrukcij, gradbene ali instalacijske izdelke, itd..:  
• vzorce vidnih betonov, izdelava se ponavlja do uskladitve vzorca,  
• tehnološki elaborat in delavniški načrti izvedbe jeklenih konstrukcij,  
• vzorce taktilnih oznak,  
• izdelava vzorcev stenskih oblog v velikosti 1/1m,  
• izdelava vzorcev tlakov in talnih oblog v velikosti 1/1m,  
• izdelava vzorcev oken, steklenih sten in vrat, vključno z vsemi bistvenimi elementi, kot so 
kljuke, tečaji, tesnila, stekla, vijaki, itd. 
• izdelati in vrednost izdelave vključiti v ponudbo (v enoto cene steklene fasade) dva celostna 
vzorca fasade velikega formata oziroma 1:1. Vzorec mora biti izdelan z vsemi izbranimi 
materiali in tehnologijo popolnoma enakimi kot na gradbišču-objektu. Vzorec mora zajemati 
vse sloje fasade, izvedena mora biti vsa zasteklitev, okna, fasadne obloge, obrobne pločevine, 
parapeti, senčila, odkapi, ograje, itd. Vzorec mora biti izveden po enaki tehnologiji dela kot bo 
na objektu,  
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• Izdelava vzorca za vsako bistveno različno okno in stekleno steno v naravni velikosti. Vzorec 
okna in steklene fasade morata imeti izdelane vse finalne obdelave, detajle in premaze.  
• vzorce vrat z vsemi podboji, finalnimi obdelavami, zaključnimi obrobami in okovje,  
• vzorec vseh bistveno drugačnih steklenih drsnih vrat (za bolniške sobe),  
• vzorce za vso stensko in talno keramiko, talne obloge in zaščitne folije, zaokrožnice, stenske 
obloge, vse odbojnike, držala za roke, ščitnike, stenske kotnike in ostale materiale, ki bodo 
vgrajeni v objekt,  
• vzorec vse sanitarne keramike (straniščna školjka, umivalnik, pisoar, itd.),  
• vzorec sanitarnih sten z vsemi standardnimi in nestandardnimi stiki ter standardnimi in 
nestandardnimi pritrjevanji, ki so opisani v tehničnem poročilu in načrtih sanitarnih sten,  
• vzorec sten, stropov za čiste prostore,  
• vzorec vseh luči,  
• vzorce vseh stikal, parapetnih in bolniških kanalov,  
• vzorce nadposteljnih monitorjev, REK panelov, monitorji pred sobami,  
• vzorce elementov dvigala,  
• vzorec portala vrat,  
• vzorce ograj,  
• vzorce omaric in ostalega pohištva, ki je del tega popisa,  
• vzorce ostalih elementov strojnih in elektro instalacij za katere zaprosi pooblaščeni arhitekt, 
vodja projekta, posamezni pooblaščeni inženirji in odgovorni nadzor,  
• izdelavo vseh v tehničnem poročilu in popisu navedenih vzorcev,  
• izdelavo ostalih vzorcev za posamezne gradbene materiale ali elemente stavbe, če jih 
zahteva katerikoli pooblaščeni inženir, vodja projekta, vodja nadzora ali predstavnik investitorja  

Ponudnik oziroma izvajalec GOI del je dolžan dobaviti material in izdelati tri (3) vzorčne sobe 
in sicer sobo za intenzivno terapijo (soba s posteljnim filtrom), sobo za otroški oddelek, sobo 
za oddelek odrasli (enoposteljna soba s posteljnim filtrom), v merilu 1:1 vključno z vsemi 
elementi tal, sten, stropov, luči, vrat, oken, pohištva, tehnološke opreme, instalacij itd.… kot 
tudi pripadajoče kopalnice in filtre z vso opremo.  

Vzorčne sobe se postavi v prostorih, ki jih priskrbi izvajalec.  

Vzorčne sobe se morajo začeti izdelovati v roku 14 koledarskih dni po podpisu pogodbe med 
izvajalcem GOI del in naročnikom. Izdelane morajo biti v roku 90 koledarskih dni.  

Vzorci se lahko po potrditvi vgradijo v objekt (če so zato primerni).  

Opozorilo:  

V primeru, da izdelava naštetih vzorcev ni v popisu navedena kot ločena postavka, mora 
ponudnik oziroma izvajalec GOI del izdelavo vzorca obračunati znotraj postavke, ki obravnava 
posamezno delo, material, gradbeni ali instalacijski element, za katerega se izdeluje vzorec 
itd.  

Izvajalec GOI del je v popolnosti odgovoren, da bodo vsi navedeni vzorci izdelani pravočasno 
tako, da zaradi izdelave navedenih vzorcev ne bo prihajalo do zastojev oziroma zamud pri 
izvajanju del. V tem kontekstu si mora izvajalec GOI del vračunati vsaj dve kontroli navedenih 
vzorcev s strani odgovornega vodje nadzora, vodje projektiranja, pooblaščenega arhitekta in 
posameznih pooblaščenih inženirjev. Za vsak pregled mora izvajalec GOI del računati vsaj 10 
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delovnih dni (skupno vsaj 20 delovnih dni, v primeru zavrnitve dokumenta in ponovnega 
pregleda).  

Vsi vzorci morajo biti naročeni, izdelani in dostavljeni na gradbišče pravočasno tako, da jih 
pooblaščeni inženirji, vodja projektiranja, vodja nadzora in investitor dobijo v vpogled in 
potrditev vsaj en mesec pred začetkom izvedbe posameznega elementa, za katerega je 
izveden vzorec oziroma vsaj en mesec pred začetkom proizvodnje posameznega gradbenega 
ali instalacijskega elementa. Ustreznost izdelave vzorcev pisno potrdi izključno pooblaščeni 
arhitekt, posamezni pooblaščeni inženirji (če se vzorec tiče njihove stroke), vodja nadzora in 
investitor. Vgradnja ali izvedba delov objekta, za katere je potrebno izdelati vzorce brez pisne 
potrditve prej naštetih oseb NI DOVOLJENA.  

Pisna potrditev vzorcev s strani prej naštetih oseb mora biti vnešena v gradbeni dnevnik in 
šteje kot bistveni element tehničnega pregleda objekta.  

V primeru, da kljub potrditvi vzorca vidnih betonov, izvajalec GO del vidnih betonov na objektu 
ne izvede v najvišji kvaliteti (kriterij za dokazovanje kvalitete je primerjava s potrjenim vzorcem) 
je potrebno izvedene betone porušiti in odstraniti ter porušen del konstrukcije izvesti ponovno.  

Opomba 13:  

V primeru, da je potrebno za montažo steklenih sten, vrat ali drugih elementov, v mavčno-
kartonaste stene vgrajevati jeklene ojačitvene profile, mora to ponudnik (izvajalec GOI del) 
vračunati v cenovno (ponudbeno) vrednost mavčno kartonastih sten.  

Opomba 14:  

Storitve, ki morajo biti vkalkulirane v ponudbeno ceno vseh oken, vrat in steklenih fasad, 
fasadnih panelov, pločevin in ostalih delov vseh fasad:  

• Izvajanje poskusnih namazov, do vključno petih barvnih odtenkov, zadnji pokrivni namaz v 
RAL ali NCS barvnem tonu po izbiri arhitekta z efektom železovega sijaja.  
• Vsi do zahtevane višine potrebni gradbeni odri, pri čem ostaja prepuščeno izvajalcu ali bodo 
dela potekala z lestev ali odrov.  
• Pri obdelavi sme biti uporabljen samo prvorazredni material, ki ustreza današnjemu stanju 
tehnike (stopnji tehničnega razvoja) in kemičnim predpostavkam. Pri obdelavi materialov je 
potrebno upoštevati smernice in pisna navodila proizvajalcev.  
• Vzorec, ki ga je potrebno izdelati služi predvsem pri protipožarnih namazih po prejeti 
sprostitvi, oz. potrditvi – kot kvalitativni predložek, pri čemer pa izvedba ostaja prepuščena 
izvajalcu del. Kljub temu pa je brezpogojno potrebno doseči čisto, gladko površino.  
• Vračunati je potrebno tudi pokrivanje razpoložljivih vgradnih delov, naprav, podov, delov 
zgradbe, zasteklitev in podobnega , kakor tudi pokrivanje in naknadno čiščenju premičnih, oz. 
gibljivih kot so okovja, itd. Prav tako je potrebno dodatno vračunati tudi pokrivanje že vgrajenih 
šip in panelov, prav tako je na lastne stroške potrebno očistiti eventualno nastale nečistoče in 
madeže.  
• Pred predajo posameznih faz gradnje je potrebno popraviti vsa tega potrebna pleskanja in 
premaze.  
• Izvajalec GOI del je pred izvedbo svojih del dolžan preveriti svojo primernost za opravljanje 
premazov, kakor tudi odstraniti vse nečistoče, tujke ter disperzijska in ločevalna sredstva, ki 
škodujejo oprijemalni trdnosti namaza. Izvajalec del je proizvajalca portalov ali proizvajalca 
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jeklenih konstrukcij dolžan natančno obvestiti - javiti vse o pred-obdelavi in grundiranju in le- 
te tudi v proizvodnji preveriti.  
• Pri kontroli debelin suhih slojev pri posameznih delih jeklenih konstrukcij je za kontrolo 
kvalitete in kontrolo površin, ki jo bo izvršil naročnik, k obračunu potrebno priložiti natančen 
pregled, oz. postavitev.  
• Vsi deli in površine morajo biti v času transporta, montaže in predaje na ustrezen način 
zaščitena.  

Opomba 15:  

Del PZI projekta je tudi načrt visečih stropov, ki predstavlja sintezni načrt vseh elementov, ki 
se nahajajo na stropu, vključno z razdelitvijo panelov stropa. Ponudnik oziroma izvajalec GOI 
del je dolžan pred izdelavo ponudbe natančno pregledati navedene načrte (oz. sheme) in v 
ponudbi upoštevati vse netipske kose, izreze, prilagoditve zaradi krivin sten, montažo vseh 
elementov stropa (šprinkler, luči, oznake evakuacijskih poti, itd...), eventuelne podkonstrukcije, 
ki omogočajo izvedbo krivin, izrezov, montaže navedenih stropnih elementov, kot tudi 
upoštevati vse netipske panele oziroma rastre visečih stropov.  

Opomba 16:  

V ponudbeni vrednosti betonskih tlakov mora biti upoštevano tudi rezanje navideznih dilatacij, 
opaženje in izvedba konstrukcijskih dilatacij, kot tudi izvedba inox moznikov v konstrukcijskih 
dilatacijah in izvedba nabrekljivih hidroizolativnih trakov (vrvica) ter kitanje s trajnoelastičnimi, 
zmrzlinsko, kislinsko in solno odpornimi kiti.  

Opomba 17:  

Izvajalec GOI del je dolžan v ceno pogodbene postavke vključiti izdelavo tehnoloških 
elaboratov (TE) hidroizolacije kleti oziroma elaborat celostne hidroizolacije objekta z 
navedbami in karakteristikami vseh vgrajenih sistemskih elementov, ki zagotavljajo popolno 
hidroizolativnost objekta tudi za primer visoke talne vode, pri čemer mora upoštevati določila 
za hidroizolacijo iz veljavnih smernic. Izdelati mora načrt kontrole izvedenih del, ki se nanašajo 
na hidroizolacijo. V TE mora priložiti dokazila, ki se nanašajo na hidroizolacijo. Pri izvedbi mora 
biti NUJNO prisoten tehnolog proizvajalca hidroizolacij in tesnilnih trakov, ki pisno potrdi 
primernost izvedbe. Brez pisne potrditve tehnologa izvedba ni dovoljena.  

Opomba 18:  

Vrednost vertikalnih in horizontalnih montažnih in AB vezi mora biti vključena v ceno enote 
izdelave sten iz porobetonskih zidakov.  

Opomba 19:  

Na mestih, kjer je v načrtu arhitekture predvidena namestitev opreme so mavčno-kartonaste 
stena ojačane s traverzami za obtežbo do 1,5 kN na dolžine stene. V kopalnicah in sanitarijah 
se v mavčno kartonaste stene vgrajujejo sistemski nosilci za sanitarno keramiko (nosilci za 
školjko, pisoarje, bideje, umivalnike itd.), kot tudi vgradni elementi kopalnic (kotlički).  

Če ojačitve niso posebej zavedene v popisu GOI del, mora ponudnik oz. izvajalec GOI del 
vrednost ojačitev vključiti v ceno posamezne mavčno-kartonaste stene. Količino mora razbrati 
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iz grafičnih prilog (tlorisi in prerezi), kjer so narisani sanitarni elementi in pohištveni elementi, 
ki slonijo na stenah.  

Opomba 20:  

Vsi stiki med jeklom in aluminijem morajo biti prekinjeni oziroma izvedeni posredno preko 
gumijastih podložk, ki preprečujejo galvanski člen in korozijo.  

Opomba 21:  

Vsi jekleni elementi (četudi ni v načrtu ali popisu GOI del posebej označeno) morajo biti 
primerno protikorozijsko zaščiteni (vroče cinkanje in barvanje v RAL ali NCS po izboru 
pooblaščenega arhitekta – sestava barvanja je opisana v tehničnem poročilu in mora 
omogočati garancijski rok oziroma življenjsko dobo materialom, ki jo zahteva investitor ali 
veljavna zakonodaja.  

Opomba 22:  

Vse vrednosti instalacijskih del v posamezni ponudbi (strojna in elektro dela) morajo, četudi ni 
to posebej označeno ali navedeno v popisu GOI del, upoštevati vsa dela namenjena 
prilagajanju trenutnemu stanju na gradbišču. V skupni vrednosti ponudbe mora biti vključeno 
tudi morebitno dodatno izsekavanje utorov in prebojev v zidane, montažne ali armirano-
betonske stene, ponovno demontiranje in montiranje vseh vrst sten, vsa dodatna dela za 
zagotavljanje primernih križanj med posameznimi instalacijskimi vodi, izdelava vseh vrst 
ojačitev konstrukcij in podobna dela, ki zagotavljajo kakovostno vgradnjo vseh vrst 
instalacijskih vodov in niso posebej navedena v popisu GOI del.  

Opomba 23:  

Delitev stekel na manjše dele, kot je predvideno v shemah oken, vrat in steklenih sten ni 
dovoljena. Ponudnik mora v ponudbi upoštevati navedene dimenzije, njihovo ceno in dobavne 
roke.  

Opomba 24:  

Gradbena dela vključujejo tudi odstranitev obstoječih objektov. Zaradi narave objektov, ki se 
rušijo je potrebno popis rušitve smatrati kot grobo oceno dela in materiala. Izvajalec rušitvenih 
del je zato dolžan pred izdelavo ponudbe izvesti skrben ogled vseh objektov, ki se rušijo in 
ponudbo oddati skladno z opažanji na ogledu.  

Opomba 25:  

V primeru, da se kadarkoli med rušitvijo, izkopi ali gradnjo pokaže upravičena potreba po 
dodatnih preiskavah konstrukcije obstoječih objekta ali zgrajenih objektov, mora izvajalec GOI, 
te preiskave naročiti pri pooblaščeni instituciji oziroma zavodu (npr.: ZRMK, ZAG, IRMA ali 
enakovredni).  
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Opomba 26:  

Izvajalec je dolžan nenehno spremljati posedanje obstoječega in novega objekta, kot tudi 
sosednjih objektov. Posedanje mora spremljati skladno z navodili iz projekta oziroma z 
navodili, ki jih bo v času nadzora podal geomehanik (vgradnja merilcev napetosti, merilcev 
razpok, merilcev nagibov, merilcev napetosti betona obstoječega objekta). Vse našteto mora 
ponudnik oz. izvajalec GOI del upoštevati v ponudbi.  

Opomba 27:  

Izvajalec gradbenih del je dolžan pred pričetkom opaženja, armiranja in betoniranja v vseh 
načrtih, ki so sestavni del predmetnega projekta preveriti in medsebojno uskladiti vse preboje 
in utore v armiranobetonskih konstrukcijah. Sklicevanje zgolj na PZI načrt gradbenih 
konstrukcij (armaturne načrte) NI DOVOLJENO. Vse rešitve z morebitnimi manjkajočimi 
preboji mora pred pričetkom izvedbe betonskih del podati pooblaščeni inženir gradbenih 
konstrukcij, pooblaščeni arhitekt in/ali pooblaščeni inženirji ostalih strok, potrdi pa jih vodja 
projektiranja in vodja nadzora.  

Opomba 28:  

Če ni drugače navedeno, morajo biti v skupni vrednosti ponudbe upoštevana vsa drobna 
strojna in elektro instalacijska dela.  

Opomba 29:  

V popolno ponudbo za izvedbo GOI del mora biti všteta tudi morebitna naknadna menjava 
vgrajenih materialov ali elementov stavbe, ki bodo dotrajale v garancijskem roku, ki ga bo 
ponudil posamezni ponudnik.  

Opomba 30:  

Projektantski nadzor za arhitekturo lahko opravlja izključno pooblaščeni arhitekt. 

Opomba 31:  

Izvajalec mora zagotoviti, da si gradbeno jamo ogleda pooblaščeni inženir s področja 
geotehnike in rudarstva oziroma geolog ali geomehanik. Ta mora pisno podati mnenje o 
nosilnosti tal, višini talne vode oziroma druge parametre, ki so pomembni za izgradnjo objekta. 
V primeru, da stanje na gradbišču po izkopu, ne ustreza že izdelanem geomehanskemu 
poročilu, izvajalec mora pridobiti dopolnjeno poročilo, ki ga izdela pooblaščeni inženir s 
področja geotehnike in rudarstva oziroma geomehanik, ter po potrebi prilagoditi tudi ostale 
načrte, ki so sestavni deli tega projekta.  

Opomba 32:  

Izvajalec je dolžan zagotoviti stalen nadzor geodeta in pooblaščenega inženirja s področja 
geotehnike in rudarstva.  
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Opomba 33:  

Če ni v predmetnem popisu GOI del drugače navedeno, so senčila popisana v sklopu 
posameznega okna, zato mora ponudnik oziroma izvajalec GOI del vrednost senčil vključiti v 
vrednost posameznega okna, vključno z vsem drobnim pritrdilnim in pogonskim materialom.  

Opomba 34:  

Ponudba za izvedbo GOI del mora vsebovati tudi izdelavo sledečih risb, če predvidevajo 
drugačno izvedbo od projektirane v PZI projektu:  
• sheme tehnoloških sistemov, ki so drugačne kot projektirane  
• risbe (de)montaže gradbenih elementov in sklopov, prilagojene na izvajalčevo organizacijo 
rušenja in gradnje,  
• risbe in detajle tehnologije gradnje, prilagojeno na izbranega izvajalca GOI del  
• risbe dilatacij in ležišč, kot jih predlaga izvajalec GOI del, v primeru, da je drugače od 
projektiranega  
• opažne risbe (če so drugačne od PZI načrta gradbenih konstrukcij),  
• armaturne risbe (če so drugačne od PZI načrta gradbenih konstrukcij),  
• risbe in navodila za vgradnjo konstrukcij in opreme, ki jih v sklopu oddaje ponudbe ponudi 
izvajalec GOI del,  
• sheme in prikazi faznosti gradnje, ki so prilagojene izvajalčevi organizaciji gradnje,  
• risbe prebojev in prehodov v konstrukcijah (če so drugačne od PZI načrta gradbenih 
konstrukcij),  
• risbe notranje in zunanje ureditve objekta (če so drugačne od PZI načrta gradbenih 
konstrukcij),  
• detajlne risbe vodov in napeljav s križanji in priključevanji (če so drugačne od PZI načrta 
gradbenih konstrukcij),  
• risbe in opis ureditve gradbišča, ki vsebuje vse podatke o potrebni infrastrukturi gradbišča 
(npr. komunikacijske poti, komunalni priključki, skladišča, deponije, delavnice, prostori za 
delavce) ter druge podatke, pomembne za opis vpliva gradbišča na okolico,  
• druge potrebne risbe in prikaze (če so drugačne od PZI načrta gradbenih konstrukcij).  

V primeru, da določenih risb izvajalec GOI del ni sposoben izdelati sam, mora le te naročiti pri 
pristojnem podjetju ali instituciji. Izdelava vseh teh načrtov mora biti vključena v ponudbo GOI 
del. Vse spremembe morajo potrditi projektant, inženir, uporabnik in naročnik 

Opomba 35:  

Izvajalec GOI del je dolžan izdelati načrte montaže in demontaže posameznih elementov, 
sklopov ali gradbenih materialov, ki bodo prilagojeni izvajalčevi organizaciji rušenja in gradnje. 
Načrti morajo biti usklajeni z varnostnim načrtom.  

Opomba 36:  

Izvajalec je dolžan izvesti test protizdrsnosti vseh tlakov in zagotoviti certifikat ustrezne 
protizdrsnosti, ki ga je izvajalec dolžan naročiti pri certificirani, kompetentni instituciji. 
Protizdrsnost mora biti zagotovljena skladno z vso v RS in EU veljavno zakonodajo, standardi 
in pravilniki. Vrednost certifikata oziroma testa protizdrsnosti mora biti vsebovan v ceni 
posameznega tlaka.  
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Opomba 37:  

V primeru, da bo tehnološki elaborat izvedbe vidnih betonov predvidel dodatno strižno 
armaturo ali armaturo za preprečevanje razpok, je izvajalec GOI del dolžan to zahtevo iz 
elaborata spoštovati, več dela in materiala pa obračunati v okviru dodatnih del.  

Opomba 38:  

Ponudba za elemente oken, vrat, fasad in steklenih sten mora vsebovati vse elemente, ki so 
navedeni v PZI načrtih, tehničnem poročilu, shemah oken, vrat in steklenih sten pod 
posamezno oznako (okna, vrata, steklene stene vključno s podbojem, krilom, steklom, 
obdelavo špalet, pragom, opremo, samozapirali, kljuko, podkonstrukcijo na tleh in ob stenah, 
parno zaporo, toplotno izolacijo, senčili, vsemi pločevinami, trakovi, montažnim materialom 
ipd.). Ponudba za vgradnjo oken, steklenih sten in vrat mora biti celostna oziroma takšna, da 
vključuje vse montažne elemente, zaključne pločevine, prirobnice, dele toplotnih in 
hidroizolacij, različne folije, RAL montažo, pene, itd. za celotno in funkcionalno celovito 
vgradnjo teh gradbenih elementov.  

Opomba 39:  

Sheme oken in vrat ter steklenih sten so nedeljiv sestavni del popisa GOI del. V popisu GOI 
del so navedeni le osnovni podatki o posameznih vratih, oknih in steklenih stenah.  

Pri določitvi cene vrat je potrebno upoštevati vse elemente, sestavne dele, kapacitete in ostale 
karakteristike, ki so opisani, orisani, našteti ali drugače razvidni v shemah oken in vrat ter 
steklenih sten. Del cene enih vrat, okna in steklene stene so tudi senčila, vodila, tečaji, kljuke, 
samozapirala, panik kljuke in ostali sestavni deli enega elementa okna, vrat ali steklene stene. 
Prav tako je potrebno upoštevati vse elemente, podkonstrukcijo, stranske zaključke, spoje in 
obrobe, zaključne in odkapne pločevine, ki jih za zagotavljanje kvalitetne montaže in 
dolgotrajnega delovanja zahteva dobavitelj predmetnih vrat in v RS veljavni tehnični standardi 
– tudi kadar niso jasno razvidni iz priloženih shem. 

Opomba 40:  

Izvajalec GOI del je dolžan v cenovno vrednost betonov (betonskih del) vključiti vse dodatke, 
ki so vezani na kvalitetno izvedbo betonov (dodatke za počasno ali hitro vezanja betona, 
hiperplastifikatorje, dodatke proti krčenju, ekspanzijske dodatke, dodatke za zmrzlinsko 
odpornost betona, dodatke za solno odpornost, dodatke za vodoodpornost, dodatno armaturo, 
ki preprečuje razpoke betona, itd.), ki bodo omogočali izvedbo betonov v vseh vremenskih 
razmerah.  

Izvajalec GOI del je prav tako dolžan v cenovno vrednost izvedbe vidnih betonov vključiti vse 
dodatke in elemente izvedbe, ki so opisani v tehničnem poročilu in omogočajo kvalitetno 
izvedbo vidnih betonov.  

Opomba 41:  

Toleranca pri podajanju ponudbe GOI del v vezi z elementi za preprečitev toplotnih mostov in 
elementov za preprečitev prenosa udarnega zvoka: vgradijo se lahko vsi izdelki, različnih 
proizvajalcev, ki zagotavljajo nosilnost po načrtu gradbenih konstrukcij (tehnično poročilo) in 
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kompatibilnost dimenzij (npr.: širina in višina toplotne izolacije, višina AB plošče, itd.) po načrtu 
arhitekture.  

Opomba 42:  

Pri ponudbi izvedbe mavčno-kartonastih sten lahko ponudniki oziroma izvajalci GOI del 
ponudijo katerikoli sistem mavčno-kartonastih sten, ki obstaja na trgu (kot na primer Knauf ali 
Rigips ali enakovredni) in omogočajo izvedbo geometrije sten po načrtu arhitekture.  

Opomba 43:  

Za vse finalne obdelave materialov in izdelkov, zahtevane kakovosti materialov, in druge 
karakteristike je izvajalec dolžan gledati tehnično poročilo in na podlagi tam navedenih zahtev 
in karakteristik podati ponudbo za posamezno postavko iz popisa.  

Opomba 44:  

Tolerance za notranje PVC in enomer tlake: Ponudnik oziroma izvajalec GOI lahko ponudi 
primerljiv PVC tlak, pri čemer so bistveni elementi ognjevarnost, protizdrsnost, antistatičnost, 
elektroprevodnost, vodoodpornost, tlačna trdnost odpornost na kemikalije, antibakterijska in 
antifungicidna obdelava, abrazijska odpornost. Bistvena karakteristika je tudi barvno ujemanje 
vseh PVC tlakov (tudi tlakov različnih proizvajalcev) v vseh prostorih v notranjosti – barvno 
ujemanje presodi in potrdi izključno pooblaščeni arhitekt.  

Opomba 45:  

Popolna in veljavna ponudba za izvedbo GOI mora vključevati oziroma vsebovati tudi(v 
primeru, da v popisu ni ločene postavke, ki obravnava posamezno opombo mora ponudnik oz. 
izvajalec GOI del stroške oz. vrednost dela ali materiala vključiti v ceno enote posameznih del 
in materiala, ki se tičejo spodaj navedenih opomb):  

• vse stroške, ki zajemajo izvedbo del in materiala po popisu GOI del in popisom GOI del za 
izvedbo priključkov na komunalno, vodovodno, plinovodno, tk, kabelsko in elektro ter ostalo 
infrastrukturo,  
• vsi splošni in stalni stroški povezani z organizacijo in delom na gradbišču,  
• vertikalni in horizontalni transportni stroški v območju gradbišča in izven območja gradbišča 
tekom celotne gradnje,  
• splošni stroški pristojbin, odškodnin in davkov upravnih organov pri prijavi gradbišča, 
pridobivanja raznih dovoljenj in soglasij za izvedbo,  
• stroški in pridobivanja soglasja za eventuelno začasno ali trajno zaporo cest,  
• stroški porabe električne energije, vode in telefona izvajalca v času gradnje,  
• stroški nakladanja in razkladanja, odvoza odpadkov, gradbenih odpadkov in ostalega 
odpadnega materiala na stalno deponijo izvajalca ali na javne stalne deponije, razkladanje, 
eventualno razgrinjanje in predelava odpadkov na gradbišču ali na predelava gradbenih 
odpadkov na drugih lokacijah, ki jih določi izvajalec ter plačila vseh dovoljenj in potrebne 
komunalne in energetske pristojbine, 
• vse stroške uradnega geodeta pri zakoličbi objekta, določitvi kote temeljenja, obiske 
pooblaščenega geodeta med gradnjo, pri kontroli posedkov, napetosti v materialu, merilce 
razpok v konstrukciji, ter izdelavi uradnega posnetka izvedenega stanja s podzemnim 
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katastrom, izdelave eventualne parcelacije ter pripravo potrebne dokumentacije za vpis v 
zemljiško knjigo,  
• stroške najema strokovnjaka oziroma institucije za izvajanje vidnih betonov. Izvajalec GOI 
oziroma ponudnik mora v ceno enote betona vključiti nadzor strokovnjaka za izvedbo vidnih 
betonov,  
• vse stroške, ki nastajajo pri prečrpavanju talne in meteorne vode iz gradbene jame,  
• vse stroške povezane z odvodom talne ali meteorne vode v javno infrastrukturo ali odvozom 
talne in meteorne vode,  
• vse stroške eventualnega gretja prostorov med gradnjo s "tajfuni",  
• stroške vseh ukrepov za kakršno koli zaščito materiala, delov konstrukcije, gradbenih in 
instalacijskih izdelkov v času gradnje,  
• pridobivanje vseh potrebnih soglasij in mnenj, vse meritve, kvalitete in projektiranih 
parametrov vgrajenih materialov in naprav, vsa atestna dokumentacija, stroški certificiranja 
posameznih materialov, konstrukcij in gradbenih ali instalacijskih izdelkov, garancije in potrdila 
o vgrajenih materialih,  
• stroški organizacije in izvedbe kompletnega tehničnega pregleda s pripravo kompletne 
tehnične dokumentacije za tehnični pregled, priprava NOV (načrt za obratovanje in 
vzdrževanje) in priprava DZO (dokazilo o zanesljivosti objekta)  
• izdelavo montažnih in demontažnih načrtov za vse faze gradnje objekta, ki so prilagojeni 
izvajalčevi interni organizaciji gradbišča,  
• izdelavo delavniških načrtov vseh oken, vrat in steklenih sten, vseh fasad vstavljeno v risbo 
iz PZI načrta arhitekture tako, da bodo razvidni vsi detajli, ki so vezani na posamezen element 
stavbnega pohištva ali fasade (poteki hidroizolacij, zaključnih pločevin, vijačenje, potek 
toplotne izolacije, različne folije, RAL montaže itd…)  
• Delavniške risbe morajo biti vnesene v PZI risbo tako, da so narisani vsi stiki z nosilnimi in 
nenosilnimi konstrukcijami, odkapnimi pločevinami, toplotnimi in hidroizolacijami, kot tudi 
drugimi bistvenimi elementi, katerih se posamezni kos stavbnega pohištva ali fasade dotika ali 
nanj vpliva. Delavniške risbe morajo biti izdelane za vse elemente stavbnega pohištva in 
fasade ter morajo biti sestavljene iz tlorisov, prerezov in pogledov iz notranje in zunanje strani. 
Vključevati morajo vrisane vse elemente tečajev, samozapiral, kljuk senčil itd... Vrednost 
izdelave delavniških načrtov stavbnega pohištva mora biti vključen v ponudbeno vrednost vseh 
kosov stavbnega pohištva. V primeru, da ponudnik oziroma izvajalec stavbnega pohištva nima 
lastnih kapacitet ali kadra za izris delavniških načrtov, mora izris le teh naročiti pri kompetentnih 
inženirjih, podjetjih ali drugih strokovnjakih.  
• izdelavo lastnih varnostnih tehnoloških elaboratov, ki bodo definirali varnostne ukrepe za 
montažo ali izdelavo posameznih delov konstrukcije, gradbenih ali instalacijskih izdelkov ali 
delov objekta,  
Izvajalec GOI del mora glede na terminski plan gradnje sam določiti, kdaj bo izvajal kateri del 
konstrukcije in katere dodatke za betone bo potreboval, da bo lahko zagotavljal pogodbeni rok 
izvedbe.  
• eventualne stroške statičnih ali drugih preizkusov določenih gradbenih materialov ali 
konstrukcij med gradnjo,  
• predajo vseh, v načrte vnesenih sprememb med gradnjo (potrjenih s strani pooblaščenih 
inženirjev, pooblaščenega arhitekta in vodje nadzora),  
• stroški pridobivanja internih soglasij, interne meritve kvalitete vgrajenih materialov, atesti, 
certifikati, garancije in potrdila vgrajenih materialov,  
• eventualni stroški povezani s predstavitvami posameznih predvidenih in vgrajenih materialov, 
delov konstrukcije in gradbenih ali instalacijskih izdelkov investitorju, uporabniku in 
pooblaščenemu arhitektom, pooblaščenim inženirjem in vodji nadzora,  
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• stroški, ki nastanejo zaradi prilagajanja terminskega plana izvedbe glede na vsakokratno 
obstoječe stanje gradbišča,  
• stroški vmesnega in finalnega čiščenja prostorov,  
• stroški ureditve in organizacije gradbišča in izvajanja ukrepov za zagotavljanje varnosti in 
zdravja pri delu,  
• zakoličba posameznih elementov objekta in zunanje ureditve, izvedba po situaciji zakoličbe 
skupaj s fiksiranjem glavnih geodetskih točk, navezava na obstoječo poligonsko mrežo, z 
vsemi pomožnimi deli.  
• izdelava lastnega tehnološkega elaborata rušenja oz. odstranjevalnih del na podlagi 
usmeritev iz načrta rušenja, ki so del tega PZI projekta, ki mora biti narejen skladno z izvajalcu 
odstranjevalnih del razpoložljivo mehanizacijo, delovno silo in orodjem, organizacijo gradbišča, 
varnostnimi ukrepi in ostalimi karakteristikami izvajalca GOI ter specifikami trenutnih pogojev 
gradbišča (klimatski pogoji, letni čas izvedbe, prisotnost talne vode v gradbeni jami, itd...), 
izdelati svoj tehnološki elaborat odstranitve dela objekta, vključno z demontažnim načrtom 
vseh elementov, vrstnega reda rušitve in ukrepov za varovanje, podpiranje in konstrukcijsko 
stabiliziranje obstoječih konstrukcij med rušitvijo.  
• izdelavo tehnološkega elaborata varovanja oseb in premičnega ter nepremičnega 
premoženja v času odstranjevalnih del in gradnje,  
• izdelavo tehnološkega elaborata montažnih sten za čiste prostore glede na izbranega 
dobavitelja  
• vgradnja merilcev napetosti v materialu, merilcev razpok in nagibov za elektronski monitoring 
morebitnih razpok in nagibov obstoječega objekta (pogostost merjenja glede na zahteve 
geomehanika)_ če je tako dogovorjeno, te merilce montira investitor  
• nadzor inženirja s področja geotehnike in rudarstva 

Opomba 46:  
Izvajalec je dolžan izvajati pogodbena dela strokovno pravilno po vseh sodobnih izsledkih 
znanosti in stroke, vestno in kvalitetno v skladu z veljavnimi zakoni, predpisi, standardi, 
gradbenimi normativi, tehničnimi navodili, smernicami in uzancami s skrbnostjo dobrega 
strokovnjaka. 
 
Dnevno obveščanje vodje nadzora o tekočih delih, načrtovanih prevzemih in delih, ki sledijo v 
nadaljevanju, ter vse morebitne spremembe dnevno ali po potrebi tudi pogosteje usklajevati z 
vodjo nadzora. 
 
Vodenje gradbenega dnevnika in knjige obračunskih izmer ažurno za ves čas gradnje skladno 
s pravilnikom o gradbiščih. 
 
Zavarovanje in čuvanje izvedenih del, opreme in materiala pred okvarami, propadanjem, 
odnašanjem ali uničenjem in poskrbeti, da s svojim delom ne bo poškodoval opravljenih del 
drugih izvajalcev, za ves čas izvajanja del do primopredaje objekta. 
 
Oskrbo gradbišča z vsemi potrebnimi gradbiščnimi začasnimi objekti, električno energijo in 
elektronsko komunikacijo, montažnimi in drugimi stroji, instrumenti, orodjem, montažnim in 
potrošnim materialom ter ustreznimi strokovno usposobljenimi delavci. 
 
Kritje stroškov zaradi ustavitve del zaradi neizvajajanja le teh skladno s projektno 
dokumentacijo oz. skladno s spremembami, ki so potrjene s strani naročnika. 
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Vsa občasna in začasna in druga dela, ki so potrebna za izvedbo predmeta pogodbe, ne glede 
na to, ali so ali niso izrecno navedena v tej pogodbi in pogodbenih tehničnih specifikacijah. Ta 
dela morajo biti najprej potrjena s strani vodje nadzora. 
 
Stroške vodarine, električne energije, priključkov na omrežja za podatkovne prenose in ostalih 
gradbiščnih priključkov za dela po pogodbi in vseh tekočih in zaključnih čiščenj pred 
primopredajo objekta. 
 
Odpravo morebitnih poškodb, ki jih povzroči izvajalec na obstoječih objektih in ostali 
infrastrukturi (cestah, komunalnih, komunikacijskih in ostalih napravah), v najkrajšem možnem 
času in plačati sporazumno zapisniško evidentirano nastalo škodo; pred pričetkom del in po 
zaključku del se opravi skupni pregled infrastrukture in območja gradbišča, ki jih bo izvajalec 
uporabljal pri izvedbi pogodbenih del. 
 
Izvajalec del mora pred pričetkom del izdelati posnetek stanja okoliških objektov, ter vseh cest 
in poti na območju UKC Maribor, ki jih bo med gradnjo uporabljal. Izdelati je potrebno nulti 
geodetski posnetek, kot tudi elaborat s slikovnim gradivom. 
 
Izvajalec del mora po zaključku del izdelati enak posnetek stanja okoliških objektov, ter vseh 
cest in poti na območju UKC Maribor, ki jih je med gradnjo uporabljal. Izdelati je potrebno 
primerjalni elaborat med začetnim in končnim stanjem.  
 
Vse ceste, poti in ostalo infrastrukturo na območju UKC Maribor, ki se je med gradnjo 
poškodovala zaradi vpliva gradnje, je potrebno po končani gradnji spraviti v prvotno stanje. 
 
Spremljanje sprememb in evidentiranje kot osnova za PID (po predhodni potrditvi 
nadzora/projektanta/naročnika), navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta (NOV) za vsa 
dejansko izvedena dela in dokazilo o zanesljivosti objekta ter jih izročiti naročniku v dveh 
enakih izvodih in na spominskem mediju v elektronskem zapisu v primerni digitalni obliki po 
zahtevi naročnika in veljavni zakonodaji, in sicer na sedežu naročnika. 
 
Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. 
Uvajanje upravljavca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja ter pomoč v prvem letu 
obratovanja. 
 
Opomba 47:  
Ponudnik oz. izvajalec zagotovi pripravo dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja 
na podlagi veljavne zakonodaje. 
 
Organizacijo tehničnega pregleda, vmesne / delne predaje ter končno primopredajo vseh 
izvedenih del. 
 
Pridobitev potrjenih listin (certifikate ipd.) oziroma soglasij, mnenj, ekspertiz, veljavnih v 
Republiki Sloveniji, potrebnih za pridobitev uporabnega dovoljenja ter garancijskih listin in 
drugih listin, ki pripadajo objektu oziroma delom objekta vključno z napravami in napeljavami, 
ter drugim dobavljenim stvarem, vse v zvezi s predmetom pogodbe, ki ga mora izvršiti po tej 
pogodbi. Priprava NOV (načrt za obratovanje in vzdrževanje) in priprava DZO (dokazilo o 
zanesljivosti objekta) 
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Seznanitev naročnika z obratovanjem objekta, opraviti predpisane preizkuse in naročnika 
oziroma uporabnika uvesti v delo z vgrajenimi napravami. Stroški vseh potrebnih testnih 
bremen in drugih pripomočkov za testiranje in zagon sistema gredo v breme izvajalca in mu 
jih naročnik ne bo povrnil. 
 
Redno dnevno čiščenje delovišča in obstoječih objektov in površin, končno predajo popolnoma 
očiščenega objekta, v katerem je možna takojšnja uporaba. 
Vse stroške odvoza materialov na stalno deponijo in pridobitev ustreznih potrdil za material in 
deponijo, kot jih zahteva veljavna zakonodaja. 
 
Redno dnevno čiščenje transportnih poti na območju UKC Maribor, ki jih izvajalec uporablja. 
Izvajati ukrepe proti prašenju. 
 
Vsa spremljajoča in pomožna dela, tudi tista ki niso eksplicitno navedena v popisih del, so pa 
potrebna za izvedbo posameznih sklopov elementov in opreme strojnih in elektro instalacij in 
tehnološke opreme, kot npr: preboji, utori, ležišča, izravnave in nivelacije... 
 
Pomične in nepomične delovne odre je potrebno zajeti v cenah posameznih postavk in se ne 
obračunavajo posebej! 
 
 
BIM  
 

5. ZAHTEVE ZA IZVAJALCA GLEDE BIM 

 
5.1 Skupno podatkovno okolje (CDE) 

Izvajalec mora za naročnika na projektu vzpostaviti, uporabljati in med trajanjem projekta 
vzdrževati skupno podatkovno okolja (v nadaljevanju CDE).  
CDE mora biti vzpostavljen od uvedbe v delo do 6 mesecev po zaključku pogodbe. Naročniku 
in inženirju mora biti skozi celotno obdobje vzpostavitve CDE-ja omogočen dostop in prenos 
vseh informacij ter njegova uporaba. 
CDE se bo uporabljal za izmenjavo vseh digitalnih dokumentov na projektu (pošiljanje 
dokumentov preko elektronske pošte oz. drugih medijev ni dovoljeno) kot tudi za beleženje 
določenih informacij o stanju projekta. 
 

 
5.2 Funkcionalne zahteve CDE-ja 

CDE mora imeti urejeno datotečno strukturo dokumentov in definirane pravice do dostopov in 
urejanj dokumentov za posamezne uporabnike (slediti standardu ISO 19650). To pomeni, da 
bo delo in sodelovanje udeležencev okvirno razdeljeno na naslednje faze (stanje zanesljivosti 
informacij dokumenta). Dodatno mora CDE: 
• omogočati shranjevanje digitalnih dokumentov vseh vrst ne glede na format, 
• omogočati sinhronizacije podatkov na lokalne računalnike uporabnikov, 
• imeti integriran učinkovit iskalnik dokumentov, 
• podpirati poimenovanje dokumentov po poljubni konvenciji poimenovanja, 
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• zagotavlja pregled nad zgodovino sprememb dokumentov, ki omogoča dostopanje do 
vseh preteklih različic posameznega dokumenta (verzioniranje). 

 
CDE mora imeti možnost izdelave poljubnih obrazcev in opravil, ki se beležijo, vodijo in urejajo 
preko CDE-ja. Za obrazce in opravila mora imeti možnost vključitve v poljubne delovne toke 
večnivojskega potrjevanja, kjer so prikazani statusi oz. stanja v procesu potrjevanja 
obrazca/opravila.  
 
CDE mora imeti integriran BIM-pregledovalnik, ki omogoča združevanje BIM-podmodelov (v 
vsaj IFC formatu) v zbirni BIM-model ter povezovanje in geolociranje BIM 3D-modelov z 2D-
načrti, oblaki točk in 360° fotografijami. BIM-pregledovalnik mora dodatno: 
• vključevati orodja za izvajanje osnovnih izmer in označevanj, 
• omogočati filtriranje in zbiranje elementov na podlagi lastnosti, 
• omogočati upravljanje z BIM-modelom in BIM-gradniki, kot so skrivanje, postavljanje 

prereznih ravnin … 

Prav tako mora biti omogočeno podajanje komentarjev in pripomb na 2D načrte in 3D-modele. 
 
CDE mora imeti integrirane pregledovalnike dokumentov:  
• Dokumentov v PDF formatu. 
• 2D risb v DWG in PDF formatu. 
• Dokumentov v aktivnem formatu DOCX, XLSX, PPTX, kot je Microsoft 365 Online (kar 

omogoča pregledovanje in urejanje Word, Excel in Powerpoint datotek neposredno v 
realnem času na portalu). 

Za učinkovitejše upravljanje z informacijami mora CDE imeti možnost upravljanja z 
metapodatki preko metapodatkovnih polj, ki se lahko poljubno generirajo za določeno vrsto 
datotek. Polja po meri morajo omogočati vnos besedila, seznama ali datuma. 
Vsebine in funkcionalnosti CDE-ja morajo biti za čas vzpostavitve portala dostopne tudi preko 
namenske aplikacije na mobilnih napravah (mobitel, tablica). 
 

5.3 Vzpostavitev in vzdrževanje CDE-ja 

Izvajalec mora v okviru vzpostavitve CDE-ja izvesti vse aktivnosti, ki so potrebne za uporabo 
CDE-ja na projektu, kot so vnos uporabnikov v sistem z oblikovanimi uporabniškimi pravicami, 
vzpostavitev datotečne strukture dokumentov, vzpostavitev konvencije poimenovanja 
dokumentov, oblikovanje obrazcev in opravil ter delovnih tokov potrjevanja, uvoz obstoječih 
dokumentov v sistem, povezovanje projektne dokumentacije z BIM-modelom … 
Izvajalec mora ob vzpostavitvi CDE-ja izvesti izobraževanje in usposobitev vseh uporabnikov 
na projektu. 
V času trajanja projekta mora izvajalec vzdrževati CDE, tj. posodabljanje in dodajanje vseh 
nastavitev CDE-ja.  
 

5.4 Spremljanje gradnje z BIM 

Naročnik bo med gradnjo izvajal spremljavo del s pomočjo tehnologije informacijskega 
modeliranja BIM (Building Information Modelling). Naročnik bo izvajal (a) časovno spremljanje 
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napredka gradnje, (b) primerjavo in kontrolo količin mesečnih situacij z BIM-modelom in (c) 
kontrolo količin končne situacije z as-built BIM-modelom. 
Izvajalec bo v ta namen moral naročniku in inženirju pravočasno dostavljati vse potrebne 
informacije za spremljavo del z BIM tehnologijo opisano v nadaljevanju. 
 

 
 Priprava na spremljanje gradnje z BIM 

Priprava procesov za spremljanje gradnje z BIM 

 
Pred začetkom gradnje se bo na projektu pripravil dokument, ki bo med gradnjo definiral način 
spremljave gradnje z BIM tehnologijo.  
Izvajalec mora sodelovati pri pripravi dokumenta. 
 

Sodelovanje pri izdelavi BIM 4D/5D-modela 

 
Pred začetkom gradnje bo inženir izdelal BIM 4D/5D-model, ki se bo uporabljal za spremljavo 
gradnje. Izvajalec mora sodelovati pri pripravi BIM 4D/5D-modela. Osnova za izdelavo BIM 
4D/5D-modela bodo generalni in detajlni terminski plani, ki jih pripravi izvajalec, ter pogodbeni 
predračun. Na zahtevo inženirja bo moral dodatno izvajalec razložiti posamezne faze izvajanja 
del (zaporedje izvajanja aktivnosti, začetek in trajanje ali normo izvajanja aktivnosti, smer oz. 
potek izvajanja posameznih elementov znotraj aktivnosti …).  
Izvajalec mora med gradnjo ažurno sporočati spremembe, ki so posledica novelacije 
terminskega plana (spremembe v zaporedju izvajanja aktivnosti, spremembo v trajanju ali 
normi izvajanja aktivnosti, spremembo v smeri oz. poteku izvajanja posameznih elementov 
znotraj aktivnosti). 
 

 Zajem informacij z gradbišča o izvedenih delih 

Poročanje se izvaja mesečno, in sicer tako, da bo mogoča izdelava analiz za potrebe 
spremljanja napredovanja gradnje in kontrole situacij v tekočem mesecu. 
 

Modelirane aktivnosti terminskega plana 

 
Za aktivnosti v terminskem planu, ki so modelirane (gradnik v BIM-modelu je povezan na 
aktivnost terminskega plana) je treba označiti izvedene gradnike v tekočem mesecu. Pri tem 
mora biti evidentno razvidno (a) obdobje, v katerem je gradnik izveden, (b) katera aktivnost, ki 
je povezana na gradnik, je bila izvedena (v primeru, da je gradnik povezan na več aktivnosti 
terminskega plana) in (c) odstotek izvedenosti gradnika oz. aktivnosti, ki je povezana na 
gradnik.  
Izvedene gradnike v tekočem mesecu je treba predati kot (a) skupine gradnikov v 
odprtokodnem formatu (.bcf), (b) sezname gradnikov v preglednici (.xlsx), kjer so gradniki 
definirani z IFC GUID ali z obstoječimi atributi na gradnikih, ki enolično določijo, izvedene 
gradnike v tekočem mesecu, ali kot (c) skupine gradnikov v BIM-pregledovalnikih, ki jih potrdi 
inženir. Obliko in format izvedenih gradnikov v tekočem mesecu se določijo pred začetkom 
gradnje in potrdijo s strani inženirja. 
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Nemodelirane aktivnosti terminskega plana 

 
Za aktivnosti v terminskem planu, ki niso modelirane (dela niso reprezentirana v BIM-modelu) 
je treba označiti odstotek izvedenosti aktivnosti v tekočem mesecu. Pri tem mora biti odstotek 
izvedenosti evidentno razviden na nivoju aktivnosti detajlnega terminskega plana oz. 
posameznih elementov/prostorov/con.  
Odstotek izvedenih aktivnosti terminskega plana je treba predati kot (a) sezname v preglednici 
(.xlsx) ali kot (b) terminski plan z definiranimi odstotki izvedenosti aktivnosti v tekočem mesecu 
(.mpp). Oblika in format odstotka izvedenih aktivnosti terminskega plana se določi pred 
začetkom gradnje in potrdi s strani inženirja. 
 

5.5 Evidentiranje sprememb in odstopanj od projektne dokumentacije, ki se pojavijo 
pred in med gradnjo 

Izvajalec mora med gradnjo v evidenco sprememb in odstopanj na CDE-ju ažurno vnašati vse 
spremembe in odstopanja od projektne dokumentacije, ki se pojavijo pred začetkom ali med 
samo gradnjo. Za vsako spremembo se v evidenco zapiše vsaj (1) enoličen ID sprememb, (2) 
spremembo, (3) razlaga in opis spremembe, (4) vrsto spremembe, (5) področje/disciplino oz. 
del projekta, kjer je sprememba, (6) načrt, ki obravnava spremembo, in (7) pobudnika 
spremembe. 
Evidentiranje sprememb in odstopanj od projektne dokumentacije, ki se pojavijo pred in med 
gradnjo, ki se vnašajo v evidenco sprememb in odstopanj na CDE-ju izvajalca ne odvežejo od 
njegovih pogodbenih obvez in določil glede najave sprememb. 
 

5.6 Priprava podatkov za izdelavo BIM 6D-modela 

Po koncu gradnje se bo za uporabo v fazi vzdrževanja objekta izdelal BIM 6D-model, ki bo 
vseboval vse informacije, potrebne za vzdrževanje in upravljanje z objektom. 
Izvajalec mora za potrebe izdelave BIM 6D-modela pripraviti vhodne podatke o objektu in 
vgrajeni opremi, ki obsegajo: (a) v primerni digitalni obliki in strukturi projektno in ostalo 
dokumentacijo projekta in (b) prevajalno preglednico, ki vsebuje informacijo o povezavi 
dokumentov projektne in ostale dokumentacije na BIM-gradnike. Hiperpovezave do 
dokumentov niso zapisane v atributih IFC podmodelov, ampak zapisane v prevajalni 
preglednici (s pomočjo kriterija selekcije gradnikov in relativne poti do mape/dokumenta na 
CDE-ju). 
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6. Tehnološki elaborati 

V roku 21 dni po podpisu pogodbe je Izvajalec dolžan Inženirju predložiti v potrditev Vodilno mapo 
tehnoloških elaboratov izvedbe vseh pogodbenih del. 

Vodilna mapa tehnoloških elaboratov izvedbe vseh pogodbenih del mora vsebovati najmanj: 

- Strukturo ter terminski plan predaje posameznih tehnoloških elaboratov, 
- Načrt organizacije gradbišča za izvedbo del, 
- Delitev del med partnerji in podizvajalci vključno z navedbo odgovornih oseb po 

posameznih področjih, 
- Organigram izvajalca s kontaktnimi podatki, 
- Podatke o notranji kontroli, prevzemnih organih ter program povprečne pogostosti 

notranje kontrole kvalitete, 
-  

 

Najmanj 21 dni pred pričetkom del pa mora Izvajalec del Inženirju v potrditev posredovati 
tehnološki elaborat (TE) za posamezna dela. Vsebina in način potrjevanja TE sta podana v 
nadaljevanju. Stroški izdelave vseh potrebnih TE morajo biti upoštevani v enotnih cenah.  

 

6.1 Splošno navodilo za izdelavo tehnoloških elaboratov 

Splošno navodilo za izdelavo posameznih tehnoloških elaboratov (TE) opredeljuje postopke in 
naloge, ki jih mora pred pričetkom izvajanja posameznih del opraviti izvajalec gradbenih del. 

Tehnološki elaborat mora biti pripravljen vsaj za  sklope naslednjih del: 
- Načrt organizacije gradbišča, izdelan glede izvajalčevo število zaposlenih, 

organizacijsko strukturo, opremo, mehanizacijo  
- Elaborat ukrepov, za vzdrževanje infrastrukture, ki jo bo uporabljal in ponovno 

vzpostavitev te infrastrukture v prvotno stanje 
- Zemeljska dela 
- Rušitvena dela 
- Projekt izvajanja betonskih konstrukcij 
- Faznost gradnje (grafično in tekstualno) 
- Izvedba vodotesnosti betonskih konstrukcij, z navedbo vseh izbranih elementov in 

materialov, kot tudi navedbo načina vgradnje hidroizolacije 
- Izvedba vseh hidroizolacij vgrajenih v objekt 
- Elaborat napenjanja geoloških sider 
- Opaženje in izvedba vidnih betonov 
- Elaborat podpornih nosilnih odrov in načina opaženja 
- Zasaditve 
- Tehnološki elaborat izbranega sistema za čiščenje fasade 
- Izvedba dilatacij 
- Montaža konstrukcijskih elementov z risbami redosleda montaže konstrukcijskih 

elementov  
- Odvajanja talne vode iz gradbene jame 
- Izvedba obešenih stropov 
- Izvedba estrihov 
- Izvedba ometov 
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- Izvedba montažnih sten 
- Izvedba dvigal 
- Geodetska spremljava sosednjih objektov 
- Geodetska spremljava gradbene jame 
- Geodetska spremljava izvedbe objekta (pomiki med gradnjo) 
- Zunanja kanalizacija 
- ograje za zaščito pred hrupom 
- EE instalacije (NN in SN) in naprave, ter priključitev na omrežje 
- CNS sistem 
- Izvedba strojnih instalacij (vodovod, kanalizacija, ogrevanje, medicinski plini, sprinkler 

naprava…) 
- sidranje objektov s geotehniškimi sidri inOceno odpadkov skladno z zahtevami Uredbe 

o odpadkih (Ur. l. RS, št. 37/15, 69/15, 129/20, 44/22 – ZVO-2 in 77/22) z vidika 
uvrščanja teh med nevarne oziroma nenevarne odpadke z opredeljenimi smernicami za 
nadaljnje ravnanje ter dodelitev številke gradbenega odpadka. 

- Analiza zemeljskega izkopa, ki jo izdela akreditiran laboratorij s preskusnimi metodami 
v skladu s 5. členom Uredbe o odpadkih (Ur. l. RS št. 37/2015, 69/15, 129/20). Izvajalec 
mora zagotoviti izdelavo dokumentacije s podatki o prostornini zemeljskega izkopa, ki je 
nastal med gradbenimi deli na gradbišču, vključno s podatki analiz zemeljskega izkopa. 
Investitor mora to dokumentacijo uporabiti pri izdelavi poročila o nastalih gradbenih 
odpadkih in jo hraniti še najmanj tri leta po pridobitvi uporabnega dovoljenja v skladu s 
predpisi, ki urejajo graditev objektov.  

- Ostale tehnološke elaborate, študije, tehnološke risbe, preračune, itd..., za katere se bo 
pokazala potreba med gradnjo oziroma jih bo od njega zahteval odgovorni nadzor ali 
naročnik  in so zajeta v pogodbenih določilih. 

 
Delavniške risbe 

V sklopu TE je izvajalec dolžan izdelati in upoštevati v enotnih cenah tudi najmanj naslednje 
sklope delavniških risb: 

- Delavniške risbe steklene fasade (notranji in zunanji del) skupaj s statično preverbo 
- Delavniške risbe transformatorske postaje  
- Delavniške risbe vseh vrat in oken (delavniške risbe morajo biti vstavljene v načrte 

arhitekture vključno z priključitvijo na vse mejne konstrukcije – izvedbe in zaključki 
hidroizolacij, toplotnih izolacij, tlakov, stropov, fasad, itd...)  

- Delavniške risbe jeklenih konstrukcij vključno z načrtom in redosledom montaže 
- Delavniške risbe izbranih dvigal  

 

Vsebino tehnološkega elaborata za manj obsežna in/ali manj zahtevna dela je mogoče v soglasju 
z nadzornikom, ustrezno prilagoditi. 

 

 Splošni podatki  
 
Vsi tehnološki elaborati morajo biti pravilno datirani in podpisani s strani glavnega 
izvajalca GOI del, Izvajalca posameznih del, na katera se posamezni elaborat nanaša, 
ter pripravljavca elaborata.  
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Opis 

Opis mora vsebovati: 
- opis objekta 
- opis vrste del, na katera se tehnološki elaborat nanaša 
- pregledni Tloris ali situacijo s karakterističnimi detajli in fazami dela. 

 

 

 

Organizacija gradbišča 

Sestavni del tehnološkega elaborata je ustrezen načrt organizacije gradbišča, ki mora biti usklajen 
z osnovnim načrtom organizacije gradbišča predan v vodilni mapi tehnoloških elaboratov. 

V prikaz organizacije gradbišča je treba vključiti: 
- popis delovne sile in mehanizacije 
- prometno ureditev (situacije dostopov na gradbišče) 
- način skladiščenja osnovnih materialov in polizdelkov. 

 

 Materiali 
 
Osnovni materiali  

Popis osnovnih materialov in opreme mora vsebovati: 
- vrsto in izvor 
- potrebno količino opreme (skladno s pogodbenim popisom, kjer se navede predviden 

dobavitelj/proizvajalec in izvajalec) 
- potrebne količine posameznih proizvodov s kratkim opisom funkcionalnega delovanja 

(sistema) 
- spremno dokumentacijo za dobavljeno opremo in postopek prevzema opreme (pri 

proizvajalcu/uvozniku/zastopniku) 
- način transporta 
- skladiščenje. 

 
Polproizvodi 

Popis polproizvodov mora vsebovati: 
- vrste s podrobnimi oznakami 
- navedbe receptur proizvajalcev (projekt izvajanja betonske konstrukcije, sestavo 

bituminiziranih zmesi, ukrepe za izboljšanje zemljin in/ali zmesi kamnitih zrn itd.) 
- potrebne količine 
- potrebno opremo in postopke za vgraditev 
- način transporta. 

Kakovost uporabljenih materialov, proizvodov in opreme 
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Za vse uporabljene gradbene proizvode (proizvedene materiale, proizvode in polproizvode ter 
opremo in naprave) je potrebno priložiti ustrezne izjave o lastnostih proizvodov, ter – odvisno od 
sistema potrjevanja skladnosti, ki je za posamezen proizvod predpisan – certifikat (potrdilo) o 
nespremenjenih lastnostih proizvoda, evropsko/slovensko tehnično oceno, poročilo o preizkusu 
ipd., na katerih temeljijo podane izjave o lastnostih. Dokazna dokumentacija se predloži v obliki 
protokola, kjer je naveden tudi sklic na postavko iz popisa.   

Z ozirom na regulativo za elektrotehniške naprave (LVD, EMC, gradbeni proizvodi itd.), podati 
dokazilo o varnosti proizvoda (izjava o skladnostih/lastnostih). 

Če sistem potrjevanja skladnosti ni predpisan, je potrebno priložiti ustrezna strokovna poročila, ki 
jih je izdala pristojna institucija. 

 

 Način izvedbe 

Opisati je potrebno: 
- tehnološke postopke po posameznih fazah dela; postopke in faze je potrebno tudi 

grafično prikazati, vključno detajle po projektni dokumentaciji, predvsem za izvedbo vseh 
zahtevnejših del, pripravo in ureditev mesta vgrajevanja 

- pogoje in zahteve proizvajalca opreme za vgradnjo (če obstajajo) 
- načine zaščite pred poškodbami (npr. hidroizolacij, sosednjih objektov, že vgrajenih 

kosov opreme in materiala, podov itd.) 
- nego (betona, izolacij na voznih površinah itd.) 
- varovanje okolja (zraka, podtalnice, zaščito pred hrupom itd.) 

in navesti 
- odgovorno osebo izvajalca za izvedbo del in za varstvo pri delu ter 
- strokovno ekipo, ki mora biti prisotna pri izvedbi del in je odgovorna za kvalitetno izvedbo  

(vodja del, tehnolog, predstavnik laboratorija, predstavnik ali inštruktor proizvajalca, 
nadzornik uporabnika); vsaj en član mora sodelovati že pri pripravi TE. 
 

 Kakovost izvedbe 

Lastnosti proizvoda/materiala morajo biti podrobno opredeljene in dokazane z začetnim tipskim 
preizkusom, da ustrezajo zahtevam projekta in veljavni tehnični regulativi. 

 

Notranja kontrola kakovosti izvedbe 

Izvajalec del mora v TE predložiti program povprečne pogostosti notranjih kontrolnih preskusov, 
ki bo osnova za preverjanje kakovosti izvedbe, ter navesti izvajalca notranje kontrole kakovosti in 
predložiti dokazilo o njegovi usposobljenosti. 
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 Planski del 

Sestavni del tehnološkega elaborata je ustrezen terminski plan izvedbe obravnavanih del. 

 
Terminski plan izvajanja (napredovanja) del 
 
GENERALNI DETAJLNI TERMINSKI PLAN 
 
Terminski plan izvajanja (napredovanja) del mora zajemati usklajen detajlni mrežni plan 
napredovanja del, iz katerega bo možno razbrati časovno določene posamezne faze del. Iz 
plana mora biti razviden tudi celodnevni delovni čas (dnevno in nočno delo).  
S terminskimi plani je treba prikazati: 
 

- plan napredovanje dela - po fazah, vrstah del in etažah 
- plan mehanizacije in delovne sile 
- plan dobave osnovnih materialov 
- plan dobave osnovne opreme (dvigala, klimati, črpalke, transformatorji, kuhinja….)  
- plan izdelave in predložitve potrebne dokumentacije za kvalitetne prevzeme, ter 

morebitne delne tehnične preglede, in ostale prevzeme 
- plan predaje posameznih delov objekta, ki bo omogočal pričetek izvedbe del in dobavo 

opreme, ki ni predmet te pogodbe  
- plan kvalitetnih prevzemov 
- delovni čas. 

 

Plani morajo biti opredeljeni glede na obseg dela in časovni razpon. 

 
Terminski plan izvajanja (napredovanja) del mora biti izdelan in predan v računalniškem orodju 
MS Project v .pdf in .mpp obliki in mora vsebovati prikaz celodnevnega delovnega časa, 
kritično pot, za sledenje napredku uporabiti base line in prikazovati finančno realizacijo glede 
na izvajanje aktivnosti; ter s tem omogočati spremljanje izvajanja in napredovanja pogodbenih 
del.  
 
Izvedbo gradbenih in obrtniških del je potrebno v terminskem planu prikazati po etažah ali 
sistemih. 
  
V terminskem planu morajo biti jasno opredeljeni in zajeti termini za testiranje, pregled in 
prevzem INSTALACIJSKIH DEL posameznih sklopov pred zapiranjem sten in stropov. 
 
V pripravi terminskega plana mora izvajalec slediti predvidenim fazam izvajanja del, 
odstopanja od predvidenih faz je potrebno pojasniti naročniku in inženirju, spremembe faz so 
dopustne samo z njihovim soglasjem. 
 
TEDENSKI DETAJLNI TERMINSKI PLAN 
 
Izvajalec mora tedensko (tedenski plan dela) v pisni obliki predati Inženirju program del in 
aktivnosti, ki jih bo izvajal naslednji teden v obliki dnevnega plana del. Vsi dnevni plani morajo 
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biti zapisani v eni datoteki xls s skritimi vrsticami za že izvedena dela. Prav tako mora vnaprej 
pisno napovedati pričetek katerekoli aktivnosti (sklop del).  
Izvajalec mora na zahtevo inženirja vsakodnevno v pisni obliki predati inženirju program del in 
aktivnosti, ki jih bo izvajal naslednji dan (dnevni plan del).  
 
V dnevnem planu mora biti jasno prikazane in opisane vsaj naslednje točke: 

- Datum 
- Opis dela po izvajalcih in podizvajalcih 
- Delovni čas 
- Delovna sila po izvajalcih in podizvajalcih 
- Naloge notranje kontrole kakovosti (NKK)  
- Termin prevzema armature (ura) posameznih elementov pred betonažo 
- Opombe 
 

Izvajalec del mora v naprej (v dnevnem planu) jasno definirati prevzeme posameznih sklopov 
gradbenih del. V dnevnih planih morajo biti definirani termini (datum in ura) prevzema armature 
(s strani nadzora) posameznih elementov pred betonažo. 
 
Prav tako mora vnaprej pisno napovedati pričetek katerekoli aktivnosti (sklop del). Izvajalec je 
dolžan do 9. ure zjutraj poročati naročniku in inženirju o dnevnem napredku del za pretekli dan. 
Obliko pisnega poročila bo določil inženir 
 
Finančni plan  
 
Izvajalec mora predložiti finančni plan po mesecih, izražen v odstotkih od skupne ponudbene–
pogodbene cene, iz katerega bo razvidno črpanje finančnih sredstev po mesecih. Finančni 
plan mora biti usklajen z zahtevami Terminskega plana izvajanja (napredovanja) del.  
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 Potrjevanje tehnološkega elaborata 

Izvajalec gradbenih del mora z dopisom predložiti nadzorniku v soglasje 2 tiskana izvoda 
tehnološkega elaborata najmanj 30 dni pred predvidenim pričetkom del vključno z elektronsko 
verzijo. 

  

Prikaz 
potrjevanja 
tehnološkega 
elaborata je 
razviden na 
naslednji 
shemi1 

Izvajalec z dopisom pošlje oba tiskana izvoda tehnološkega elaborata 
vključno z elektronsko verzijo nadzorniku, ki s kopijo dopisa en izvod 
tehnološkega elaborata posreduje strokovni službi nadzornika. Kopijo dopisa, 
s katerim se posreduje tehnološki elaborat, mora izvajalec sočasno 
posredovati tudi naročniku. 

2 Strokovna služba nadzornika v 8. dneh posreduje nadzorniku pisno mnenje o 
tehnološkem delu elaborata. 
 

3a Nadzornik z dopisom v 21. dneh od vloge izvajalca elaborat (lahko pogojno) 
potrdi. V primeru pogojne potrditve mora nadzornik določiti rok, v katerem 
mora izvajalec pomanjkljivosti odpraviti.  
 

3b Če nadzornik tehnološki elaborat z obrazložitvijo zavrne, to pomeni, da je potrebno 
pred  
pričetkom izvajanja del zgoraj opisan postopek potrjevanja tehnološkega elaborata 
ponavljati, dokler nadzornik tehnološkega elaborata ne potrdi. 

NADZORNIK 
Projekt 

NADZORNIK 
Strokovna služba 

  
IZVAJALEC   

NADZORNIK 
Projekt 

  
  

  
  

  

TE 
ustreza    

3b   3a   

1 

2   

NE   

po mnenju 
PROJEKTA in/ali 
strokovne službe 

  

DA 

po mnenju 
PROJEKTA in/ali 
strokovne službe 

  

NADZORNIK 
Strokovna služba 
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6.2 Navodilo za izdelavo tehnološkega elaborata za izvedbo betonskih konstrukcij 

Navodilo za izdelavo tehnološkega elaborata za izvedbo betonskih konstrukcij (TEBK) podrobno 
opredeljuje in razčlenjuje osnove, navedene v Navodilu za izdelavo tehnoloških elaboratov ter 
postopke in naloge, ki jih mora pred pričetkom in med izvajanjem del v sklopu graditve objekta 
opraviti izvajalec gradbenih del. 

To navodilo velja za vse elemente in konstrukcije iz betona ali za tehnologije zahtevnosti gradnje 
izvedbenega razreda 3 po SIST EN 13670. Za manj zahtevne gradnje izvedbenega razreda 2 je 
potrebno upoštevati le Splošna navodila za izdelavo tehnoloških elaboratov.  

 Tehnična dokumentacija in zahteve  

V  TEBK morajo biti iz tehnične dokumentacije navedeni naslednji podatki o načrtovanih delih: 
- osnove za statični izračun pomožnih konstrukciji (npr. material za odre, opaže) za 

posamezne, elemente ali celotno konstrukcijo, 
- tehnične zahteve oz. specifikacije za izvedbo, 
- izvleček glavnih količin materialov in proizvodov za gradbena dela. 

 

 Tehnične specifikacije za izvedbo  

V  TEBK morajo biti navedeni naslednji podatki o načrtovanih delih iz tehničnih specifikacij, 
tehnične dokumentacije in tehničnih pogojev naročnika (STP-PTP): 

- opis vseh proizvodov z navedbo njihove uporabe ter skice in projektne zahteve 
- izvedbeni razred, možne posebne geometrijske tolerance, zahteve za zaključno 

obdelavo in podobno. 

Tehnične zahteve morajo vsebovati vse zahteve za izvedbo del ter opis posameznega delovnega 
postopka, kot npr. začasno podpiranje, vgradnjo začasnih ležišč, vgradnjo stalnih ležišč in drugo. 

 
Kjer je to potrebno, mora biti izdelano navodilo za prevoz in prenos  predizdelanih elementov (npr. 
dilatacij, ležišč, sistema za odvodnjavanje,…). Navodila morajo vsebovati tudi: 

- načrte montaže oz. načrte sestave in povezave posameznih delov v celoto, 
- podatke o lastnostih materialov in preskuse na gradbišču v času montaže ter 
- navodila za rokovanje, skladiščenje, postavitev, popravke, sestavo in zaključna dela. 

 
 Izvedbena dokumentacija  

Izvedbena dokumentacija (TEBK) mora poleg naštetega še vsebovati: 
- vire vseh materialov in proizvodov, poročila o preskusih in/ali izjave proizvajalcev o 

lastnostih s certifikati, 
- posamezne rešitve delovnih operacij, 
- izvedbene risbe in skice za celotno konstrukcijo in posebej za predizdelane elemente, 
- opis možnih neskladij in ukrepe za odpravo le teh, 
- zapise vseh sprememb v projektni dokumentaciji, 
- načrt preveritev dimenzij. 
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 Potrjevanje TEBK 

TEBK mora biti potrjen s strani nadzornika, kot je prikazano v shemi potrjevanja TE. 

 

6.3 TE za področje elektrotehnike in strojne opreme  
 

TE za področje elektrotehnike in strojna oprema mora podati vsaj naslednje 

 
1. Predložiti tabelo opreme, skladno s pogodbenim popisom, kjer se dopiše 

predvidenega dobavitelja/proizvajalca in izvajalca opreme, da se vse skupaj lahko 
potrdi. Elektro nadzor potrdi in odobri predvideno opremo za vgradnjo. 
 

2. Z ozirom na regulativo za elektrotehniške naprave (LVD, EMC, gradbeni proizvodi 
itd.), podati informacijo o dokaznem dokumentu glede varnosti proizvoda (izjava o 
skladnosti/lastnostih). Ta dokument mora biti tudi v Dokazilu o zanesljivosti objekta. 
 

3. TE mora podati prikaz prevzema opreme (pri proizvajalcu/uvozniku/zastopniku), 
postopek prevzema in morebitno skladiščenje opreme. 
 

4. Spremna dokumentacija dobavljene opreme. 
 

5.  Pogoji in zahteve proizvajalca opreme za vgradnjo (če obstajajo). 
 

6.  Potrebne količine posameznih proizvodov s kratkim opisom funkcionalnega 
delovanja (sistema). 
 

7. Če se ugotovi, da v pogodbenem popisu ni vsa potrebna oprema ali izvedba, je 
potrebno to v TE opozoriti. 
 

8. Prikazati faznost izvedbe/vključevanja naprav (če je potrebno). 
 

9. Izvedba izobraževanja/šolanja upravljava/naročnika opreme ali naprave. 
 

10. Podati je potrebno opremo in stroje, s katerimi se bodo dela izvajala. 
 

11. Podati je potrebno kvalifikacijo za zaposlene, s katerimi se bodo dela izvajala. 
 
Za demontirano opremo je potrebno navesti kako in kje se bo skladiščila, odpisala, oziroma 
popravila ali obnovila. 
 
Elektro omare in elektro razdelilnike se prevzema v proizvodnji pri izdelovalcu razdelilnikov 
pred dobavo na objekt. 
 


