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ODLOCITEV O ODDAJI NAROCILA
P/JNMV/28/2025/TS-IKT

V skladu z 90. clenom Zakona o javnem narocanju (Uradni list RS, st. 91/15, Uradni list Evropske unije, st.
307/15, 337/17, Uradni list RS, st. 14/18, 69/19 - skl. US, Uradni list Evropske unije, st. 279/19, Uradni list RS,
st. 49/20 - ZIUZEOP, 80/20 - ZIUOOPE, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 15/21 - ZDUOP, 112/21 - ZNUPZ,
206/21 - ZDUPSOP, 121/21, Uradni list Evropske unije, $t. 398/21, Uradni list RS, $t. 10/22, 74/22 - odl. US,
100/22 - ZNUZSZS, 141/22 - ZNUNBZ, 158/22 - ZNPOVCE, 28/23, 88/23 - ZOPNN-F, 95/23 - ZIUOPZP, 131/23 -
ZORZFS, Uradni list Evropske unije, st. 1611/23, 1611/23; v nadaljevanju: ZJN-3) v postopku oddaje narocila
male vrednosti sprejemamo naslednjo odlocitev o oddaji narocila, objavljenega na portalu javnih narocil pod
objavo st. JN006949/2025-5L3/01 dne 4. 9. 2025:

1.

Predmet narocila: Nadgradnje in vzdrzevanje platforme EPUS v obdobju od 1. 1. 2026 do 31. 12.
2029.

Sklop 1: Nadgradnja platforme EPUS.
Sklop 2: Vzdrzevanje platforme EPUS.

2. Skupna ocenjena vrednost v obdobju od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2029 brez DDV: 315.000,00 EUR.
Ocenjena vrednost v obdobju od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2029 brez DDV za sklop 1: 195.000,00 EUR.
Ocenjena vrednost v obdobju od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2029 brez DDV za sklop 2: 120.000,00 EUR.

3. V informacijskem sistemu e-JN je bilo komisijsko ugotovljeno, da je pravocasno prispela ponudba
ponudnika SUNESIS d.o.0., Ulica gledalis¢a BTC 2, 1000 Ljubljana.

4. Narocnik je pri pregledu ponudbe ugotovil, da je prejeta ponudba v skladu z 29. tocko prvega odstavka
2. ¢lena ZJN-3 dopustna.

5. Ponudnik je ponudil skupno ponudbeno vrednost za predvideno kolicino, kot sledi:

Sklop 1:
Opis Enota Predvidena | Vrednost na enoto v | Skupna vrednost v
P mere koli¢ina EUR brez DDV EUR brez DDV
Nadgradnje delovna
platforme EPUS ura 3.000 79,00 237.000,00
Sklop 2:
Opis Enota Predvidena | Vrednost na enoto v | Skupna vrednost v
P mere koli¢ina EUR brez DDV EUR brez DDV
Vzdrzevanje
platforme EPUS mesec 48 2.600,00 124.800,00

6. V nadaljevanju postopka je bil ponudnik pozvan na pogajanja. Izveden je bil en krog pogajanj. Ponudnik

je ponudil konéno skupno ponudbeno vrednost za predvideno koli¢ino, kot sledi:

Sklop 1:
Obis Enota Predvidena | Vrednost na enoto v | Skupna vrednost v
P mere kolicina EUR brez DDV EUR brez DDV
Nadgradnje delovna
platforme EPUS ura 3.000 64,50 193.500,00
Sklop 2:
Opis Enota Predvidena | Vrednost na enoto v | Skupna vrednost v
P mere koli¢ina EUR brez DDV EUR brez DDV
;f:t"fffr‘r’:é‘lspus mesec 48 1.900,00 91.200,00




7. Glede na to, da so natancne koli¢ine v trenutku izvajanja narocila za narocnika objektivno
neugotovljive, se narocilo v skladu z doseZenimi ponujenimi vrednostmi na enoto mere odda najvec do
skupne ocenjene vrednosti narocila, in sicer najve¢ do skupne vrednosti za sklop 1 v visini 195.000,00
EUR brez DDV in najvec do skupne vrednosti za sklop 2 v visini 120.000,00 EUR brez DDV.

Dejansko opravljene storitve se bodo torej obracunavale po vrednostih na enoto mere, tako da je koncna
skupna vrednost odvisna od dejanskega obsega opravljenih storitev, vendar najvec do skupne pogodbene
vrednosti narocila.

8. V skladu z zgoraj navedenim se za izvedbo nadgradenj in vzdrzevanja platforme EPUS v obdobju od 1.
1. 2026 do 31. 12. 2029 izbere ponudnika SUNESIS d.o.o0., Ulica gledalis¢a BTC 2, 1000 Ljubljana.

9. Pravni pouk:

Ker je narocnik v postopku javnega narocanja prejel le eno ponudbo, v skladu z drugo alinejo 1. odstavka
in v skladu s 3. odstavkom 92. ¢lena ZJN-3 ne bo uposteval obdobja mirovanja.

Ljubljana, 7. 10. 2025

E-Zig ustvarjen za:
Matej Zagozen
matej.zagozen@plinovodi.si

Vodja postopka oddaje narocila: Matej Zagozen Napredni -2ig  kyalfiranim polrdiom

Imetnik potrdila: mSign
Datum e-Ziga: 07.10.2025
Potek veljavnosti potrdila: 04.04.2030

E-Zig ustvarjen za:
Alenka Princi¢ Artad
. . . .. . I . alenka.princic.artac@plinovodi.si
Predsednica komisije za izvedbo narocila za komisijo: Alenka PrinciC Artac o o _

Napredni e-zig s kvalificiranim potrdilom
Imetnik potrdila: mSign
Datum e-Ziga: 07.10.2025
Potek veljavnosti potrdila: 04.04.2030

E-Zig ustvarjen za:

Domen Skufca

domen.skufca@plinovodi.si

Napredni e-zig s kvalificiranim potrdilom

Vodja narocila: Domen Skufca Imetnk potale; mSign
Potek veljavnosti potrdila: 04.04.2030

E-Zig ustvarjen za:

Jan Sinigoj

. ) . . . . jan.sinigoj@plinovodi.si
SOglasam . VOdJa SlUZbe IKT Jan S]n]goJ Napredni e-zig s kvalificiranim potrdilom
Imetnik potrdila: mSign

Datum e-Ziga: 07.10.2025

Potek veljavnosti potrdila: 04.04.2030

E-Zig ustvarjen za:
Oton Gortnar
oton.gortnar@plinovodi.si

Soglasam: Direktor TehniCnega sektorja mag. Oton Gortnar Napredni e-2ig s kvalificiranim potrdilom
Imetnik potrdila: mSign
Datum e-Ziga: 07.10.2025
Potek veljavnosti potrdila: 04.04.2030

E-Zig ustvarjen za:
Matija Bitenc

Odobravam: Clan poslovodstva mag. Matija Bitenc Matija Bitenc@pjinoyodi.si

Odobravam: Glavni direktor Marjan Eberlinc E-Zig ustvarjen za:
Marjan Eberlinc

marjan.eberlinc@plinovodi.si

Napredni e-Zig s kvalificiranim
potrdilom

Imetnik potrdila: mSign

Datum e-ziga: 14.10.2025

Potek veljavnosti potrdila: 04.04.2030
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