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Datum: 26. 8. 2025
Povezava:

Redno pregledovanje varnosti cest (RSI)

Projektna naloga

1 Uvod

DARS, kot upravljavec avtocest in hitrih cest, je dolZan v skladu z Zakonom o cestah (Uradni list RS §t. 132/22,
140/22 - ZSDH-1A, 29/23, 78/23 - ZUNPEOVE) ter Pravilnikom o preverjanju varnosti cestne infrastrukture in
usposabljanju presojevalcev varnosti cest (Uradni list RS §t. 76/24) izvajati redno pregledovanje varnosti cest.
Ta proces vklju€uje periodicni pregled stanja ceste ali cestnih odsekov, ki z vidika prometne varnosti zahtevajo
izvedbo vzdrzevalnih del za prepreevanje nastanka prometnih nesrec. Redno pregledovanje varnosti cest se
izvaja na cestnih odsekih, kjer poteka promet, z namenom odkrivanja karakteristik, ki lahko vplivajo na
prometno varnost ter preprecevanje prometnih nesrec.

V skladu s 16. ¢lenom Pravilnika o preverjanju varnosti cestne infrastrukture in usposabljanju presojevalcev
varnosti je namen rednega pregledovanja varnosti cest prepoznati nevarna mesta in nevarne situacije na
cesti, jih analizirati in predlagati ustrezne resitve ter se s tem izogniti prometnim nesre¢am oziroma zmanj3ati
stevilo prometnih nesrec in njihovih posledic.

2 Predmetizvedbe pregleda varnosti cest

Redni pregled varnosti cest iz izvede na avtocestah in hitrih cestah v upravljanju DARS in je razdeljen na dva
sklopa. Posamezen sklop predstavlja obmoéje oziroma del obmocdja avtocestne baze, ki je zadoliena za
vzdrZevanje odsekov.

zap. X , prikljucki in
5. ime sklopa obmodje ACB trasa (km) razcepi (kom)
1 Sklop 1 obmocdje 6: Kozina 116,996 19
2 Sklop 2 obmocje 9: Murska Sobota 123,596 11

Redni pregled varnosti ceste se izvede na trasi avtocest in hitrih cest in prikljuckih. Izvzeta so pocivalii¢a in
nadzorne tocke, ki bodo predmet drugega javnega narocila. Ne glede na to, da pocivalis¢a in nadzorne tocke
niso predmet rednega pregleda, je treba pregled izvesti na zaviralnem pasu in uvozu (cca. 20 — 30 m) na
pocivalisce ali nadzorno tocke ter pospesevalnem pasu in izvozu (cca. 20 — 30 m) iz pocivali$ca ali nadzorne
tocke.
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uvoz na pocivalisce: izvoz iz pocivalisca:

Slika 1: Okvirni prikaz obmocja rednega pregleda uvoza in izvoza na pocivalisca
Redni pregled varnosti ceste na posameznem sklopu mora izvesti skupina presojevalcev, ki so sestavljata
najmanj dva presojevalca.

2.11zvedbeni sklopi

SKLOP 1:

obmocdje 6: ACB Kozina

Pregled vanosti ceste se izvede na 79,818 km avtoceste A1, kar zajema traso, prikljucke in razcepe, na 26,770
km avtoceste A3, kar zajema traso in prikljucke, 19,831 km hitre ceste H5, kar zajema traso, prikljucke in
razcepe ter 12,724 km hitre ceste H6, kar zajema traso in priklju¢ke. Odseki in pripadojoce dolZine so razvidni
iz tabel.

TRASA
stac. stac.

AC/HC odsek naziv zacetka konca dolzZina ACB
Al 0058 SENOZECE-GABRK 0 4.384 4.384 ACB Kozina
Al 0658 SENOZECE-GABRK 0 4.374 4.374 | ACBKozina
Al 0059 GABRK-DIVACA 0 2.873 2.873 | ACBKozina
Al 0659 GABRK-DIVACA 0 2.878 2.878 | ACBKozina
Al 0060 DIVACA-KOZINA 0 7.151 7.151 ACB Kozina
Al 0660 DIVACA-KOZINA 0 7.163 7.163 | ACBKozina
Al 0061 KOZINA-CRNI KAL 0 11.818 | 11.818 | ACB Kozina
Al 0661 KOZINA-CRNI KAL 0 11.794 | 11.794 | ACB Kozina
Al 0062 CRNI KAL-SRMIN 0 7.116 7.116 | ACBKozina
Al 0662 CRNI KAL-SRMIN 0 7.108 7.108 | ACBKozina
A3 0068 GABRK-SEZANA V 0 7.977 7.977 | ACBKozina
A3 0668 GABRK-SEZANA V 0 7.982 7.982 | ACBKozina
A3 0069 SEZANA V-SEZANA Z 0 2.698 2.698 | ACBKozina
A3 0669 SEZANA V-SEZANA Z 0 2.671 2.671 ACB Kozina
A3 0070 SEZANA Z-FERNETICI 0 1.571 1.571 ACB Kozina
A3 0670 SEZANA Z-FERNETICI 0 1.572 1.572 | ACBKozina
H5 0236 SRMIN-BERTOKI 0 1.129 1.129 | ACBKozina
H5 0736 SRMIN-BERTOKI 0 1.136 1.136 | ACBKozina
H5 0237 BERTOKI-KP(SKOCJAN) 0 2.548 2.548 | ACBKozina
H5 0737 BERTOKI-KP(SKOCJAN) 0 2.549 2.549 | ACBKozina
H5 0388 SKOFIJE-SRMIN 0 4.156 4.156 | ACBKozina




H5 0788 SKOFIJE-SRMIN 0 3.882 3.882 ACB Kozina
H6 0238 KOPER (SLAVCEK-SEMEDELA) 0 1.120 1.120 | ACBKozina
H6 0738 KOPER (SLAVCEK-SEMEDELA) 0 1.133 1.133 ACB Kozina
H6 0389 KOPER (SEMEDELA)-IZOLA 0 4.116 4.116 | ACBKozina
H6 0789 KOPER (SEMEDELA)-IZOLA 0 4.097 4.097 | ACBKozina
116,996
RAZCEPI in PRIKLJUCKI
stac. stac.

AC/HC odsek naziv zacetka konca dolZina ACB
Al 0155 PRIKLJ. SENOZECE 479 728 249 ACB Kozina
Al 0155 PRIKLJ. SENOZECE 728 1.270 542 ACB Kozina
Al 0156 RAZCEP GABRK 0 3.313 3.313 | ACBKozina
Al 0157 PRIKL. DIVACA 0 2.079 2.079 | ACBKozina
Al 0158 PRIKLJ. KOZINA 0 2.221 2.221 ACB Kozina
Al 0159 PRIKLJ. KASTELEC 0 899 899 ACB Kozina
Al 0160 RAZCEP SRMIN 0 1.209 1.209 | ACBKozina
Al 0161 PRIKL). CRNI KAL 0 1.873 1.873 | ACBKozina
Al 0196 PRIKLJ. LUKA KOPER 0 774 774 ACB Kozina
A3 0165 PRIKLJ. SEZANA V 0 728 728 ACB Kozina
A3 0166 PRIKLJ. SEZANA Z 0 2.500 2.500 | ACBKozina
A3 0486 PRIKLJ. FERNETICI 0 643 643 ACB Kozina
H5 0190 PRIKLJ. SRMIN 0 462 462 ACB Kozina
H5 0434 PRIKLJ. KP CENTER (SLAVCEK) 0 603 603 ACB Kozina
H5 0452 PRIKLJ. BERTOKI 0 834 834 ACB Kozina
H5 0456 PRIKLJ. PLAVIJE 0 146 146 ACB Kozina
H5 0457 PRIKLJ. SKOFIJE 0 814 814 ACB Kozina
H6 0424 PRIKLJ. SLAVCEK 0 795 795 ACB Kozina
H6 0436 PRIKL). SEMEDELA 0 699 699 ACB Kozina
H6 0458 PRIKLJ. IZOLA 0 764 764 ACB Kozina

22,147
SKLOP 2:

obmocje 9: ACB Murska Sobota
Pregled vanosti ceste se izvede na 128,512 km avtoceste A5, kar zajema traso, prikljucke in razcepe, ter 7,338
km hitre ceste H7, kar zajema traso in prikljucke. Odseki in pripadojoce dolzine so razvidni iz tabel.

TRASA
stac. stac.

AC/HC odsek naziv zacetka konca dolzina ACB
A5 0808 SV. TROJICA-SV. JURI) OB SCAVNICI 4.970 12.520 7.550 ACB MS
A5 0908 SV. TROJICA-SV. JURI) OB SCAVNICI 4.280 12.504 8.224 ACB MS
A5 0809 SV. JURI OB SCAVNICI-VUCIA VAS 0 8.499 8.499 ACB MS
A5 0909 SV. JURI OB SCAVNICI-VUCIA VAS 0 8.510 8.510 ACB MS
A5 0810 VUCJA VAS-MURSKA SOBOTA 0 6.577 6.577 ACB MS
A5 0910 VUCJA VAS-MURSKA SOBOTA 0 6.587 6.587 ACB MS
A5 0811 MURSKA SOBOTA-LIPOVCI 0 3.798 3.798 ACB MS




A5 0911 MURSKA SOBOTA-LIPOVCI 0 3.788 3.788 ACB MS
A5 0812 LIPOVCI - TURNISCE 0 9.535 9.535 ACB MS
A5 0912 LIPOVCI - TURNISCE 0 9.546 9.546 ACB MS
A5 0813 TURNISCE-DOLGA VAS 0 9.628 9.628 ACB MS
A5 0913 TURNISCE-DOLGA VAS 0 9.632 9.632 ACB MS
A5 0814 DOLGA VAS-LENDAVA 0 3.964 3.964 ACB MS
A5 0914 DOLGA VAS-LENDAVA 0 3.966 3.966 ACB MS
A5 0816 LENDAVA-PINCE 0 8.709 8.709 ACB MS
A5 0916 LENDAVA-PINCE 0 8.700 8.700 ACB MS
H7 0815 A5-DOLGA VAS 0 1.502 1.502 ACB MS
H7 0915 A5-DOLGA VAS 0 834 834 ACB MS
H7 0817 DOLGA VAS - RONDO DOLGA VAS 0 2.024 2.024 ACB MS
H7 0917 DOLGA VAS - RONDO DOLGA VAS 0 2.023 2.023 ACB MS
123,596
RAZCEPI in PRIKLJUCKI
stac. stac.

AC/HC odsek naziv zacetka konca dolZina ACB
A5 0173 PRIKLJ. SV. JURIJ OB SCAVNICI 0 2.006 2.006 ACB MS
A5 0174 PRIKLJ. VUCJA VAS 0 836 836 ACB MS
A5 0175 PRIKLJ. MURSKA SOBOTA 0 2.808 2.808 ACB MS
A5 0176 PRIKLJ. LIPOVCI 0 874 874 ACB MS
A5 0177 PRIKLJ. TURNISCE 0 1.010 1.010 ACB MS
A5 0183 RAZCEP DOLGA VAS 0 1.099 1.099 ACB MS
A5 0185 PRIKL). LENDAVA 0 680 680 ACB MS
A5 0477 PRIKLJ. CERKVENJAK 163 255 92 ACB MS
A5 0477 PRIKLJ. CERKVENJAK 255 435 180 ACB MS
A5 0481 PRIKLJ. GANCANI 0 705 705 ACB MS
A5 0482 PRIKLJ. PINCE 0 1.009 1.009 ACB MS
H7 0483 PRIKLJ. DOLGA VAS 0 955 955 ACB MS

12,254

3 Uporaba zakonov

Pri izvedbi rednega pregleda varnosti cest je treba upostevati vso veljavno zakonodajo, pravilnike, smernice
in vso ostalo regulativo na tem podro¢ju. Ce se med izvedbo pregleda varnosti cest spremenijo zakoni oz.
pravilniki, jih mora presojevalec pri svojem delu ustrezno upostevati.

Seznam v Casu priprave PN veljavne zakonodaje, pravilnikov in smernic:
- Zakon o cestah (Uradni list RS §t. 132/22, 140/22 - ZSDH-1A, 29/23, 78/23 - ZUNPEOVE),
- Pravilnik o preverjanju varnosti cestne infrastrukture in usposabljanju presojevalcev varnosti cest
(Uradni list RS 8t. 76/24) in
- Smernica za pregledovanje varnosti cest — RSI (https://www.gov.si/assets/ministrstva/Mzl/Sektor-
za-ceste/Smernice-za-delo-presojevalcev-varnosti-cest/Smernica_RSIl.docx)



4 Obveznosti presojevalca/ke varnosti cest

Skupina presojevalcev mora opraviti redni pregled varnosti cest za posamezen sklop iz toc¢ke 2 projektne
naloge v skladu s Smernicami za pregledovanje varnosti cest (RSI), ter v skladu s 106. clenom Zakona o cestah
izdelati porocilo o rednem pregldu varonsti ceste in ga posredovati upravljavcu ceste.

Redni pregled varnosti ceste na posameznem sklopu mora izvesti skupina presojevalcev, ki so sestavljata
najmanj dva presojevalca.

Skupina presojevalcev izdela porocilo, v katerem so navedene vse ugotovljene pomankljivosti in napake ceste
ter priporocila o postopnih ukrepih za izboljSanje stanja skladno s Smernicami za pregledovanje varnosti cest
(RSI) navedenih v 3. tocki projektne naloge.

Pregled varnosti ceste se izvede podnevi in ponoci ter ob deZevnem vremenu, da se zajamejo znacilne
razmere razliénih delov dneva in vremenskih pogojev.

Ce se na odseku avtoceste ali hitre ceste nahaja predor dalj$i od 500 m se redni pregled varnosti cestnega
odseka na stiku s predorom in v predoru, NE IZVEDE ne glede na navedbo v 4. odstavku 100. ¢lena Zakona o
cestah.

Redni pregled varnosti cest lahko opravlja presojevalec/ka varnosti cest v imenu in za raun pravne osebe,
pri kateri je zaposlen. Imeti mora veljavno licenco za presojevalca varnosti cest.

Presojevalec varnosti cest, ne sme izvesti rednega pregleda, ¢e je stalno ali zaCasno zaposlen pri
investiroju/upravljavcu skladno s 3. odstavkom 106. ¢lena Zakona o cestah.

5 Obveznosti naro¢nika

Narocnik bo skupini presojevalcem zagotovil vse potrebne dostope, podatke, meritve in informacije s
katerimi razpolaga in jih presojevalec/ka potrebuje za izvedbo presoje varnosti cest.

Naroc¢nik bo presojevalcu/ki ali skupini presojevalcev zaradi lazje priprave na izvedbo rednega pregled
varnosti cest omogocil dostop do sledece programske opreme:

— DARS PISGI (Prostorski informacijski sistem gospodarske infrastrukture je aplikacija namenjena
vpogledu v obstojeCe stanje gospodarske infrastrukture v upraviljanju DARS oziroma tistih
infrastrukturnih elementov (vodi, cevi in naprave), ki se nahajajo na DARS-ovem cestnem omreZju.)

- Aplikacija WEPS (Aplikacija za vodenje evidence prometne signalizacije je GIS aplikacija, ki se
uporablja za vodenje katastra prometnih znakov in talnih oznacb.)

Podatke v zvezi s preteklimi ali bododimi projektnimi reSitvami, ki zajemajo rekonstrukcije, sanacije ali
preplastitve vozisc, sanacije objektov, izgradnja protihrupnih ograj (PHO), vzpostavitev sistemov za nadzor in
tehni¢ne informacije glede same cestne infrastructure, kot tudi informacije povezane z dolodanjem
prometnih ureditev, ki jih je upravljavec odredil z internim aktom in so povezane s spremembo prometne
signalizacije in prometne opreme.

Naroénik bo presojevalcu/ki omogodil tudi pogovor s predstavniki naro¢nika iz Podroéja vzdrzevanja, ki so
zadolZeni za redno vzdrZevanje predmetnih odsekov in Podrocja upravljanja, ki so zadolZeni za spremljanje
prometa (regijski nadzorni center, glavni nadzorni center) v kolikor bo presojevalec/ka potreboval informacije
o prometnih dogodkih ali opazanjih na dolo¢enem odseku.



Naroénik bo presojevalcu/ki omogoéil varovanje/spremstvo s preglednim vozilom zaradi varneje izvedebe
terenskega ogleda. Varovaje se izvede ob predhodni najavi in dogovoru glede ¢asa izvedbe.

Naro¢nik se bo do porocila presoje varnosti ceste pisno opredelil, pri cemer bo podrobno obrazlozi, katerih
predlogov presojevalca varnosti cest ni mogoce upostevati. Pisna opredelitev o neupostevanju predlogov iz
porocila presojevalca/ke varnosti cest se obravnava na zakljuénem sestanku. Naro¢nik se bo do predlogov
pisno opredelil in sklical zakljucni sestanek v roku 30 dni po prejetju porocila.

6 Rok izvedbe in nacin placila

Skupina presojevalcev mora izdelati porocilo o rednem pregledu varnosti ceste in ga poslati
naroéniku/upravljavcu v roku 5 mesecev od uvedbe v delo za posamezni sklop iz 2 to¢ke projektne naloge.

Cas trajanja pogodbe je 12 mesecev.
Naroénik bo presojevalcu/ki svoje obveznosti poravnal po naslednji dinamiki:

- 80 % pogodbene vrednosti po predaji porocila o pregledu varnosti ceste in
- preostanek pogodbene obveznosti po zakljuénem sestanku in podpisanemu zapisniku.
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