PRILOGA 1A
NASLOVNA STRAN

PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

INVESTITOR

INVESTITOR 1

ime in priimek ali naziv druzbe

OBCINA JESENICE

naslov ali poslovni naslov druzbe

Cesta Zelezarjev 6, 4270 Jesenice

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

VZDRZEVALNA DELA NA KANALIZACIJSKEM OMREZJU -
SLOVENSKI JAVORNIK, Obmocje obdelave: SJ0177-SJ0173-SJ0172
in SJ0174-SJ0173-SJ10173A

naziv gradnje se doloci po namenu glavnega objekta

VRSTE GRADNJE

NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

oznaciti vse ustrezne vrste gradnje

NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA

VZDZEVALNA DELA V JAVNO KORIST

SPREMEMBA NAMEMBNOSTI

ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA

LEGALIZACIJA

I Y Y

MANJSA REKONSTRUKCIJA

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

vrsta dokumentacije (DPP, DGD, PZI, PZO, PID, DL)

PZI - Projektna dokumentacija za izvedbo del

Stevilka projekta P-3357
datum izdelave september 2025
datum spremembe
PODATKI O PROJEKTANTU
PLANING BIRO KRANJ d.o.o.

projektant (naziv druzbe)

naslov

Bleiweisova cesta 6, 4000 Kranj

odgovorna oseba projektanta

Mag. Matjaz Dolenec 1d.i.aki-

podpis odgovorne osebe projektanta

PODATKI O IZDELOVALCU OSNOVNEGA PRIKAZA / NACRTA

izdelovalec osnovnega prikaza / nacrta

Jan Hlade univ. dipl. inZ. grad.

identifikacijska Stevilka

IZS G-4851

projektant izdelovalca osnovnega nacrta (naziv druzbe)

PLANING BIRO KRANJ d.o.o0.

Bleiweisova cesta 6, 4000 Kranj

naslov
PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA
VODJA PROJEKTIRANJA Jan Hlade univ. dipl. inZ. grad.

identifikacijska Stevilka

1ZS G-4851

podpis vodje projektiranja




PRILOGA 1B

UDELEZENI STROKOVNJAKI
PRI PROJEKTIRANJU

UDELEZENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

POOBLASCENI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GRADBENISTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka Jan Hlade univ. dipl. inz. grad.

navedba gradiv, ki so jih izdelali 2. Nacrt s podrocja gradbenistva - Nacrt fekalne kanalizacije

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA ELEKTROTEHNIKE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA STROJNISTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA TEHNOLOGIJE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA POZARNE VARNOSTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GEODEZIJE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA PROMETNEGA INZENIRSTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI KRAJINSKI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI PROSTORSKI NACRTOVALCI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

STROKOVNJAKI DRUGIH STROK

ime in priimek, strokovna izobrazba

navedba gradiv, ki so jih izdelali

Neustrezno izpustiti ali po potrebi dodati vrstice.

Pri DPP, DGD se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakrsna koli gradiva, ki jih vodja projektiranja uporabi pri pripravi zbirega prikaza
(Skice, risbe, detajli, izracuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo podrocni predpisi, npr. geodetski nacrt, geomehansko porocilo),
vkljucno s tehnicnimi prikazi; pri PZI, PID se navedejo nacrti, pri PZO, DL tehniéni prikazi oz. posnetki obstojecega stanja.



PRILOGA 3
KAZALO VSEBINE PROJEKTA

KAZALO NAGRTOV

PZI

po potrebi dodati vrstice

PID

navesti tiste nacrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo

naziv nadrta Stevilka nacrta

naziv nacrta

Stevilka nacrta

2. Nacrt s podrocja gradbenistva - nacrt fekalne

o P - 3357
kanalizacije

po potrebi dodati vrstice

KAZALO ELABORATOV IN STUDIJ

PZI

po potrebi dodati vrstice

naziv elaborata, $tudije §t.

naziv elaborata, Studije

po potrebi dodati vrstice



PRILOGA 4A
SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

PODATKI O GRADNJI

VZDRZEVALNA DELA NA KANALIZACIJSKEM OMREZJU -

naziv gradnje SLOVENSKI JAVORNIK, Obmoc¢je obdelave: SJ0177-SJ0173-
$J0172 in SJ0174-SJ0173-SJ10173A
Investitor Ob¢ina Jesenice Zeli sanirati oz. rekonstruirati obstoje¢
kratek opis gradnje sistem fekalne kanalizacije na obmocju naselja Slovenski

Javornik.

navedba objektov in njihovih znacilnosti

glavni objekt, e je doloCen

Cevovodi za odpadno vodo (kanalizacija)

klasifikacija objekta po CC-SI

22231

pomozni objekti

\

nastej

objekt z vplivi na okolje

kratek opis spremembe zaradi vegjih odstopanj od gradbenega dovoljenja

izpolniti, ¢e gre za spremembo gradbenega dovoljenja

kratek opis pripravljalnih del

izpolniti, ¢e gre za dokumentacijo, ki se nanaSa samo na pripravljalna dela

PROSTORSKI AKT

prostorski akt

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskega naérta Ob¢ine
Jesenice

EUP

SLJ4

namenska raba

Sse

URBANISTICNI KAZALCI

Samo za stavbe v DGD.

a) povrsine pod stavbami

b) povrsine pod pomoznimi objekti, ki so stavbe

c) utrjene zunanje povrsine (promet, komunala, tehnine povrsine)

d) utrjene zunanje povrsine (bivanje na prostem)

e) povrSine ras¢enega dela

velikost gradbene parcele (a+b+c+d+e)

zazidana povrsina

faktor prekritih povrSin (FPP)

faktor ras¢enih povrsin (FRP)

faktor utrjenih zunanjih povrsin (FU)

faktor utrjenih bivalnih povrsin (FU-B)

faktor utrjenih prometnih, komunalnih in tehniénih povrsin (FU-P)

faktor zazidanosti (FZ)

faktor izrabe (FI)

drugi podatki o gradbeni parceli v skladu z zakonom o urejanju prostora




K DOKUMENTACIJI JE TREBA PRIDOBITI NASLEDNJA MNENJA

izpolniti v DPP, DGD in PZI, Ce je za poseg relevantno

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

OBCINA

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

VAROVANA, VARSTVENA IN OGROZENA OBMOCJA, VODNA IN PRIOBALNA ZEMLJISCA

VARSTVO KULTURNE DEDISCINE - POSEG

KULTUROVARSTVENO MNENJE ZA POSEG

VARSTVO KULTURNE DEDISCINE - RAZISKAVA IN
ODSTRANITEV

([

KULTURNOVARSTVENO MNENJE ZA RAZISKAVO IN
ODSTRANITEV

NADZOROVANE RABE

OVIRE ZA ZRACNI PROMET

MNENJE ZA POSTAVLJANJE OVIR ZA ZRACNI PROMET

VARSTVO NARAVE NARAVOVARSTVENO MNENJE

VARSTVO PODZEMNIH JAM [C] MNENJE ZA POSEG V JAME

VARSTVO VODA VODNO MNENJE

VARSTVO GOZDOV MNENJE ZA GRADNJO V GOZDNEM PROSTORU

. . [] MNENJE ZA GRADNJO IN DRUGE POSEGE NA OBMOGJU

RIBISKI OKOLIS RIBISKEGA OKOLISA

OKOLJE DIVJADI [] MNENJE ZA POSEGE V OKOLJE DIVJADI

OBMOCJE MEJNEGA PREHODA [[] MNENJE ZA GRADNJO NA OBMOCJU MEJNEGA PREHODA

CARINA [] MNENJE ZA GRADNJO OBJEKTOV V PROSTI CONI CARINSKEGA

0BMOGJA UNIJE

LETALISEA [] MNENJE ZA GRADNJO V OBMOCJU IZKLJUCNE, OMEJENE IN
[]
[]

VARNOST PLOVBE

MNENJE ZA GRADNJO ALI OBNOVO OBJEKTOV PRISTANISKE
INFRASTRUKTURE ALI OBJEKTOV, KI LAHKO VPLIVAJO NA
VARNOST PLOVBE NA OBALI ALI V MORJU

OBJEKT V MEJAH RUDNISKEGA PROSTORA

MNENJE ZA GRADNJO V MEJAH RUDNISKEGA PROSTORA

OBJEKT V VAROVALNEM PASU ZICNISKE NAPRAVE

MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA ZICNIC

DRUGO (NAVEDI)

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

ZELEZNICE - GRADNJA

MNENJE ZA GRADNJO V PRAGOVNEM PASU ZELEZNICE

ZELEZNICE

MNENJE ZA ZAGOTAVLJANJE INTEROPERABILNOSTI IN
VARNOSTI

VODOVOD MNENJE
ELEKTRIKA MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV
PLIN [C] MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV
TOPLOVOD (] MNENJE
FEKALNE VODE MNENJE
METEORNE VODE MNENJE
KOMUNIKACIJSKI VODI MNENJE
JAVNE CESTE MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA JAVNIH CEST
]
]
O

DRUGO (NAVEDI)

PRIKLJUCEVANJE NA INFRASTRUKTURO

VODOVOD (] MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV
ELEKTRIKA (] MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUGITEV
PLIN (] MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV
TOPLOVOD (] MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV
FEKALNE VODE MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV
METEORNE VODE [ ] MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUGITEV
DOSTOP (] MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV
KOMUNIKACIJE [ ] MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUGITEV
O

DRUGO (NAVEDI)




DRUGA MNENJA

UPOSTEVANJA OBRAMBNIH POTREB

JEDRSKA VARNOST O MNENJE H GRADNJAM, KI VPLIVAJO NA JEDRSKO VARNOST
SEVALNA VARNOST O MNENJE H GRADNJAM, KI VPLIVAJO NA SEVALNO VARNOST
) s s ot VLG
VETERINA ] hNﬂ;lggéi é»:n GRADNJO OBJEKTA POD VETERINARSKIM
OBRAMBA [] MNENJE ZA GRADNJO NEKATERIH OBJEKTOV Z VIDIKA

O]

DRUGO (NAVEDI)




PRILOGA 4C
PODATKI O ZEMLJISCIH

SEZNAM A: OBJEKTI IN ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA (GRADBENA PARCELA)

katastrska obéina 2175, JESENICE

parc. $t. 2206/1, 2220/1, 2206/2

po potrebi dodati vrstice

velikost gradbene parcele m?

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEC PARCEL

katastrska ob&ina parc. §t. parcela m2

obmodje gradbene parcele m?

po potrebi dodati vrstice

GRADBENA PARCELA - OBMOCJA STVARNE SLUZNOSTI

katastrska ob¢ina parc. §t. parcela m2

obmodje gradbene parcele m?

po potrebi dodati vrstice

GRADBENA PARCELA - OBMOCJA STAVBNIH PRAVIC

katastrska ob&ina parc. §t. parcela m2

obmodje gradbene parcele m?

po potrebi dodati vrstice

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUCKOV NA INFRASTRUKTURO ZARADI ZAGOTAVLJANJA

KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUCEVANJA NA INFRASTRUKTURO

obstojeci prikljucki, ki se ne spreminjajo, se ne vpisujejo; vpisati potek prikljuckov od objekta do mesta prikljucevanja

OSKRBA S PITNO VODO

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, Sirina, mo¢ ipd. nacin priklju¢evanja k. 0. mesta prikljuéevanja

parc. §t. mesta prikljucevanja

POTEK PRIKLJUCKA

katastrska ob¢ina

parc. §t.

po potrebi dodati vrstice

ELEKTRIKA

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, Sirina, mo¢ ipd. nacin priklju¢evanja k. 0. mesta prikljuéevanja

parc. §t. mesta prikljucevanja

POTEK PRIKLJUCKA

katastrska obéina

parc. §t.

po potrebi dodati vrstice

PLIN

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, Sirina, mo¢ ipd. nacin prikljuéevanja k. 0. mesta priklju¢evanja

parc. §t. mesta prikljucevanja




POTEK PRIKLJUCKA

katastrska obéina

parc. §t.

po potrebi dodati vrstice

TOPLOVOD

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, Sirina, mo¢ ipd. nacin prikljuéevanja k. 0. mesta priklju¢evanja

parc. §t. mesta prikljucevanja

POTEK PRIKLJUCKA

katastrska obéina

parc. §t.

po potrebi dodati vrstice

DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, Sirina, mo¢ ipd. nacin prikljuéevanja k. 0. mesta priklju¢evanja

parc. §t. mesta prikljucevanja

POTEK PRIKLJUCKA

katastrska obéina

parc. §t.

po potrebi dodati vrstice

ODVAJANJE FEKALNIH VODA

predvidena komunalna oskrba Rekonstrukcija obstojecega sistema fekalne kanalizacije

kapaciteta, prerez, Sirina, mo¢ ipd. nacin prikljuéevanja k. 0. mesta priklju¢evanja

parc. §t. mesta prikljucevanja

DN 300, 400 in 700 mm obstojec jasek

POTEK PRIKLJUCKA

katastrska obéina

parc. §t.

po potrebi dodati vrstice

ODVAJANJE METEORNIH VODA

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, Sirina, mo¢ ipd. nacin prikljuéevanja k. 0. mesta priklju¢evanja

parc. §t. mesta prikljucevanja

POTEK PRIKLJUCKA

katastrska obéina

parc. §t.

po potrebi dodati vrstice

KOMUNIKCACIJSKI VODI

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, Sirina, mo¢ ipd. nacin prikljuéevanja k. 0. mesta priklju¢evanja

parc. §t. mesta prikljucevanja

POTEK PRIKLJUCKA

katastrska obéina

parc. §t.

po potrebi dodati vrstice




DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, Sirina, mo¢ ipd.

nacin priklju¢evanja k. 0. mesta priklju¢evanja

parc. §t. mesta prikljucevanja

POTEK PRIKLJUCKA

katastrska obéina

parc. §t.

po potrebi dodati vrstice

ZBIRANJE KOM. ODPADKOV

kapaciteta, prerez, Sirina, mo¢ ipd.

k. 0. mesta odvzema

parc. §t. mesta odvzema

po potrebi dodati vrstice

DRUGO (NAVEDI)

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, irina, mo¢ ipd.

nacin priklju¢evanja k. 0. mesta priklju¢evanja

parc. §t. mesta prikljucevanja

POTEK PRIKLJUCKA

katastrska obéina

parc. §t.

po potrebi dodati vrstice

SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV

navede se samo vrsta infrastrukture, ki se prestavija, navesti zemljiSca prestavljenega voda

vrsta infrastrukture

katastrska obéina

parc. §t.

po potrebi dodati vrstice

SEZNAM D: OBMOCGJE GRADBISCA 1ZVEN SEZNAMA A

izpolniti samo v DGD in PZI; zemlji$Ca, na katerih se bo izvajala samo gradnja ali prestavitev infrastrukturnih objektov se ne vpisuje

katastrska ob¢ina

parc. §t.

po potrebi dodati vrstice

SEZNAM E: ZEMLJISCA ZA DRUGE UREDITVE

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti. Vpisejo se zemlji§¢a za ureditve, ki jih je treba izvesti

katastrska obéina

parc. §t.

po potrebi dodati vrstice




PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA IZVEDBO GRADNJE (PZI)

PLANING BIRO KRANJ d.0.0

VSEBINA ZBIRNEGA NACRTA

0.5

Zbirno tehni¢no porocilo

0.6

Popis del

0.6.1 Popis del s pred izmerami

0.6.2 Popis del z rekapitulacijo stroSkov

0.7

Podatki za zakoli¢bo

0.7.1 Zakoli¢beni podatki o fekalni kanalizaciji

0.8

Grafi¢ni prikazi




PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA IZVEDBO GRADNJE (PZI) PLANING BIRO KRANJ d.0.0

0.5 ZBIRNO TEHNICNO POROCILO




P-3357 - Tehni¢no porodilo PZI

TEHNICNO POROCILO

»VZDRZEVALNA DELA NA KANALIZACIJSKEM OMREZJU — SLOVENSKI
JAVORNIK«

Obmocje obdelave: SJ0177-SJ0173-SJ0172 in SJ0174-SJ0173-SJ10173A

FEKALNA KANALIZACIJA
Vsebina
1 TEHNICNI OPIS IN ZNACILNOST cevveieverceetescteteseetesesee s sesesaesesaessssaeses s ssse s s s ss s sensesasanens 2
2 OBSTOJECE STANIE ...oiieieeteteteteeeectetete e seseeaese et es sttt st e ssaes et et es s ssaeaeses et s ssasaesesesesenssaesesesasans 3
3 ZASNOVA IN ODTOCNE KOLICINE ......cvcvevveeeeeereeeteseeeeeteteseseseessaesesesesesssssaesesssesesaesesesesesesssassesesesens 8
A OPIS OMREZIA ..ottt ettt ettt s sa sttt en s st et et et s e st et et es e nnaeee 9
41 Kanalizacija — SPIOSNT OIS ..cuviiii ittt et e e e et e e e et e e e e eabe e e e eeataeaeeaes 9
4.2 CeVI IN POIAZANJE .ot e e e et ae e e e et e e e e ebte e e s ebae e e e e taeeeennnees 10
4.3 JABKI 1ottt bbb bbb 10
4.4 Preizkus VOAOTESNOST ....ccuviiiiiieie ettt e e e e e e e et a b e e e e e e e s esaabbareeeeeeeseanns 11
4.5 PEIKIJUCKI «veetee ettt ctee ettt e s e e et e e st e e st te e et b eesabeeeaeeesateeesaeesareesnneeessseessaeessnenans 11
5 RAZTEZILNIK VISOKIH VOD .....voveiviieceeieeceeseeie e seeie st sae st s s sas s ssssse s sess s ssenaesenes 11

B ZAKOLICBA ..ottt ettt et et et e et et et e e e et et e et ea e et e e et eae et et et ent et et etentete e ete e e et ee et enees 14



P-3357 - Tehni¢no porocilo PZI

1 TEHNICNI OPIS IN ZNACILNOSTI

Investitor, Obcina Jesenice, Cesta zelezarjev 6, 4270 Jesenice zeli v naselju Slovenski
Javornik obstoje¢ sistem fekalne kanalizacije rekonstruirati zaradi dotrajanosti in zaradi
neustreznega vodenja fekalne kanalizacije. Za naveden odsek je bilo izdelano tudi porocilo o
pregledu cevovoda, ki ga je opravilo podjetje Komunala MeZek d.o.o. dne 29. 5. 2025.

Iz poroéila izhaja, da kanalizacija ni vodotesna na navedenem odseku in da fekalne vode
pudCajo kar povzro€a izpiranje okoliSkega materiala in s tem povezano posedanje terena. Ta
pojav dolgoroéno ogroza stabilnost infrastrukture ter dodatno povecCuje nevarnost za
zmanjSanje globalne stabilnosti terena ob katerem se nahajajo stavbni objekti s pripadajoco
infrastrukturo (dvori$¢a, drvarnice, garaze, vrtovi...).

Glede na zgoraj navedeno bi bilo potrebno predmetni odsek nujno sanirati predvsem
zaradi:

Puscanja cevovoda in s tem odvajanje fekalnih vod v tla (onesnazevanje)
Puséanja cevovoda in izpiranja obstoje€ih kamnin (posedki na dvoris€ih,
vrtovih,...

ZmanjSanje globalne stabilnosti objektov ob trasi (mocenje terena,...)
Zastajanja fekalnih vod v cevovodu (neustrezni padci in raztezilnik)

Neprijetne vonjave (zaradi zastajanja fekalnih vod)

Pojav glodalcev v sistemu (zaradi zastajanja fekalnih vod)

Poslabsanje higienskih razmer (zastajanje fekalnih vod)

N =

Nooahkw

Prav tako je bilo na ogledu ugotovljeno, da v obstoje€em raztezilniku (zaradi prelivne stene in
iztoka pred raztezilnim jaskom) zastaja ca. 2,7 m3 fekalij, ki se ob deZevju izlijejo v reko Savo.

Sistem fekalne kanalizacije (obstojec), ki je predviden za rekonstrukcijo je sestavljen na nacin:

- Fekalni kanal 1, ki poteka

- Fekalni kanal 2, ki se prikljuCuje na Fekalni kanal 1 (v jaSku F24) dolZine 60 m iz cevi
GRP DN 250 mm.

- Fekalni kanal 3, ki se priklju¢uje na Fekalni kanal 1 (v jasku F12) dolzine 229,81 m iz
cevi GRP DN 250 mm.



P-3357 - Tehni¢no porocilo PZI

2 OBSTOJECE STANJE

Na predvidenem obmocju poteka obstoje¢ meSam sistem fekalne kanalizacije in pokriva SirSe
obmodje naselja Slovenski Javornik. Na obravnavanem obmodju je fekalna kanalizacija
sestavljena na naslednji nacin:

1.

2.

Od Jadka z oznako SJ0174 poteka obstoje¢ betonski kanal DN 700 mm do jaska
SJ0173 (dolzina 20,5 m, padec 2 %).

V jasku SJ0173 se v jasek prikljuCuje obstojet objekt Slovenski Javornik kot tudi mesan
betonski kanal DN 300 mm (smer proti drzavni cesti). Kanal DN 300 je dolZzine 38 m s
padcem 2 %).

Iz jaSka SJ0173 je narejen preliv iz betonskih cevi DN 400 mm do jaska SJ0172 v
dolzini 32 m s padcem 0,1 %.

Od jaska SJ0173 do jaSka SJ0173A poteka betonska cev DN 600 mm v dolzini 10m s
padcem 3 %. V jasku SJ0173A je narejena prelivna stena, ki je od kote vtoka visja za
57 cm in predstavlja preliv.

Obstojece stanje jadkov je razvidno tudi s priloZenih slik.
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Slika 1: Jasek SJ0174
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Slika 2: Jasek SJ01733
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Slika 3: Jasek SJ0173A
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Slika 4: Jasek SJ0172
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3 ZASNOVA IN ODTOCNE KOLICINE

Investitor, Obcina Jesenice, Cesta Zelezarjev 6, 4270 Jesenice Zeli rekonstruirati obstojeco
fekalno kanalizacijo v naselju Slovenski Javornik. Obmocje obdelave je skladno z zahtevo
upravljalca v obmogju jaSkov SJ0177-SJ0173-SJ0172 in SJ0174-SJ0173-SJ10173A.

Predvidena je rekonstrukcija v naslednjem obsegu:

- Od obstojeCega jaSka SJ1074 do novo predvidenega raztezilnik se izvede fekalna
kanalizacija s cevmi iz armiranega poliestra (GRP), notranjega premera DN 700 mm,
dolzine 25,3 m s padcem 0,91 %. .

- Predvidena je izgradnja betonskega raztezilnika visokih vod notranje dimenzije 3,5 x
1,5 m. V raztezilniku se izvedejo mulde ter prelivna stena. Dotok v raztezilnik je DN 700
m. lztoka iz razteZilnika sta dva (dusilnika iz armiranega poliestra DN 250 mm, dolzine
5,26 m s padcem 0,3 % iz armiranega poliestra z dvema kolenoma 30°, ter iztok iz cevi
iz armiranega poliestra DN 700 mm s povezavo na obstoje€o betonsko cev DN 600
mm s padcem 1%.

- Od dusilke dalje do jaska SJ0172 je predvidena izgradnja fekalne kanalizacije iz cevi
GRP DN 400 mm s padcem 0,35 %.

- Predvidena je tudi izgradnja obstojeCega priklju¢ka s cevjo GRP DN 300 mm ter
postavitev jaSka na delu od drZzavne ceste proti razteZilniku oz. zbirnem jasku pred
raztezilnikom.

Dimenzije cevi so predvideno skladno z dogovorom z upravljalcem sistema.

S predvideno resitvijo se celoten suSen dotok odvede na Cistilno napravo medtem ko se
povecan dotok (ob padavinah) odvede preko raztezilnika v raztezilni kanal.

Odtoc¢ne koli¢ine:

1. Kanalizacijska cev DN = 700 mm za zbirni gravitacijski kanal s padcem imin =
0,91 %. Qdop = 890,23 I/s.

2. Kanalizacijska cev DN = 250 mm za dusilko s padcem imin = 0,3 %. Qdop =
33,53 I/s (gravitacijsko), tlacno pa 128 I/s (ob pogoju dolZine duSilke 5,26 m,
temperaturi vode 20 stopinj celzija, vhodnim tlakom 0,01 bar, izhodnim tlakom
0 bar, vhodno visino 2 cm in izhodno viSino 0 cm. Pri tlaénem poteku se niso
upostevale izgube na vtoku oz. ustju vto€nega dela cevi.

3. Od jaska duSilke naprej do obstojeCega jaSka SJ0172 se predvidi
kanalizacijska cev DN 400 mm, dolzine 30,1 m s padce 0,35 %, Qdop =
125,89 I/s (pri polnitvi kanala 70%).

4. Preliv se izvede s kanalizacijsko cevjo DN 70mm, imin = 1,0 %. Qdop =
933,40 I/s.

Skladno z izraCuni se prav tako v raztezilnem jasku predvidi loputa (mehanska), ki omogoca
fine nastavitve pretoka za dusilko. Loputa mora bitii zvedena v inox izvedbi s kolesom ali
drugim sistemom pripiranja. S tem se lahko optimalno dolo¢i pretok preko dusilke za susni
dotok (spremljanje in nastavitev le tega).
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4 OPIS OMREZJA

4.1 Kanalizacija — splosni opis

Kanalizacija za komunalne odpadne vode je predvidena iz materialov ki zagotavlja
vodotesnost zgrajenega sistema vkljuéno z jaski. Skladno z zahtevami upravljavca se za
kanalizacijo za komunalne odpadne vode in jadke izbere armiran poliester (GRP) po standardu
SIST EN ISO 23856:2021. kvaliteta cevi pa mora ustrezati pogojem iz DIN 19523. Peri izbiri
vrste cevi je upostevati viSino zasipa do 4,5 m nad temenom kanalov ter potek kanalov pod
prometnimi povrSinami. Za izbrano vrsto cevi je potrebno preveriti in po potrebi prilagoditi
detajle polaganja in zasipa glede na karakteristike cevi in navodil in zahtev proizvajalca.

Revizijski jaski so predvideni iz umetnih mas (GRP — armiran poliester), na tistih mestih kjer
se menjajo smer, naklon ali pre¢ni profil kanala in na mestih zdruzitve dveh ali ve¢ kanalov.

Na jaskih so predvideni LTZ pokrovi z zaklepom razreda D 400, skladni s standardom SIST
EN 124 -2. Pokrov jaska na voznih povrSinah ne sme biti temeljen na obodno steno jaska,
ampak na utrjeno gramozno zasutje ob jasku. Tipski tezki pokrov premera 600mm razred D
(40 t) iz nodularne litine z zaklepom je vgrajen na nosilni okrogel armirano betonski obro¢ in
okrogle armirano betonske distan¢nike za nastavitev viSine. Pokrovi na voznih povrsinah
morajo biti vgrajeni s protihrupnim vlozkom v nagibu vozis¢a.

V kanalizacijo za komunalne odpadne vode ni dovoljeno priklju€evati padavinskih vod iz
objektov in cest.

Kanalizacija mora biti zgrajena iz materialov in na nacin, ki zagotavlja vodotesnost zgrajenega
sistema vkljuéno z jaski. Za hiSne kanalizacijske priklju¢ke se uporabijo cevi PVC DN 160 mm,
z minimalnim padcem 2,0%.

Cevi se polagajo na podlogo iz sejanega peska 0-16 mm v debelini min 10 cm in zasujejo z
njim vsaj do viSine 30 cm nad temenom cevi. Utrjevanje se izvede z lazjimi napravami. Nasipni
sloji morajo biti vodoravni, izdelani iz enakega materiala in enakomerno komprimirani. 1zkope
jarkov globine do 2m se izvede z naklonom izkopnih brezin 60°, nad 2m pa z naklonom 45° -
53° ali vertikalno z razpiranjem.

Zasip jarkov pod prometnimi povrSinami je v celoti iz gramoznega zasipnega materiala, zasip
jarkov pod neutrjenimi povrSinami se lahko izvede z izkopanim materialom.

Hisni kanalizacijski prikljuCki niso predmet projekta, zgradijo se izven ceste na parcele, ter
zakljugijo z Eepom.
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4.2 Ceviin polaganje

Kanalizacija mora biti zgrajena iz materialov (GRP — armiran poliester) in na nacin, ki
zagotavlja vodotesnost zgrajenega sistema vklju€no z jaski. Ustrezne so cevi iz umetnih mas,
DN 250, 300, 400 in 700 mm, togostnega razreda SN10 skladne s standardom SIST EN ISO
23856:2021, s fazonskimi komadi za direktne priklju¢ke in tovarnisko izdelanimi jaski. Cevi

morajo ustrezati pogojem iz DIN 19523 za armiran poliester in omogocati ¢iS€enje z visokim
pritiskom (do minimalno 100 bar).

Pri izbiri vrste cevi je upostevati vidino zasipa 2,0 do 2.5m nad temenom kanalov.

Temeljna tla so predvidoma precej enakomerna meSane sestave- zaglinjen prod in glina
Predvideno je polaganje cevi na peS€eno posteljico in zasip z gramoznim zasipnim materialom
z dovozom. lzkopani material ni primeren za zasipanje jarkov pod prometnimi povrSinami.

Cevi se polozijo na podlogo iz pustega betona min 10 cm in obsujejo s sejanim peskom 0-16
mm, minimalno 30 cm nad temenom cevi. Naprej se jarek zasuje z gramoznim zasipnim
materialom z dovozom v slojih po 30 cm z utrjevanjem z lazjimi napravam. Zasipni sloji morajo
biti vodoravni, izdelani iz enakega materiala in enakomerno komprimirani.

4.3 Jaski

Revizijski jadki so predvideni na lomih trase, pri spremembah padca dna. Skupaj je na
omrezZju projektirane kanalizacije 5 jaskov na fekalni kanalizaciji, ki se izvedejo iz armiranega
poliestra (GRP). Vsi jaski na fekalni kanalizaciji se obbetonirajo do viSine 1,0 m (nad koto
dna). Minimalna debelina stene jaska iz GRP je 12 mm.

Predvideni so jaski iz armiranega poliestra premer 100 cm (za vse globine) tovarnisko
izdelani in zmontirani na licu mesta vkljuc¢no z izdelano muldo. Mulda mora imeti enak
premer kot premer dovodne cevi ter viSine min 2/3 premera cevi. Pokrov jaSka ne sme biti
temeljen na obodno steno jaska, ampak na utrjeno gramozno zasutje ob jaSku. Obremenitev
se prena$a izklju¢no na podlago (skladno s priloZzenim detajlom), AB obro¢ pa mora biti na
grlo jadka tesnjen s trajno-elasti¢nim tesnilom. Tipski tezki pokrov ¢600 razred D 400 (40 t) iz
nodularne litine z zaklepom je vgrajen na nosilni okrogel armirano betonski obro€& in okrogle
armirano betonske distanénike za nastavitev visine. Vgradijo se pokrovi brez odprtin, le na
Pokrovi morajo biti vgrajeni s protihnrupnim vliozkom ter smerno in viSinsko poravnani z . Kote
pokrovov so podane za obstojec teren.

Vse pokrove je potrebno viSinsko in smerno poravnati s predvidenim vzdolznim in pre¢nim
naklonom predvidene ceste.
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4.4 Preizkus vodotesnosti

Po izdelavi kanala je potrebno posamezne odseke preizkusiti na vodotesnost. I1zvede se
preizkus vodotesnosti z zrakom po standardu SIST EN 1610. Preizkus mora izvesti akreditiran
(registriran in od izvajalca neodvisen) preizkusni laboratorij.

4.5 Prikljucki

V projektu so dolo¢ena mesta priklju¢kov na projektirano kanalizacijo za komunalne odpadne
vode. Vse visine priklju¢kov je potrebno pred izvedbo preveriti glede na obstojeCe stanje in
novo predvideno stanje.

5 RAZTEZILNIK VISOKIH VOD

Predvidena je izgradnja razteZilnika visokih vod, ki razbremenjuje kanalizacijsko omrezje v ¢asu vecjih
padavin, saj je obstojeca kanalizacija meSana. Skladno z navedenim se predvidi raztezilnik, ki je v
celoti vkopan v zemljo. Raztezilnik se izvede kot AB jaskek notranjih dimenzij 3,5x 1,5x2 m (d x $ x v)
iz vodotesnega betona. Prav tako se raztezilnik v celoti hidroizlira z bitumenskimi trakovi.

Sam potek muld in prelivne stene je v nacrtu detajlno prikazan. V primeru polnega dotoka (preko
dotocne cevi), je predvidno prelivanje meteorne vode preko prelivne stene.

Izracun pretoka preko prelivne stene glede na dolZina raztezalnega jaska:
DolZine prelivne stene =3,5m

Visina preliva=0,35m

Pretoéni profil = 1,225 m?

Prevodnost preto¢nega profila je 3,11 m3/s, skladno z dimenzioniranjem po Manningu s Pintarjevo
redukcijo.
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6 KOMUNALNI VODI

Na obmodju so Ze zgrajeni obstojec¢i komunalni vodi:

ok wh =

NN kalobov

SN/VN kablovod
Vodovodno omrezje
Meteorna kanalizacija
Mes&an sistem kanalizacije
Telekomunikacijsko omrezje

Situacija komunalnih vodov je priloZzena projektu. Za vse komunalne vode je potrebno
upostevati naslednje:

Vse obstojeCe komunalne naprave je potrebno pred izkopom zakoli€iti (oznaditi) na
terenu.

Vse obstojeCe naprave potekajo pri krizanjih nad kanalom.

Pri krizanjih je potreben rocni izkop ter zavarovanje pri izkopu med gradnjo in pri
zasipanju jarkov.

Pred zasipanjem je potrebno vse naprave pri krizanjih pregledati in popraviti morebitne
podkodbe. Zasip med vrhom kanala in dnom naprave naj bo zaradi nevarnosti
posedanja iz pustega betona ali suhe meSanice.

Vse obstojeCe komunalne naprave je potrebno pred izkopom zakoli¢i (oznaditi na
terenu).

Pri krizanjih je potreben rocni izkop ter zavarovanje pri izkopu med gradnjo in pri
zasipanju jarkov.

Pred zasipanjem je potrebno vse naprave pri krizanjih pregledati in popraviti morebitne
poskodbe.
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7 GOZDOVI

Predviden poseg izgradnje ceste in plo¢nika ne posega v obmocja, ki so zas€itena kot gozdovi.

8 VODE

Predviden poseg rekonstrukcije poteka po obmocju, ki je na obmocju Preostale poplavne
nevarnosti.

V grafiénih prikazih projekta so prikazani razredi poplavne nevarnosti skladno z veljavno
hidravli¢no Studijo (projekt st. C22-RF/10, izdelal IZVO-Vodar d.o.o., Ljubljana).

Skladno z Uredbo o pogojih in omejitvah za poseganje v prostor ter za izvajanje dejavnosti
na obmodgjih, ogrozenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja je
gradnja fekalne kanalizacije dovoljena z upostevanjem omilitvenih ukrepov.

Predlagani omilitveni ukrepi:
- Za fekalno kanalizacijo se na celotnem odseku gradnje predvidene cevi iz armiranega
poliestra, ki so primerne za najzahtevnejSe terene npr. za vgradnjo na poplavna

obmocgja, nestabilne, modvirnate terene...

- Fekalna kanalizacija je v celoti vkopana v teren, tako da nima nikakrdnega vpliva na
poplavno varnost obmocja

9 KULTURNA DEDISCINA

Predviden poseg izgradnje ceste in plo¢nika ne posega v obmocja, ki so zascitena kot kulturna
dedis€ina.

10 VARSTVO NARAVE

Predviden poseg izgradnje ceste in plocnika ne posega v obmocja, ki so zas€itena kot naravna
vrednota.
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11 ZAKOLICBA

Zakolicba je podana v ETRS koordinatnem sistemu.

Kranj, september 2025

Pooblasc¢eni inzenir:

Jan Hlade, univ. dipl. inz. grad., IZS G-4851
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Investitor: |Ve€ investitorjev

Objekt: |P-3357 - VZDRZEVALNA DELA NA KANALIZACIJSKEM OMREZJU -
SLOVENSKI JAVORNIK

POPIS DEL

Ocena |\

PRI PRIPRAVI PONUDBE JE POTREBNO UPOSTEVATI SPODNJE TOCKE
SPLOSNIH POGOJEV UVODA V PREDRACUN, KI SE NE ZARACUNAVAJO
POSEBEJ

|SPLOSNI POGOJI UVODA V PREDRACUN

1. Dela v blizini obstojecih objektov je potrebno izvajati po kampadah, s takSno
mehanizacijo, da ne bo prislo do morebitnih poskodb objektov. Pri delu v
blizini objektov je potreben geomehanski nadzor med gradnjo.

2. Organizacija in oprema gradbiSca skladno z varnostnim nacrtom in veljavno
zakonodajo, vklju€no z izdelavo elaborata zapore ceste, pridobitve soglasja

zapore ceste, postavitev in vzdrZzevanje cestne zapore, postavitev varovalnih
gradbis¢nih ograj.

3. Dnevna vzpostavitev prevoznosti ceste in neoviranega dostopa do objektov,
vkljuéno z varovalnimi ograjami in prometno signalizacijo.

4. Vzpostavitev zaCashih obvozov in zagasnih deponij za potrebe gradnje.

5. Izdelava porocila o ravnanju z gradbenimi odpadki v skladu z zakonodajo,
vklju€no z vsemi stroski in taksami loCenega zbiranja.

6. Sortiranja in evidentiranja gradbenih odpadkov, zemeljskega izkopa, kot tudi
stroSke odvoza in predelave le teh, po dolocilih zakonodaje.

7. Postavitev gradbiS¢ne table skladno s trenutno veljavnimi predpisi.

8. Stroske vseh potrebnih ukrepov, ki so predpisana in dolo¢ena z veljavnimi
predpisi o varstvu pri delu in varstvom pred poZzarom, ki jih mora izvajalec
obvezno upostevati.




9. Skoda na objektih in zemlji$&ih ob gradbidéu, ki jo povzrodi izvajalec.

10. Ponovna vzpostavitev odstranjenih mejnikov, ki jih je izvajalec odstranil izven
delovnega pasu.

11. Stroske vseh predpisanih kontrol materialov, meritev, atestov in garancij za
vgrajene materiale.

12. Vse stroSke trajnega deponiranja gradbenega materiala.

13. Sanacija oz. povrnitev v prvotno stanje vseh dostopnih poti, ki jih bo izvajalec
uporabljal za vso gradbid¢no logistiko.

14. Vse stroSke povezane z izvajanjem ukrepov skladno z Uredbo o
preprecevanju in zmanjSevanju emisije delcev iz gradbiS¢ (Ur.list RS, St.
21/2011) ter izdelavo elaborata prepreCevanja in zmanjSevanja emisije delcev
iz gradbisca.

15. Vse stroSke elektriCne energije, vode, TK prikljuckov,
razsvetljave,ogrevanja...

16. Vse stroSke zavarovanja opreme v €asu izvedbe del in delavcev ter materiala
na gradbid¢u v €asu izvajanja del, od zaCetka do primopredaje objekta.

17. Vse stroSke transporta, raztovarjanja, skladis€enja na gradbis¢u, takse,
zavarovanja, manipulativne in ostale lokalne stro$ke, ki se nana3ajo na
pridobitev ustreznih dovoljenj za izvedbo del predmetnega razpisa in
primopredajo objekta s strani izvajalca.

18. V ceni mora biti zajet tudi ves droben potrosni material.

19. Cena na enoto za vec in manj dela se ne spreminja.

20. V cenah je potrebno zajeti vse manipulativne stroske.

21. Ponudnik mora pri izvajanju del upostevati vso veljavno zakonodajo, ki
definira izvajanje gradbenih del na gradbiScu.

22. Stroske zakljuénih del na gradbis€u z odvozom odvednega materiala in
vzpostavitev v prvotno stanje.

23. Obracun zemeljskih del je v raS¢enem stanju.




24.

Vse dimenzije prikazane v nacrtih je potrebno pred izvajanjem del preveriti na
mestu izvedbe del, v primeru nejasnosti se posvetovati s projektantom.

25.

Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta in vseh ostalih potrebnih dokumentov
za pridobitev uporabnega dovoljenja.

26.

Geomehanske meritve posameznih nasipnih slojev, z vpisom meritev v
gradbeni dnevnik in izdelavo porocila o meritvah.

27.

Obves&canje javnosti, predvsem prebivalcev na tem obmocdju glede poteka
gradbenih del, predvidenih cestnih zapor, obvoznih poti....

FEKALNA IN METEORNA KANALIZACIJA:

V ponudbenih cenah je potrebno zajeti stroSke, ki bodo potrebni za dnevno
vzpostavitev prevoznosti ceste do objektov. Jarke je potrebno dnevno
zasipavati in omogociti prevoznost do objektov po konaénih dnevnih delih.
Tehnologijo izvajanja del je potrebno temu prilagoditi, in stroSke zajeti v cenah
na enoto.

Cig&enje terena pred in po gradniji ter priprava in organizacija gradbi$éa
(gradbid€ne, ograje, table, zacasni dostopi...). StroSke zakljuénih del na
gradbiS€u z odvozom odvecnega materiala in stroSke vzpostavitve prvotnega
stanja, kjer bo to potrebno.

Izdelava elaboratov cestnih zapor, postavitev in vzdrzevanje cestnih zapor za
Cas gradnje. Postavitev gradbidéne table skladno s trenutno veljavnimi
predpisi.

Stroske vseh potrebnih ukrepov, ki so predpisana in dolo¢ena z veljavnimi
predpisi o varstvu pri delu in varstvom pred poZzarom, ki jih mora izvajalec
obvezno upostevati.

Skoda na objektih ob gradbiséu, ki jo povzrodi izvajalec.

Ponovna vzpostavitev odstranjenih mejnikov, ki jih je izvajalec odstranil izven
delovnega pasu.

Porocila o kakovostni vgradnii.

Vsi stroski trajnega deponiranja gradbenega materiala vseh vrst, ki so
odstranjeni z gradbisc¢a

Izdelava izvedenskega mnenja za objekte na katerih bi zaradi izgradnje
komunalne infrastrukture lahko prislo do poskodb (s predhodnim
posvetovanjem s predstavnikom naro€nika - z nadzorom).




10.

Sanacija oz. povrnitev v prvotno stanje vseh dostopnih poti, ki jih bo izvajalec
uporabljal za vso gradbidéno logistiko.

11.

StroSke obves€anja javnosti o morebitnih motnjah ter posledic nastalih zaradi
moten;.

12.

Obnova obstojecih hiSnih prikljuckov poskodovanih med gradnjo.

13.

Vse stroSke povezane z izvajanjem ukrepov skladno s Uredbo o
preprecevanju in zmanjSevanju emisije delcev iz gradbis¢ (Ur.list RS, st.
21/2011) ter izdelavo elaborata prepre€evanja in zmanj$evanja emisije delcev
iz gradbiSca.

14.

Vse stroSke glede posegov na obstojeem cevovodu, pri Cemer se izvajalec z
upravljalcem uskladi glede organizacije obnove.

15.

Vse stroske elektricne energije, vode, TK priklju¢kov, razsvetljave, ogrevanja

16.

Vse stroSke zavarovanja opreme v €asu izvedbe del in delavcev ter materiala
na gradbid¢u v &asu izvajanja del, od zaCetka gradnje do uporabnega
dovoljenja.

17.

Vse stroSke zunanjega in notranjega transporta, raztovarjanja, skladi€enja
na gradbiscéu, takse, zavarovanja, manipulativne in ostale lokalne stroske, ki
se nanasajo na pridobitev ustreznih dovoljenj za izvedbo del predmetnega
razpisa in primopredajo obje

18.

Vse stroske pridobitve potrebnih soglasij in dovoljenj v zvezi s preckanji
cevovodov, stroske za&Cite vseh komunalnih naprav in stroSke upravljavcev
ali njihovih predstavnikov, stroske raznih pristojbin s tem v zvezi.

19.

Vse koli€ine pri zemeljskih delih so v raS¢enem stanju.

20.

StroSke vseh predpisanih kontrol materialov, meritev, atestov in garancij za
materiale vgrajene v objekt, stroSke nostrifikacije in meritev pooblas&enih
institucij, potrebnih za uspesno primopredajo del, pri Eemer morajo biti
dokumenti obvezno prevedeni v slovens&ino in nostrificirani od pooblaséene
institucije v RS.

21.

Meritve nosilnosti podlage, izdelava porocil, nadzor geomehanika z vpisom v
gradbeni dnevnik in izdelavo konénega porocila, geodetska spremljava v
skladu z navodili geomehanika, stroSek ogrevanja v ¢asu izvajanja del, &e so
zunanije temp. neustrezne za normalno napredovanje del.




22.

V ceni je zajeto tudi: droben potroden mtr., preizkus instalacij in vse potrebne
meritve za uspesdno opravljen teh. pregled, pridobitev pozitivnih izvedeniskih
mnenj, navodila za obratovanje in vzdrzevanje POV v 4 izvodih.

23.

Vsa potrebna dokumentacija, ki je potrebna za tehnic¢ni pregled, prodobitev
uporabnega dovoljenja in vris v kataster GJI. V

24.

Cena na enoto za vec€ in manj dela se ne spreminja.

25.

Crpanje vode iz gradbene jame v asu gradnje. Dodatek na otezko&eno delo
zaradi podtalnice ali povrSinske vode s stroSki pre€rpavanja vode iz izkopa,
izdelavo dodatnih nasipov ali jarkov za preusmeritev dotekajoce ali izCrpane
vode (izviri, melioracijski kanali, mulde, prepusti ali naravni odvodniki
povrSinske vode ali podtalnice).

26.

Ponudnik mora pred pri¢etkom izvedbe del priloziti prospekte za vso
ponujeno opremo Vv vseh sklopih.

27.

Pridobitev lokacije za zaCasne gradbid¢ne objekte in za priro€no skladis¢enje
materiala, uporaba za ves €as gradnje infrastrukture, vzpostavitev prvotnega
stanja po zaklju¢ku gradbenih del, morebitna prestavitev objektov in
najemnina zemljiS¢a za gradbisS¢

28.

Fotografiranje cestnih, krajinskih, stavbnih in drugih detajlov, pomembnih za
ugotavljanje stanja pred gradnjo. Foto elaborat se dela v najmanj dveh
izvodih. En izvod prejme naro€nik oziroma njegov nadzornik. primeru, da
foto dokumentacija ne bo izdelana stroske uveljavljanja odSkodnine nosi
izvajalec del, ki je dolZzan zagotoviti podroben pregled trase objekta. Razpoke
na objektih, poskodbe in druge neobi¢ajne podrobnosti morajo biti
fotografirane s prilozenim metrom, da je mogo€e naknadno ugotoviti
morebitno spremenjeno stanje na materialu, objektu ali napravi.

29.

Dela v blizini obstojecih objektov je potrebno izvajati po kampadah, s tak$no
mehanizacijo, da ne bo prislo do morebitnih poskodb objektov. Pri delu v
blizini objektov je potreben geomehanski nadzor med gradnjo.

[vobovoD

Dela v blizini obstojeCih objektov je potrebno izvajati po kampadah, s takSno
mehanizacijo, da ne bo prislo do morebitnih poSkodb objektov. Pri delu v
blizini objektov je potreben geomehanski nadzor med gradnjo.

Organizacija in oprema gradbiS§¢a skladno z varnostnim nacrtom in veljavno
zakonodajo, vkljuéno z izdelavo elaborata zapore ceste, pridobitve soglasja

zapore ceste, postavitev in vzdrZzevanje cestne zapore, postavitev varovalnih
gradbis¢nih ograj.




Dnevna vzpostavitev prevoznosti ceste in neoviranega dostopa do objektov,
vklju€no z varovalnimi ograjami in prometno signalizacijo.

4. Vzpostavitev zaCasnih obvozov in za€asnih deponij za potrebe gradnje.

5. Izdelava porocila o ravnanju z gradbenimi odpadki v skladu z zakonodajo,
vkljuéno z vsemi stroski in taksami lo€enega zbiranja.

6. Sortiranja in evidentiranja gradbenih odpadkov, zemeljskega izkopa, kot tudi
stroSke odvoza in predelave le teh, po dolo€ilih zakonodaje.

7. Postavitev gradbid€ne table skladno s trenutno veljavnimi predpisi.

8. StroSke vseh potrebnih ukrepov, ki so predpisana in dolo¢ena z veljavnimi
predpisi o varstvu pri delu in varstvom pred pozarom, ki jih mora izvajalec
obvezno upostevati.

9. Skoda na objektih in zemlji$&ih ob gradbi$éu, ki jo povzrodi izvajalec.

10. Ponovna vzpostavitev odstranjenih mejnikov, ki jih je izvajalec odstranil izven
delovnega pasu.

11. Stroske vseh predpisanih kontrol materialov, meritev, atestov in garancij za
vgrajene materiale.

12. Vse stroSke trajnega deponiranja gradbenega materiala.

13. Sanacija oz. povrnitev v prvotno stanje vseh dostopnih poti, ki jih bo izvajalec
uporabljal za vso gradbi$&no logistiko.

14. Vse stroSke povezane z izvajanjem ukrepov skladno z Uredbo o
preprecevanju in zmanjSevanju emisije delcev iz gradbis¢ (Ur.list RS, st.
21/2011) ter izdelavo elaborata preprecevanja in zmanjSevanja emisije delcev
iz gradbiSca.

15. Vse stroSke elektriCne energije, vode, TK prikljuckov,
razsvetljave,ogrevanja...

16. Vse stroSke zavarovanja opreme v €asu izvedbe del in delavcev ter materiala
na gradbid¢u v €asu izvajanja del, od zaletka do primopredaje objekta.

17. Vse stroSke transporta, raztovarjanja, skladi§¢enja na gradbis¢u, takse,
zavarovanja, manipulativne in ostale lokalne stroske, ki se nana$ajo na
pridobitev ustreznih dovoljenj za izvedbo del predmetnega razpisa in
primopredajo objekta s strani izvajalca.

18. V ceni mora biti zajet tudi ves droben potro$ni material.

19. Cena na enoto za ve€ in manj dela se ne spreminja.




20. V cenah je potrebno zajeti vse manipulativne stroske.

21. Ponudnik mora pri izvajanju del upoStevati vso veljavno zakonodajo, ki
definira izvajanje gradbenih del na gradbiScu.

22. Stroske zaklju€nih del na gradbis€u z odvozom odvecnega materiala in
vzpostavitev v prvotno stanje.

23. Obragun zemeljskih del je v ra8¢enem stanju.

24. Vse dimenzije prikazane v nacrtih je potrebno pred izvajanjem del preveriti na
mestu izvedbe del, v primeru nejasnosti se posvetovati s projektantom.

25. Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta in vseh ostalih potrebnih dokumentov
za pridobitev uporabnega dovoljenja.

26. Geomehanske meritve posameznih nasipnih slojev, z vpisom meritev v
gradbeni dnevnik in izdelavo poro€ila o meritvah.

27. Fotografiranje cestnih, krajinskih, stavbnih in drugih detajlov na obmodju
gradnje, pomembnih za ugotovitev stanja pred gradnjo. Foto elaborat je
potrebno izdelati v dveh izvodih. Razpoke na objektih, poSkodbe in druge
neobiCajne podrobnosti morajo biti evidentirane.

28. Obves&c€anje javnosti, predvsem prebivalcev na tem obmocdju glede poteka
gradbenih del, predvidenih cestnih zapor, obvoznih poti....

OSTALA DOLOCILA SPLOSNIH POGOJEV:
1. Za obsutje meteornih kanalizacij, vodovoda, plinovoda se uporablja
okroglozrnati gramozni material

2. Postavitev linijskih pomi€nih zas¢itnih ograj pri gradnji skozi naselje ali
vzporedno z obc&insko cesto z vso potrebno opremo za zavarovanje gradbisca

3. Postavitev fiksnih zaCasnih prehodov za peSce preko jarkov do posameznih
objektov ob gradbi$¢u z varovalno ograjo, sprotnim ¢is€enjem in
vzdrZzevanjem prehodov tekom gradnje in stalnim vzdrZzevanjem dostopov
nanje. V ceni je zajeta tudi prestavitev prehodov na nove lokacije. I1zvajalec
mora vsakodnevno zagotavljati dostop do objektov.

4. Ponudnik mora pred izvedbo del priloziti izjave o lastnostih za ves ponujen
material in ponujeno opremo v vseh sklopih.

5. Vsa potrebna soglasja upravljalca ceste (zapora ceste)




Pokrovi morajo ustrezati standardu SIST EN 124-2:2015

Vse cevi morajo ustrezati standardu SISTE EN 1401-1 za meteorno
kanalizacijo

Ponudnik mora zagotoviti za ¢as izvedbe del, ki se izvajajo neposredno ob
objektih monitoring nultega stanja in monitoring konénega stanja objektov, ki
se ugotavlja 30 dni po dokonacnaju vseh del.

Vsa dodatna dela se priznajo le ob prilozenih analizah iz katerih je razvidno,
da so upostevane kalkulacijske osnove iz osnovne ponudbe
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0.1

PREDDELA IN SPLOSNA DELA

PREDDELA IN SPLOSNA DELA

Sifra

Opis postavke

Enota
mere

Koli¢ina Cenaza Cena

enoto

Opomba:

0.1.1.

0.1.2.

0.1.3.

Vsa predvidena preddela se upostevajo za celoten ¢as gradnjein jih je potrebno upostevati ter

finanéno ovrednotiti.

Izdelava tehno-ekonomskega elaborata

vkljuéno s prilogami izjavami o
lastnostnih predvidoma uporabljenih
materialov, certifikatov za predvidene
materiale, terminskim in finanénim
planom.

Varovanje gradbene jame skladno z
navodili geoemehanika z uporabo
jeklenih varovalnih opazev (kot npr.
krings) viSine ca. 2,0 m z razpiranjem
gradbene jame ter v skladu z navodili
koordinatorja za varstvo pri delu.

Izdelava fotoelaborata obstojeCega
stanja ter fotografij med gradnje
vkljuéno s posredovanjem investitorju,
upravljalca ter nadzoru.

kpl

kpl

kpl

1,00

1,00

1,00

SKUPAJ PC JESENICE - PREDDELA




1.0. ZUNANJA UREDITEV
1.1. ZUNANJA UREDITEV-PREDDELA
Sifra Opis postavke Enota Koligina Cenaza Cena
mere enoto
1.1.1.  Zakolicba projektirane osi fekalne
kanalizacije vklju¢no z zakoli¢bo vseh
posegov na obmocdju obdelave. kpl 1
1.1.2. Zavarovanje osi fekalne kanalizacije in
zavarovanje vseh tock. kos 15,00
1.1.3. Zakoli¢ba vseh obstoje¢ih komunalnih

vodov. kpl 7,00

SKUPAJ ZUNANJA UREDITEV-PREDDELA




1.2

ZUNANJA UREDITEV-CISCENJE TERENA IN RUSITVENA DELA

Sifra

Opis postavke Enota
mere

Kolic¢ina

Cena

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

Odrez asfalta v debelini 10 cm na stiku z

novim asfaltom, na zacetku del ceste na
zaklju¢ku del in pri uvozih do

stanovanjskih objektov. 1

Ru$enje/rezkanje asfaltne previeke v

skupni debelini G+F=10cm s takojSnjim
nakladanjem na transportna sredstva in
odvozom na pooblas&eno deponijo po izbiri
izvajalca z vsemi stroski. Potrebno je

upostevati vgradnjo delaZa porudenega

asfalta (ca 30 %) kot surovino pri izdelavi
novega asfalta. 2

Odstranitev/porusitev in odvoz obstojecih
betonskih robnikov vkljuéno z odvozom na
stalno deponijo po izbiri izvajalca z vsemi
stroski. m

Odstranitev obstojecih tlakovcev, vkljuéno z
nakladanjem in transportom na zacasno
deponijo ter &is€enjem. m

Rusenje obstojeCega betona z

nakladanjem ter odvozom na stalno

deponijo s placgilom vseh stroSkov trajnega
deponiranja. m

Odstranitev obstoje€ega drevesa premera
do 30 cm vklju€no z izruvanjem panja ter z
odvozom na stalno deponijo s placilom
vseh stroSkov trajnega deponiranja.
kos

Porusitev obstojeCe lesene ograje s

kovinsko kapo vkljuéno s porusitvijo

temeljev ter odvozom na stalno deponijo s
placilom vseh stroSkov trajnega

deponiranja. m

Porusitev obstojece fekalne kanalizacije
(betonskih cevi in jaskov) razli€nih dimenzij
vklju€no z odvozom na stalno deponijo s
placilom vseh stroSkov trajnega

deponiranja. m'

10,00

20,00

6,00

120,00

7,20

5,00

32,00

120,00

SKUPAJ ZUNANJA UREDITEV-CISCENJE TERENA IN RUSITVENA DELA




1.3.

ZUNANJA UREDITEV-ZEMELJSKA DELA

Zemeljska dela in transporti izkopov se
obracunavajo v prostornini zemljine v
raS¢enem stanju

IZKOPI

Sifra

Opis postavke Enota Koli¢ina Cenaza
mere enoto

Cena

1.3.1.

1.3.2.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

Siroki strojni humusa debeline do 20 cm

kategorije z nakladanjem na transportno

vozilo in odvozom na za€asno deponijo na

razdalji do 2 km (za€asno deponijo

zagotovi izvajalec). m> 28.00

Sirok storjni izkop zemljine (90 %) I11.

Kategorije s pomocjo ro¢nega (10 %) z

direktnim nakladanjem na transportno

sredstvo z odvozom na stalno deponijo po

izbiri izvajalca z razstiranjem in placilom

komunalne takse. m? 120,00

Siroki strojni izkop zemljine V. kategorije z

nakladanjem na transportno vozilo in

odvozom na stalno deponijo po izbiri

izvajalca z razstiranjem in plac¢ilom

komunalne takse. 3 10,00

Dodatna dela, otezevalne okolis€ine zaradi
pre€nega krizanja z obstojecimi
indtalacijami, ro¢ni obkop v blizini cevi,
obsip z drobnim novim materialom 0-4,
utrjevanje, dobava in polaganje novega
zasCitnega traku:

Vodovod kos 3
elektro vod (NN in VN) kos
TK kos 2

)]

Dodatna dela, oteZevalne okoli€ine zaradi
vzdolznega krizanja z obstoje€imi
inStalacijami, ro€ni obkop v bliZini cevi,
obsip z drobnim novim materialom 0-4,
utrjevanje, dobava in polaganje novega
zasCitnega traku, zaCasno varovanje pri

izkopu:
NN kablovod m’ 60
Vodovod m' 10

SKUPAJ ZUNANJA UREDITEV-ZEMELJSKA DELA




1.4.

ZUNANJA UREDITEV-VOZISCNA

Sifra

Opis postavke Enota Koli¢ina Cena za
mere enoto

Cena

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

PLANUM TEMELJNIH TAL

Planiranje in utrjevanje planuma spodnjega

ustroja z 20% ro¢nim in 80% strojnim

planiranjem s to¢nostjo +/- 1,5-2,0cm, EV2

=40 Mpa m> 120,00

Dobava in vgradnja geotekstila natezne

trdnosti min 15 kN/m na zemeljski planum,

obracun z upostevanjem preklopov

geotekstila (min 30 cm). m2 120,00

GREDA, ZASIPI

Dobava in vgradnja kamnite grede
(omljenca) v debelini 50 cm po posameznih
plasteh do 30 cm iz kamnitega zmrzlinsko
odpornega materiala deb. 0/125 mm
kompletno z dobavo, vgrajevanjem in
utrjevanjem po plasteh.

m® 52,00
BREZINE IN ZELENICE

Dobava in vgrajevanje humusa - material iz
zadasne deponije. m? 10,00

Nabava, dobava in vgrajevanje humusa v
debelini do 20 cm m3 15,00

Zatravitev brezin z valjanjem humusa in

posejanjem travnega semena m2 360,00

NOSILNE PLASTI

Izdelava nevezane nosilne plasti iz

tamponskega drobljenca TD 0/32 pod

voznimi in nepovoznimi povrsinami v

debelini 20 cm z vsemi fazami del (dobava,

dovoz, planiranje) ter utrjevanje do tlacne

trdnosti Evd => 120 Mpa. m3 35,00

Izdelava spodnje nosilne plasti
bitumenskega betona AC 22 base B 50/70
A3 v debelini 7 cm m? 20,00



Sifra

Opis postavke Enota Kolicina Cenaza
mere enoto

Cena

1.4.10.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.14.

OBRABNE IN ZAPORNE PLASTI

Izdelava zgornje nosilne plasti
bitumenskega betona AC 11 surf B 50/70
A2 v debelini 4 cm (zrna z eruptivne

kamnine) m? 20,00

Cisgenje, premaz stika s polimerno

kationsko emulzijo in zatesnitev stika z

bitumenskim taljivim trakom debeline 1 cm,

viSine 4 cm na stikovanju starega in

novega asfalta, na cesti in prikljuékih 1 5.00

ROBNIKI

Dobava in vgradnja vseh vrst betonskih
robnikov (ravni, vgreznjeni, v radiu)
prereza 15/25 z uporabo 0,15 m3/m1
betona C15/18, granulacije 0-16mm in
stiCeni s fino cementno malto 1:3.

dvignjeni/pogreznjen m' 31,00

Dobava in vgradnja obstojeCih tlakovcev

(oc€i&€eni) vklju€no s pripravo podlage s

finega peska (0-2 mm), polaganjem

tlakovcev in fugiranjem. m? 120,00

SKUPAJ ZUNANJA UREDITEV-VOZISCNA KONSTRUKCIJA




1.5.  ZUNANJA UREDITEV-TUJE STORITVE
1.5.1. Projektantski nadzor (cesta, meteorni
kanal, fekalni kanal, vodovod). ur 20,00
1.5.2. Geotehni¢ni nadzor ur 80,00
1.5.3. lzdelava elaborata GJI, za vnos
komunalnih vodov v kataster GJI kpl 1,00
1.5.4. lzdelava projekta izvedenih del (PID-a)
ceste v 3 tiskanih izvodih in enem
digitalnem izvodu (CD). kpl 1,00
SKUPAJ ZUNANJA UREDITEV-TUJE STORITVE
1.6. ZUNANJA UREDITEV -NEPREDVIDENA DELA
Sifra Opis postavke Enota Koligina Cenaza Cena
mere enoto
1.6.1. Nepredvidena dela v vrednosti 10% od
sestevka postavk kpl 1,00 10%

SKUPAJ ZUNANJA UREDITEV - NEPREDVIDENA DELA

SKUPAJ ZUNANJA UREDITEV




4.0.

41.

FEKALNA KANALIZACIJA

FEKALNA KANALIZACIJA-ZEMELJSKA DELA

Sifra

Opis postavke Enota Kolicina Cenaza
mere enoto

Cena

41.1.

Strojni (90%) izkop z rocno pomocjo (10%) v

zemljini lll.ktg Sirine do 2m in globine do 3,0

m z direktnim nakladanjem na kamion in

odvozom na stalno deponijo po izbiri izvajalca

z vsemi stroski. m?3 305,00

Strojni (90%) izkop z rocno pomocjo (10%) v

zemljini V. ktg Sirine do 2m in globine do 2,0

m z direktnim nakladanjem na kamion in

odvozom na stalno deponijo po izbiri izvajalca

z vsemi strogki. m® 30,00

Strojni (90%) izkop z rocno pomocjo (10%) v

zemljini lll.-1V ktg Sirine do 2m in globine do

2,0 m z odmetom na rob izkopa ter ponovno

vgradnjo v kanalski jarek v slojih po 30cm z

utrjevanjem. m 229,00

Strojni (90%) izkop z rocno pomocjo (10%) v

zemljini lll.-1V. ktg Sirine do 2m in globine do

2,0 m z direktnim nakladanjem na kamion in

odvozom na zacasno deponijo po izbiri

izvajalca z vsemi stroski. m? 229,00

Nakladanje in dovoz izkopanega materiala z
zaCasne deponije ter vgradnja v kanalski jarek
v slojih po 30cm z utrjevanjem z vsemi stroski.
m> 229,00

Planiranje in utrjevanje dna kanalizacijskega
jarka z natan¢nostjo +/- 2 cm in ureditev do
zbitosti min Ev2 = 40 Mpa m? 135,00

Kompletna izdelava posteljice iz betona za
polaganje cevi, iz betona c12/15 debeline 10
cm s preciznim niveliranjem (zelo zahtevno)
m> 108,00

Izdelava zasipa cevi z 2x sejanim peskom

granulacije od 0-8 mm v debelini vsaj 30 cm

nad temenom cevi, z dobavo, dovozom in

utrjevanjem. m 97,00



Zasipanje jarkov z kamnitim zmrzlinsko

odpornim materialom iz dovoza (npr.

kamnoloma), v slojih po 30cm z dobavo,

dovozom in utrjevanjem do potrebne zbitosti

(Ev2 = 100 Mpa). m® 305,00

SKUPAJ FEKALNA KANALIZACIJA-ZEMELJSKA DELA




4.2,

FEKALNA KANALIZACIJA-CEVI IN JASKI

Sifra

Opis postavke Enota Kolicina Cena za
mere enoto

Cena

2.21.

4.21.

4.2.2.

4.25.

Nabava, dobava in vgraditev enoslojnih PVC
cevi (cevi skladne s standardom SIST EN 1401-
1) in polaganje opozorilnega traku, vklju¢no z
vsemi fazonskimi kosi.
DN 160mm (SN8) m' 36,00

Dobava in vgradnja cevi DN 160 - 250mm iz
armiranega poliestra GRP SIST EN ISO
23856:2021 togostnega razreda SN 10000
kompletno z vsemi fazonskimi kosi, tesnili in
sidrajem proti vzgonu. Cevi morajo ustrezati

pritiskom min do 100 bar.
DN 250mm (SN8

DN 300mm (SN8
DN 400mm (SN8
DN 700mm (SN8

! 6,00
! 32,00
31,00
! 31,00

3333

Dobava in vgraditev jaSka iz armiranega
polistra , povprecne globine 2,5 m z muldo in
koritnicami za prikljuevanje hisSnih prikljuckov
in drugih kanalov premera enako kot priklju¢ne
posamezne cevi ter viSine 2/3 premera cevi.
Kompletno z dodatnim izkopom, sidranjem
jaska proti vzgonu (z uporabo betona) in
utrjenim gramoznim zastutjem ob jasku.
Debelina stene jaska mora biti minimalno 12
mm.

globine 2,0m in ve¢, DN 1000 mm, kos 5,00

Nabava, dobava in vgraditev pokrova v
vozis€u/zelenici razred D (400kN) premer 600
mm iz nodularne litine z zaklepom in
protihrupnim vlozkom. Kompletno z nosilnim
okroglim armirano betonskim okvirjem s
temeljenjem ob jasku in z dobavo in vgradnja
reducirnega AB obroca (obbetonirano).

kos 6,00

SKUPAJ FEKALNA KANALIZACIJA-CEVI IN JASKI

4.3.

FEKALNA KANALIZACIJA-RAZTEZILNI JASEK

Sifra

Opis postavke Enota Koli¢ina  Cenaza
mere enoto

Cena




4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

4.34.

4.3.5.

4.3.6.

4.3.7.

4.3.8.

4.3.9.

4.3.10.

4.3.11.

Planiranje planuma spodnjega ustroja z 20%
ro¢nim in 80% strojnim planiranjem s to¢nostjo
+/-1,5-2,0cm

Izdelava grede v debelini plasti do 30 cm iz
kamnitega zmrzlinsko odpornega materiala
deb. 0/100 mm kompletno z dobavo,
vgrajevanjem in utrjevanjem.

Dobava in vgradnja podloznega betona
C12/15, v debelini 10 cm.

Linijski opaz talne ploiS¢e, krovne plosce,
odprtin in podloznega betona viSine do 25 cm z
razopazenjem in €iS€enjem opaza.

Linijski opaz krovne plos€e debeline 25 cm s
podpiranjem do viSine 3m z razopazenjem in
CisCenjem opaza.

Dvostranski opaz ravnih sten in krovne ploS¢e
debeline 25 cm s podpiranjem do viSine 2m z

razopazenjem in €iSCenjem opaza.

Dobava in vgradnja armiranega vodotesnega
betona talne plosce jaska C 30/37, XC2, XF4,
Cl0, 2, Dmax 16, S3, PV-1, prereza 0.20-0.30
m3/m2 z dodatkom plastimenta 5%

Dobava in vgradnja armiranega vodotesnega
betona sten jaska CrpaliS¢a C 30/37, XC2,
XF4, CI0, 2, Dmax 16, S3, PV-1, prereza 0.20-
0.30 m3/m2 z dodatkom plastimenta 5%

Dobava in vgradnja armiranega vodotesnega
betona krovne plosce jaSka 30/37, XC2, XF4,
Cl0, 2, Dmax 16, S3, PV-1, prereza 0.20-0.30
m3/m2 z dodatkom plastimenta 5%

Dobava, rezanje, krivijenje polaganje in
vezanje armature RA 400/500-2 do f 12 mm

Dobava, rezanje, krivijenje, polaganje in
vezanje armaturnih mrez Q335

kg

kg

15,00

3,60

0,70

12,00

12,00

30,00

1,90

6,00

1,90

65,00

659,00



4.3.12.

4.3.12.

4.3.13.

4.3.14.

Dobava in vgradnja armiranega vodotesnega

betona muld jaska jaska 30/37, XC2, XF4,

Cl0, 2, Dmax 16, S3, PV-1, prereza 0.20-0.30

m3/m2 z dodatkom plastimenta 5% m?® 2,40

Zahteven opaz muld jaska skladno s prilozenim
nadrtom. m? 11,00

Dobava in vgradnja horizontalne in vertikalne

hidroizolacije iz polimer-bitumenskih trakov z

nosilcem iz PES filca in steklene tkanine v dveh

plasteh (2 krat polno varjena s preklopi) kot

npr.:

1. plast 5 mm (npr. Bauder Flex K5E).

2. plast 5 mm s posipom in protikoreninsko

za$Gito (npr. Bauder SMARAGD). m? 41,00

Dobava in vgradnja nozastega zasuna za cev
DN 250 mm, s pritrditvijo na obstojCo cev v
raztezilnem jasku. kos 1,00

SKUPAJ FEKALNA KANALIZACIJA-RAZTEZILNI JASEK




44,

FEKALNA KANALIZACIJA-ZAKLJUCNA DELA

Sifra Opis postavke Enota Koli¢ina  Cenaza Cena
mere enoto
4.4.1. Strojno CiS€enje in snemanje kanalizacije po
zaklju€ku del s kontrolo splo$€enosti cevi in
izdelavo zapisnika. m’ 136,00
4.4.2. Preizkus vodotesnosti kanala po SIST EN
1610. m' 136,00
4.4.3. lzdelava elaborata GJI, za vnos komunalnih
vodov v kataster GJI kpl 1,00
4.4.4. lzdelava projekta izvedenih del (PID-a) za
fekalno kanalizacijo v treh tiskanih izvodih in
enem digitalnem izvodu (CD). kpl 1,00
4.4.5. Nabava, dobava in vgraditev opozorilnega PVC
traku, rumene ali rjave barve z napispom
"POZOR FEKALNA KANALIZACIJA"
m' 136,00
SKUPAJ ODVODNAVANJE-ZAKLJUCNA DELA
4.5. FEKALNA KANALIZACIJA -NEPREDVIDENA
DELA
Sifra Opis postavke Enota Koli¢ina Cenaza Cena
mere enoto
4.51. Nepredvidena dela v vrednosti 10% od
sestevka postavk. kpl 1,00 10%

SKUPAJ FEKALNA KANALIZACIJA - NEPREDVIDENA DELA

4.0

SKUPAJ FEKALNA KANALIZACIJA




PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA IZVEDBO GRADNJE (PZI)

PLANING BIRO KRANJ d.0.0

0.6.2

Popis del z rekapitulacijo stroSkov




Investitor: |Ve€ investitorjev

Objekt: |P-3357 - VZDRZEVALNA DELA NA KANALIZACIJSKEM OMREZJU -
SLOVENSKI JAVORNIK

POPIS DEL

Ocena |\

PRI PRIPRAVI PONUDBE JE POTREBNO UPOSTEVATI SPODNJE TOCKE
SPLOSNIH POGOJEV UVODA V PREDRACUN, KI SE NE ZARACUNAVAJO
POSEBEJ

|SPLOSNI POGOJI UVODA V PREDRACUN

1. Dela v blizini obstojecih objektov je potrebno izvajati po kampadah, s takSno
mehanizacijo, da ne bo prislo do morebitnih poskodb objektov. Pri delu v
blizini objektov je potreben geomehanski nadzor med gradnjo.

2. Organizacija in oprema gradbiSca skladno z varnostnim nacrtom in veljavno
zakonodajo, vklju€no z izdelavo elaborata zapore ceste, pridobitve soglasja

zapore ceste, postavitev in vzdrZzevanje cestne zapore, postavitev varovalnih
gradbis¢nih ograj.

3. Dnevna vzpostavitev prevoznosti ceste in neoviranega dostopa do objektov,
vkljuéno z varovalnimi ograjami in prometno signalizacijo.

4. Vzpostavitev zaCashih obvozov in zagasnih deponij za potrebe gradnje.

5. Izdelava porocila o ravnanju z gradbenimi odpadki v skladu z zakonodajo,
vklju€no z vsemi stroski in taksami loCenega zbiranja.

6. Sortiranja in evidentiranja gradbenih odpadkov, zemeljskega izkopa, kot tudi
stroSke odvoza in predelave le teh, po dolocilih zakonodaje.

7. Postavitev gradbiS¢ne table skladno s trenutno veljavnimi predpisi.

8. Stroske vseh potrebnih ukrepov, ki so predpisana in dolo¢ena z veljavnimi
predpisi o varstvu pri delu in varstvom pred poZzarom, ki jih mora izvajalec
obvezno upostevati.




9. Skoda na objektih in zemlji$&ih ob gradbidéu, ki jo povzrodi izvajalec.

10. Ponovna vzpostavitev odstranjenih mejnikov, ki jih je izvajalec odstranil izven
delovnega pasu.

11. Stroske vseh predpisanih kontrol materialov, meritev, atestov in garancij za
vgrajene materiale.

12. Vse stroSke trajnega deponiranja gradbenega materiala.

13. Sanacija oz. povrnitev v prvotno stanje vseh dostopnih poti, ki jih bo izvajalec
uporabljal za vso gradbid¢no logistiko.

14. Vse stroSke povezane z izvajanjem ukrepov skladno z Uredbo o
preprecevanju in zmanjSevanju emisije delcev iz gradbiS¢ (Ur.list RS, St.
21/2011) ter izdelavo elaborata prepreCevanja in zmanjSevanja emisije delcev
iz gradbisca.

15. Vse stroSke elektriCne energije, vode, TK prikljuckov,
razsvetljave,ogrevanja...

16. Vse stroSke zavarovanja opreme v €asu izvedbe del in delavcev ter materiala
na gradbid¢u v €asu izvajanja del, od zaCetka do primopredaje objekta.

17. Vse stroSke transporta, raztovarjanja, skladis€enja na gradbis¢u, takse,
zavarovanja, manipulativne in ostale lokalne stro$ke, ki se nana3ajo na
pridobitev ustreznih dovoljenj za izvedbo del predmetnega razpisa in
primopredajo objekta s strani izvajalca.

18. V ceni mora biti zajet tudi ves droben potrosni material.

19. Cena na enoto za vec in manj dela se ne spreminja.

20. V cenah je potrebno zajeti vse manipulativne stroske.

21. Ponudnik mora pri izvajanju del upostevati vso veljavno zakonodajo, ki
definira izvajanje gradbenih del na gradbiScu.

22. Stroske zakljuénih del na gradbis€u z odvozom odvednega materiala in
vzpostavitev v prvotno stanje.

23. Obracun zemeljskih del je v raS¢enem stanju.




24.

Vse dimenzije prikazane v nacrtih je potrebno pred izvajanjem del preveriti na
mestu izvedbe del, v primeru nejasnosti se posvetovati s projektantom.

25.

Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta in vseh ostalih potrebnih dokumentov
za pridobitev uporabnega dovoljenja.

26.

Geomehanske meritve posameznih nasipnih slojev, z vpisom meritev v
gradbeni dnevnik in izdelavo porocila o meritvah.

27.

Obves&canje javnosti, predvsem prebivalcev na tem obmocdju glede poteka
gradbenih del, predvidenih cestnih zapor, obvoznih poti....

FEKALNA IN METEORNA KANALIZACIJA:

V ponudbenih cenah je potrebno zajeti stroSke, ki bodo potrebni za dnevno
vzpostavitev prevoznosti ceste do objektov. Jarke je potrebno dnevno
zasipavati in omogociti prevoznost do objektov po konaénih dnevnih delih.
Tehnologijo izvajanja del je potrebno temu prilagoditi, in stroSke zajeti v cenah
na enoto.

Cig&enje terena pred in po gradniji ter priprava in organizacija gradbi$éa
(gradbid€ne, ograje, table, zacasni dostopi...). StroSke zakljuénih del na
gradbiS€u z odvozom odvecnega materiala in stroSke vzpostavitve prvotnega
stanja, kjer bo to potrebno.

Izdelava elaboratov cestnih zapor, postavitev in vzdrzevanje cestnih zapor za
Cas gradnje. Postavitev gradbidéne table skladno s trenutno veljavnimi
predpisi.

Stroske vseh potrebnih ukrepov, ki so predpisana in dolo¢ena z veljavnimi
predpisi o varstvu pri delu in varstvom pred poZzarom, ki jih mora izvajalec
obvezno upostevati.

Skoda na objektih ob gradbiséu, ki jo povzrodi izvajalec.

Ponovna vzpostavitev odstranjenih mejnikov, ki jih je izvajalec odstranil izven
delovnega pasu.

Porocila o kakovostni vgradnii.

Vsi stroski trajnega deponiranja gradbenega materiala vseh vrst, ki so
odstranjeni z gradbisc¢a

Izdelava izvedenskega mnenja za objekte na katerih bi zaradi izgradnje
komunalne infrastrukture lahko prislo do poskodb (s predhodnim
posvetovanjem s predstavnikom naro€nika - z nadzorom).




10.

Sanacija oz. povrnitev v prvotno stanje vseh dostopnih poti, ki jih bo izvajalec
uporabljal za vso gradbidéno logistiko.

11.

StroSke obves€anja javnosti o morebitnih motnjah ter posledic nastalih zaradi
moten;.

12.

Obnova obstojecih hiSnih prikljuckov poskodovanih med gradnjo.

13.

Vse stroSke povezane z izvajanjem ukrepov skladno s Uredbo o
preprecevanju in zmanjSevanju emisije delcev iz gradbis¢ (Ur.list RS, st.
21/2011) ter izdelavo elaborata prepre€evanja in zmanj$evanja emisije delcev
iz gradbiSca.

14.

Vse stroSke glede posegov na obstojeem cevovodu, pri Cemer se izvajalec z
upravljalcem uskladi glede organizacije obnove.

15.

Vse stroske elektricne energije, vode, TK priklju¢kov, razsvetljave, ogrevanja

16.

Vse stroSke zavarovanja opreme v €asu izvedbe del in delavcev ter materiala
na gradbid¢u v &asu izvajanja del, od zaCetka gradnje do uporabnega
dovoljenja.

17.

Vse stroSke zunanjega in notranjega transporta, raztovarjanja, skladi€enja
na gradbiscéu, takse, zavarovanja, manipulativne in ostale lokalne stroske, ki
se nanasajo na pridobitev ustreznih dovoljenj za izvedbo del predmetnega
razpisa in primopredajo obje

18.

Vse stroske pridobitve potrebnih soglasij in dovoljenj v zvezi s preckanji
cevovodov, stroske za&Cite vseh komunalnih naprav in stroSke upravljavcev
ali njihovih predstavnikov, stroske raznih pristojbin s tem v zvezi.

19.

Vse koli€ine pri zemeljskih delih so v raS¢enem stanju.

20.

StroSke vseh predpisanih kontrol materialov, meritev, atestov in garancij za
materiale vgrajene v objekt, stroSke nostrifikacije in meritev pooblas&enih
institucij, potrebnih za uspesno primopredajo del, pri Eemer morajo biti
dokumenti obvezno prevedeni v slovens&ino in nostrificirani od pooblaséene
institucije v RS.

21.

Meritve nosilnosti podlage, izdelava porocil, nadzor geomehanika z vpisom v
gradbeni dnevnik in izdelavo konénega porocila, geodetska spremljava v
skladu z navodili geomehanika, stroSek ogrevanja v ¢asu izvajanja del, &e so
zunanije temp. neustrezne za normalno napredovanje del.




22.

V ceni je zajeto tudi: droben potroden mtr., preizkus instalacij in vse potrebne
meritve za uspesdno opravljen teh. pregled, pridobitev pozitivnih izvedeniskih
mnenj, navodila za obratovanje in vzdrzevanje POV v 4 izvodih.

23.

Vsa potrebna dokumentacija, ki je potrebna za tehnic¢ni pregled, prodobitev
uporabnega dovoljenja in vris v kataster GJI. V

24.

Cena na enoto za vec€ in manj dela se ne spreminja.

25.

Crpanje vode iz gradbene jame v asu gradnje. Dodatek na otezko&eno delo
zaradi podtalnice ali povrSinske vode s stroSki pre€rpavanja vode iz izkopa,
izdelavo dodatnih nasipov ali jarkov za preusmeritev dotekajoce ali izCrpane
vode (izviri, melioracijski kanali, mulde, prepusti ali naravni odvodniki
povrSinske vode ali podtalnice).

26.

Ponudnik mora pred pri¢etkom izvedbe del priloziti prospekte za vso
ponujeno opremo Vv vseh sklopih.

27.

Pridobitev lokacije za zaCasne gradbid¢ne objekte in za priro€no skladis¢enje
materiala, uporaba za ves €as gradnje infrastrukture, vzpostavitev prvotnega
stanja po zaklju¢ku gradbenih del, morebitna prestavitev objektov in
najemnina zemljiS¢a za gradbisS¢

28.

Fotografiranje cestnih, krajinskih, stavbnih in drugih detajlov, pomembnih za
ugotavljanje stanja pred gradnjo. Foto elaborat se dela v najmanj dveh
izvodih. En izvod prejme naro€nik oziroma njegov nadzornik. primeru, da
foto dokumentacija ne bo izdelana stroske uveljavljanja odSkodnine nosi
izvajalec del, ki je dolZzan zagotoviti podroben pregled trase objekta. Razpoke
na objektih, poskodbe in druge neobi¢ajne podrobnosti morajo biti
fotografirane s prilozenim metrom, da je mogo€e naknadno ugotoviti
morebitno spremenjeno stanje na materialu, objektu ali napravi.

29.

Dela v blizini obstojecih objektov je potrebno izvajati po kampadah, s tak$no
mehanizacijo, da ne bo prislo do morebitnih poskodb objektov. Pri delu v
blizini objektov je potreben geomehanski nadzor med gradnjo.

[vobovoD

Dela v blizini obstojeCih objektov je potrebno izvajati po kampadah, s takSno
mehanizacijo, da ne bo prislo do morebitnih poSkodb objektov. Pri delu v
blizini objektov je potreben geomehanski nadzor med gradnjo.

Organizacija in oprema gradbiS§¢a skladno z varnostnim nacrtom in veljavno
zakonodajo, vkljuéno z izdelavo elaborata zapore ceste, pridobitve soglasja

zapore ceste, postavitev in vzdrZzevanje cestne zapore, postavitev varovalnih
gradbis¢nih ograj.




Dnevna vzpostavitev prevoznosti ceste in neoviranega dostopa do objektov,
vklju€no z varovalnimi ograjami in prometno signalizacijo.

4. Vzpostavitev zaCasnih obvozov in za€asnih deponij za potrebe gradnje.

5. Izdelava porocila o ravnanju z gradbenimi odpadki v skladu z zakonodajo,
vkljuéno z vsemi stroski in taksami lo€enega zbiranja.

6. Sortiranja in evidentiranja gradbenih odpadkov, zemeljskega izkopa, kot tudi
stroSke odvoza in predelave le teh, po dolo€ilih zakonodaje.

7. Postavitev gradbid€ne table skladno s trenutno veljavnimi predpisi.

8. StroSke vseh potrebnih ukrepov, ki so predpisana in dolo¢ena z veljavnimi
predpisi o varstvu pri delu in varstvom pred pozarom, ki jih mora izvajalec
obvezno upostevati.

9. Skoda na objektih in zemlji$&ih ob gradbi$éu, ki jo povzrodi izvajalec.

10. Ponovna vzpostavitev odstranjenih mejnikov, ki jih je izvajalec odstranil izven
delovnega pasu.

11. Stroske vseh predpisanih kontrol materialov, meritev, atestov in garancij za
vgrajene materiale.

12. Vse stroSke trajnega deponiranja gradbenega materiala.

13. Sanacija oz. povrnitev v prvotno stanje vseh dostopnih poti, ki jih bo izvajalec
uporabljal za vso gradbi$&no logistiko.

14. Vse stroSke povezane z izvajanjem ukrepov skladno z Uredbo o
preprecevanju in zmanjSevanju emisije delcev iz gradbis¢ (Ur.list RS, st.
21/2011) ter izdelavo elaborata preprecevanja in zmanjSevanja emisije delcev
iz gradbiSca.

15. Vse stroSke elektriCne energije, vode, TK prikljuckov,
razsvetljave,ogrevanja...

16. Vse stroSke zavarovanja opreme v €asu izvedbe del in delavcev ter materiala
na gradbid¢u v €asu izvajanja del, od zaletka do primopredaje objekta.

17. Vse stroSke transporta, raztovarjanja, skladi§¢enja na gradbis¢u, takse,
zavarovanja, manipulativne in ostale lokalne stroske, ki se nana$ajo na
pridobitev ustreznih dovoljenj za izvedbo del predmetnega razpisa in
primopredajo objekta s strani izvajalca.

18. V ceni mora biti zajet tudi ves droben potro$ni material.

19. Cena na enoto za ve€ in manj dela se ne spreminja.




20. V cenah je potrebno zajeti vse manipulativne stroske.

21. Ponudnik mora pri izvajanju del upoStevati vso veljavno zakonodajo, ki
definira izvajanje gradbenih del na gradbiScu.

22. Stroske zaklju€nih del na gradbis€u z odvozom odvecnega materiala in
vzpostavitev v prvotno stanje.

23. Obragun zemeljskih del je v ra8¢enem stanju.

24. Vse dimenzije prikazane v nacrtih je potrebno pred izvajanjem del preveriti na
mestu izvedbe del, v primeru nejasnosti se posvetovati s projektantom.

25. Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta in vseh ostalih potrebnih dokumentov
za pridobitev uporabnega dovoljenja.

26. Geomehanske meritve posameznih nasipnih slojev, z vpisom meritev v
gradbeni dnevnik in izdelavo poro€ila o meritvah.

27. Fotografiranje cestnih, krajinskih, stavbnih in drugih detajlov na obmodju
gradnje, pomembnih za ugotovitev stanja pred gradnjo. Foto elaborat je
potrebno izdelati v dveh izvodih. Razpoke na objektih, poSkodbe in druge
neobiCajne podrobnosti morajo biti evidentirane.

28. Obves&c€anje javnosti, predvsem prebivalcev na tem obmocdju glede poteka
gradbenih del, predvidenih cestnih zapor, obvoznih poti....

OSTALA DOLOCILA SPLOSNIH POGOJEV:
1. Za obsutje meteornih kanalizacij, vodovoda, plinovoda se uporablja
okroglozrnati gramozni material

2. Postavitev linijskih pomi€nih zas¢itnih ograj pri gradnji skozi naselje ali
vzporedno z obc&insko cesto z vso potrebno opremo za zavarovanje gradbisca

3. Postavitev fiksnih zaCasnih prehodov za peSce preko jarkov do posameznih
objektov ob gradbi$¢u z varovalno ograjo, sprotnim ¢is€enjem in
vzdrZzevanjem prehodov tekom gradnje in stalnim vzdrZzevanjem dostopov
nanje. V ceni je zajeta tudi prestavitev prehodov na nove lokacije. I1zvajalec
mora vsakodnevno zagotavljati dostop do objektov.

4. Ponudnik mora pred izvedbo del priloziti izjave o lastnostih za ves ponujen
material in ponujeno opremo v vseh sklopih.

5. Vsa potrebna soglasja upravljalca ceste (zapora ceste)




Pokrovi morajo ustrezati standardu SIST EN 124-2:2015

Vse cevi morajo ustrezati standardu SISTE EN 1401-1 za meteorno
kanalizacijo

Ponudnik mora zagotoviti za ¢as izvedbe del, ki se izvajajo neposredno ob
objektih monitoring nultega stanja in monitoring konénega stanja objektov, ki
se ugotavlja 30 dni po dokonacnaju vseh del.

Vsa dodatna dela se priznajo le ob prilozenih analizah iz katerih je razvidno,
da so upostevane kalkulacijske osnove iz osnovne ponudbe
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1 Pregledna situacija M 1:2500
Situacija komunalnih vodov M 1:100
3 Situacija kanalizacije M 1:100
3.1 Situacija kanalizacija — poplavna obmo¢ja M 1:250
4 VzdolZni prerez fekalnega kanala 1 M 1:250/100
5 VzdolZni prerez fekalnega kanala 2 M 1:250/100
6 Nacrt raztezilnega jaska - list 1 M 1:20
7 Nacrt raztezilnega jaska - list 2 M 1:20
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