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PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

REKONSTRUKCIJA JP-652691 TER KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE (CESTA TONETA TOMSICA)

naziv gradnje se doloci po namenu glavnega objekta

VRSTE GRADNJE

NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

oznaciti vse ustrezne vrste gradnje

NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA

REKONSTRUKCIJA

SPREMEMBA NAMEMBNOSTI

VZDRZEVALNA DELA V JAVNO KORIST

LEGALIZACIJA

I

MANJSA REKONSTRUKCIJA

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

vrsta dokumentacije (DPP, DGD, PZI, PZO, PID, DL)

INZI - izvedbeni naért za izvedbo gradnje

Stevilka projekta

P-3374

datum izdelave september 2025
datum spremembe
PODATKI O PROJEKTANTU
PLANING BIRO KRANJ d.o.o0.

projektant (naziv druzbe)

naslov

Bleiweisova cesta 6, 4000 Kranj

odgovorna oseba projektanta

Mag. Matjaz Dolenec u. d. i. vki.

podpis odgovorne osebe projektanta

PODATKI O IZDELOVALCU OSNOVNEGA PRIKAZA / NACRTA

izdelovalec osnovnega prikaza / nacrta

Jan Hlade univ. dipl. inZ. grad.

identifikacijska Stevilka

1ZS G-4851

projektant izdelovalca osnovnega nacrta (naziv druzbe)

PLANING BIRO KRANJ d.o.b.

Bleiweisova cesta 6, 4000 Kranj

naslov
PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA
VODJA PROJEKTIRANJA Jan Hlade univ. dipl. inz. grad.

identifikacijska Stevilka

IZS G-4851

podpis vodje projektiranja




PRILOGA 1B

UDELEZENI STROKOVNJAKI
PRI PROJEKTIRANJU

UDELEZENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

POOBLASCENI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GRADBENISTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka Jan Hlade univ. dipl. inz. grad., IZS G-4851

navedba gradiv, ki so jih izdelali 2. Nacrt s podrocja gradbenistva

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA ELEKTROTEHNIKE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA STROJNISTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA TEHNOLOGIJE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA POZARNE VARNOSTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GEODEZIJE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA PROMETNEGA INZENIRSTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI KRAJINSKI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI PROSTORSKI NACRTOVALCI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

STROKOVNJAKI DRUGIH STROK

ime in priimek, strokovna izobrazba

navedba gradiv, ki so jih izdelali

Neustrezno izpustiti ali po potrebi dodati vrstice.

Pri DPP, DGD se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakrsna koli gradiva, ki jih vodja projektiranja uporabi pri pripravi zbirega prikaza
(Skice, risbe, detajli, izracuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo podrocni predpisi, npr. geodetski nacrt, geomehansko porocilo),
vkljucno s tehnicnimi prikazi; pri PZI, PID se navedejo nacrti, pri PZO, DL tehniéni prikazi oz. posnetki obstojecega stanja.



PRILOGA 2B

IZJAVA PROJEKTANTA
IN VODJE PROJEKTIRANJAV PZ|

PROJEKTANT

projektant (naziv druzbe)

PLANING BIRO KRANJ d.o.o.

naslov

Bleiweisova cesta 6, 4000 Kranj

odgovorna oseba projektanta

Mag. Matjaz Dolenec u. d. i. vki.

IN VODJA PROJEKTIRANJA

vodja projektiranja

Jan Hlade univ. dipl. inz. grad.

IZJAVLJAVA:

da je projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI):

Stevilka projekta

P-3374

datum izdelave

september 2025

- skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta;

- da so bili v izdelavo projektne dokumentacije vkljuceni ustrezni pooblasceni arhitekti, pooblasceni krajinski arhitekti in pooblaséeni
inzenirji s podrocja gradbenistva, elektrotehnike, strojnistva, tehnologije, pozarne varnosti, geotehnologije in rudarstva, geodezije ali
prometnega inZenirstva ter strokovnjaki z drugih strokovnih podrocij, katerih strokovne resitve so glede na namen in zahtevnost
objekta ter namen izdelave projektne dokumentacije potrebni, tako da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena, in

- da je s projektno dokumentacijo v celoti zagotovijeno izpolnjenjevanje bistvenih in drugih zahtev objekta.

vodja projektiranja

Jan Hlade univ. dipl. inz. grad.

identifikacijska Stevilka

IZS G-4851

podpis vodje projektiranja

odgovorna oseba projektanta

Mag. Matjaz Dolenec u. d. i. vki.

podpis odgovorne osebe projektanta




PRILOGA 3
KAZALO VSEBINE PROJEKTA

KAZALO NAGRTOV

PZI

po potrebi dodati vrstice

PID

navesti tiste nacrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo

naziv nadrta Stevilka nacrta

naziv nacrta

Stevilka nacrta

2. Nacrt s podrocja gradbenistva P-3374

po potrebi dodati vrstice

KAZALO ELABORATOV IN STUDIJ

PZI

po potrebi dodati vrstice

naziv elaborata, $tudije §t.

naziv elaborata, Studije

po potrebi dodati vrstice



PRILOGA 4A
SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

PODATKI O GRADNJI

REKONSTRUKCIJA JP-652691 TER KOMUNALNE

naziv gradnje INFRASTRUKTURE (CESTA TONETA TOMSIGA)
Investitor, Ob¢ina Jesenice, Cesta Zelezarjev 6, 4270 Jesenice Zeli
rekonstruirati obstojeco lokalno cesto (javno pot) z oznako JP-
652691 (Cesta Toneta Toms$i¢a — mimo vrtca enota Julke Pibernik).
kratek opis gradnje Ob socasni izgradnji je predvidena tudi ureditev obstojecih

komunalnih vodov (ureditev fekalne in meteorne kanalizacije).

navedba objektov in njihovih znacilnosti

glavni objekt, &e je doloCen

Cesta z odvodnjavanjem

klasifikacija objekta po CC-SI

211 21 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in
gozdne poti - MANJ ZAHTEVEN OBJEKT

pomozni objekti

222 31 Kanalski cevovodi za odvajanje odpadne in padavinske
vode - MANJ ZAHTEVEN OBJEKT - fekalna kanalizacija

222 31 Kanalski cevovodi za odvajanje odpadne in padavinske
vode - MANJ ZAHTEVEN OBJEKT - meteorna kanalizacija

nastej

objekt z vplivi na okolje

NE

kratek opis spremembe zaradi vegjih odstopanj od gradbenega dovoljenja

izpolniti, ¢e gre za spremembo gradbenega dovoljenja

kratek opis pripravljalnih del

izpolniti, ¢e gre za dokumentacijo, ki se nanaSa samo na pripravljalna dela

PROSTORSKI AKT

prostorski akt

Odlok o Obcinskem prostorskem nacrtu Ob¢ine Jesenice (Uradni

EUP

JES 12
JES 25

namenska raba

Sse - stanovanjske povrsine
CD - obmocja centralnih dejavnosti

URBANISTICNI KAZALCI

Samo za stavbe v DGD.

a) povrsine pod stavbami

b) povrsine pod pomoznimi objekti, ki so stavbe

c) utrjene zunanje povrsine (promet, komunala, tehni¢ne povrsine)

d) utrjene zunanje povrsine (bivanje na prostem)

e) povrSine ras¢enega dela

velikost gradbene parcele (a+b+c+d+e)

zazidana povrsina

faktor prekritih povrSin (FPP)

faktor ras¢enih povrsin (FRP)

faktor utrjenih zunanjih povrsin (FU)

faktor utrjenih bivalnih povrsin (FU-B)

faktor utrjenih prometnih, komunalnih in tehniénih povrsin (FU-P)

faktor zazidanosti (FZ)

faktor izrabe (FI)

drugi podatki o gradbeni parceli v skladu z zakonom o urejanju prostora




K DOKUMENTACIJI JE TREBA PRIDOBITI NASLEDNJA MNENJA

izpolniti v DPP, DGD in PZI, Ce je za poseg relevantno

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

OBCINA

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

VAROVANA, VARSTVENA IN OGROZENA OBMOCJA, VODNA IN PRIOBALNA ZEMLJISCA

VARSTVO KULTURNE DEDISCINE - POSEG

KULTUROVARSTVENO MNENJE ZA POSEG

VARSTVO KULTURNE DEDISCINE - RAZISKAVA IN
ODSTRANITEV

([

KULTURNOVARSTVENO MNENJE ZA RAZISKAVO IN
ODSTRANITEV

NADZOROVANE RABE

OVIRE ZA ZRACNI PROMET

MNENJE ZA POSTAVLJANJE OVIR ZA ZRACNI PROMET

VARSTVO NARAVE NARAVOVARSTVENO MNENJE

VARSTVO PODZEMNIH JAM [C] MNENJE ZA POSEG V JAME

VARSTVO VODA [C] VODNO MNENJE

VARSTVO GOZDOV MNENJE ZA GRADNJO V GOZDNEM PROSTORU

. . [] MNENJE ZA GRADNJO IN DRUGE POSEGE NA OBMOGJU

RIBISKI OKOLIS RIBISKEGA OKOLISA

OKOLJE DIVJADI [] MNENJE ZA POSEGE V OKOLJE DIVJADI

OBMOCJE MEJNEGA PREHODA [[] MNENJE ZA GRADNJO NA OBMOCJU MEJNEGA PREHODA

CARINA [] MNENJE ZA GRADNJO OBJEKTOV V PROSTI CONI CARINSKEGA

0BMOGJA UNIJE

LETALISEA [] MNENJE ZA GRADNJO V OBMOCJU IZKLJUCNE, OMEJENE IN
[]
[]

VARNOST PLOVBE

MNENJE ZA GRADNJO ALI OBNOVO OBJEKTOV PRISTANISKE
INFRASTRUKTURE ALI OBJEKTOV, KI LAHKO VPLIVAJO NA
VARNOST PLOVBE NA OBALI ALI V MORJU

OBJEKT V MEJAH RUDNISKEGA PROSTORA

MNENJE ZA GRADNJO V MEJAH RUDNISKEGA PROSTORA

OBJEKT V VAROVALNEM PASU ZICNISKE NAPRAVE

MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA ZICNIC

DRUGO (NAVEDI)

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

ZELEZNICE - GRADNJA

MNENJE ZA GRADNJO V PRAGOVNEM PASU ZELEZNICE

ZELEZNICE

MNENJE ZA ZAGOTAVLJANJE INTEROPERABILNOSTI IN
VARNOSTI

VODOVOD MNENJE
ELEKTRIKA MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV
PLIN [C] MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV
TOPLOVOD (] MNENJE
FEKALNE VODE MNENJE
METEORNE VODE MNENJE
KOMUNIKACIJSKI VODI MNENJE
JAVNE CESTE MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA JAVNIH CEST
]
]
O

DRUGO (NAVEDI)

PRIKLJUCEVANJE NA INFRASTRUKTURO

VODOVOD (] MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV
ELEKTRIKA (] MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUGITEV
PLIN (] MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV
TOPLOVOD (] MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV
FEKALNE VODE MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV
METEORNE VODE MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV
DOSTOP MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV
KOMUNIKACIJE [ ] MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUGITEV
O

DRUGO (NAVEDI)




DRUGA MNENJA

UPOSTEVANJA OBRAMBNIH POTREB

JEDRSKA VARNOST O MNENJE H GRADNJAM, KI VPLIVAJO NA JEDRSKO VARNOST
SEVALNA VARNOST O MNENJE H GRADNJAM, KI VPLIVAJO NA SEVALNO VARNOST
) s s ot VLG
VETERINA ] hNﬂ;lggéi é»:n GRADNJO OBJEKTA POD VETERINARSKIM
OBRAMBA [] MNENJE ZA GRADNJO NEKATERIH OBJEKTOV Z VIDIKA

O]

DRUGO (NAVEDI)




IZVEDBENI NACRT ZA IZVEDBO GRADNJE (INZI) PLANING BIRO KRANJ d.0.0

2. VSEBINA NACRTA

2.1 Tehni¢no porocilo

2.2 Popis del

2.21 Popis del s pred izmerami

222 Popis del z rekapitulacijo stroSkov

2.3 Podatki za zakolicbo

2.3.1 Zakolicbeni podatki glavnih elementov osi

2.3.2 Zakoli¢beni podatki precnih profilov osi

2.3.3 Zakolicbeni podatki 0 meteorni kanalizaciji

234 Zakoli¢beni podatki o fekalni kanalizaciji

2.35 Zakoli€beni podatki vodovoda

2.4 Grafi¢ni prikazi




IZVEDBENI NACRT ZA IZVEDBO GRADNJE (INZI)

PLANING BIRO KRANJ d.0.0

2.1

TEHNICNO POROCILO
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TEHNICNO POROCILO

»REKONSTRUKCIJA JP-652691 TER KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
(CESTA TONETA TOMSICA)«

CESTA Z ODVODNJAVANJEM
FEKALNA KANALIZACIJA
Vsebina
1 TEHNICNI OPIS IN ZNACILNOSTI cououieuierirsrmerseesersessesseeesseisesssesesseis sttt ssessensenscnne 3
2 OBSTOJECE STANJE ..ottt teete ettt esae ettt a e et s st sse b e s st esssse s asse s s esesanaesenaesans 4
2.1 SLIKE OBSTOJECEGA STANJA......ovieeeeteeeeee ettt s s st s sttt sttt sttt s esesesesens 4
3 PREDLOG UREDITVE = CESTA ..ottt itete ettt ettt e e sttt e s sttt e s snre e e e snteee s snneeessnneeessnneeessanneeessans 6
3.1 SHUALIVNT POLEK TrASE .. uiiiiiieiiie e e e e e e e st rb e e e e e e e e esanarraeees 6
3.2 NIVEIETNT POTEK TraSE....uiiii it ettt e e e e rate e e e s rate e e e sbbaeeesantaeaesaes 6
3.3 ol (T o F=Y {1 o OSSPSR 6
34 PreCni prerez in Z8OINji USTIO] ..ociiuiiiiiiiiee e ceitee ettt ettt eette e e e settee e e s sate e e e eabeeeeenteeaeenes 7
3.5 VOZISCR 1eveiureeieeitee sttt sttt sttt ettt b e sttt sa e it et et e e b s he e sae e et e bt e b e b e e he e bt e satesabeenbeenbeenteens 7
3.6 UVOZi iN PLKIFUCKI ..ttt et s e et e e are e etb e e sareeeanes 7
3.7 BrEZINE 1utiitietiertt ettt bbb bttt be e s he e sha e sab e sabe e b e beenbeenaaenaees 8
3.8 Razsiritev krivih (0porna KONSTrUKCIja).......covveeiuieiiiee ettt s 8
4  PREDLOG UREDITVE — ODVODNAJVANIE ..ottt sttt ettt 9
4.1 FAV Yo o F: I T g 172 1ol =T U PURRRRN 9
4.2 Preizkus VOOOTESNOST . .cciuvieiiiieiiie ittt ettt sbe e s st e e sabeesabeeesireenas 10
4.3 JABKI ettt R e bt s E e bbb n e ne e nes 10
5 KANALIZACHA = OPIS OMREZIA ......oveeeeeieieeeeeeeceeteeteseeessese et s st ss st sesensnans 11
5.1 Kanalizacija — SPIOSNT OIS ...uviiii it et e et e e st e e st ta e e e eaaaee s 11
5.2 CeVI IN POIAGANJE .o e e e e e et e e e e st re e e e st e e e e e treaeeearees 12
53 JA8KI ettt e b ettt 12
5.4 Preizkus VOOTESNOST ...cccuvieiiiieiiie et e e sineeea 13
5.5 PIIKIJUCKI ..ttt etteectee ettt ste e e s te e et e e st e e s e e e bt e e sateeeaseesateeasaeesasaeannneesnseesnsaeesnseenns 13
6 VODOVOD - OPIS OMREZIA.......ouiieeeeieieieseeieieseese st sesae st sas e es s ss st esss st s s s s snes 14

6.1 Zahteve za vgrajene Materiale......ccociviiiiiiiie e 15
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8
9

6.2 4= 1 01 - PP 16
6.3 o TR YN T 14TV T o] RS 17
6.4 Hidranti, zracniki in blatni iZPUSTi.......cccviiiiiiiiie e 17
6.5 [ZVEADA ...t sttt e b e b e nbe e ab et eree 17
6.6 B Lol TN oL =T 4 U LSRR 18
6.7 DezIiNfEKCIJa OMIEZJA ...veiiiiriiiiiiiiii ettt ettt s st st et beesbaesbe e sabeenteenbeens 18

PROMETNA SIGNALIZACHA ..ottt ettt e sttt e e e e s e sbrraee s e s s sesssbraaaeeessssssssrsenaeeesnns 19
7.1 Horizontalna prometna signalizacija.......cccoccuviieiiiiiie i 19
7.2 Vertikalna prometna signalizacCija.......ccccicieei it 19

ZEMLIISCA ZA GRADNIO ...ttt 20

ZAKLIUCEK .ottt et et et et e s e e e et s e st et eseeseseeseneesenteeeneasenteseaeeseeeeeasenenseseeseneeseneaneneenas 20



P-3374 - Tehni¢no porodilo PZI

1 TEHNICNI OPIS IN ZNACILNOSTI

Investitor, Obcina Jesenice, Cesta Zelezarjev 6, 4270 Jesenice zZeli rekonstruirati obstojeco
lokalno cesto (javno pot) z oznako JP-652691 (Cesta Toneta TomSi¢a — mimo vrtca enota
Julke Pibernik). Ob so&asni izgradnji je predvidena tudi ureditev obstojecih komunalnih vodov
(ureditev fekalne in meteorne kanalizacije).

Vsa dokumentacija se izdeluje v skladu s »Pravilnikom za izvedbo investicijskih vzdrzevalnih
del in vzdrZevalnih del v javno korist na javnih cestah«. Za navedeno dokumentacijo se ne bo
pridobivalo gradbeno dovoljenje.

Predmet izdelave projektne dokumentacije je:
1. Ureditev obstojeCe lokalne ceste (javne poti)

2. Ureditev odvodnjavanja zalednih vod ter padavinskih vod s ceste
3. Ureditev fekalne kanalizacije v obmocju posega.

Slika 1: Pregledna situacija obmocja ureditve.
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2 OBSTOJECE STANJE

Na omenjenem obmocju Ze poteka obstojeca cesta, ki pa predstavlja interno dostopno cesto
do Osnovne Sole Prezihov Voranc (dostop do obmocja za Solo) ter dostop do Vrtca enote Julke
Pibernik).

Hitrost v obmodju ceste: 30 km/h (znotraj naselja)

Dostop za vozila: osebna vozila in druga intervencijska vozila.

PLDP = podatek za navedeno cesto ni znan.

Precni prerez ceste: vozis¢e (4,0-2,5 m), enostranska povozna mulda (0,5 m), skupaj Sirina
4,5-3,0 m.

Vzdolzni nagib ceste: 1,0 % - 7,0 %

Precni nagib ceste: 2,5 % (enostranski pre¢ni nagib)
Cestna razsvetljava — obstojec€e urejena
Odvodnjavanje ceste — urejeno delno

Po obstojedi cesti poteka meSan sistem kanalizacije iz betonskih cevi premera 30 cm.

21 SLIKE OBSTOJECEGA STANJA

Slika 2: Mesto prikljucevanja v obmocju lokalne ceste (na obstojec odsek).
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Slika 3: Potek obstojece ceste.
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3 PREDLOG UREDITVE - CESTA

Nacrtovana je izgradnja Ceste Toneta TomSi¢a (dela) z oznako JP-652691.

vvvvvv

dvosmerni promet za merodajna vozila.

Del ceste, ki se nadaljuje mimo vrtca, je prepovedan za vsa motorna vozila in je namenjen
zgolj peScem.

3.1 Situativni potek trase

Cesta se v pre€nem profilu P1 - 5 m naveze na obstojeCe stanje (povezava do obstojecih
stopnic in klangine) ter v profilu P6 + 8m naveze na obstojeo cesto z oznako 152051 (Cesta
Toneta TomSic¢a). Predvidena cesta predstavlja interno dostopno pot v zaledje Sole ter do
vrica.

Elementi osi A:

Stevilka Element Podatek Dolzina

1 Prema 125,75 m

3.2 Niveletni potek trase

Niveletno se cesta v vecji meri prilagaja obstoje¢emu stanju, zaradi neposredne blizine uvozov
in zaradi objektov ter zidov. Na zacetku in koncu cests se le te niveletno prilagodijo
obstojeCemu stanju (navezava na obstojec teren oz. izvedeno cesto).

Cesta malenkost odstopa od obstoje€ega stanja v pre¢nih profilih P4 — P2 (niveletna izravnava
ceste).

3.3 Preéni nagib

Pre¢ni nagib se izvede z enostranskim naklonom ceste in sicer v vrednosti 2,5 %. Precni
nagibi cesti§€a so prilagojeni elementom ceste.
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3.4 Precni prerez in zgornji ustroj

Na obravnavanem odseku se cesta uredi v naslednjem pre¢nem prerezu :

voziSte 2x2,00m 4,00m
mulda 1x0,50m 0,50 m
skupaj 450 m

Vozisce se prilagaja glede na obstojece stanje uvozov in ostale obstojece elemente, kar je razvidno
tudi s priloZene gradbene situacije in precnih profilov.

3.5 Vozisce

Za utrditev zgornjega ustroja vozid€a so predvideni naslednji sloji:

AC 11 surf B 70/100 A4, Z2 v debelini 4 cm - zrna iz eruptivhe kamnine
AC 22 base B 70/100 A4 v debelini 6 cm
Tampon — drobljenec TD 32 v debelini 25 cm
Gramozno nasutje (greda) v debelini 55 cm

Geotekstil natezne trdnosti min 16 kN/m (vzdolzno in pre¢no) z odpornostjo proti preboji min
2.000 N.

Zahtevana zbitost planuma zg. ustroja vozis€a (tampona) je E.> = 100 MPa.

3.6 Uvozi in prikljucki

vvvvv
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3.7 Brezine

BreZine ob cesti se po koncanih delih humuziranjo z humusom debeline 20 cm in zatravijo. BreZine se
uvaljajo.

3.8 Razsiritev krivih (oporna konstrukcija)

V delih ceste kjer se zaradi zagotavljanja enotne Sirine ceste predvideva poseg v brezino, se uredi
zasScita breZine s kamnom v betonu. Zascita se uredi z lomljencem premera 40-60 cm z vgradnjo betona
C25/30, XC2, XF2 (razmerje ca. 60 %). Zascita breZine se izvede pod naklonom 3:1.

Za predvidenim objektom se vgradi drenaza, ki se jo spelje v meteorno kanalizacijo.
Pod kamnito oblogo (zascite breZine) se uredi nasutje iz kamnite grede v debelini 30 cm.

Pri izvedbi zascite breZine je potrebna geomehanska preiskava tal ter dolocitev morebitnih ostalih
ukrepov za varovanje breZine. Prav tako je potreben pregled s strani projektanta zidov, v kolikor je
predviden ukrep zadosten.
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4 PREDLOG UREDITVE - ODVODNAJVANJE

Odvodnjavanje meteorne vode s ceste in plo¢nikov je predvideno v vzdolzni in pre¢ni smeri po
cestiSCu (skladno s pre¢nimi nakloni do roba voziS¢a) Kasneje voda odteka ob robniku (v
vzdolzni smeri) v predviden povrSinski element odvodnjavanja. Voda se mestoma odvaja
toCkovno v poziralnike (PE poziralnike), ki so postavljeni na mestih, kjer se zbira voda s
cestiS€a in ostalih elementov.

Odvodnjavanje je predvideno na nacin, da se na novo meteorno kanalizacijo priklju€ujejo tudi
obstojeci objekti in manipulativne povrsine.

Odvodnjavanje z se izvede preko LTZ reSetk neposredno v peskolove in s povezavo v
meteorno kanalizacijo s cevjo DN 160 mm. PE peskolove globine 2,0 m (od tega 0,5 m
peskolov). I1ztok s peskolova je predviden na globini 1m pod nivojem asfalta.

Vsi peskolovi so povezani s PVC cevmi SN8 SIST EN 1401-1 (enoslojne s homogeno steno)
DN 160 mm v jaSke meteorne kanalizacije. Meteorna kanalizacija je predvidena iz revizijskih
jaskov iz armiranega poliestra DN 800 mm za jaske globine do 2,0m ter DN 1000 mm za jaske
globine 2,0 m in ve€ (skladno z nacrtom). Prav tako je dimenzija jaska odvisna od premera
priklju€ne cevi.

Meteorna kanalizacija je sestavljena iz PVC cevi DN 315 mm (cevi skladno s standardom SIST
EN 1401-1, togostnega razreda min. SN 8).

Cevi so dimenzionirane glede na prispevno povrsino ceste, uvozov, objektov ter glede na
prispevne povrsine ob cesti.

Pri iztokih iz igri5¢a (betonske kanalete), se izvede za zidom nov betonski jadek v pokrovom,
v katerega se naredi direkten vtok betonskih kanalet. Navedeni betonski jadki se povezejo s
cevmi PVC DN 250 mm, SIST EN 1401-1.

Prav tako se uredi prevezava meteorne kanalizacije in meSanega dela v jaSku M2 (povezava
s cevjo PVC DN 315 mm).

41 lzvedba kanalizacije

Kanalizacija mora biti zgrajena iz materialov in na nacin, ki zagotavlja vodotesnost zgrajenega
sistema vklju€no z jaski. Ustrezne so cevi iz umetnih mas (PVC) s fazonskimi komadi za
direktne priklju€ke in tovarnisko izdelanimi jaski iz umetnih mas (PE HD).

Predvidene so cevi iz umetnih mas (PVC) skladno s standardom SIST EN 1401-1, togostnega
razreda min SN 8 za vgraditev v zemljo notranjih premerov 160, 250 in 315 mm. Za vse
priklju¢ke (poziralnikov) na meteorno kanalizacijo se uporabijo cevi PVC skladne s standardom
SIST EN 1401-1, DN 160 mm.
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Za vse prikljuCke objektov in ostalih povrSin na meteorno kanalizacijo se uporabijo cevi PVC
skladne s standardom SIST EN 1401-1, (notranji premer mora biti enak obstojeci priklju¢ni
cevi).

Pri izbiri vrste cevi je upostevati viSino zasipa 0.8 do 3.0m nad temenom kanalov ter potek
kanalov pod prometnimi povrSinami.

Temeljna tla so predvidoma precej enakomerna meSane sestave-zaglinjen prod in glina
Predvideno je polaganje cevi na ped€eno posteljico in zasip z gramoznim zasipnim materialom
z dovozom. lzkopani material ni primeren za zasipanje jarkov pod prometnimi povrSinami.

Cevi se polozijo na podlogo iz sejanega peska v deb. min 10 cm in zasujejo s peskom do viSine
30 cm nad temenom cevi z ro€nim utrjevanjem. Naprej se jarek zasuje z gramoznim zasipnim
materialom z dovozom v slojih po 30 cm z utrjevanjem z lazjimi napravam. Zasipni sloji morajo
biti vodoravni, izdelani iz enakega materiala in enakomerno komprimirani. Zasip jarkov pod
prometnimi povrSinami je v celoti iz gramoznega zasipnega materiala.

Ustreznost polaganja na predvideno pes€eno posteljico je potrebno preveriti v primeru
neenakomernih ali slabsih temeljnih tal od predpostavljenih in ob pojavu talne vode.

4.2 Preizkus vodotesnosti

Po izdelavi kanala je potrebno posamezne odseke preizkusiti na vodotesnost. |zvede se
preizkus vodotesnosti z zrakom po standardu SIST EN 1610. Preizkus mora izvesti akreditiran
(registriran in od izvajalca neodvisen) preizkusni laboratorij.

4.3 Jaski

Revizijski jaski so predvideni na lomih trase, pri spremembah padca dna in pri prikljuckih
sekundarnih kanalov. Vsi podatki za jaSke so v prilozeni tabeli.

Predvideni so jaski iz umetnih mas (PE HD) premera 80 cm in 100 cm tovarnisko izdelani in
zmontirani na licu mesta. Spodnji del jaS8ka mora omogocati prikljuc¢ke v visini 10-30cm nad
dnom. Zgornji del jadka se zaklju€i s konusom. Pokrov jaska na voznih povrSinah ne sme biti
temeljen na obodno steno jaSka, ampak na utrjeno gramozno zasutje ob jadku. Tipski teZki
pokrov $600 razred D (40 t) iz nodularne litine z zaklepom je vgrajen na nosilni okrogel
armirano betonski obro¢ in okrogle armirano betonske distancnike za nastavitev viSine.
Vgradijo se pokrovi brez odprtin, le na najvisjih jaskih in jaskih na razmakih cca 100 m se
vgradijo pokrovi z odprtinami za zraenje. Pokrovi na voznih povrSinah morajo biti vgrajeni s
protihrupnim viozkom v nagibu vozi§¢€a. Kote pokrovov so podane za novo niveleto ceste, izven
ceste pa za obstojeCe kote terena.
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5 KANALIZACIJA - OPIS OMREZJA

5.1 Kanalizacija — sploSni opis

Investitor, Obcina Jesenice, Cesta zelezarjev 6, 4270 Jesenice Zeli zgraditi kanalizacijsko
omrezje na obmocju poslovne cone Jesenice.

Sistem fekalne kanalizacije, ki je predviden za izgradnjo je:

- Fekalni kanal 1, dolZzine 67 m iz cevi GRP DN 250 mm, ki se priklju€uje na obstoje¢o
fekalno/meSano kanalizacijo v obmocju ceste.

Kanalizacija za komunalne odpadne vode je predvidena iz materialov ki zagotavlja
vodotesnost zgrajenega sistema vkljuéno z jaski. Skladno z zahtevami upravljavca se za
kanalizacijo za komunalne odpadne vode in jaske izbere armiran poliester (GRP) po standardu
SIST EN ISO 23856:2021. kvaliteta cevi pa mora ustrezati pogojem iz DIN 19523. Pri izbiri
vrste cevi je upostevati viSino zasipa do 4,5 m nad temenom kanalov ter potek kanalov pod
prometnimi povrSinami. Za izbrano vrsto cevi je potrebno preveriti in po potrebi prilagoditi
detajle polaganja in zasipa glede na karakteristike cevi in navodil in zahtev proizvajalca.

Revizijski jaski so predvideni iz umetnih mas (GRP — armiran poliester), na tistih mestih kjer
se menjajo smer, naklon ali prec¢ni profil kanala in na mestih zdruzitve dveh ali ve¢ kanalov.

Na jaskih so predvideni LTZ pokrovi z zaklepom razreda D 400, skladni s standardom SIST
EN 124 -2. Pokrov jaska na voznih povrSinah ne sme biti temeljen na obodno steno jaska,
ampak na utrjeno gramozno zasutje ob jasku. Tipski tezki pokrov premera 600mm razred D
(40 t) iz nodularne litine z zaklepom je vgrajen na nosilni okrogel armirano betonski obro¢ in
okrogle armirano betonske distan¢nike za nastavitev viSine. Pokrovi na voznih povrsinah
morajo biti vgrajeni s protihrupnim vlozkom v nagibu vozis¢a.

V kanalizacijo za komunalne odpadne vode ni dovoljeno prikljucevati padavinskih vod iz
objektov in cest.

Kanalizacija mora biti zgrajena iz materialov in na nacin, ki zagotavlja vodotesnost zgrajenega
sistema vklju€no z jaski. Za hidne kanalizacijske priklju¢ke se uporabijo cevi PVC DN 160 mm,
z minimalnim padcem 2,0%.

Cevi se polagajo na podlogo iz sejanega peska 0-16 mm v debelini min 10 cm in zasujejo z
njim vsaj do visine 30 cm nad temenom cevi. Utrjevanje se izvede z lazjimi napravami. Nasipni
sloji morajo biti vodoravni, izdelani iz enakega materiala in enakomerno komprimirani. Izkope
jarkov globine do 2m se izvede z naklonom izkopnih brezin 60°, nad 2m pa z naklonom 45° -
53° ali vertikalno z razpiranjem.

Zasip jarkov pod prometnimi povrSinami je v celoti iz gramoznega zasipnega materiala, zasip
jarkov pod neutrjenimi povrSinami se lahko izvede z izkopanim materialom.

Hisni kanalizacijski prikljuCki niso predmet projekta, zgradijo se izven ceste na parcele, ter
zakljucijo z Eepom.
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5.2 Ceviin polaganje

Kanalizacija mora biti zgrajena iz materialov (GRP — armiran poliester) in na nacin, ki
zagotavlja vodotesnost zgrajenega sistema vklju€no z jaski. Ustrezne so cevi iz umetnih mas,
DN 250 mm, togostnega razreda SN10 skladne s standardom SIST EN ISO 23856:2021, s
fazonskimi komadi za direktne prikljuke in tovarniSko izdelanimi jaski. Cevi morajo ustrezati

pogojem iz DIN 19523 za armiran poliester in omogocati CiS€enje z visokim pritiskom (do
minimalno 100 bar).

Pri izbiri vrste cevi je upostevati vidino zasipa 2,0 do 2.5m nad temenom kanalov.

Temeljna tla so predvidoma precej enakomerna meSane sestave-zaglinjen prod in glina
Predvideno je polaganje cevi na peS€eno posteljico in zasip z gramoznim zasipnim materialom
z dovozom. lIzkopani material ni primeren za zasipanje jarkov pod prometnimi povrSinami.

Cevi se polozijo na podlogo iz sejanega peska 0-16 mm min 10 cm in obsujejo s sejanim
peskom 0-16 mm, minimalno 30 cm nad temenom cevi. Naprej se jarek zasuje z gramoznim
zasipnim materialom z dovozom v slojih po 30 cm z utrjevanjem z lazjimi napravam. Zasipni
sloji morajo biti vodoravni, izdelani iz enakega materiala in enakomerno komprimirani.

5.3 Jaski

Revizijski jadki so predvideni na lomih trase, pri spremembah padca dna. Skupaj sta na
omreZju projektirane kanalizacije 2 jaSka na fekalni kanalizaciji, ki se izvedejo iz armiranega
poliestra (GRP). Vsi jaski na fekalni kanalizaciji se obbetonirajo do viSine 1,0 m (nad koto
dna). Minimalna debelina stene jaska iz GRP je 12 mm.

Predvideni so jaski iz armiranega poliestra premer 100 cm (za vse globine) tovarnisko
izdelani in zmontirani na licu mesta vkljuc¢no z izdelano muldo. Mulda mora imeti enak
premer kot premer dovodne cevi ter viSine min 2/3 premera cevi. Pokrov jaSka ne sme biti
temeljen na obodno steno jaska, ampak na utrjeno gramozno zasutje ob jaSku. Obremenitev
se prena$a izklju¢no na podlago (skladno s priloZzenim detajlom), AB obro¢ pa mora biti na
grlo jadka tesnjen s trajno-elasti¢nim tesnilom. Tipski tezki pokrov ¢600 razred D 400 (40 t) iz
nodularne litine z zaklepom je vgrajen na nosilni okrogel armirano betonski obro€& in okrogle
armirano betonske distanénike za nastavitev visine. Vgradijo se pokrovi brez odprtin, le na
Pokrovi morajo biti vgrajeni s protihnrupnim vliozkom ter smerno in viSinsko poravnani z . Kote
pokrovov so podane za obstojec teren.

Vse pokrove je potrebno viSinsko in smerno poravnati s predvidenim vzdolznim in pre¢nim
naklonom predvidene ceste.
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5.4 Preizkus vodotesnosti

Po izdelavi kanala je potrebno posamezne odseke preizkusiti na vodotesnost. I1zvede se
preizkus vodotesnosti z zrakom po standardu SIST EN 1610. Preizkus mora izvesti akreditiran
(registriran in od izvajalca neodvisen) preizkusni laboratorij.

5.5 Prikljucki

V projektu so dolo¢ena mesta priklju¢kov na projektirano kanalizacijo za komunalne odpadne
vode. Vse visine priklju¢kov je potrebno pred izvedbo preveriti glede na obstojeCe stanje in
novo predvideno stanje.
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6 VODOVOD - OPIS OMREZJA

Naro¢nik Obcina Jesenice ima namen rekonstruirati obstojeCe sekundarno vodovodno
omrezje od obstojeCega jaska na Cesti Toneta TomsSiCeva.

Za vodovod so izbrane cevi NL DN 80 mm, C40 s klasi¢nimi spoji in sidrnimi tesnili na lokih in
odcepih ter redukcijah.

SPLOSNE ZAHTEVE PRI IZVEDBI VODOVODA

o Vsa dela je potrebno izvajati skladno z varnostnim nadrtom ter po navodilih
koordinatorja za varnost pri delu.

e Pri montazi vodovoda je potrebno upoStevati tehni€ne normative proizvajalca in
navodila upravljavca vodovoda. Vse prevezave na obstojeCe vodovode, morebitni
bypassi in priklju¢ki morajo biti izvedeni skladno z navodili upravljavca vodovoda ter
pod nadzorom pristojne osebe upravljavca vodovoda

e Vse mere iz nacrtov je potrebno preveriti na licu mesta. Morebitne spremembe
projektne dokumentacije je potrebno uskladiti s projektantom.

o Projektu oz. naértu so prilozene zahteve za cevi in ostale materiale, katere so
predvidene za vgradnjo, skladno z razpisno dokumentacijo. l1zvajalec mora pri dobavi
materiala te zahteve upostevati.

¢ Visina zasipa nad temenom vodovoda naj bo pod voznimi povrSinami 1,40 metra, kjer
je to tehni€no mogoce. Pred izvedbo vodovoda je potrebno opraviti zakoli€bo ceste ter
pri polaganju vodovoda kontrolirati globino vodovoda glede na nove viSine asfalta.

e PRED ZACETKOM DEL JE NUJNA ZAKOLICBA VSEH OBSTOJECIH IN NOVO
PREDVIDENIH KOMUNALNIN VODOV. Gradnja novih komunalnih vodov na
obravnavanem obmocju naj poteka socasno.

e Za vse materiale mora izvajalec pred zaetkom gradnje dostaviti izjave o lastnostih
prevedene v slovenski jezik. Materiali morajo ustrezati vsem trenutno veljavnim
evropskim oz. slovenskim standardom in zakonskim predpisom . Vsi materiali, ki bodo
v stiku z pitno vodo morajo imeti ustrezne certifikate za pitno vodo.

o Pred zacetkom del mora izvajalec dostaviti izjave o lastnostih, ter slikovni
material za vse materiale, ki jih ima namen vgrajevati. Te materiale morajo
obvezno pisno potrditi: investitor, upravljalec vodovoda in vodja nadzora.

¢ Pri gradnji vodovoda je potrebno zagotoviti upravljavski nadzor

e Pred zacetkom del je potrebno zakoli€iti obstojeCe komunalne vode. Na mestih krizanj
z obstojeéim vodovodom se izvedejo sondazni ro¢ni izkopi, da se ugotovi
globina obstojecega vodovoda. Na terenu se potem izvedejo morebitne
prilagoditve globin projektiranega vodovoda, glede na naéin krizanja

Vsa dela v blizini obstojecih vodov je potrebno izvajati zelo pazljivo, da ne pride
do poskodb.
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6.1 Zahteve za vgrajene materiale

CEVI

Za obnovo vodovoda so predvidene cevi iz nodularne litine (razred najmanj C40) po standardu
(SIST EN 545:2011) z standardnimi spoji kot npr. TYTON« oziroma enakovredno ter komplet
z tesnilnimi elementi. Cevi so na notranji strani za&€itene s cementno oblogo, ki je nanesena
po postopku centrifugiranja, skladno s standardom SIST EN 545:2010. Zunanja za&cita cevi
mora biti min 400 g/m2 iz zlitine Zn + Al (razmerje 85% - 15%) in modri epoksi.

FAZONSKI KOSI

Vsi fazonski elementi morajo biti izdelani in nodularne litine GGG 400 v skladi z standardom
SIST EN 545:2010 z zunanjo in notranjo epoksi zasc¢ito postopku kataforeze min. debeline 70
mikronov oz. po klasiénem postopku min. debeline 250 mikronov. Opremljeni morajo biti z
odgovarjajoCimi tesnili v skladu z EN 681-1. Prirobni¢ni fazonski kosi naj imajo vrtljive
prirobnice, oboj¢ni fazonski kosi pa morajo imeti STD »VI« spoj oz. enakovreden sidrni spoj.
Prirobni¢na tesnila morajo biti iz EPDM elastomerne gume s kovinsko ojacitvijo.), ki ustreza
uporabi v stiku s pitno vodo. Vse vrste oboj¢nih tesnil oz. spojev mora biti zaradi zagotovitve
kvalitete spoja preizkuSeno skupaj s fazoni (certifikat). Vsi fazonski kosi in armature morajo biti
tlacni razred min PN 16.

EV ZASUNI

EV zasuni morajo biti izdelani iz litine GGG400, z epoksi zas&ito minimalne debeline 250
mikronov. Klin zasuna je zasCiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz
nerjave€ega jekla. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Na obeh
straneh klina so vodila iz poliamida. Spoj telesa in pokrova mora biti izveden brez vijakov in
zagozd. Ustrezati morajo standardu SIST EN 1074-2.

NADZEMNI HIDRANT

Telo nadzemnega hidranta mora biti iz INOX (lomljiv), glava iz nodularne litine z dvema "C"
priklju¢koma ter enim "B" priklju€kom. Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri
odtece stoje€a voda iz hidranta. Ustrezati morajo standardu SIST EN 14384:2005.
Vgrajuje se tak3ne hidrante, ki so drugod na obmodju istega upravljavca Ze vgrajeni na
vodovodnem sistemu, (isti klju¢ za odpiranje hidrantov).

CESTNA KAPA

Teleskopska cestna kapa v razredu nosilnosti D400, po standardu EN 124 s protihrupnim PUR
vlozkom na pokrovu, te€ajem ter moznostjo vgradnje pod naklonom. Na pokrovu mora biti
napis VODA, HIDRANT v slovenskem jeziku. Cestna kapa za zraénik mora biti okrogle oblike
imeti napis ZRACNIK v slovenskem jeziku, poliuretanski protihrupni viozek, ter dva vijaka s
katerimi je pri€vr§&en pokrov na ohisje kape.
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PE CEVI

PE cevi morajo ustrezati standardu SIST EN 12201. Za hiSne prikljucke se uporabijo PE cevi,
tlani razred 16 barov.

NAVRTNI ZASUN

Navrtni zasuni za hiSne prikljuCke morajo biti izdelani iz duktilne litine z Epoxy zas¢ito min 250
mikronov. Streme in matici morajo biti iz nerjaveCega jekla. Priklju¢na kolena morajo biti v
kovinski (nerjaveci) izvedbi.

Za vse materiale mora izvajalec pred zaCetkom gradnje dostaviti izjave o lastnostih prevedene
v slovenski jezik. Materiali morajo ustrezati vsem trenutno veljavnim evropskim oz. slovenskim
standardom in zakonskim predpisom . Vsi materiali, ki bodo v stiku z pitno vodo morajo imeti
ustrezne certifikate za pitno vodo.

Pri gradnji vodovoda je potrebno zagotoviti upravljavski nadzor.

6.2 Zasnova

Vodovod je predviden od obstojeCega vodovoda na Cesti Toneta TomSi¢a, kjer se priklju€uje
vodovoda na obstoje& vodovod LZ 125 mm.

Kasneje vodovod poteka po obstojeCi lokalni cesti (javni poti) in se na koncu zaklju€i s

fvoas

zraCnikom je predviden odvzem vode za novogradnjo vrtca Julke Pibernik.

Skupna dolzina vodovodnega omrezja je 77 metrov.

Pred zac¢etkom izvajanja del je potrebno ugotoviti toénhe globine na mestih prikljucitve
na obstojece vodovode. Morebitne prilagoditve projekta bodo doreé¢ene na terenu.

Pri izvedbi je potrebno posebno pozornost nameniti vzdolznemu padcu vodovoda. V
primeru da se na terenu ugotovi, da bo zaradi morebitnih ovir, obstoje€ih in novo predvidenih
vodov priSlo do sprememb nivelete vodovoda, kot je predvideno v projektu je potrebno resitve
uskladiti z projektantom. Morebitni potrebni dodatni blatni izpusti in zraéniki bodo v tem primeru
doreceni na terenu. Globina temena vodovoda bo ca 1,40 metra merjeno od kote urejenega
terena. Vzdolzni padci vodovoda se prilagajajo obstojeemu terenu.
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6.3 Hisni prikljucki

Na vodovodnem omreZju je predvidena prevezava obstojecih hiSnih priklju¢kov na nov
vodovod. Hisni priklju¢ki PE d40mm so predvideni direktno na cevi z univerzalnim navrtnim
zasunom, inox kolenom, vgradno teleskopsko garnituro (h = 0,7 — 1,2 m) in cestno kapo DN
125, trije hisni prikljucki se izvedejo iz novih vodovodnih jaSkov.

Hisni prikljuéki niso predmet projekta. Toéne lokacije hiSnih prikljuékov se doloé¢i na
terenu skupaj z posameznim lastnikom in upravljavcem vodovoda (glede na obstojece
prikljucke in lokacije vodomernih jaskov).

6.4 Hidranti, zrac¢niki in blatni izpusti

Na obravnavanem obmodju je predvidena postavitev enega nadtalnega hidranta. Hidranti
bodo izboljSali pozarno varnost obmocja, sluzijo pa tudi za &iS€enje vodovoda Okrog hidrantov
naj bo 1.00 m prostora in sicer zato, da bo omogo&ena normalna uporaba hidrantov in njihovo

servisiranje. Lokacije hidrantov so razvidne iz situacije vodovoda.

Prav tako je predvidena vgradnja enega avtomatskega zra€nika s tremi neodvisno delujo€imi

el

6.5 lzvedba

Gradnjo vodovoda je potrebno izvajati so€asno z izgradnjo ostalih komunalnih vodov.

Pred izvedbo del je nujno potrebno zakoli€iti vse obstoje€e komunalne vode in novo
predvidene komunalne vode na obravnavanem obmocju. lzgradnja vse predvidene
komunalne infrastrukture mora potekati isto€asno. Vse mere iz nacrta je potrebno kontrolirati
na licu mesta, prav tako je potrebno sproti kontrolirati vzdolzne padce vodovodal!

Pred zacetkom del je potrebno izvesti sondazni izkop na mestih krizanja z obstojec¢imi
komunalnimi vodi, da se ugotovi to€na globina ter na mestih priklju€itve na obstojeci
vodovod.

Cevi morajo biti obvezno opremljene z odgovarjajocimi tesnili v skladu z SIST EN 681-
1. Obojéno tesnilo oz. spoj mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkuseno
skupaj s cevmi. Vse cevi morajo biti od istega proizvajalca.

Na redukcijah, odcepih in lokih med vkljuéno 11° in 45° se vgradijo proti izvle€na tesnila
na dveh spojih pred in za lokom. Na lokih vecjih od 45° se vgradijo proti izvle€na tesnila
na treh spojih pred in za lokom. Prav tako se na mestih prevezav uporabijo sidrna
tesnila. Na strmini se prav tako uporabijo tesnila s sidrnimi spoji.

Jarke se izkopava v naklonu sten, ki niso vecje od 71°. V kolikor se ugotovi (geomehanski
nadzor), da izkop v predvidenem naklonu ni varen je potrebno nagib zmanjSati ali uporabiti
opaz za razpiranje jarka. Minimalna Sirina dna jarka je 90 cm.
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Po izkopu jarkov je potrebno dno splanirati v predpisanih padcih, iz dna je potrebno odstraniti
ostrejSe kamne. Na to se izdela posteljico iz materiala 4/8 mm oz. v primeru talne vode po
navodilu geomehanika, npr. 0-16 mm v debelini 10 cm. Na vse to se polozi cevi. Cevi se zasuje
do viSine priblizno 20 cm nad temenom cevi z materialom granulacije 4/8 mm oz. v primeru
talne vode po navodilu geomehanika, npr. 0-16 mm (oz. skladno z navodili proizvajalca cevi).
V primeru pojava talne vode mora za obsip in posteljico biti izbran takSnem material, da
prepreCuje dreniranje talne vode ob cevi. Stiki cevi in stiki fazonskih kosov morajo ostati do
uspesno opravljenega tlatnega preizkusa nezasuti.

Nad cevovodom se vgradi indikatorski signalni trak modre barve z napisom »POZOR
VODOVOD«.

6.6 Tlacni preizkus

Tla¢ni preizkus vodovodnega omrezZja se izvaja na 1.5 priCakovanega delavnega tlaka,
skladno z dolo€ili standarda SIST EN 805 — poglavje 11. Ker tlagni udar na obravnavanem
odseku ni izraCunan se za STP uporabi naslednja formula STP = MDPa x 1.5, ali pa STP =
MDPa x 500 kPa, vsakokrat nizja vrednost. Po uspesno opravljenem tlaénem preizkusu se
mora izdelati zapisnik. Pri izvajanju tlatnega preizkusa v bliZzini vodovoda ne sme biti
nepooblas€enih oseb. Tlaéni preizkus se izvaja na odsekih dolgih najve€ 200 m. Fazonske
kose in armature pa se predhodno preizkusi Zze v delavnici na tlak 16 bar-ov. Tlaéni preizkus
lahko izvaja zgolj za to akreditiran organ.

6.7 Dezinfekcija omrezja

Po dokon&anju vseh del je potrebno opraviti izpiranje in dezinfekcijo omrezja. Postopek je
potrebno opraviti v skladu z veljavnimi sanitarnimi predpisi (Pravilnik o pitni vodi. Ur..RS §t.:
18/04, 35/04, 26/06 in 92/04) in standardom SIST EN 805 - poglavje 12. Tudi o tem je
potrebno narediti zapisnik.

Vsi zapisniki morajo biti na vpogled komisiji za tehniéni prevzem.
Odvzemi iz omreZja za predpisane preglede indpekcije in ZZV se izvede pri uporabnikih.

Po zaklju¢ku del je potrebno vse armature na omrezju vidno oznaditi s tablicami po standardu
SIST EN 1005, vse hidrante pa po standardu SIST EN 1007.

Dezinfekcijo omrezja lahko izvaja zgolj za to akreditiran laboratorij.

Po uspesno opravljenem tlaénem preizkusu je potrebno vodovod geodetsko posneti in
podatke posredovati upravljavcu vodovoda (JEKO d.o.0.). Geodetski posnetek
vodovoda je potrebno izvajati sproti, pri »odkriti« cevil!
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7 PROMETNA SIGNALIZACIJA

V sklopu projekta je predvidena ureditev vertikalne in horizontalne prometne signalizacije.

7.1 Horizontalna prometna signalizacija

Za ureditev horizontalne prometne signalizacije je predvideno naslednje:

Skladno s prilozeno situacijo se izvede talna oznacba znak 5111 (robna neprekinjena Crta
Sirine 15 cm) z enokomponentno belo barvo, vklju¢no 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami
stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 um. Navedeno &rto se opremi z vibracijskim in
zvocnim ucinkom (vro€e brizgano plastiko).

Skladno s prilozeno situacijo se izvede talna oznacba 5234 (modra ploskovna oznaka — pas
za pesce) z enokomponentno modro barvo barvo, vklju¢no 250 g/m2 posipa z drobci /
kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 pum.

Skladno s prilozeno situacijo se izvede talna oznacba znak 5610 (piktogram pesSec) z
enokomponentno belo barvo, vklju¢no 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno,
debelina plasti suhe snovi 200 um.

Vsa prometna signalizacija mora biti skladna s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni
opremi na cestah (Uradni list RS, §t. 26/24, 30/24 — popr. in 22/25)

7.2 Vertikalna prometna signalizacija

Vsa prometna signalizacija mora biti skladna s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni
opremi na cestah (Uradni list RS, §t. 26/24, 30/24 — popr. in 22/25)

Na predmetnem odseku ni predvidene postavitve prometnih znakov.
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8 ZEMLJISCA ZA GRADNJO

Cesta: 283, 288, 276/22, 276/6, 284/1, vse k.o. 2175 Jesenice
Vodovod: 283, 276/22, vse k.o. 2175 Jesenice
Meteorna kanalizacija: 283, 276/22, 276/6, vse k.o. 2175 Jesenice

Fekalna kanalizacija: 283, 288, 276/22, 276/6, vse k.o. 2175 Jesenice

9 ZAKLJUCEK

Zaradi pomanjkanja prostora bo potrebna so€asna gradnja ostalih komunalnih vodov. Za vse
ostale komunalne vode (elektrika, TK in T-2) izdelujejo nacrte upravljalci komunalnih vodov v
lastni reziji in morajo biti usklajene s predmetnim naértom. Omenjeno bo po vsej verjetnosti
moral izvajati en sam izvajalec (omejen dostop na gradbiS€e ter pomanjkanje prostora).

Opozarjamo na priporocen monitoring objektov (nulto in novo stanje) katerega mora zagotoviti
izvajalec del skladno s splosSnimi pogoji predratuna zaradi neposredne blizine objektov
predmetni sanaciji.

Opozarjamo tudi na potreben stalni nadzor geomehanika pri izkopih zaradi globin izkopa in
zaradi neposredne podpornih in opornih konstruzkcij.

Kranj, september 2025

Pooblas¢eni inzenir:

Jan Hlade, univ. dipl. inZ. grad., IZS G-4851
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Investitor: (OBCINA JESENICE, Cesta zelezarjev 6, 4270 Jesenice
Objekt: |P-3374 - REKONSTRUKCIJA JP-652691 TER KOMUNALNE

INFRASTRUKTURE (CESTA TONETA TOM§ICA)
POPIS DEL
PRI PRIPRAVI PONUDBE JE POTREBNO UPOSTEVATI SPODNJE TOCKE
SPLOSNIH POGOJEV UVODA V PREDRACUN, KI SE NE ZARACUNAVAJO
POSEBEJ.
Pogoiji, ki so predpisani za posamezen sklop del (npr. v sklopu fekalna
kanalizacija itd.) smiselno veljajo za vse sklope del.
Ponudbene cene za postavke posameznih del, ki so enake, a v razli¢nih
sklopih del, a se izvedejo isto€asno oz. skupaj, morajo biti enake (npr. izvedba
obrabne in zaporne plasti).
V primeru, da je v posamezniih postavkah popisa del naveden izdelek
dolo€enega proizvajalca, blagovne znamke, vrste, tipa itd., ima ponudnik
pravico ponuditi izdelek druge blagovne znamke, vrste, tipa itd., ki pa mora biti
glede zahtevanih tehni¢nih karakteristik vsaj enakovreden. V primeru, da je pri
posamezni postavki v popisu del zahtevano, da ponudnik v zato pripravljen
prostor vpiSe tip, vrsto, blagovno znamko ponujenega izdelka, je vpis
obvezen.
|SPLO§NI POGOJI UVODA V PREDRACUN

1. Ponudnik si je dolZzan traso nacrtovane gradnje ogledati in ponudbene cene
prilagoditi terenskim moZnostim izvedbe oz. nacinu izvedbe, ki jo pogojujejo
terenske razmere.

2. Dela v blizini obstojecih objektov je potrebno izvajati po kampadah, s takdno
mehanizacijo, da ne bo pridlo do morebitnih posSkodb objektov. Pri delu v
blizini objektov je obvezen geomehanski nadzor med gradnjo.

3. Organizacija in oprema gradbiS¢a skladno z varnostnim nacrtom in veljavno
zakonodajo, vklju€no z izdelavo elaborata zapore ceste, pridobitve soglasja
zapore ceste, postavitev in vzdrZzevanje cestne zapore, postavitev varovalnih
gradbiscnih ograj.

4. Dnevna vzpostavitev prevoznosti ceste in neoviranega dostopa do objektov,

vklju€éno z varovalnimi ograjami in prometno signalizacijo ter ureditev pes
dostopa do objektov.




Vzpostavitev za&asnih obvozov in za&asnih deponij za potrebe gradnje,
stroSke najema in njihove povrnitve v prvotno stanje.

6. Izdelava porocila o ravnanju z gradbenimi odpadki v skladu z zakonodajo,
vklju€no z vsemi stroski in taksami lo€enega zbiranja.

7. Sortiranja in evidentiranja gradbenih odpadkov, zemeljskega izkopa, kot tudi
stroSke odvoza in predelave le teh, po dolocilih zakonodaje.

8. Postavitev gradbid¢ne table skladno s trenutno veljavnimi predpisi.

9. Stroske vseh potrebnih ukrepov, ki so predpisani in dolo€eni z veljavnimi
predpisi o varstvu pri delu in varstvom pred pozarom, ki jih mora izvajalec
obvezno upostevati.

10. Skoda na objektih in zemljid&ih ob gradbi$éu, ki jo povzrodi izvajalec.

11. Ponovna vzpostavitev odstranjenih mejnikov, ki jih je izvajalec odstranil izven
delovnega pasu.

12. Stroske vseh predpisanih kontrol materialov, meritev, atestov in garancij za
vgrajene materiale.

13. Vse stroSke trajnega deponiranja gradbenih materialov.

14. Sanacija oz. povrnitev v prvotno stanje vseh dostopnih poti, ki jih bo izvajalec
uporabljal za vso gradbis¢no logistiko.

15. Vse stroSke povezane z izvajanjem ukrepov skladno z Uredbo o
prepre€evanju in zmanjSevanju emisije delcev iz gradbis¢ (Ur.list RS, st.
21/2011) ter izdelavo elaborata preprecevanja in zmanjSevanja emisije delcev
iz gradbisca.

16. Vse stroSke elektriCne energije, vode, TK prikljuc¢kov, razsvetljave,
ogrevanja...

17. Vse stroSke zavarovanja opreme v €asu izvedbe del in delavcev ter materiala
na gradbid¢u v €asu izvajanja del, od zaetka do primopredaje objekta.

18. Vse stroSke transporta, raztovarjanja, skladis€enja na gradbiscu, takse,
zavarovanja, manipulativne in ostale lokalne stro$ke, ki se nana3ajo na
pridobitev ustreznih dovoljenj za izvedbo del predmetnega razpisa in
primopredajo objekta s strani izvajalca.

19. V/ ceni mora biti zajet tudi ves droben potro$ni material.

20. Cena na enoto za ve€ in manj dela se ne spreminja.




21.

V cenah je potrebno zajeti vse manipulativne stroske.

22.

Ponudnik mora pri izvajanju del upostevati vso veljavno zakonodajo, ki
definira izvajanje gradbenih del na gradbiscu.

23.

Stroske zaklju€nih del na gradbis€u z odvozom odvefnega materiala in
vzpostavitev v prvotno stanje.

24.

Obradun zemeljskih del, transporta in deponiranja je v rad€enem stanju.

25.

Vse dimenzije prikazane v nacrtih je potrebno pred izvajanjem del preveriti na
mestu izvedbe del, v primeru nejasnosti se posvetovati s projektantom.

26.

Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta in vseh ostalih potrebnih dokumentov
za pridobitev uporabnega dovoljenja.

27.

Geomehanske meritve posameznih nasipnih slojev, z vpisom meritev v
gradbeni dnevnik in izdelavo poroc€ila o meritvah.

28.

Fotografiranje cestnih, krajinskih, stavbnih in drugih detajlov, pomembnih za
ugotavljanje stanja pred gradnjo. Foto elaborat se dela v najmanj dveh
izvodih. En izvod prejme naro¢nik oziroma njegov nadzornik. primeru, da
foto dokumentacija ne bo izdelana, stroSke uveljavljanja odSkodnine nosi
izvajalec del, ki je dolzan zagotoviti podroben pregled trase objekta. Razpoke
na objektih, poSkodbe in druge neobicajne podrobnosti morajo biti
fotografirane s prilozenim metrom, da je mogo¢e naknadno ugotoviti
morebitno spremenjeno stanje na materialu, objektu ali napravi.

29.

Obves¢&anje javnosti glede poteka gradbenih del, predvidenih cestnih zapor,
obvoznih poti, 0 morebitnih motnjah ter posledicah, nastalih zaradi moten;j, v
sredstvih javnega obves&anja, obves&anje lokalne skupnosti z opozorilnimi
tablami in obve$¢anje neposredno prizadetih prebivalcev ob trasi gradnje s
pisnimi obvestili na njihovem naslovu bivanja. V primeru popolne zapore ceste
je izvajalec s pisnimi obvestili na naslovu bivanja dolzan obvestiti vse
prebivalce, ki jih popolna zapora ceste neposredno prizadane.

30.

Uporaba varovalnega opaZza pri izkopih za katere dolo¢i geomehanik
potrebnost uporabe le teh.

31.

Cig&enje terena pred in po gradniji ter priprava in organizacija gradbi$éa
(gradbid¢ne, ograje, table, zacasni dostopi...). StroSke zakljuénih del na
gradbiS€u z odvozom odvecnega materiala in stroSke vzpostavitve prvotnega
stanja, kjer bo to potrebno.

32.

Izdelava elaboratov cestnih zapor, postavitev in vzdrZzevanje cestnih zapor oz.
vzpostavitev zaCasnega prometnega rezima na posameznih obmocjih
gradbiS¢a in njegovo prilagajanje napredovanju del v smislu zagotavljanja ¢im
bolj nemotene prevoznosti cest v Casu gradnje.




33.

Stroske vseh potrebnih ukrepov, ki so predpisana in dolo¢ena z veljavnimi
predpisi o varstvu pri delu in varstvom pred pozarom, ki jih mora izvajalec
obvezno upostevati.

34.

Izdelava izvedenskega mnenja za objekte na katerih bi zaradi izgradnje
komunalne infrastrukture lahko priSlo do poSkodb (s predhodnim
posvetovanjem s predstavnikom naroénika - z nadzorom).

35.

Sanacija oz. povrnitev v prvotno stanje vseh dostopnih poti, ki jih bo izvajalec
uporabljal za vso gradbis¢no logistiko.

36.

Meritve nosilnosti podlage, izdelava poro€il, nadzor geomehanika z vpisom v
gradbeni dnevnik in izdelavo konénega porocila, geodetska spremljava v
skladu z navodili geomehanika, stroSek ogrevanja v ¢asu izvajanja del, ¢e so
zunanje temp. neustrezne za normalno napredovanje del.

37.

Ponudnik mora pred pri¢etkom izvedbe del priloziti izjave o lastnostih ter
certifikate za vso ponujeno opremo v vseh sklopih (urejeno po sklopih) ter
hkrati tudi navodila za vgradnjo.

38.

Pridobitev lokacije za zaCasne gradbid¢ne objekte in za priro€no skladis¢enje
materiala, uporaba za ves €as gradnje infrastrukture, vzpostavitev prvotnega
stanja po zaklju¢ku gradbenih del, morebitna prestavitev objektov in
najemnina zemljis¢a za gradbis¢.

41.

Izdelava porocila o ravnanju z gradbenimi odpadki v skladu z zakonodajo,
vklju€éno z vsemi stroski in taksami lo&enega zbiranja.

42.

Asfaltne obrabne in zaporne plasti se vgradi v celotni Sirini cesti8€a naenkrat.
Izvajalec je dolzan pridobiti dovoljenje za popolno zaporo ceste in obvestiti
prebivalce v skladu z zahtevami obve$&anja javnosti sploSnih pogojev
predracuna.

43.

V dogovoru z nadzornikom in investitorjem vrstni red in nacin nacrtovanih del
organizirati na nacin, ki bo omogocal stalno odvajanje fekalnih in meteornih
vod iz prispevnih povrSin oz. stanovanjskih in/ali poslovnih objektov, ter stalno
priklju€enost na vodovodno omreZje. Podroben vrstni red del je izvajalec
dolzan prikazati v terminskem nacrtu del.

44.

Crpanje vode iz gradbene jame v asu gradnje. Dodatek na oteZko&eno delo
zaradi podtalnice, povrsinske vode in zaledne vode iz Copovega grabna s
stroski pre€rpavanja vode iz izkopa, izdelavo dodatnih nasipov ali jarkov za
preusmeritev dotekajoCe ali izErpane vode (izviri, melioracijski kanali, mulde,
prepusti ali naravni odvodniki povrSinske vode ali podtalnice).

FEKALNA IN METEORNA KANALIZACIJA




Dela v blizini obstojecih objektov je potrebno izvajati po kampadah, s takdno
mehanizacijo, da ne bo prislo do morebitnih poSkodb objektov. Pri delu v
blizini objektov je potreben geomehanski nadzor med gradnjo.

V ponudbenih cenah je potrebno zajeti stroske, ki bodo potrebni za dnevno
vzpostavitev prevoznosti ceste do objektov. Jarke je potrebno dnevno
zasipavati in omogociti prevoznost do objektov po kon&anih dnevnih delih.
Tehnologijo izvajanja del je potrebno temu prilagoditi, in strodke zajeti v cenah
na enoto.

V ceni cevi so zajeti tudi vsi fazonski kosi, ki so potrebni za izdelavo
priklju€kov in povezav ter se ne obra¢unajo lo¢eno.

Porocila o kakovostni vgradniji.

Cevi za meteorno kanalizacijo morajo biti skladne s standardom SIST EN
1401-1, enoslojne, s homogeno steno.

Cevi za fekalno kanalizacijo morajo biti skladne s standardom GRP SIST EN
14364 togostnega razreda SN 10000.

Obnova obstojecih hidnih prikljuCkov poskodovanih med gradnjo.

Vse stroSke glede posegov na obstojeem cevovodu, pri Eemer se izvajalec z
upravljalcem uskladi glede organizacije obnove.

Vse stroske pridobitve potrebnih soglasij in dovoljenj v zvezi s preckanji
cevovodov, stroske za&¢ite vseh komunalnih naprav in strodke upravljavcev
ali njihovih predstavnikov, stroske raznih pristojbin s tem v zvezi.

10.

Stroske vseh predpisanih kontrol materialov, meritev, atestov in garancij za
materiale vgrajene v objekt, stroSke nostrifikacije in meritev pooblas&enih
institucij, potrebnih za uspesno primopredajo del, pri Eemer morajo biti
dokumenti obvezno prevedeni v slovens¢ino in nostrificirani od pooblas¢ene
inStitucije v RS.

11.

V ceni je zajeto tudi: droben potrodni material, preizkus instalacij in vse
potrebne meritve za uspedno opravljen tehniéni pregled, pridobitev pozitivnih
izvedeniskih mnenj, navodila za obratovanje in vzdrzevanje POV v 4 izvodih.

VODOVOD

Dela v blizini obstojecih objektov je potrebno izvajati po kampadah, s takdno
mehanizacijo, da ne bo pridlo do morebitnih poSkodb objektov. Pri delu v
blizini objektov je nujen geomehanski nadzor med gradnjo.




Organizacija in oprema gradbiS¢a skladno z varnostnim na&rtom in veljavno
zakonodajo, vkljuéno z izdelavo elaborata zapore ceste, pridobitve soglasja

zapore ceste, postavitev in vzdrZzevanje cestne zapore, postavitev varovalnih
gradbis¢nih ograj.

Ves material mora biti skladen s tehni¢nim porocilom in prilozenimi nacrti. Ves
material morajo pred vgradnjo potrditi nadzor, investitor in upravljalec sistema.

Vodovod mora tlaéno preizkusiti certificiran organ za preizkuSanje. Prav tako
mora biti dezinfekcija vodovoda opravljena s strani certificiranega laboratorija.

OSTALA DOLOCILA SPLOSNIH POGOJEV

Za obsutje meteorne kanalizacije, vodovoda, plinovoda se uporablja
okroglozrnati gramozni material.

Postavitev linijskih pomi¢nih zas¢itnih ograj pri gradnji skozi naselje ali
vzporedno z ob&insko cesto z vso potrebno opremo za zavarovanje
gradbiséa.

Postavitev fiksnih zaCasnih prehodov za peSce preko jarkov do posameznih
objektov ob gradbiS¢u z varovalno ograjo, sprotnim €is€enjem in
vzdrZzevanjem prehodov tekom gradnje in stalnim vzdrZzevanjem dostopov
nanje. V ceni je zajeta tudi prestavitev prehodov na nove lokacije. 1zvajalec

mora vsakodnevno zagotavljati dostop do objektov.

Vsa potrebna soglasja upravljalca ceste (zapora ceste)

Pokrovi morajo ustrezati standardu SIST EN 124-2:2015

Ponudnik mora zagotoviti za ¢as izvedbe del, ki se izvajajo neposredno ob
objektih monitoring nultega stanja in monitoring konénega stanja objektov, ki
se ugotavlja 30 dni po dokonc&anju vseh del.

Vsa dodatna dela se priznajo le ob prilozenih analizah iz katerih je razvidno,
da so upoStevane kalkulacijske osnove iz osnovne ponudbe.
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0.1

PREDDELA

CTT - PREDDELA

Sifra

Opis postavke Enota
mere

Koli¢ina Cenaza Cena

enoto

Opomba:

0.1.1.

0.1.2.

0.1.3.

Vsa predvidena preddela se upostevajo za celoten ¢as gradnjein jih je potrebno upostevati ter

finanéno ovrednotiti.

Izdelava tehno-ekonomskega elaborata
vkljuéno s prilogami izjavami o

lastnostnih predvidoma uporabljenih
materialov, certifikatov za predvidene
materiale, terminskim in finanénim

planom. kpl

Varovanje gradbene jame skladno z
navodili geoemehanika ter
koordinatorja za varstvo pri delu. kpl

Izdelava fotoelaborata obstojeCega

stanja ter fotografij med gradnje

vklju€no s posredovanjem investitorju,
upravljalca ter nadzoru. kpl

1,00

1,00

1,00

SKUPAJ PC JESENICE - PREDDELA




1.0.

1.1.

CESTA

CESTA - PREDDELA

Sifra

Opis postavke Enota Kolicina
mere

Cenaza
enoto

Cena

Zakoli¢ba projektirane osi ceste na

celotnem odseku, vklju&no z zakoli¢bo

kanalizacije, fekalne kanalizacije,

poziralnikov ter vseh posegov na

predvidenem podrocju (dolZina odseka je

ca 120 metrov). kpl 1

Zavarovanje osi in postavitev prec¢nih
profilov - obojestransko. kos 6,00

Zakoli¢ba vseh obstojecih komunalnih
vodov. kpl 3,00

Zavarovanje to¢k meteorne kanalizacije in
fekalne kanalizacije. kos 16,00

SKUPAJ CESTA - PREDDELA

1.2.

CESTA - CISCENJE TERENA IN RUSITVENA DELA

Sifra

Opis postavke Enota Kolicina
mere

Cenaza
enoto

Cena

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

Odrez asfalta v debelini 10 cm na stiku z

novim asfaltom, na zacetku del ceste na

zaklju€ku del in pri uvozih do

stanovanjskih objektov. m'’ 14,00

Odrez asfalta v debelini 4 cm na stiku z

novim asfaltom, na zadetku del ceste na

zaklju€ku del in pri uvozih do

stanovanijskih objektov (preklopni stik) m’ 14,00

Rezkanje obstojeCega asfalta v deb. do 4

cm, na uvozih in priklju¢kih, nakladanje in

odvoz v zaCasno deponijo po izbiri

izvajalca za kasnejSe zasipanje jarkov. m? 28.00

Odstranitev prometnih znakov vklju¢no z

odstranitvijo temeljev in jeklenih stebri¢kov

z odvozom na zacasho deponijo s

skladis¢enjem ter ponovna namestitev po

koncanih delih. kos 2,00



1.2.5.

1.2.5.

RusSenje/rezkanje asfaltne previeke v
skupni debelini G+F=10 cm s takoj$njim
nakladanjem na transportna sredstva in
odvozom na zacasno deponijo po izbiri
izvajalca z vsemi stroski. Potrebno je
upostevati, da se naveden asfalt vgradi

kot zasip obstojeega jarka kanalizacij. m?2 567 .00

Ru$enje obstojetega zidu kamen v betonu

vkljuéno z nakladanjem in odvozom na

stalno deponijo s plagilom vseh stroSkov

trajnega deponiranja. m? 14,00

SKUPAJ CESTA - CISCENJE TERENA IN RUSITVENA DELA

1.3.

CESTA - ZEMELJSKA DELA

Sifra

Opis postavke Enota Kolicina Cenaza
mere enoto

Cena

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

IZKOPI

Siroki strojni izkop humusa debeline do

20 cm kategorije z nakladanjem na

transportno vozilo in odvozom na za¢asno

deponijo na razdalji do 2 km (zacasno

deponijo zagotovi izvajalec). 3 10,00

Sirok strojni izkop zemljine (90 %) IIl. - IV.

ktg. s pomocjo ro€nega (10 %) z direktnim

nakladanjem na transportno sredstvo z

odvozom na stalno deponijo po izbiri

izvajalca z razstiranjem in placilom

komunalne takse. 3 521 64

Siroki strojni izkop zemljine V. ktg. z

nakladanjem na transportno vozilo in

odvozom na stalno deponijo po izbiri

izvajalca z razstiranjem in placilom

komunalne takse. m 52,00

Sifra

Opis postavke Enota Koli¢ina Cenaza
mere enoto

Cena

Opomba: Krizanja se uporabljaljajo za krizanja z vsemi komunalnimi vodi.




1.3.4.

1.3.5.

Dodatna dela, oteZevalne okoli5€ine
zaradi vzdolZznega krizanja z obstojec€imi
inStalacijami, ro€ni obkop v blizini cevi,
obsip z drobnim novim materialom 0/4
mm, utrjevanje, dobava in polaganje
novega zascitnega traku ali so¢asne
izvedbe prikljuckov oz. prevezav
obstojecih komunalnih vodov.

TK m’
mesan kanal m'

Dodatna dela, oteZevalne okoli5€ine
zaradi pre€nega krizanja z obstojeCimi
inStalacijami, ro€ni obkop v bliZini cevi,
obsip z drobnim novim materialom 0/4
mm, utrjevanje, dobava in polaganje
novega zascitnega traku

TK kos

25
120

SKUPAJ CESTA - ZEMELJSKA DELA

1.4.

CESTA - VOZISCNA KONSTRUCIJA

Sifra

Opis postavke Enota
mere

Kolic¢ina

Cenaza
enoto

Cena

1.41.

1.4.2.

1.4.3.

PLANUM TEMELJNIH TAL

Planiranje in utrjevanje planuma izkopa z
20% ro¢nim in 80% strojnim planiranjem s
to€nostjo +/- 1,5-2,0cm, Evd = 40 Mpa

Dobava in vgradnja geotekstila natezne
trdnosti min 16 kN/m na zemeljski planum,
obracun z upostevanjem preklopov

geotekstila (min 30 cm). m?

GREDA, ZASIPI

Dobava in vgradnja kamnite grede

(lomljenca) v debelini 55 cm po

posameznih plasteh do 30 cm iz

kamnitega zmrzlinsko odpornega

materiala deb. 0/125 mm kompletno z

dobavo, vgrajevanjem in utrjevanjem po
plasteh. 3

BREZINE IN ZELENICE

567,00

567,00

328,86



1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

Dobava in vgrajevanje humusa - material
iz zaCasne deponije, vkljuéno z dovozom
in nakladanjem na transportno sredstvo m? 10,00

Nabava, dobava in vgrajevanje humusa v
debelini do 20 cm m?® 10,00

Zatravitev brezin z valjanjem humusa in

posejanjem travnega semena in zascita z

vrtnarskim filcem in zalivanjem povrsine v

obdobju 10 dni m? 60,00

Sifra

Opis postavke Enota Koli¢ina Cenaza
mere enoto

Cena

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

NOSILNE PLASTI

Izdelava nevezane nosilne plasti iz

tamponskega drobljenca TD 0/32 pod

voznimi in nepovoznimi povrSinami v

debelini 30 cm z vsemi fazami del

(dobava, dovoz, grobo planiranje) ter

utrjevanje do tlaéne trdnosti Evd => 120

Mpa. m? 164,00

Planiranje in utrjevanje plasti tampona z
20% ro€nim in 80% strojnim planiranjem s
to€nostjo +/- 1,0 cm na 4 m lati. m? 567,00

Izdelava spodnje nosilne plasti
bitumenskega betona AC 22 base B
70/100 A4 v debelini 6 cm m? 567,00

OBRABNE IN ZAPORNE PLASTI

Izdelava zgornje nosilne plasti

bitumenskega betona AC 11 surf B

70/100 A4, Z2 v debelini 4 cm m? 567,00

Dobava in vgradnja lomljenca v beton
(kamen v betonu) premera lomljenca 40-
60 cm (60%) z vgradnjo betona C25/30,
XC2, XF2 (40%) - zasCita breZine
m° 28,00

Izdelava betonske kape z opazenjem in
dobavo in vgradnjo betona C25/30, XC2,
XF2. m® 2,25



1.4.13.

1.4.14.

Dodatek za izdelavo mulde (priprava
podlage z oblikovanjem ter uvaljanjem z
"muld valjarjem") ter oblikovanje v vseh
plasteh vgradnje (nosilna in obrabna
plast).

ROBNIKI

Dobava in vgradnja vseh vrst betonskih
robnikov (ravni, vgreznjeni, v radiu)
prereza 12/25 z uporabo 0,15 m3/m1
betona C15/18, granulacije 0-16mm in
stiCeni s fino cementno malto 1:3. Za&¢ita
0z. negovanje 7 dni s prekritiem s filcem
gramature nad 400 g/m2 in PVC folijo in
zagotavljanje stalne vlaznosti filca. Robniki
morajo biti enoslojni.

dvignjeni

rn1

52,00

7,00

SKUPAJ CESTA - VOZISCNA KONSTRUKCIJA

1.5.

CESTA - PROMETNA SIGNALIZACIJA

Zap.

Sifra

Opis

Enota Kolic¢ina
mere

Cenaza
enoto

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

Izdelava druge tankoslojne oznacbe na
vozisc€u, roéno z enokomponentno belo
barvo debelina plasti suhe snovi 250 pym,
posip s kroglicami 0.25 kg/m2 - 5511

Izdelava vroce brizgane plastike (Crte) z
ropotnim in vibracijskim u¢inkom na
obstojec€o €rto 5511, vklju¢no z vsemi
potrebnimi deli.

Izdelava druge tankoslojne oznacbe na
voziS§&u, ro¢no z enokomponentno modro
barvo debelina plasti suhe snovi 250 um,
posip s kroglicami 0.25 kg/m2 (povrSina
ze pesce) - 5234

Izdelava druge tankoslojne oznacbe na
voziS&u, ro¢no z enokomponentno belo
barvo debelina plasti suhe snovi 250 um,
posip s kroglicami 0.25 kg/m2 (piktogram
- pesec) - 5610

kos

61,00

61,00

62,00

4,00



1.5.5. lzdelava druge tankoslojne oznacbe na
voziS&u, roéno z enokomponentno belo
barvo debelina plasti suhe snovi 250 pym,
posip s kroglicami 0.25 kg/m2 (prekinjena
¢rta Sirine 15 cm) - 5121-4
m’ 46,00
SKUPAJ CESTA - PROMETNA SIGNALIZACIJA
1.6. CESTA - TUJE STORITVE
Sifra Opis postavke Enota Koli¢ina Cenaza Cena
mere enoto
1.6.1. Geotehni¢ni/geomehanski nadzor ur 15,00
1.6.2. lzdelava elaorata za vnos v kataster GJI kpl 1,00
1.6.3. lzdelava geodetskega nacrta ceste in
odvodnjavanja (meteorne kanaliazcije) kpl 1,00
1.6.4. lzdelava projekta izvedenih del (PID-a)
ceste meteorne kanalizacije, vodovoda in
fekalne kanaliazcije v 3 tiskanih izvodih in
enem digitalnem izvodu (CD).
kpl 1,00
SKUPAJ CESTA - TUJE STORITVE
1.7. CESTA - NEPREDVIDENA DELA
Sifra Opis postavke Enota Koli¢ina Cenaza Cena
mere enoto
1.7.1. Nepredvidena dela v vrednosti 5% od
sesStevka postavk. kpl 1,00 5%

SKUPAJ CESTA - NEPREDVIDENA DELA

SKUPAJ CESTA




2.0.

2.1.

ODVODNJAVANJE

ODVODNAVANJE - ZEMELJSKA DELA

Sifra

Opis postavke Enota Koli¢éina Cenaza Cena
mere enoto

2.1.1.

2.1.3.

2.1.7.

2.1.8.

2.1.10.

21.11.

Strojni (90%) izkop z roéno pomocjo

(10%) v zemljini Ill.-1V. ktg globine do

2,5 m z direktnim nakladanjem na

kamion in odvozom na stalno deponijo

po izbiri izvajalca z vsemi strosKki. m 272,00

w

Strojni (90%) izkop z roéno pomocjo

(10%) v zemljini V. ktg globine do 2,5 m

z direktnim nakladanjem na kamion in

odvozom na stalno deponijo po izbiri

izvajalca z vsemi stroski. m® 25,00

Planiranje in utrjevanje dna

kanalizacijskega jarka z natan¢nostjo +/-

2 cm in ureditev do zbitosti min Ev2 = 30

Mpa m? 110,00

Kompletna izdelava pes€ene posteljice

za polaganje cevi, iz 2 x sejanega peska

debeline 10 cm (granulacija materiala 0-

8 mm), z nabavo in dovozom m 110,00

Izdelava zasipa cevi z 2x sejanim

peskom granulacije od 0-8 mm v debelini

vsaj 30 cm nad temenom cevi, z dobavo,

dovozom in utrjevanjem. m 68,20

Zasipanje jarkov z kamnitim zmrzlinsko

odpornim materialom iz dovoza (npr.

kamnoloma), v slojih po 30 cm z dobavo,

dovozom in utrjevanjem do potrebne

zbitosti (Ev2 = 100 Mpa). m? 135,00

Pazljivo ruSenje obstojeCe meteorne

(mesane) kanalizacije vklju¢no z jaski,

peskolovi, mreZami in pokrovi z odvozom

na stalno deponijo po izbiri izvajalca

vkljuéno z vsemi stroski. m' 120,00

SKUPAJ ODVODNAVANJE - ZEMELJSKA DELA




2.2.

ODVODNAVANJE - CEVI IN JASKI

Sifra

Opis postavke Enota Koli¢ina Cenaza
mere enoto

Cena

2.2.1.

2.2.3.

2.2.4.

Nabava, dobava in vgraditev enoslojnih

PVC cevi (cevi skladne s standardom

SIST EN 1401-1 - enoslojne) in

polaganje opozorilnega traku, vkljuéno z

vsemi fazonskimi kosi.
DN 160mm (SN8) m' 67,00
DN 250mm (SN8) m' 14,00

DN 315mm (SN8) m! 115,00

Obbetoniranje cevi na globini manjsi od 1

m (teme cevi) pod nivojem predvidene

ceste z uporabo betona C 15/18 (v

debelini min. 25 cm nad temenom cevi). m? 6,00

Dobava in vgraditev jaska iz umetnih
mas (PE HD) , povpre¢ne globine 1,4 m
z muldo in koritnicami za priklju¢evanje
hisnih priklju¢kov in drugih kanalov
premera enako kot priklju¢ne
posamezne cevi ter viSine 2/3 premera
cevi. Kompletno z dodatnim izkopom,
sidranjem jaska proti vzgonu (z uporabo
betona) in utrjenim gramoznim zastutjem
ob jasku.
globine do 2,0 m, DN 800 kos 1,00
globine nad do 2,0 m, DN 1000 kos 1,00

Sifra

Opis postavke Enota Koli¢ina Cenaza
mere enoto

Cena

2.2.5.

Nabava, dobava in vgrajevanje
poziralnikov iz umetnih mas (PP ali
PE), skladno s standardom SIST EN
13598, SN 8 premera 40 cm, globina
skupaj z vodotesnim peskolovom 1,50 m,
z iztokom na globini od 0,7 do 1,1m in
komplet napravo vtokov iz kanalizacije in
drenaze. kanala (DN 160, 200).

z vtokom preko LTZ mreze kos 7,00



2.2.6.

2.2.7.

2.2.13.

2.2.12.

Nabava, dobava in vgraditev pokrova v

voziS€u/zelenici razred D (400kN)

premer 600 mm iz nodularne litine z

zaklepom in dvojnim protihrupnim

vlozkom. Kompletno z nosilnim okroglim

armirano betonskim okvirjem s

temeljenjem ob jasku in z dobavo in

vgradnja reducirnega AB obroca

(obbetonirano) skladno s standardom kos 4,00

Nabava, dobava in vgraditev LTZ

reSetke v robu vozi§€a razred D (400kN)

dimenzije 400x400 mm iz nodularne

litine z zaklepom. Kompletno z nosilnim

kvadratnim armirano betonskim okvirjem,

redukcijskem AB obro¢em,

obbetoniranjem ter s temeljenjem ob

peskolovu skladno s standardom SIST

EN 124-2-2015. kos 7,00

Nabava, dobava in vgradnja betonskih

cevi premera 100 cm, dolzine 100 cm

za izdelavo ponikovalnic vkljuéno s

pripravo in polaganjem na utrjeno

podlago (planiranje in utrjevanje dna

gradbene jamm)

betonska cev - konusni del (100 - 60 cm) kos 1,00
betonska cev - perforirana kos 2,00

Kompletna izdelava ponikalnih vodnjakov

z uvrtanjem jeklenih cevi premera 244

mm z vgrajenimi mostisnimi filtri odprtine

rez 3,00 mm. Globina vrtine do 20 m,

globina mostisénih filtrov 12 m. Zgornji

rob uvrtane cevi sega najmanj 0,50 m v

jasek (usedalnik). Dno jaska okrog cevi

vrtine je zapolnjeno z debelejSim

gramozom, brez finih frakcij kot pomo¢

ponikanju in umiritvi toka vode kpl 1,00

SKUPAJ ODVODNAVANJE - CEVI IN JASKI

2.3.

ODVODNAVANJE - DRENAZA

Sifra

Opis postavke Enota Koli¢éina Cenaza
mere enoto

Cena




2.3.1.

Kompletna izdelava drenaze v naslednji
sestavi:

- izkop kanala

- drenazne toge cevi DN160 (kot. npr.
Stidren ali enakovredno)

- betonska posteljica C12/15 v naklonu
proti kanalizacijskim jaSkom, debelina 10
cm

- obsip z drenaznim gramozom s
premerom zrn do 32 mm

- prekrito z geotekstilom min. natezne
trdnosti 20 KN/m

- zasip z gramozom

- priklopi na kanalizacijski jasek
meteorne kanalizacije - cestni poziralniki
- odvozom odvecnega materiala od
izkopa v stalno deponijo po izbiri

m’ 110,00
SKUPAJ ODVODNAVANJE - DRENAZA
2.4. ODVODNAVANJE - ZAKLJUCNA DELA
Sifra Opis postavke Enota Koli¢éina Cenaza Cena
mere enoto
2.4.1. Strojno CiS€enje in snemanje kanalizacije
po zakljugku del. m'’ 196,00
2.4.2. Preizkus vodotesnosti kanala po SIST
EN 1610. m’ 110,00
2.4.3. lzdelava elaborata GJI za meteorno
kanalizacijo, za vnos komunalnih vodov v
kataster GJI kpl 1,00
SKUPAJ ODVODNAVANJE - ZAKLJUCNA DELA
2.5. ODVODNJAVANJE - NEPREDVIDENA DELA
Sifra Opis postavke Enota Koli¢éina Cenaza Cena
mere enoto
2.5.1. Nepredvidena dela v vrednosti 5 % od

sestevka postavk. kpl 1,00 5%

SKUPAJ ODVODNJAVANJE - NEPREDVIDENA DELA




SKUPAJ ODVODNAVANJE




3.0

3.1.

DOSTOPA POT

DOSTOPNA POT - ZEMELJSKA DELA

Sifra

Opis postavke Enota
mere

Kolicina

Cenaza
enoto

Cena

3.1.1.

IZKOPI

Siroki strojni izkop humusa debeline do

20 cm kategorije z nakladanjem na

transportno vozilo in odvozom na za¢asno
deponijo na razdalji do 2 km (zadasno

deponijo zagotovi izvajalec). 3

Sirok strojni izkop zemljine (90 %) IlI. - IV.

ktg. s pomocjo ro¢nega (10 %) z direktnim
nakladanjem na transportno sredstvo z
odvozom na stalno deponijo po izbiri

izvajalca z razstiranjem in placilom

komunalne takse. 3

Siroki strojni izkop zemljine V. ktg. z
nakladanjem na transportno vozilo in

odvozom na stalno deponijo po izbiri

izvajalca z razstiranjem in placilom
komunalne takse. m

10,00

22,00

5,00

SKUPAJ POT - IZKOPI

3.2

POT - KONSTRUCIJA

Sifra

Opis postavke Enota
mere

Kolic¢ina

Cenaza
enoto

Cena

3.2.1.

3.2.2.

PLANUM TEMELJNIH TAL

Planiranje in utrjevanje planuma izkopa z
20% ro¢nim in 80% strojnim planiranjem s
to€nostjo +/- 1,5-2,0cm, Evd = 40 Mpa

Dobava in vgradnja geotekstila natezne
trdnosti min 16 kN/m na zemeljski planum,
obracun z upostevanjem preklopov

geotekstila (min 30 cm). m?2

GREDA, ZASIPI

74,00

74,00




3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

3.2.6.

Dobava in vgradnja kamnite grede

(lomljenca) v debelini 55 cm po

posameznih plasteh do 30 cm iz

kamnitega zmrzlinsko odpornega

materiala deb. 0/125 mm kompletno z

dobavo, vgrajevanjem in utrjevanjem po

plasteh. m? 15,00

BREZINE IN ZELENICE

Dobava in vgrajevanje humusa - material
iz zaCasne deponije, vklju¢no z dovozom
in nakladanjem na transportno sredstvo m? 10,00

Nabava, dobava in vgrajevanje humusa v
debelini do 20 cm m° 3,00

Zatravitev brezin z valjanjem humusa in

posejanjem travnega semena in za&(ita z

vrtnarskim filcem in zalivanjem povrSine v

obdobju 10 dni m? 30,00

Sifra

Opis postavke Enota Koli¢ina Cenaza
mere enoto

Cena

3.2.7.

3.2.8.

3.2.9.

NOSILNE PLASTI

Izdelava nevezane nosilne plasti iz

tamponskega drobljenca TD 0/32 pod

voznimi in nepovoznimi povrsinami v

debelini 30 cm z vsemi fazami del

(dobava, dovoz, grobo planiranje) ter

utrjevanje do tla¢ne trdnosti Evd => 120

Mpa. m? 11,00

Planiranje in utrjevanje plasti tampona z
20% ro¢nim in 80% strojnim planiranjem s
to€nostjo +/- 1,0 cm na 4 m lati. m? 74,00

OGRAJA

Dobava in vgradnja lesene ograje s

smrekovega skobljanega in

inpregniranega lesa sestavljene iz:

- stebri visine 110 cm, 10x10 cm

- okroglice premera 6 cm z vgradnjo med

stebre (razmak med okroglicami max. 12

cm z vsem pritrdilnim in veznim

materialom. m' 42,00



3.2.10. Dobava in vgradnja temeljev iz betonskih
cevi DN 60 cm, vkljuéno z izkopom in
vsemi deli ter z dobavo in vgradnjo
betona. kos 21,00
3.2.11. Dobava in vgradnja tipskih nosilcev ograje
za vgradnjo v betonski temelj (cinkani), za
vgradnjo lesenih moralov 8x8 cm.
kos 21,00
SKUPAJ POT KONSTRUKCIJA
3.3. POT - NEPREDVIDENA DELA
Sifra Opis postavke Enota Koli¢ina Cena za Cena
mere enoto
3.3.1. Nepredvidena dela v vrednosti 5% od
sestevka postavk. kpl 1,00 5%

SKUPAJ POT - NEPREDVIDENA DELA

SKUPAJ POT




4.0.

41.

FEKALNA KANALIZACIJA

FEKALNA KANALIZACIJA - ZEMELJSKA DELA

Sifra

Opis postavke Enota Koli¢cina Cena za
mere enoto

Cena

4.1.1.

41.7.

4.1.10.

Strojni (90%) izkop z ro¢no pomocjo

(10%) v zemljini lll.-1V ktg globine do 2,5

m z direktnim nakladanjem na kamion in

odvozom na stalno deponijo po izbiri

izvajalca z vsemi stroski. 3 240,00

Strojni (90%) izkop z ro¢no pomocjo

(10%) v zemljini V. ktg Sirine do 2m in

globine do 2,0 m z direktnim nakladanjem

na kamion in odvozom na stalno

deponijo po izbiri izvajalca z vsemi stroski. 3 25.00

Planiranje in utrjevanje dna
kanalizacijskega jarka z natan¢nostjo +/- 2
cm in ureditev do zbitosti min Ev2 = 40 m2 75,00

Kompletna izdelava pesSCene posteljice za
polaganje cevi, iz 2 x sejanega peska
debeline 10 cm (frakcija materiala 0-8 m2 75,00

Izdelava zasipa cevi z 2x sejanim peskom

granulacije od 0-8 mm v debelini vsaj 30

cm nad temenom cevi, z dobavo, dovozom

in utrjevanjem. m? 46,00

Zasipanje jarkov z kamnitim zmrzlinsko

odpornim materialom iz dovoza (npr.

kamnoloma), v slojih po 30cm z dobavo,

dovozom in utrjevanjem do potrebne

zbitosti (Ev2 = 100 Mpa). m? 125,00

SKUPAJ FEKALNA KANALIZACIJA - ZEMELJSKA DELA

4.2,

FEKALNA KANALIZACIJA - CEVI IN

Sifra

Opis postavke Enota Koli¢cina Cenaza
mere enoto

Cena




4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

4.24.

4.2.5.

4.2.6.

Nabava, dobava in vgraditev enoslojnih
PVC cevi (cevi skladne s standardom
SIST EN 1401-1 - enoslojne) in polaganje
opozorilnega traku, vklju¢no z vsemi
fazonskimi kosi.

DN 160mm (SN8)

Dobava in vgradnja cevi DN 250mm iz
armiranega poliestra GRP SIST EN ISO
23856:2021 togostnega razreda SN
10000 kompletno z vsemi fazonskimi kosi,
tesnili in sidrajem proti vzgonu. Cevi
morajo ustrezati pogojem DIN 19523 in

omogocati €is€enje pod pritiskom min do
DN 250mm

Dobava in vgraditev jaska iz armiranega
polistra , povprecne globine 2,5 m z
muldo in koritnicami za priklju¢evanje
hisnih priklju€kov in drugih kanalov
premera enako kot priklju¢ne posamezne
cevi ter viSine 2/3 premera cevi.
Kompletno z dodatnim izkopom, sidranjem
jaska proti vzgonu (z uporabo betona) in
utrjenim gramoznim zastutjem ob jasku.
Debelina stene jaSka mora biti minimalno
globine do 2,0 m, DN 800 mm,

Izdelava priklju¢ka cevi DN 250 mm v
obstoje€ jaSek/cev z izdelavo odprtine,
zascito in tesnjenem.

Obbetoniranje cevi na globini manjsi od 1
m pod nivojem predvidene ceste z
uporabo betona C 15/18 (25 cm nad

Nabava, dobava in vgraditev pokrova v
voziS¢u/zelenici razred D (400kN) premer
600 mm iz nodularne litine z zaklepom in
protihrupnim vliozkom. Kompletno z
nosilnim okroglim armirano betonskim
okvirjem s temeljenjem ob jasku in z
dobavo in vgradnja reducirnega AB obroca
(nhhatanirann)

1
m

m1

kos

kos

kos

18,00

112,00

2,00

1,00

5,00

3,00

SKUPAJ FEKALNA KANALIZACIJA - CEVI IN JASKI

4.3.

FEKALNA KANALIZACIJA - ZAKLJUCNA DELA

Sifra

Opis postavke

Enota Koliéina Cenaza
mere

enoto

Cena




4.3.1.

Strojno &iS€enje in snemanje kanalizacije
po zaklju¢ku del s kontrolo splo$€enosti

cevi in izdelavo zapisnika. m 65,00
4.3.2. Preizkus vodotesnosti kanala po SIST EN
1610. m’ 65,00
4.3.3. lzdelava elaborata GJI za fekalno
kanalizacijo, za vnos komunalnih vodov v kpl 1,00
4.3.4. Izdelava geodetskega nacrta izvedenih del
zta fekalno kanalizacijo. kpl 1,00
4.3.5. lzdelava projekta izvedenih del (PID-a) za
fekalno kanalizacijo v treh tiskanih izvodih
in enem digitalnem izvodu (CD). kpl 1,00
4.3.6. Nabava, dobava in vgraditev opozorilnega
PVC traku, rumene ali rjave barve z
napispom "POZOR FEKALNA
KANALIZACIJA" m’ 1166,00
SKUPAJ FEKALNA KANALIZACIJA - ZAKLJUCNA DELA
44, FEKALNA KANALIZACIJA - NEPREDVIDENA DELA
Sifra Opis postavke Enota Kolicina Cenaza Cena
mere enoto
4.4.1. Nepredvidena dela v vrednosti 5% od

sestevka postavk. kpl 1,00 5%

SKUPAJ FEKALNA KANALIZACIJA - NEPREDVIDENA DELA

SKUPAJ FEKALNA KANALIZACIJA




5.0.

5.1.

VODOVOD

VODOVOD - GRADBENA DELA

Sifra

Opis postavke Enota
mere

Kolic¢ina Cenaza
enoto

Cena

5.1.1.

Zakoli¢ba projektiranih osi vodovoda in
zascita tock, vkljuéno z zakoli¢bo
lomov, jaskov in hidrantov m

Postavitev in zavarovanje precnih
profilov na lomnih to¢kah kom

Kombiniran, ro€ni in strojni izkop jarka
za vodovod v terenu Ill.-IV. ktg., v
naklonu, ki se prilagodi karakteristikam
materiala in nacinu varovanja izkopa,
Sirina dna izkopa po standardu SIST
EN 1610, izkop Sirine do 2,00 m
globine do 2,0 m, kompletno z direktnim
nakladanjem izkopnega materiala na
kamion in odvozom na stalno deponijo
(deponijo pridobi izvajalec), ter plagilom
vseh stroSkov deponiranja

Kombiniran, ro€ni in strojni izkop jarka
za vodovod v terenu V. ktg., v naklonu,
ki se prilagodi karakteristikam materiala
in naCinu varovanja izkopa, Sirina dna
izkopa po standardu SIST EN 1610,
izkop Sirine do 2,50 m in globine nad
2,0 m, kompletno z direktnim
nakladanjem izkopnega materiala na
kamion in odvozom na stalno deponijo
(deponijo pridobi izvajalec), ter placilom
vseh stroskov deponiranja

Roéni izkop jarka za vodovod, izkop v
terenu lll.ktg. ter odlaganje izkopnega
materiala ob trasi vodovoda. 3

Planiranje dna izkopa jarka v terenu Il
ktg. z natancnostjo + 1 cm in utrditev do
potrebne zbitosti Evd = 40 Mpa 2

77,00

5,00

145,00

15,00

10,00

77,00



5.1.10.

5.1.11.

Kompletna izdelava pes$€ene posteljice
za polaganje cevi, iz 2 x sejanega
peska debeline 10 cm (frakcija
materiala 4-8 mm - okroglozrnati).

Izdelava zasipa cevi z 2x sejanim

peskom granulacije od 4-8 mm
(okroglozrnati) v debelini vsaj 30 cm

nad temenom cevi, z dobavo, dovozom

in utrjevanjem. m

Zasipanje jarkov z kamnitim zmrzlinsko
odpornim materialom iz dovoza (npr.
kamnoloma),granulacije 0/100 do 0/150
(kamnita poseljica) v slojih po 30cm z
dobavo, dovozom in utrjevanjem do
potrebne zbitosti (Ev2 = 80 Mpa).

Izvedba preckanj (krizanj) vodovoda z
obstoje€imi komunalnimi in

inStalacijskimi vodi, z zavarovanjem
obstoje€ega voda pri izkopu, med

gradnjo in pri zasipu, komplet z ro¢nim
izkopom v obmogju krizanj, ter zasip s

suho mesanico) kos

Izdelava betonskega temelja za

stebri€ek za oznalevalne

tablice,vklju€no z pocinkanim

stebri¢kom. kos

77,00

40,00

40,00

1,00

1,00

SKUPAJ VODOVOD - GRADBENA DELA

5.2.

VODOVOD - VODOVODNI MATERIAL

Opis postavke Enota
mere

Cenaza
enoto

Cena




5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.
5.2.5.
5.2.6.
5.2.7.
5.2.8.

5.2.9.

5.2.10.
5.2.11.
5.2.12.

5.2.13.

5.2.14.

cevi NL (LTZ-DUKTIL) DN 80 mm,
C40, po standardu SIST EN 545:2011
(zunanja zascita min 400 g/m2 zlitine
Zn + AL (razmerje 85% - 15%) in modri
epoksi) S sidrnimi tesnili kot npr. "VI".
Sidrna tesnila se uporabijo na strmini,
redukcijah, odcepih in lokih. NA lokih do
45°, se uporabijo sidrna tesnila Se na
dveh ceveh pred in za loki, na lokih
vedjih od 45° pa na treh ceveh pred in
za loki

PE d40 mm/16 - za hisne prikljucke

Zascitne cevi PE d63 mm - za hisne
prikljucke

FAZONSKI KOSI, min PN 16

*v cenah upostevati sidrna tesnila, na lokih,
redukcijah in odcepih

EU KOS za cev NL DN 80 "VI" mm
T kos DN 125/80

T kos DN 80/50

FFK kos 45°, DN 80 mm

Montazno demontazni kos DN 80mm

FF kos DN 80, | =400 mm
FF kos DN 80, | = 700 mm
N kos DN 80 mm

Univerzalna spoja enojna. kot npr. MJ
3057, DN 125 mm

ARMATURE min PN 16

Ovalni zasun DN 80 mm z teleskopsko
vgradno garnituro DN 65 - 80 in
varovalno cestno kapo DN 200

Nadzemni hidrant DN 80 mm, lomljivi
INOX

kos
kos
kos

kos

kos
kos
kos

kos

kos

kos

kos

77,00

22,00

22,00

4,00
1,00
1,00
4,00

1,00
1,00
1,00
1,00

2,00

2,00

1,00



5.2.15. Navrtni zasun za cev NL DN 80 mm,
priklju¢ek PE d40 mm, teleskopska
vgradna garnitura, inox koleno in

cestna kapa DN125 (hisni prikljucki) kos 1,00

SKUPAJ VODOVODNI MATERIAL
| 5.3. VODOVOD - MONTAZNA DELA

Opis postavke Enota Cena za Cena
mere enoto
5.3.1. Prenos in spuscanje fazonov in armatur
kos 19,00

5.3.2. Polaganje in stikovanje cevi NL (LTZ-

DUKTIL) ¢ 80 mm m' 77,00
5.3.3. Polaganje in stikovanje cevi PE d63

mmi m' 22,00
5.3.4. Polaganje in stikovanje cevi PE d32 in

uvlaenje v ustrezne zas€itne PE cevi

ter polaganje zascitnih cevi (hidni

prikljucki) m' 22,00
5.3.5. Montaza hiSnih priklju¢kov kos 1,00
5.3.6. Montaza fazonov kos 14,00
5.3.7. Montaza ovanih zasunov z vgradbeno

garnituro in varovalno cestno kapo:

f 80 mm kos 2,00
5.3.8. Montaza nadtalnih hidrantov kos 1,00
5.3.9. Montaza univerzalnih spojk kos 2,00
5.3.10. Tla&ni preizkus vodovoda, skladno s

standardom SIST EN 805:2000 m* 77,00
5.3.11. Dezinfekcija cevovoda po kon&ani

gradnji, z odvzemom vzorcev vode,

analizami ter strokovnim mnenjem;

skladno s standardom SIST EN

805:2000 m' 77,00
5.3.12. Postavitev oznak na jaske in zasune kos 2,00



5.3.13.

Nabava, dobava in vgraditev
opozorilnega PVC traku, modre barve z
napispom "POZOR VODOVOD"

77,00

SKUPAJ VODOVOD MONTAZNA DELA

5.4.

5.4.1.

VODOVOD - TUJE STORITVE

Razna manjSa dela potrebna za

prevezave obstoje€ega vodovoda na

nov vodovod, montaZo in demontazo
obstojecih fazonov, predelave v jadku in
rezervoarju, zagotavljanje nemotene

oskrbe s pitno vodo... Obradun po

dejanskih urah potrjenih v GD s strani
nadzora.

VK delavec ura
PK delavec ura

15,00
15,00

SKUPAJ VODOVOD-TUJE STORITVE

5.5.

VODOVOD -NEPREDVIDENA DELA

Sifra

Opis postavke Enota
mere

Cenaza Cena
enoto

5.5.1.

Nepredvidena dela v vrednosti 10% od
sestevka postavk kpl

10%

SKUPAJ VODOVOD - NEPREDVIDENA DELA

5.0.

SKUPAJ VODOVOD




IZVEDBENI NACRT ZA 1ZVEDBO GRADNJE (INZI)

PLANING BIRO KRANJ d.0.0

2.2.2

Popis del z rekapitulacijo stroSkov




IZVEDBENI NACRT ZA 1ZVEDBO GRADNJE (INZI) PLANING BIRO KRANJ d.0.0

2.3

PODATKI ZA ZAKOLICBO
2.31 Zakoli¢beni podatki glavnih elementov osi
23.2 Zakoli¢beni podatki pre¢nih profilov osi
233 Zakoli€beni podatki o meteorni kanalizaciji
234 Zakoli¢beni podatki o fekalni kanalizaciji




IZVEDBENI NACRT ZA 1ZVEDBO GRADNJE (INZI) PLANING BIRO KRANJ d.0.0

2.31 Zakoli€beni podatki glavnih elementov osi
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IZVEDBENI NACRT ZA 1ZVEDBO GRADNJE (INZI) PLANING BIRO KRANJ d.0.0

2.3.2 Zakolicbeni podatki preé¢nih profilov osi




ZAKOLICBENI PODATKI PRECNIH PROFILOV:

*

# 0S_0
*

Profil Stacionaza

P1 0.0+10.000
P2 0.0+30.000
P3 0.0+50.000
P4 0.0+70.000
P5 0.0+90.000
P6 0.1+10.000

Vzhod
427933.
427932.
427930.
427928.
427926
427924,

928
009
089
170

.250

330

Sever

144550.
144530.
144510.
144490.
14447e.
144450.

031
123
216
308
400
493



IZVEDBENI NACRT ZA 1ZVEDBO GRADNJE (INZI) PLANING BIRO KRANJ d.0.0

233 Zakoli¢beni podatki o meteorni kanalizaciji




ZAKOLICBENI PODATKI METEORNE KANALIZACIJE:

METEORNI KANAL 1:

OBST 427924.910 144444 .823 0.000 581.23 580.12 580.12
M1 427930.451 144509.545 64.958 584.04  582.72 582.72
M2 427935.483 144554 .287 109.983 587.49 585.64 585.64



IZVEDBENI NACRT ZA 1ZVEDBO GRADNJE (INZI) PLANING BIRO KRANJ d.0.0

234 Zakoli¢beni podatki o fekalni kanalizaciji




ZAKOLICBENI PODATKI FEKALNE KANALIZACIJE:

FEKALNI KANAL 1

OBST 427924.910 144444 .823 0.000 581.23 580.12 580.20
F1 427923.252 144447 .295 2.976 581.24  580.23 580.23
F2 427929.141 144511.071 67.023 584.11 582.79 582.79



IZVEDBENI NACRT ZA 1ZVEDBO GRADNJE (INZI)

PLANING BIRO KRANJ d.0.0

2.3.5

Zakoli€beni podatki vodovoda
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GRAFICNI PRIKAZI

1 Pregledna situacija M 1:2500

2 Situacija gradbene ureditve M 1:250

3 Situacija prometne ureditve M 1:250

4 Situacija meteorne kanalizacije M 1:250

5 VzdolZni prerez meteornega kanala M 1:500/100
6 Situacija fekalne kanalizacije M 1:250

7 VzdolZni prerez fekalnega kanala M 1:500/100
8 Situacija vodovoda M 1:250

9 Vzdolzni prerez vodovoda M 1:500/100
10 Shematski montazni nac¢rt vozliS¢ vodovoda /

11 Zbirna situacija komunalnih naprav M 1:250

12 Vzdolzni prerez ceste M 1:500/100
13 Preéni prerezi ceste M 1:100

14 Karakteristi¢ni precni prerezi M 1:50

15 Cestni detajli M 1:100

16 Nacrt jaSka & 80 cm M 1:25,20,10,5
17 Nacrt poziralnika z mrezo M 1:10

18 Detajli vodovoda /
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