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DETAJL REVIZIJSKEGA JASKA  M1:20
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Tehnicni podatki B

- nazivni premeri jaskov DN: 625, 800, 1000 in veC

- viSina jaska do 4 m

- premeri kanalskih prikljucnih cevi D1, D2, D3: 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400 in 500 mm
- koti med kanalskimi cevmi 3 po zelji kupca

- material kanalskih cevi: PVC, PE, PP

- pokrov jaska je potrebno izvesti skladno z EN 124

- razbremenilna plos¢a C25/30 prenasa prometno obtezbo na zasipni material (zasipni material
ne sme vsebovati velikih, tezkih delov, ki bi lahko poSkodovali jasek pri njegovem zasipavanju)
- jaSek je izdelan iz polietilena

- v primeru vecjih dimenzij telesa jaska, se vgradi PE konus jaska

- poteljica iz okroglozrnatega materiala 0-32mm, oziroma drobljenega materiala 0-16mm
(utrjena do zbitosti 97% po Proctorju)

- V dogovoru z investitorjem se lahko vgradijo betonski revizijski jaski
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LTZ pokrov

DETAJL VTOKA POD ROBNIKOM  M1:20

Robnik (vtocni element)

VtoCna cev

TT
§§

4 J£ Z|
L = " Az%\Vozna povrsina

DRI PE/PVC prikljuéna cev na
I /kanal (izpust)

60 cm
4

T Zasip jaska:
£ 2 -0/16 lomljenec
3 -0/32 okroglozrnat
3 utrditi na 97% po Proctorju
o
<
D
T | Polietilenski jasek
D=400, 500 ‘ali 600 mm
Posteljica (drobljenec 0-16
mm, utrditev do 97% po
Proctorju; 15-20cm)
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LTZ vbocena
kanalska reSetka

DETAJL VTOKA Z LTZ RESETKO V ASFALTNI MULDI

M1:20

Asfaltna povrsina (po projektu)

Tampon
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L “d ) (izpust)
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DETAJL VGRADNJE CEVOVODOV  M1:25

Vgradnja v obmocju vozis¢ne konstrukcije plo¢nika - zadostno nadkritje
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Opomba:

- Cevovode je potrebno vgrajevati skladno z navodili proizvajalca oziroma dobavitelja.
-V primeru nezadostnega nadkritja je potrebno cevovod obbetonirati.
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krizanje plinovoda s kanalizacijo

plinovod
kanalizacija
d > 20 cm za nizkotlacni plinovod (do 5 bar)
d > 50 cm za visokotlacni plinovod (5-16 bar)
krizanje vodovoda s kanalizacijo
150
—
kanalizacija

d > 30 cm za priklju¢no kanalizacijo .
d > 50 cm za madistralno kanalizacijo

NN

krizanje energetskega kabla s kanalizacijo

kanalizacija

a priklju¢no kanalizacijo
a magistralno kanalizacijo

cm z
cm z

- vodovod

energetski kabel

paralelni potek plinovoda in kanalizacije

plinovod

kanalizacija

\ /o

cm za nizkotla¢ni plinovod (do 5 bar)
0 cm za visokotla¢ni plinovod (5-16 bar)

paralelni potek vodovoda in kanalizacije

vodovod

kanalizacija
O

> 150 cm - globima manjSa ali enaka vodovodu

> 100 cm - globina vecja od vodovoda

emni primeri:

> 40 cm &PS_IS prEN 805 tocka 9.3.1.) )

> 20 cm, ko je gostota podzemnih napeljav velika

d
d
7

d
d

paralelni potek energetskega
kabla s kanalizacijo

energetski kabel

q
%azacja

DETAJL KRIZANJ KOMUNALNIH VODOV

krizanje TK kabla s kanalizacijo

TK kabel

kanalizacija

a priklju¢no kanalizacijo,,
a magistralno kanalizacijo

d>30cm
d>50cm

N N

paralelni potek TK kabla s kanalizacijo

TK kabel
kanalizacija

d > 150 cm - globima manjsa ali enaka vodovodu

d > 100 cm - globina vecja od vodovoda

Izjemni primeri:

d>40cm (PSIS prEN 805 to¢ka 9.3.1.) )

d > 20 cm, ko je gostota podzemnih napeljav velika

|
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DETAJL VGRADNJE BETONSKIH ROBNIKOV IN GRANITNIH KOCK ~ M1:5

Betonski robnik 15/25 cm
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! ! ! ! podlozni beton C16/20

- pri radiju 0,0 m - 3,0 m je dolzina robnikov 0,16 m
- priradiju 3,0 m - 20,0 m je dolzina robnikov 0,33 m
- pri radijih nad 20,0 m je dolZina robnikov 1,00 m

- na povoznih delih (cestni prikljucki) podlozni beton armirati z mrezo Q503
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DETAJL POGLOBLJENEGA ROBNIKA PRI SKUPINSKEM PRIKLJUCKU  M1:25
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Prerez B-B:

N
| S
} POGLOBITEV ROBNIKA NA NIVO VOZISCA ‘
I \
‘ -

BETONSKI ROBNIK 15/25
OPOMBA:

- Robnike se polaga na podlozni beton skladno z detajlom vgradnje robnikov.
- Detajl poglobitve je sploSen - pri izvedbi je potrebno upostevati dolZine kotirane v gradbeni situaciji
(dolZina poglobitve in viSinski prehod).

e vsebina nacrta: 02/1 NACRT CESTE )
opis risbe: DETAJL POGLOBLJENEGA ROBNIKA

I I B'KOM delsbe: PRI SKUPINSKEM PRIKLJUCKU

InZenirski biro Kobe Mlaker d.o.o.
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DETAJL POGLOBLJENEGA ROBNIKA PRI INDIVIDUALNEM
PRIKLJUCKU IN PREHODU NA VOZISCE  M1:25

Tloris: Prerez A-A:

%L

G¢/S1 MINGOY IMSNOL3d

‘ m
\
[
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) 1.00 1.00 AV

VQSIZOA OAIN VN W | WMINGOY AFL190T190d

Na obmocju prehodov na vozisCe se poglobljeni robnik izvede 1 cm nad koto voziS¢a samo na
nizjem robuvozisCa (odvodnjavanje ob robniku).
Na visjem robu voziS€a se robnik poglobi na koto vozis€a - 0 cm nad koto vozisca.

) 1.00 0.02 1.00 0.02

Opomba:

- Robnike se polaga na podlozni beton skladno z detajlom vgradnje robnikov.

- Detajl poglobitve je sploSen - pri izvedbi je potrebno upostevati dolZine kotirane v gradbeni situaciji
(dolZina poglobitve in viSinski prehod).
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DETAJL ODVODNJAVANJA OB ROBNIKU PRI VZDOLZNEM

PADCU 0% - 0,5%
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1.

2. FAZA: rezkanje obrabne

‘F;fﬁi\ﬁ

DETAJL IZVEDBE STIKA ASFALTA S STOPNICENJEM ~ M1:20

Preklop obrabne plasti
1.00 (min 0.50) precno in
0.20 (min 0.10) vzdolzno

FAZA: rezanje asfalta v
celotni debelini

3. FAZA: |zvedba stikov z
bitumensko pastovno zmesjo
za tesnjenje delovnih stikov

Preklop nosilne
_plasti min 0.50

plasti v predpisani debelin;
5. FAZA: Asfaltiranje
obrabno zaporne plasti

. FAZA: premaz stika z
bitumensko emulzijo

4. FAZA: Cis&enje povsrine
nosilne plasti, pobrizg ter

o . , - obrabno zaporna plast
asfaltiranje nosilne plasti - nosilna plast

- tamponski drobljenec
- kamnita greda

1. FAZA: Rezanje in odstranitev celotne asfaltne plasti v predpisani Sirini in rekonstrukcija obstojeCega ustroja
2. FAZA: Rezkanje obrabno zaporne plasti v predpisani Sirini
3. FAZA: Izvedba stikov z bitumensko pastovno zmesjo za tesnenje delovnih stikov (npr. Dilaplast)
4. FAZA: Asfaltiranje nosilne plasti
5. FAZA: Cistenje odrezkane asfaltne plasti in pobrizg stika s kationsko bitumensko emulzijo pred
asfaltiranjem obrabno zaporne plast ter asfaltiranje obrabno zaporne plasti
6. FAZA: Premaz stika obstojeCe in nove obrabno zaporne plasti z bitumensko maso
é vsebina nacrta: 02/1 NACRT CESTE A
operste: DETAJL IZVEDBE STIKA ASFALTA S STOPNICENJEM
I I B - KO M del risbe:
Drofenikova 16, 3230 Sentjur, PE Cesta Dommm!;i::;f;'i‘:::; :E;;ﬂ:ﬁjstx; faza: PZl St. projekta: 077 /2 O St. nacrt fa.'077 /2 O— C— 1 Sifra CC: 2 1 1 2
faza/objekt: sifra risbe: merilo: datum: st. priloge: id.t.risbe:
L 004.2101 G.151 1:20 September 2025 20 077/20-C-1-20 4




LAST SAVED BY: Pavel
DWG To PDF.pc3
KM_DET.ctb

11.09. 2025 15:15:11
Z\PROJEKTI\PROJEKTI_2020\077-20_C_Industri

PZI_novelacija\0_21_NACRT CESTE\GRAFIKA\DETAJLI\O77-20_C-1_PZI_DET_STIK ASFALTA.dwg

jska-Motvoz_OBCINA GROSUPLJE\4.

J

—_

DETAJL IZVEDBE CELNEGA STIKA ASFALTA  M1:20

1. FAZA: rezanje asfalta v
celotni debelini

Preklop obrabne
_plastimin 0.50 |

5. FAZA: premaz stika z
bitumensko emulzijo

2. FAZA: Cis¢enje povsrine
obrabne plasti

3. FAZA: |zvedba stikov z
bitumensko pastovno z
L za tesnjenje delovnih stikov

4. FAZA: Asfaltiranje
/ obrabno zaporne plasti

- obrabno zaporna plast
- tamponski drobljenec
- kamnita greda

FAZA: Rezanje in odstranitev celotne asfaltne plasti v delotni debelini

2. FAZA: Izvedba stikov z bitumensko pastovno zmesjo za tesnenje delovnih stikov (npr. Dilaplast)
3. FAZA: Cis&enje odrezkane asfaltne plasti in pobrizg stika ter utrjenega ustroja s kationsko bitumensko
emulzijo pred asflatiranjem obrabno zaporne plast ter asfaltiranje obrabno zaporne plasti
4.  FAZA: Premaz stika obstojeCe in nove obrabno zaporne plasti z bitumensko maso
é vsebina nacrta: 02/1 NACRT CESTE A
opis rsbe: DETAJL IZVEDBE CELNEGA STIKA ASFALTA
I I B - KO M del risbe:
Drofenikova 16, 3230 Sentjur, PE Cesta Dommm!;i::;f;'i‘:::; :E;;ﬂ:ﬁjstx; faza: PZl St. projekta: 077 /2 O St. nacrt fa.'077 /2 O— C— 1 Sifra CC: 2 1 1 2
faza/objekt: sifra risbe: merilo: datum: st. priloge: id.st.risbe:
L 004.2101 G.151 1:20 September 2025 21 077/20-C-1-21 4
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DETAJL POSTAVITVE PROMETNEGA ZNAKA
OB VOZISCU V NASELJU  M1:25

3

min 30cm (z robnikom)
min 75¢cm (brez robnika)

40/60/90

N
N
) . N
N
N

14
(
L

STEBRICEK ZNAKA
iz vroCe cinkane jeklene cevi
@ 64 mm

225 cm

vozisce

|
Y
\
|

TEMELJ ZNAKA, BC @ 30
cm, L=0,80 m, beton C12/15

OPOMBA:

- Prometne znake se dobavi in namesti skladno s prometno situacijo in tabelo prometnih znakov.

- Prometni znaki morajo biti skladni z zahtevami Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah.
- Pri oblikovanju droga za asimetricno namestitev znakov je potrebno upostevati zahtevane odmike.

4 vsebina nacrta: 02/1 NACRT CESTE A
opis risbe: DETAJL POSTAVITVE PROMETNEGA ZNAKA
I lBk:}S)QM delrisbe: OB VOZISCU V NASELJU
Drofenikova 16, 3230 Sentjur, PE Cesta Dolomitskega odreda 10, Ljubljana, 1ZS 3002 faza: PZl St. projekta: 077 /2 O $t. nacrta: 077 /2 O— C— 1 Sifra CC: 2 1 1 2
faza/objekt: Sifra risbe: merilo: datum: st. priloge: id.st.risbe:
" 004.2101 G.151 125 | September 2025 " 22 077/20-C-1-22
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DETAJL POSTAVITVE PROMETNEGA ZNAKA
OB POVRSINAH ZA PESCE  M1:25

I o
I @
NOV PROMETNI ZNAK | .
N =)
I
Lo
N
[q\]
£
IS
min 0.20 . STEBRICEK ZNAKA
iz vroCe cinkane jeklene cevi
@ 64 mm
povr$ina za pesce ban |
I = :
o I
N~ I
| S x
o | TEMELJ ZNAKA, BC @ 30
‘//*g Tl cm, L=0,80 m, beton C12/15
Ll

OPOMBA:

- Prometne znake se dobavi in namesti skladno s prometno situacijo in tabelo prometnih znakov.

- Prometni znaki morajo biti skladni z zahtevami Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah.
- Pri oblikovanju droga za asimetricno namestitev znakov je potrebno upostevati zahtevane odmike.

4 vsebina nacrta: 02/1 NACRT CESTE A
opis risbe: DETAJL POSTAVITVE PROMETNEGA ZNAKA
I lBk:}S)QM delrisbe: OB POVRSINAH ZA PESCE
Drofenikova 16, 3230 Sentjur, PE Cesta Dolomitskega odreda 10, Ljubljana, 1ZS 3002 faza: PZl St. projekta: 077 /2 O $t. nacrta: 077 /2 O— C— 1 Sifra CC: 2 1 1 2
faza/objekt: Sifra risbe: merilo: datum: st. priloge: id.st.risbe:
" 004.2101 G.151 125 | September 2025/ " 23 077/20-C-1-23
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DETAJL TAKTILNE OZNAKE Z REBRASTO STRUKTURO 30/30/8 (beton)
Tloris Prerez %
. 0.30 .
& Robovi reber zaokrozeni.
Detajl reber - beton
00156, ,0035, L0035 , ,0015
T T T
) ¥ 0.30 By ‘ i ‘
Detajl reber - brizgana plastika | | |
0.001‘5 | ‘
0015 ,, 0015 |
- o | | ]
0.03 I ] .035 %
- - U
" 0.05 P 0.05 P
DETAJL TAKTILNE OZNAKE S CEPASTO STRUKTURO 30/30/8 (beton)
Tloris Prerez
o0~ 0O !
- 0-0-0_(

0.0 0 O

\
ki 71

o 0ov
1D 0 0.0 Deta oy
O_0O_0_0O o0
D 0O_0_0_C — ——
0 0O 0 0O
| EATATATA | |
) 0.30 )
7 7 00
Opomba: \ o \
- Taktilne oznake iz betonskih ploS¢ se izvedejo s polaganjem na
beton C12/15. Stiki se zalijejo s cementno malto. Asfaltiranje
povrsin za peSce se izvede kon¢anem polaganju betonskih plos¢. \ \
- Taktilne oznake iz debeloslojne plastike se izvedejo ob izvedbi
- > 0STINe P ¢ 1216ae]0 OB 12VETh =
horizontalne prometne signalizacije po koncanih gradbenih delih. 0.0375
e
é vsebina nacrta: 02/1 NACRT CESTE A
Ops risbe: DETAJL TAKTILNIH OZNAK
I II VBk—b K}Q M del risbe:
Drofenikova 16, 3230 Sentjur, PE Cesta Dolomitskega odreda 10, Ljubljana, 1ZS 3002 faza: PZl St. projekta: 077 /2 O St. nacrta: 077 /2 O— C— 1 Sifra CC: 2 1 1 2
faza/objekt: sifra risbe: merilo: jatum: st. priloge: id.st.risbe:
" 004.2101 G.151 15 | September 2025 24 077/50.c1.24
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PREHOD ZA PESCE 5231 M1:50
© =
=ik
: ==
Plocnik E

min 0.10

—

max a

DETAJL HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE

M1:10, 1:50

max a

ala;j4d

U|

PREHODI ZA PESCE PREKO CESTE:

a=0,50m, b=3,00m (vnaselju), b =4,00 m (izven naselja)
PREHOD ZA PESCE PREKO CESTNIH PRIKLJUCKOV:
a=050m,b=200m

NEPREKINJENA SIROKA PRECNA CRTA 5211

I

M1:50

T 0.30-0.50

- Horizontalna prometna signalizacija se izvede skladno s prometno situacijo.
- Dimenzije horizontalne prometne signalizacije se izvedejo skladno s TCS 02 210 2010

mere so v centimetrih

o
S| % ; s _
LElE
r stranica kvadrata je 5 centimetrov
PIKTOGRAM 5609 oz. 5609-1  M1:10
Opomba:

- Materiali morajo biti skladni z zahtevami Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah.

vsebina nacria: 02/1 NACRT CESTE
I B KOM opis risbe: DETAJL HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE
' - del risbe:
Drofenikova 16, 3230 Sentiur, PE Cesta Dolomitskega odreda 10c, Ljubljana, 1ZS 3002 faza: PZ| St. projekta: 077 /2 0 St. nacrta: 077 /2 O- C- ,I Sifra CC: 2 ,I ,I 2
faza/objekt: Sifra risbe: nerilo: atum: t. priloge: id.$t.risbe:
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