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Legenda
[ obstojec objeki
: Obmocje obdelave - lekarna

oo
: - : Novi montazni objekt
D]jj Nove nadstresnice

Zazelenitev
U~ Vhod

OPOMBE

- Vse mere je potrebno kontrolirati na objektu.
- Za morebitna neskladja med nacrti konzultirati arhitekta.
- Veljajo izkljucno izpisane kote - ne meri po nacrtu.

- Pred izvedbo obvezno gledati nacrte in detajle vseh strok.

- Za vse vertikalne pozarne delitve glej Nacrt pozarne varnosti.

- To¢ne dimenzije (pozicije) vertikalnih instalacijskih jaSkov se na objektu preverijo med
samo gradnjo, vsa neskladja se pred izvedbo inStalacij in arhitekture nujno uskladi s
projektantom arhitekture.

- Vidne instalacije in pozicije le-teh (npr. kanalov, kab.polic, difuzorjev, parapetnih
kanalov...) uskladtiti s projektantom arhitekture pred vgradnjo!

- Pri izdelavi prebojev obvezno gledati projekte inStalacij in na morebitna neskladja
pravoCasno opozoriti odgovorne projektante.

- Pred izvedbo izdelati delavniSko dokumentacijo in jo uskladiti s projektom.

- Zavse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale predloZiti arhitektu vzorec v potrditev.
- Za izvajanje tlakov obvezno gledati popise tlakov v tehnicni dokumentaciji.

- Pri navezavi na obstojece pozorno izvajati rusitvena dela (GOI del), jih evidentirati in o
opazenih neskladjih obvestiti odgovorne projektante.

- Za fasadne zasteklitve ponudnik oz. izvajalec naredi staticni izracun zasteklitve.

- Vsako samovoljno dopolnjevanje ali spreminjanje projekine dokumentacije s strani
izvajalca, odgovornega nadzora ali drugega subjekta vpletenega v gradnjo predmetne
zgradbe, brez pristanka avtorjev, NI DOPUSTNO.

- Spremembe in dopolnitve projektov so mozne le s pristankom projektantov.

- Na stiku opreme s stenami inn stropom se izvede 20mm sencno fugo, ki se zapre z
letvijov enakem materialu kot je oprema.

- Visoke omare (210 cm) morajo biti poravnane z zgornjim robom vrat. Premeriti na licu
mesta in prilagoditi opremo!

- Na mestih, kjer so predelne stene z vise€imi/obeSenimi omaricami, je potrebno
predelno steno ojacati.

Investitor
Univerzitetni kliniéni center, Ljubljanska ulica 5

D PLAN X B

Gregorticeva ulica 21b Tel.: +386 2 25 01 956 1ZS 2436
S1-2000 Maribor Email: info@planb.si

Pooblas¢eni projektant Vodja projekta

Uros$ Razpet, u.d.i.a. MBA, A-1028 Uro$ Razpet, u.d.i.a. MBA, A-1028
Projektanti

Spela Gliha, m.i.a. Ema Dizdarevi¢, m.i.a. Matija Bozja, m.i.a.

Maja Pecar, m.i.a. Matej Puklavec, u.d.i.a. Petar Vidanonski u.d.i.a.

Naziv projekt

UKC Maribor - centralna lekarna
Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor

Stevilka projekta Vrsta nacrta Faza projekta Vrsta gradnje

2519 1 - Arhitektura IDZ Rekonstrukcija in
prizidava

Vsebina

Situacija

Stevilka risbe Merilo Kraj Datum

A01 1:500 Ljublj September 2025
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530 Povrsine lekarna klet Obstojece

ID Ime Povrsina (m2)
NTP

P.00 Shramba 4,77
P.01 Paletno skladisce 108,51
P.02 Paletno skladis¢e 125,94
P.03 Stopnisce 7,83
P.04 Sprejem materiala 20,50
P.06 Bufer skladis¢e 39,05
P.06 Pomozni prostor 9,53
P.07 Centralno skladis¢e 101,56
P.08 Dnevni prostor 18,93
P.09 Knjiznica 28,90
P.10 Analizni laboratorij 25,30
P.11 Pomivalnica in susilnica 30,11
P.12 Skladisce blagovnih rezerv 25,04
P.13 Destilacija vode 19,01
P.14 Hodnik 15,49
P.15 Sanitarije 2,61
P.16 Sanitarije 2,46
P17 Sanitarije 2,12
P.18 Utility 2,19
P.19 Skladis¢e obvezilnega materiala 25,63
P.20 Prostor za skladisce 6,18
P.21 Skladis¢e obvezilnega materiala 10,36
P.22 Notranje skladisce 47,61
P.23 Notranje skladisce 62,13
P.24 Skladis¢e blagovnih rezerv 10,17
P.25 Skladis¢e blagovnih rezerv 5,89
P.26 Asepticno delo 17,63
p.27 Vstop osebja v asepticni del 4,18
P.28 Pisarna za farmacevte 12,17
P.29 Tajnistvo 12,31
P.30 Pisarna za vodjo lekarne 24,94
P.31 Sanitarije 2,97
P.32 Sanitarije 3,08
P.33 Skladis¢e ovojnin 9,11
P.34 Raztopine alkohola 17,97
P.35 Pisarna za farmacevte 41,05
P.36 Skladisce razkuzil 29,18
p.37 Vzdrzevanje in delavnica 4,20
P.38 VzdrZevanije in delavnica 5,36
P.39 Sanitarije 3,56
P.40 DeZurna soba 5,22
P.42 Hodnik 116,31
P.43 EXPEDIT / izdaja 15,28
P.43 Hodnik 85,85
P.44 Materialika 82,47
P.44 Pisarna za svetovanje 12,88
P.45 Materialika 63,17
P.46 Hladilnica 12,82
P.47 Skladisce surovin 11,76
P.48 Galenski laboratorij 39,26
P.49 Stopnisce 27,40
Legenda

Armirani beton

Prefabricirani beton

V] Jekio

74 Kriznolepliena lesena

//IA konstrukcija

Cementni estrih / betonski tlak /
podlozni beton

Zidane stene
Obdelan les
Mavénikarton
Sinteti¢ne izolacije

Mineralne izolacije

HHLANY

Prodec

Komprimiran tampon

Zemljina

UT Utorvtleh

PT Prebojv tleh

us

-

Utor v strop

PS

-

Preboj v strop
PS Preboj v steni
US Utor v steni

PN Preboj v nosilcu

OPOMBE

- Vse mere je potrebno kontrolirati na objektu.
- Zamorebitna neskladja med nacrti konzultirati arhitekta.
- Veljajo izkljugno izpisane kote - ne meri po nacrtu.

- Pred izvedbo obvezno gledati nacrte in detajle vseh strok.

- Za vse vertikalne poZame delitve glej Nacrt poZarne varnosti.

- Tocne dimenzije (pozicije) vertikalnih inStalacijskih jaSkov se na objektu preverijo med
samo gradnjo, vsa neskladja se pred izvedbo inStalacij in arhitekture nujno uskladi s
projektantom arhitekture.

- Vidne inStalacije in pozicije le-teh (npr. kanalov, kab.polic, difuzorjev, parapetnih
kanalov...) uskladtiti s projektantom arhitekture pred vgradnjo!

- Pri izdelavi prebojev obvezno gledati projekte inStalacij in na morebitna neskladja
pravocasno opozoriti odgovorne projektante.

- Pred izvedbo izdelati delavniSko dokumentacijo in jo uskladiti s projektom.

- Zavse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale predloZiti arhitektu vzorec v potrditev.
- Za izvajanje tlakov obvezno gledati popise tlakov v tehnicni dokumentaciji.

- Pri navezavi na obstojece pozorno izvajati rusitvena dela (GOI del), jih evidentirati in o
opazenih neskladjih obvestiti odgovorne projektante.

- Za fasadne zasteklitve ponudnik oz. izvajalec naredi statiéni izracun zasteklitve.

- Vsako samovoljno dopolnjevanje ali spreminjanje projektne dokumentacije s strani
izvajalca, odgovornega nadzora ali drugega subjekta vpletenega v gradnjo predmetne
zgradbe, brez pristanka avtorjev, NI DOPUSTNO.

- Spremembe in dopolnitve projektov so mozne le s pristankom projektantov.

- Na stiku opreme s stenami inn stropom se izvede 20mm sencno fugo, ki se zapre z
letvijov enakem materialu kot je oprema.

- Visoke omare (210 cm) morajo biti poravnane z zgornjim robom vrat. Premeriti na licu
mesta in prilagoditi opremo!

- Na mestih, kjer so predelne stene z viseCimi/obeSenimi omaricami, je potrebno
predelno steno ojacati.

Investitor
Univerzitetni klini¢ni center, Ljubljanska ulica 5

Projektant
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Gregorciceva ulica 21b
S1-2000 Maribor

Tel.: +386 2 25 01 956 1ZS 2436
Email: info@planb.si

Pooblasceni projektant
Uros Razpet, u.d.i.a. MBA, A-1028

Projektanti

Spela Gliha, m.i.a.
Maja Pecar, m.i.a.

Ema Dizdarevi¢, m.i.a.
Matej Puklavec, u.d.i.a. Petar Vidanonski u.d.i.a.

Vodja projekta
Uro$ Razpet, u.d.i.a. MBA, A-1028

Matija Bozja, m.i.a.

Naziv projekt

UKC Maribor - centralna lekarna

Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor

Stevilka projekta Vrsta nacrta Faza projekta Vrsta gradnje
2519 1 - Arhitektura IDZ Rekonstrukcija in

prizidava
Vsebina

Tloris Kleti - obstojece stanje

Stevilka risbe Merilo
A.02 1:100

Kraj Datum
Ljublj Sep ber 2025
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Legenda

Armirani beton UT Utorvtleh

n

Prefabricirani beton

] Jekio
Kriznolepljena lesena
/I 2 konstrukcija
Cementni estrih / betonski tlak /
podlozni beton

PT Prebojv tleh

N

USt Utor v strop

\

PSt Preboj v strop
PS Preboj v steni
Zidane stene US Utor v steni

Obdelan les PN Preboj v nosilcu

Mavénikarton ZR Zgornji rob preboja
SR Spodniji rob preboja

Sinteti¢ne izolacije

Mineralne izolacije

Prodec

Komprimiran tampon

JUEEEIANE

Zemljina

OPOMBE

- Vse mere je potrebno kontrolirati na objektu.
- Zamorebitna neskladja med nacrti konzultirati arhitekta.
- Veljajo izkljucno izpisane kote - ne meri po nacrtu.

- Pred izvedbo obvezno gledati nacrte in detajle vseh strok.

- Za vse vertikalne poZame delitve glej Nacrt poZarne varnosti.

- Totne dimenzije (pozicije) vertikalnih inStalacijskih jaskov se na objektu preverijo med
samo gradnjo, vsa neskladja se pred izvedbo inStalacij in arhitekture nujno uskladi s
projektantom arhitekture.

- Vidne inStalacije in pozicije le-teh (npr. kanalov, kab.polic, difuzorjev, parapetnih
kanalov...) uskladtiti s projektantom arhitekture pred vgradnjo!

- Pri izdelavi prebojev obvezno gledati projekte inStalacij in na morebitna neskladja
pravoCasno opozoriti odgovorne projektante.

- Pred izvedbo izdelati delavniS$ko dokumentacijo in jo uskladiti s projektom.

- Zavse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale predloziti arhitektu vzorec v potrditev.
- Za izvajanje tlakov obvezno gledati popise tlakov v tehni¢ni dokumentaciji.

- Pri navezavi na obstojece pozorno izvajati rusitvena dela (GOI del), jih evidentirati in o
opazenih neskladjih obvestiti odgovorne projektante.

- Za fasadne zasteklitve ponudnik oz. izvajalec naredi staticni izracun zasteklitve.

- Vsako samovoljno dopolnjevanje ali spreminjanje projektne dokumentacije s strani
izvajalca, odgovornega nadzora ali drugega subjekta vpletenega v gradnjo predmetne
zgradbe, brez pristanka avtorjev, NI DOPUSTNO.

- Spremembe in dopolnitve projektov so mozne le s pristankom projektantov.

- Na stiku opreme s stenami inn stropom se izvede 20mm sencno fugo, ki se zapre z
letvijov enakem materialu kot je oprema.

- Visoke omare (210 cm) morajo biti poravnane z zgornjim robom vrat. Premeriti na licu
mesta in prilagoditi opremo!

- Na mestih, kjer so predelne stene z vise¢imi/obeSenimi omaricami, je potrebno
predelno steno ojacati.

Investitor

Univerzitetni kliniéni center, Ljubljanska ulica 5

Projektant .

Plan B d.o.o. IJ L A N B

Tel.: +386 2 25 01 956
Email: info@planb.si

Gregorc¢iceva ulica 21b 1ZS 2436

S1-2000 Maribor

Poobladceni projektant
Uros$ Razpet, u.d.i.a. MBA, A-1028

Vodja projekta
Uro$ Razpet, u.d.i.a. MBA, A-1028
Projektanti

Spela Gliha, m.i.a.
Maja Pecar, m.i.a.

Ema Dizdarevi¢, m.i.a.
Matej Puklavec, u.d.i.a.

Matija Bozja, m.i.a.
Petar Vidanonski u.d.i.a.

Naziv projekt

UKC Maribor - centralna lekarna
Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor

Stevilka projekta Vrsta nacrta Faza projekta Vrsta gradnje

2519 1 - Arhitektura IDZ Rekonstrukcija in
prizidava

Vsebina

Prerezi obstojece stanje

Stevilka risbe Merilo Kraj Datum

A.03 1:100 Ljublj Sey ber 2025
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530 Povrsine lekarna klet Obstojece

ID Ime Povrsina (m2)
NTP
P.00 Shramba 4,77
P.01 Paletno skladisce 108,51
P.02 Paletno skladisce 125,94
P.03 Stopnisce 7,83
P.04 Sprejem materiala 20,50
P.06 Bufer skladisce 39,05
P.06 Pomozni prostor 9,53
P.07 Centralno skladis¢e 101,56
P.08 Dnevni prostor 18,93
P.09 Knjiznica 28,90
P.10 Analizni laboratorij 25,30
P.11 Pomivalnica in susilnica 30,11
P.12 Skladisce blagovnih rezerv 25,04
P.13 Destilacija vode 19,01
P.14 Hodnik 15,49
P.15 Sanitarije 2,61
P.16 Sanitarije 2,46
P17 Sanitarije 2,12
P.18 Utility 2,19
P.19 Skladis¢e obvezilnega materiala 25,63
P.20 Prostor za skladisce 6,18
P.21 Skladis¢e obvezilnega materiala 10,36
pP.22 Notranje skladisce 47,61
P.23 Notranje skladis¢e 62,13
P.24 Skladis¢e blagovnih rezerv 10,17
P.25 Skladis¢e blagovnih rezerv 5,89
P.26 Asepti¢no delo 17,63
pP.27 Vstop osebja v asepticni del 4,18
P.28 Pisarna za farmacevte 12,17
P.29 Tajnistvo 12,31
P.30 Pisarna za vodjo lekarne 24,94
P.31 Sanitarije 2,97
P.32 Sanitarije 3,08
P.33 Skladisce ovojnin 9,11
P.34 Raztopine alkohola 17,97
P.35 Pisarna za farmacevte 41,05
P.36 Skladis¢e razkuzil 29,18
P.37 Vzdrzevanje in delavnica 4,20
P.38 VzdrZzevanje in delavnica 5,36
P.39 Sanitarije 3,56
P.40 Dezurna soba 5,22
P.42 Hodnik 116,31
P.43 EXPEDIT / izdaja 15,28
P.43 Hodnik 85,85
P.44 Materialika 82,47
P.44 Pisarna za svetovanje 12,88
P.45 Materialika 63,17
P.46 Hiadilnica 12,82
P.47 Skladis¢e surovin 11,76
P.48 Galenski laboratorij 39,26
P.49 Stopnisce 27,40
1.417,97 m?
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Armirani beton UT Utorvtleh

]

Prefabricirani beton PT Preboj v tleh

N

ZA

Jeklo us

-

Utor v strop

Kriznolepljena lesena
konstrukcija

Cementni estrih / betonski tlak /
podlozni beton

PS

) Ps

US Utor v steni

-

Preboj v strop
Preboj v steni
Zidane stene

Obdelan les PN Preboj v nosilcu

Mavénikarton ZR Zgorniji rob preboja
SR Spodnji rob preboja
Sinteti¢ne izolacije

EEIZINAR

Mineralne izolacije

OPOMBE

- Vse mere je potrebno kontrolirati na objektu.
- Zamorebitna neskladja med nacrti konzultirati arhitekta.
- Veljajo izkljutno izpisane kote - ne meri po nacrtu.

- Pred izvedbo obvezno gledati nacrte in detajle vseh strok.

- Za vse vertikalne pozame delitve glej NaCrt poZarne varnosti.

- Tocne dimenzije (pozicije) vertikalnih inStalacijskih jaSkov se na objektu preverijo med
samo gradnjo, vsa neskladja se pred izvedbo inStalacij in arhitekture nujno uskladi s
projektantom arhitekture.

- Vidne inStalacije in pozicije le-teh (npr. kanalov, kab.polic, difuzorjev, parapetnih
kanalov...) uskladtiti s projektantom arhitekture pred vgradnjo!

- Pri izdelavi prebojev obvezno gledati projekte instalacij in na morebitna neskladja
pravocasno opozoriti odgovorne projektante.

- Pred izvedbo izdelati delavniSko dokumentacijo in jo uskladiti s projektom.

- Za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale predloZiti arhitektu vzorec v potrditev.
- Za izvajanje tlakov obvezno gledati popise tlakov v tehnicni dokumentaciji.

- Pri navezavi na obstojece pozorno izvajati rusitvena dela (GOI del), jih evidentirati in o
opazenih neskladjih obvestiti odgovorne projektante.

- Za fasadne zasteklitve ponudnik oz. izvajalec naredi statiéni izracun zasteklitve.

- Vsako samovoljno dopolnjevanje ali spreminjanje projektne dokumentacije s strani
izvajalca, odgovornega nadzora ali drugega subjekta vpletenega v gradnjo predmetne
zgradbe, brez pristanka avtorjev, NI DOPUSTNO.

- Spremembe in dopolnitve projektov so mozne le s pristankom projektantov.

- Na stiku opreme s stenami inn stropom se izvede 20mm sencno fugo, ki se zapre z
letvijov enakem materialu kot je oprema.

- Visoke omare (210 cm) morajo biti poravnane z zgornjim robom vrat. Premeriti na licu
mesta in prilagoditi opremo!

- Na mestih, kjer so predelne stene z viseCimi/obeSenimi omaricami, je potrebno
predelno steno ojacati.

Investitor
Univerzitetni klini¢ni center, Ljubljanska ulica 5

Projektant
Plan B d.o.o.

PLANXB

Tel.: +386 2 25 01 956
Email: info@planb.si

Gregorciceva ulica 21b 1ZS 2436

S1-2000 Maribor

Pooblas¢eni projektant
Uros$ Razpet, u.d.i.a. MBA, A-1028

Vodja projekta
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Projektanti
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Petar Vidanonski u.d.i.a.
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Legenda

Armirani beton UT Utorvtleh

n

Prefabricirani beton PT Prebojv tleh

m Jeklo USt Utor v strop
V/I g Kriznolepljena lesena PSt Preboj v strop

konstrukcija
Cementni estrih / betonski tlak /

podlozni beton PS  Preboj v steni

Zidane stene US Utor v steni

Obdelan les PN Preboj v nosilcu

Mavénikarton ZR

SR

Zgornji rob preboja
Spodnji rob preboja
Sinteti¢ne izolacije
Mineralne izolacije

Prodec

Komprimiran tampon

JUEEEIANE

Zemljina

OPOMBE

- Vse mere je potrebno kontrolirati na objektu.
- Zamorebitna neskladja med nacrti konzultirati arhitekta.
- Veljajo izkljucno izpisane kote - ne meri po nacrtu.

- Pred izvedbo obvezno gledati nacrte in detajle vseh strok.

- Za vse vertikalne poZame delitve glej Nacrt poZarne varnosti.

- Totne dimenzije (pozicije) vertikalnih inStalacijskih jaskov se na objektu preverijo med
samo gradnjo, vsa neskladja se pred izvedbo inStalacij in arhitekture nujno uskladi s
projektantom arhitekture.

- Vidne inStalacije in pozicije le-teh (npr. kanalov, kab.polic, difuzorjev, parapetnih
kanalov...) uskladtiti s projektantom arhitekture pred vgradnjo!

- Pri izdelavi prebojev obvezno gledati projekte inStalacij in na morebitna neskladja
pravoCasno opozoriti odgovorne projektante.

- Pred izvedbo izdelati delavniS$ko dokumentacijo in jo uskladiti s projektom.

- Zavse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale predloziti arhitektu vzorec v potrditev.
- Za izvajanje tlakov obvezno gledati popise tlakov v tehni¢ni dokumentaciji.

- Pri navezavi na obstojece pozorno izvajati rusitvena dela (GOI del), jih evidentirati in o
opazenih neskladjih obvestiti odgovorne projektante.

- Za fasadne zasteklitve ponudnik oz. izvajalec naredi staticni izracun zasteklitve.

- Vsako samovoljno dopolnjevanje ali spreminjanje projektne dokumentacije s strani
izvajalca, odgovornega nadzora ali drugega subjekta vpletenega v gradnjo predmetne
zgradbe, brez pristanka avtorjev, NI DOPUSTNO.

- Spremembe in dopolnitve projektov so mozne le s pristankom projektantov.

- Na stiku opreme s stenami inn stropom se izvede 20mm senéno fugo, ki se zapre z
letvijov enakem materialu kot je oprema.

- Visoke omare (210 cm) morajo biti poravnane z zgornjim robom vrat. Premeriti na licu
mesta in prilagoditi opremo!

- Na mestih, kjer so predelne stene z vise¢imi/obeSenimi omaricami, je potrebno
predelno steno ojacati.

Investitor

Univerzitetni kliniéni center, Ljubljanska ulica 5

Projektant .
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Neto tlorisna povrsina - 00.P Pritlicje

Sifra Ime Povrsina (m2)
K.A.01 Predprostor 7,87
K.A.02 Vstop osebja 6,94
K.A.03 Vstop asepti¢no delo 5,84
K.A.04 Priprava asepti¢nega dela 11,71
>
; < K.A.05 Asepti¢no delo 24,30
x
= 7 K.A.06 Nadzor dela 13,36
K.C.01 Izdaja/nadzor citostati¢nega procesa 25,06
K.C.02 Citostati¢ni proces 44,65
T K.C.03 Priprava citostaticnega dela 12,12
‘ % K.C.04 Soba za tu$ 1,68
\ | \ | | K.C.05  Vstop osebja civilni del 9,10
| 27.9¢
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Tegal I B A - 1T T I I O
38,5 TM polic 2 ‘ ; ‘ j P K.G.08 Hodnik 1,45
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i S S A EEEEE —— 1 = \ \ KHOS e | ] K.0.05  Pisarna farmacevta 8,31
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T T 1T K08 | | ‘ lzzg:;;?“bzveznnegamawn’ala ‘ K.P.03 Cajna kuhinja 8,92
P 0. - PVC
‘ ‘ s T ‘P?\Lle‘l;\g;tmdlscezﬁﬂ palet ‘ ‘ ‘ /\ K.P.04 Sejna soba/knjiznica 21,36
Epoksi
K.S.00 Vetrolov
C T T 1T T obmotie za vozicke s kontejnerj Prefod za vozicke 15,04
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[ S s ) S :
|8 s /\ am | | b | T 1 - - j ‘ 5 i 3,96 m?
| @C : :E | e Ho|oH | ] B e SRV ; |
\ & B y i \ \
m K.G.06 1 N K.H.04
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1 ; ; ‘ ‘ ‘ ‘ F::F;?f;‘fmWMEW I = = S 1.10 0.15] = 1.10 0, :rs—T_] 1.10 rﬁr 1.10 ‘15 - 1.10 0.15, 1,10 0.15, 1.10 0.15, 1.10 0.15, 1,10 0.15, 1.20 (]2“i ‘A 95 / 1.93 0.2( ‘ - VSe mere ]E potrebno kOﬂUO“faTI na Oblektu
@ o I .- [ | — - - - B B | @ ‘§ - Za morebitna neskladja med nacrti konzultirati arhitekta.
\ s ] £ ] o sorztor Ke. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ e o | - T - Veljajo izkljutno izpisane kote - ne meri po nacrtu.
= = o g mi
| ﬁ ; o | b= "3“"Sud o crehiSien - meia - Pred izvedbo obvezno gledati nacrte in detajle vseh strok.
: e o) = ¥ OVS omatcah pod rekashernc /oo () K.U.03 \ i - Za vse vertikalne pozamne delitve glej Nacrt pozarne varnosti.
Sah g o pultom Garderoba Zenska ol . . .. .. . L e e e . ..
‘ § — D K;m.“mik1 Lo ! KG.05 i | | e | | - | 8 - ToCne dimenzije (pozicije) vertikalnih inStalacijskih jaSkov se na objektu preverijo med
- i J — ,‘\;-a;gmmm ‘ prica . (5] 2O R —— samo gradnjo, vsa neskladja se pred izvedbo inStalacij in arhitekture nujno uskladi s
| Tan ‘ i . — [E— projektantom arhitekture.
5 ‘ PVC | ! K.G.04 Tiam e — i
1 = I . 2K.6.01b \ || e in&talaciio i i Ce :
!-E - !“f% | e | — s \ P e i | s Legenda - Vidne inStalaci je in pozicije le-teh (npr. kanalov, kab.pollg, difuzorjev, parapetnih
‘ pears s swom | 0 oot PVC | e ! i i [ ] Paletno siadisce kanglpv...) UlSkladtIt_l S projektantom a{h|tekture pred vgradnjo!
%L 205 - I — e P 1 @ g Zi - Pri izdelavi prebojev obvezno gledati projekte inStalacij in na morebitna neskladja
‘ ‘ ‘ oo — ‘ — S [ ] stojnice pravocasno opozoriti odgovorne projektante.
— — L KU05 || ||
o weZ g Oficina . . . - L " .
‘ s Troader g;H;us | ; — /\ Paneina zaesa L Tl‘fém”iﬁa B - Pred izvedbo izdelati delavniSko dokumentacijo in jo uskladiti s projektom.
ﬁ E D siam z H H ]ME o . | e J | [ ] Aseptika - Za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale predloZiti arhitektu vzorec v potrditev.
pul B perorian it Pyl = et wran e ,—l ﬁ - Za izvajanije tlakov obvezno gledati popise tlakov v tehnicni dokumentaciji
‘ I | | ‘ s o (e calia Kiop ﬁ ﬁ | 1] Galenski laboratorii : Janj 4 Ve g D p 6 K oKumentacl|l.
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| = P m Hoenke | [ | Administraciia - Za fasadne zasteklitve ponudnik oz. izvajalec naredi statiéni izracun zasteklitve.
/ﬁ \ | | e emontana st \ BN [ utiity prostor - Vsako samovoljno dopolnjevanje ali spreminjanje projekine dokumentacije s strani
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| al o || ~ | sz | | o] | ¢ EB’ e o Projektant
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i 6,59 m? UT Utorvtleh
aimai | 11 \ PIC | | ot Robot I ¢ } \ N \ Naziv projekt
| I
T | PT Prebojvtieh .
\ i . a | i araos T | | | Sl o ! UKC Maribor - centralna lekarna
i S o = | ‘ \ o " USt Utor v strop Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
(:% — B = = = — 4 — = == == = —H— — = —F— — — — — w =1 - — Hir - — - = = - .
. . ‘ S | | — [ﬁ PSt Preboj v strop Stevilka projekta Vrsta nacrta Faza projekta Vrsta gradnje
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748 0,21 1.25 021 ; - 1699 i E— — 110015 — ‘ e 645 SSo » "///»’///, PS Preboj v steni prizidava
‘ /i US Utor v steni Vsebina
\ %57 PN Prebojv nosic Tloris Kleti - novo stanje
LR e Z
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Neto tlorisna povrsina - 00.P Pritlicje

Legenda novi tlaki Sifra Ime Povrsina (m2)
PVC tlak K.A.01 Predprostor 7,87
Epoksi tlak K.A.02 Vstop osebja 6,94
Keramika K.A.03 Vstop asepti¢no delo 5,84
\\\\\\\ K.A.04 Priprava asepti¢nega dela 11,71
N Ojacitev ali izdelava nove AB plosce
.- K.A.05 Asepticno delo 24,30
& = = & zapolnitev utorov na mestu porusenih sten
s hitrosuseco, debeloslojno maso K.A.06 Nadzor dela 13,36
K.C.01 Izdaja/nadzor citostaticnega procesa 25,06
K.C.02 Citostati¢ni proces 44,65
@ @ @ @ @ K.C.03 Priprava citostaticnega dela 12,12
K.C.04 Soba za tus 1,68
| | | | | \ K.C.05  Vstop osebja civilni del 9,10
| ‘ ‘ ‘ ‘ | K.C.06 Vstop v citost. prostore 4,37
@» — T T L E T L E L T T L L EE L L D L E L L D L P E L D L T E L L D L T E L E o L D L T m o e L D L Tm o m e mL LD L TE o m DL D= L= e _m == .I=__—__—_ —- - = = = — —“— - — = = = = = = = - K.C.07  Tehniéni prostor robot 6,59
‘or‘\s Objekta v P
| ‘ | \ K.E.O1 Strojnica 48,08
|
[ ‘ ‘ ‘ K.E.02 TK soba 7,99
|
[ ‘ ‘ ‘ K.E.03 Priprava sanitarne vode montaZni objekt 4,74
|
| ‘ | ‘ K.G.01a  Vstop osebja civilni del 1,79
|
[ K.G.01b Vstop osebja civilni del 6,06
\
|
: ‘ ‘ ‘ K.G.02 Priprava razkuzil, EX cona 2 17,18
l_\ ‘ ‘ 23 81 m2 ‘ K.G.03 Osebna zapora 2,03
81m
: K.G.04 Soba za avtoklaviranje 12,71
! | | \ K.G.05  Pralnica 18,13
: ‘ ‘ K.G.06 Prostor za vozicek (Cistila) 3,12
: Epoksi tlak 414,%6 m? K.G.07 Skladice surovin in ovojnin 25,05
I .
L \ | \ K.G.08  Hodnik 1,45
: Y K.G.10 Priprava dermatikov, olja, sve¢ke 13,78
e - - . _ @i . @i L @ . L - 4@, - —— — | L K.G.11 Priprava pragkov 5,55
J\_ | ‘ . - K.G.12 Priprava sirupov, suspenzij, raztopin 5,55
| : N . L / K.G.13  Magistralni pripravki 5,55
I
il | | ; AN P K.G.14 Nadzorna soba 12,58
| \ z
_‘_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‘, ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | AN K.G.15 Skladigée lastnih izdelkov 10,65
o<
‘ 7 S K.G.16 Hodnik 13,44
| 7 N ’
| \ n S| \ KG.17  Cistila 1,24
| ‘ L/: 77777777 \—\e— K.G.z1 Os. zapora 1,62
= K.H.02 Hodnik 88,82
‘ T
N o \ f f f 1 = K.H.04 Hodnik 27,23
@ — o - 8 B B B HE-= == ﬁ — =R - — W — —]- - - = — — KHO4  Hodnik 62,94
K.H.05 Predprostor dvigala 2,77
| ‘ ‘ ‘ KH.05  Stopnisée 12,60
— K.H.06 Stopnigée 27,36
| 8,31 m?
‘ ‘ d Y ‘ K.L.07 Analizni laboratorij 17,74
krpanje utorov pod MK stenami
K.0.00 Prostor ZA ODLAGANJE 9,18
\ \ \
K.0.01 Oficina z avtomatiziranim skladis¢em 203,26
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ K.0.02 Izdaja obvezilnega materiala 26,87
«—
@ o Li - - - ‘ - - - - ‘ - - i R - ;,th e ‘7 o o o S K.0.03 |1zdaja ekspedit 19,25
‘ K.0.04  Hiadilnica robot 22,56
| | | | 2,77 m? | K.0.05  Pisarna farmacevta 8,31
‘ K.P.01 Pisarna vodja 20,57
Ll | | | e K.P.02 Tajnistvo 12,61
‘ ‘ ‘ ‘ krpanje utorov pod Mstenarm/ ‘ K.P.03 Cajna kuhinja 8,92
‘ PVC 349.90 2 K.P.04 Sejna soba/knjiznica 21,36
4 m
‘ ‘ ! ‘ ‘ K.S.00 Vetrolov 15,04
‘ ‘ krpanije utorov pod MK stenami s hitosuseco debeloslojno izravnalno maso ‘ ‘ K.S.01 Sprejem materiala 20,42
= — : g K.S.02 Pregled paketov 20,44
% <] —
. ‘, e 3:? - :f:. z:':f . - e K.S.03 Paletno skladisc¢e citostatiki 1_116 palet 198,83
] SRR
\ A?:: ?E ‘ ’:?4 1 K.S.04 Paletno skladisc¢e 2_60 palet 114,79
.S. aletno skladisce 3_ 20 palef ,
K.S.06 Paletno skladisce 3_ 20 palet 31,47
O adisce alkohola s
| faoc] K.S.06 Skladisce alkohol 10,83
‘ | | K.8.07 Veénamenski prostor, EX cona 2 23,81
i K.U.01 Garderoba M 6,08
\ | ‘ K.U.02  Sanitarije 2,97
. ,
‘ L1 K.U.03 Garderoba Zenska 17,19
| .
K.U.05 WC Z 1,81
-\ £ ,
\ | oo g s § KU.06  Sanitarije Z 6,32
i K.U.07 Sanitarije M 4,65
| | \ KU08  Cistia 4,42
1.463,29 m?
@ - ———————m - - e - - - - - — - = - |
O
‘ Legenda
E g g g 1 Armirani beton
‘ | 39% |
‘ ‘ 5 65 m2 555 m2 ‘ 51552 ‘ @ Prefabricirani beton
65m ' :
| \ o \ \ | 7] Jekio
10,65 m? Kriznolepliena lesena
| |FEEA ‘ ‘ ‘ ‘ 7 konstmk"d’ja [—] uT Utorvteh
Cementni estrih / betonski tlak / ( .
2491 m? 378 e 27,36 ° L sodciveon T e
| ) 13,78 m d I ¥ ] Zidane stene : USt Utor v strop
‘ ‘ & ‘ ‘ ‘ m Obdelan les PSt Preboj v strop
2
| | | 12,58 m‘ ‘ ‘ Mavcnikarton 727 PS Prebojv steni
| - | ‘ | 1 m? | ‘ SZ SZ SZ Sintetiéne izolacije - 77 uUs Utorv steni
‘ 30,67 m? = m Mineralne izolacije %E’@ PN Preboj v nosilcu
\ y i \ \
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- Vse mere je potrebno kontrolirati na objektu.
- Zamorebitna neskladja med nacrti konzultirati arhitekta.
- Veljajo izkljucno izpisane kote - ne meri po nacrtu.

- Pred izvedbo obvezno gledati nacrte in detajle vseh strok.

- Za vse vertikalne poZame delitve glej Nacrt poZarne varnosti.

- Totne dimenzije (pozicije) vertikalnih inStalacijskih jaskov se na objektu preverijo med
samo gradnjo, vsa neskladja se pred izvedbo inStalacij in arhitekture nujno uskladi s
projektantom arhitekture.

- Vidne inStalacije in pozicije le-teh (npr. kanalov, kab.polic, difuzorjev, parapetnih
kanalov...) uskladtiti s projektantom arhitekture pred vgradnjo!

- Pri izdelavi prebojev obvezno gledati projekte inStalacij in na morebitna neskladja
pravoCasno opozoriti odgovorne projektante.
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- Pred izvedbo izdelati delavniS$ko dokumentacijo in jo uskladiti s projektom.

- Zavse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale predloziti arhitektu vzorec v potrditev.
- Za izvajanje tlakov obvezno gledati popise tlakov v tehni¢ni dokumentaciji.

- Pri navezavi na obstojece pozorno izvajati rusitvena dela (GOI del), jih evidentirati in o
opazenih neskladjih obvestiti odgovorne projektante.

. N

- Za fasadne zasteklitve ponudnik oz. izvajalec naredi staticni izracun zasteklitve.

- Vsako samovoljno dopolnjevanje ali spreminjanje projektne dokumentacije s strani
izvajalca, odgovornega nadzora ali drugega subjekta vpletenega v gradnjo predmetne
zgradbe, brez pristanka avtorjev, NI DOPUSTNO.

- Spremembe in dopolnitve projektov so mozne le s pristankom projektantov.
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L] - - - Na stiku opreme s stenami inn stropom se izvede 20mm sencno fugo, ki se zapre z
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Legenda

Projektirana oprema
Tipska/ serijska oprema
Lekarniska oprema
Sanitarna oprema

Klimati

JEHEEN

Obstoje¢a oprema

Legenda
Armirani beton UT Utor v tleh

Prefabricirani beton PT Prebojv tleh

I

Jeklo USt Utor v strop

Kriznolepljena lesena
konstrukcija

Cementni estrih / betonski tlak /
podlozni beton

PSt Preboj v strop

PS Preboj v steni
Zidane stene US Utor v steni

Obdelan les PN Preboj v nosilcu

Mavénikarton ZR Zgornji rob preboja
SR Spodnji rob preboja
Sinteti¢ne izolacije

JHUANNE

Mineralne izolacije

Prodec

Komprimiran tampon

OPOMBE

Zemljina

- Vse mere je potrebno kontrolirati na objektu.
- Zamorebitna neskladja med nacrti konzultirati arhitekta.
- Veljajo izkljugno izpisane kote - ne meri po nacrtu.

- Pred izvedbo obvezno gledati nacrte in detajle vseh strok.

- Za vse vertikalne poZame delitve glej Nacrt poZarne varnosti.

- Tocne dimenzije (pozicije) vertikalnih inStalacijskih jaSkov se na objektu preverijo med
samo gradnjo, vsa neskladja se pred izvedbo inStalacij in arhitekture nujno uskladi s
projektantom arhitekture.

- Vidne inStalacije in pozicije le-teh (npr. kanalov, kab.polic, difuzorjev, parapetnih
kanalov...) uskladtiti s projektantom arhitekture pred vgradnjo!

- Pri izdelavi prebojev obvezno gledati projekte inStalacij in na morebitna neskladja
pravocasno opozoriti odgovorne projektante.

- Pred izvedbo izdelati delavniSko dokumentacijo in jo uskladiti s projektom.

- Zavse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale predloZiti arhitektu vzorec v potrditev.
- Za izvajanje tlakov obvezno gledati popise tlakov v tehnicni dokumentaciji.

- Pri navezavi na obstojece pozorno izvajati rusitvena dela (GOI del), jih evidentirati in o
opazenih neskladjih obvestiti odgovorne projektante.

- Za fasadne zasteklitve ponudnik oz. izvajalec naredi statiéni izracun zasteklitve.

- Vsako samovoljno dopolnjevanje ali spreminjanje projektne dokumentacije s strani
izvajalca, odgovornega nadzora ali drugega subjekta vpletenega v gradnjo predmetne
zgradbe, brez pristanka avtorjev, NI DOPUSTNO.

- Spremembe in dopolnitve projektov so mozne le s pristankom projektantov.

- Na stiku opreme s stenami inn stropom se izvede 20mm sencno fugo, ki se zapre z
letvijov enakem materialu kot je oprema.

- Visoke omare (210 cm) morajo biti poravnane z zgornjim robom vrat. Premeriti na licu
mesta in prilagoditi opremo!

- Na mestih, kjer so predelne stene z viseCimi/obeSenimi omaricami, je potrebno
predelno steno ojacati.
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Neto povrsine Prizidek P Legenda Sklopi prostorov
D Ime Povrsina (m2) m Armirani beton l:| Paletno skladis¢e
P.E.O1 TK, Elektro omara 4,75 @ Prefabricirani beton l:| Strojnice
P.H.1 Stopniste 16,91 V.72 vekio [ ] ofiina
P.H.2 Dvigalo 3,52 V/IA E::Qt?bi‘:gjzna lesena l:l Asepti¢ni laboratorij
P.H3 Hodnik 1 15,21 m g;;\?:in:?i):ts;::h / betonski tlak / I:l Galenski laboratorij
P.H.4 Hodnik 2 19,82 /] Zidane stene [ ] citostatini laboratori
P.P.01 Ambulanta 17,63 “ |:|
Obdelan les Administracija
P.P.02 Cajna kuhinja 14,25 o
P.P.03 Pisarna 1 17,27 |:] Mavénikarton |:| Utility prostori
P.P.04 Pisarna 2 17,28 m Sinteti¢ne izolacije |:| Ambulanta
P.P.05 Predavalnica 43,45 Mineralne izolacije
P.UA1 Sanitarije M in gibalno ovirani 5,19 Prodec
P.U2 Sanitarije Z 2,00 -
Komprimiran tampon
P.U.03 WCM 2,88 ST
7] Zemljina
P.U4 Sanitarije Z 2,88 7
183,02 m?
<
1
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= - Vse mere je potrebno kontrolirati na objektu.
- Zamorebitna neskladja med nacrti konzultirati arhitekta.
& 31.50 - Veljajo izkljutno izpisane kote - ne meri po nacrtu.
0.30, j 30,50 0.30, 0,20
7 - Pred izvedbo obvezno gledati nacrte in detajle vseh strok.

- Za vse vertikalne pozame delitve glej NaCrt poZarne varnosti.
- Tocne dimenzije (pozicije) vertikalnih inStalacijskih jaSkov se na objektu preverijo med
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- Pred izvedbo izdelati delavniSko dokumentacijo in jo uskladiti s projektom.

- Zavse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale predloZiti arhitektu vzorec v potrditev.
- Za izvajanje tlakov obvezno gledati popise tlakov v tehnicni dokumentaciji.

- Pri navezavi na obstojece pozorno izvajati rusitvena dela (GOI del), jih evidentirati in o
opazenih neskladjih obvestiti odgovorne projektante.

pravo¢asno opozoriti odgovorne projektante.
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TK, Elektro omara

- Na stiku opreme s stenami inn stropom se izvede 20mm sencno fugo, ki se zapre z
letvijov enakem materialu kot je oprema.

- Visoke omare (210 cm) morajo biti poravnane z zgornjim robom vrat. Premeriti na licu
mesta in prilagoditi opremo!
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1D Ime / Name
IN.H.1 Stopnisce
1N.H.2 Dvigalo

1N.H.3 Hodnik 3
1N.P.01 Pisarna 3
1N.P.02 Pisarna 4
1N.P.03 Pisarna 5
1N.P.04 Pisarna 6
1N.P.05 Pisarna 7
1N.P.06 Pisarna 8
1N.U.1 Sanitarije M in gibalno ovirani
1N.U.2 Sanitarije Z
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Sklopi prostorov

Legenda

m Armirani beton Paletno skladis¢e
@ Prefabricirani beton Strojnice
V] Jekio Oficina

N\

Kriznolepliena lesena - "
/I A/ konstrukcija Asepticni laboratorij

Cementni estrih / betonski tlak /

podlozni beton Galenski laboratorij

/] Zidane stene Citostaticni laboratorij
NN\ Obdelan les Administracija
|:] Mavénikarton Utility prostori

Sinteti¢ne izolacije Ambulanta

AN

Mineralne izolacije

Prodec

Komprimiran tampon

S zemljina

OPOMBE

- Vse mere je potrebno kontrolirati na objektu.
- Zamorebitna neskladja med nacrti konzultirati arhitekta.
- Veljajo izkljutno izpisane kote - ne meri po nacrtu.

- Pred izvedbo obvezno gledati nacrte in detajle vseh strok.

- Za vse vertikalne pozame delitve glej NaCrt poZarne varnosti.

- Tocne dimenzije (pozicije) vertikalnih inStalacijskih jaSkov se na objektu preverijo med
samo gradnjo, vsa neskladja se pred izvedbo inStalacij in arhitekture nujno uskladi s
projektantom arhitekture.

- Vidne inStalacije in pozicije le-teh (npr. kanalov, kab.polic, difuzorjev, parapetnih
kanalov...) uskladtiti s projektantom arhitekture pred vgradnjo!

- Pri izdelavi prebojev obvezno gledati projekte instalacij in na morebitna neskladja
pravo¢asno opozoriti odgovorne projektante.

- Pred izvedbo izdelati delavniSko dokumentacijo in jo uskladiti s projektom.

- Za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale predloZiti arhitektu vzorec v potrditev.
- Za izvajanje tlakov obvezno gledati popise tlakov v tehnicni dokumentaciji.

- Pri navezavi na obstojece pozorno izvajati rusitvena dela (GOI del), jih evidentirati in o
opazenih neskladjih obvestiti odgovorne projektante.

- Za fasadne zasteklitve ponudnik oz. izvajalec naredi statiéni izraun zasteklitve.

- Vsako samovoljno dopolnjevanje ali spreminjanje projektne dokumentacije s strani
izvajalca, odgovornega nadzora ali drugega subjekta vpletenega v gradnjo predmetne
zgradbe, brez pristanka avtorjev, NI DOPUSTNO.

- Spremembe in dopolnitve projektov so mozne le s pristankom projektantov.

- Na stiku opreme s stenami inn stropom se izvede 20mm sencno fugo, ki se zapre z
letvijov enakem materialu kot je oprema.

- Visoke omare (210 cm) morajo biti poravnane z zgornjim robom vrat. Premeriti na licu
mesta in prilagoditi opremo!

- Na mestih, kjer so predelne stene z vise¢imi/obeSenimi omaricami, je potrebno
predelno steno ojacati.

Investitor
Univerzitetni klini¢ni center, Ljubljanska ulica 5

Projektant .

Plan B d.o.o. IJ L A N B
Gregorgiceva ulica 21b Tel.: +386 2 25 01 956 1ZS 2436
S1-2000 Maribor Email: info@planb.si

Pooblas¢eni projektant Vodja projekta

Uros$ Razpet, u.d.i.a. MBA, A-1028 Uro$ Razpet, u.d.i.a. MBA, A-1028

Projektanti

Spela Gliha, m.i.a. Ema Dizdarevi¢, m.i.a. Matija Bozja, m.i.a.
Maja Pecar, m.i.a. Matej Puklavec, u.d.i.a. Petar Vidanonski u.d.i.a.

Naziv projekt

UKC Maribor - centralna lekarna
Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor

Stevilka projekta Vrsta nacrta Faza projekta Vrsta gradnje
2519 1 - Arhitektura IDZ Rekonstrukcija in

prizidava
Vsebina

Tloris Nadstropja Prizidek

Stevilka risbe Merilo Kraj Datum
A.13 1:100,00, 1:1,27 Ljublj September 2025
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Legenda
m Armirani beton

Prefabricirani beton PT Prebojv tleh

V] Jekio
Kriznolepliena lesena
/I 2 konstrukcija

Cementni estrih / betonski tlak /
podlozni beton

USt Utor v strop
PSt Preboj v strop
PS Preboj v steni

Zidane stene US Utor v steni

PN Preboj v nosilcu

Mavénikarton ZR Zgornji rob preboja
SR Spodnji rob preboja
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Komprimiran tampon

S zemljina

- Vse mere je potrebno kontrolirati na objektu.
- Zamorebitna neskladja med nacrti konzultirati arhitekta.
- Veljajo izkljutno izpisane kote - ne meri po nacrtu.

- Pred izvedbo obvezno gledati nacrte in detajle vseh strok.

- Za vse vertikalne pozame delitve glej NaCrt poZarne varnosti.

- Tocne dimenzije (pozicije) vertikalnih inStalacijskih jaSkov se na objektu preverijo med
samo gradnjo, vsa neskladja se pred izvedbo inStalacij in arhitekture nujno uskladi s
projektantom arhitekture.

- Vidne inStalacije in pozicije le-teh (npr. kanalov, kab.polic, difuzorjev, parapetnih
kanalov...) uskladtiti s projektantom arhitekture pred vgradnjo!

- Pri izdelavi prebojev obvezno gledati projekte instalacij in na morebitna neskladja
pravo¢asno opozoriti odgovorne projektante.

- Pred izvedbo izdelati delavniSko dokumentacijo in jo uskladiti s projektom.
- Za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale predloZiti arhitektu vzorec v potrditev.
- Za izvajanje tlakov obvezno gledati popise tlakov v tehnicni dokumentaciji.
- Pri navezavi na obstojece pozorno izvajati rusitvena dela (GOI del), jih evidentirati in o

Sifra Stevilo Ime
P Ck2 1 Cajna kuhinja
P 3 Pisoar
T 04 26 Omara stenska s policami 7
T_GO3 34 Garderobna omara 30x50
T M 35 Miza delovna 160x75
T_M10 1 Miza jedilna - 4 osebe
T _M11 1 Miza jedilna - 6 oseb
T_M9 4 ZloZljiva miza
T O1 18 Omara za shranjevanje
T O3 3 Omara nizka s predali
T 04 8 Omara stenska s policami
T_ODM 35 Oprema 1DM (racunalnik, tipkovnica, monitor...)
T OP 1 Projektor
T P1 1 Bolniska postelja
T PR1 8 Predalnik na kolesih OPOMBE
T PRI 3 Kopirni stroj
T_R3 3 Regak kovinski 100x60
T S1 35 Stol pisarniski
T S4 38 Stol sejna soba
T_S6 10 Stol jedilni
um2 1 Stenski umivalnik
UM4 4 Stenski umivalnik 50x25
UM4 1 Stenski umivalnik invalidi
UM5S 1 Stenski umivalnik invalidi
WCH 4 Stenska wc $koljka
WC2 2 Stenska wc $koljka invalidi
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Legenda - tip opreme

|:| tipska/serijska oprema

|:| projektirana oprema
|:| sanitarna oprema

opazenih neskladjih obvestiti odgovorne projektante.

- Za fasadne zasteklitve ponudnik oz. izvajalec naredi statiéni izraun zasteklitve.

- Vsako samovoljno dopolnjevanje ali spreminjanje projektne dokumentacije s strani
izvajalca, odgovornega nadzora ali drugega subjekta vpletenega v gradnjo predmetne
zgradbe, brez pristanka avtorjev, NI DOPUSTNO.

- Spremembe in dopolnitve projektov so mozne le s pristankom projektantov.

- Na stiku opreme s stenami inn stropom se izvede 20mm sencno fugo, ki se zapre z
letvijov enakem materialu kot je oprema.

- Visoke omare (210 cm) morajo biti poravnane z zgornjim robom vrat. Premeriti na licu
mesta in prilagoditi opremo!

- Na mestih, kjer so predelne stene z vise¢imi/obeSenimi omaricami, je potrebno
predelno steno ojacati.

Investitor
Univerzitetni klini¢ni center, Ljubljanska ulica 5

Projektant .

Plan B d.o.o. IJ L A N B
Gregorgiceva ulica 21b Tel.: +386 2 25 01 956 1ZS 2436
S1-2000 Maribor Email: info@planb.si

Pooblas¢eni projektant Vodja projekta

Uros$ Razpet, u.d.i.a. MBA, A-1028 Uro$ Razpet, u.d.i.a. MBA, A-1028
Projektanti

Spela Gliha, m.i.a. Ema Dizdarevi¢, m.i.a. Matija Bozja, m.i.a.

Maja Pecar, m.i.a. Matej Puklavec, u.d.i.a. Petar Vidanonski u.d.i.a.

Naziv projekt

UKC Maribor - centralna lekarna
Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor

Stevilka projekta Vrsta nacrta Faza projekta Vrsta gradnje
2519 1 - Arhitektura IDZ Rekonstrukcija in

prizidava
Vsebina

Shema oznake opreme Prizidek

Stevilka risbe Merilo Kraj Datum
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Armirani beton

1,57 7,35

Prefabricirani beton
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Kriznolepljena lesena
/I Wi konstrukcija
Cementni estrih / betonski tlak /
podlozni beton

N

, 5,84° , 4,06° , 3.47° , 4,07° , 5,05

Zidane stene

6,07%

Obdelan les
Mavénikarton
Sinteticne izolacije

Mineralne izolacije

Prodec

7,35 1,59° 6,09°
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Komprimiran tampon

Zemljina
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OPOMBE

J - Vse mere je potrebno kontrolirati na objektu.
/ L - Za morebitna neskladja med nacrti konzultirati arhitekta.
&= 1 r - Veljajo izkljucno izpisane kote - ne meri po nacrtu.

- Pred izvedbo obvezno gledati nacrte in detajle vseh strok.

- Za vse vertikalne pozarne delitve glej Nacrt pozarne varnosti.

- Totne dimenzije (pozicije) vertikalnih inStalacijskih jaskov se na objektu preverijo med
: samo gradnjo, vsa neskladja se pred izvedbo instalacij in arhitekture nujno uskladi s

N : projektantom arhitekture.

I N - Vidne instalacije in pozicije le-teh (npr. kanalov, kab.polic, difuzorjev, parapetnih

. N kanalov...) uskladtiti s projektantom arhitekture pred vgradnjo!

- Priizdelavi prebojev obvezno gledati projekte intalacij in na morebitna neskladja
pravoCasno opozoriti odgovorne projektante.

3158
¥

o - Pred izvedbo izdelati delavniS$ko dokumentacijo in jo uskladiti s projektom.
- Zavse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale predloziti arhitektu vzorec v potrditev.
. ) . - Za izvajanje tlakov obvezno gledati popise tlakov v tehni¢ni dokumentaciji.

J fasada - Pri navezavi na obstojece pozorno izvajati rusitvena dela (GOI del), jih evidentirati in o
S Fasada opazenih neskladjih obvestiti odgovorne projektante.

- Za fasadne zasteklitve ponudnik oz. izvajalec naredi staticni izratun zasteklitve.

- Vsako samovoljno dopolnjevanje ali spreminjanje projekine dokumentacije s strani
e izvajalca, odgovornega nadzora ali drugega subjekta vpletenega v gradnjo predmetne

zgradbe, brez pristanka avtorjev, NI DOPUSTNO.

4,95 7.55 7.50 7.50 8,245 - Spremembe in dopolnitve projektov so mozne le s pristankom projektantov.
l 1 El El El El
- Na stiku opreme s stenami inn stropom se izvede 20mm sencno fugo, ki se zapre z
letvijov enakem materialu kot je oprema.
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ - Visoke omare (210 cm) morajo biti poravnane z zgornjim robom vrat. Premeriti na licu
| - mesta in prilagoditi opremo!
0| - Na mestih, kjer so predelne stene z vise¢imi/obeSenimi omaricami, je potrebno
N predelno steno ojacati.

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Investitor
Univerzitetni kliniéni center, Ljubljanska ulica 5
@ Projektant .
‘ ‘ ‘ ‘ Plan B d.o.o. IJ L A N B

o
0]
—
Gregorc¢iceva ulica 21b Tel.: +386 2 25 01 956 1ZS 2436
S1-2000 Maribor Email: info@planb.si
Poobladceni projektant Vodja projekta
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Uro$ Razpet, u.d.i.a. MBA, A-1028 Uro$ Razpet, u.d.i.a. MBA, A-1028
um)— Projektanti
4.275 31,505 N Spela Gliha, m.i.a. Ema Dizdarevi¢, m.i.a. Matija Bozja, m.i.a.
‘ F s i i ‘ 2 i i Maja Pecar, m.i.a. Matej Puklavec, u.d.i.a. Petar Vidanonski u.d.i.a.
I T Naziv projekt
UKC Maribor - centralna lekarna
i i ° Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
‘ ‘ ‘ u‘_)_ ‘ Stevilka projekta Vrsta nacrta Faza projekta Vrsta gradnje
[ [ 2519 1 - Arhitektura IDZ Rekonstrukcija in
prizidava
‘ ‘ ‘ ‘ 8 ‘ Vsebina
ey —] - Prerezi in fasade Prizidka
Stevilka risbe Merilo Kraj Datum

V fasada A15 1:100 Ljublj September 2025
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OPOMBE

- Vse mere je potrebno kontrolirati na objektu.
- Zamorebitna neskladja med nacrti konzultirati arhitekta.
- Veljajo izklju¢no izpisane kote - ne meri po nacrtu.

- Pred izvedbo obvezno gledati nacrte in detajle vseh strok.

- Zavse vertikalne poZarne delitve glej Nacrt poZarne varnosti.

- Tocne dimenzije (pozicije) vertikalnih inStalacijskih jaSkov se na objektu preverijo med
samo gradnjo, vsa neskladja se pred izvedbo inStalacij in arhitekture nujno uskladi s
projektantom arhitekture.

- Vidne inStalacije in pozicije le-teh (npr. kanalov, kab.polic, difuzorjev, parapetnih
kanalov...) uskladtiti s projektantom arhitekture pred vgradnjo!

- Pri izdelavi prebojev obvezno gledati projekte inStalacij in na morebitna neskladja
pravocasno opozoriti odgovorne projektante.

- Pred izvedbo izdelati delavniSko dokumentacijo in jo uskladiti s projektom.

- Zavse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale predloZiti arhitektu vzorec v potrditev.
- Za izvajanje tlakov obvezno gledati popise tlakov v tehnicni dokumentaciji.

- Pri navezavi na obstojece pozorno izvajati rusitvena dela (GOI del), jih evidentirati in o
opazenih neskladjih obvestiti odgovorne projektante.

- Za fasadne zasteklitve ponudnik oz. izvajalec naredi staticni izratun zasteklitve.

- Vsako samovoljno dopolnjevanje ali spreminjanje projektne dokumentacije s strani
izvajalca, odgovornega nadzora ali drugega subjekta vpletenega v gradnjo predmetne
zgradbe, brez pristanka avtorjev, NI DOPUSTNO.

- Spremembe in dopolnitve projektov so mozne le s pristankom projektantov.

- Na stiku opreme s stenami inn stropom se izvede 20mm sencno fugo, ki se zapre z
letvijov enakem materialu kot je oprema.

- Visoke omare (210 cm) morajo biti poravnane z zgornjim robom vrat. Premeriti na licu
mesta in prilagoditi opremo!

- Na mestih, kjer so predelne stene z viseCimi/obeSenimi omaricami, je potrebno
predelno steno ojacati.

Investitor
Univerzitetni kliniéni center, Ljubljanska ulica 5

Projektant .

Plan B d.o.o. IJ L A N B
Gregordiceva ulica 21b Tel.: +386 2 25 01 956 1ZS 2436
S1-2000 Maribor Email: info@planb.si

Pooblasceni projektant Vodja projekta

Uro$ Razpet, u.d.i.a. MBA, A-1028 Uros$ Razpet, u.d.i.a. MBA, A-1028
Projektanti

Spela Gliha, m.i.a. Ema Dizdarevi¢, m.i.a. Matija Bozja, m.i.a.

Maja Pecar, m.i.a. Matej Puklavec, u.d.i.a. Petar Vidanonski u.d.i.a.
Naziv projekt

UKC Maribor - centralna lekarna
Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor

Stevilka projekta Vrsta nacrta Faza projekta Vrsta gradnje

2519 1 - Arhitektura IDZ Rekonstrukcija in
prizidava

Vsebina

Nacrti nadstreska - Vhod

Stevilka risbe Merilo Kraj Datum

A.16 1:100, 1:50 Ljubljana September 2025
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OPOMBE

- Vse mere je potrebno kontrolirati na objektu.
- Zamorebitna neskladja med nacrti konzultirati arhitekta.
- Veljajo izkljugno izpisane kote - ne meri po nacrtu.

- Pred izvedbo obvezno gledati nacrte in detajle vseh strok.

- Zavse vertikalne poZarne delitve glej Nacrt poZarne varnosti.

- Tocne dimenzije (pozicije) vertikalnih inStalacijskih jaSkov se na objektu preverijo med
samo gradnjo, vsa neskladja se pred izvedbo inStalacij in arhitekture nujno uskladi s
projektantom arhitekture.

- Vidne inStalacije in pozicije le-teh (npr. kanalov, kab.polic, difuzorjev, parapetnih
kanalov...) uskladtiti s projektantom arhitekture pred vgradnjo!

- Pri izdelavi prebojev obvezno gledati projekte inStalacij in na morebitna neskladja
pravocasno opozoriti odgovorne projektante.
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- Pred izvedbo izdelati delavniSko dokumentacijo in jo uskladiti s projektom.

- Zavse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale predloZiti arhitektu vzorec v potrditev.
- Za izvajanje tlakov obvezno gledati popise tlakov v tehnicni dokumentaciji.

- Pri navezavi na obstojece pozorno izvajati rusitvena dela (GOI del), jih evidentirati in o
opazenih neskladjih obvestiti odgovorne projektante.

- Za fasadne zasteklitve ponudnik oz. izvajalec naredi staticni izratun zasteklitve.

- Vsako samovoljno dopolnjevanje ali spreminjanje projekine dokumentacije s strani
izvajalca, odgovornega nadzora ali drugega subjekta vpletenega v gradnjo predmetne
zgradbe, brez pristanka avtorjev, NI DOPUSTNO.

- Spremembe in dopolnitve projektov so mozne le s pristankom projektantov.

- Na stiku opreme s stenami inn stropom se izvede 20mm sencno fugo, ki se zapre z
N2 Prerez letvijov enakem materialu kot je oprema.
- Visoke omare (210 cm) morajo biti poravnane z zgornjim robom vrat. Premeriti na licu
mesta in prilagoditi opremo!
- Na mestih, kjer so predelne stene z viseCimi/obeSenimi omaricami, je potrebno
predelno steno ojacati.
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