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3.

3.1.

3.2.

3.3.

OPIS GRADNJE IN NJENIH ZNACILNOSTI

NAMEN POSEGA

Namen posega je prenova, reorganizacija in nadgradnja oddelka Centralne lekarne UKC Maribor, z
namenom zagotavljanja ustreznih prostorskih, tehnoloskih in logisti¢énih pogojev za sodobno
lekarnisko dejavnost in sicer predvsem:

- Zagotovitev pogojev za delo, ki ustrezajo varni pripravi pripravkov

- Selitev protitumorne terapije in ambulantne aplikacije bioloskih zdravil v centralno lekarno

- Zagotovitev zadostnih povrsin za skladis¢enje zdravil in obvezilnega materiala

- Pripravo ustreznih garderob, pisarn in Studijskih prostorov

- Tehni¢na optimizacija materialnih in osebnih poti

- Avtomatizacijo postopka izdaje zdravil po principu FIFO

Celoten obseg del, se skladno s projektno nalogo poimenuje OBJEKT in zajema:

- celovito prenovo oddelka lekarne v obstojecih prostorih zgradbe MFT

- finalizacijo nefinaliziranih prostorov pred lekarno v 1.kleti za namen Siritve oddelka
- montazni objekt — prizidek na parkirni plos¢adi na vzhodni strani MFT zgradbe

- ureditev povezave med pritli¢jem in kletjo

- sanacijo mostovza ter ureditev dodatnih prostorov pod njim

- nadstreske in povezave

V prostore lekarne se umestijo 4 roboti in sicer v oficini in hladilnici (komisionirna robota) ter dva v
Cistih prostorih (robota za mesanje citostati¢nih in bioloskih zdravil). Tipi in pozicije robotov so Ze
dolocene in se upostevajo v projektu. Umestitev robotov je Ze v izvajanju in ni predmet tega nacrta.

Projekt je izdelan skladno s projektno nalogo »lzdelava idejne zasnove celotne Centralne lekarne
UKC Maribor za potrebe verifikacije lekarne z upostevanimi zahtevami za umestitev robotov, skladis¢
in montaZznega objekta v prostor« iz avgusta 2025.

KRATEK OPIS LOKACIJE Z URBANISTIENIMI PODATKI

Za obmocje bolnisnice velja prostorski nacrt (OPPN) - ODLOK o ob¢inskem podrobnem prostorskem
nacrtu za del obmocja centralne cone C-3, obmocje kompleksa klinicnega centra, UKC Maribor,

objavljen v Medobc¢inskem uradnem vestniku, st. 16, z dne 30.9.2013.

Seznam parcel, na katerih se bodo izvajali posegi:

ST.PARC ST.0BJ. OPIS LASTNISTVO
226 582 Obstojeca zgradba MFT RS
236/1 Parkirna ploséad RS
217/1 Cestisce RS
204/5 Zelenica RS

vse k.o. 659 Tabor.

KRATEK OPIS UGOTOVITEV PREDHODNIH RAZISKAV

Zgradba MFT je bila energetsko sanirana v letu 2011, ko je bilo zamenjano zunanje stavbno pohistvo,
izvedena stati¢na ojacitev za nadgradnjo Urgentnega centra, ter izveden novi toplotni ovoj stavbe.
Obstojeci prostori lekarne imajo za prezracevanje lastni klimat, ki se nahaja v K2 MFT zgradbe. V
okviru izvedbe Urgentnega centra 1.faza se je izvedel tudi plato za reSevalna vozila na vzhodni strani
objekta MFT, s ¢emer se je pridobil prazen nefinaliziran prostor v etazi K1 pred lekarno. Za potrebe
umestitve prizidka - montaZnega objekta je predvidena preveritev nosilnosti platoja in morebitna
sanacija.



3.4.

3.5.

Investitor mora pred pricetkom izdelave projekta zagotoviti vse relevantne PID-e obstojeCega
objekta, v primeru da s temi ne razpolaga pa naroditi preiskave in sondazo sestave obstojecih
nosilnih konstrukcij na kriticnih mestih.

KRATEK OPIS OBSTOJECEGA STANJA

Centralna lekarna je umescena v zgradbo - Medicinsko funkcionalni trakt - MFT in sicer v klet 1.
Dostop za osebje v lekarno je preko sistemov hodnikov bolnisSnice in podzemnega hodnika, dostava
materiala se izvaja preko dostavne rampe na vzhodni strani objekt MFT.

Prostori lekarne vkljuCujejo skladis¢a, galenski laboratorij, analizni laboratorij, oficino, asepticne
enote, prostore za pripravo citostatikov in pisarne. Logistine poti so trenutno omejene, zato je
nujna reorganizacija.

Ob objektu MFT je izvedena klancina za dostop tovornih vozil v klet, svetlobni jasek za osvetlitev
kletnih prostorov, mostovz za dostop v objekt na nivoju pritli¢ja, zunanje stopnisce iz K1 do P ter
parkirna plos¢ad za reSevalna vozila. Ob objektu je speljana interna krozna cesta, ki predstavlja
pozarno pot v IKC Maribor.

KRATEK OPIS ZASNOVE

Nova zasnova OBJEKTA predvideva:

Prenovo in reorganizacijo obstojecih prostorov oddelka lekarne (K) ter Siritev lekarne v del
hodnika na juzni strani, nefinaliziran prostor na vzhodu in prostor pod mostovzem.

Prizidek (P+1), ki se izvede kot montazZni objekt z navezavo na obstojece zunanje stopnisce
Sanacija obstojecih in vzpostavitev novih povezav med oddelki in etazami, ureditev
nadstreskov, dostave itn.

OPIS LEKARNE (K)

Prostori lekarne so razdeljeni na naslednje funkcionalne sklope:

O OFICINA Oficina z avtomatizirano izdajo zdravil in materialko

A ASEPTIKA Prostori za pripravo aseptic¢nih izdelkov

C CITOSTATIKI Prostori za centralno pripravo citostatikov in bioloskih zdravil
G  GALENSKILAB Prostori za pripravo galenskih in magistralnih zdravil

S SKLADISCA Skladisca za shranjevanje zdravil in medicinskih pripomockov
L  LABORATORI)  Laboratoriji

P PISARNE Pisarne

U GARDEROBE Garderobe, sanitarije, utility

E ENERGETIKA Strojnice, podpostaje

H HODNIKI Hodniki, jaski, stopnisca

Obstojeca konstrukcija MFT ostaja veCinoma nespremenjena. Predvidena je rusitev dveh nosilnih
stebrov, ki se nadomestita z novim, vzdolznim kovinskim nosilcema. Med rusitvijo in nadomestitvijo
z novim kovinskim nosilcem je potrebno zagotoviti nicno deformacijo etazne plosce nad kletjo. Poleg
navedenega posegi v konstrukcijo zajemajo Se Siritev obstojecega prehoda v novem delu skladisca,
utore in preboje za razvod strojnih in elektro insStalacij, rusitev dela talne plos¢e na mestih postavitve
robotov, odstranitev obstojeCe konstrukcije in zasteklitve svetlobnika, odstranitev ograje ob
svetlobniku in na mostovzu ter rusitev betonske atike svetlobnika. Svetlobnik se zapre z novo
termopan zasteklitvijo na ustrezni kovinski podkonstrukciji. Vsi posegi v konstrukcijo so staticno
preverjeni in bodo ustrezno sanirani. Vertikalne komunikacije se nadgradijo s pokritim stopnis¢em,
dvigalom, SirSimi transportnimi potmi in elektri¢nimi vrati. Del dostavne poti pred vstopom v
skladisce lekarne se prekrije z novo stekleno nadstresnico na kovinskih nosilcih, ki jih podpirajo stebri
pritrjeni v talno plos¢o oz. obstojeci aticni zid. Tla zadnjega dela obstojecega paletnega skladisca, ki



je trenutno cca 60 cm pod nivojem ostalih prostorov, se z utrjenim gramoznim nasutjem in novo
talno plosco nivojsko izravna z ostalimi prostori. Preveri se moznost odstranitve dela fasadne obloge
na delu obstojeCega objekta ki se nahaja v svetlobnem jasku skladisca, da se zagotovi zadostno viSino
za nakladanja palet na paletne regale. Del oken ki gledajo proti jasku na severni strani obravnavanih
prostorov, na mestu kjer bo nova strojnica, se odstrani in odprtine zazida, notranje stene strojnice
pa ustrezno dodatno zvocno izolira. V prostorih lekarne se odstrani vsa obstojeca splosna,
medicinska in nemedicinska oprema. Del obstojece medicinske opreme bo uporabljen v prenovljeni
lekarni. Odstrani se vse obstojece inStalacije ki se navezujejo na obravnavani prostor, pred pricetkom
rusitvenih del mora narocnik poskrbeti za zavarovanje morebitnih Zivih inStalacij ki potekajo skozi
obravnavani prostor. Odstranijo se vsi obstojeci finalni tlaki, rusijo se vsi spusceni stropovi, vse
obstojece predelne stene z izjemo predelnih sten proti sosednjim oddelkom. Estrihi se rusijo in
izdelajo na novo na obmocju celotne lekarne v 1. kleti, na mestih postavitve robotov se rusi in na
novo izdela tudi talna plosca. Prostor pod mostoviem je trenutno delno zasut z zemljo. Ta se izkoplje,
izdela se nova talna plosca. Polkrozna odprtina v zgornjem delu obstojece stene pod mostoviem se
zazida, v tej steni se izdela preboj za vrata. Celoten prostor se za zagotovitev funkcionalnosti in
zascite pred vremenskimi vplivi ustrezno zatesni pred vremenskimi vplivi in izolira. Za prostore v
katerih bodo vnetljive snovi je potrebno izdelati elaborat eksplozijske ogrozenosti (Ex elaborat) in
upostevati vse predvidene ukrepe za preprecevanje nevarnosti.

OPIS PRIZIDKA (P+1)

V nadaljevanju je opisan pisarniski prizidek k obstoje¢emu objektu UKC Maribor. Objekt se zgradi
vzhodno od centralne lekarne na nivoju terena in nad obstojeco kletjo, zaradi obstojeCega objekta
se prizidek odmakne za Sirino obstojecega svetlobnika. Gre za dvoetazen objekt, etaznosti P+1,
dimenzije objekta so 31,2 m x 7,4 m. Bruto tlorisna povrsSina etaze je 231,5 m2, torej obeh etaz
463,0 m2. Etazna viSina objekta je 385 cm, od tega svetla viSina 290 cm, spuscen strop 60 cm.

Na parkirni ploscadi pred zgradbo, kjer se predvideva umestitev montaznega pisarniskega objekta
je trenutno namescena asfaltna podlaga. Za potrebe postavitve montaznega objekta je potrebno
upostevati ustrezen poseg v obstojeCe povozne povrsine. Da ne bi v naslednjih letih prihajalo do
zamakanja v skladis¢ni prostor v etazi K1 je potrebno pred postavitvijo montaznega objekta izvesti
na tem mestu ustrezno dodatno hidro in toplotno izolacijo, skladno z zakonodajo. Na parkirni
ploscéadi je trenutno postavljena elektri¢na polnilnica za ¢akajoca vozila, ki se odstrani in prestavi na
ustrezno mesto. Na delu plosc¢adi, ob fasadi obstoje¢ega objekta so namescéene obstojece klimatske
naprave. Ce bo zaradi bliZine prizidka predvideno poslab$anje njihove funkcionalnosti ali oteZenega
servisiranje, jih je potrebno prestaviti. Rusi se obstojeci AB nadstresek in zastekljeni vetrolov vhoda
v fizioterapijo. Ati¢ne stene mostovza se sanira — odstrani krusljive dele, ocisti, zapolni poSkodbe,
zagladi in prebarva z vodoodporno akrilno fasadno barvo. V tlaku mostovza se odstrani obstojeci in
izdela nov potopljeni predpraznik pred vhodom v vetrolov fizioterapije. Sanira in s keramiko na novo
preplasti se celotna pohodna povrSina mostovza.

Vhod v objekt je na juzni strani. Z obstojecega mostovza na nivo pritlicne etaze vodijo tri stopnice
in klancina za dostop gibalno oviranih. Celoten obstoje¢i mostovz, skupaj z vhodom v novi prizidek,
je prekrit z novo stekleno nadstresnico na kovinskih nosilcih, ki jih podpirajo stebri pritrjeni v
obstojeci ati¢ni zid mostovza. V sklopu izdelave nove nadstreSnice nad mostovzem se izdela tudi
nov vetrolov za vstop v fizioterapijo.

Objekt je zasnovan kot lahka montazna konstrukcija iz krizno lepljenih plosc (kot npr. KLH). Zaradi
dodatne obtezbe bo predvidoma potrebna ojacitev obstojece konstrukcije kleti. Nov prizidek je
postavljen neposredno nad obstojece nosilne stene kleti. Etazne plosce so prav tako krizno lepljene.
Dvigalni jasek je izdelan kot jeklena konstrukcija, ki je dodatno suho-montazno zaprt. Nove stopnice
so izvedene kot kombinacija KLH ploSc in jeklene konstrukcije.

Tla so izdelana po sistemu suhega estriha z dodatno zvocno izolacijo za preprecevanje prenosa
udarnega zvoka po objektu. Fasada objekta je izdatno toplotno izolirana (min. 20 cm), uporabljena
je kamena volna, ki je finalizirana s silikatnim zaklju¢nim slojem. Zaradi orientacije objekta in blizine
sosednjega obstojeCega objekta, so okna predvidena zgolj na vzhodni fasadi kjer so pisarne in
delovna mesta. Notranje stene so obloZzene z mavcno-kartonsko oblogo, tvorijo instalacijski sloj.



3.6.

3.6. 1.

Predelne stene med pisarnami so suho-montazne. Stene proti hodniku so steklene, za dodatno
osvetlitev in veéjo "zracnost" prostora. Strop je mineralni in modularni, kar omogoca vgradnjo in
vzdrzevanje instalacij. Tla so finalizirana z enomerno talno oblogo z nizko oz. ni¢no vsebnostjo PVC,
stiki so varjeni, izvedene so zaokroznice. V. mokrih prostorih je tako na tleh kot stenah keramika oz.
gres.

Ogrevanje in hlajenje prostorov se vrsi preko stropnih konvektorjev, ki jih poganja VRV sistem.
PrezraCevanje je urejeno prisilno z rekuperacijo. Vpih sveZega zraka je preko delovnih prostorov,
odvod preko mokrih prostorov. Vsaka pisarna in ostali prostori ima svoj termostat, ki uravnava
bivalne parametre.

Objekt je opremljen z varcno LED razsvetljavo, ki omogoca rocno in senzorsko nastavljanje jakosti
glede na svetlobne pogoje in prisotnost zaposlenih. Sanitarije so opremljene z SOS tipkami. Vstop v
objekt bo nadzorovan preko kontrole pristopa, enako posamezne pisarne. Distribucija energije in
signalov bo potekala preko razvoda na policah v medstropovju in v stenah nato pa po parapetnih
kanalih do posameznih delovnih mest. Objekt bo pokrit z WIFI signalom. Prav tako je predvidena
vgradnja protivlomnega sistema, videonadzora ter domofona.

KRATEK OPIS ZASNOVE NOTRANJE OPREME

LEKARNA (K)

O OFICINA Z AVTOMATIZIRANO IZDAJO ZDRAVIL IN MATERIALKO

Oficina je povezana s skladis¢em gotovih izdelkov galenskega laboratorija, glavnim hodnikom
lekarne H.04, internim hodnikom lekarne H.02 ter proti vzhodu in severu s skladis¢em. Prehod proti
skladis¢u na vzhodu je opremljen z dviznimi rolo vrati, proti skladis¢u na severni strani pa je prehod
odprt. Nove stene so suhomontazne izvedbe, strop je mineralni in modularni, kar omogoca vgradnjo
in vzdrzevanje inStalacij. Talna obloga je PVC, vsi stiki varjeni, stiki s stenami izvedeni z zaokroznicami
z gladkim prehodom v povrsino stene. Talna obloga v hladilnici je keramika, stiki s stenami izvedeni
z zaokroznicami z gladkim prehodom v povrsino stene.

V prostoru se nahajajo razlicne povrsine za shranjevanje zdravil oziroma zabojnikov, ki obsegajo
zaprte in odprte omare, hladilnike, avtomatizirano skladis¢e zdravil — robota ter lo¢eno hladilnico z
avtomatiziranim skladis¢em zdravil (robotom). V oficini so predvidena tri delovna mesta za izdajo
zdravil in dve za izdajo obvezilnega materiala. Na steni hladilnice je ekran za nadzor in spremljanje
narocil.

V ekspeditu se nahajajo dvovisinski pulti in vozi¢ki, na katerih oziroma v katerih so pripravljeni izdelki
in zabojniki za izdajo, pisalna miza s predalnikom in dva hladilnika. Pred predajnim pultom sta tudi
sedeZa za c¢akajoCe na prevzem ter vitrina namenjena razstavljanju starinskih lekarniskih
eksponatov. S steklenimi avtomatskimi vrati je prostor dostopen z glavnega hodnika H.04, z vratci
med predajnima pultoma pa tudi iz oficine.

Izdaja obvezilnega materiala je opremljena s pultom nad katerim so vise¢e omarice in dvema brez,
omaro za narkotike in prostorom za vozi¢ke. Z glavnim hodnikom H.04 je povezan s steklenimi
avtomatskimi drsnimi vrati.

V hladilnici, ki je dostopna iz osrednjega prostora oficine, se nahajajo kovinski regali in hladilni robot.
Proti oficini je urejeno izdajno okno za prevzem v robotu pripravljenih narocil.

Pred destackerjem velikega komisionirnega robota je predvideno mesto za postavitev pripadajocih
vozickov s kontejneriji.

Znotraj oficine je urejena tudi pisarna za dva farmacevta. Pisarna ima nad viSino mize fiksno
zasteklitev. Na steni proti sprejemu materiala se pripravijo inStalacije za morebitno dodatno delovno
mesto.

A PRIPRAVA ASEPTICNIH IZDELKOV

Stene, spusceni strop, tla in vsa oprema v oddelku mora ustrezati vsem zahtevam za Ciste prostore.
Stene in strop iz montaznih panelov sistema Cistih sten, vsi stiki izvedeni z ALU zaokroznicami, spoji
gladko kitani. Talna obloga v prostorih oddelka je PVC, v prostoru citostati¢ni proces z antistati¢nimi



lastnostmi. Vsi stiki talne obloge s stenami so izvedeni z zaokroznicami z gladkim prehodom v
povrsino stene.

Oddelek obsega prostore za: pripravo asepticnega dela, predprostor, prehodni filter za vstop osebja
v asepticno delo, nadzor dela in asepti¢no delo.

V prostor za pripravo asepticnega dela se vstopa neposredno z notranjega hodnika H.02, opremljen
je z umivalnikom, razkuzevalno postajo, regali in dvema vozickoma, prek materialne zapore z UDF
enoto, je povezan s prostorom za asepti¢no delo.

Predprostor, ki sluZi vstopu tako v aseptic¢no delo, kot citostaticni proces, je opremljen z dvema
omarama z moznostjo zaklepanja.

Prehodni filter za vstop v asepti¢no delo (vstop osebja in vstop asepticno delo) je opremljen z
garderobnimi omarami, umivalnikom, dezinfekcijo, klopmi in regali. V delu prostora »vstop v
asepticno delo« sta tudi omari za Cistilne pripomocke.

Prostor za nadzor asepti¢nega dela je opremljen z dezinfekcijo, regali, pultom, dvema delovnima
mizama s stoloma in tiskalnikom ter materialno zaporo prek katere je povezan s prostorom za
asepticno delo, pregled nad tem prostorom zagotavlja velika zasteklitev v predelni steni.

Aseptic¢no delo je z visoko materialno zaporo povezano s pripravo asepti¢nega dela, z drugo, manjso,
materialno zaporo pa z nadzorom asepticnega dela, proti kateremu je za pregled nad dogajanjem,
namescena tudi vecja zasteklitev. Opremljeno je s tremi LAF komorami, mizo za stojece delo,
tehtalno komoro, precizno tehtnico, peristalticno ¢rpalko in vozickom.

C  CENTRALNA PRIPRAVA CITOSTATIKOV IN BIOLOSKIH ZDRAVIL

Stene, spusceni strop, tla in vsa oprema v oddelku mora ustrezati vsem zahtevam za Ciste prostore.
Stene in strop iz montaznih panelov sistema Cistih sten, vsi stiki izvedeni z ALU zaokroznicami, spoji
gladko kitani. Talna obloga v prostorih oddelka je PVC, v prostoru asepti¢no delo z antistati¢nimi
lastnostmi. Vsi stiki talne obloge s stenami so izvedeni z zaokroznicami z gladkim prehodom v
povrsino stene.

Glavni dostop v oddelek je preko skupnega predprostora aseptike skozi vstop osebja civilni del in
vstop v citostaticno delo. Prostora zajemata garderobne omare, regale, klopi, umivalnik in
dezinfekcijo. Med prostoroma vstop v citostaticno delo in vstop civilni del je prehodni prostor s
tusem.

Iz vstop civilni del je urejen dostop do tehni¢nega prostora za robota za proizvodnjo citostaticnih
zdravil.

Priprava citostaticnega dela se povezuje s prostorom citostati¢nega procesa preko visoke materialne
zapore z UDF enoto. Soba vsebuje umivalnik, stiri hladilnike, omaro, razkuzevalno postajo in vozicek.
Prostor za citostati¢ni proces ima dva robota za avtomatizirano pripravo zdravil, tri LAF komore z
laboratorijskimi stoli, dvakrat pacto safe, regal, delovni pult, dva vozicka in dve mobilni mizi za
stojece delo z laboratorijskima stoloma za visoko sedenje. Pregled nad prostorom omogocata dve
veliki zasteklitvi proti prostoru za izdajo/nadzor citostaticnega dela. V prostoru sta dve materialni
zapori — visoka proti prostoru priprava citostaticnega dela in druga, manjsa, proti izdaja / nadzor
citostati¢nega procesa.

Izdaja in nadzor citostati¢nih izdelkov je s prostorom citostaticni proces fizicno povezana preko
materialne zapore, vizualno s steklene stene. Soba ima omaro in hladilnik za zdravila pripravljena na
prevzem, sicer pa tri pisarniske mize, omare, hladilnik, pomozni pult in tri vozicke.

G  PRIPRAVA GALENSKIH IN MAGISTRALNIH IZDELKOV — GALENSKI LABORATORIJ

V oddelek se vstopa skozi vstopni prostor osebja civilni del, ki vodi na Cisti interni hodnik G.16, preko
katerega so dostopni vsi prostori oddelka. Prehod iz necistih prostorov je mogoce le skozi garderobo,
materialno zaporo ali osebno zaporo. Prostori oddelka imajo, zaradi mogocega dostopa iz necistih
prostorov, dolocene Sibke tocke. Za obvladovanje Sibkih tock in preprecitev moznosti kontaminacije
delovnega postopka, je potrebno zagotoviti ustrezne organizacijske postopke in protokole za vstop
v prostore oddelka. Stene so mavcnokartonske, vsa vrata znotraj oddelka imajo za boljSo
preglednost okna in so narejena po principu Cistih sten. Spusceni strop je mineralni in modularni.
Vsa oprema mora biti primerna za ciScenje in dezinfekcijo, brez lesenih elementov. Talna obloga je
PVC, v prostoru magistralna receptura antistati¢na, vsi stiki varjeni, stiki s stenami izvedeni z
zaokroZnicami z gladkim prehodom v povrsino stene.

Prostor vstop osebja zajema garderobne omare in umivalnik.



Priprava razkuzil zajema umivalnik, delovni pult z odsesavanjem, podpultno OVS omaro za sodcke z
alkoholom, sistem za pripravo in polnjenje razkuzil, dva regala, tri 60l sodcke za pretakanje. Prostor
je EX cona 2.

Soba za avtoklaviranje ima za dostopanje, s Cistega internega hodnika G.16, osebno zaporo in
materialno zaporo. Zajema FFU+LAF enoto nad perforiranim pultom, zapiralni stroj ter dostop do
prehodnega pomivalnega stroja in prehodnega avtoklava, oba namescena v pralnici.

Pralnica zajema pult z vgrajenim velikim dvojnim koritom in lekarniskim pomivalnim strojem,
prehodni suhi sterilizator, prehodni pomivalni stroj, prehodni avtoklav, regal in pomozni pult. Preko
materialne zapore je povezana tudi z glavnim internim hodnikom H.02.

Skladisce surovin in ovojnin je opremljeno z regali, pisarnisko delovno mizo, pultom, dvema
hladilnikoma in vozickom. Dostopno je s hodnika H.02 in hodnika G.08.

Hodnik G.08 je z dvojnimi dviznimi rolo vrati povezan s skladis¢em surovin in ovojnin in analiznim
laboratorijem. 1z tega hodnika je dostopen tudi prostor za vozicek in Cistila, proti Cistim prostorom
oddelka galenike pa vodi vecja materialna zapora (za prehod vozickov).

V prostoru za pripravo dermatikov, olj in sveck, so umivalnik, dva vecja delovna pulta, od katerih je
na enem kuhalis¢e z napo, premic¢ni pult in mikser homogenizator. Na pultu so lekarniska tehtnica,
ungulator in vodna kopel.

Priprava praskov je opremljena s pultom, tehtalno mizo in regalom.

Priprava sirupov in suspenzij je opremljena s pultom, tehtalno mizo in regalom.

Magistralna receptura je opremljena s pultom na katerem je granitna podlaga za tehtnico,
digestorijem in regalom.

Nadzor procesa galenika ima umivalnik, dvojno pisalno mizo s tiskalnikom, dva regala za dnevni arhiv
in vozicek.

V skladisce lastnih izdelkov z internega Cistega hodnika G.16 vodi osebna zapora v kateri je klop in
stenski obesalniki. Oprema skladis¢a obsega pult, regale, OVS in dva hladilnika. Povezano je tudi z
oficino, v katero vodijo steklena avtomatska drsna vrata.

Prostor za Cistila s trokaderom je dostopen z internega Cistega hodnika G.16.

Prostor za vozicek s Cistili je dostopen iz hodnika med skladis¢em surovin in analiznim laboratorijem.

S SKLADISCA

Poleg obstojeCega dela objekta, na skrajno vzhodnem, je skladis¢e urejeno Se v delu prostorov na
skrajno severnem robu.

Obstojeci dostop za tovorna vozila, na vzhodni strani, se delno pokrije z novo, za zagotovitev
osvetlitve obstojecih prostorov v kletni etazi, stekleno nadstresnico. Zadnji del dostopne poti (pod
mostovzem), se zapre z dodatnimi dviznimi sekcijskimi vrati z osebnim prehodom, tako da bo zaprti
prostor pred vhodom deloval kot vetrolov.

Prostor pod mostoviem, ki je trenutno delno zasut z zemljo, se uredi in nameni skladi$¢enju
vnetljivih snovi in izdelkov v karanteni. Opremljen je z dvema omarama za karanteno, petimi
omarami za vnetljive snovi, dvema regaloma, v njem so tudi 4 paletna mesta.

Ob obstojece stopnisce, ki je neposredno ob vhodu za dostavo, je umesceno novo osebno dvigalo
ki, tako kot obstojece stopnisce, prostore lekarne povezuje z novim prizidkom. Stopnisce sluzi tudi
kot izhod v sili.

Za dvigalom je umescéen prostor za pripravo sanitarne vode v za novi montazni objekt - prizidek.
Neposredno za dviZznimi rolo vrati je obmocje namenjeno sprejemu materiala in pregledu paketov,
opremljeno s tremi pisalnimi mizami in delovnim pultom. Proti skladiScu S.03 se iz tega prostora
prehaja skozi dvizna rolo vrata, ravno tako so dvizna rolo vrata namescena proti oficini.

Vedji del skladiS¢a je namenjen paletnemu skladis¢enju, cca 200 paletnih mest v dveh nivojih na
paletnih regalih ter skladis¢enju na regalih s policami.

Prevoz materialov bo potekal tudi z vilicarjem, ki ima v blizini vhoda svoje parkirno mesto in
prikljucek za polnjenje.

Stene so mavcnokartonske, spuscenega stropa v skladis¢nih prostorih ni. Talna obloga je epoksi
samorazlivni tlak, stiki s stenami izvedeni z zaokroznicami.

L  LABORATORI

Analizni laboratorij je dostopen z internega hodnika H.02, in predprostora GO08. , v katerega vodijo
dvizna rolo vrata, iz njega pa proti Cistim prostorom galenike vodi materialna zapora. Prostor zajema
umivalnik, hladilnik, inkubator, pult z viseCimi omaricami, tri laboratorijske pulte in dve pisarniski
mizi. Stene so mavcnokartonske, vsa vrata imajo za boljSo preglednost okna in so narejena po
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principu Cistih sten. Spusceni strop je mineralni in modularni. Vsa oprema mora biti primerna za
¢isCenje in dezinfekcijo, brez lesenih elementov. Talna obloga je PVC, vsi stiki varjeni, stiki s stenami
izvedeni z zaokroznicami z gladkim prehodom v povrsino stene.

P PISARNE

V kletno etazo lekarne je, ob severni rob obmocja, umeséen manjsi del pisarniskih prostorov —
pisarna vodje, tajnistvo in sejna soba / ¢ajna kuhinja / knjiznica. Ostali pisarniski prostori se nahajajo
v novem prizidku. Stene so mavénokartonske, spusceni strop je mineralni in modularni. Talna obloga
je PVC, vsi stiki varjeni, stiki s stenami izvedeni z zaokroznicami z gladkim prehodom v povrsino stene.
Pisarna vodje ima dve pisarniski mizi s predalnikoma, manjso mizo za sestanke, visoke omare in pod
okni nizke omarice.

TajniStvo ima dve pisarniski mizi s predalnikoma, visoke omare in pod okni nizke omarice.

Cajna kuhinja je opremljena s kuhinjskim pultom s pomivalnim koritom in kuhalno plosco,
mikrovalovno pecico, hladilnikom ter omaro.

Sejna soba / knjiznica je opremljena s sejno mizo za 12 oseb, vedjim TV ekranom ter visokimi
knjiznimi omarami in nizkimi omaricami pod okni.

U GARDEROBE

Loceni garderobi za moske in Zenske sta umeséeni neposredno ob vstopu v interni hodnik H.02.
Opremljeni sta z garderobnimi omaricami, klopmi, ogledali in obesali, povezani sta s pripadajocimi
sanitarijami. Stene so mavénokartonske, primerne za mokre prostore, spusceni strop je mineralniin
modularni. Talna obloga je keramika, stiki s stenami izvedeni z zaokroznicami z gladkim prehodom v
povrsino stene.

Na internem hodniku, ob pisarniskih prostorih, so Zenske sanitarije z dvemi WC-ji in predprostorom
z umivalnikom, moske z enim WC-jem in predprostorom s pisoarjem in umivalnikom ter prostor za
Cistila s trokaderom in omarami za Cistila.

E ENERGETIKA

Strojnica kjer so umesceni klimati za aseptiko in citostati¢ni laboratorij, je dostopna iz internega
hodnika H.02. Vse stene strojnice, ki mejijo na sosednje prostore, bodo dodatno zvocéno izolirane,
da se prepreci prenos zvoka delovanja klimatov. Stene so mavcnokartonske, spuséeni strop je
mineralni in modularni. Talna obloga je epoksi, stiki s stenami izvedeni z zaokroZnicami z gladkim
prehodom v povrsino stene.

H  HODNIKI

Stene so mavénokartonske, spusceni strop je mineralni in modularni. Talna obloga je PVC, vsi stiki
varjeni, stiki s stenami izvedeni z zaokroznicami z gladkim prehodom v povrsino stene.

Glavni hodnik H.04 sluzi dostopu osebja lekarne ter izdaji materiala. Povezan je s sistemom hodnikov
bolniSnice, proti katerim so names¢ena nova avtomatska steklena drsna vrata in z obstoje¢im
stopnis¢em H.06. Na hodniku so nameséene arhivske omare. Neposredno ob vstopu v hodnik, za
novimi avtomatskimi drsnimi vrati, je prostor za odlaganje zabojnikov H.01. Ob njem je urejena nisa
s pultom za ¢iS¢enje embalaze, nad katerim je odsesavanje.

Interni hodnik lekarne H.02 povezuje vse oddelke lekarne, skupaj s H.01 sluZi kot vstopna tocka in
glavna povezava za dostop do vseh oddelkov lekarne. Pred oddelkoma aseptike in citostatikov, so
na njem namesceni pulti, pred pisarniskimi prostori omare in kopirno tiskalni stroj, ob analiznem
laboratoriju omare. Pred skladis¢em surovin in ovojnin je predvideno mesto za postavitev dveh
palet.

Cisti interni hodnik G.16 se nahaja v ¢istem delu in povezuje prostore oddelkov magistralne
recepture in galenskega laboratorija.

Doslej zunanje stopniSce H.05, ki sluzi tudi kot evakuacijska pot, je odslej notranje stopnisce ki
prostore lekarne povezuje z novim prizidkom in se skozi njegovo pritli¢je nadaljuje do prve etaze.

PRIZIDEK (P+1)

PRITLICJE

V pritli¢ju objekta so urejeni prostori ambulante, sanitarij za obiskovalce, od tega ene za gibalno
ovirane. V nadaljevanju pritli¢ja so urejene sanitarije za zaposlene in ¢ajna kuhinja. V pritli¢ju sta
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tudi dve pisarni, vsaka za 4-6 zaposlenih in vecja predavalnica z 36-40 sedezi in predavalnica. V
pisarnah je za vsakega zaposlenega predvidena garderobna omara, delovna miza s predalnikom in
nad njo police. V vsaki pisarni so predvidene tudi visoke omare. V predavalnici je so poleg sedezev
predvidene tudi zloZljive mize in omare, stropni projektor ter zloZljivo projekcijsko platno. Ob
predavalnici je urejen prstor za TK in elektro inStalacijske omare. V nisi na hodniku je predvideno
mesto za postavitev kopirno — tiskalnega stroja poleg katerega sta tudi omari za zalogo
pripadajoCega potroSnega materiala.

V juznem delu objekta so stopnice, ki se navezujejo na obstojece stopnisce, ki vodi v klet - lekarno.
Poleg stopnic se predvidi dvigalo s kabino svetlih mer 140/140 cm.

1 NADSTROPJE

Stopnice in dvigalo vodijo v etazo kjer je predvidenih 6 pisarn s 4-6 delovnimi mesti vsaka. V
pisarnah je za vsakega zaposlenega predvidena garderobna omara, delovna miza s predalnikom in
nad njo police. V vsaki pisarni so predvidene tudi visoke omare. V niSah na hodniku je predvideno
mesto za postavitev dveh kopirno — tiskalnih strojev poleg katerih so tudi omare za zalogo
pripadajoCega potroSnega materiala. Poleg navedenega so v nadstropju predvidene tudi moske in
Zenske sanitarije.

Skupaj je torej v objektu prostora za 32-42 delovnih mest.

KOMUNALNI PRIKLJUCKI

Meteorna kanalizacija

- Vse streSne meteorne vode je potrebno iz svetlobnega pasa paletnega skladis¢a speljati preko
meteornih vertikal in peskolovov ter revizijskih jaskov v obstoje¢o meteorno kanalizacijo —
mesan kanalizacijski sistem. Meteorna kanalizacija se spelje v nove ponikovalnice. Kjer se bodo
predvidela mesta za ustavljanje in parkiranje vozil naj se predvidijo lovilci olj.

- lzvesti je ustrezno odvodnjavanje iz dostopnega platoja pritli¢ja, tako da ne bo prislo do
zamakanja v prostor paletnega skladis¢a in novega vetrolova

- Pred vhodom v lekarno je na dovozni poti, v kletni etazi, obstojec linijski poziralnik meteornih
vod. Ta linijski poziralnik je potrebno prestaviti na ustrezni lokacijo, ki bo odgovarjala poziciji
novega vetrolova, kakor tudi poziciji izhoda iz zunanjega stopnisca.

- Meteorno vodo iz novega nadstreska se prikljuci na obstojeco meteorno kanalizacijo.

Fekalna kanalizacija

- Novi fekalni prikljucki se priklopijo na obstojeco fekalno kanalizacijo v obstoje¢em objektu ali v
obstojeco zunanjo fekalno kanalizacijo.

- Posebno pozornost je potrebno nameniti kanalizaciji v kleti. Pri tem je glede na globino etaze
upostevati moznost razlitja vode, kakor tudi moznost povratnih udarov iz kanalizacijskih jaskov
vV primeru neurij.

- Vkleti se predvidi tla¢na izvedba kanalizacije. Pri projektiranju in izbiri materialov je potrebno
upostevati dejstva, da bodo fekalni odpadki vsebovali dolocene elemente, ki nastanejo pri
proizvodnji zdravil in mazil.

- Na mestih, kjer se bodo predvidela iztocna mesta s posebnimi kemikalijami je potrebno do
zbiralnega mesta urediti loCeno kanalizacijo. TakSna kanalizacija se mora Ze po barvi, materialu
in izvedbo lociti od preostale fekalne kanalizacije v OBJEKTU. Morebitno lo¢eno zbiralno mesto
mora biti dostopno za odvoz, ter ustrezno zasciteno.

-V prostorih kjer se predvideva CiS¢enje in polnjenje Cistilnih in transportnih vozi¢kov je
potrebno predvideti ustrezne zbiralnike v primeru razlitja nevarnih razkuzil in drugih tekocin.

Javni dostopi
— Za potrebe prenosa vseh vrst podatkov, telefonije, televizije in javljanja pozara je potrebno
predvideti instalacijsko kanalizacijo, ki bo omogocala prikljucitev OBJEKTA:
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- nazunanjo dostopno infrastrukturo telefonije, telefonske centrale, prenosa podatkov,
kabelske televizije;
o na obstojece povezave med objekti znotraj UKC Maribor;
o na obstojece in nove prostore RacunalniSkega centra.
- Javni komunikacijski vodi za potrebe OBJEKTA se zakljucijo v enem od manjsih sistemskih
prostorov v zgradbi. Javni vodi se zakljucijo v lo¢enih komunikacijskih omarah.

Odvod odpadnih kemikalij

-V kolikor bodo v okviru delovnega procesa v OBJEKTU in ODDELKU nastajali posebni odpadki
ali kemikalije, je prepovedano te odpadke spuscati direktno v fekalno kanalizacijo zgradbe. Za
te odpadke je potrebno predvideti loéeno samostojno kanalizacijo in zbiranje v ustreznem
zbiralniku, z moZnostjo dostopa in odvoza na pooblas¢eno deponijo. Pri izdelavi projekta je
potrebno sodelovati s pooblas¢enimi sluzbami in osebami UKC Maribor.

Toplovod, parovod
-  Predvidijo se priklopi na obstojeci dovod pare objekta.

Vodovod
- Predvidijo se priklopi na obstojeci vodovodni prikljucek objekta.

Hladilni agregat

- Zadel lekarne se uporabi obstojeci sistem hlajenja.

- Za preostali del lekarne se predvidi novi hladilni agregat. Hladilni agregati morajo biti v
primeru namestitve v nivoju pritli¢ja ustrezno zagrajeni, z izvedenim dovolj Sirokim in velikim
dostopom za potrebe vzdrievanja. Hladilni agregat v montaznem objektu se prilagodi
projektnim resitvam prezracevanja, hlajena in ogrevanja v montaznem objektu.

NN dovod

—  Predvidi se novi napajalni kabel za celoti OBJKET IN ODDELEK direktno iz NN prostora trafo
postaje MFT v kleti 2. V obstojecih prostorih Oddelka se predvidi NN prostor, do katerega se
pripelje novi dovod ( mreza, agregat, UPS). Na tem mestu se predvidi novi NN razdelilec od
koder se napajajo potem novi in obstojeci el. razdelilci OBJEKTA in ODDELKA. Predvidi se novi
NN prostor za namestitev el. razdelilcev ( M+A+UPS) za OBJEKT. V ta prostor se lahko umesti
tudi UPS naparava za lekarno v kolikor je dovolj prostora.

Diesel agregatno napajanje
—  Predvidi se novi napajalni kabel za celoti OBJEKT in ODDELEK direktno iz NN prostora trafo
postaje MFT v kleti 2-polje agregat.

Postavitev komunalnih in drugih vodov v zemlji
- Posegi v zunanje komunalne vode niso predvideni

Prestavitve obstojece elektricne polnilnice avtomobilov in polnilnic za reSevalna vozila

- Na ograji in fasadi na vzhodni strani OBJEKTA se nahajajo obstojeca priklopna mesta za priklop
reSevalnih vozil v ¢asu ¢akanja. Ta priklopna mesta je potrebno prestaviti na novo lokacijo in
sicer na mesto, kjer bodo v zunanji ureditvi predvidena stojna mesta za reSevalna vozila.

Prestavitve obstojecih klimatskih naprav na vzhodni strani OBJEKTA

- Na vzhodni strani OBJEKTA se na parkirni plosc¢adi in fasadi nahajajo zunanje enote hladilnih
naprav. V kolikor so te zunanje enote v napoto ali bo njihovo delovanje moteno zaradi zajema
zraka ali da ne bo mogoce izvajati rednega vzdrzevanja, jih je potrebno premakniti na novo
lokacijo.



3.8. KRATEK OPIS PREDVIDENEGA IZPOLNJEVANJA BISTVENIH ZAHTEV

- Prizidek je zasnovan kot lahka montazna konstrukcija iz krizno lepljenih plos¢ (kot npr. KLH).
Zaradi dodatne obtezbe bo predvidoma potrebna ojacitev obstojece konstrukcije kleti. Nov
prizidek je postavljen neposredno nad obstojece nosilne stene kleti. Etazne plosce so prav
tako krizno lepljene. Dvigalni jasek je izdelan kot jeklena konstrukcija, ki je dodatno suho-
montazno zaprt. Nove stopnice so izvedene kot kombinacija KLH plos¢ in jeklene konstrukcije.

- Odmiki lekarne so v sklopu obstojecega objekta in se ne spreminjajo. Novi montazni objekt je
od relevantnih oz. parcelnih mej (parcelne meje, javne povrsine, ceste, brezine, zeleni pas,
navidezna meja, ostalo) oddaljen na vseh straneh vec kot 10m, razen na Z strani je oddaljen od
obstojecega UKC objekta 1D ca. 1,5m. Za lekarno ni zahtev glede odmikov, za montazni objekt
je za zunanje Z steno in streho, zahteva za pozarno odpornost EI60. Objekt bo razdeljen v
pozarne sektorje, skladno s stevilom uporabnikov so nac¢rtovane evakuacijske poti in izvedena
varnostna razsvetljava. Gradbeni elementi bodo ustrezali najmanj minimalnim lastnostim po
pozarni odpornosti doloceni v izdelani Studiji pozarne varnosti. Skladno z zahtevami iz Nacrta
pozarne varnosti je v objektu predvideno hidrantno omrezje ter rocni gasilniki. Na objektu bo
izvedena ustrezna strelovodna napeljava. lzdelan bo sistem za odkrivanje in javljanje pozara za
celotni obravnavani del obstojece stavbe in novega montaznega objekta — popolna zascita,
glede na celotni koncept UKC in dolZino evakuacijskih poti. Intervencijska povrsina je
predvidena pred objektom na V strani.

—  Objekt lezi v obmocju Il. stopnje varstva pred hrupom, za ustrezno omejevanje ogrozanja
zdravja in zagotavljanje sprejemljivih moznosti za bivanje, bo objektu zagotovljeno varstvo
pred razlicnimi oblikami hrupa z vgradnjo izolativnih stekel in gradnjo z zvo¢no izolativnimi
materiali. Naprave, ki bodo v objektu vgrajene, bodo zvocno izolirane oz. umescene tako, da
bo kar najbolje preprecen njihov vpliv.

- Tla bodo izdelana po sistemu suhega estriha z dodatno zvoéno izolacijo za preprecevanje
prenosa udarnega zvoka po objektu. Fasada prizidka je izdatno toplotno izolirana (min. 20 cm),
uporabljena je kamena volna, ki je finalizirana s silikatnim zaklju¢nim slojem, fasada objekta v
katerem je lekarna je bila sanirana v letu 2011 ko je bil izveden nov toplotni ovoj.

- Prizidek k lekarni je zasnovan kot univerzalna graditev, ki omogoca prilagodljivost prostora za
prihodnje potrebe in razlicne prilagoditve funkcije. Zasnova objekta omogoca enostavne
spremembe notranje razporeditve brez vecjih posegov v konstrukcijo, s ¢imer se povecuje
funkcionalnost in trajnost objekta. Prizidek je namenjen pisarnam za administracijo lekarne.
Raba objekta je zato doloc¢ena kot poslovna/administrativna raba, kar vpliva na zasnovo
prostora, prezracevanje, razsvetljavo in dostopnost. Objekt bo sluzil kot podporna enota
lekarniski dejavnosti, vkljuceval pa bo delovne prostore za administrativno osebje, arhivske
prostore in prostore za sestanke, kar zahteva ustrezno organizacijo notranjih povrsin in
tehni¢ne pogoje skladno z veljavnimi predpisi.

- Prizidek k lekarni UKC Maribor je zasnovan v skladu s smernicami trajnostne gradnje.
Konstrukcija iz krizno lepljenih lesenih plos¢ (KLH) omogoca hitro, suho in energetsko
ucinkovito gradnjo z manjsim ogljicnim odtisom. Objekt je toplotno dobro izoliran (min. 20 cm
kamene volne), vgrajena je energetsko varcéna LED razsvetljava s senzorji in sistem
prezracevanja z rekuperacijo. Ogrevanje in hlajenje potekata prek VRV sistema s stropnimi
konvektorji, vsak prostor ima svoj termostat. Notranji materiali so izbrani z vidika nizke
vsebnosti Skodljivih snovi, zaklju¢ne obloge omogocajo enostavno vzdrZevanje in dobro
zvocno ugodje. Objekt je dostopen gibalno oviranim, tehnolosko opremljen ter varnostno
nadzorovan. Z zasnovo se zagotavlja energetska ucinkovitost, funkcionalnost in visoka
kakovost notranjega okolja.

12
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PRIKAZ POVRSIN

NETO TLORISNE POVRSINE

PRIZIDEK

oznaka oznaka naziv prostora povrsina (m2)
etaze prostora
P P.H.1 Stopnisce 16,79
P.H.2 Dvigalo 3,52
P.H.3 Hodnik 1 15,21
P.H.4 Hodnik 2 19,82
P.P.01 Ambualnta 17,63
P.P.02 Cajna kuhinja 14,25
P.P.03 Pisarna 1 17,27
P.P.04 Pisarna 2 17,28
P.P.05 Predavalnica 43,45
P.E.O1 TK, Elektro omara 4,75
P.U.1 Sanitarije M in gibalno ovirani 5,16
P.U.2 Sanitarije Z 2,02
P.U.03 WCM 2,88
P.U.4 Sanitarije Z 2,88
182,91 m?
1IN IN.H.1 Stopnisce 16.79
IN.H.2 Dvigalo 3,52
IN.H.3 Hodnik 3 42,14
1N.P.01 Pisarna 3 17,27
1N.P.02 Pisarna 4 20,88
1N.P.03 Pisarna 5 18,04
1N.P.04 Pisarna 6 17,27
1N.P.05 Pisarna 7 17,28
1N.P.06 Pisarna 8 23,50
IN.U.1 Sanitarije M in gibalno ovirani 5,16
1IN.U.2 Sanitarije Z 2,02
183,87 m?
SKUPAJ PRIZIDEK 366,78 m?
LEKARNA
oznaka oznaka naziv prostora povrsina (m2)
etaze prostora
K A.01 Predprostor 7,87
A.02 Vstop osebja 6,94
A.03 Vstop asepti¢no delo 5,84
A.04 Priprava asepti¢nega dela 10,99
A.05 Asepti¢no delo 24,3
A.06 Nadzor dela 13,36
c.01 Izdaja/nadzor citostati¢nega 25,83
procesa
C.02 Citostati¢ni proces 44,65
Cc.03 Priprava citostaticnega dela 12,62
Cc.04 Soba za tus 1,68
C.05 Vstop osebija civilni del 8,8
C.06 Vstop v citost. prostore 4,25
C.07 Tehnicni prostor robot 6,59
E.O1 Strojnica 48,33
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E.02 TK soba 7,99
E.O3 Priprava sanitarne vode 4,74
montazni objekt
G.01la Vstop osebja civilni del 1,79
G.01b Vstop osebja civilni del 6,06
G.02 Priprava razkuzil, EX cona 2 17,18
G.03 Osebna zapora 2,03
G.04 Soba za avtoklaviranje 12,34
G.05 Pralnica 17,52
G.06 Prostor za vozicek (Cistila) 3,12
G.07 Skladis¢e surovin in ovojnin 25,05
G.08 Hodnik 1,45
G.10 Priprava dermatikov, olja, 13,78
svecke
G.11 Priprava praskov 5,55
G.12 Priprava sirupov, suspenzij, 5,55
raztopin
G.13 Magistralni pripravki 5,55
G.14 Nadzorna soba 12,58
G.15 Skladisce lastnih izdelkov 10,65
G.16 Hodnik 13,44
G.17 Cistila 1,24
G.Z.1 Os. zapora 1,62
H.02 Hodnik 88,82
H.04 Hodnik 27,23
H.04 Hodnik 62,94
H.05 Predprostor dvigala 2,77
H.05 Stopnisce 12,6
H.06 Stopnisce 27,36
L.07 Analizni laboratorij 17,74
0.00 Prostor ZA ODLAGANJE 9,18
0.01 Oficina z avtomatiziranim 203,26
skladis¢em
0.02 Izdaja obvezilnega materiala 26,87
0.03 Izdaja ekspedit 19,25
0.04 Hladilnica robot 22,56
0.05 Pisarna farmacevta 8,31
P.01 Pisarna vodja 20,57
P.02 Tajnistvo 12,61
P.03 Sejna soba/&ajna 8,9
kuhinja/knjiznica
P.04 Sejna soba/&ajna 21,36
kuhinja/knjiznica
S.00 Vetrolov 15,04
S.01 Sprejem materiala 20,42
S.02 Pregled paketov 20,44
S.03 Paletno skladisce citostatiki 198,83
1 116 palet
S.04 Paletno skladis¢e 2_60 palet 117,64
S.06 Paletno skladis¢e 3_ 20 palet 31,47
S.06 Skladis¢e alkohola 10,83
S.07 Vecnamenski prostor, EXcona2 23,81
u.01 Garderoba M 6,08
U.02 Sanitarije 2,97
SKUPAJ LEKARNA 1.465,53 m?



4.2. BRUTO TLORISNE POVRSINE

m2
LEKARNA 1567,50
K 1465,53
UPORABNA POVRSINA 1216,65
TEHNICNA POVRSINA 83,62
KOMUNIKACIJISKA POVRSINA 248,88
PRIZIDEK 463,00
p 182,91
UPORABNA POVRSINA 122,82
TEHNICNA POVRSINA 4,75
KOMUNIKACIJSKA POVRSINA 55,34
1N 183,87
UPORABNA POVRSINA 121,42
TEHNICNA POVRSINA 0,00
KOMUNIKACIISKA POVRSINA 62,45

15
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PREDVIDEN OBSEG ELEKTRICNIH INSTALACI)

Projektna dokumentacija obravnava naslednje elektri¢ne instalacije v objektu:
A. ELEKTRICNE INSTALACIE

o Splosno razsvetljavo

o Varnostno razsvetljavo

o Moc

o lzenacitev potencialov, ozemljitve

o Strelovodna instalacija
B. SIGNALNO KOMUNIKACISKE INSTALACIJE

o Signalno komunikacijske instalacije

ELEKTRICNE INSTALACIJE ZAJEMAJO NASLEDNJE SISTEMSKE SKLOPE:

DOVOD ELEKTRICNE ENERGIJE
Mrezni del se bo napajal iz glavnega razdelilnika 1-M
Agregatski del se bo napajal iz glavnega razdelilnika 1-DEA

GLAVNI KABELSKI RAZVOD V OBJEKTU
Glavni kabelski razvod v predmetnem objektu se izvede podometno v instalacijskih negorljivih
samogasnih, ceveh, delno na kabelskih policah — v primeru spuscenih stropov.

MERITVE PORABLJENE ENERGIJE

Meritve elektricne energije so obstojece, se ne spreminjajo in niso predmet tega nacrta.
Elektricna moc za priklop novih razdelilnikov je bila predhodno zagotovljena, v sklopu obstoje¢ega
dela celotnega objekta.

SPLOSNA RAZSVETLJAVA

Splosna razsvetljava zagotavlja ustrezne vidne pogoje v prostoru glede na vrsto opravila.
Predvidene svetilke in nivoji osvetljenosti ustrezajo namenom posameznih prostorov. V objektu so
predvidene LED svetilke z visokokvalitetno svetlobo in visoko kvaliteto izdelave. Predvidene so
delno nadometne, delno vgradne svetilke.

VARNOSTNA RAZSVETLJIAVA

V celotnem objektu je skladno z zahtevami pozarnega elaborata v prostorih predvidena varnostna
razsvetljava, omejena na zasilno razsvetljavo, ki ob izpadu elektricnega omrezja kaze najkrajSo pot
do izhoda iz objekta. Predvidene so svetilke s centralnim napajalnikom in 3 urno avtonomijo.

IZRACUN OSVETLIENOSTI
Standard SIST EN 12464-1:2021 in predvideva osvetljenost tovrstnih prostorov od 50 do 1000Ix.
Izracuni in pozicje svetil bodo podane v fazi PZI.

MOC
Glavni kabelski razvod v predmetnem delu objektu je predviden po sistemu kabelskih polic, ki nam
omogocajo fleksibilni razvod kablov do posameznih mest, delno podometno v zascitnih ceveh.
Predvidevajo se razli¢ne barve vgradnih vti¢nic za vgradnjo v parapetne kanale. Locijo se po
namenu:

o mreza: bele barve

o agregat: rdecCe barve

o UPS: zelene barve
Na delovno mesto se predvidi: trojna mrezna vti¢nica (bela barva), trojna agregatska vticnica
(rdeca barva), enojna UPS vti¢nica (zelena barva) in trije prikljucki univerzalnega oZicenja (kabel
FTP kat. 6a).
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ELEKTRICNE INSTALACIE IN ELEKTRICNA OPREMA MALE MOCI ZA POTREBE NOVIH TEHNOLOSKIH
NAPRAV
Za potrebe novih tehnoloskih naprav male moci in vti¢nic so predvideni novi tokokroge prikljuceni
v novo predvidenih razdelilnikih, preko novih varovalnih elementov.

e Dbela - mrezno napajanje

e rdeCa - agregatsko napajanje

e zelena - UPS napajanje

ELEKTRICNE INSTALACIJE IN ELEKTRICNA OPREMA ZA POTREBE STROJNIH NAPRAV KLIMATIZACIJE,
PREZRACEVANIA IN ENERGETIKE

Za potrebe vodenja, krmiljenja ter regulacije strojnih naprav klimatizacije in prezraCevanja se v
novo predvidenem razdelilniku R-KL/N1, in novo predvidenem R-KL/N2, ki je lociran v kleti v klima
strojnici poleg bolnisni¢ne lekarne, vgradi Siemens Climatix controler z ustreznim Stevilom
digitalnih vhodov 24 VDC, digitalnih relejskih izhodov, analognih 4-20mA vhodov ter analognih 0-
10V izhodov.

Agregatsko napajanje je potrebno zaradi funkcionalnosti Cistih prostorov.

Za potrebe prikazov interlockov so v sklopu Cistih sten predvideni dvostranski signalni semaforji na
vseh vratih (po P&ID shemi klimatizacije) skupaj z magnetnimi stikali za detekcijo zaprtosti vrat in
zvoénim alarmom.

Prikaz GMP parametrov v Cistih prostorih na lokalnih prikazovalnih panelih, na nadzornem sistemu
alarmiranje pa tudi prek GSM vmesnika na do 5 razli¢nih stevilk.

ZASCITA PROTI UDARU ELEKTRICNEGA TOKA
Zascita pred elektri¢énim udarom je predvidena skladno s standardom SIST HD 60364-4-41, 2017.

ZASCITNA OZEMUITEV

Izpostavljeni prevodni deli morajo biti povezani z zascitnim vodnikom pod podanimi pogoji za
vsako vrsto ozemljitve sistema napajanja.

Za ozemljitev vecjih kovinskih mas v objektu je uporabljeno obstojec¢e ozemljilo, poloZzeno okoli
temelja objekta ter s tipskimi elementi vezan na armaturo kovinskega objekta. Na ozemljitveni vod
se veze vse vecje kovinske mase, ki od zunaj vstopajo v objekt, kot tudi drog, ograjo, itd...
Ozemljitveni vod se na ve¢ mestih veZe na objekt. Vse skupaj tvori ozemljitveni sistem objekta.

ZASCITNA IZENACITEV POTENCIALOV

V vsaki stavbi morajo biti ozemljitveni vodniki, glavna ozemljitvena zbiralka in naslednji prevodni
deli povezani v zascitno izenacitev potencialov. Za izenacitev potencialnih razlik med ohisji
elektri¢nih naprav in drugimi trdno vgrajenimi prevodnimi deli je potrebno izvesti dodatno
izenacitev potenciala.

SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE:

UNIVERZALNO OZICENJE ( STRUKTURIRANO OZICENJE ), ELEKTRICNA OPREMA ZA
KOMUNIKACIJSKE POVEZAVE

Za potrebe komunikacijskih povezav je v locenem TK prostoru predvidena komunikacijska oprema.
Predvidena je lo¢ena komunikacijska omara za potrebe racunalniske mreze in lo¢ena omara za
potrebe telefonske instalacije.

Za komunikacijsko povezavo je predviden nov opticni, ki se ga poveze v racunalniski center v
OBJEKT 5 vhod B. Predvidena dolzZina opti¢nega kabla je 1500m.

Za komunikacijsko povezavo je ravno tako predviden nov bakren kabel, ki se ga poveze v
racunalniski center v OBJEKT 5 vhod B in zakljuci na novih KRONE letvah v centru, v lekarni pa na
patch panelu. Predvidena dolZina opti¢nega kabla je 1500m.

Obe trasi sta predvideni po obstojecih kabelskih trasah.

ELEKTRICNE INSTALACIJE IN ELEKTRICNA OPREMA ZA KONTROLO DOSTOPA IN DOMOFON
S kontrolo dostopa z magnetno kartico so vhodi v Ciste prostore in skladis¢a opremljeni s Citalci
kartic na strani hodnika.
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Za potrebe komunikacije s sobami v Cistih prostorih je predvidena domofonska in govorna naprava
Z najmanj 2 zunanjimi enotami (eno mesto v rezervi) in 4 notranjimi enotami (eno mesto v rezervi).
Domofon s kamero je predviden pred vhod v prostore lekarne, sprejemne postaje z zasloni pa v
sobi nadzora v Cistih prostorih in laboratorijskih prostorih.

SISTEM PROTIVLOMNE ZASCITE

Za nadzor prostorov proti vstopu nezazeljenih oseb se v objektu predvidi protiviomna instalacija. V
ta namen je predvidena naprava za javljanje vloma, po prostorih v pritli¢ju in nadstropju IR/MW
javljalnike vloma, pri vhodu v objekt pa Sifrator.

SISTEM VIDEO NADZORA

Za potrebe video nadzora posameznih podrocij znotraj in zunaj objekta je predviden sistem video
nadzora s pomocjo visoko kvalitetnih Megapixel barvnih IP video kamer, napajanih PoE (preko
Ethernet stikal).

Nadzorovani so glavni vhodi, ¢akalnice in okolica objekta.

SOS SIGNALNO VARNOSTNI SISTEM

V predmetnem delu objekta, se izvede instalacija signalno varnostnega sistema, v sanitarijah. Pri
vratih sanitarij se namesti razreSno stikalo, pri WC skoljkah tipkalo, v tusih pa potezno stikalo. Nad
vrati prostora se izvede zvocni in svetlobni signal (lucka in hupa). Svetlobna in zvocna signalizacija
se izvede na tabloju — LED prikazovalniku pri recepciji v pritlicju.

AVTOMATSKO JAVLIANJE POZARA (AJP)

Nacrt sistema za zgodnje odkrivanje in javljanje pozara obsega protipozarno varovanje objekta s
ciliem pravocasnega odkrivanja in alarmiranja pozarnih velicin.

V objektu je obstojeca centrala javljanja pozara HOCHICKI. Predmetne elemente javljanja pozara
predmetnih delov objekta se prikljuci na novo centralo HOCHICKI, le to pa se vkljuci v obstojeco
zanko javljanja pozara.

Ker je na objektu 24-urna prisotnost pooblas¢enega osebja, prenosa na zunanjo sluzbo ni.

Za detekcijo pozarnih velicin je uporabljen koncept avtomatskih adresibilnih javljalnikov dima in
toplote, podprt z ro¢nimi javljalniki pozara, ki so namesceni ob vseh izhodih za evakuacijo. Sistem
temelji na adresibilnem principu delovanja in omogoca takojsSnjo doloditev mesta pozara s
pogledom na izpisno polje centrale.

Za alarmiranje se namestijo alarmne sirene z bliskavico, vezane izhodnih vmesnikov.

V primeru pozara se preko izhodnega vmesnika avtomatsko izklopi prezracevalne naprave.

Na prehodih prezracevalnih kanalov med poZarnimi sektorji bodo vgrajene elektromotorno
krmiljene pozarne lopute.

Na vhodu v oddelek Travmatologije so predvidena evakuacijska pozarna avtomatska drsna vrata. V
izrednih razmerah, aktivaciji poZzarnega alarma ali izpadu elektricne energije se vrata mehansko
prisilno zaprejo in preklopijo v krilno delovanje.

SISTEM ZA PRIKAZ TOCNEGA CASA
Sistem sestavljajo stranske digitalne LED datumske ure, povezane na obstojec sistem.

MULTIMEDIJSKE INSTALACIE (AV OPREMA)
V predmetnem objekta je v predavalnici predvidena multimedijska AV oprema. Ojacevalna AV
naprava bo locirana v TK prostoru.

VIDEO DOMOFON

Za mozZnost poziva in komunikacije med zaposlenimi je predvidena video domofonska instalacija.
Videodomofonske enote bodo glede na tehnoloske zahteve.

Podrobneje so elektricne instalacije opredeljene v nacrtu elektri¢nih instalacij.
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PREDVIDEN OBSEG STROJNIH INSTALACIJ

Predvidijo se sistemi, ki bodo zagotavljali izpolnjevanje zahtev tehnoloSkega procesa ter tudi zahtev,
ki jih dolo¢a Pravilnik o u¢inkoviti rabi energije v stavbah — PURES (Ur.l. RS 70/22 in 161/22), hkrati je
upostevan Pravilnik o pogojih za izvajanje lekarniske dejavnosti (Ur.l.RS, 5t. 28/18 in 71/18) ter
upostevanje dobre proizvodne prakse in ostalih veljavnih predpisov.

Nacrt strojnih instalacij za pripravo prostorov za dobavo in montazo robotov v okviru Lekarne UKC bo
obsegal naslednjo vsebino:

e ogrevanje in hlajenje

e prezracevanje in klimatizacija

e interni vodovod in kanalizacija

e zracna posta

e  komprimiran zrak

Za pripravo nadomestnih prostorov za zaposlene, v gradnji okvirne povrsSine 140 m2 na parkirni
ploscadi nad paletnim skladis¢em lekarne, se predvidijo naslednji nacrti strojnih instalacij:

e ogrevanje in hlajenje

e prezraCevanje

e interni vodovod in kanalizacija

Pri projektiranju so upostevane zahteve, podane v podrobnem opisu prostorov (»Room-book«), ter
zahteve Pravilnika o ucinkoviti rabi energije v stavbah — PURES (Ur.l. RS 70/22 in 161/22). Izracun
toplotnih izgub se izdela po standardu SIST EN 12831. Izrac¢un hladilne obremenitve po VDI 2078.

Pri nacrtovanju strojnih instalacij za potrebe rekonstruiranih prostorov bolnisni¢ne lekarne se
uposteva tudi naslednje:
e  Tehnolosko-gradbene zahteve za demontazZe, vgraditve ter prilagoditve opreme
e  Strojno-tehnoloske zahteve za klimatizacijo, prezracevanje, cevne instalacije in precis¢eno
vodo
e  Strojno-tehnoloske zahteve za klima sistem in cevne instalacije in opremo, sistem nadzora in
javljanje alarmnih stanj
e  Predpise in tehni¢ne smernice, ki so v veljavi v Republiki Sloveniji, za tovrstne objekte.
e  Zahteve tehni¢ne smernice za pozarno varnost v stavbah TSG-1-001:2010
e  Zahteve pravilnika o zahtevah za nizkotlacne klima sisteme in cevne instalacije v stavbah
e  Zahteve tehni¢ne smernice za zdravstvene objekte TSG-12640-001:2008

Nacin oz. sistem poimenovanje strojne opreme in elementov ter sistem drugega oznacevanja
inStalacij se definira skupaj z investitorjem v fazi nacrtovanja PZI.

DEMONTAZE, RUSITEV OBST. INSTALACIJ

Obstojeci radiatorji ter pripadajoci horizontalni cevni razvodi se v obmocju obdelave odstranijo v
celoti ter odpeljejo na deponijo. V celoti se odstranijo vsi cevni razvodi vodovoda, kanalizacije, do
prikljuckov v spodnjem nadstropju. Odstrani naj se tudi ves pomozni in obesalni material za
instalacije. Prav tako se odstrani obstojecCe prezracevalne kanale v obmocju gradnje, vklju¢no z
distribucijskimi elementi za vpih in izvlek zraka iz prostorov. Del prezracevalnih kanalov se ob
prenovi ponovno uporabi za odvod zraka.

OGREVANJE, TOPLOTNA POSTAIJA

Za potrebe Oddelka lekarne (v nadaljevanju Oddelka) se iz toplotne podpostaje izvede novi dovod
za potrebe ogrevanja. V toplotni podpostaji se predvidita dve loceni veji z lastno regulacijo
temperature predtoka. Temperaturni rezim v toplotni postaji je 80/60°C. Na povratnih vejah se
namestijo merilniki toplote za Oddelek z daljinskim od¢itavanjem. V tej fazi izvedbe projekta se
izveden nov horizontalni razvod radiatorskega ogrevanja. Deli obmocja obdelave (Lekarna), ki se v
tej fazi ne obdelujejo, ostanejo priklju¢eni na obstojecih razvodih. Horizontalni razvodi bodo
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potekali v spuscenih stropovih, vertikalni odcepi se predvidijo v stenskih utorih. V oddelkih pisarn
citostatikov, oficine in ostalih pomoznih prostorov v obmocju obdelave se predvidijo novi radiatorji
z gladkimi ¢elnimi povrsinami, ki so primerni za Ciste prostore, s stranskimi prikljucki, opremijo se s
termostatskimi ventili za javne zgradbe.

V Cistih prostorih oddelka citostatikov, vklju¢no s prostori v katerih bodo vgrajeni novi roboti
(bioloska zdravila in klasicni citostatiki) se ogrevanje predvidi s klimatiziranim zrakom klimatske
naprave. V nadaljnjih fazah projekta se v dokumentaciji natan¢no opredelijo demontazna dela,
vkljuc¢no s tlorisi obstojecega stanja in prikazom elementov, ki se demontirajo ali prestavijo.

Nad vrati stopnisca, ki vodi iz pritlicnega parkiris¢a za reSevalna vozila v prostor paletnega, se
predvidi vgradnja toplozracne zavese. Toplozracna zavesa mora delovati ve¢stopenjsko in v
povezavi s sistemom prezracevanja in hlajenja in imeti regulacijo (deluje izklju¢no samo v rezimu
ogrevanja), ki samodejno vklaplja in izklaplja zaveso v primeru doseZzene Zelene temperature.

HLAJENJE

Na objektu je zagotovljena priprava hladilnega medija — vode temperaturnega rezima 7/12°C, v
zadostnih kapacitetah za nove potrebe celotnega Oddelka, vkljuéno z obmocjem obdelave v tej fazi
(citostatiki, oficina). Obstojeci prostori Oddelka bodo prezracevani in pohlajevani z obstojeco
centralno klimatsko napravo, ki se bo uporabila tudi za prezracevanje in dovod primarnega zraka v
sisteme klimatizacije za citostatike. Obstojec¢a naprava ima vgrajen vodni hladilnik, ki je povezan na
obstojeco pripravo hladilne vode.

Prostori ki se adaptirajo in so Ze priklju¢eni na obstojeci sistem prezracevanja, ostanejo prikljuceni
na ta sistem. Hladilne obremenitve se izra¢unajo skladno s smernico VDI 2078, upostevajoc vse
specifi¢ne hladilne obremenitve, ki izhajajo iz namembnosti in funkcionalnosti prostorov.

Hlajenje v prostorih Oddelka se bo vrsilo preko centralnih prezracevalnih in klimatskih naprav. V
pisarniskem delu je predvideno pohlajevanje, z vpihom ohlajenega in razvlazenega svezega zraka iz
centralne klimatske naprave, regulacija temperature se predvidi s conskim dogrelnikom, ki bo
skupen za celotno podrocje Oddelka.

V asepti¢nem delu in citostatikih se predvidi hlajenje na vodnih hladilnikih v lo¢enih klimatskih
napravah, ki z recirkulacijskim delom zraka skrbijo za ustrezno vzdrzevanje temperature in
relativne vlaZnosti zraka, skladno s tabelo zahtev za te prostore (»Room-book«), delez primarnega
zraka, predpripravljen iz prej omenjenega obstoje¢ega centralnega klimata pa je predviden za
prezraCevanje teh prostorov.

V oddelku citostatikov se predvidi hlajenje na vodnem hladilniku v lo€eni klimatski napravi, ki skrbi
za ustrezno vzdrzevanje temperature in relativne vlaznosti zraka, skladno s tabelo zahtev za te
prostore (»Room-book«), delez primarnega zraka, ki znasa pri napravi za citostatike 100%,
predpripravljen iz prej omenjenega obstoje¢ega centralnega klimata, pa je predviden za
prezraCevanje teh prostorov.

Ustreznost novega sistema hlajenja se bo dokazal z meritvami mikro klime in kvalifikacijami
skladno z GMP.

Ogrevanje in hlajenje novega montaznega pisarniskega objekta

Za ogrevanje in hlajenje novega pisarniskega objekta se predvidi lo¢en sistem za ogrevanje in
hlajenje. Predvidi se vgradnja energetsko ucinkovitega sistema reverzibilne toplotne ¢rpalke s
spremenljivo koli¢ino hladilnega sredstva (VRV), z eno zunanjo ter vecjim Stevilom notranjih enot
za ogrevanje in hlajenje.

Sistem VRV bo v t.i. 3 cevni izvedbi, kjer je zunanja enota preko delilnih boksov povezana z
notranjimi enotami. V delilnih boksih se nahajajo magnetni ventili, ki preklapljajo hladilno sredstvo
na posamezne notranje enote za ogrevni ali hladilni rezim. Tak sistem zagotavlja najvisjo stopnjo
fleksibilnosti, saj ima vsaka notranja enota vedno na razpolago hladilno ali ogrevno energijo, torej
je mozno v objektu izvajati isto¢asno ogrevanje in hlajenje.

Notranje enote bodo pretezno stropne kasetne enote, za vgradnjo v spuscene stropove, ali
eventualno vgradni kanalski konvektorji za stensko montazo. Notranje enote bodo krmiljene preko
posamicnih daljinskih upravljalnikov z LCD zasloni, ki omogocajo dostop na vecih ravneh (servisni,
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uporabniski,...) ter povezavo preko Bluetooth sprejemnika, za povezavo na pametne telefone ali
tablice, preko ustrezne aplikacije.

PREZRACEVANIJE IN KLIMATIZACIJA

Prezracevalni in klimatizacijski sistemi bodo projektirani v skladu z zahtevami narocnika ter skladno
s Pravilnikom o prezracevanju in klimatizaciji stavb (Uradni list RS 42/2002) ter v skladu s standardi,
ki so osnova omenjenemu pravilniku (med drugim standard za prezracevanje in klimatizacijo
objektov za varovanje zdravja - DIN EN 1946 — 4.del). Kjer ni posebnih zahtev, so koli¢ine zunanjega
zraka dolocene glede na zasedenost prostorov z ljudmi oz. glede na tehnoloske potrebe v skladu s
standardi, priporodili in veljavno zakonodajo, v ostalih klasificiranih prostorih (Cisti prostori
priprave citostatikov) skladno z navodili tehnologa — dokument z zahtevami sistemov HVAC za
klasificirane prostore (»Roombook«).

Potrebe po ogrevanju in hlajenju se izracunajo skladno s SIST EN 12831 oz. VDI 2078. Pri tem se
tudi uposteva:

¢ obremenitve zaradi delovnega procesa,

¢ obremenitve glede na posege, ki se bodo v njih izvajali,

¢ v posamezne sisteme klimatizacije zdruzevati prostore z enako namembnostjo,

¢ obremenitve glede na prisotnost osebe,

* obremenitve zaradi namestitve aparatur,

* obremenitve prostorov v katerih so namescene naprave ki oddajajo toploto (hladilniki)

Temperatura v prostorih bo med 21 in 24RC skozi vse leto. Relativna vlaznost v prostorih bo med
30 in 60% relativne vlaznosti.

Obstojedi prostori Oddelka so Ze prezracevani in pohlajevani z obstojeco klimatsko napravo. V kleti
K2 je bil leta 2015 instaliran novi klimat za centralno lekarno. Naprava deluje s 100% zunanjim
zrakom, brez primes$avanja povratnega zraka v tok dovedenega zraka, ima vgrajen ucinkovit plos¢ni
rekuperator za vracanje energije. Naprava se ohrani v celoti. Ta naprava bo direktno oskrbovala s
svezim zrakom splosne prostore lekarne in hodniski del ter bo vir predpripravljenega zraka za
aseptiko in citostatike. Za vse prostore se predvidi nov razvod zraka. Predvidena je prikljucitev na
glavni dovodni kanal dimenzije 1250/315, ki poteka v obstoje¢em stanju nad hodnikom ob
skladi$¢u zdravil.

Naprava KN1 - Citostatic¢ni laboratorij - robot klasi¢ni citostatiki in robot bioloska zdravila — Cisti
prostori s 100% zunanjim zrakom in lo¢enim odvodom zavrZenega zraka

Za podrocje prostorov, kjer se nahata robota za klasi¢ne citostatike in bioloska zdravila, se predvidi
nov dovodni klimat v velikosti cca 5.850m3/h in nov odvodni klimat v velikosti 5.135m3/h.
Cirkuliranje zraka preko klimatskih enot v tem podrocju ni dovoljeno. Pred odvodom zavrzenega
zraka iz odvodnega klimata se vgradita dva absolutna filtra stopnje H13. Drugi komplet filtra H13
sluzi samo za varnost, v primeru predrtja prvega filtra. Zavrzen, filtriran zrak iz citostatikov se
odvaja nazaj v obstojec odvodni kanal glavnega klimata za lekarno. Prikljucitev na obstoje¢ odvodni
kanal je na podrocju novo predvidenega skladis¢a razkuzil.

Iz obstojecega klimata lekarne se odvzame 5.850m3/h kot predpripravljen zrak za nov klimat, v ta
klimat se ga vraca nazaj preko odvodnega klimata 5.135 m3/h.

Nov klimat ima namen zagotoviti zadostno Stevilo izmenjav, zagotoviti korekcijo temperature ter
premagovati tlaéne padce skozi absolutno filtracijo. Priprava zraka v napravi bo obsegala
dogrevanje, hlajenje in razvlazevanje ter parno vlazenje vto¢nega zraka.

Naprava KN2 - Asepticni laboratorij in Cisti prostori s cirkulacijskim dovodnim zrakom

Za asepticni del lekarne je potreben novi obtoc¢ni - cirkulacijski klimat v velikosti cca 4.200m3/h. Od
obstojecega klimata lekarne se vzame cca 1.000 m3/h kot predpripravljen svezi zrak za novi klimat,
v ta klimat pa se ga vrada nazaj kot zavrzen zrak cca. 800 m3/h.

Novi klimat bo zagotovil zadostno Stevilo izmenjav, korekcijo temperature ter premagoval tlaéne
padce skozi absolutno filtracijo. Priprava zraka v napravi bo obsegala dogrevanje, hlajenje in
razvlazevanje.
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Naprava KN3 — Galenski laboratorij s cirkulacijskim dovodnim zrakom

Za galenski laboratorij je potreben novi cirkulacijski klimat v velikosti cca 5.800m3/h. Od
obstojecega klimata lekarne se vzame cca 1.600 m3/h kot predpripravljen zrak za novi klimat, v ta
klimat pa se ga vraca nazaj kot zavrZen zrak cca. 550 m3/h. V delu prostorov bo potekal tehnoloski
proces s topili za kar bo potrebno izdelati EEO (elaborat eksplozijske ogroZzenosti), v katerem bodo
opisane podrobne zahteve za odvod zraka. Odvodi iz teh prostorov bodo napeljani na prosto, brez
vodenja skozi povratni del klimata.

Sistem odvoda zraka iz prostorov za hranjenje in raztakanje organskih topil bo lo¢en od ostalih
sistemov in predvidoma bo v ex. izvedbi, koli¢ina odvoda bo cca. 1.800m3/h. Priprava zraka v
napravi bo obsegala dogrevanje, hlajenje in razvlazevanje ter parno vlazenje vtoc¢nega zraka.

V novo predvideno strojnico se umesti dovodna enota naprave KN1 in sicer na nivoju tlaka
strojnice ter celotna naprava KN2, na podest iznad dovodne naprave KN1, na viSini ca. 2050 mm
nad tlemi. Naprava N3 se umesti lo¢eno v prostoru strojnice. Naprava za odvod zraka iz prostorov
citostatiki in bioloska zdravila sestoji iz sekcije z dusilnikom zvoka, glikolnim hladilnikom zraka za
vracanje toplote iz odvodnega na dovodni zrak, s prostotekocim ventilatorjem z elektronsko
komutacijo, sekcijo z absolutno filtracijo stopnje H14, zrakotesno zaporno Zaluzijo ter pripadajoco
avtomatiko (DDC krmilniki), ki se poveze na CNS v objektu. Za prikljucitev na CNS velja enako kot za
napravo za dovod zraka.

V klima strojnici je potrebno instalirati nadzorno plosco s prikljucki za merjenje absolutnih tlakov.
Prikljucki na plosci se uporabijo za merjenje absolutnih tlakov v prostorih in za merjenje razlik
tlakov med prostori za vse klasificirane prostore (prostori za katere so z roombook-om doloceni
absolutni tlaki), prav tako pa tudi za merjenje tlakov v klima kanalih (pred absolutnimi filtri).

Znotraj sistema za citostatike se predvidi dvoconska priprava zraka in sicer s conskim dogrevanjem
prostora za izdajo citostaticnega materiala (C02). Predvidi se elektri¢ni kanalski dogrelnik v kanalu
za ta prostor.

Sistem distribucije klimatiziranega zraka bo stropni, izjemoma, glede na posebne zahteve mestoma
tudi izpodrivni, z vpihom zraka v obmocje bivalne cone, t.j. nad tlemi, ter bo zasnovan tako, da se v
maksimalni meri prepreci obcutek prepiha — izberejo se vtocni elementi z nastavljivimi
izpihovalnimi elementi (npr. vrtinéni difuzorji z nastavljivimi odklonskimi valjcki, ipd).

Sistem klimatizacije in prezracevanja citostatikov bo zagotavljal ustrezno filtracijo zraka, kjer bo
zadnja stopnja filtracije absolutni filter razreda H13, oz. H14. Zadnja stopnja filtracije se vrsi
direktno v stropnem vpihovalnem elementu. Kot Ze predhodno omenjeno, se predvidi absolutna
filtracija izstopnega — zavrzenega zraka, po potrebi se predvidijo filtri z aktivnim ogljem, za
odstranjevanje vonjav iz zraka.

-V predprostoru za dviznimi vrati, kjer bo v ¢asu razkladanja zdravil stalo tovorno vozilo se predvidi
sistem za lokalni odvod izpusnih plinov, komplet z odvodnim ventilatorjem, s cevjo za natik na
izpusni sistem vozila in z moZnostjo ro¢nega vklopa in izklopa ventilatorja.

- Lokalna odsesovanja skladno z zahtevami tehnologije, skozi nape, odsesovalne roke, ipd.

Prezracevanje oficine in drugih neklasificiranih prostorov
PrezraCevanje omenjenih prostorov bo izvrSeno s prikljucitvijo stropnih difuzorjev za dovod in
odvod zraka na kanale obstojecega sistema za prezracevanje lekarne.

Prezracevanje novega montaznega objekta

PrezraCevanje prostorov novega pisarniskega objekta je predvideno s centralno prezracevalno
napravo z visokoucinkovitim rekuperativnim vracanjem energije. Predvidi se kompaktna
prezracevalna naprava za vgradnjo pod strop, predvidoma v pritli¢ni etazi objekta.

Zahteve za klimatske enote
Klimatske enote morajo biti higienik izvedbe po DIN1946-4, VDI6022 in
SIST EN 3053.
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Regulacija tlakov oz. smeri zraka med prostori

Ventilatorji v klimatskih napravah bodo prostotekoci in opremljeni s frekvencnim pretvornikom
vrtljajev, ki so preko diferen¢nega tipala (PIC) regulirani, s tem se zagotavlja kontrolirani tlak v
kanalskem sistemu. Regulacija dovodov in odvodov zraka na posameznih kanalskih vejah bo
izvedena z elektronskimi mehanskimi volumskimi regulatorji (ERP), ki so namenjeni za vzdrzevanje
konstantnega volumskega pretoka zraka in ustreznih tlacnih razmer po prostorih. Diference tlakov
so oznacene v dokumentu zahtev za sisteme HVAC — roombook-u (priloga).

Referencni prostor za diferenco vseh tlakov bo hodnik.

Distribucijski elementi

Klasificirani oz. Cisti prostori:

Dovodni distribucijski elementi anemostati so opremljeni z absolutnimi filtri z gelskim tesnilom ter
nastavki za merjenje tlacne razlike na filtru oz. za merjenje integritete filtra. Maske difuzorjev naj
bodo iz nerjavece plocevine z usmerjevalnimi nastavki. Odvod zraka iz Cistih prostorov naj bo
izveden preko odvodnih resetk in volumskih regulatorjev konstantnega pretoka. Material resetk je
nerjavece jeklo, odporno na Cistilna sredstva.

Neklasificirani oz. necisti prostori:

Dovod zraka v neklasificirane prostore naj se izvede s standardnimi anemostati z visoko stopnjo
indukcije, ki so opremljeni z usmerjevalnimi lamelami, z nastavljivimi elementi za odklon curka
zraka.

Odvod zraka je izveden preko odvodnih resetk in volumskih regulatorjev konstantnega pretoka.
Material resetk je nerjavece jeklo ali barvana plocevina.

Prezracevalni kanali

Kanali za razvod zraka se predvidijo iz pocinkane jeklene plocevine debeline po DIN 1946 in DIN
24190. Spajani so s kotnimi profili oziroma S spoji. V vseh vecjih kolenih so obvezne vodilne -
usmerjevalne lopatice.

V ravnih kanalih katerih razmerje stranic je ve¢ od 2,5 je nujno potrebno vgraditi vodilne plocevine.
Potrebno je zagotoviti tesnost kanalskega razvoda.

Toplotna izolacija kanalov
Kanali za razvod zraka v prostore se toplotno izolirajo z izolacijo z zaprto celi¢no strukturo, kot
Armaflex AC v ploscah ali enakovredne kvalitete.

Dusilniki zvoka
Kanalski dusilniki zvoka so predvideni na vto¢nem in odto¢nem prikljuc¢ku zraka vseh cirkulacijskih
klimatskih naprav.

Protipozarna zascita

Pri projektiranju se uposteva Studijo poZzarne varnosti ter Tehni¢no smernico TSG-1-001:2019
PoZarna varnost v stavbah.

Prezracevalni kanali morajo biti iz negorljivih materialov, odziv na ogenj A1/A2. Toplotna izolacija
prezracevalnih kanalov mora biti tezko gorljiva, odziv na ogenj C. Pri prehodu preko pozarne stene
mora biti toplotna izolacija negorljiva A1/A2.

Na mestih, kjer bodo prezracevalni kanali prehajali pozarne sektorje, se na prehodih prezracevanih
kanalov skozi meje poZarnega sektorja vgradi pozarne lopute s poZarno odpornostjo EI90-S,
termicno sprozilnim ¢lenom, koncnim stikalom ter z el. motornim pogonom napetosti 230V z
vzmetjo. Vzmet zapre loputo, ko pogon izgubi napetost.

Na dovodni in odvodni kanal se namesti senzor prisotnosti dima, ki so povezani na sistem AJP.
Zapiranje pozarnih loput se izvede na signal poZarne centrale AJP in preko termicnega clena v
loputi.

PrezraCevalna naprava se mora na podlagi AJP avtomatsko izkljuciti.

Stanje oziroma signal lege poZarne lopute je voden na pozZarno centralo. Omogoceno mora biti
ro¢no aktiviranje pozarne lopute. Na poZzarni loputi mora biti vidna oznaka o legi pozarne lopute in
projektna oznacba pozarne lopute.

Na prehodih skozi poZarne sektorje, kjer zaradi konstrukcijskih razlogov ni mogoce vgraditi
pozarnih loput, se prezracevalni kanali protipozarno izolirajo s certificirano protipozarno izolacijo
zahtevane pozarne odpornosti.
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VODOVOD IN KANALIZACIJA

Pri izdelavi nacrta se upostevajo zraven zahtev naro¢nika tudi smernice oz. projektni pogoji za
prikljucitev upravljavca javnega vodovodnega omrezja Vodovod Maribor d.d., Tehni¢na pravila za
inStalacije pitne vode SIST EN 806 -1,-2,-3, Technische Regeln fiir Trinkwasserinstallationen (TRWI)
DIN 1988 -1,-2,-3,-4,-7, Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Ur. List RS, $t. 35/06), Pravilnik o pitni vodi
(Ur. List RS, &t. 19/2004), Studija pozarne varnosti, ter Tehni¢na smernica TSG-1-001:2019 PoZarna
varnost v stavbah.

Hladna sanitarna voda

Za potrebe Oddelka se predvidi novi vod za hladno vodo. V aktualni fazi (umestitev robotov in
citostatiki) se vsi porabniki v tem podrocju naveZejo na nov razvod. Preostali del Oddelka ostane
povezan na obstojece razvode.

Zagotovi se krozni vod napajanja porabnikov, da ne prihaja do slepih, nepreto¢nih vej. Razvod
hladne vode na objektu se predvidi z zadostnimi odmiki od ostalih instalacij, ki sevajo toploto.
Instalacija hladne vode mora biti ustrezno izolirana. V projektih je potrebno predvideti ukrepe, ki
bodo preprecevali prenos toplote iz drugih virov na hladno vodo in s tem posledi¢no dvig
temperature hladne vode in pojav legionele, alternativno se predvidi vgradnja UVC sterilizacije ter
magnetnih nevtralizatorjev vodnega kamna na novo izveden vstop vode za Oddelek, na nov vod se
vgradi tudi merilni Stevec hladne vode.

Za nov montazni objekt se izvede lo¢en vodovodni prikljucek, ki bo voden ¢ez paletno skladisée in
nato v objekt.

Topla sanitarna voda

Priprava tople vode je centralna za celoten objekt. Za potrebe Oddelka se izvede novi dovod tople
vode iz toplotne podpostaje, na lastni veji. V aktualni fazi (umestitev robotov in citostatiki) se vsi
porabniki v tem podro¢ju naveZejo na nov razvod.

Instalacija mora biti izvedena brez slepih krakov, prav tako morajo biti upostevani vsi dejavniki, da
ne pride do pojava okuzb. Pri pripravi sanitarne tople vode je treba upostevati tudi dejstva, ki jih
narekuje zakonodaja na odvzemnih mestih. Zagotovi se krozni vod napajanja porabnikov, na koncu
vodov se izvede cirkulacijski vod, ki povezuje vse porabnike v krozne zanke. Tako bo sistem razvoda
tople vode dimenzioniran in razvejan po objektu tako, da topla voda pritece na vsako armaturo
(pipo) v objektu, tudi zadnjo armaturo (pipo) v objektu, v roku 1 minute s temperaturo vec kot
50°C. Predvidi se ob¢asno pregretje na temperaturo na 75°C — termi¢na dezinfekcija. Cevi se
ustrezno izolirajo, potrebno je upostevati odmike od cevi hladne vode, da ne bi prislo do povecanja
temperature v ceveh hladne vode. Vgradi se merilni Stevec tople vode za Oddelek.

Ogrevanje sanitarne vode za nov montazni objekt je predvideno centralno z notranjo hidro enoto z
integriranim zalogovnikom STV, v sklopu sistema VRV (opisano v poglavju ogrevanje in hlajenje).

Hidrantno omreije
Notranje hidrantno omreZje je obstojece. Predvideni bodo posegi skladno s Studijo pozarne
varnosti.

Vodovodni cevovodi

Notranja vodovodna instalacija je namenjena sanitarnim potrebam. Cevovodi za hladno vodo
polozZeni v tleh ali zidnih utorih oz. vodeni v dvojnem stropu.

Celotna instalacija je zasnovana na taksen nacin da je preto¢na in da nima mrtvih odsekov.
Cirkulacija tople vode ni predvidena saj se voda pripravlja lokalno po posameznih sklopih
prostorov.

Fekalna kanalizacija

Nova fekalna kanalizacija se naveZze obstojeco. Pred pricetkom izdelave PZI projektne
dokumentacije strojnih instalacij je potrebno izvesti pregled obstojece fekalne kanalizacije z video
kamero od vrha objekta do iztoénega mesta pred zgradbo.
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Na Oddelku se zamenja vsa vertikalna in horizontalna fekalna kanalizacija. V oddelkih niso
predvideni izlivi posebnih kemikalij. V primeru da bi vseeno bili (priprava asepti¢nih izdelkov ter
centralne priprave citostatikov v prostorih Oddelka) je potrebno do zbiralnega mesta urediti
lo¢eno kanalizacijo. Taksno zbiralno mesto mora biti dostopno za odvoz, ter ustrezno zasciteno
pred sevanjem. Na objektu se lo¢i meteorno in fekalno kanalizacijo.

Tehnoloski odtoki — odvod odpadnih kemikalij

V kolikor tekom delovnega procesa na Oddelku nastajajo posebni odpadki ali kemikalije, je
prepovedano te odpadke spuscati v fekalno kanalizacijo zgradbe. Za te odpadke je potrebno
predvideti lo¢en cevni razvod ter loceno zbiranje v ustreznem zbiralniku, z moZnostjo dostopa in
odvoza na pooblas¢eno deponijo.

Cevovodi vertikalne kanalizacije

Pri nacrtovanju projektne dokumentacije se upostevajo veljavni pravilniki in standardi Naprave
vertikalne kanalizacije v zgradbah SIST EN 12056 -1,-2,-4,-5 in Entwasserungsanlagen fur Gebaude
und Grundsticke DIN 1986 -3,-4,-30,-100. Ter projektni pogoji za odvajanje oziroma prikljucitev
komunalnih in padavinskih voda javnega kanalizacijskega omrezja Nigrad d.d.

Vsi odtocni vertikalni sistemi v lekarni, so zgrajeni iz protiSumnih polipropilenskih (PP-HT)
kanalizacijskih cevi in fazonskih elementov po DIN 19 560 oz. DIN EN 1451.

V sanitarijah in posebnih prostorih lekarne v ostalih manjsih prostorih so v tla vgrajeni plasticni
sifoni s ploSc¢icami iz nerjavece plocevine. Oddusni vodi se navezujejo na obstojece vertikale
kanalizacije, kjer pa ni to mozno, se za potrebe odzracenja vgradijo odzracni ventili.

Odtocni horizontalni razvodi pod stropom kleti se izvedejo iz PP kanalizacijskih cevi in fitingov
Za odvod kondenzata od klimatskih naprav je predvidena posebna odtocna kanalizacija.

Najmanjsi nagibi horizontalnih vodov morajo biti poloZeni ali obeSeni v padcu 1:50, oz. 2 %. Na
mestih, kjer kanalizacijski vodi iz polipropilenskih kanalizacijskih cevi prehajajo skozi poZzarne stene
ali stropove, so vgrajene pozarne mansete.

Po konc¢ani montazi mora biti opravljen preskus tesnosti napeljav. Preskusanje poteka skladno z
DIN EN 1610. To izvedemo, preden polozZeni cevovod popolnoma zasujemo ali zazidamo. Pri
preskusu mora biti v vertikalah dosezen nivo vode najmanj 5 m nad mestom, ki ga preskusamo.
Preskusni tlak znasa torej najmanj 0,5 bar. Preskus mora biti tudi ustrezno dokumentiran.

Sanitarna oprema

Sanitarna oprema se predvidi srednjega cenovnega razreda. lzbrana bo tako, da odgovarja
potrosnim materialom, ki jih v bolnisnici Ze uporabljamo. WC skoljke bodo konzolne, opremljene s
podometnim izplakovalnikom. Pomivalna korita in umivalniki se opremijo z enoro¢no armaturo in
morajo biti primeri za bolnisni¢no uporabo.

Vsi sanitarni prostori morajo biti opremljeni z naslednjo opremo:

e stenski podajalnik papirnatih brisac,

o stenski milnik,

* ogledalo,

* etazer,

¢ kosi za odpadke 15 litrov,

e stenska Sc¢etka za WC skoljko,

e stenski podajalnik WC papirja v JUMBO rolah,

e stenski nosilec za higienske vlozke,

¢ kos za higienske vlozke 5 litrov,

e stenski podajalnik zascitnih previek za WC skoljko,

o stenske kljukice za oblacila,

e stensko oprijemalo za invalide,

e osvezilec zraka.

V kopalnicah in tus kabinah mora zraven kopalne kadi ali tus kadi in Ze navedene opreme biti
vgrajena Se naslednja sanitarna oprema:

e akrilna zascitna stena,

¢ kotna policka,

e stensko oprijemalo za invalide,
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e stolcek za invalide.

ZRACNA POSTA

Cevna zrac¢na posta je na Oddelku Ze vgrajena. Glede na nove postavitve prostorov, se prestavi na
nove lokacije.

Elementi zra¢ne cevne poste naj bodo, v kolikor je mozno, vgrajeni pretezno v spuscene stropove,
kjer to ni mozno pa nadometno.

Natancne lokacije sprejemno oddajnih postaj se doloci glede na izdelan projekt medicinske in
nemedicinske opreme, skupaj s pooblas¢enimi osebami narocnika iz izvajalcem cevne poste,
prilagoditi pa se mora logistiki delovanja Oddelka.

Obstojeci sistem cevne poste je vgrajen tako, da z vgradnjo testiranih proti pozarnih loput, ki
lo¢ujejo posamezne pozarne sektorje vertikalno in horizontalno, onemogoca morebitni prenos
pozara preko instalacije cevne poste. Nova cevna posta na Oddelku mora biti logi¢na nadgradnja
obstojecega opisanega sistema cevne poste v UKC Maribor.

KOMPRIMIRAN ZRAK

Za potrebe tehnoloske opreme se predvidi razvod komprimiranega zraka 6 bar, ki se izdela iz
poliamidnih cevi in pnevmatskimi prikljucki iz umetne mase. Razvod bo potekal od kompresorske
postaje v strojnici klimatskih naprav, nato pod stropom lekarne, kjer bodo na predvidenih lokacijah
opreme, ki se prikljucuje na komprimiran zrak.

Priprava komprimiranega zraka se bo vrsila na kombinirani kompresorski postaji, ki v osnovi sestoji
iz kvalitetnega brezoljnega spiralnega »scroll« kompresorija, ki je primeren za visoke standarde
Cistosti komprimiranega zraka v farmaciji, rezervoarja stisnjenega zraka volumna 270 | ter
hladilniSkega susilnika zraka s tocko rosisc¢a +3°C, ki omogoca primerno susenje komprimiranega
zraka, da se ne pojavljajo motece kolicine kondenza v cevovodih. Na rezervoar je namescen
odvajalec kondenza z regulatorjem tlaka in manometrom.

Zrak se nato dodatno precisti in pripravi za uporabo v nizu Stiristopenjske filtracije.

Tlaéna oprema mora ustrezati Pravilniku o tla¢ni opremi (Ur.l.RS 59/2018) ter drugim veljavnim
predpisom in standardom, v skladu z direktivo 2014/68/EU.

Podrobneje so strojne instalacije opredeljene v nacrtu strojnih instalacij.
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TEHNICNI PRIKAZI

1. SITUACIJA 1:500
2. ZBIRNIK KOMUNALNIH VODOV IN NAPRAV 1:500
Kadar niso izdelani lokacijski prikazi.
3. TLORIS PRITLICIA 1:200
4. TLORIS 1. NADSTROPJA
Oziroma tloris tipicne etaZe, kadar je smiselno.
5.
6. PREREZ A-A 1:200
7. PREREZ B-B 1:200
8. SEVERNA FASADA 1:200
9. JUZNA FASADA 1:200
10. VZHODNA FASADA 1:200
11. ZAHODNA FASADA 1:200




