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TEHNICNO POROCILO

1.0 SPLOSNO

Objekt: CENTRALNA LEKARNA UKC MARIBOR
Projektiranje za potrebe umestitve robotov v prostore Centralne
lekarne, izgradnja montaznega objekta in nadstresnice

Vrsta projekta: IDZ (idejna zasnova)
Vrsta nacrta: Nacrt gradbenih konstrukcij
Obstojec projekt:  PID Arhitektura

Arhitekt Ernst d.o.o.

St. nacrta: 008/2010; datum: 06.2015

1.0 Splosno

Investitor UKC Maribor namerava izvesti adaptacijo obstojecih in pripravo novih prostorov
za pripravo citostatikov in klasi¢nih zdravil ter umestiti tri avtomatizirana skladis¢a za izdajo
zdravil. Celotno obmocje lekarne se nahaja na naslovu Ljubljanska ulica 5 v kleti objekta §t.
1, MFT.

V sedanjem stanju se Centralna lekarna UKC Maribor sooca s Stevilnimi problemi, ki so
posledica neustrezne razporejenosti in dotrajanosti obstojecih prostorov ter pomanjkanja
novih prostorov, ki bi ob nenehnem Sirjenju aktivnosti lekarne zagotovili nujno potreben
prostor. NajpomembnejSa podro¢ja, nujno potrebna prenove, so opisana v nadaljevanju:

- prostor oficine in materialke z avtomatizirano izdajo zdravil (robot) ter ureditev ostalih
prostorov, vkljuéno s paletnim skladiS¢em za shranjevanje zdravil in medicinskih
pripomockov.

- centralna priprava citostatikov in bioloskih zdravil

- rekonstrukcijski posegi v kletni etazi objekta

- izgradnja novega montaznega objekta na parkirni plos¢adi na vzhodni strani MFT
zgradbe

- izgradnja nadstreSnic na komunikacijskim koridorom

Prakti¢no se prenovi in rekonstruira osrednji in vzhodni del lekarne. Lokalno so predvideni
posegi v nosilne konstrukcijske elemente. V sklopu prenove je predvidena tudi vgradnja
avtomatiziranega skladisca.
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1.1 Onis konstrukcije v predelu, kjer so predvidena gradbema dela

Na osnovi obstojece projektne dokumentacije (PID arhitektura) je razvidno, da je predmetni
objekt zasnovan kot armirano betonska, skeletna konstrukcija, katere osnovne nosilne
gradnike tvorijo armirano betonski stebri in armirano betonske etazne plosce. Potresno
stabilnost zagotavljajo pravilno razporejena stopniscna jedra z vertikalnimi dvigalnimi jaski in
armirano betonske stene, ki si zvezno sledijo po vertikali objekta. Razporeditev nosilnih sten
in stebrov, ki so na nivoju etaznih plo$¢ dodatno povezani z nosilci, zagotavljajo stabilnost
objekta in prevzem merodajnih obremenitev.

Temeljenje nosilnih stebrov je izvedeno na tockovnih temeljih, med katerimi je izvedena
betonska plos¢a na utrjenem gramoznem nasutju. V delu objekta je izvedena armirano
betonska talna plos¢a, debeline d=20 cm.

V primeru, ¢e bo lokacije novega robota za dostavo zdravil postavljena na nearmirano
podlago, bo potrebno v obmocju robota izvesti dolocene lokalne ojaditve tal oz. pripraviti
temeljni podstavek za odlaganje robota. Ocenjujemo, da bo za prevzem vertikalnih
obremenitev (teza robota in oprema) zadostovala nova nadomestna armirano betonska plosca
(d= 25-30 cm). Na samo odlocitev, ali bodo ojacitve potrebne, vpliva sam sistem odlaganja
robota. V primeru, ¢e je po obodu robota vgrajen kovinski profil (kar je obicajna resitev), je to
bolj ugodno, kot pa ¢e se robot odlaga tockovno na posameznih kovinskih podstavkih. V
nadaljnji fazi projektiranja, ko bodo ti podatki poznani, se bo v okviru izvedbenega projekta
pripravila odgovarjajoca resitev.

1.2 Rusitvena dela

Pri spremembi razporeditve znotraj obstojeCega gabarita objekta lekarne so predvidena
rusitvena dela nenosilnih sten ter sten in stropov iz mavéno kartonskih ploS¢. RusSitve
zajemajo tudi vse potrebne utore in preboje, potrebne za razvode strojnih in elektroinstalacij.
Preboje in utore je potrebno izvajati z rezalno garnituro in ne s pnevmatskim udarnim
orodjem, saj ti povzrocajo nepotrebne vibracije in posledi¢no posSkodbe v obmocju posega.

Rusitve morajo biti izvedene tako, da ne poSkodujejo ostalih nosilnih gradbenih elementov.
Odstrani se tudi obstojec spuscen strop in MK stene ter vse finalne tlake. V ¢asu vnosa robota
v prostore za citostaticno delo, se demontirajo dolocene predelne stens v Sirini 140cm. Stene
se po vnosu robotov, montirajo na obstojeco pozicijo.

Rusitve morajo biti izvedene tako, da ne poskodujejo ostalih nosilnih gradbenih elementov.
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1.3 Rusitvena dela v kletni etazi

V sklopu rusitvenih del v kletni etazi je zaradi ureditve komunikacijskih povezav predvidena
odstranitev dveh obstojecih AB stebrov (os 3-4/C-D) dimenzij 15/30 cm. Ob stebru je postavljen Se
dodaten ojacitveni kovinski profil INP200, ki skupaj z AB stebrom tvori podporni sistem etazni
nadgradnji. Odstranitev predmetnega stebra in njegova nadomestitev z novim, vzdolznim kovinskim
nosilcem (os 3 in 4) je sicer izvedljiva, vendar tehnolosko izredno zahtevna. Med fazo rusenja obeh
stebrov in njune nadomestitve z novim kovinskim nosilcem je potrebno na mestu posega zagotoviti
ni¢no deformacijo etazne plosée nad kletjo. Potrebno bo zagotoviti primerno podpiranje etazne
konstrukcije v celotnem obmocju gradbenega posega. Razporeditev podpornih elementov in njihove
mehanske lastnosti je potrebno numeri¢no dokazati in podati izvajalcu navodila za njihov vgradnjo.
Priporo¢amo linijsko podpiranje s kovinsko podkonstrukcijo, vertikalni podporni elementi pa naj
omogocajo regulacijo vpenjanja. Pred pri¢etkom gradbenega posega je nujno izdelati nulto meritev
deformacije etazne plosce, med samim posegom pa izvajati monitoring kritinih tock (sredina
razpona).

1.4 Montazni prizidek na vzhodnem delu objekta

Objekt se zgradi vzhodno od centralne lekarne na nivoju terena in nad obstojeco kletjo, zaradi
obstojecega objekta se prizidek odmakne za Sirino obstojeCega svetlobnika. Gre za dvoetazen
objekt, etaznosti P+1, dimenzije objekta so 31,2 m x 7,4 m. EtaZzna viSina objekta je 385 cm,
od tega svetla visina 290 cm, spuscen strop 60 cm.

V prizidanem objektu bodo urejene pisarne za zaposlene in sanitarni prostori. Vertikalno
komunikacijo zagotovimo s kovinskimi stopnica in dvigalom, katerega nosilni sistem tvorijo
kovinski vogalni stebri.

Objekt je zasnovan kot lahka montazna konstrukcija iz krizno lepljenih plos¢ (kot npr. KLH).
Zaradi dodatne obteZbe bo predvidoma potrebna ojacitev obstojece etazne ploSce nad kletjo.
Ojacitve se lahko izvedejo z vgradnjo karbonskih lamel na mestu prekoracenih dopustnih
obremenitev. Nosilne stene novega prizidka so postavljene neposredno nad obstojece nosilne
stene kletne etaze. Predelne stene med pisarnami so suho-montazne. Etazne plosce prizidka so
prav tako krizno lepljene.

1.5 Kovinske nadstreSnice (dostava, vhod)

V sklopu rekonstrukcije centralne lekarne je predvidena izgradnja dveh nadstre$nic:
- nadstres$nica nad vhodom
- nadstre$nica nad dostavnim koridorjem

Gre za relativno enostavni kovinski konstrukciji, ki ju sestavljajo tipski kovinski profili
(kvadratni stebri 120/120/6, nosilci INP140). Osni razmik nosilcev je 150 cm oz. je
prilagojen zahtevam, ki jo narekuje izbrana kritina, ki se pritrdi na kovinske nosilce. Stebri
so z vijaki pritrjeni v armirano betonsko podlago (talno plos€o oz. obstojec ati¢ni zid), spoji
konstrukcijskih elementov pa so predvideni kot varjeni. Zas¢ita pred rjavenjem je
predvidena z antikoroziskimi premazi po navodilih, ki bodo podana v tehnoloskem elaboratu
izvedbe kovinske konstrukcije.
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1.6

Tloris objekta - klet (novo stanje)
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1.7 Prerez objekta Al
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