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1 NACRT GRADBENISTVA - TEHNICNO POROCILO Pzl
141 LOKACIJSKI PODATKI

Za investitorja Ob¢ino Polzela je potrebno izdelati projekino dokumentacijo PZI za objekt »IZDELAVA PROJEKTNE
DOKUMENTACIJE - PZI PROJEKTA ZA ODPRAVO POSLEDIC PO DOGODKU POPLAVE 4.8.2023 — 1. FAZA
(FEKALNA KANALIZACIJA)«.

Predmet projekta je izvedba sanacijskih ukrepov po dogodku poplave avgust 2023. Za izvedbo predmetnih sanacij
je ze bil izdelan projekt sanacije fekalne in meteorne kanalizacije na obravnavanem obmogju, vendar se je zaradi
spremembe projektne naloge in osnovnih izhodi$¢ prvotni projekt razdelil na 2 fazi. Predmet prve faze je sanacija
fekalnega kanalizacijskega sistema (predmet tega projekta).

Obmodje projektiranja posega v naslednje parcele (obnova fekalne kanalizacije):
k.0. Orla vas: 329/391, 246/168, 246/398
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1.2 OPIS POSEGA

121  KANALIZACIJA ODPADNIH FEKALNIH VODA

Obstojece stanje:

Na obravnavanem obmocju je izvedena kanalizacija odpadnih komunalnih voda. ObstojeCi fekalni kanal je po izdelani analizi
izveden lokalno v kontra naklonu zato je predvidena zamenjava kompletnega kanala.

Nadrtovano stanje

Predvidena je izgradnja novega fekalnega kanala na Sonéni cesti, saj v obstoje¢ fekalni kanal vdira padavinska meteorna
voda, kar ob vegjih koli¢inah padavin povzroci prenapolnjenost obstojeCega fekalnega kanala. Nov fekalni kanal se zakljuci s
CrpaliStem, ki fekalne vode ¢rpa v obstoje¢ fekalni kanalizacijski sistem.

Kanal se izvede iz debelostenskih cevi PVC DN 300 SN8 v vzdolznem padcu 0,7 %. Skupna dolzina kanala je cca 350,00m.
Poleg novega fekalnega kanala se uredijo tudi hi$ni prikljucki ob novem kanalu, ki se naveZejo na nov kanal..

Dimenzioniranje kanala za odpadne komunalne vode:

Dimenzioniranje je izvr§eno po EN 12056-2 na osnovi priklju¢ne DU vrednosti v I/sek.
Prikljuéek bo obremenjen z naslednjimi sanitarnimi elementi:

V hidravliénem izradunu je upoStevano Stevil prebivalcev, povprecno 4PE na posamezni stanovanjski objekt (predvideno 350
stanovanjskih objektov) in upoStevana norma porabe vode na prebivalca Qd = 200L/P.dan in urnem maksimumu 1/8
dnevnega odtoka. (Qd = 25L/P.uro 0z 0,00694 I/s)

Specifiéni maksimalni urni odtok:

F - koeficient odtoka letnega in dnevnega nihanja porabe vode (P<5000; f =8)

KOLICINA ODPADNIH VODA

Tabela predvidenih porabnikov:
1. Stanovanjski objekti / enote v perspektivi (350).
St.oseb: Poraba vode
1400 280.000 (l/dan)

Skupaj dnevna poraba vode Qd = 280.000 L/dan

Koli¢ina hisne odpadne vode: Qh
Qh = 1400 x 0,00694 = 9,72 /s

Tuje vode: Qtv

Med tuje vode se smatrajo vode odprtih povrsinskih odvodnikov, drenazne vode, infiltrirane vode, ki bi eventualno vtekale v
sistem zaradi netesnosti cevi in jaskov. Koli¢ina tuje vode (infiltracija) se oceni in znaSa med 0% in 100% suSnega odtoka ali
kot specifiéna infiltracija zemljis¢a skladno z ATV 0,15 I/s/ha.

Ocenjena vrednost dotoka tujih voda: (Apris. = 2,156 ha, Q spec.tv = 0,15 l/(s*ha)

Izdelava projektne dokumentacije - PZI projekta za odpravo posledic po dogodku poplave 4.8.2023 — 1. FAZA (FEKALNA KANALIZACIJA) Stran 3


mailto:jernej.cilensek@gmail.com

JC biro. | Precna pot 16, 3312 Prebold | mtel: +386 31 824 023 | jernej.cilensek@gmail.com

Qt.v = Qspec.tv x Aprisp. = 0,15 x 50=7,5 I/s

Industrijske vode: Qi
Qi=0,001/s

Skupni susni odtok : Qt
Qt.=(Qh+ Qi)+ Qtv=972+750=17221/s

Dvakratni sus$ni odtok : Qt
2XQt.=2x(Qh+ Qi)+ Qtv=2x9,72+7,50=26,94 /s

Dimenzioniranje cevovoda:

IZBRANA CEV PP DN (ID) 300mm SN8 (debelostenska)
1=1,0 % (min. predpostavljeni hidr. padec)

d1=300 mm

ng =0.012

vmin = 0.55 m/s

I= min 1,0 % (min. predpostavljeni hidr. padec)
d1=300 mm

Qmax = 96,70 I/s do 70% polnitve 67,69 I/s
v=137mls

CRPALISCE

Na osnovi vrdnih kapacitet odpadne vode je bila doloCena Erpalka za preérpavanje odpadne vode in sicer ustreza kot npr.:
Crpalka NX 6020.182 MT; 4 kW IE4; set 3183; DN 100; HI/HI. Vgradita se dve crpalki, kjer vsaka posamezna zmore celotno
vrSno koli¢ino odpadne vode za precrpavanje. Druga sluzi kot rezerva. Avtomatik obe Crpalki povezuje v kaskado, katera
omogoc¢a, da se vklapljata izmeni¢no. Vsaka deluje doloCen &as tako, da imata priblizno enako Stevilo delovnih ur in
posledi¢no enako obrabo.

Predvideni sta litoZelezni ¢rpalki za mokro montaZo na tlaéno koleno, za €rpanje mo¢no obremenjene odpadne vode z
vlaknastimi odpadki, s temperaturo do 40°C, pH 5,5 — 14; max gostota 1,1 kg/dm3 ; max globina potopitve 20 m, z vgrajenim
3-faznim 4-polnim elektromotorjem z nazivno mogjo 4,0 kW pri 1.756 obr/min. Direktni zagon pri 400V/50Hz, nazivni tok 7 A,
zagonski tok (D-start) 58A. Izolacija navitij klasa H (1800 C). Dovoljeno max.30 vklopov/h. V navitja so vgrajena termiéna
stikala za alarm in izklop pri pregretju nad 1400°C. V ohi§ju statorja je vgrajeno tipalo FLS za detekcijo puS¢anja v motor. MT
verzija s samoCistilnim N-rotorjem iz Hard Iron (23% Cr) litine, premera 200 mm s priostrenimi robovi, ki v paru s »Chopper«
rezalnim obroem seklja odpadke in prepreCuje ma3enje. Na gredi iz nerjaveCega jekla je dvojna mehanska tesnilka z
drsnimi obrogi iz korozijsko odporne karbidne trdine v ohisju s parafinskim oljem. Crpalka se v &rpalni jagek spusti po vodilih
22in se samodejno sklopi s BMP d.0.0. - XYLEM FLYGT 2 tla¢nim kolenom DN100 na zaklep. V tlacni cevovod iz nerjavecih
cevi DN100 v &rpalnem jadku sta vgrajena nepovratni ventil in zasun pravkao dimenzije DN100. TeZa Crpalke: 129 kg, teZa
tlatnega kolena 35kg Dimenzijska risba: 646 23 00_8 Zmogljivost po ISO 9906 diagram 53-438-00-6104.

Crpalisée bo izvedeno kot vodotesen objekt, na njem bo namescen kanalizacijski vodotesen pokrov, ki bo ob morebitnih
poplavah prepreceval vdor poplavne vode v kanalizacijski sistem in sluZit kot protivzgonski balast. Prav tako bodo vodotesni
vsi prikljucki na ¢rpali$Ce, kar se bo preverilo s preskusom vodotesnosti pred samo uporabo kanalizacijskega sistema.

Glej detajl Crpalisca.

NACIN I1ZVEDBE:

Pricetek gradnje:
Pred pri¢etkom gradnje je potrebno zavarovati gradbisée z ustreznimi za3citnimi ograjami, signalizacijo in ostalim, kot je
navedeno v predpisih o varnosti pri gradbenih delih.
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Zavarovanje je potrebno postaviti na mestih, kjer pricakujemo promet peScev, kolesarjev in motornih vozil. So¢asno z
zakoli¢bo projektirane kanalizacije je potrebno opraviti tudi zakoli¢bo ostalih komunalnih vodov, ki tangirajo traso projektirane
kanalizacije. Zakolibo je potrebno izvajati v prisotnosti nadzornega organa gradbiSCa in upravljalcev posameznih
komunalnih vodov. O zakoli¢bi je potrebno voditi zapisnik. V zapisniku je potrebno navesti tudi ime odgovorne osebe, ki bo
dolZna vrsiti nadzor varovanja komunalnih instalacij v ¢asu gradnje.

Izkopi in zasipi:

Izkop se bo izvajal delno strojno in delno roéno. Izkop je potrebno izvajati po veljavnih predpisih iz varstva pri gradbenem
delu. Za izkop gradbene jame smo predvideli Siroki izkop z naklonskim kotom 60°. Kjer potekata dva kanala vzporedno je
upoStevan skupni izkop gradbenega jarka. Izkopani material se odlaga delno ob rob gradbenega jarka, delno pa se vozi na
stalno gradbeno deponijo. Po kon¢anem polaganju cevovoda se kanal zasuje z izkopanim zasipnim materialom.

Izkopani material mora na licu mesta potrditi geomehanik.

Zaradi globine izkopov in obstojee komunalne infrastrukture Siroki izkopi ne bodo povsod mogog€i. Kjer Sirok izkop ne bo
izvedljiv se zvede opazen izkop.

Izbira materiala:

Zaradi sanitarnih pogojev in ukrepov varstva okolja smo predvideli za izgradnjo kanalizacije vgradnjo PVC cevi ustreznih
profilov nazivnega togostnega razreda SN4 in SN8.

Vigradnja cevi se izvaja po navodilih proizvajalca cevi. V primeru uporabe drugega tipa cevi, se mora pridobiti soglasje
investitorja. Ce se bodo vgrajevale druge vrste cevi, morajo imeti podobne karakteristike kot predvidene (vodotesnost,
hrapavost, vodoneprepustnost, nosilnost). V nasprotnem primeru bo potrebno izvesti ustrezno usklajevanie s projektantom.

Vgrajevanje kanalizacijskih cevi:

Cevi je potrebno polagati v peSceno posteljico. Kjer trasa kanala poteka pod prometnimi povrSinami in kanal nima
temenskega kritja vsaj 1m, je potrebno kanal polagati v betonsko posteljico ter nato polno obbetonirati z betonom C16/20.
Polno obbetonirane so tudi zveze CP.

Obbetoniranje cevi:

Dno jarka mora biti ravno. Na dno jarka zabetoniramo betonsko posteljico debeline 10 ¢cm iz betona C 16/20, ki mora biti
izvedena v predpisanem padcu in smeri. Po poloZitvi cevi in zatesnitvi stikov z gumi tesnili, se cevi najprej delno obbetonirajo
do bokov, nato pa polno obbetonirajo z betonom enake kvalitete. Ce pri izkopu dna jarka naletimo na slabo nosilna tla,
moramo dno jarka poglobiti in debelino temeljne plasti pove¢ati na 10-20 cm. Podobno postopamo tudi, ko na dnu jarka
naletimo na skale ali veje kamne.

Pescena posteljica:

Dno jarka mora biti ravno. Na dno jarka nasujemo temeljno plast iz peska z velikostjo zrn do 4-8 mm. Debelina temeljne
plasti naj bo od 10 cm. Zbitost temeljne plasti mora biti enakomerna po celi dolZini jarka in naj znasa 95% po standardnem
Proctorjevem postopku. Na temeljno plast nasujemo 3-5 cm debelo izravnalno plast, v kateri si cev pri polaganju sama
izoblikuje lezis¢e. Temeljna in izravnalna plast tvorita posteljico cevi. V kolikor se bo ob izkopu naletelo na slabo nosilna tla,
se mora dno jarka poglobiti in debelino temeljne plasti povecati na 20 ¢cm. V primeru slabih nosilnih tal mora biti obvezna
prisotnost geomehanika. Podobno postopamo tudi, ko na dnu jarka naletimo na skale ali vegje kamne. Polaganje cevi mora
potrditi geomehanik na licu mesta. V kolikor naéin polaganja kanalizacije ne ustreza razmeram na terenu je potrebno s
projektantom uskladiti in doloditi pravi nacin polganja.

Revizijski jaski, peskolovi:

Na kanalizaciji se zgradijo revizijski jaski iz poliestrskih cevi @600, @800 in @1000mm.

Na revizijskih jaskih v povoznih povrsinah — cesti se vgradijo nivelacijski vodotesni LTZ pokrovi @ 600mm; 400 kN, ki so
vstavljeni v AB venec - po SIST EN124.

Na revizijskih jagkih v nepovoznih povréinah se vgradijo vodotesni LTZ pokrovi @ 600mm; 125 kN, ki so vstavljeni v AB
venec - po SIST EN124.

Tlacni preizkus:

Preizkus vodotesnosti se izvede po standardu SIST EN 1610. Preizkus lahko izvaja le poobladCena organizacija, ki o
preizkusu izda pisno porogilo.

Opis: Po kon¢anem polaganju in fiksiranju cevovoda je potrebno zatesniti stike in preizkusiti vodotesnost. Preizkus se opravi
na delno zasutem oz. obbetoniranem cevovodu. Odkriti morajo biti le stiki med posameznimi cevnimi elementi (posamezne
cevi, hisni prikljucki). Vse odprtine cevovoda je potrebno tesno zapreti. Pred preizkusom se zavaruje tudi zakljuéek in
zaCetek cevovoda, da ne bi priSlo do razrahljanja cevnih stikov. Cevovod se za¢ne polniti z vodo na najnizjem mestu, pri
Cemer pazimo, da v cevovodu ne pride do nastajanja zranih mehurjev. Med polnitvijo cevovoda in zaetkom preizkusa naj
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poteCe toliko ¢asa, da se iz cevovoda odstrani preostali zrak. Po zapolnitvi cevovoda in dosezenem zahtevanem tlaku
preizkusanja, je obi¢ajno potrebno nekaj ¢asa pocakati, da se doseze dolotena omocéenost cevi z vodo. Temu ¢asu pravimo
pripravljalni ¢as, ki traja obi¢ajno 1uro v primeru betonskih cevi in suhega podnebja pa tudi ve€. Preizkus ustreznega tlaka
traja 30+1 minut. Z dolivanjem vode je potrebno tlak vzdrzevati z natan¢nostjo 1 kPa na preizkusnem tlaku, ki je doloCen
glede na lastnosti, material in premer cevi. Pri preizkusu je potrebno izmeriti in zabeleziti celotno prostornino vode dodane
med preizkusom za dosego te zahteve, kakor tudi tlatno visino pri zahtevanem preizkusnem tlaku. Zahteva je izpolnjena, e
prostornina dodane vode ni vecja kot:

- 0,15 1/m2 po 30 minutah za cevovode
- 0,20 I/m2 po 30 minutah za cevovode vkljuéno z jaski
- 0,40 I/m2 po 30 minutah za jaske in revizijske komore
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122  LOKALNE CESTE

Obstojece stanje:

Na obravnavanem obmocju se nahajajo obstojece obcCinske ceste, ki se v fazi izvedbe projekta obnove fekalne kanalizacije
ne spreminjajo.

Opis resitve:

Na obravnavanem obmoc¢ju se ceste, ki bodo prizadete zaradi izvedbe gradbenih posegov sanacije fekalne kanalizacije, po
izvedbi posegov povrnejo v prvotno stanje.

Izvedba sanacija lokalne ceste je predvidena v dveh fazah:

Na obmogju, kjer se poleg izvedbe nove fekalne kanalizacije predvidena tudi izvedba meteorne kanalizacije (meteorna
kanalizacija je predmet 2. faze projekta) se ureditev prizadetega voziS€a izvede kot zacasna ureditev. S tem se zagotovi
zgolj funkcionalnost prometne povrsine do izvedbe 2. faze projekta. Obmodje zadasne ureditve ceste je razvidna iz graficnih

prilog.

Na obmocdju, kjer je predvidena izvedba samo fekalne kanalizacije, se izvede kompletna sanacija ceste. Obmocje konéne
sanacije ceste je razvidna iz graficnih prilog.

Prometna ureditev

Horizontalna signalizacija
Horizontalna prometna signalizacija se zarisuje z belo barvo in rumeno barvo. Razporeditev in oblika horizontalne
signalizacije se v fazi izvedbe obnove meteornega kanalizacijskega sistema ne spreminja.

Sestave tlakov:

o AB 11 obrabno zaporna plast asfalta 4,00 cm
o BD 22 bitumenska nosilna plast 6,00 cm
o TD 32 tamponski drobljenec 30,00 cm
o NKM 0-100mm greda 40,00 cm
e SKUPAJ 80,00 cm

Izvedba sanacije obcinskih cest, ki so prizadete ob ¢iS¢enju in obnovi fekalnega kanalizacijskega sistema

Spodniji in zgornji ustroj

Planum zgornjega ustroja se izvede v smeri padca utrjenih povrSin v projektiranem nagibu. Toénost izdelave planuma
zgornjega ustroja mora zna$ati + 2.5 ¢cm (4 m lata) in maksimalno viSinsko odstopanje +2 cm. Zahtevan modul stisljivosti
na planumu zgornjega ustroja nasutja kamnitega materiala NKM zna$a EV2 > 80 MPa. Nevezano nosilno plast zgornjega
ustroja iz tamponskega droblienca TD 0/32 mm je treba uvaljati do EV2>100 Mpa in zgo$¢enost > 98% po Proctorju in
zagotoviti ustrezen precni in vzdolzni nagib kakor ga predvideva projekt. To€nost izdelave mora znaSati + 2 ¢cm (4 m lata) in
maksimalno viSinsko odstopanje +1-1.5 cm. Absolutna vrednost nagiba sme odstopati od predpisane maksimalno 0.4 %.

Asfaltirane povozne povrsine

Vezane nosilne plasti je treba izvesti v predpisanih debelinah. To¢nost izdelave mora znadati + 1.5 ¢cm (4 m lata) in
maksimalno viSinsko odstopanje + 1 do — 1.5 cm. Absolutna vrednost nagiba sme odstopati od predpisane maksimalno +
0.2 %. Vezane obrabne plasti je treba izvesti v predpisanih debelinah. ToCnost izdelave mora znadati + 1 cm (4 m lata) in
maksimalno viSinsko odstopanje + 1 c¢m. Absolutna vrednost nagiba sme odstopati od predpisane maksimalno + 0.2 %.
Cesta A je enostransko obrobljena z betonskimi robniki 15/25¢m.
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123 NN KABELSKI PRIKLJUCEK

Splos$no

Investitor mora najmanj osem dni pred pri¢etkom del pisno obvestiti pristojnega sistemskega operaterja o lokaciji ter datum
zaCetka gradnje. Na mestu predvidenih del potekajo (gradnja kanalizacije in rekonstrukcije) DV 20 kV, NN nadzemno
omrezje 0,4 kV, podzemno omrezje NN 0,4 kV in SN 20 kV, transformatorska postaja, prostostojece razdelilne in prikljuno
merilne el. omarice. V bliZini el. vodov in naprav je potrebno upostevati veljavne varnostne in tehniéne predpise. Elektro Celje
d.d. bo izvrSilo zakoli¢enje vseh obstojecih energetskih vodov, ki potekajo v obmocju predvidenih del. Prav tako bo Elektro
Celje, d.d. pri delih v blizini elektricnih vodov in naprav izvajalo strokovni nadzor nad istim. Zakoli¢enje in strokovni nadzor
bremenijo investitorja. Dela bo po predhodnem narodilu investitorja izvajalo Elektro Celje, d.d.. Elektro Celje d.d. ne
prevzame nikakrSne odgovornosti za nastalo S8kodo na investitorjevem remozenju, ki bi nastala kot posledica obratovanja,
vzdrzevanja in odprave okvar na elektriénih vodih in napravah, katere potekajo in so locirane v obmocju funkcionalnega
zemljiSCa predvidenega objekta.

Vsi strodki v zvezi z ureditvijo elektriénih vodov in izdelava projektne dokumentacije bremenijo investitorja, kar je v skladu z
Pravilnikom o pogojih in omejitvah gradenj, uporabo objektov ter opravijanje dejavnosti v obmodju varovalnega pasu
elektroenergetskih omrezij (Uradni list RS, $t. 101/2010). Dela bo po prehodnem naro€ilu izvajalo Elektro Celje, d.d.. Vsa
dela v obmocjih varovalnih pasov elektroenergetskega omreZja se lahko izvajajo samo na nacin in pod pogoji dolo¢enimi v
predmetnih projektnih pogojih, kar je v skladu z Pravilnikom o pogojih in omejitvah gradenj, uporabo objektov ter opravljanje
dejavnosti v obmogju varovalnega pasu elektroenergetskih omrezij (Uradni list RS, §t. 101/2010).

Vsa dela v blizini elektriénih vodov in naprav je mozno opravljati samo pod strokovnim nadzorom predstavnika Elektro Celje,
d.d., ki si pridrzuje pravico, da Se na terenu samem lahko izre¢e dodatne pogoje, ki jih je potrebno upostevati, v kolikor bi to
razmere same nakazovale.. Prav tako pa je potrebno vsa dela v blizini elektri¢nih vodov in naprav vpisati v gradbeni dnevnik,
vpis pa mora biti parafiran s strani pooblas¢enega predstavnika Elektro Celja, d.d..

Izkopi v bliZini elektriénih podzemnih vodov so dovoljeni samo rocni in pod strokovnim nadzorom Elektro Celje d.d., v bliZini
stojnih mest DV 20 kV, NN omreZzja 0,4 kV, transformatorske postaje, razdelilnih ter prikljucno merilnih omaric so nedopustni,
ker bi bila s tem zmanj$ana statiCna stabilnost. Z ozirom na to se morajo izkopi omejiti na razdaljo minimalno 3 m od TP,
(SN) DV 20Kv in 2 m (NN) 0,4 kV od razdelilnih ter prikljuéno merilnih omaric, stojnih mest. Prav tako pa je potrebno pri delih
v blizini elektri¢nih vodov in naprav upo$tevati veljavne varnostne in tehniéne predpise.

Deponiranje materiala na trase podzemnih elektriénih vodov je nedopustno. Prav tako je nedopustno deponiranje materiala
pod nadzemnimi elektriCnimi vodim. Doseg gradbenih strojev in njih delov pa je potrebno omejiti tako, da ni mozno
priblizevanije istih v blizini tokovodnika na razdaljo manjSo od 3 m.

Dvig nivelete bremena na mestu krizanja DV 20 kV in NN omreZja 0,4 kV, kar bi imelo za posledico zmanj$anje varnostne
visine je nedopustno.

Za izvedbo kriZzanja s kanalizacijo je potrebno napraviti geodetske posnetke in posnetke v pisni in elektronski obliki dostaviti
Elektru Celje, d.d..

Na mestih, kjer se bo z gradnjo posegalo v obstojeCe SN kablovode 20 kV in NN podzemne vode 0,4 kV je potrebno iste
pred zagetkom del zakoli¢iti in jih na mestih krizanja mehansko za3¢ititi oz. poloZiti v EPC cevi @ 160 mm. Cevi je potrebno
obbetonirati. Sirina in globina rova za kabelsko kanalizacijo sta odvisni od $tevila polozenih kablov oz. cevi, ki so lahko
polozene v eni ali veé ravninah.

Po polozitvi kablov je potrebno izdelati natanCen izvrSilni nacrt (geodetski posnetek) njihove poloZitve in ga predloziti na
tehni¢nem pregledu.

Kabel mora biti polozen skladno s publikacijo "Tipizacija energetskih kablov 1, 10 in 20 kV". V navedeni publikaciji je opisana
tudi izvedba krizanj s komunalnimi in komunikacijskimi napravami, kot so vodovod, toplovod, kanalizacija, ceste in asfaltirane
povrsine, telekomunikacijsko omreZje in drugo. V nadaljevanju so opisane zahteve za krizanja, ki jih predvidevamo na
projektiranih trasah, razvidne pa so iz priloZenih na¢rtov.

Od pristojnih podietij je potrebno za priakovana krizanja pridobiti ustrezna soglasja. Vse zahteve iz pridobljenih soglasij je
potrebno pri polaganju kablov dosledno upo$tevati. Vse stroSke v zvezi z ureditvijo el. vodov in naprav (zakoli¢enje, strokovni
nadzor, morebitna mehanska za$¢ita ipd.) nosi investitor. Dela bo po predhodnem naro€ilu izvedo Elektro Celje d.d.

Pred prikljuitvijo NN voda in po polozitvi kablov je potrebno izvesti naslednje :
- Vizualni pregled elektro prikljuéne omarice

- Meritev prebojne trdnosti NN kablovoda
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- meritev izolacijske upornosti NN kablovoda.

- meritev impedance okvarne in kratkosti¢ne zanke (vkljucno s preverjanjem odklopnih
Casov zas€itnih naprav)

- meritev glavne izenacitve potenciala.

- Meritev ozemljitve

in izdelati natancen izvr3ilni nacrt (geodetski posnetek) njinove poloZitve in ga predloZiti pred

predajo kabla v vzdrzevanje.

Prikljucitev objekta

Objekt se bo prikljucil na NN omrezje z NAY2Y-J-4x70mm2 v razdelilni omarici transformatorske postaje LoCica gmajna:2055
- izvod 108. V obstoje¢em VL se vgradijo NV 3x35A za varovanje novega izvoda. Kabel se zaklju¢i na obeh koncih s
kabelsko glavo. Kabel se uvlaci v stigmaflex 110mm cev. Cevi se polozijo v globini 0,8—1 m teme cevi. Cev se obbetonira po
celotni dolZini minimalno 10cm okrog cevi z betonom C12/15. Pred popolnim zasutiem kabla, je potrebno 20-30cm pod
povrsino poloZiti se opozorilni PVC trak z oznako "ENERGETSKI KABEL". Na trasi kablov se izvede 5 jaskov, ki so tipizirani
AB 1,2x1,2x1,5m (notr. mere) s pokrovi 80x80cm 40T z napisom »ELEKTRIKA«. Ob trafo postaji se nahaja jaSek skozi
katerega potekajo SN in NN kabli. JaSerk se izkloplie na streaneh uvoda in izvoda nove cevi, stena jaska se prevrta in po
vstavitvi cevi spoj zatesni. Ozemljitveni trak se polozi nad kablom od zadnjega jaSka do PS-PMO in nad sekundarnim kablom
od PS-PMO do érpaliséa. Valjanec se v PS-PMO priklju¢i na Pe zbiralko preko RZ zice HO7V-K 25mm2. Od nove PS-PMO
se polozZi sekundarni kabel NYY-J 5x10mm2 za napajanje razdelilca érpaliSca.

Izvedba prikljuéne omarice

Na parceli investitorja ob dovozu se postavi omarica PS5NT z dvema okencema, na poliestrskem podstavku vsaj 0,6m od
kote urejenega terena. Podstavek se postavi na prej pripravijen podloZni beton. Omarica naj ima troto¢kovno zaklepanje in
klju€avnico Elektro Celje d.d.

V omarici se vgradi na pripravijeni Stevéni ploéi trifazni dvotarifni Stevec delovne energije. V omarici se v prikljuéni del
montira varovalCni loCilnik vel. 00, v katerega se vstavijo tarifne varovalke NV 3x32A. V omarico se vgradijo Se prenapetostni
odvodniki PROTEC B2 In(8/20)=30 kA, ki se priklju¢ijo za tarifnimi varovalkami. Ob prenapetostnih odvodnikih se motnirata
8e PeN in Pe zbiralka, ki se med seboj povezeta. Prenapetostni odvodniki se prikljuéijo na Pe zbiralko, ki se veZe na
ozemljilo nad kablom z Zico HO7V-K 25mm2 YG.

Tipska krizanja
Vsa krizanja ali priblizevanja se naj izvedejo po navodilih oz. soglasju upravljalca tangirane naprave.

Kabel mora biti polozen skladno s publikacijo "Tipizacija energetskih kablov 1, 10 in 20 kV". V navedeni publikaciji je opisana
tudi izvedba krizanj s komunalnimi in komunikacijskimi napravami, kot so vodovod, toplovod, kanalizacija, ceste in asfaltirane
povrsine, telekomunikacijsko omreZje in drugo.

KRIZANJE ENERGETSKIH KABLOV S CESTAMI:

Polaganje energetskih kablov pri krizanju cest se izvaja s prekopom ali z vrtanjem ceste. Sledniji nacin izvedbe je primernejsi,
saj uporabniki cest pri taksnem delu niso ovirani. Krizanje energetskih kablov s cestami se izvede s pomocjo kabelske
kanalizacije. Minimalna

vertikalna oddaljenost od zgornjega roba kabelske kanalizacije (cevi) do povrSine ceste mora biti 1,2m.
PRIBLIZEVANJE IN KRIZANJE ENERGETSKIH KABLOV IN TELEKOMUNIKACIJSKIH KABLOV:

Pri paralelnem vodenju ali priblizevanju energetskih kablov in telekomunikacijskih kablov so dovoljene naslednje minimalne
vodoravne oddaljenosti:

-0,5m za kable napetosti do 10kV Ce navedenih oddaljenosti ni mogode zagotoviti, je na kritiénih mestih potrebno
energetske kable

poloZiti v Zelezne cevi, telekomunikacijske pa v betonske bloke, azbestno cementne ali termoplastiéne cevi. oziroma
uporabiti drugi ustrezen za$¢itni ukrep. Tudi v tem primeru ne sme biti vodoravna oddaljenost manj$a od 0,3m. Krizanja
energetskih in telekomunikacijskih kablov izvajamo na navpiéni oddaljenosti.
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PRIBLIZEVANJE IN KRIZANJE ENERGETSKIH KABLOV S CEVMI VODOVODA IN KANALIZACIJE:

- krizanje kanalizacije z elektroenergetskim kablom se izvede tako, da kanalizacija poteka pod elektri¢nim kablom. Elektri¢ni
kable je potrebno na mestu krizanja poloziti v EPC cev ® 160 mm, katere dolZina mora znaati minimalno 1,5 m na vsako
stran krizanja. Oddaljenost od temena kanalizacijskega profila pa mora zna$ati minimaino 0,3 m,

- v primeru, ko je teme kanalizacijskega profila v globini minimalno 0,8 m, se izvede mehanska za&¢ita kabla s postavitvijo
TPE cevi ustreznega premera v plasti suhega betona,

- v primeru, ko je teme kanalizacijskega profila na globini manji kot 0,8 m, se izvede dodatna mehanska za$¢ita kabla z
jeklenimi cevmi ustreznega premera v plasti suhega betona,

- minimalni vodoravni razmik pri paralelnem poteku kanalizacije z elektroenergetskim kablom je za manjSe kanalizacijske
cevi ali hidne priklju¢ke 0,5 m. za magistralne cevovode enakega ali vecjega profila od ® 0,6/0,9 m pa 1,5 m. razmik se meri
med najblizjimi zunanjimi robovi instalacij.

KRIZANJE ENERGETSKIH KABLOV Z OZEMLJILI:

Oddaljenost med ozemljilom oziroma odvodom in podzemnimi elektriénimi kabli mora znaSati najmanj 3 m, krizanje pa je
treba izvesti v pravem kotu. Ce pri krizanju ni mogoge ohraniti te oddaljenosti, jo je dovoljeno zmanjsati, ce je dovod do
ozemljila izoliran z za€itno cevjo iz neprevodnega in nehigroskopiénega materiala (npr. keramiéne cevi. azbestnocementne
cevi itd.). ZaS€itne cevi morajo biti tako dolge, da ostane med kablom, ki ga je treba zasititi in neizoliranim odvodom oz.
ozemljilom, oddaljenost vsaj 3 m.

NN VOD

Na predmetnem obmocju so izdani projektni pogoji St. 1502175 z dne 19.7.2024 za celotno obmocje in soglasje za
prikljucitev $t. 1496526 z dne 18.6.2024 za objekt Crpalisce Logica.

Za projekt prikljucka objekta Crpali$ée Logica je v fazi izdelave PZI projekta izdelana ustrezna dokumentacija, in sicer PZI
projekt NN priklju¢ka Crpalidca.

Prikljucitev ¢rpaliS¢a na NN Omrezje

Odjem

Stevilka merilnega mesta: 8107925
GSRN MM: 383111580021275049
Tipska prikljuéna shema: PS.1A

Skupina konénih odjemalcev: Odjem na NN brez merjene moci

Stevilo razpolozljivih merilnih mest: 1

Priklju¢na mo€ pri odjemu iz distribucijskega sistema: 22 kW

Jakost omejevalca toka: 1 x 3 x 32 A

Jalova energija mora biti kompenzirana na cos¢ = 0,95
. Jakost omejevalca toka NN izvoda: 35 A

0. Vrsta omejevalca toka NN izvoda: Varovalka

1. Ostali EE pogoji:

o Mesto prikljuitve predmetnega objekta so NN zbiralnice v TP.

o Za elektri¢ni prikljucek na distribucijsko elektricno omrezje bo izdelana ustrezna projektna dokumentacija - projekt PZI.
Projektna dokumentacija bo izdelana v skladu z veljavnim Pravilnikom o podrobnejSi vsebini dokumentacije in
obrazcih, povezanih zgraditvijo objektov (Uradni list RS, &t. 36/18 in 51/18-popr.), tipizacijo omrezZnih prikljuckov ter
tipizacijo merilnih mest in nabora merilne opreme Elektro Celje, d. d..

o Na projektno dokumentacijo nizkonapetostnega elektricnega prikljucka si bo imetnik soglasja od Elektro Celje, d. d.,
pridobil mnenje, kar je pogoj za izgradnjo prikljucka in tudi za izdajo pogodbe o prikljucitvi na distribucijsko omreZje.

o Imetnik predmetnega soglasja za prikljuCitev izvede elektriCni prikljucek v lastni reZiji in nosi vse stroSke iz naslova
izvedbe. V tem primeru elektriéni prikljuéek ostane v lasti imetnika soglasja za prikljucitev in je potrebno pred
prikljuitvijo objekta na distribucijsko elektriéno omrezje Elektro Celje, d.d. dostaviti pogodbo o vzdrzevanju in
posluzevanju elektricnega prikljucka, ki mora veljati ves Cas prikljuCitve objekta, ter dostaviti trasni posnetek
elektrinega prikljucka.

SoeooNocaRwNd =~

Prikljuéno mesto (mesto vkljuéitve prikljucka na distribucijski sistem)
- Lokacija 0z. mesto prikljucitve:
o Mesto prikljucitve NN ZBIRALNICE V TP
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NN izvod 108: CRPALISCE LOCICA (PREDVIDEN)

TP: TP LOCICA GMAJNA: 2055

Nazivna napetost: 0,4 kV

Vrsta priklju¢ka: Trifazni podzemni vod

Impedanca: 0,024 ohmov

Distribucijski sistem v tocki prikljucitve omogo¢a TN sistem ozemljitve.

Napajanje z elektri¢no energijo bo izvedeno iz:

TP TP LOCICA GMAJNA: 2055

SN izvod J11: KB LOCICA POLIGON: K32

RTP RP LOCICA: 20kV

Kratkostiéna mog tripolnega kratkega stika na 20 kV v RTP RP LOCICA: 20kV znasa 500 MVA.
Enopolni tok zemeljskega stika iz strani distribucijskega sistema: 150 A

Avtomatski ponovni vklop - prva stopnja: 0,3 s

Avtomatski ponovni vklop - druga stopnja: 60 s

Ostali tehniCni pogoji:

Tehni¢ni pogoji na osnovi izvedene presoje vplivov motenj naprav na distribucijski sistem po 95. ¢lenu SONDSEE.

Prevzemno predajno mesto (mesto sprejema elektriéne energije iz distribucijskega sistema) -
pogoji za imetnika soglasja

(o]

Ostal

Lokacija: V prostostojeCi omarici

Nazivna napetost: 0,4 kV

Merilne naprave:

Direktni trifazni dvosmerni Stevec delovne in jalove energije z notranjo uro razreda to¢nosti A za delovno energijo in 2
za jalovo energijo z G3-PLC komunikacijskim vmesnikom.

Prikljuéno merilna omarica mora glede konstrukcije in tehniénih karakteristik, minimalnih dimenzij, uporabe in lokacije
namestitve ustrezati zahtevam poglavia 6, Priloge 4 (Tipizacija omreznih prikljuckov uporabnikov sistema in
nizkonapetostnih prikljuénih omaric), SONDSEE. Pri tem mora biti za nizkonapetostne priklju¢ke v njo vgrajeno
varovaléno podnozje, ustrezno izbrano glede na vrsto in presek prikljucka. Namestitev in ozi€enje merilne in
komunikacijske opreme izvede distributer. StroSke placa imetnik soglasja distribucijskemu operaterju ELES, d.o.0. in
so dolo¢eni v Ceniku drugih storitev, ki jih ELES, d.0.0. zaraCunava uporabnikom sistema in se nahaja na spletni strani
www.eles.si.

i pogoji

Imetnik soglasja mora upravljalcu zagotoviti stalen dostop do vseh delov prikljucka in do vseh naprav, ki so vgrajene na
prevzemno predajnem mestu.

O nameravanem zacetku kakrnihkoli del na prikljuéku mora biti upravljalec pisno obveS¢en najmanj osem dni pred
zaCetkom del.

Upravijalec daje izjavo, da bo kakovost elektriéne napetosti ob izvedbi vseh tehni¢nih pogojev navedenih v tem
soglasju za prikljuitev in uporabnikovi uporabi naprav, ki imajo certifikat o elektromagnetni zdruzljivosti (EMC), skladna
s SONDSEE in standardom SIST EN 50160.

V primeru, ko upravljalec ugotovi, da uporabnik s svojim odjemom elektri¢ne energije povzro¢a motnje (nemiren odjem
elektriCne energije) ostalim uporabnikom elekiriCne energije, si upravijalec pridrzuje pravico naknadno predpisati
dodatne pogoje, v katerih od uporabnika zahteva odpravo teh moten;.

V primeru, da namerava uporabnik v svojo interno elektriéno in$talacijo (omrezje) prikljuditi in uporabljati proizvodno
napravo (dizel agregat) za otoéno obratovanje ali izvedbo brezprekinitvenega napajanja vseh ali le obgutljivih
porabnikov, prikljuéenih v uporabnikovo interno instalacijo (omrezZje), v primeru izpada napajanja s strani
distribucijskega omrezja, mora pred vgradnjo take proizvodne naprave podati viogo za izdajo novega soglasja za
prikljucitev, v katerem bo distribucijski operater predpisal dodatne pogoje za tak nacin obratovanja.

Imetnik soglasja za prikljuCitev mora po dokon¢nosti soglasja za prikljuditev in pred prikljucitvijo poravnati stroske
omreznine za prikljuéno mo¢ (OPM), neposredne strodke prikljuéevanja (NSP) in strodke namestitve merilnih naprav.
Ti strodki bodo dolo&eni na podlagi cenikov distribucijskega operaterja druzbe ELES, d.0.0., dosegljivih na spletni strani
www.eles.si/ceniki, ki bodo veljavni na dan sklenitve pogodbe o uporabi sistema, in pogojev iz tega soglasja za
prikljuCitev. Za dolocitev viSine OPM se upoSteva skupina konénih odjemalcev in prikljuéna mo¢ odjema iz
distribucijskega omreZja oziroma jakost omejevalca toka. Za doloditev viSine NSP se uposSteva vrsta prikljucka in
nazivna napetost. Za dolocitev viSine stroSkov namestitve merilnih naprav se upoSteva obseg merilnih naprav skladno
s Prilogo 2 - Tipizacijo merilnih mest SONDSEE. Dokonéna viina teh stroSkov bo doloCena v predraCunu, ki bo
imetniku soglasja za prikljucitev posredovan po prejemu popolne vloge za prikljuitev in uporabo sistema in z izdajo
pogodbe 0 uporabi sistema.

Imetnik soglasja si mora v primeru izgradnje novega prikljucka ali spremembe obstoje¢ega pred prietkom izvajanja del
pridobiti ustrezno projektno dokumentacijo za priklju¢ek in od upravljalca pridobiti izjavo o ustreznosti projektne resitve.
Projektna dokumentacija mora biti izvedena skladno s Pravilnikom o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih,
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povezanih z graditvijo objektov (Url. RS, §t. 36/18, 51/18 - popr. in 197/20) ter v skladu s tipizacijo omreznih
priklju¢kov, tipizacijo merilnih mest in naborom merilne opreme.

Uporabnik soglasja za prikljuéitev mora pred zacetkom odjema elektri¢ne energije z izbranim dobaviteljem elektricne
energije skleniti pogodbo o dobavi elektriéne energije in z distribucijskim operaterjem pogodbo o uporabi
distribucijskega sistema. Izbranega dobavitelja lahko po prikljucitvi uporabnik zamenja v skladu s predpisi za menjavo
dobavitelja. Seznam dobaviteljev je objavljen na spletni strani ELES, d.o.0.. Primerjava stroSkov dobave elektri¢ne
energije je mogo¢a na spletni strani Agencije za energijo. Uporabnik sistema, ki nima dostopa do spleta, lahko za
uresniCevanje pravic in obveznosti iz naslova sprememb na merilnem mestu, izbire dobavitelja elektrike s pomocjo
seznama dobaviteljev elektrike, cenika omreznine in prispevkov ter drugih storitev, izvajanje zasilne in nujne oskrbe ter
v ostalih zadevah, pridobi informacije in si narodi vsebine ter dokumente, objavljene na spletu, po redni posti na svoj
naslov, in sicer tako, da kontaktira klicni center, ELEKTRO CELJE, d.d. na telefonsko Stevilko (03) 42 01 180 ali ELES,
d.0.0. na brezplacno telefonsko Stevilko 080 8188, med delovnim ¢asom.

Na uporabnikove elektroenergetske naprave ni dovoljeno brez soglasja upravljalca priklju¢evati elektroenergetskih
naprav drugih uporabnikov.

Zaradi prikljucitve uporabnikovega objekta na distribucijski sistem ne smejo biti prizadete pravice in pravne koristi tretjih
oseb. Skodo, ki bi nastala zaradi krsitev pravic in pravnih koristi teh oseb, nosi uporabnik.

lzvedba del ter krizanja z NN vodi

Na podlagi terenskega ogleda je bilo ugotovljeno, da potekajo na mestu predvidenih del potekajo (gradnja kanalizacije
in rekonstrukcije) DV 20 kV, NN nadzemno omrezje 0,4 kV, podzemno omrezije NN 0,4 kV in SN 20 kV,
transformatorska postaja, prostostojece razdelilne in prikljuéno merilne el. omarice.

Najmanj osem dni pred priéetkom del bo obve$éeno podjetje Elektro Celje, d.d. z lokacijo z nameravane gradnje in
datumom pri¢etka del, kar je v skladu z 13. ¢lenom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter
opravljanja dejavnosti v obmogju varovalnega pasu elektroenergetskih omreZij (Uradni list RS, $t. 101/2010), ki bo
izvrSilo zakoli¢enje vseh obstojecih energetskih vodov, ki potekajo v obmogju predvidenih del. Prav tako bo Elektro
Celje, d.d. pri delih v blizini elektriénih vodov in naprav izvajalo strokovni nadzor nad istim. Zakolienje in strokovni
nadzor bremenijo investitorja, kar je v skladu z 10. ¢lenom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov
ter opravljanja dejavnosti v obmogju varovalnega pasu elektroenergetskih omreZij (Uradni list RS, §t. 101/2010). Dela
bo po predhodnem naro€ilu investitorja izvajalo Elektro Celje, d.d..

Izkopi v blizini elektri¢nih podzemnih vodov so dovoljeni samo roéni in pod strokovnim Nadzorom Elektra Celje, v bliZini
stojnih mest DV 20 kV, NN omrezja 0,4 kV, transformatorske postaje, razdelilnih ter prikljuéno merilnih omaric so
nedopustni, ker bi bila s tem zmanjSana stati€na stabilnost. Z ozirom na to se morajo izkopi omejiti na razdaljo
minimalno 3 m od TP, (SN) DV 20 kV in 2 m (NN) 0,4 kV od razdelilnih ter prikljuéno merilnih omaric, stojnih mest.
Prav tako pa je potrebno pri delih v bliZini elektriénih vodov in naprav upoStevati veljavne varnostne in tehniéne
predpise.

Deponiranje materiala na trase podzemnih elektriénih vodov je nedopustno. Prav tako je nedopustno deponiranje
materiala pod nadzemnimi elektri¢nimi vodim. Doseg gradbenih strojev in njih delov pa je potrebno omeijiti tako, da ni
mozno priblizevanje istih v bliZini tokovodnika na razdaljo manj$o od 3 m.

Dvig nivelete bremena na mestu krizanja DV 20 kV in NN omreZja 0,4 kV, kar bi imelo za posledico zmanjSanje
varnostne visine je nedopustno.

Za izvedbo krizanja s kanalizacijo je potrebno napraviti geodetske posnetke in posnetke v pisni in elektronski obliki
dostaviti Elektru Celje, d.d..

o Geodetski posnetki nove fekalne kanalizacije in vodovoda bodo izvedeni po izvedbi kanalizacije ter
dostavljeni podjetju Elektro Celje.

Na mestih, kjer se bo z gradnjo posegalo v obstoje¢e SN kablovode 20 kV in NN podzemne vode 0,4 kV je potrebno
iste pred zacetkom del zakoliciti in jih na mestih krizanja mehansko zascititi oz. poloZiti v EPC cevi @ 160 mm. Cevi je
potrebno obbetonirati. Sirina in globina rova za kabelsko kanalizacijo sta odvisni od $tevila polozenih kablov oz. cevi, ki
so lahko polozene v eni ali ve¢ ravninah, kar je v skladu z Studijo, $t.: 2090 »Smemnice in navodilo za izbiro, polaganje
in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1 kV do 35 kV«, ki jo je izdelal Elektroinstitut Milan Vidmar.

o krizanje kanalizacije z elektroenergetskim kablom se izvede tako, da kanalizacija poteka pod elektriénim
kablom. Elektri¢ni kable je potrebno na mestu krizanja poloziti v EPC cev ® 160 mm, katere dolZina mora
zna$ati minimalno 1,5 m na vsako stran krizanja. Oddaljenost od temena kanalizacijskega profila pa
mora zna$ati minimalno 0,3 m,

o Vv primeru, ko je teme kanalizacijskega profila v globini minimalno 0,8 m, se izvede mehanska za3¢ita
kabla s postavitvijo TPE cevi ustreznega premera v plasti suhega betona,

o v primeru, ko je teme kanalizacijskega profila na globini man;jsi kot 0,8 m, se izvede dodatna mehanska
zasCita kabla z jeklenimi cevmi ustreznega premera v plasti suhega betona,

o minimalni vodoravni razmik pri paralelnem poteku kanalizacije z elektroenergetskim kablom je za manjSe
kanalizacijske cevi ali hiSne priklju¢ke 0,5 m. za magistralne cevovode enakega ali vegjega profila od ®
0,6/0,9 m pa 1,5 m. razmik se meri med najbliZjimi zunanjimi robovi instalacij.
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Elektro Celje d.d. ne prevzame nikakrsne odgovornosti za nastalo Skodo na investitorjevem premoZzenju, ki bi nastala
kot posledica obratovanja, vzdrZzevanja in odprave okvar na elektri¢nih vodih in napravah, katere potekajo in so
locirane v obmodju funkcionalnega zemljis¢a predvidenega objekta.
Vsi strodki v zvezi z ureditvijo elektriénih vodov in izdelava projektne dokumentacije bremenijo investitorja, kar je v
skladu z Pravilnikom o pogojih in omejitvah gradenj, uporabo objektov ter opravijanje dejavnosti v obmogju
varovalnega pasu elektroenergetskih omreZij (Uradni list RS, §t. 101/2010). Dela bo po prehodnem narodilu izvajalo
Elektro Celje, d.d..
Vsa dela v obmocjih varovalnih pasov elektroenergetskega omreZja se lahko izvajajo samo na naéin in pod pogoji
dolo€enimi v predmetnih projektnih pogojih, kar je v skladu z Pravilnikom o pogojih in omejitvah gradenj, uporabo
objektov ter opravijanje dejavnosti v obmogju varovalnega pasu elektroenergetskin omrezij (Uradni list RS, &t.
101/2010).
Vsa dela v blizini elektriénih vodov in naprav je mozno opravljati samo pod strokovnim nadzorom predstavnika Elektro
Celje, d.d., ki si pridrzuje pravico, da $e na terenu samem lahko izree dodatne pogoje, ki jih je potrebno upostevati, v
kolikor bi to razmere same nakazovale.. Prav tako pa je potrebno vsa dela v blizini elektri¢nih vodov in naprav vpisati v
gradbeni dnevnik, vpis pa mora biti parafiran s strani pooblad¢enega predstavnika Elektro Celja, d.d..
K vlogi za izdajo mnenja je potrebno priloZiti projektno dokumentacijo v kateri je potrebno izpolniti pogoje, projekt NN
el. prikljucka PZI za Crpali$ce Locica.

o Projekt PZI NN prikljucka bo izdelan v fazi PZI kompletnega projekta. Za mnenje na DGD PZI NN

prikljucka ni potreben.
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124  ELEKTRO INSRALACIJE - CRPALISCE C1

NAPAJANJE Z ELEKTRICNO ENERGIJO

Za napajanje Crpalis¢a je izdelan loden nacrt prikljucka na NN omrezje; Stevilka nalrta 76/24 izdelovalec
ELEKTROPROJEKTI, Karmen Kegl Kal$an s.p..

Kabelska povezava med merilno omarico PS-PMO in razdelilnikom RC1 bo izvedena s kablom NYY-J 4x10mm2: varovanje
1x3x20A

SPLOSNE ELEKTROINSTALACIJE OBJEKTA

Crpalisée je predvideno kot tipsko ¢rpalisée iz AB jaska premera 2150 mm vkopane izvedbe in pokrito z vodotesnim
pokrovom, opremlienim s klju€avnico s ¢imer je prepreCen vstop nepooblas¢enim osebam.. Globina &rpalnega jaska je
4,23m.

V Crpali$Cu bosta montirani dve enaki ¢rpalki Xylem Flyght Concertor 6020.182 N100-3183, 4 kW, , nivojska zvezna sonda
PPI100 Eltratec, nivojska stikala MS1 za prikaz maximuma ter varovanja suhega teka. Razdelilnik razvoda in krmiliena bo
name$cen na temelju poleg &rpalista. Napajal se bo iz prikljuéno merilne omarice PS-PMO, ki bo poleg razdelilnika RC1.
Napajalni vod NYY-J 4x10mm2 bo iz omarice PS-PMO speljan po temelji razdelilnikov. Lokacija ¢rpali$¢a je na parcelni st.
246/168 k.0. 992-POLZELA.

Za spremljanje in regulacijo tehnoloSkega procesa je instaliran centralni krmilni sistem Xylem Nexicon z moduli za napajanje
in komunikacijo.

Izveden je TN sistem napajanja. Za€itni ukrep pred udarom elekiriénega toka je izveden z nadtokovno zas¢ito (varovalko).
Kot dodatni zaS¢itni ukrep so predvidena zaS¢itna tokovna RCD stikala na diferenéni tok 30mA (razsvetljava in vtiCnice za
prenosne porabnike).

Ozemljitev se izvede z inox trakom 30x3.5 mm2 v notranjosti jaska ter valjancem ZnFe 25x4mm, ki se poloZi v armirane
betonske temelje objekta ter zgornji obro¢ na globini cca. 70cm. Oba obro¢a se povezeta in izdelata kot glavno ozemljilo v
notranjosti érpalnega jaska in navezava na razdelilnik &rpaliéa RC1 na zbiralko Pe ter povezava na ozemljilo prikljucka.

Na glavno sponko v jadku se poveZejo vse kovinske mase in naprave z vodniki rumeno-zelene barve ustrezno zascito. Na
ozemljilo je povezana tudi zbiralka Pe v razdelilniku RC1.

RAZDELILNIKI 3.2 PZI naért elektricnih indtalacij in opreme 3t: 6225/25 3.2.2

Razdelilniki morajo ustrezali standardu SIST EN 60439 del 1. Izdelani morajo biti iz materiala, odpornega na ogenj in
mehanske poskodbe.

Predtokovne za$Citne naprave in zaS€itne naprave na okvarni tok bodo lahko dostopne vzdrzevalnemu osebju.

Vsak razdelilnik mora biti opremljen s tokovno shemo z jasno ozna&enimi tokokrogi, porabniki in prostori, ki jih napajajo.
Oznacbe na tokokrogih se morajo logi¢no ujemati z oznaébami na zas€itnih elementih.

Razdelilniki naj bodo izvedeni na nadin, ki zagotavlja enostavne meritve izolacijsko upornost vsakega posameznega odvoda
proti zemlji. Pri tokokrogih s presekom vodnika do 10 mm? bo ta meritev mozna brez odvitja nevtralnega vodnika.

V razdelilniku je namestitev opreme predvidena tako, da je razdalia med neizoliranimi deli pod napetostjo in drugimi
prevodnimi deli ve&ja od 10 mm. Razporeditev elektriéne opreme je predvidena tako, da bo oprema istega toka ali napetosti
in funkcije grupirana-name$éena skupaj. Oprema bo oznacena z napisnimi ploS¢icami katere bodo trajno zaznamovane in
trajno pritrjene (pri demontazi opreme plosgica ostane) ter usklajene z oznakami iz pripadajocih shem.

Prerezi vodnikov so usklajeni s predvidenim tokom, barve vodnikov pa z ozirom na funkcijo vodnika. Pri barvah je
upoStevano, da je zaS€itni vodnik PE rumeno-zelene in nevtralni vodnik svetlo-modre barve. Vodniki bodo ozna&eni, na obeh
koncih, z oznakami iz katerih bo razpoznaven tokokrog in naprava. Predvidena je tudi moZnost enostavnih, brez posebnih
posegov, meritev izolacijske odpornosti proti zemlji posameznih odvodov.

NameS$canje naprav in opreme na ali v razdelilnik ne sme vplivati na stopnjo zahtevane mehanske zasCite.

Mehanska zasCita je dolo¢ena na osnovi IP kode po katerem se klasificirajo merila vdiranja trdih predmetov in vode v
razdelilnik in dolo&ajo preizkusi.

IP-oznaka mehanske za3Cite; prva Stevilka 0-6 ali ¢rka X dolo&a vdiranje trdih predmetov; druga Stevilka 0-8 ali ¢rka X dolo¢a
vdiranje vode. Crka X pomeni, da je brez zasgite.

Z predvideno namestitvijo razdelilnikov v namenske prostore bodo le ti zas€iteni pred zunanjimi vplivi in vplivi okolice.

S pravilnim dimenzioniranjem elementov in opreme, pravino razporeditvijo elementov in opreme v razdelilnikih, s
povezovanjem kovinskih elementov razdelilnika na sistem izenaCitve potencialov ter s pravilnim names¢anjem razdelilnikov v
prostor bodo izpolnjeni vsi pogoji za pravilno in varno delovanje v vsej dobi delovanja.

Izklop posameznega razdelilnika je mogo¢ z izklopom glavnega stikala na razdelilniku. V razdelilnikih mo¢i se vgradijo
prenapetostni odvodniki za zas¢ito pred prenapetostmi.

- Obratovalna napetost: 3+N+PE, 50 Hz, 400/230V, TN-C/S.

- Za&Cita: nadtokovna zas€ita (varovalka)

- Vrsta za&éita: IP20-54
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- ZascCita pred prenapetostmi se izvede z vgradnjo prenapetostnih odvodnikov v posamezne razdelilnike, ki morajo biti v isti
liniji poenoteni. V nasprotnem primeru se izda potrdilo o koordinaciji.
Preseki dovodnih kablov do elektriénih razdelilnikov so predvideni z rezervo v preseku kabla.

RAZDELILNIK RC1

Razdelilnik RC1 bo namescen na tipskem montaznem PVC temelju. Razdelilnik bo prostostoje¢e izvedbe iz tipske PVC
zunanje omarice dim. 750x1000x320mm z stresico in zaprtim dnom. Razdelilnik je izdelan v mehanski za3¢iti [P 55 s tipskimi
tesnili na spojnem delu za uvod kablov. Na vrata se montira PVC Zep za nadrte.

V razdelilcu bodo namesceni prenapetostni odvodniki, tri polno glavno izbiro stikalo (mreza-0-zunanji vir), RCD stikalo
40/Iv/0.03 A, varovalke, releji kontrole ¢rpalk, stikalna tehnika in druga oprema namenjena za napajanje in krmiljenje el.
porabnikov v &rpaliéu. V krmilnem delu je 3.2 PZI nadrt elektrinih inStalacij in opreme $t: 6225/25 3.2.3

namescen sestavljeni krmilnik Xylem s CPU enoto in I/O karticami ter usmerjevalnikom z modemom GSM.
Na razdelilniku se montira GSM antena za sprejem.
Zbiralka PE v razdelilcu se poveze na ozemljilo z inox trakom 30x3,5 mm.

ELEKTROINSTALACIJA MOCI

Elektroinstalacija moci zajema napajanje merilne tehnike, ¢rpalk in vti€nic. Elektroinstalacija razvoda elektriCne energije za
splodne porabnike se izvede z vodniki NYM-J 0z. NYY-J odgovarjajoega preseka in Stevila zil po cevni kanalizaciji.

VtiCnica 230V, 16A, bo montirana v razdelilniku na letev.

Razvod elektriéne energije se polozijo v zaS¢itne PVC cevi mod razdelilnikom in €rpaliS¢em. Za povezavo se izdela kabelska
cevna kanalizacija z dvema cevmi fi 75mm PVC ter oznacita z opozorilnim trakom. Uvod v €rpali$Ce se primerno zatesni.

ELEKTROINSTALACIJA KRMILJA
Za spremljanje in regulacijo tehnoloSkega procesa je instaliran centralni krmilni sistem Xylem. Podatki se s krmilnika v
nadzorni center prena3ajo po GSM zvezi. Objekt ima nameS&eno napravo (baterijo) za avtonomijo delovanja krmilnika in
ruterja ob izpadu elektriéne napetosti.
Krmilnik je sestavljen iz napajalnika, CPU enote XAM 912, z namenskimi digitalnimi vhodi in izhodi, modul za komunikacijo s
C¢rpalko FPM 711 in prikazovalnikom na dotik FOP 401. Vsa oprema je namenska in predvidena za navedene &rpalke Xylem.
Nadzor minimalnega oz. maksimalnega nivoja

Na CrpaliSCu se kontrolira minimalni nivo/suhi tek v ¢rpalnem jaSku z nivojskim stikalom (hrusko), ki se po signalnem
kablu sporo¢a na Crpalice in krmilnik.

Delovanje Crpalk v ¢rpaliS€u je pogojeno z nivojem jasku. NameSéena bo nivojska sonda nivo fekalnih voda, v zas€itni
cevi fi 70mm inox z delnim zaprtjem spodaj.

Na CrpaliSCu se kontrolira tudi maxsimalni nivo v €rpalnem jasku za signalizacijo na &rpali$&e in nadzorni center.

Delovanje &rpalk je izmeni¢no s krmilnikom, v roénem rezimu lahko delujeta obe &rpalki hkrati. V primeru izpada ene Crpalke,
prevzame delovanje druga. Vse napake in delovanja se sporo€ajo na nadzorni center. Pred programiranjem krmilnega dela
uskladiti protokole delovanja z upravljalcem sistema. 3.2 PZI nart elektri€nih inStalacij in opreme §t: 6225/25 3.2.4

GALVANSKE POVEZAVE KOVINSKIH MAS

Vse kovinske mase v objektu je potrebno med sabo galvansko povezati na zbiralko za glavno izenaCevanje potenciala GIP.
Zbiralka GIP je predvidena pri glavnem prikljuénem razdelilniku. Na njo se povezejo kovinski deli instalacij in opreme v
objektu.

Projekt predvideva izenacitev potenciala kovinskih mas:

- vodovodne instalacije,

- kovinskih cevovodov,

- vstopno lestev,

- kovinski podest,

- kovinske pokrove jaskov,

- zaSCitne PE zbiralnice v razdelilnikih in

- vseh vedjih kovinskih mas

Galvanske povezave so izvedene z finoziénimi vodniki HO5V-K 6-16 mm2. Vodniki za izenaCitev potenciala morajo biti
mehansko zaS¢iteni. Spoji s kovinskimi masami so vijaceni ali lotani in morajo biti kvalitetno izvedeni z Rf materialom.

Na skupni zbiralki GIP mora biti povsem jasno razvidna vsaka sponka, kateri skupini galvanskih povezav izenaditve
potencialov pripada ter mora biti tudi ustrezno oznagena. |zenagevanje potencialov v prostorih s tekoCo vodo bo izvedeno
preko tipske potencialne doze, na katere zbiralko (moznost 6-ih dovodov), bodo z vodniki Zico HO7V-K 1 x 6 mm2 povezane
vse vecje kovinske mase, ki ne pripadajo el. napravam in potroSnikom in s katerimi lahko Clovek pride v neposredni stik. Pri
racunski kontroli posameznih tokokrogov je bilo ugotovljeno, da so vrednosti upornosti kratkosti¢nih zank v mejah, ki
garantirajo samodejni izklop napajanja v krajSem ¢asu, kot ga zahteva predpis.
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STRELOVODNA NAPELJAVA

Objekt nima namesc¢ene strelovodne lovilne mreze.

V razdelilnikin so name$¢eni prenapetostni odvodniki na dovodu mrezne napetosti in na merilni sondi nivoja vode v jasku.
Odvodniki so ozemljeni z rumen/zeleno Zico preseka 6 oz. 16mmz2 na zbiralko Pe. Zbiralka je povezana na ozemljilo objekta
z Zico rumen/zelene barve preseka 16mmz2. Vse ozemljitvene povezave naj bodo ¢im krajSe in ustrezno pritrjene. Zaradi
delovanja za$€ite na mali napetosti 24VDC je potrebno — izvod napajanja povezati na ozemljilo v razdelilnik.

Po koncanju del je potrebno z meritvami preveriti upornost povezav in delovanje odvodnikov prenapetosti. Rezultate meritve
je potrebo evidentirati v merilnem porogilu.

ZASCITA V TN SISTEMU
ZAHTEVE ZA OSNOVNO ZASCITO
Osnovna za$¢ita prepre€uje vsak dotik z deli pod napetostjo elektri¢ne instalacije.
ZasCita je v obravnavani instalaciji izvedena z:
zasCito delov pod napetostjo z izolacijo in
zas¢ito s pregradami in okrovi

ZAHTEVE ZA ZASCITO OB OKVARI'V "TN SISTEMU" INSTALACI

Splosno

Zascitni ukrep je izveden s samodejnim odklopom napajanja. Za$éita s samodejnim odklopom napajanja v primeru okvare v
izolaciji onemogodi, da bi na izpostavljenih prevodnih delih naprav nevarna napetost obstajala dalj ¢asa kot to dovoljujejo
predpisi.

Za pravilno delovanije zas¢ite s samodejnim odklopom napajanja so izpolnjena naslednja temeljna nacela:

a) Vsi izpostavljeni prevodni deli so vezani z za&€itnim vodnikom z ozemljitveno tocko napajalnega sistema. Ozemljitvena
tocka je hkrati tudi nevtralna tocka sistema. Dostopni izpostavljeni prevodni deli so povezani na isti ozemljitveni sistem. 3.2
PZ| nacrt elektriénih inStalacij in opreme §t: 6225/25 3.2.5

b) V objektu sanitarij se je izvedla glavna izenaditev potenciala.
c) Zascitna naprava, ki zagotavlja zasCito ob okvari tokokroga ali opreme, v primeru okvare v izolaciji med deli pod
napetostjo in izpostavljenimi prevodnimi deli samodejno odklopi napajanje tokokroga v predpisanem &asu.
Da se je izpolnila zahteva pod tocko “c” je izpolnjen naslednji pogoj:
Zs*laiUo
kjer je:
Zs - impedanca okvarne zanke (1), ki zajema energetski vir, fazni vodnik do mesta okvare in zas¢itni vodnik med mestom
okvare in energetskim virom,
Uo - nazivna napetost proti zemlji (V),
la - izklopilni tok, ki zagotavlja delovanje zaScitne naprave za avtomatski izklop naprave v predpisanem &asu (A)
3.2.7.2.2 Izklopni &asi
Najdaljsi dovoljeni odklopni ¢as naprav za samodejni odklop v tokokrogih, ki napajajo vtiénice, roéne aparate razreda | ali
aparate, ki se med uporabo premikajo roéno sme biti najve¢ 0.4 sek pri nazivni napetosti 230 V.
Dalj3i odklopni ¢as, ki pa ne sme preseci 5,0 sek je dovoljen za:

napajalne tokokroge,

koncne tokokroge, ki napajajo samo neprenosno opremo, ¢e so priklju¢eni na razdelilnik na katerega niso prikljuceni
tokokrogi za katere se zahteva odklopni €as 0.4 sek,

konéne tokokroge, ki napajajo samo neprenosno opremo, ¢e so prikljueni na razdelinik na katerega so priklju¢eni
tokokrogi za katere se zahteva odklopni ¢as 0.4 sek s pogojem, da obstaja dodatna izenacitev potenciala na nivoju
razdelilnika.

POLAGANJE KABLOV

Kabli se polagajo loGeno mrezni in signalni/merilni v za3Citne PVC cevi premera 75mm. Cevi so poloZene od jaska
razdelilnika do Crpalnega jaska notranji del. Teren trase je na lokacijah tudi kamnit, za kar bo potrebna strojna gradbena
oprema za tovrstne terene. Nad kabel je potrebno poloZiti opozorilni trak 30cm pod povrsino. Kjer trasa kablovoda precka
povozno povrsino, je potrebno cevno kanalizacijo obbetonirati v celotni povozni povrsini in $e 1m na oba konca.

Pri polaganju kablov je potrebno upoStevati ustrezne polmere krivljenja kabla (minimalno 15 x Dkabla) in temperaturo kabla
pri polaganju (minimalno 5 oC).

Pri krizanjih oz. paralelnem vodenju energetskih kablov z ostalimi obstojecimi energetskimi, telekomunikacijskimi in drugimi
instalacijami je potrebno upoStevati veljavne tehni¢ne predpise, normative in standarde. Pred pri¢etkom izkopov je potrebno
na mestih predvidenih krizanj z drugimi instalacijami naroCiti zakolicbo le teh. Vse izkope je potrebno opraviti rocno. Pri delih
mora biti prisoten predstavnik upravljalca teh instalacij.

Po poloZitvi trase je potrebno izvesti posnetek dejanske trase kabla v skladu z dolo€ili o katastru komunalnih naprav ter
urediti dokumentacijo o kablu.
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OZEMLJITEV

Ozemljitev se izvede z inox trakom 30x3.5 mm2 v notranjosti jaska ter valjancem ZnFe 25x4mm, ki se poloZi v armirane
betonske temelje objekta ter zgornji obro¢ na globini cca. 70cm. Oba obro¢a se povezeta in izdelata kot glavno ozemljilo v
notranjosti érpalnega jaska in navezava na razdelilnik &rpaliséa RC na zbiralko Pe ter povezava na ozemljilo prikljugka.

Na glavno sponko v jadku se poveZejo vse kovinske mase in naprave z vodniki rumeno-zelene barve ustrezno zasCito. Na
ozemljilo je povezana tudi zbiralka Pe v razdelilniku RC. 3.2 PZI nacrt elektriénih in3talacij in opreme $t: 6225/25 3.2.6

Udarna ponikalna upornost ozemljila mora biti ob specifi¢ni upornosti tal pod 250 Qm manj$a od 10 Q. V kolikor je specifiéna
upornost tal vecja od 250 Om udarna ponikalna upornost ozemljila ne sme preseci 4 % specificne upornosti tal. Pravilnika o
tehni¢nih normativih za nizkonapetostne instalacije, ki predpisuje najvecjo upornost ozemljila prenapetostnega odvodnika 10
Q. 3.2 PZI naCrt elektriénih inStalacij in opreme §t: 6225/25 3.2.7

KONCNE MERITVE IN PREIZKUSANJE

PreizkuSanje in vklju¢evanje naprav v obratovanje je mozno po izvrSenih konénih meritvah ter pregledu izvrSenih montaznih
del.

Izvedene morajo biti naslednje meritve:

. meritve izolacijskih upornosti kablov,

. meritve kratkostiénih impedanc elektriénih tokokrogov,

. meritve o delovanju za$Cite pred prevelikimi tokovi,

. Meritve o delovanju prenapetostnih zas¢it,

. meritve upornosti ozemljil - zad¢itna ozemljitev (strelovodne naprave), obratovalna ozemljitev.

Po izvedenih konénih meritvah je potrebno izdelati Elaborat meritev, ki mora poleg merilnih rezultatov vsebovati tudi podatke:
. investitor,

. objekt,

. datum meritve,

+  temperatura, vlaga,

. izvajalec meritve.

KONCNE DOLOCBE

Izvajanje del sme opravljati le za tako zvrst dela poobla$€ena organizacija z ustrezno registracijo. Izvajalec del je dolzan
pravogasno in podrobno preuciti tehniéno dokumentacijo in pravoCasno zahtevati pojasnila 0 morebitnih nejasnostih. Po
opravljenih elektroinstalacijskih in elektro-montaznih delih mora izvajalec del predati investitorju vso dokumentacijo - nacrte
izvedenih elektrointalacijskih del, ki predstavljajo dejansko stanje na objektu, ateste in garancijske liste o vgrajenem
materialu in opremi in predloZiti porocila o opravljenih preizkusih neprekinjenosti zas¢itnega vodnika, izolacijske upornosti
elektriCne instalacije, zasCite pred udarom elektrinega toka, ozemljitvene upornosti in funkcionalnosti.

Razdeline omarice morajo biti opremljene z oznakami in enopolnimi shemami iz katerih je mo& razbrati namembnost
posameznega tokokroga in velikost varovalnega viozka v njem in presek kabelskega vodnika.

Vse posege v elektrointalacijo naj opravljajo samo za taka dela usposobljene osebe ob upostevanju varstvenih pravil za
delo z elektri€nimi napravami in pripravami. DELO POD NAPETOSTJO NI DOVOLJENO!
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125  STROJNA OPREMA CRPALISCA

Za investitorja, obCino Polzela je izdelan naért za izvedbo za objekt »izdelava projekine dokumentacije - PZI projekta za
odpravo posledic po dogodku poplave 4.8.2023 — 1. Faza (fekalna kanalizacija)«. Projekina dokumentacija je pretezni del
naCrta zunanje ureditve in kanalizacije (ZU-KA), predmetni nacrt pa obravnava opremo ¢rpalidCa.

Predmet obnove razvoda fekalne kanalizacije je odsek Soncna cesta, k.o. Orla vas. Na predmetnem odseku se vgradi nov
razvod fekalne kanalizacije. Na konanem odseku se nov razvod navezuje na obstojeCega. Vse prikazano na priloZeni
situaciji. Ker je nov razvod vkopan globlie, je na mestu navezave na obstoje€ razvod potrebno vgraditi Crpalisée za
preCrpavanje fekalnih vod.

Crpalke z opremo in pripadajogo armaturo se vgradi v tipski armirano betonski vodotesni jadek notranjega preseka 2,15 m.
JaSek se dobavi z vso pripadajoCo vstopno opremo ter vodotesnim pokrovom. Jadek z opremo je zajet in obdelan v
gradbenem delu nacrta.

Izhodi&¢ni podatek za doloevanje Crpalne opreme je izraCun koli¢ine odpadnih voda iz naérta ZU-KA. Uposteva se izraCun
iz enacbe dvakratni sudni odtok in sicer:

2xQt.=2x(Qh+ Qi)+ Qtv=2x9,72+7,50=26,9%1s

IzraCunana koli¢ina za dimenzioniranje &rpalne opreme znasa 26,94 I/s.

Na osnovi vrénih kapacitet odpadne vode je bila dolo¢ena Erpalka za pre€rpavanje odpadne vode in sicer ustreza kot npr.:
Crpalka NX 6020.182 MT; 4 kW IE4; set 3183; DN 100; HI/HI. Vgradita se dve ¢rpalki, kjer vsaka posamezna zmore celotno
vrdno koli¢ino odpadne vode za pre€rpavanje. Druga sluzi kot rezerva. Avtomatik obe Crpalki povezuje v kaskado, katera
omogoc¢a, da se vklapljata izmeni¢no. Vsaka deluje doloCen &as tako, da imata priblizno enako Stevilo delovnih ur in
posledi¢no enako obrabo.

Predvideni sta litoZzelezni Crpalki za mokro montazo na tlaéno koleno, za &rpanje moéno obremenjene odpadne vode z
vlaknastimi odpadki, s temperaturo do 40°C, pH 5,5 — 14; max gostota 1,1 kg/dm3 ; max globina potopitve 20 m, z vgrajenim
3-faznim 4-polnim elektromotorjem z nazivno mogjo 4,0 kW pri 1.756 obr/min. Direktni zagon pri 400V/50Hz, nazivni tok 7 A,
zagonski tok (D-start) 58A. Izolacija navitij klasa H (1800 C). Dovoljeno max.30 vklopov/h. V navitja so vgrajena termiéna
stikala za alarm in izklop pri pregretju nad 1400°C. V ohi§ju statorja je vgrajeno tipalo FLS za detekcijo puS¢anja v motor. MT
verzija s samog€istilnim N-rotorjem iz Hard Iron (23% Cr) litine, premera 200 mm s priostrenimi robovi, ki v paru s »Chopper«
rezalnim obroem seklja odpadke in prepreCuje maSenje. Na gredi iz nerjaveCega jekla je dvojna mehanska tesnilka z
drsnimi obrogi iz korozijsko odporne karbidne trdine v ohisju s parafinskim oljem. Crpalka se v &rpalni jasek spusti po vodilih
22in se samodejno sklopi s BMP d.0.0. - XYLEM FLYGT 2 tla¢nim kolenom DN100 na zaklep. V tlacni cevovod iz nerjavecih
cevi DN100 v ¢&rpalnem jaSku sta vgrajena nepovratni ventil in zasun pravkao dimenzije DN100. Teza ¢rpalke: 129 kg, teza
tlatnega kolena 35kg Dimenzijska risba: 646 23 00_8 Zmogljivost po ISO 9906 diagram 53-438-00-6104.

Osnovni popis ¢rpalk z opremo: Crpalka NX 6020.182| 2kos
MT; 4 kW |E4; set 3183; DN 100; HI/HI

P instalacijski komplet DN 100 — drsno vodilo, tesnila| 2kos

vijaki, matice

Motorni kabel S3x2,5+3x2,5/3+S(4x0,5) — 20m 2kos
DrZalo kabla 19-27 mm 2kos
Tlacno koleno DN 100; PN16 2kos
Sidrni vijaki HILTI za tlaéno koleno kpl. 4 x M16 2kos
Vodila 2" iz AISI 304 2kos
Veriga 6,3x19,1x8,6 iz AISI 316, nosilnost 500 kg, dolZina | 2kos
9m

Zgornje drZalo vodil 22iz AISI 316 s pritrdilnim kpl. 2kos
Vponka iz AISI 316, nosilnost 600kg 2kos

Nepovratni kroglicni ventil DN 100; PN16 s prirobnicama| 2kos
po ISO 7005-2; epoksi zasCita

Zasun DN 100; PN16 s prirobnicama po ISO 7005-2,| 2kos
epoksi zasCita
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Poleg zgoraj opisane opreme se v &rpalni jasek vgradi povezovalna LTZ armatura z epoxy zastito. Vsa armatura je
prirobni¢ne izvedbe, katera se povezuje preko tesnil in inox vijacnega materiala.

Pred vgradnjo ¢rpalk se namesti vse povezovalne cevi in armature, namenjene pre€rpavanju. Vsaka ¢rpalka ima svoj odvod,
katera se zdruzi preko nepovratnega ventila in zasuna. Nato poteka skupen razvod iz jaSka v teren, kjer se prikljuCuje na
tlatno cev preko univerzalne multi/joint spojke. Na razvodu od jaSka do tlatne cevi se namesti Se T-kos z namestitvijo
zraCnika za podzemno vgradnjo. V jaSek se spelie Se cev za izenaCevanje tlaka v jadku, kjer se bo pri dovodu ustvarjal
nadtlak oz. pri ¢rpanju podtlak. Vsi razvodi so dimenzije DN100 in se

namestijo skladno s priloZzenim detajlom. Posamezne dolzZine cevi se na terenu preverijo in dobavo prilagodi dejanskemu
stanju.

Po montazo se izdela tla¢ni in trdnostni preizkus in zagon Crpalne postaje z vsemi potrebnimi nastavitvami avtomatike. Po
zagonu se upravljalcu preda vsa navodila za delovanje in vzdrzevanije sistemov.

Zakljucek

Za vso inStalacijo, opremo in armaturo je potrebno uporabiti material, ki po kvaliteti in dimenziji ustreza v skladu s standardi
SIST oz. evropskimi (EN, CEN..) ali mednarodni (ISO). Instalacijo je potrebno izvesti v skladu s splo$no veljavnimi navodili in
po navodilih proizvajalcev.
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1.2.6  STATICNIIZRACUN ZA PROTIVZGONSKI POKROV

V prilogi
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1.3 TEHNICNE RESITVE

Na obmocju prizadetim v poplavah z dne 4. 8. 2023 je bila, v delu naselij Breg pri Polzeli in LoCica ob Savinji, so bili na
glavnem delu lokalne ceste in na uliénih dovoznih cestah, fekalna in meteorna kanalizacija poplavljena, jaski in cevovodi
moc¢no zamuljeni. Na javnem parkiriS¢u v poslovni coni LoCica je bila poSkodovana meteorna kanalizacija in vsa oprema ( 4x
elektro polnilnice, parkomat, parkomati za avtodoma, koski, klopce....... ).

Javno komunalno podjetie d.o.0. Zalec je v sklopu intervencijskih del izvedio ¢id&enje fekalne in meteorne kanalizacije
vkljuéno z jaski, kar je trenutno izboljSalo pretoénost. Vendar pa na dolgi rok, na ta naéin urejeno odvodnjavanije ni ustrezno.

Zaradi navedenega so izdelane tehni¢ne resitve obravnavanega obmodja.

22

1i. Pogoji uporabe|
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1. Sonéna cesta v naselju Locica ob Savinji, $t. vioge 0068-21428035-05-0508; ID vioge 1447057; ocena Skode
18.309,75 EUR; Lokalna cesta z oznako LK 493891

Opis Skode:

Delu lokalne ceste LK 493 891dolzini 313 m je v celoti poSkodovano kjer je zgrajena kanalizacija v meSanem sistemu so po
poplavah opazene spremembe hidravliéne obremenitve kanala — vecje koliCine zaradi vdora tujih vod, ki povzro€ajo
poplavljenje izven kanalizacijskega sistema. Kljub strojnemu ¢&is¢enju na celotnem kanalizacijskem omreZju se stanje ne
izboljSuje. Glede na trenutno situacijo se predvideva, da so pritiski nastali med poplavo in po poplavah poskodovali kanal do

te mere da ve¢ ni vodotesen.

Tehniéni ukrepi:
Predvidena je izvedba nove meteorne kanalizacije DN 300, za izvedbo katere se uporabi obstojedi fekalni kanal, ki se
zakljuci s ¢rpalisCem.

Namesto starega fekalnega kanala se izvede nov fekalni kanal, ki se zakljuci s ¢rpaliCem.

posnetek:

Grafi¢ni prikaz - ortofoto
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1.4 OPIS PRICAKOVANIH VPLIVOV GRADNJE NA NEPOSREDNO OKOLICO

Vplivi na mehansko odpornost
Nameravana gradnja ne bo imela vpliva na mehansko odpornost in stabilnost nepremicnin v okolici.

Vplivi na varnost pred pozarom
Nameravana gradnja ne bo imela vpliva na varnost pred pozarom. Odmik od sosednjih objektov je skladen s predpisi s
podrodja varstva pred poZzarom.

Vplivi na higiensko in zdravstveno zas¢ito

Predvidena gradnja ne bo povzro€ala emisij strupenih plinov, nevarnih delcev, plinov, nevarnih sevanj, onesnazenja ali
zastrupitve vode in tal. Fekalna kanalizacija se v celoti izvede kot vodotesna v skladu s standardom SIST EN 1610 -
uporablien material in stiki morajo zagotavljati vodotesnost novozgrajenega kanalizacijskega omreZja. Predvidena fekalna
kanalizacija ne bo dodatno onesnaZevala okolja.

Vplivi na varnost pri uporabi
Nameravana gradnja ne bo imela vpliva na varnost pri uporabi nepremi¢nin v okolici zunaj meje gradbene parcele.

Vplivi hrupa

Predviden objekt ni vir prekomernega hrupa.

»V skladu z dolocili Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. I. RS 43/18) se bodo gradbena dela izvajala od
ponedeljka do sobote, v dnevnem €asu; od ponedeljka do petka od 6. do 18. ure, ob sobotah od 6. do 16 ure. Ob nedeljah in
praznikih gradbi$¢e ne bo obratovalo.«

Varcevanje z energijo in ohranjanje toplote v njih
Nameravana gradnja ne bo imela vplivov na varCevanje z energijo in ohranjanja toplote v njih.

1.5 RAVNANJE Z GRADBENIMI ODPADKI

Z vsemi odpadki, ki bodo nastali pri gradnji je potrebno ravnati skladno s Pravilnikom o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri
gradbenih delih (Ur.l. RS §t. 34/08).

Investitor mora sam zagotoviti, da se vsi gradbeni odpadki, ki bodo nastali med izvedbo, odpeljejo na ustrezno deponijo oz.
se pripravijo za ponovno uporabo za gradbena dela na gradbis¢u, na katerem so ti odpadki nastali.

Priloga $t.1
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Projektna naloga:
Podatki za pripravo projekta sanacije meteorne kanalizacije na
poplavljenem obmocju po dogodku z dne 4. 8. 2023

Na obmocju prizadetim v poplavah z dne 4. 8. 2023 je bila, v delu naselij Breg pri Polzeli in LoCica ob Savinji, na glavni
lokalni cesti in uliénih dovoznih cestah, fekalna in meteorno kanalizacija poplavljena, jaski in cevovodi so bili mo¢no
zamuljeni. Na javnem parkiriS¢u v poslovni coni Lo€ica je bila poSkodovana meteorna kanalizacija in vsa oprema ( 4x elektro
polnilnice, parkomat, parkomati za avtodoma, koski, klopce....... ).

Javno komunalno podjetie d.0.0. Zalec je v sklopu intervencijskih del izvedlo cis¢enje fekalne in meteorne kanalizacije
vkljuéno z jaski, kar je trenutno izboljSalo pretognost. Vendar pa na dolgi rok, na ta nacin urejeno odvodnjavanje ni ustrezno.

Zaradi navedenega je izdelan kataster odtocnih revizijskih jaSkov, ponikovalnice so pod vozis¢i
in niso evidentirane.

Za nadaljnji postopek za odpravo posledic po poplavah z dne 4. 8. 2023 je potrebno pripraviti;

1. PZI Naért sanacije obmodgja parkiri§¢a v poslovni coni Locica
2. Hidravli¢no Studijo s predlogom sanacije
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3. PZl za obnova meSane kanalizacije Son¢na cesta ( vkljuéno s predlogom za Crpalise)
4. PZl obnova meteorne kanalizacije v vseh ostalih ulicah.

1. Soncna cesta v naselju Locica ob Savinji, $t. vioge 0068-21428035-05-0508; ID vioge 1447057; Lokalna
cesta z oznako LK 493891

Opis Skode:
Na lokalni cesti dolzini 313 m je v celoti poSkodovano Kjer je zgrajena kanalizacija v meSanem sistemu so po poplavah
opazene spremembe hidravliéne obremenitve kanala — vecje koli€ine zaradi vdora tujih vod, ki povzro€ajo poplavljenje izven
kanalizacijskega sistema. Kljub strojnemu ¢&iS€enju na celotnem kanalizacijskem omrezju se stanje ne izboljSuje. Glede na
trenutno situacijo se predvideva, da so pritiski nastali med poplavo in po poplavah poskodovali kanal do te mere da ve¢ ni
vodotesen.
Nacrtovani ukrepi:
Opravi se preizkus vodotesnosti kanala v dolZini cca 320 m v kolikor kanalizacija v tem delu ne bo vodotesna se najprej
pristopi k izdelavi hidroloSko hidravli¢ne Studije s predlogom sanacije, sledi PZI projekt.
Predvideni termini:

- Preizkus vodotesnosti kanala december 2023

- lzdelava hidravlicne Studije; februar 2023
- Priprava PZI april 2024
- lzvedba julij 2024 - november 2024

29
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