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1. UVOD 

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (v nadaljevanju: direkcija) mora na podlagi Zakona o 

evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture (Uradni list RS, št. 

13/2018; ZEDRZ) vzpostaviti, voditi in vzdrževati matično evidenco dejanske rabe zemljišč javne cestne 

in javne železniške infrastrukture (v nadaljevanju: matična evidenca). V matični evidenci se vodijo podatki 

o dejanskih rabah zemljišč: 

- javne državne cestne infrastrukture (avtoceste, hitre ceste, glavne ceste, regionalne ceste); 

- javne občinske cestne infrastrukture (lokalne ceste, javne poti); 

- javne železniške infrastrukture. 

Javna cestna infrastruktura vključuje državne in občinske ceste. Lastnik državnih cest je Republika 

Slovenija, upravljavec avtocest in hitrih cest je DARS, upravljavec glavnih in regionalnih cest pa je 

direkcija. Lastnik in upravljavec občinskih cest je občinska uprava. Javna železniška infrastruktura 

vključuje glavne in regionalne proge. Lastnik javne železniške infrastrukture je Republika Slovenija, 

upravljavec je družba SŽ-Infrastruktura, d.o.o.. 

Vsaka sprememba podatkov dejanske rabe v matični evidenci se izvede na podlagi elaboratov 

sprememb, in sicer elaboratov sprememb podatkov dejanske rabe ter elaboratov upravnega postopka na 

zemljišču lastnika. Slednje elaborate izdela geodetsko podjetje kot geodetsko storitev zaradi pritožbe 

lastnikov dotičnih zemljišč, medtem ko elaborate sprememb podatkov dejanske rabe izdelajo upravljavci 

posamezne prometne infrastrukture, oziroma njihovi izvajalci po pooblastilu. 

Direkcija mora po prejemu elaborata sprememb preveriti tehnično, vizualno in atributno usklajenost 

predloženih podatkov v elaboratu sprememb ter v matični evidenci medsebojno uskladiti podatke o 

dejanskih rabah zemljišč med vsemi 215 upravljavci. Pregledi in uskladitve se izvajajo na podlagi:  

- Metodologije za evidentiranje dejanske rabe javne cestne infrastrukture (v nadaljevanju: 

Metodologija JCI),  

- Metodologije za evidentiranje dejanske rabe javne železniške infrastrukture (v nadaljevanju: 

Metodologija JZI); 

- Izmenjevalnega formata in podatkovnega modela za posredovanje podatkov v evidenco 

dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture (v nadaljevanju: 

Izmenjevalni format).  

Elaborati sprememb, ki jih posamezni upravljavci posredujejo v matično vključujejo podatke za naslednje 

dolžine javne prometne infrastrukture:  

- DARS, cca 620 km avtocest, hitrih cest, 

- Direkcija, cca 5.960 km državnih cest (glavnih in regionalnih), 

- Občine, cca 32.720 km občinskih cest, 

- SŽ-Infrastruktura, d.o.o., cca 1.200 km železniških prog (glavnih in regionalnih prog). 

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/DRSI/Dokumenti-DRSI/SECIA/Dejanska-raba-zemljisc/DRSI_Metodologija_DR_J_ceste_3.0.pdf
https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/DRSI/Dokumenti-DRSI/SECIA/Dejanska-raba-zemljisc/DRSI_Metodologija_DR_J_zeleznice_3.0.pdf
https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/DRSI/Dokumenti-DRSI/SECIA/Dejanska-raba-zemljisc/Dejanska_raba_ceste_zele_Izmenjevalni_format_4.0.pdf
https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/DRSI/Dokumenti-DRSI/SECIA/Dejanska-raba-zemljisc/Dejanska_raba_ceste_zele_Izmenjevalni_format_4.0.pdf
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V letu 2024 je direkcija prejela 150 elaboratov sprememb, izdala 61 negativnih mnenj, 76 soglasij za vpis 

in vpisala 77 elaboratov v matično evidenco. Od tega je bilo v letu 2024 v matično evidenco vpisanih 27 

elaboratov sprememb za državne ceste, 49 elaboratov sprememb za občinske ceste in 1 elaborat 

sprememb za železnice.  

Število po posameznih korakih kontrole za leto 2024 je prikazano v spodnji tabeli. 

 

 2024 

Prejeti ES 150 

JOCI 1 116 

JDCI 2DARS 0 

JDCI-DRSI 27 

JŽI3 7 

Zavrnitev oz. izdana mnenja JOCI 61 

Izdana soglasja za vpis v ME 76 

JOCI 48 

JDCI-DARS 0 

JDCI-DRSI 27 

JŽI 1 

Vpis elaboratov v ME 77 

JOCI 49 

JDCI-DARS 0 

JDCI-DRSI 27 

JŽI 1 

 

1 Javna občinska cestna infrastruktura 

2 Javna državna cestna infrastruktura 

3 Javna železniška infrastruktura 

V naslednjem obdobju dveh let pričakujemo povečano število prejetih elaboratov sprememb, največ 

zaradi povečanega števila odmer javnih državnih in javnih občinskih cest ter zaradi sprememb 

kategorizacije. Zaradi posodobitve evidence stavbnih zemljišč (ESZ) se v naslednjih dveh letih prav tako 

pričakuje porast števila elaboratov. 
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2. PREDMET JAVNEGA NAROČILA 

Predmet javnega naročila je: 

- kontrola elaboratov sprememb podatkov dejanske rabe (kontrola ES) 

- vpis elaboratov sprememb podatkov dejanske rabe v matično evidenco (vpis v ME) 

- izdelava uskladitvenih elaboratov (izdelava EU) 

2.1 KONTROLA ELABORATOV SPREMEMB DEJANSKE RABE 

Izbrani izvajalec bo moral elaborate, ki jih posredujejo posamezni upravljavci ali njihovi izvajalci po 

pooblastilu, pregledati tehnično, vizualno in atributno. Iz pregleda so izvzeti elaborati, ki jih za javno 

državno cestno infrastrukturo v svojem upravljanju pripravi direkcija, saj zanje sama opravi pregled in 

izda soglasje. 

Izbrani izvajalec mora poznati in razumeti: 

- strukturo in vsebino zemljiškega katastra, 

- specifiko točk katastra nepremičnin, 

- specifiko ZK GJI, 

- vsebino portalov prostorskih podatkov Geodetske uprave, 

- zakonodajo s področja katastra nepremičnin ter cestne in železniške infrastrukture, 

- preostale strokovne podlage, ki jih uporablja pri delu, kot so evidenca različnih dejanskih rab, 

letalski posnetki, ter druge prostorske podlage oziroma vire. 

Za potrebe pregleda elaboratov mora izbrani izvajalec vzpostaviti sistem kontrol, in sicer:  

a) vzpostavitev tehnične kontrole - avtomatiziranih kontrolnih mehanizmov, s katerimi preveri skladnost 

podatkov iz elaborata sprememb s predpisanim Izmenjevalnim formatom. Avtomatska tehnična 

kontrola naj tako zajema:  

i. kontrolo pravilnosti imen in vsebine oddanih datotek, 

ii. kontrolo vhodnih podatkov za zajem – ustrezno pripravljeni izvorni podatki zemljiškega 

katastra in ustrezna starost podatkov,  

iii. kontrolo podatkovnih tipov atributov poligonskega in točkovnega sloja, 

iv. kontrolo pripenjanja poligonov dejanske rabe na točke katastra nepremičnin, 

v. kontrolo stikov poligonov v elaboratu,  

vi. kontrolo velikosti poligonov, 

vii. kontrolo pravilnega zaključevanja poligonov, 

viii. kontrolo vrednosti atributov, predpisane z Izmenjevalnim formatom, vključno z določili, kateri 

atributi ne smejo vsebovati praznih polj, 

ix. kontrolo dovoljenega in nedovoljenega prekrivanja poligonov, 

x. kontrolo nedovoljenih vrzeli med poligoni, 

xi. kontrolo ustreznosti geometrije poligonov (v elaboratu ne sme biti večdelnih poligonov in 

ostalih geometrijskih napak), 
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xii. kontrola spremenjenih in dodanih poligonov, in sicer se za spremenjene in dodane poligone 

šteje tiste poligone, ki se jim dejansko spremeni grafika glede na predhodni vpis. 

 

b) izvajanje vizualne kontrole podatkov iz elaborata, s katero se preveri izpolnjevanje pogojev iz 3. 

odstavka 4. člena ZEDRZ in 6. člena Pravilnika ter določila veljavne zakonodaje s področja 

kategorizacije javnih cest (z izjemo G + R cest, kjer preglede izvaja DRSI) in področja javne 

železniške infrastrukture. Vizualna kontrola tako zajema preverjanje morebitnih neskladij: 

i. med aktualnim slojem osi javnih cest ali osi železniške proge iz ZK GJI in dejanskim stanjem 

v naravi (lokacijsko ujemanje na podlagi digitalnega ortofota in obrazložitve upravljavca).  

ii. med aktualnim slojem osi javnih cest ali osi železniške proge iz ZK GJI in slojem dejanske 

rabe javne cestne ali javne železniške infrastrukture, ki jo je v sklopu elaborata sprememb 

predal upravljavec (lokacijsko ujemanje). Če upravljavec ob oddaji elaborata sprememb 

hkrati spreminja tudi podatek osi cest v ZK GJI, izbrani izvajalec preveri usklajenost podatka 

elaborata sprememb s spreminjajočim in vsebinsko potrjenim podatkom za vpis v ZK GJI. To 

informacijo mu posreduje naročnik. 

iii. med podatki zajete dejanske rabe v elaboratu in dejanskim stanjem v naravi (vizualna 

kontrola pravilne določitve atributov – cestni svet in objekt glede na dejansko stanje, pravilna 

določitev razširitve cestnega zemljišča, ipd.). 

iv. med podatki zajete dejanske rabe v elaboratu in trenutnim stanjem zemljiškega katastra. Če 

zajem ni opravljen skladno s potekom zemljiškega katastra, se upravljavca opozori, da poda 

ustrezno obrazložitev za konkretne primere.  

c) Izvajanje atributne kontrole, s katero se preverja vsebinska pravilnost in popolnost vnesenih zalog 

vrednosti v atributni tabeli.  

d) Kontrola združenih podatkov iz elaborata sprememb z že vpisanimi podatki v matični evidenci za 

istega upravljavca. Izbrani izvajalec preveri zadnje stanje podatkov, vpisanih v matično evidenco 

dejanske rabe, in jih primerja s podatki iz oddanega elaborata sprememb. Izvajalec mora preveriti, 

ali so poligoni, ki se z elaboratom brišejo, spreminjajo ali dodajajo, vsebinsko in topološko uskladiti z 

že vpisanimi podatki v matični evidenci za istega upravljavca. Poleg tega izvede kontrolo usklajenosti 

podatkov iz elaborata sprememb z vpisanimi podatki iz elaborata na zemljišču lastnika, ki imajo večjo 

težo (izdani upravni akti v upravnem postopku). Podatki iz elaborata na zemljišču lastnika se lahko 

spremenijo zgolj po navodilu naročnika (sprememba pravnih dejstev, sprememba dejanskega stanja 

ipd.). S tem se ob vsakem vpisu zagotavljata pravilnost in skladnost podatkov v matični evidenci za 

dotičnega upravljavca. 

 

Če upravljavec javne prometne infrastrukture spreminja podatke dejanske rabe le za del omrežja v 

svojem upravljanju, se preveri usklajenost podatka iz elaborata sprememb s podatkom, vpisanim v ZK 
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GJI, oziroma s podatkom iz elaborata sprememb osi cest za vpis v ZK GJI (če je elaborat oddan hkrati). 

V primeru, da sta podatka usklajena, se izda soglasje, v primeru neskladij, pa se elaborat zavrne. Hkrati 

se preveri usklajenost poteka osi ZK GJI z obstoječimi, že vpisanimi podatki dejanske rabe v matični 

evidenci, ki niso predmet dotičnega elaborata. V primeru neskladij na ostalem delu omrežja se 

upravljavca z dopisom opozori, da mora v določenem časovnem roku, usklajenem z naročnikom, uskladiti 

celotno dejansko rabo v svojem upravljanju. Elaborata se zaradi tega ne zavrne. 

 

Če bo izbrani izvajalec po izvedeni kontroli ugotovil, da elaborat predpisanih zahtev ne izpolnjuje, bo 

pripravil zavrnilno mnenje z obrazloženimi razlogi za zavrnitev elaborata in ga poslal direkciji. V 

obrazložitvi morajo biti navedene vse vrste odkritih napak s pozivom za odpravo le-teh ter Excelova tabela 

vseh napak. Pri tem lahko, po posvetu z naročnikom, manjše tehnične napake izbrani izvajalec posreduje 

neposredno pripravljavcu elaborata preko e-pošte in naročniku v vednost. Po prejemu popravljenega 

elaborata se izvede ponovni pregled elaborata s strani izbranega izvajalca, razen v primeru manjših 

tehničnih popravkov, za katere si naročnik pridržuje pravico, da jih pregleda sam.  

Ko bo elaborat ustrezen, bo izbrani izvajalec pripravil in poslal direkciji dopis oz. predlog soglasja o 

ustreznosti elaborata za vpis v matično evidenco.  

Vzorca besedila obrazložene zavrnitve elaborata (mnenja) oziroma potrditve ustreznosti elaborata za 

vpis v matično evidenco (soglasja) sta dodani kot prilogi k tej nalogi. 

V primeru specifičnih situacij ali vprašanj se izvajalec obrne na naročnika, ki mu posreduje usmeritve za 

delo. 

2.2 VPIS ELABORATOV SPREMEMB PODATKOV DEJANSKE RABE V MATIČNO EVIDENCO 

Podatke javne cestne in javne železniške infrastrukture v matično evidenco posreduje 215 različnih 

upravljavcev, in morajo biti lokacijsko, tehnično, vsebinsko in topološko med seboj usklajeni. 

Po ugotovitvi, da je elaborat sprememb ustrezen, izbrani izvajalec pripravi predlog soglasja za vpis v 

matično evidenco. Naročnik izda soglasje upravljavcu ter hkrati naroči vpis elaborata v matično evidenco. 

Naloga izvajalca je, da elaborat sprememb vključi v matično evidenco, in sicer tako, da doda nove in 

spremenjene poligone za javno državno, javno občinsko cestno infrastrukturo in javno železniško 

infrastrukturo ter njihove pripadajoče točke katastra nepremičnin. Novim in spremenjenim poligonom 

izvajalec v matični evidenci dodeli enoličen identifikator (»ID«) ter ustrezen datum začetka (atribut 

»D_OD«), ki sovpada z datumom vpisa v matično evidenco. Hkrati mora izbrani izvajalec z dodelitvijo 

datuma zaključka (atribut »D_DO«) zaključiti obstoječe poligone v matični evidenci za brisane in 

spremenjene poligone ter iz matične evidence odstraniti pripadajoče točke katastra nepremičnin.  

Pri samem vključevanju v matično evidenco mora izvajalec v skladu s 7. členom Pravilnika o evidentiranju 

dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture preveriti usklajenost podatkov z že 

vpisanimi podatki v matični evidenci, in sicer: 

https://pisrs.si/pregledPredpisa?id=PRAV13485
https://pisrs.si/pregledPredpisa?id=PRAV13485
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- Topološko usklajenost poligonov dejanske rabe med različnimi upravljavci. Izbrani 

izvajalec mora ločeno obravnavati dovoljena prekrivanja na območjih vrste dejanske rabe 

»območje objekta na javni cestni/železniški infrastrukturi« ter nedovoljena prekrivanja/vrzeli med 

posameznimi upravljavci dejanske rabe, ki jih bo potrebno v matični evidenci uskladiti in 

posledično odpraviti. Pri tem se vsaka uskladitev obračuna ločeno. Na ta način bodo sloji 

posameznih upravljavcev topološko urejeni, z izjemo vrste dejanske rabe »območje objekta na 

javni cestni/železniški infrastrukturi«, kjer so prekrivanja dovoljena. Topološko skladnost 

podatkov dejanskih rab je predpisana tudi na GURS. 

- Usklajenost točk katastra nepremičnin. Sloj točk katastra nepremičnin, voden v matični 

evidenci, vključuje točke KN, na katere so pripeti poligoni dejanske rabe. Izvajalec mora dodati 

točke KN iz elaborata sprememb v sloj točk KN v matični evidenci ter izbrisati tiste točke iz sloja, 

ki se napenjajo na brisane ali z elaboratom spremenjene poligone. Če se ista točka KN (enolični 

identifikator točke KN sestavlja šifra katastrske občine in ime točke), privzeta iz elaboratov na 

stikih med različnimi upravljavci, zaradi različnega datuma prevzema iz geodetske uprave, 

razlikuje v koordinatah, mora izbrani izvajalec to upoštevati in prevzeti koordinate točke KN, ki je 

bila z geodetske uprave prevzeta najkasneje. Pri usklajevanju podatkov različnih upravljavcev 

mora izbrani izvajalec poligone, ki so pripeti na KN točke starejšega datuma, pripeti na (iste) KN 

točke z novejšim datumom vira.   

 

Izbrani izvajalec mora imeti vzpostavljeno kontrolo, s katero bo po zaključenem medsebojnem 

usklajevanju med elaborati različnih upravljavcev, preveril in zagotovil skladnost podatkov v matični 

evidenci s predpisanim Izmenjevalnim formatom. Le-ta predpisuje obliko in vsebino podatkov ter atributno 

kontrolo, s katero bo preveril vsebinsko pravilnost in popolnost vnesenih zalog vrednosti.  

 

Izbrani izvajalec bo moral enkrat tedensko (v petek) na dogovorjeno mesto odložiti podatke matične 

evidence (SHP datoteke ter bazo GDB) in sicer:  

 

- ločene sloje za javno državno cestno infrastrukturo (DRABA_DC), javno občinsko 

cestno infrastrukturo (DRABA_OC) in javno železniško infrastrukturo (DRABA_JZI) 

v formatu »SHP« za objavo na spletni strani naročnika. Vsak od teh treh slojev 

mora biti stisnjen v format »ZIP« in poimenovan kot 

»DRABA_XX_YYYYMMDD.zip«, kjer »YYYYMMDD« predstavlja datum 

spremembe sloja matične evidence na Geodetski upravi. Izvoženi sloji morajo 

vsebovati le aktivne poligone, torej tiste, ki nimajo zapolnjenega atributa »D_DO« 

(datum zaključka). 

 

- skupni sloj dejanske rabe javne prometne infrastrukture v formatu »GDB« z 

imenom DRABA_INFRA.gdb za arhiv naročnika. baza podatkov mora vsebovati 

skupni sloj DRABA_MJCZI_DRSI, z vsemi zapisi , torej tudi tistimi, ki imajo 
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zapolnjen atribut »D_DO« (datum zaključka). Baza naj bo stisnjena v format »ZIP« 

in poimenovana kot »DRABA_INFRA.zip« 

 

- skupni sloj dejanske rabe javne prometne infrastrukture v formatu »SHP«, z 

imenom »DRABA_MJCZI_GURS.shp«. Sloj mora vsebovati vse zapise, torej tudi 

tiste, ki imajo zapolnjen atribut »D_DO« (datum zaključka). Sloj je osnova za prenos 

v Oracle bazo pri naročniku, iz katere Geodetska uprava tedensko prenaša podatke 

in mora biti s strani izbranega izvajalca ustrezno preoblikovan – odstranjena morajo 

biti določena polja, skladno z Uredbo o dejanskih rabah zemljišč in Protokolom 

izmenjave podatkov z upravljavci matičnih evidenc dejanske rabe zemljišč, ki je kot 

priloga dodan k tej projektni nalogi. Sloj naj bo stisnjen v format »ZIP« in 

poimenovan kot »DRABA_MJCZI_GURS.zip« 

 

sloj uskladitve spremenjenih in brisanih poligonov med različnimi upravljavci v 

formatu »SHP«, z imenom »USK_DRABA_MJCZI_YYYYMMDD.shp«, kjer 

»YYYYMMDD« predstavlja datum spremembe sloja matične evidence na 

Geodetski upravi. Sloj naj bo stisnjen v format »ZIP« in poimenovan kot 

»USK_DRABA_MJCZI_YYYYMMDD.zip«.Sloj je osnova za izdelavo uskladitvenih 

elaboratov. 

 

V kolikor se kljub izvedbi kontrole pojavijo napake ali pa spremenjeni podatki v celoti niso bili uspešno 

preneseni na Geodetsko upravo, je izbrani izvajalec dolžan v roku treh dni od prejema obvestila, 

generiranega s strani Geodetske uprave, napake odpraviti in na dogovorjeno mesto odložiti posodobljene 

sloje matične evidence.  

Če v tekočem tednu ni vključitev elaboratov v matično evidenco, se slojev na dogovorjeno mesto ne 

odlaga. 

2.3 IZDELAVA USKLADITVENIH ELABORATOV 

Naročnik se glede izdelave uskladitvega elaborata za konkretnega upravljavca odloči na podlagi sloja 

»USK_DRABA_MJCZI_YYYYMMDD.shp«, prejetega za tekoči teden. Izbrani izvajalec mora po prejemu 

naročila s strani naročnika v roku 5 dni izdelati uskladitvene elaborate, skladno z Metodologijo JCI, 

Metodologijo JZI in Izmenjevalnim formatom. Poleg uskladitvenega elaborata je izbrani izvajalec dolžan 

pripraviti tudi ustrezen predlog obvestila k uskladitvenemu elaboratu.  

 

Obračun se pripravi za vsak posamezni uskladitveni elaborat, ki ga naroči naročnik. 

 

 

 

https://pisrs.si/pregledPredpisa?id=URED7737
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3. PODATKI, POTREBNI ZA IZVEDBO PROJEKTA 

Izbrani izvajalec bo za izvedbo nalog tega javnega naročila potreboval naslednje podatke: 

- podatke zemljiškega katastra: 

o zemljiškokatastrski načrt,  

o podatke urejenih meje, 

o točke katastra nepremičnin (točke KN), 

 

- podatke ZK GJI: 

o sloj železnic,  

o sloj kategoriziranih državnih cest,  

o sloj kategoriziranih občinskih cest (osi cest in objekti na njih), 

 

- sloj evidence stavbnih zemljišč (na območjih, kjer podatki obstajajo), 

- grafične podatke katastra stavb, 

- grafične podatke registra prostorskih enot, 

- grafične podatke LIDAR, 

- grafične podatke digitalnega ortofoto (DOF), 

- slikovno gradivo - video posnetke cest, 

- ter morebitne druge potrebne podatke. 

 

Izbrani izvajalec si omenjene podatke, ki so javno dostopni, samostojno in sproti pridobiva na spletni 

strani Geodetske uprave Republike Slovenije. Podatke, ki niso javno dostopni, bo izbranemu izvajalcu 

posredovala direkcija. Osnutki dopisov so dodani kot priloga tej projektni nalogi.  

 

4. KOMUNIKACIJA Z NAROČNIKOM  

 

Izbrani izvajalec bo za komunikacijo z naročnikom in tekočo izvedbo naloge uporabljal obstoječo 

aplikacijo WMAT_EV_JPI (WMAT). Preko nje bo s strani naročnika prejemal elaborate in dodatno 

dokumentacijo v pregled, , naročniku pa posredoval rezultate kontrole, uskladitvene elaborate ter 

dokumente navedene v projektni nalogo: predloge dopisov (mnenja, soglasja, obvestila,…).  

Naročnik prejeto vlogo konkretnega upravljavca za pregled in vpis elaborata ustrezno evidentira v 

aplikaciji WMAT, podatke vloge (elaborat, pooblastilo občine, izvorni podatki zemljiškega katastra) 

shrani na strežnike ter vlogo z vsemi prilogami preko aplikacije pošlje v pregled izvajalcu. 

 

Izvajalec preko aplikacije prevzame posamezni dogodek (vlogo) in priloženo dokumentacijo. Po kontroli 

elaborata sporoči rezultat ugotovitev in ustrezen predlog dopisa preko aplikacije naročniku. V primeru 

neustreznega elaborata posreduje seznam vseh napak v Excel tabeli ter (zavrnilno) mnenje. V primeru 

ustreznega elaborata pa posreduje soglasje za vpis v matično evidenco. 
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Po izdaji soglasja konkretnemu upravljavcu naročnik izvajalcu preko aplikacije naroči vpis v matično 

evidenco. 

 

Izbrani izvajalec ob pripravi morebitnega uskladitvenega elaborata, le-tega skupaj z ustreznim predlogom 

dopisa pošlje preko aplikacije naročniku.  

 

V aplikaciji se evidentira vse dogodke, dokumentacijo in komunikacijo med deležniki. Aplikacija ob 

ustvarjanju dogodka ponudi oz. zabeleži ustrezen tip dogodka, datum dogodka in status. Z aplikacijo se 

spremlja potek pregleda in vpisa prejetih elaboratov za posamične upravljavce in omogoča izdelavo 

statistike. Določa in spremlja se tudi časovne roke, ki so določeni za izvedbo posamezne naloge.  

 

Izbrani izvajalec je dolžan shranjevati vse prejete podatke in dokumentacijo na strežnike naročnika in 

voditi evidenco stanja vlog in izpolnjevanja pogodbenih obveznosti. Ključne dokumente je dolžan hraniti 

tudi na lastnih strežnikih z ustreznim varnostnim arhiviranjem (backup-om). 

 

Izvajalec bo od naročnika prejel potrebna gesla in pravice za delo z aplikacijo,uporabniški priročnik in 

navodila.  

5. TRAJANJE POGODBE 

Direkcija bo pogodbo za vzdrževanje matične evidence z izbranim izvajalcem sklenila za 24 mesecev od 

podpisa pogodbe.  

 

Ob zaključku pogodbenega razmerja izbrani izvajalec preda direkciji vso pripadajočo dokumentacijo.  

 

Izbrani izvajalec mora hraniti spremenjene verzije slojev matične evidence in vseh drugih spremljajočih 

podatkov in dokumentacije še najmanj eno leto po zaključku pogodbenega razmerja. 

6. ROKI ZA IZVEDBO NALOG 

Izbrani izvajalec mora naloge, določene s tem javnim naročilom, opraviti v naslednjih rokih: 

- izvajanje kontrol nad elaborati sprememb podatkov dejanske rabe - v roku 10 delovnih dni od 

prejema zahtevka s strani naročnika za elaborate, ki vsebujejo spremembe za več kot 10 

kilometrov infrastrukture ter 5 dni za elaborate, ki vsebujejo spremembe za manj kot 10 kilometrov 

infrastrukture  

- priprava uskladitvenih elaboratov – 5 delovnih dni od prejema zahtevka s strani naročnika, 

- vključitev elaboratov sprememb podatkov dejanske rabe v matično evidenco – 3 delovnih dni od 

naročila.   

- izvoz končnih slojev matične evidence in posredovanje direkciji – delo se opravlja tedensko; na 

naročnikove strežnike se na dogovorjeni dan v tednu (petek) odložijo spremenjeni podatki.   
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Roki za izvedbo posameznih nalog začnejo teči, ko izbrani izvajalec prejme zahtevo s strani naročnika. 

Obojestranska komunikacija praviloma poteka preko aplikacije WMAT, izjemoma preko e-pošte.  

 

Roki za izvedbo nalog so prikazani tudi v diagramu, ki je priloga tej projektni nalogi (Priloga 2: Diagram 

poteka pregleda in vpisa elaboratov v matično evidenco). 

7. SPECIFIKACIJA NAROČILA 

Ponudnik izpolni in ponudbi priloži Excel datoteko »Specifikacija_narocila.xlsx«, ki vsebuje podrobnejšo 

specifikacijo naročila. Naročnik je s specifikacijo predvidel opravila, ki se bodo opravljala med izvedbo 

del.  

Količine, ki so določene za posamezno postavko del, so ocenjene in za naročnika niso zavezujoče. 

Naročnik bo izvajalcu poravnal zgolj dejansko izvedeno količino del.  

Posamezni ponudnik določi ceno za posamezno postavko naročila in jo pomnoži s predvideno količino. 

Na ta način pridobi ocenjeno vrednost projekta. Vsakomesečni obračun del pa se bo izvedel glede na 

dejansko količino opravljenih del. 

8. NAČIN IZVEDBE PROJEKTA 

Pregledi elaboratov sprememb se izvajajo na poziv naročnika, ki jih izvajalec pridobi preko aplikacije 

WMAT. Podrobnejša navodila o izvajanju posameznih nalog iz drugega poglavja te naloge bo izbrani 

izvajalec prejel pisno oziroma v obliki ustnih navodil za opravljanje dela. 

Spremembe slojev matične evidence iz Poglavja 2.2 bo izbrani izvajalec odlagal na naročnikove strežnike 

(določeno mesto bo sporočeno pri uvedbi v delo).  

 

9. DODATNE ZAHTEVE PONUDNIKU 

 

Naročnik s projektno nalogo in popisom del njihovo količino ocenjuje. Izbrani izvajalec bo med trajanjem 

pogodbe upravičen do plačila dejansko izvedenih del, ki so vsebovana v priloženi specifikaciji naročila.  

 

Izbrani izvajalec naročniku posreduje mesečna poročila o izvedenem delu, v katerih ovrednoti tudi v 

preteklem mesecu opravljeno delo, in sicer najkasneje do tretjega delovnega dne naslednjem mesecu.  

Vsakemu mesečnemu poročilu mora biti priložen točkovni grafični sloj uskladitev, ki je osnova za obračun 

usklajevanja prekrivanj in vrzeli med poligoni javne prometne infrastrukture, vpisanimi v matično evidenco 

(železnica, državna cesta, občinska cesta). Račun se lahko izda po potrditvi mesečnega poročila s strani 

naročnika. 
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Izbrani izvajalec mora zagotoviti vsebino in obseg del po tej projektni nalogi na način, da je mogoče 

nemoteno izpolnjevati predpisane zakonske obveznosti, ki so naložene direkciji. Izbrani izvajalec mora 

zagotavljati tako tehnično kot vsebinsko pravilnost podatkov, vpisanih v matično evidenco.  

 

Izvajanje kontrol nad elaborati, pripravo uskladitvenih elaboratov, vključitev elaboratov v matično 

evidenco ter izvoz končnih slojev matične evidence mora izbrani izvajalec opraviti v časovnih rokih, 

skladno z določili v Poglavju 5. Izvajalec lahko naročnika zaporosi za podaljšanje roka za izvedbo, če v 

posameznem tednu prejme več kot 5 novih nalog. V primeru izrednih okoliščin na strani izvajalca je le ta 

dolžan naročnika zaprositi za podaljšanje roka z utemeljitvijo in pridobiti njegovo soglasje. V primeru 

neupravičene zamude za več kot 5 dni, ki je naročnik ni predhodno odobril, se od vrednosti konkretne 

naloge določene v specifikaciji cene odšteje 1/10 vrednosti za vsak dan zamude. 

 

Direkcija bo nad izbranim izvajalcem vršila ustrezen nadzor in v primeru več kršitev dolžnega ravnanja 

zoper izbranega izvajalca ustrezno ukrepala. V primeru neustrezno izvedene naloge, mora izvajalec na 

osnovi s strani naročnika prejetih navodil v roku 3 delovnih dni izvesti ustrezen popravek, za izvršeno 

delo pa se obračuna ½ vrednosti izvedene naloge. 

 

V primeru, da izvajalec 10-krat neustrezno izvede naloge, ki zajemajo izvajanje kontrol nad elaborati, 

pripravo uskladitvenih elaboratov, vključitev elaboratov v matično evidenco ter izvoz končnih slojev 

matične evidence, ter kljub pozivu naročnika ne izvede vseh ustreznih popravkov v določenih rokih, se 

pogodba z njim prekine. 

 

Pri opravljanju del si je izvajalec dolžan urediti ustrezno delovno okolje, internetno povezavo in VPN 

dostop do strežnikov direkcije.  
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Priloge:  

- Priloga 1: Specifikacija naročila 

- Priloga 2: Diagram poteka pregleda in vpisa elaboratov v matično evidenco 

- Priloga 3: Mnenje na oddani elaborat dejanske rabe JPI – vzorec 

- Priloga 4: Obvestilo upravljavcem – vpis v matično evidenco JPI 

- Priloga 5: Obvestilo upravljavcem – zaradi vpisa sosednjega upravljavca v matično evidenco JPI 

– vzorec 

- Priloga 6: Soglasje za vpis v matično evidenco dejanske rabe JPI – vzorec 

- Priloga 7: Protokol izmenjave podatkov z upravljavci matičnih evidenc dejanske rabe zemljišč 

(Vodenje skupne dejanske rabe na GURS). 

 

 

   

  Rok Urbanija 

  podsekretar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potrjeno projektno nalogo brez prilog priložiti k ponudbi! 

           PONUDNIK 

           (podpis) 

V _____________, dne  __________              (žig) 
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