P1 −0.0−70.00
P2 −0.0−58.00
P3 −0.0−55.00
P4 −0.0−52.00
P5 −0.0−36.00
P6 0.0+0.00
P7 0.0+36.00
P8 0.0+52.50
P9 0.0+55.50
P10 0.0+58.50
P11 0.0+70.00

drenaža - primar PVC DN160 0.25% 113 m

drenaža - za zidcem:
dren. cev PVC DN100 0% 3 m
polna obb. cev PVC DN110 1% 6 m

DR2 BC DN600
LTŽ B 600x600 z AB
P 159.74
D 158.55

DR1 BC DN600
LTŽ B 600x600 z AB
P 159.74
D 159.85

drenaža - sekundar dren. cev PVC DN80 0.8% 37.5 m

drenaža - sekundar dren. cev PVC DN80 0.8% 38.5 m

DR4 BC DN600
LTŽ B 600x600 z AB
P 159.74
Vt 158.55
Vt 158.35
D 158.35

drenaža - primar PVC DN160 0.25% 78 m

drenaža - primar PVC DN160 0.25% 113 m

ČRP1 PE DN1200
LTŽ A 800x800 perforiran
v AB plošči 2x2x0.2 m
P 160.00
Vt 158.30
min. D 157.30

NN elektrika - črpališče
3x PVC DN75 + valjanec

iztok tlačnega voda
v obst. jašek strešin
objekta - tribun

tlačni vod PE d110/SDR17 25 m

obst. ograja

obst. met. s trešin tribune

6298/4
6299/1
6299/2
6300/3
6300/4
6603/13
6604/3

k.o. Lendava

PROJEKTIVNI BIRO LAZAR d.o.o.
Lendavska 57a, 9000 Murska Sobota, Slovenija
tel.02/522 15 70 info@biro-lazar.si www.biro-lazar.si

INVESTITOR: Občina Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava	VODJA PROJEKTA: Denis Oletič dipl. inž. str.
OBJEKT: Obnova nogometnega igrišča v Športnem parku Lendava	PODBLAŠČENI ARHITEKT / INŽENIR: Marko Lazar univ.dipl.inž.grad.
NAČRT: Drenaža	SODELAVCI:

VRSTA PROJEKTA	FAZA PROJEKTA	MERILO	ŠT. NAČRTA	DATUM	ŠTEVILKA LISTA
2 NAČRT IGRIŠČA	PZI	1:200	P29-24	OKTOBER 2024	2