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Stanovanjsko naselje Novi Dragomelj_ZU_popis del; REKAPITULACIJA

I. Pripravljalna dela -  €                          

II. Odstranjevalna dela -  €                          

III. Zemeljska dela -  €                          

IV. Armiranobetonska dela -  €                          

V. Tesarska dela -  €                          

VI. Utrjene površine -  €                          

VII. Kanalizacija, komunalni vodi -  €                          

VIIII. Prometna signalizacija -  €                          

IX. Razno -  €                          

Nepredvidena dela -  €                          

Skupaj brez DDV: -  €                          

DDV 22%: -  €                          

SKUPAJ Z DDV: -  €                          

STANOVANJSKO NASELJE "NOVI DRAGOMELJ"

Zunanja ureditev

1 od 22



Stanovanjsko naselje Novi Dragomelj_ZU_popis del; I.Pripravljalna dela

I. Pripravljalna dela

Post. Opis postavke
Enota

mere
Količina

Cena za

enoto
Vrednost (€)

1. Organizacija delovišča skladno z Uredbo o zagotavljanju varnosti in

zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih:

a. zaščitne ograje

b. napisna tabla

c. gradbiščni priključek elektrike

d. gradbiščni priključek vode

e. kontejner za vodstvo gradbišča

f. kontejner za gradbeni nadzor

g. garderobe in pomožni prostori zapotrebe delavcev in gradbišča
kpl 1,00 -  €              

2. Najem in postavitev sanitarnega kontejnerja (WC) za celotni čas

gradnje. kpl 1,00 -  €              

3. Postavitev, varovanje in odstranitev cestno prometne signalizacije

za čas gradnje. kpl 1,00 -  €              

4. Plačilo stroška geodetske zakoličbe objektov zunanje ureditve, 

ceste, robnikov, vključno z zakoličbo karakterističnih točk širokega 

izkopa oz. profilov in zavarovanje le teh, zakoličba tras novih 

komunalnih vodov pav 1,00 -  €              

5. Plačilo stroška zakoličbe tras obstoječih komunalnih vodov, 

vključno nadzor s strani upravljavcev vodov  - elektrika pav 1,00 -  €              

6. Plačilo stroška zakoličbe tras obstoječih komunalnih vodov, 

vključno nadzor s strani upravljavcev vodov  - vodovod pav 1,00 -  €              

7. Plačilo stroška zakoličbe tras obstoječih komunalnih vodov, 

vključno nadzor s strani upravljavcev vodov  - plinovod pav 1,00 -  €              

8. Geomehanski nadzor. Obračun po dejanskih stroških. pav 1,00 -  €              

9. Geodetski posnetek celotnega izvedenega stanja (po končani 

gradnji), vključno z vsemi komunalnimi vodi! kpl 1,00 -  €              

SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA: -  €              

SPLOŠNO za vse postavke: Vsa oprema in material se smatrata kot vgrajena na objektu vključno z nabavo, 

transportom, zavarovanjem, usklajevanjem z vsemi izvajalci ter zarisovanjem, montažo, zagonom in vsem potrebnim 

drobnim montažnim materialom, razen kjer je navedeno drugače. Za vso vgrajeno opremo in material je potrebno 

investitorju dostaviti atestno dokumentacijo veljavno v Republiki Sloveniji ter navodila za uporabo in vzdrževanje v 

slovenskem jeziku.
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Stanovanjsko naselje Novi Dragomelj_ZU_popis del; II. Odstranjevalna dela

II. Odstranjevalna dela

Post. Opis postavke
Enota

mere
Količina

Cena za

enoto
Vrednost (€)

1. Strojni zarez asfalta v debelini cca 10 cm; za kasnejšo izvedbo 

stika stari - novi asfalt. m 47,20 -  €              

2. Kompletna odstranitev obstoječega asfalta (ceste) debeline cca 12 

cm; vključno z natovarjanjem na prevozno sredstvo; ocena
m2 2.935,00 -  €              

3. Kompletna odstranitev obstoječega asfalta (pločniki) debeline do 

cca 5 cm, vključno z natovarjanjem na prevozno sredstvo; ocena m2 970,30 -  €              

4. Rezkanje obstoječega asfalta za izvedbo prehoda z novo ojačanega 

vozišča v obstoječe stanje; ocena m2 60,00 -  €              

5. Strojni zarez betona v debelini do 20 cm z diamatno rezalko; 

armirani beton na uvzno/izvoznih rampah; za kasnejšo izvedbo 

sanacije uvozno/izvoznih ramp v garažo (ob obst. robnikih, 

kanaletah). Obračun po m.
m 143,00 -  €              

6. Rušenje obstoječih AB površin (na rampah) debeline do ca. 30

cm; vključno z natovarjanjem na prevozno sredstvo; Ocena! m3 22,50 -  €              

7. Rušenje obstoječih AB temeljev dim. ca. 50/50/30 cm zapornic na

uvozno/izvoznih rampah; vključno z natovarjanjem na prevozno

sredstvo. kpl 5,00 -  €              

8. Rušenje vrtnih robnikov z betonsko posteljico komplet; vključno z

natovarjanjem na prevozno sredstvo. m 62,60 -  €              

9. Rušenje cestnih robnikov z betonsko posteljico komplet; vključno z

natovarjanjem na prevozno sredstvo;
cestne površine m 560,00 -  €              

10. Rušenje cestnih robnikov na uvozno/izvoznih rampah z betonsko

posteljico komplet; vključno z natovarjanjem na prevozno sredstvo.
m 96,50 -  €              

11. Rušenje granitnih kock z betonsko posteljico komplet; vključno z

natovarjanjem na prevozno sredstvo. m 519,50 -  €              

12. Rušenje obstoječih betonskih površin debeline do 20 cm; vključno

z natovarjanjem na prevozno sredstvo; Ocena! m3 15,50 -  €              

13. Odstranitev obstoječih kanalet; upoštevajoč odstranitev rešetke, 

odstranitev same kanalete, betonskega temelja, strojni zarez, 

vključno z natovarjanjem na prevozno sredstvo. m 33,20 -  €              

OPOMBE: Odstranjevalna dela se morajo izvajati v skladu s predpisi o varstvu pri delu in s elaboratom, če je ta 

potreben. Izvajalec je dolžan zavarovati delovišče in okolico ter poskrbeti da ne ogrozi okolice. V ceni je potrebno 

upoštevati vsa pomožna dela, odre in podobno, dostope v in izven objekta, vse varovalne ukrepe, zaščito objekta v 

notranjosti in okolici, vsa potrebna transportem dovoljenja, zapore, komunalne takse in ostale stroške, vključno s 

predajo odpadnega materiala v trajno deponijo in plačilom ustreznih pristojbin in pridobitvijo certifikatov o prevzemu, 

uničenju materiala. Izvajalec mora poskrbeti za ustrezno začasno deponijo na gradbišču, pazljivo ravnanje in zaščito 

elementov, ki so predvideni za ponovno vgradnjo.
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Stanovanjsko naselje Novi Dragomelj_ZU_popis del; II. Odstranjevalna dela

14. Kompletna demontaža obstoječih jeklenih parkirnih zapor, vključno 

z natovarjanjem na prevozno sredstvo; Obračun po dejansko 

odstranjenih zaporah. kpl 87,00 -  €              

15. Demontaža obstoječih kovinskih podestov ob rampah, z 

deponiranjem na gradbišču. kpl 4,00 -  €              

16. Kompletna odstranitev obstoječe zasaditve/grmičevja ob rampi 2; 

vključno z natovarjanjem na prevozno sredstvo in odvozom na 

deponijo. pav 1,00 -  €              

17. Kompletna odstranitev obstoječih revizijskih jaškov do fi 40 (50) na

meteorni kanalizaciji, vključno vsa potrebna pomožna in

pripravljalna dela ter natovarjanje na prevozno sredstvo. kos 53,00 -  €              

18. Kompletna odstranitev obstoječih revizijskih jaškov d fi 60 na

meteorni kanalizaciji, vključno vsa potrebna pomožna in

pripravljalna dela ter natovarjanje na prevozno sredstvo. kos 14,00 -  €              

19. Kompletna odstranitev obstoječih revizijskih jaškov na fekalni

kanalizaciji, vključno vsa potrebna pomožna in pripravljalna dela ter

natovarjanje na prevozno sredstvo. kos 23,00 -  €              

20. Odstranitev obstoječih PVC cevi meteorne kanalizacije - priključki 

do fi 200, vključno z natovarjanjem na prevozno sredstvo in 

odvozom na deponijo. Ocena! m 440,00 -  €              

21. Odstranitev obstoječih PVC cevi fekalne kanalizacije - priključki do 

fi 200, vključno z natovarjanjem na prevozno sredstvo in odvozom 

na deponijo. Ocena! m 155,00 -  €              

22. Odvoz asfaltov na deponijo; ocena t 1.963,50 -  €              

23. Plačilo upravnih taks za asfalte; ocena t 1.963,50 -  €              

24. Odvoz mešanih gradbenih odpadkov na deponijo; ocena t 528,18 -  €              

25. Plačilo upravnih taks gradbenih odpakov; ocena t 528,18 -  €              

26. Odvoz železa na deponijo; ocena t 2,50 -  €              

27. Plačilo upravnih taks železo; ocena t 2,50 -  €              

28. Odvoz odpadkov iz železa na deponijo; ocena t 2,40 -  €              

29. Plačilo upravnih taks odpadkov iz železa; ocena t 2,40 -  €              

30. Odvoz PVC odpadkov na deponijo; ocena t 8,40 -  €              

31. Plačilo upravnih taks odpadkov iz PVC; ocena t 8,40 -  €              

SKUPAJ ODSTRANJEVALNA DELA: -  €              

4 od 22



Stanovanjsko naselje Novi Dragomelj_ZU_popis del; III.Zemeljska dela

III. Zemeljska dela

Post. Opis postavke
Enota

mere
Količina

Cena za

enoto
Vrednost (€)

1. Strojni odriv humusa v deb. do 20 cm, vključno z odlaganjem na

deponijo na gradbišču.  Ocena! m3 600,00 -  €              

2. Strojno ročni (50-50%) izkop v obstoječega nasutja ob opornih 

zidovih uvozno izvoznih ramp, globine do ca. 2,7 m z 

natovarjanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno 

deponijo. Izkopan material se delno uporabi za nasip/zasip za 

temelji.

Material se obračuna po dejansko izkopani količini. Ocena. m3 497,00 -  €              

3. Strojni izkop v zemljini III. ktg, globine do 1,0 m z natovarjnajem na 

prevozno sredstvo. 

Material se obračuna po dejansko izkopani količini. Ocena. m3 270,00 -  €              

4. Izvedba planuma po izvedenem izkopu; planum v točnosti +- 2

cm; novo parkirišče ocena m2 760,00 -  €              

5. Izvedba planuma po izvedenem izkopu oz. odstranitvi AB

elementov ramb; planum v točnosti +- 2 cm kot podlaga za

izvedbo podložnega betona; novo parkirišče ocena m2 92,00 -  €              

6. Razgrinjanje obstoječega materiala iz izkopa, nasipi…ocena m3 90,00 -  €              

7. Zasip za temelji oz. opornimi zidovi z obstoječim materialom.

Ocena! m3 200,00 -  €              

8. Odvoz viška izkopanega materiala z odvozom na deponijo v

oddaljenosti do 20 km, vključno z plačilom upravnih taks. Ocena.
m3 567,00 -  €              

9. Dobava in polaganje ločilnega geosintetika; 300 g; preklopi niso

upoštevani; manipulativne površine; ocena m2 1.500,00 -  €              

10. Dobava in polaganje ločilnega geosintetika; 300 g; preklopi niso

upoštevani; novo parkirišče m2 770,00 -  €              

11. Prezračitev, novo sejanje trave s kvalitetnim travnim semenom in

pognojitev vseh zelenih površin. Ocena. m2 3.313,10 -  €              

12. Humusiranje in zatravitev s kvalitetnim travnim semenom; ocena
m2 183,00 -  €              

13. Humusiranje in zatravitev s kvalitetnim travnim semenom. Ob

novem parkirišču, ocena m2 373,00 -  €              

OPOMBA: Vsa izkopana dela in transporti izkopanih materialov se obračunajo po prostornini izkopane zemljine v

raščenem stanju! 
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Stanovanjsko naselje Novi Dragomelj_ZU_popis del; III.Zemeljska dela

Post. Opis postavke
Enota

mere
Količina

Cena za

enoto
Vrednost (€)

14. Režijske ure; ocena, obračun po urah:
mini bager ur 10,00 -  €              

kamion ur 10,00 -  €              

SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: -  €              
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Stanovanjsko naselje Novi Dragomelj_ZU_popis del; IV.AB dela

IV. Armiranobetonska dela

Post. Opis postavke
Enota

mere
Količina

Cena za

enoto
Vrednost (€)

1. Kompletna dobava in vgrajevanje armiranega betona C12/15, XC0,

prereza od 0,08 do 0,12 m3/m2,m1; podložni beton (rampe,

kanalete…) m3 13,50 -  €              

2. Kompletna dobava in vgrajevanje armiranega betona C30/37, XC4,

XF2, prereza od 0,2 do 0,3 m3/m2,m1; AB površine EKO otok in

plošče ob opornih zidovih ramp - zunaj; finalna obdelava AB plošče

metličen beton m3 14,00 -  €              

3. Kompletna dobava in vgrajevanje armiranega betona C30/37, XC4,

XF2, prereza od 0,2 do 0,3 m3/m2,m1; AB površine po sanaciji

hodnikov ob opornih zidovih ter sanaciji kanalet; finalna obdelava

AB plošče metličen beton
m3 35,00 -  €              

4. Kompletna dobava in vgrajevanje nearmiranega betona C20/25,

XC2, prereza od 0,08 do 0,12 m3/m2,m1; naklonski beton, kot

podlaga za izvedbo nosilne asfaltne plasti nad streho garaže med

nizoma 1; ocena m3 40,00 -  €              

5. Kompletna dobava, krivljenje, polaganje in vezanje rebraste

enostavne in srednje komplicirane rebraste armature S 500 B;

obračun v kg po dejanski vgradnji; ocena! kg 5.880,48 -  €              

6. Premaz delovnih stikov s sredstvom za boljšo sprijemljivost starega

in novega betona (npr. elastosil ali sl.); ocena m2 50,00 -  €              

7. Kompletna dobava in vgradnja moznikov iz rebrastega jekla,

enostransko uvrtano v obstoječo AB ploščo, lepljeno z npr. Hilti HY

200-R ali enakovredno; fi 16, e=15 cm, l=do 0,5 m; po detajlu;

stik obstoječe AB plošče ramp - saniran del AB ramp; ocena;

obračun po kos kos 1.694,00 -  €              

SKUPAJ AB DELA: -  €                

SPLOŠNO: Konstrukcije iz betona morajo biti ravne, brez votlih mest in brez iztekanj cementnega gela na stikih opažev.

Nega betona vsebuje zaščito vgrajenega betona do polne trdnosti pred prevelikim izhlapevanjem vode iz betona, kakor

tudi zaščito pred nizkimi temperaturami. Izvajalec mora pustiti v vseh betonskih konstrukcijah odprtine za montažo

instalacij. Stike stari novi beton je potrebno premazati z ELASTOSILOM ali podobnim drugim proizvodom enake

kvalitete. Odprtine v betonu velikosti do 0,5 m2 se ne odbijajo, opaž škatle se ne obračunava posebej. 

Splošno o izgledu betonov: Vsi betoni morajo biti izdelani v kvalitetnem opažu in ravni. Vse betonske površine mora

izvajalec predati polnoma ravne, vse neravnine, ki bi jih bilo eventuelno potrebno izravnati bodo upoštevane kot

nekvalitene in gredo na račun izvajalca betonskih del! V vse postavke vgrajevanje betona zajeti notranji transport,

pripravljalna, pomožna in pospravljalna dela! 
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Stanovanjsko naselje Novi Dragomelj_ZU_popis del; V.Tesarska dela

V. Tesarska dela

Post. Opis postavke
Enota

mere
Količina

Cena za

enoto
Vrednost (€)

1. Dobava, montaža in demontaža enostranskega opaža za izvedbo

podložnega betona na območju sanacij na AB rampah. m2 31,00 -  €              

2. Dobava, montaža in demontaža enostranskega opaža za izvedbo

armiranega betona pod kanaletami. m2 15,00 -  €              

3. Dobava, montaža in demontaža enostranskega opaža roba AB

plošče višine 15 cm. m 13,60 -  €              

SKUPAJ TESARSKA DELA: -  €              

SPLOŠNO: Opaži morajo biti gladki in ravni, stiki dobro zatesnjeni, da se prepreči odtekanje cementnega gela tako, da

so stropne betonske površine popolnoma pripravljene za slikopleskarsko glajenje stropov (v postavkah kjer je to

posebej navedeno). Izvajalec mora pustiti v vseh betonskih konstrukcijah odprtine za montažo instalacij. Vsi preboji so

zajeti v enotnih cenah postavk! Odprtine v opažu velikosti do 1m2 se ne obračunavajo posebej. 
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Stanovanjsko naselje Novi Dragomelj_ZU_popis del; V.Zidarska dela

VI. Zidarska dela

Post. Opis postavke
Enota

mere
Količina

Cena za

enoto
Vrednost (€)

1. Kompletna dobava in vgradnja dvoslojne vertikalne hidroizolacije

temeljev oz. opornih zidov na uvozno/izvoznih rampah, kot npr. 1

sloj - plastomerni bitumenski trakovi z vložkom poliesterskega filca

IZOTEKT P5 PLUS; 2. sloj - IZOTEKT P4 PLUS; popolno privariti s

podlago, izdelava 10 cm preklopov v prečni in 15 cm v vzdolžni

smeri. Vključno z vsem potrebnim materialom, vsemi obdelavami

prebojev in zaključkov, prenosi do mesta vgraditve, predhodnim

finim čiščenjem ter z vsemi pomožnimi in pripravljalnimi deli. V

ceni zajeti tudi nanos hladnega bitumenskega premaza (npr.

IBITOL) na suho in brezprašno površino betonske konstrukcije,

poraba 0,3 l/m2, sušenje premaza 24 ur. Preklopi niso upoštevani.

Zunanje strani opornih zidov uvozno/izvoznih ramp; ocena; obračun

po dejanskih količinah.
m2 150,00 -  €              

2. Kompletna dobava in vgradnja horizontalne hidroizolacije AB

konstrukcije vkopane garaže, kot npr. 1 sloj - plastomerni

bitumenski trakovi z vložkom poliesterskega filca IZOTEKT P5

PLUS; 2. sloj - IZOTEKT P4 PLUS; popolno privariti s podlago,

izdelava 10 cm preklopov v prečni in 15 cm v vzdolžni smeri.

Vključno z vsem potrebnim materialom, vsemi obdelavami

prebojev in zaključkov, prenosi do mesta vgraditve, predhodnim

finim čiščenjem ter z vsemi pomožnimi in pripravljalnimi deli. V

ceni zajeti tudi nanos modificirane bitumenske lepilne zmesi, ki se

vgrajuje s podlivanjem vroče zmesi pod hidroizolacijski trak, na

brezprašno površino betonske konstrukcije, poraba 2,5 lkg/m2,

sušenje premaza 24 ur. Preklopi niso upoštevani. 
m2 660,00 -  €              

3. Priprava podlage za izvedbo vertikalne hidroizolacije na opornih

zidovih uvozno/izvoznih ram, ki mora zajemati čiščenje obstoječe

podlage, razmaščevanje, eventualna dolbljenja, nanos hidrofobne

cementne malte, sušenje; kot predpripava za izvedbo hladnega

bitumenska premaza. Podlaga mora biti ravna in gladka.
m2 150,00 -  €              

4. Kompletna dobava in vgradnja XPS, v debelini 5 cm, kot vertikalna

obloga temeljev, vkopanih zidov. m2 150,00 -  €              

5. Kompletna izdelava zaključnega samočistilnega sloja npr. Baumit

Nanopor Top 1,5mm na AB opornih zidovih ob uvozno/izvoznih

rampah s kvalitetnimi fasadnimi barvami po izbiri investitorja oz.

projektanta. Vključno z lepilom Open Contact, armirno mrežico,

ALU vogalnimi profili na vseh izpostavljenih delih, ALU odkapnimi

profili. Ocena! m2 250,00 -  €              

6. Kompletna dobava in vgradnja čepaste folije iz polietilena visoke

trdnosti kot zaščita hidroizolacije; ocena! m2 150,00 -  €              

OPOMBA: Pri oblikovanju cene za posamezna dela morajo biti vključeni vsi potrebni transporti in material za izvedbo

opisanih elementov konstrukcije, vsa pomožna dela in zidarska dela pri obrtniških in instalacijskih delih, potrebni odri ter

horizontalni in vertikalni prenosi.

9 od 22



Stanovanjsko naselje Novi Dragomelj_ZU_popis del; V.Zidarska dela

Post. Opis postavke
Enota

mere
Količina

Cena za

enoto
Vrednost (€)

7. Dobava in izvedba hidroizolacijske membrane z npr. ISOMAT-PU

560 BT, poliuretansko-bitumenska, dvokomponentna,

hidroizolacijska membrana, nanos 2-3 sloja, poraba 1,2-2,0 l/m2.

Sestavljena iz hidrofobne poliuretanske smole (komponenta A) in

bitumna (komponenta B). Oblikovana membrana je vodoodporna,

odlikujejo jo visoka elastičnost ter odlična mehanska in kemična

odpornost. Vključno dobava in vgradnja poliestrske tkanine za

ojačitev hidroizolacijskih slojev npr. ISOMAT PSF 60; tkanina širine

100 cm; možna je tudi lokalna uporaba traku širine 10 cm; detaljno

uskladiti na licu mesta! Sanacija kanalet.
m2 93,00 -  €              

8. Dobava in izvedba hidroizolacijske membrane z npr. ISOMAT-PU

560 BT, poliuretansko-bitumenska, dvokomponentna,

hidroizolacijska membrana, nanos 2-3 sloja, poraba 1,2-2,0 l/m2.

Sestavljena iz hidrofobne poliuretanske smole (komponenta A) in

bitumna (komponenta B). Oblikovana membrana je vodoodporna,

odlikujejo jo visoka elastičnost ter odlična mehanska in kemična

odpornost. Vključno dobava in vgradnja poliestrske tkanine za

ojačitev hidroizolacijskih slojev npr. ISOMAT PSF 60; tkanina širine

100 cm; možna je tudi lokalna uporaba traku širine 10 cm; detaljno

uskladiti na licu mesta! Sanacija AB ramp na stiku z opornimi

zidovi. m2 142,00 -  €              

9. Dobava in izvedba hidroizolacijske membrane z npr. ISOMAT-PU

560 BT, poliuretansko-bitumenska, dvokomponentna,

hidroizolacijska membrana, nanos 2-3 sloja, poraba 1,2-2,0 l/m2.

Sestavljena iz hidrofobne poliuretanske smole (komponenta A) in

bitumna (komponenta B). Oblikovana membrana je vodoodporna,

odlikujejo jo visoka elastičnost ter odlična mehanska in kemična

odpornost. Vključno dobava in vgradnja poliestrske tkanine za

ojačitev hidroizolacijskih slojev npr. ISOMAT PSF 60; tkanina širine

100 cm; možna je tudi lokalna uporaba traku širine 10 cm; detaljno

uskladiti na licu mesta! Obdelave prebojev cevi v revizijske jaške in

podobno...ocena!
m2 10,00 -  €              

10. Izvedba tesnjenja z trajno elastično elastomerno tesnilno maso kot

npr. ISOMAT FLEX PU-40, barva siva. Na predpripravljeno

očiščeno, gladko in suho dilaticijo oz. stik obstoječi AB elelmentov

in saniranih delov; po detajlu.
m 126,50 -  €              

11. Izvedba tesnjenja z trajno elastičnoplastično, bitumensko lepilno in

tesnilno maso kot npr. ISOMAT TIXOPHALTE. Na predpripravljeno

očiščeno, gladko in suho dilaticijo; stik asfalt-obbetoniranje

kanalete; po detajlu. m 37,00 -  €              

12. Izdelava zaokrožnice z radijem min. 3 cm iz cementne malte 1:2,

kot prehodi za izvedbo hidroizolacijske membrane; obračun po m.

m 378,50 -  €              

13. Diamantno vrtanje - kronska navrtava do premera fi 200 za preboje

kanalizacije; debeline sten do 30 cm. Opcija, za potrebe izvedbe

povezav kanalet na rampah. Obračun po kpl. kpl 5,00 -  €              
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14. Dobava in izvedba mulde iz betona C16/20 in granitnih kock 

10/10/10 cm, priprava terena, naprava ležišča C12/15; 0,07 

m3/m1 in zalitjem stikov s F.C.M. 1:3; vključno potrebno tesnjenje 

stikov z trajno elastičnoplastično, bitumensko lepilno in tesnilno 

maso kot npr. ISOMAT TIXOPHALTE; met stikom kamnite mulde in 

asfaltne mulde. Tlorisna velikost ca. 1 m2. kpl 2,00 -  €              

SKUPAJ ZIDARSKA DELA: -  €              
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VI. Utrjene površine
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1. Dobava in vgrajevanje drobljenca 0-125  v deb. do 40 cm s 

sprotnim utrjevanjem v plasteh do predpisane stisljivosti - nosilna 

plast; ocena; OPOMBA: pred izvedbo del preveriti vse višine na licu 

mesta; geomehanik potrdi sestavo tal. Novo parkirišče.

m3 308,00 -  €              

2. Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca 0-32 zmrzlinsko 

odpornega v deb. do 30 cm s sprotnim utrjevanjem v plasteh do 

predpisane stisljivosti, finim planiranjem in zaklinjanjem s finim 

peskom v deb. min. 2 cm - priprava za asfalt. Novo parkirišče.
m3 231,00 -  €              

3. Sanacija obstoječega ustroja manipulativnih/parkirnih površin, ki po 

potrebi vključuje dobavo in vgrajevanje tamponskega drobljenca 0-

32 zmrzlinsko odpornega v deb. do 10 cm s sprotnim utrjevanjem 

v plasteh do predpisane stisljivosti, finim planiranjem in 

zaklinjanjem s finim peskom v deb. min. 2 cm - priprava za asfalt. 

Potrebna nosilnost na pripravljenem planumu zgornjega ustroja pod 

asfaltiranimi površinami Ev2=80 MPa. Ocena.

m3 320,50 -  €              

4. Razgrinjanje/planiranje obstoječega tamponskega materiala v 

debelini do 10 cm s sprotnim utrjevanjem do predpisane 

stisljivosti, finim planiranjem in zaklinjanjem s finim peskom v deb. 

min. 2 cm - priprava za asfalt. Povozne površine. Potrebna 

nosilnost na pripravljenem planumu zgornjega ustroja pod 

asfaltiranimi površinami Ev2=80 MPa. Ocena. m2 3.205,00 -  €              

5. Razgrinjanje/planiranje obstoječega tamponskega materiala v 

debelini do 10 cm s sprotnim utrjevanjem do predpisane 

stisljivosti, finim planiranjem in zaklinjanjem s finim peskom v deb. 

min. 2 cm - priprava za asfalt. Pločniki. Ocena. m3 85,00 -  €              

6. Cementna stabilizacija na prehodih med AB konstrukcijskimi 

elementi in tamponsko podlago; detaljno se obseg del definira na 

licu mesta. Ocena. m3 197,00 -  €              

7. Dobava in vgrajevanje betonskih robnikov, priprava terena, naprava 

ležišča C12/15; 0,07 m3/m1 in zalitjem stikov s F.C.M. 1:3. Ocena.

15/25/100 cm (ravni) m 465,50 -  €              

15/25/100 cm (ravni)_vtočni robnik m 29,00 -  €              

25/15/100 cm (ravni) m 69,00 -  €              

15/25/100 cm (ravni) - novo parkirišče m 98,00 -  €              

15/25/33 cm (potopljeni); izvedba klančnin na pločnikih m 40,00 -  €              

15/25/33 cm (potopljeni); izvedba klančnin na pločnikih - novo 

parkirišče m 6,00 -  €              

15/25/33 cm (radialni) m 117,70 -  €              

15/25/33 cm (radialni) - novo parkirišče m 15,50 -  €              

OPOMBA: Pri oblikovanju cene za posamezna dela morajo biti vključeni vsi potrebni transporti in material za izvedbo

opisanih elementov konstrukcije. Pred naročili in izvedbo vse mere kontrolirati na licu mesta! Za ves vgrajen material

upoštevati zbito stanje.

12 od 22



Stanovanjsko naselje Novi Dragomelj_ZU_popis del; VI.Utrjene površine

Post. Opis postavke
Enota

mere
Količina

Cena za

enoto
Vrednost (€)

8. Dobava in vgrajevanje granitnih kock 10/10/10 cm, priprava terena, 

naprava ležišča C12/15; 0,07 m3/m1 in zalitjem stikov s F.C.M. 

1:3. m 450,50 -  €              

9. Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi v debelini 

80 (AC 22 base B50/70 A3) + 40 (AC 8 surf B 50/70 A4) mm; 

manipulativne površine, ceste m2 3.205,00 -  €              

novo parkirišče m2 593,00 -  €              

10. Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi v debelini  

50 (AC 8 surf B 50/70 A4) mm; pločniki, dostopi do ramp/stopnišč
m2 971,00 -  €              

11.
Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi v debelini  

50 (AC 8 surf B 50/70 A4) mm; pločniki - ob novem parkirišču
m2 84,00 -  €              

12. Izdelava asfaltne mulde širine do 50 cm m 42,00 -  €              

13. Kompletna dobava in vgradnja prodca 16-32; debeline do 15 cm
m3 69,00 -  €              

SKUPAJ UTRJENE POVRŠINE: -  €              
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VII. Kanalizacija, komunalni vodi

Post. Opis postavke
Enota

mere
Količina

Cena za

enoto
Vrednost (€)

1. Demontaža obstoječih pokrovov jaškov do fi 60 (ali 60/60 cm) na

meteorni in fekalni kanalizaciji, vključno vsa potrebna pomožna in

pripravljalna dela ter zagotovitev deponije v domeni izvajalca;

pokrovi se ponovno montirajo po izvedeni višinski regulaciji terena. 

kos 18,00 -  €              

2. Demontaža obstoječih pokrovov jaškov do fi 60 (ali 60/60 cm) na

meteorni in fekalni kanalizaciji, vključno vsa potrebna pomožna in

pripravljalna dela ter zagotovitev deponije v domeni izvajalca;

pokrovi se ponovno montirajo po izvedeni višinski regulaciji terena.

Lokacija novo parkirišče. kos 2,00 -  €              

3. Demontaža obstoječih pokrovov jaškov elektro in TK vodov

vključno vsa potrebna pomožna in pripravljalna dela ter zagotovitev

deponije v domeni izvajalca; pokrovi se ponovno montirajo po

izvedeni višinski regulaciji terena. Obračun po dejanski izvedbi!

kos 31,00 -  €              

4. Višinska regulacija obstoječih kanalizacijskih pokrovov novim

višinam tlakov. Vključno izvedba AB vencev, montaža predhodno

demonitranega pokrova, višinsko prilagajanje jaška, ki mora

zajemati vsa potrebna dolbljenja in prilagajanja tako višinam vtokov, 

kot iztokov, nova namestitev pokrovov z vsem veznim in pritrdilnim

materialom. kpl 18,00 -  €              

5. Višinska regulacija obstoječih kanalizacijskih pokrovov novim

višinam tlakov. Vključno izvedba AB vencev, montaža predhodno

demonitranega pokrova, višinsko prilagajanje jaška, ki mora

zajemati vsa potrebna dolbljenja in prilagajanja tako višinam vtokov, 

kot iztokov, nova namestitev pokrovov z vsem veznim in pritrdilnim

materialom. Pokrovi na fekalni/meteorni kanalizaciji - novo

parkirišče. kpl 2,00 -  €              

6. Višinska regulacija obstoječih obstoječih kanalizacijskih pokrovov

novim višinam tlakov. Vključno izvedba AB vencev, montaža

predhodno demonitranega pokrova, višinsko prilagajanje jaška, , ki

mora zajemati vsa potrebna dolbljenja in prilagajanja, nova

namestitev pokrovov z vsem veznim in pritrdilnim materialom.

Pokrovi na jaških elektro in TK kanalizacije. Obračun po dejanski

izvedbi! kpl 31,00 -  €              

7. Strojno - ročni (50-50%) izkop jarkov kanalizacije delno v 

obstoječem nasutju, delno v zemljini III. kategorije, širine dna do 

0,8 m, globine do 1,5 m za kanalizacijo, z odrivom na rob jarka.

Material se obračuna po dejansko izkopani količini. Ocena. m3 800,00 -  €              

OPOMBA: Pri celotni izvedbi kanalizacije potrebno upoštevati eventualna prilagajanja na licu mesta in prilagoditve z 

obstoječimi razvodi komunalnih vodov! Pri popisu količin so upoštevani razvodi do zadnjih priključnih jaškov pred 

objekti!
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8. Zasip za kanalizacijo z izkopanim materialom, z utrjevanjem in

planiranjem po plasteh; ocena m3 786,81 -  €              

9. Ročni izkop jarkov kanalizacije  oz. odkop križanja kanalizacije z 

komunalnimi vodi delno v obstoječem nasutju, delno v zemljini III. 

kategorije, širine dna do 0,8 m, globine do 1,5 m, z odrivom na rob 

jarka.

Ocena. kpl 15,00 -  €              

10. Kompletna dobava in vgradnja PVC kanalizacijskih cevi za

odvodnjavanje meteornih vod; vključno z vsemi potrebnimi

fazonskimi kosi (se ne obračunavajo posebej), priključitvami,

gumijastimi tesnili na jaških, sifoni, kaskadnimi izvedbami, čepi,

obdelavami priključkov ter vključno polno obbetoniranje cevi pod

manipulativnimi površinami. 

Cevi DN 110 mm - SN8 m 33,00 -  €              

Cevi DN 160 mm - SN8 m 275,00 -  €              

Cevi DN 200 mm - SN8 m 195,00 -  €              

11. Kompletna dobava in vgradnja PVC kanalizacijskih cevi za

odvodnjavanje meteornih vod iz kanalet; vključno z vsemi

potrebnimi fazonskimi kosi (se ne obračunavajo posebej),

priključitvami, gumijastimi tesnili na jaških, sifoni, kaskadnimi

izvedbami, čepi, obdelavami priključkov ter vključno polno 

obbetoniranje cevi pod manipulativnimi površinami. 

Cevi DN 160 mm - SN8_novo parkirišče m 26,00 -  €              

Cevi DN 200 mm - SN8_novo parkirišče m 11,00 -  €              

12. Kompletna dobava in vgradnja PVC kanalizacijskih cevi za

odvodnjavanje meteornih vod - menjava dela cevi na trasi kanala

M3; vključno z vsemi potrebnimi fazonskimi kosi (se ne

obračunavajo posebej), priključitvami, gumijastimi tesnili na jaških,

sifoni, kaskadnimi izvedbami, čepi, obdelavami priključkov ter

vključno polno obbetoniranje cevi pod manipulativnimi površinami.

Menjave/sanacije cevi na glavnem kanalu za potrebe sanacije

priključkov...Ocena!

Cevi DN 315 mm - SN8 m 10,00 -  €              

13. Kompletna dobava in vgradnja PVC kanalizacijskih cevi za

odvodnjavanje fekalnih voda; vključno z vsemi potrebnimi

fazonskimi kosi (se ne obračunavajo posebej), priključitvami,

gumijastimi tesnili na jaških, sifoni, kaskadnimi izvedbami, čepi,

obdelavami priključkov ter vključno polno obbetoniranje cevi pod

manipulativnimi površinami. Menjave/sanacije cevi na glavnem

kanalu za potrebe sanacije priključkov... Dejanski tip cevi uskladiti z

obstoječimi. Ocena!
Cevi DN 250 mm - SN8 m 30,00 -  €              
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14. Kompletna dobava in vgradnja SML, litoželeznih odtočnih

kanalizacijskih cevi premera do DN 110 za izvedbo povezav

odtokov meteornih voda z teras in balkonov, vključno z predhodnim

odrezom obstoječih kanalizacijskih cevi za odvod voda iz

teras/nadstreškov/balkonov, ključno z vsemi potrebnimi fazonskimi

kosi (se ne obračunavajo posebej), priključitvami, MengeFix

spojkami, obdelavami priključkov spojev na PVC cevi Ocena!
m 31,00 -  €              

15. Kompletna dobava in vgradnja ALU kanalizacijski cevi premera do

DN 110 za izvedbo povezav vertikalnih odtokov meteornih voda z

nadstreškov, vključno z predhodnim odrezom obstoječih cevi,

ključno z vsemi potrebnimi fazonskimi kosi (se ne obračunavajo

posebej), priključitvami, kaskadnimi obdelavami, obdelavami

priključkov. Ocena! m 20,00 -  €              

16. Kompletna izvedba sanacijskih del, pranje, vzdrževalna dela na 

obstoječi trasi meteorne kanalizacije, priključki, skladno z 

pregledom oz. Poročilom o snemanju kanalizacije, elaborat št. 

PSK13_22 (Komunala Odtok d.o.o.); podano po posnetih ceveh, 

obračun po dejsnki izvedbi! m 131,00 -  €              

17. Dobava in vgrajevanje peskolovov iz PE DN 400 mm, globine do

1,0 m, vključno z izvedbo peščene posteljice v debelini 10-15 cm

(0-32 mm), podlitje iz betona C8/10, priključkov, zaključnega zg.

AB venca, gumijasta KS tesnila, vgradnjo LTŽ pokrova 35/35 cm;

A15, art. 500A (npr. Livar); vgradnja jaška skladno z navodili

proizvajalca. Novi peskolovi za vode iz nadstreškov. kpl 3,00 -  €              

18. Dobava in vgrajevanje peskolovov iz PE DN 400 mm, globine do

1,5 m, vključno z izvedbo peščene posteljice v debelini 10-15 cm

(0-32 mm), podlitje iz betona C8/10, priključkov, zaključnega zg.

AB venca, gumijasta KS tesnila, vgradnjo LTŽ pokrova 35/35 cm;

A15, art. 500A (npr. Livar); vgradnja jaška skladno z navodili

proizvajalca. kpl 29,00 -  €              

19. Dobava in vgrajevanje revizijskih jaškov meteorne kanalizacije PE

DN 600 mm, globine do 1,5 m, vključno z izvedbo peščene

posteljice v debelini 10-15 cm (0-32 mm), podlitje iz betona

C8/10, priključkov, zaključnega zg. AB venca, gumijasta KS

tesnila, vgradnjo LTŽ pokrova fi 60 cm; D400, art. 604A (npr.

Livar); vgradnja jaška skladno z navodili proizvajalca.
kpl 14,00 -  €              

20. Dobava in vgrajevanje požiralnikov iz PE DN 400 mm, globine do

1,5 m, vključno z izvedbo peščene posteljice v debelini 10-15 cm

(0-32 mm), podlitje iz betona C8/10, priključkov, zaključnega zg.

AB venca, gumijasta KS tesnila, vgradnjo LTŽ pokrova 35/35 cm;

A15, art. 500A (npr. Livar); vgradnja jaška skladno z navodili

proizvajalca. kpl 27,00 -  €              
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21. Dobava in vgrajevanje požiralnikov iz PE DN 400 mm, globine do

1,0 m, vključno z izvedbo peščene posteljice v debelini 10-15 cm

(0-32 mm), podlitje iz betona C8/10, priključkov, zaključnega zg.

AB venca, gumijasta tesnila, vgradnjo LTŽ rešetke 400/400; C250,

art. 706 (npr. Livar); vgradnja jaška skladno z navodili proizvajalca.

kpl 1,00 -  €              

22. Dobava in vgrajevanje požirlnikov iz PE DN 400 mm, globine do 1,5

m, vključno z izvedbo peščene posteljice v debelini 10-15 cm (0-

32 mm), podlitje iz betona C8/10, priključkov, zaključnega zg. AB

venca, gumijasta KS tesnila, vgradnjo LTŽ pokrova 35/35 cm;

A15, art. 500A (npr. Livar); vgradnja jaška skladno z navodili

proizvajalca.Požiralniki, novo parkirišče. kpl 2,00 -  €              

23. Dobava in vgrajevanje revizijskih jaškov meteorne kanalizacije PE

DN 600 mm, globine do 1,5 m, vključno z izvedbo peščene

posteljice v debelini 10-15 cm (0-32 mm), podlitje iz betona

C8/10, priključkov, zaključnega zg. AB venca, gumijasta KS

tesnila, vgradnjo LTŽ pokrova fi 60 cm; D400, art. 604A (npr.

Livar); vgradnja jaška skladno z navodili proizvajalca. Revizijski

jašek meteorne kan., novo parkirišče. kpl 1,00 -  €              

24. Dobava in vgrajevanje revizijskih jaškov fekalne kanalizacije PE DN

600 mm, globine do 1,5 m, vključno z izvedbo peščene posteljice v

debelini 10-15 cm (0-32 mm), podlitje iz betona C8/10,

priključkov, zaključnega zg. AB venca, gumijasta KS tesnila,

vgradnjo LTŽ pokrova fi 60 cm, venitlacijske odprtine; B125, art.

601 (npr. Livar); vgradnja jaška skladno z navodili proizvajalca. kpl 20,00 -  €              

25. Dobava in vgrajevanje polimernih betonskih kanalet Multiline V200,

kanalete z vgrajenimi padci, nosilnost C250, kompletno z vsemi

pripadajočimi zaključki, obdelavami, vključno LTŽ mostna rešetka

Heelguard, razred obremenitve C250; vgradnja skladno z navodili

proizvajalca in po detajlih. Pred naročilom vse mere preveriti na licu

mesta!

kanaleta na rampi 1_na nivoju parkirišča m 4,00 -  €              

kanaleta na rampi 1_za uvozom m 3,65 -  €              

kanaleta na rampi 1_na nivoju garaže m 4,70 -  €              

kanaleta na rampi 2_na nivoju parkirišča m 9,30 -  €              

kanaleta na rampi 2_za uvozom m 6,50 -  €              

kanaleta na rampi 2_na nivoju garaže m 6,30 -  €              

kanaleta na rampi 3_za uvozom m 5,00 -  €              

kanaleta na rampi 3_na nivoju garaže m 6,40 -  €              

kanaleta na rampi 4_za uvozom m 5,00 -  €              

kanaleta na rampi 4_na nivoju garaže m 6,40 -  €              

26. Kompletna dobava in izvedba (plitve) drenaže; vključno PE 

drenažno kanalizacijske cevi premera DN 160; beton C12/15 za 

posteljico 0,04 m3/m; filc 200 g 1m2/m; zasutje z drenažnim 

peskom 0,75 m2/m; ocena, izvedba gravitacijskega odvodnjavanja. 

Ob izvedbi del preveriti dejanske višine možnih vtokov v obtoječe 

revizijske jaške; po potrebi se trasa prilagaja na licu mesta. 

Upoštevati vsa prilagajanja obstoječim elementom zunanje ureditve 

na licu mesta. m 356,00 -  €              
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27. Kompletna izvedba priključka drenažno kanalizacijske cevi na

obstoječe meteorne revizijske jaške, vključno vsa potrebna tesnila

in izvedba kronske navrtave; cev DN 160. kpl 8,00 -  €              

28. Dobava in vgrajevanje revizijskih jaškov iz BC fi 400 mm, globine

do 1,0 m (predvidoma se cev odreže na 0,6 m), vključno z izvedbo

betonske posteljice v debelini 10-15 cm, priključkov, zaključnega

zg. AB venca, gumijasta tesnila, vgradnjo LTŽ pokrova 35/35 cm;

A15, art. 500A (npr. Livar). Novi revizijski jaški na rampah; t.i.

črpalni jaški. Pred naročilom oz. izvedbo velikost jaška uskladiti z

dejansko izbrano potopno črpalko. Upoštevati obdelavo skladno z

detajlom. kpl 4,00 -  €              

29. Dobava in montaža cevi izdelanih iz jekla za cevni navoj, vroče

cinkane, izdelane po veljavnih predpisih, vključno s fazonskimi

kosi, tesnilnim materialom in izolacijo po DIN 2950; DN 50 - 60 x

3,6 (2''); vključno potreban tesnjenja in montaža cevi preko

kovisnkih objem v obstoječe konstrukcijske elemente; detaljno

izvedbo cevi in dolžino prilagajati na licu mesta m 24,00 -  €              

30. Diamantno vrtanje - kronska navrtava do premera fi 75 za preboje

kanalizacije; priključitev DN 50 na peskolove/jaške; debeline sten

do 10 cm. Obračun po kpl. kpl 5,00 -  €              

31. Diamantno vrtanje - kronska navrtava do premera fi 20 za preboje

kanalizacije; priključitev do DN 200 na peskolove/jaške; debeline

sten do 10 cm. Obračun po kpl. kpl 10,00 -  €              

32. Dobava in montaža potopne črpalke kot npr. Pedrollo TOP-VORTEX

(VIP TEHNIKA d.o.o.); višina črpanja min. 5,0 m. kpl 4,00 -  €              

33. Dobava in polaganje dovoda kabla za potopno črpalko; na licu

mesta preveriti možnost priključitve iz obstoječe lokacije potopne

črpalke oz. izvesti novo povezavo do razdelilnih omaric elektro

instalacij; po uskladitvi z upravnikom objekta. Kabel mora biti v

zaščitni cevi. Ocena! m 50,00 -  €              

34. Priklop potopne črpalke na električno omrežje. kpl 4,00 -  €              

35. Izvedba tlačnega preskusa fekalne kanalizacije, ki ga izvede

akreditiran laboratorij. kpl 1,00 -  €              

36. Izvedba tlačnega preskusa meteorne kanalizacije, ki ga izvede

akreditiran laboratorij. kpl 1,00 -  €              

37. Pregled fekalne kanalizacije, glavni kanal in priključki s kamero.
kpl 1,00 -  €              

38. Pregled meterone kanalizacije, glavni kanal in priključki s kamero.
kpl 1,00 -  €              

SKUPAJ KANALIZACIJA: -  €              
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1. Izvedba talnih oznak: 5356; ločilna neprekinjena črta širine 10 cm, 

bela barva. Vse talne oznake so debeloslojne, debelina nanosa 2 

do 3 mm, trajna izvedba, strojno, na površini vozišča asfalt

manipulativne površine, parkirišča m 487,00 -  €              

novo parkirišče m 124,40 -  €              

2. Izvedba talnih oznak: barvanje hodnikov za pešce na rampah 

rumena barva (RAL 1023). Vse talne oznake so debeloslojne, 

debelina nanosa 2 do 3 mm, trajna izvedba, strojno, na površini AB 

ramp m2 50,00 -  €              

3. Izvedba talnih oznak: 5111; ločilna neprekinjena črta širine 10 cm, 

bela barva. Vse talne oznake so debeloslojne, debelina nanosa 2 

do 3 mm, trajna izvedba, strojno, na površini vozišča asfalt
m 106,00 -  €              

4. Izvedba talnih oznak: 5121; ločilna prekinjena črta širine 10 cm, 

bela barva, način označevanja 3/3/3. Vse talne oznake so 

debeloslojne, debelina nanosa 2 do 3 mm, trajna izvedba, strojno, 

na površini vozišča asfalt m 219,10 -  €              

novo parkirišče m 56,50 -  €              

5. Kompletna izvedba talnih oznak: 5211;  neprekinjena črta širine 30 

cm, bela barva. Vse talne oznake so debeloslojne, debelina nanosa 

2 do 3 mm, trajna izvedba, strojno, na površini vozišča m2 4,40 -  €              

6. Kompletna izvedba talnih oznak: 5411;  smer vožnje naravnost, 

bela barva. Vse talne oznake so debeloslojne, debelina nanosa 2 

do 3 mm, trajna izvedba, strojno, na površini vozišča m2 9,70 -  €              

7. Izvedba talnih oznak: 5111; ločilna neprekinjena črta širine 10 cm, 

bela barva. Vse talne oznake so debeloslojne, debelina nanosa 2 

do 3 mm, trajna izvedba, strojno, na površini vozišča asfalt
m 73,00 -  €              

8. Izvedba talnih oznak: oštevilčenje PM; številke  širine do 10 cm, 

bela barva. Vse talne oznake so debeloslojne, debelina nanosa 2 

do 3 mm, trajna izvedba, strojno, na površini vozišča asfalt
kpl 87,00 -  €              

9. Kompletna izvedba talnih oznak: 5352;  parkirno mesto za invalide, 

rumena barva  (RAL 1023). Vse talne oznake so debeloslojne, 

debelina nanosa 2 do 3 mm, trajna izvedba, strojno, na površini 

vozišča kpl 8,00 -  €              

10. Dobava in  montaža znaka 2441, vključno z  vroče cinkano 

podkonstrukcijo, ki je vijačena na fasado objekta; z vijaki, 

primernimi za vrtanje v fasado in vsem pritrjevalnim materialom; 

vključno vso potrebno tesnjenje na mestu vijačenja.
kpl 4,00 -  €              

OPOMBA: Pri oblikovanju cene za posamezna dela morajo biti vključeni vsi potrebni transporti in material za izvedbo

opisanih elementov. Pred naročili in izvedbo vse mere kontrolirati na licu mesta! 
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11. Dobava in  vgradnja znaka za zbirno mesto ob evakuaciji, vključno 

s temeljenjem, vroče cinkanim stebrom in vsem pritrjevalnim 

materialom kos 3,00 -  €              

12. Dobava in  vgradnja znaka 2101, vključno z AB temeljem; vroče 

cinkanim stebrom in vsem pritrjevalnim materialom; novo 

parkirišče kos 1,00 -  €              

13. Predhodna odstranitev/demontaža obstoječega "STOP" znaka na 

uvozu v naselje ter nova vgradnja znaka "STOP" 2101, vključno z 

AB temeljem; obstoječim vroče cinkanim stebrom in vsem 

pritrjevalnim materialom kpl 1,00 -  €              

SKUPAJ PROMETNA SIGNALIZACIJA: -  €              
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1. Demontaža obstoječih zapornic na uvozu/izvozu v garaže; vključno

odklop iz elektro omrežja, demontaža stebrička zapornice, vključno

zapornica in držalo na nasprotni strani; vključno z natovarjanjem in

odvozom na trajno deponijo, vključno plačilo vse upravnih taks;

ocena kpl 5,00 -  €              

2. Dobava in montaža montaža zapornic na uvozu/izvozu v garaže kot

npr. Quiko Icarus, visoka frekvenca odpiranja; tip QK-130B ali tip

QK-140B; stebriček RAL 2004 Orange; vključno element QK-FRA

za višinsko lomljeno odpiranje - pregibni drog; vključno priklop na

elektro omrežje, postavitev stebrička zapornice, vključno vsa

pomožna in pripravljalna dela. Detaljna prilagoditev dolžin na licu

mesta.
Zapornica 1 - tip QK-140 B; skupna dolžina ca. 3,5 m kpl 1,00 -  €              
Zapornici 2 - tip QK-130 B; skupna dolžina ca. 3,0 m (leva in desna

stran) kpl 2,00 -  €              

Zapornica 3 - tip QK-140 B; skupna dolžina ca. 4,5 m kpl 1,00 -  €              

Zapornica 4 - tip QK-140 B; skupna dolžina ca. 4,5 m kpl 1,00 -  €              

3. Zaščita kandelabrov proti morebitnim poškodbam, udarcem v času

izvedbe odstranjevalnih del in v času izvedbe asfalterskih del.

Ocena, obračun po dejasnkih količinah. kpl 10,00 -  €              

4. Dobava in zasaditev novih grmovnic, npr. Thuha occidentalis; pred 

naročilom preveriti obstojeo vrsto rastja…nova zasaditev ob rampi 

2; ocena, obračun po kos kpl 4,00 -  €              

5. Dobava in zasaditev dreves npr. Acer Platanoides; mikrolokacijo 

določiti ob izvedbi; ocena kpl 9,00 -  €              

6. Dobava in postavitev zunanje klopi npr. Urbana oprema, klop 

Barok, barva češnje, mikrolokacijo postavitve določiti ob izvedbi;  

dim. 190/60/45 cm. kos 2,00 -  €              

7. Kompletna dobava in montaža zapor za parkirišče, ročna parkirna 

zapora kot npr. TAU (Elmars d.o.o.) , vključno z potrebnimi vijaki za 

pritrjevanje v asfalt; vključno nabava obešanke z ključi ter vsa 

pomožna in pripravljana dela. Pred naročilom obvezno preveriti 

količino na terenu oz. pri investitorju!
kpl 87,00 -  €              

8. Dobava in vgradnja kandelabra višine 4 m, anodiziran aluminij, 

konusni, vključen predizdelan jeklen "čevelj", ki se vijači na AB 

stropno konstrukcijo garaže, vijačni material, vratca, priključna 

sponka, 1x varovalka, primerno za vetrno cono I, med nizoma 1. 

Detajl pritrditve pripravi izjavalec, potrdi ga projektant in nadzorni 

organ. Vključno dobava in vgradnja cestne svetilke npr.  ATRIVA 

LOCO LED 48W (do 72W), optičen sistem po izračunu 

osvetljenosti 2700-4000 K, možnost nočne avtonomne redukcije, 

dodatna prenapetostna zaščita, min. 100.000 ur. kpl 1,00 -  €              

9. Ponovna montaža obstoječih kovinskih podestov, vključno vsa 

pomožna in pripravljana dela in potrebno vijačenje. kpl 4,00 -  €              
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10. Gradbena pomoč obrtnikom in razna režijska dela - obračun po 

dejanskih stroških. Ocenjeno

kv delavec ur 40,00 -  €              

pk delavec ur 50,00 -  €              

material 25%

11. Finalno čiščenje pred predajo del, obračuna se enkratna površina

po dokončanju del; bruto površina asfaltnega platoja, pločnikov,

ramp; ocena m2 4.853,00 -  €              

12. Razna neprevidena dela - 10% vrednosti vseh del % 10,00 -  €              

SKUPAJ RAZNO: -  €              
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