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2.2  KAZALO VSEBINE NAČRTA 
 
 

2.1 Naslovna stran načrta 

2.2 Kazalo vsebine načrta 

2.3 Tehnično poročilo 
 
 
 
 

    2.4      Popis del, predizmere 
 
    2.5      Risbe 
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2.3  TEHNIČNO POROČILO 
 
 
SPLOŠNO 
 

Po naročilu investitorja Občina Lendava, smo izdelali PZI projektno dokumentacijo ureditve 

okolja in kanalizacije za hišo obrti in rokodelstva v Lendavi. 

 
 

OBSTOJEČE STANJE  
 
Hiša obrti in rokodelstva je obstoječ spomeniško varovan objekt med Glavno in Spodnjo ulico 
v Lendavi.Območje dvorišča je neurejeno in ga je potrebno urediti.. 
 
IZVEDBA  
 
Predvidena je ureditev dvorišča, kanalizacije sanitarnih voda in padavinskih voda. 
 

- Dvorišče se uredi kot tlakovana površina z betonskimi tlakovci 100*50*8 cm, 
položenih na peščeno posteljico, ter predhodnim iskopom odvečne zemlje. Izkop se 
izvrši v debelini 50-60 cm od končne nivelete. Dno se splanira in uvalja ter nasuje z 
tamponskim drobljencem zmrzlinsko odpornim granulacije 0/32 cm v minimalni 
debljini 30 cm. Betonski tlakovci se položijo v padcu proti plitki betonski muldi. Ob 
fasadnemu robu se izvede pas rečnih prodnikov položenih v cem. malto ali direktno 
na sveži beton. V isti izvedbi se izvede tudi površina podvoza.Ob zunanjih stopnic se 
posadi drevo lipa in namestijo 2 klopi. Vrsta klopi se dogovori z arhitektom. 
 

- Kanalizacija sanitarnih voda se izvede iz PVC cevi Ø 15 cm, klasse SN 4 v padcu cca 
1,5%. Kanalizacija sanitarnih voda se priključi na javno kanalizacijo v spodnji ulici. 
Kanalizacijski jaški so PE izvedbe Ø 80 cm, globine do 2,0 m vključno z lž pokrovom Ø 
60 cm klasse C250. 
 

- Kanalizacija padavinskih voda strešin se izvede iz PVC cevi Ø 10 cm, klasse SN 4 v 
padcu cca 1,5%, proti ponikalniku. Odvajanje padavinske vode platoja se odvaja 
preko cestnega požiralnika ob ponikalniku v sam ponikalnik. Ponikalnik je 
dimenzioniran na osnovi povratnih dob extremnih padavin ki znašajo za najbližjo 
postajo in to je Murska Sobota ter znaša 230 l/s/ha. Za površino 340 m2, se steka v 
ponikalnik 7.4 l/s, kar za 15 min. naliv pomeni cca 7 m3 akumulacija ponikalnika, kar 
pomeni 3 perforirane cevi Ø 200 cm pod vtokom. 
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2.4 POPIS 



INVESTITOR:

GLAVNA ULICA 20

9220 LENDAVA

REKAPITULACIJA:

A PLOŠČAD 0,00

B KANALIZACIJA 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Objekt:PRENOVA OBJEKTA "HIŠA OBRTI IN ROKODELSTVA"

SKUPAJ

DDV 22%

VREDNOST Z DDV

Predmet:  ZUNANJA UREDITEV-PLOČAD IN KANALIZACIJA

Nepredvidena dela 10%

SKUPAJ

OBČINA LENDAVA - LENDVA KÖZSÉG

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA IZVEDENIH DEL (PID) IN 

PROJEKTANTSKI NADZOR

SKUPAJ S PID-om in projektantskim nadzorom (osnova za DDV)

Hiša obrti in rokodelstva-zunanja ureditev



0

Opis postavke EM Količina Cena za 

enoto Vrednost

0.1 Projektna dokumentacija izvedenih del (PID) % 2,00% 0,00

0.2 Projektantski nadzor (gradbena in zaključna 

dela).

Zaradi zaščitenosti obstoječe stavbe v registru 

kulturne dediščine je bila v fazi projektiranja 

zahteva ZVKD, da se objekt v celoti ohrani 

takšen, kot je zgrajen, sanirajo se zgolj lokalni 

nosilni elementi zgradbe. V fazi izvedbe del in v 

času uporabe stavbe je potrebno zagotoviti 

mehansko trdnost in stabilnost zgradbe, zato je 

potrebna med gradnjo nenehna prisotnost 

odgovornega projektanta, kateri bo ob izkazani 

potrebi izvajalcu del na razpolago za podajanje 

strokovnih rešitev. % 2,00% 0,00

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA IZVEDENIH 

DEL (PID) IN PROJ. NADZOR SKUPAJ 0,00

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA IZVEDENIH DEL (PID) IN PROJEKTANTSKI 

NADZOR

Hiša obrti in rokodelstva-zunanja ureditev



A PLOŠČAD

Opis postavke EM Količina Cena za 

enoto Vrednost

1
Široki izkop zemlje III. Ktg. globine cca

30-50 cm ,ter odvoz na trajno deponijo

m3 170 0,00

2 Fino planiranje planuma

m2 340 0,00

3 Dobava in nasutje zmrzlinsko odpornega 

tampona T32, ter uvaljanje do zbitosti 

98% po Proctorju

m3 102 0,00

4 Dobava in nasutje peščenega materijala

za polaganje betonskih plošč v deb. 3-5

cm.

m3 14

0,00

5 Dobava in polaganje betonskih plošč 

100*50*8 cm
m2 340

0,00

6 Dobava in polaganje plitkih betonskih

muld 50*45*11 cm
m 44

0,00

7 Izvedba betonskega temelja C 12/15

48*0,5*0.1 ob objektu m3 3 0,00

v podhodu m3 4 0,00

8 Izvedba tlaka iz rečnih prodnikov 

velikosti cca 60 mm v cem. malti 1:2 m2 60 0,00

9 Dobava in zasaditev drevesa-lipa, 

vključno izkop in zasip jame kom
1

0,00

10
Dobava in postavitev betonskih klopi

kom 2 0,00

PLOŠČAD SKUPAJ: 0,00

Hiša obrti in rokodelstva-zunanja ureditev



B KANALIZACIJA

Opis postavke EM Količina Cena za 

enoto Vrednost

I. Gradbena dela

1 Kombinirani strojno-ročni izkop v terenu

III. Kategorije v raznerju 90:10, širine dna

do 1m, globine do 2m, z delnim

odlaganjem 1m od roba gradbene jame,

ter delnim odvozom na trajno deponijo z

izvedbo vseh zaščitnih in varnostnih

ukrepov, po potrebi opaženje gradbene

jame.

m3 84 0,00

2 Fino planiranje dna jarka po globinski

zakoličbi s točnostjo +-3cm.

m2 42 0,00

3 Izdelava posteljice za cevovod z

nabijanjem, debelina nasutja za

posteljico je 10 cm, 

m3 4 0,00

4 Zasip cevovodov v višini 30 cm nad teme

cevi s peskom granulacije  0-4mm.
m3 13 0,00

5 Dokončni zasip z izkopnim materijalom,

ter sprotnim zbijanjem

m3 67 0,00

6 Odvoz izkopanega materiala na začasno

deponijo ter viška izkopanega materiala

na trajno deponijo oddaljenosti do 5km.

kom 17 0,00

7 Dobava in vgradnja ponikalnika iz

perforiranih betonskih cevi Ø 200 cm,

globine 4.0 m, vključno izkop in zasip z

drenažnim materijalom, ter lž pokrovom

Ø 60 cm, klase C250

kom 1 0,00

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00

Opis postavke EM Količina Cena za 

enoto Vrednost

II. MONTAŽNA DELA

1

Dobava in montaža strešnega peskolova

PE Ø 40 cm, vključno s pokrovom

kom 3 0,00

Hiša obrti in rokodelstva-zunanja ureditev



2

Dobava in montaža cestnega peskolova

Ø 60 cm, vključno lž rešetka

kom 1 0,00

3 Dobava in polaganje PVC cevi SN 4

Ø 15 cm m 41 0,00

Ø 10 cm m 28 0,00

4 Dobava in montaža PE kanalizacijskih

jaškov Ø 80 cm, vključno lž pokrov C250,

višine do 2.0 m kom 5 0,00

5 Izvedba kanalizacijske priključka na

javno kanalizacijo, zajeti vsa dela

komplet.
kom 1 0,00

MONTAŽNA DELA SKUPAJ: 0,00

KANALIZACIJA SKUPAJ: 0,00

Hiša obrti in rokodelstva-zunanja ureditev
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  2.5    RISBE 
 
 
 
01.   GEODETSKI POSNETEK                                                M 1:200  
02.   UREDITVENA SITUACIJA                                     M 1:200  
03.   SITUACIJA KANALIZACIJE                                                M 1:200  
04.   VZDOLŽNI PROFIL KANALIZACIJE 
05.   SITUACIJA VIŠIN 
06.   KOMUNALNA SITUACIJA 
07.   PRIKAZ PRIKLJUČKOV NA GJI  
08.   DETAJL PONIKALNIKA 
09.   DETAJL POLAGANJA BETONSKIH PLOŠČ            

M 1:200/50 
M 1:200 
M 1:200 
M 1:200 
M 1:20 
 
 

 

   
 






















