DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN!
Izdajatelj: Republika Slovenija
Številka certifikata: de 0e 47 45 00 00 00 00 56 7e dd 9f
Potek veljavnosti: 09.07.2030
Ref. št. dokumenta: 43001-257/2025/15
Čas podpisa: 08:17, 29.09.2025
Podpisnik: Alojzij Boh

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO

Hajdrihova ulica 2a, 1000 Ljubljana

T: 01 478 80 02
F: 01 478 81 23
E: gp.drsi@gov.si
www.di.gov.si

Številka: 43001-257/2025/15
Datum: 26. 09. 2025

oznaka naročila: D-156/25 G
MFERAC: 2431-25-300092/0

ODLOČITEV O ZAVRNITVI VSEH PONUDB

Naročnik, Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo je sprejel odločitev, da za javno naročilo

Gradnja novega železniškega postajališča Zbelovo

zavrne prejeti ponudbi in postopek zaključi brez oddaje naročila male vrednosti.

Obrazložitev:

Naročnik je prejel dve ponudbi in ugotovil, da ponudbi v skladu z 22. čl., 5. odst. 39. čl. in 1. odst. 47. čl. ZJN-3 presegata mejno vrednost za izvedbo postopka oddaje naročila male vrednosti in temu ustreznih objav.

Glede na navedeno se v skladu s 5. odst. 90. čl. ZJN-3 ponudbi zavrneta in se postopek zaključi brez oddaje predmetnega naročila. Naročnik bo izvedel nov postopek oddaje javnega naročila.

Pravni pouk:

Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil. Zoper to odločitev se lahko v roku 5 delovnih dni od objave na portalu javnih naročil vloži revizijski zahtevek preko portala eRevizija (https://portalerevizija.si). Zahtevku je potrebno priložiti potrdilo o plačilu takse na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, številka 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS, sklic 11 16110-7111290-00669025, v višini 1.000,00 EUR.

Karmen Praprotnik
direktorica

po pooblastilu št. 020-6/2024/17
z dne 11. 10. 2024
Alojzij Boh