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4.1. NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NAČRTU 
 

NAČRT IN ŠTEVILČNA OZNAKA NAČRTA: 
4. NAČRT STOJNIH INŠTALACIJ IN STROJNE OPREME  S-1313 

 
(načrt arhitekture; načrt krajinske arhitekture; načrt gradbenih konstrukcij; načrt električnih inštalacij in električne opreme; načrti strojnih inštalacij in strojne 

opreme; načrti telekomunikacij; tehnološki načrti; načrti izkopov in osnovne podgradnje; drugi gradbeni načrti;) 
INVESTITOR: 

OBČINA DUPLEK, Cesta 4. julija 106, 2241 Sp. Duplek  
(ime, priimek in naslov investitorja oziroma njegov naziv in sedež) 

OBJEKT: 
OSNOVNA ŠOLA KORENA, Parc.št. 1/2, k.o. Zgornja Korena 

 
(poimenovanje objekta, na katerega se gradnja nanaša) 

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN NJENA ŠTEVILKA: 
PROJEKT ZA IZVEDBO št. 500-PE-06/13 

(FAZA 3) 
(idejna zasnova, idejni projekt, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za razpis, projekt za izvedbo) 

ZA GRADNJO: 
PRIZIDAVA JEDILNICE IN  PISARN,  REKONSTRUKCIJA DELA PODSTREŠJA IN 

REKONSTRUKCIJA ŠOLSKE KUHINJE  
 

(nova gradnja, prizidava, nadzidava, rekonstrukcija, odstranitev objekta, sprememba namembnosti, 
nadomestna gradnja) 
PROJEKTANT: 
MIKTRA d.o.o. 

Gortina 142, SI- 2366 Muta 
                                                            

                                                                                                            direktor: 
žig                                                                                                                  Miran Knez, udis 

 
(naziv projektanta, sedež, ime in podpis odgovorne osebe projektanta in žig) 

ODGOVORNI PROJEKTANT: 
Sašo Poberžnik, udis, S-1260                                                                  

osebni žig                                                                                                      podpis 
             

 
 

(ime odgovornega projektanta, strokovna izobrazba, identifikacijska številka, osebni žig, podpis) 
ŠTEVILKA, KRAJ IN DATUM IZDELAVE NAČRTA: 

 
 
 
 

S1313,    Gortina,    julij 2024 
(številka načrta, evidentirana pri projektantu, kraj in datum izdelave načrta) 

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA: 
Stojan Krajnc, dig., G-0304 

osebni žig                                                                                                       podpis 
  

 
 

(ime odgovornega vodje projekta, strokovna izobrazba, identifikacijska številka, osebni žig, podpis) 
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PRILOGA 2C

projektant načrta (naziv družbe) Miktra d.o.o.
naslov Gortina 142, 2366 Muta
odgovorna oseba projektanta načrta Miran Knez, univ.dipl.inž.str. 

pooblaščeni strokovnjak Sašo Poberžnik, Univ.dipl.inž.str.

IZJAVLJAVA:

da načrt

vrsta dokumentacije PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)
strokovno področje načrta 4. Načrt s področja strojništva 
naziv načrta Osnovna šola Korena
številka načrta S-1313
datum izdelave julij 2024

upošteva relevantne predpise in druge normativne dokumente ter da so upoštevane ustrezne bistvene in druge zahteve.

pooblaščeni strokovnjak Sašo Poberžnik, Univ.dipl.inž.str.
identifikacijska številka S-1260
podpis pooblaščenega strokovnjaka

odgovorna oseba projektanta načrta Miran Knez, univ.dipl.inž.str. 
podpis odgovorne osebe projektanta načrta

IZJAVA PROJEKTANTA NAČRTA 
IN POOBLAŠČENEGA STOKOVNJAKA, 
KI JE IZDELAL NAČRT V PZI IN PID

PROJEKTANT NAČRTA

IN POOBLAŠČENI STROKOVNJAK, KI JE IZDELAL NAČRT
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4.2. KAZALO VSEBINE NAČRTA STROJNIH INŠTALACIJ   
IN STROJNE OPREME  št. S-1313 

 
4.1. NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NAČRTU ............................................................................. 1 
4.2. KAZALO VSEBINE NAČRTA STROJNIH INŠTALACIJ ...................................................................................... 4 
4.3. TEHNIČNO POROČILO ................................................................................................................................ 5 

4.3.1. UVOD ................................................................................................................................................. 5 
4.3.1.1. PREDMET PROJEKTA .................................................................................................................... 5 
4.3.1.2. PROJEKTNA NALOGA ................................................................................................................... 5 
4.3.1.3. SPLOŠNO ..................................................................................................................................... 5 
4.3.1.4. LOKACIJA ..................................................................................................................................... 5 

4.3.2. OPIS NAMEMBNOSTI OBJEKTA ............................................................................................................ 5 
4.3.2.1. KRATEK TEHNIČNI OPIS STROJNIH INSTALACIJ .............................................................................. 6 

4.3.3. TEHNIČNI OPIS .................................................................................................................................... 7 
4.3.3.1. VODOVOD IN KANALIZACIJA ........................................................................................................ 7 

4.3.3.1.1 VODOVODNA INSTALACIJA .................................................................................................................... 7 
4.3.3.1.2 ODTOČNA KANALIZACIJA ....................................................................................................................... 9 
4.3.3.1.3 SANITARNA OPREMA............................................................................................................................. 9 
4.3.3.1.4 TEHNIČNI IZRAČUNI ............................................................................................................................. 10 

4.3.3.2. PREZRAČEVANJE ........................................................................................................................ 12 
4.3.3.3. CENTRALNO OGREVANJE ........................................................................................................... 12 

4.3.3.3.1 Opis inštalacije .................................................................................................................................... 12 
4.3.3.3.2 Radiatorsko ogrevanje ......................................................................................................................... 13 
4.3.3.3.3 Zaključek ............................................................................................................................................. 14 
4.3.3.3.4 Toplotni izračun objekta ...................................................................................................................... 14 

4.4. POPIS MATERIALA IN DEL ........................................................................................................................ 19 
4.5. RISBE ....................................................................................................................................................... 20 

 
1. Tloris 2. etaže vodovod in kanalizacija               M 1:50  
2. Tloris podstrešja vodovod in kanalizacija               M 1:50  
3. Tloris pritličja ogrevanje M 1:50      
4. Tloris 1. etaže ogrevanje M 1:50        
5. Tloris 1. etaže ogrevanje – pisarne tajništvo M 1:50        
6. Tloris 2. etaže ogrevanje M 1:50        
7. Tloris podstrešja ogrevanje M 1:50       
8. Tloris 1. etaže prezračevanje – pisarne tajništvo       M 1:50 
9. Tloris 2. etaže prezračevanje – pisarne tajništvo       M 1:50 
10. Tloris podstrešja prezračevanje       M 1:50 
11. Shema kotlovnice M 1:xx 
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4.3. TEHNIČNO POROČILO 

4.3.1. UVOD 

Projektna dokumentacija strojnih instalacij in strojne opreme za osnovno šolo Korena je izdelana za 
izvedbo (PZI) strojnih instalacij in strojne opreme v 3. fazi gradnje. 

4.3.1.1. PREDMET PROJEKTA  
Predmet projekta je 3. faza preureditve (rekonstrukcije) prostorov osnovne šole Korena v obsegu:  
sprememba namembnosti podstrešja (knjižnica, učilnica z delavnico, kabineti, sanitarije) nad starim 
delom in za ta namen potrebne preureditve v 2. nadstropju ter pregraditev pisarne ravnatelja v dve pisarni 
(P+1N). 
 

4.3.1.2. PROJEKTNA NALOGA 
V Zgornji Koreni v Osnovni šoli Korena je potrebno za prostore na podstrešju projektirati strojne 
instalacije ob upoštevanju obstoječega stanja. V največji možni meri je potrebno upoštevati obstoječe 
instalacije in priklop novih na obstoječe.  
Pisarno ravnatelja je ptorebno pregraditi v dve pisarni in posledično preurediti instalacije ogrevanja in 
rpezračevanja. 
Za ogrevanje prostorov podstrešja je potreben priklop na obstoječo prosto vejo 5 na razdelilcu v 
kotlovnici, ter cevi (pretok/ povratek) speljati na do porabnikov na podstrešje. 
Upoštevati je potrebno arhitekturne podloge in požarnovarnostne zahteve zapisane v študiji požarne 
varnosti. 

4.3.1.3. SPLOŠNO 
V šoli je trenutno vpisanih 143 otrok. 
V pritličnem delu je obstoječi vrtec, ki ga obiskuje 53 otrok. 
Število zaposlenih v šoli in vrtcu skupaj je 36. 
Tako je skupno število ljudi v šoli in vrtcu 232. 
V objektu bo locirana lastna kuhinja za potrebe šole in vrtca  (cca 250 obrokov). 

4.3.1.4. LOKACIJA 
Parc.št. 1/2,  
k.o. Zgornja Korena 
 

4.3.2. OPIS NAMEMBNOSTI OBJEKTA 

Namembnost objekta, ki je predmet postopka je sledeča : 
 

 1. nadstropje: 
 Pregraditev pisarne ravnatelja v dve pisarni 

 Podstrešje:  
kabineti, sanitarije, učilnica z delavnico in knjižnica s čitalnico (sprememba namembnosti) 
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PREGRADITEV PISANRE RAVNATELJA 
V 1. nadstropju prizidka je predvidena razdelitev pisarne ravnatelja v dve pisarni: računovodstvo in 
ravnatelj.  
Zaradi pregraditve prostora je predvidena preureditev sistema ogrevanja. Obstoječi radiator se prestavi 
na novo lokacijo. Priključek v tleh se spelje do lokacije novega priključka. V prostoru računovodstvo se 
na obstoječi priključek vgradi novi radiator. 
Zaradi pregraditve prostora je predvidena tudi predelava sisitema prezračevanja. Potrebno je vgraditi en 
novi dovodni in en novi odvodni ventil, ter na novo nastaviti količine prezračevanja za oba prostora. 
 
SPREMEMBA NAMEMBNOSTI PODSTREŠJA (stari del šole) 
 
Na podstrešju starega dela sole je predvidena sprememba namembnosti podstrešja v šolske prostore 
(kabineti, knjižnica s čitalnico, delovna učilnica, sanitarije. Stene med prostori se izvedejo z mavčnimi 
ploščami ustrezne protipožarne in zvočne zaščite. Poševni strop mansarde se predvidi iz požarno 
odpornih mavčnih plošč in se izolira z 30cm debelo plastjo toplotne izolacije. Na strehi so predvidena 
strešna okna. Nad stopniščem je predvideno strešno okno za odvod dima velikosti min. 1m2.  Dostop je 
predviden preko obstoječega stopnišča.  
 
 

4.3.2.1. KRATEK TEHNIČNI OPIS STROJNIH INSTALACIJ 
 
Projekt zajema strojne napeljave in strojno opremo s horizontalno in vertikalno odtočno kanalizacijo, 
vodovodno inštalacijo, centralno ogrevanje, prezračevanje. Izdelan je na osnovi gradbenih podlog, 
zahtev investitorja, projektnih pogojev  in v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi.  
Objekt bo priključen na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje ter na plinohram distributerja po izbiri 
investitorja.  
 
VODOVOD 
Pri hidrantu v 2. nadstropju je bil v 2. fazi izveden odcep sanitarne vode za 3. etažo – za prostore v 
podstrešju. Od obstoječega priključka se spelje nerjavna cev do hidranta na podstrešju in od hidranta 
naprej do porabnikov. 
Na osnovi študije požarne varnosti je predviden novi hidrantni razvod, ki bo iz sistemskih nerjavnih cevi, 
ostali razvod pa iz kompozitnih difuzijsko tesnih večplastnih cevi za vodovodne instlacije. 
Hidranti ne smejo imeti slepih vodov. 
Na izlivih armatur mora biti voda primerne temperature.  
Sanitarna oprema mora biti v skladu s smernicami za šole. 
Sanitarna topla voda se bo pripravljala s pomočjo električnega bojlerja. Poraba sanitarne vode je 
predvidena samo za sanitarije v podstrešju. 
 
 
KANALIZACIJA 
Fekalna kanalizacija se bo priključila na obstoječo fekalno kanalizacijo. V 2. nadstropju v prostorih 
sanitarij. Za priključitev na obstoječe razvode bo potrebno del spuščenega stropa v sanitarijah v 2. 
nadstropju začasno odstraniti in po končani izvedbi kanalizacije, ponovno vgraditi in gradbeno finalno 
obdelati 
Meteorna kanalizacija se bo priključila na obstoječi dosedanji vod. 
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OGREVANJE 
Vsi prostori so predvideni za ogrevanje z radiatorji. Napajanje radiatorjev na podstrešju  s toplo vodo je 
predvideno iz obstoječe zanke 5 centralnega ogrevanja v kotlovnici. 
Radiatorski razvod v podstrešju in 1. etaži (zbornica in administrativni del) je predviden v tleh. 
Primarni vir toplote je obstoječa toplotna črpalka v obstoječi kotlovnici.. 
 
PREZRAČEVANJE 
Predvideno je naravno in hibridno prisilno prezračevanje prostorov. 
 
Na pritličju pred jedilnico je predvidena vgradnja stropne prezračevalne naprave (izkoristek do 92%). 
Naprava je predvidena za prezračevanje jedilnice v pritličju ter zbornice in pisarn administrativnega dela 
v 1. etaži.  
 
Za kuhinjo se predvidi napa nad termoblokom in ena manjša napa nad konvektomatom. Odvod zraka z 
obeh naprav je predviden do klimatske naprave z rekuperatorjem za vračanje odpadne toplote. Sveži zrak 
od prezračevalne naprave bo predvidoma speljan pod strop pritličja in dalje do kuhinje in elementov za 
vpih. Za sveži in odpadni zrak bosta predvidoma speljana kanala s strehe do klimata. 
 
Nad pomivalnim strojem je predvidena manjša napa z lokalnim odvodnim ventilatorjem in odvodom na 
streho. Sveži zrak se dovaja preko rešetk iz prostora  kuhinje. 
 
Sanitarije pri igralnicah bodo vezane na odvod preko lokalnih ventilatorjev na streho.  
 
Ostali prostori, ki niso predmet tega načrta se prezračujejo naravno.  
 

4.3.3. TEHNIČNI OPIS 

4.3.3.1. VODOVOD IN KANALIZACIJA 
4.3.3.1.1 VODOVODNA INSTALACIJA 
4.3.3.1.1.1 Hišni priključek 
 
Za potrebe obravnavanega objekta je že izveden priključek na javno vodovodno omrežje, ki bo služil za 
sanitarne potrebe ter potrebe požarnega varstva. V kotlovnici v pritličju je že vgrajen vodomer dimenzije 
1 ½'', Za vodomerom je vgrajen tudi hidrofor, ki napaja šolo z vrtcem in sosednje objekte. Predviden 
priključni tlak na mestu priključitve bo znašal ca 4,2 bar.  
Priključek je obstoječ in ni predmet obdelave v 3. fazi. 
 
4.3.3.1.1.2 Notranje  interno vodovodno omrežje 
 
V objektu bo izvedeno skupno vodovodno omrežje za potrebe požarne zaščite (notranji hidranti) ter 
sanitarne potrebe. 
Notranja vodovodna instalacija do hidrantov se izvede s sistemskimi nerjavečimi cevmi (CrNiMo 1.4401 
po DIN EN 10088), ostali del instalacije pa se se izvede z namenskimi kompozitnimi difuzijsko tesnimi 
večplastnimi cevmi za vodovodne instalacije (PE-xb/Al/PE80). Vse navedene cevi se spajajo s 
hitrospojnimi fitingi. Pri njihovi montaži je potrebno upoštevati navodila proizvajalca. Vsi glavni razvodi 
do hidrantov potekajo vidno.  
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Kompozitne cevi so skrite v tleh. Oz. utorih. Dvižni vodi pa se naj enako kot priključki na posamezne 
sanitarne elemente položijo v stenskih utorih ali instalacijskih jaških. Vse cevi je potrebno ustrezno 
toplotno in tudi antikorozijsko zaščititi: 
 san. hladna voda 

◦ vidno, v dvojnem stropu ali v instalacijskem jašku (komp. cev): do vključno d26 tovarniško 
predizolirana, deb. izolacije 10mm, nad d26 izolacijski žlebaki z zaprto celično strukturo deb. 
13 mm (npr.  ARMSTRONG ITS) 

◦ v stenskem utoru (komp. cev): cev uvlečena v PVC rebrasto zaščitno cev 
◦ v montažni steni (komp. cev): izolacijski žlebaki z zaprto celično strukturo deb. 4 mm (npr. 

ARMSTRONG TUBOLIT-DG) 
◦ v tleh (komp. cev): cev uvlečena v PVC rebrasto zaščitno cev 
◦ v stenskem utoru (kov. cev): ovoj klobučevine, povezano  s pocinkano žico ali izolacijski 

žlebaki z zaprto celično strukturo (npr. ARMSTRONG TUBOFLEX-DG) 
◦ v tleh (kov. cev): omot bitumenskega (dekorodal) traku ali izolacijski žlebaki z zaprto celično 

strukturo deb 4mm (npr. ARMSTRONG TUBOFLEX-DG) 
◦ vidno (kov. cev): izolacijski žlebaki z zaprto celično strukturo deb. 13 mm z dodatno zaščito s 

PVC folijo (npr.  ARMSTRONG ITS + OKAPAK) 
san. topla voda s cirkulacijo 
◦ vidno, v dvojnem stropu ali v instalacijskem jašku (komp. cev): do vključno d26 tovarniško 

predizolirana, deb. izolacije 10mm, nad d26 izolacijski žlebaki z zaprto celično strukturo deb. 
13 mm (npr.  ARMSTRONG TUBOLIT-S) 

◦ v stenskem utoru ali mont. steni (komp. cev): do vključno d26 tovarniško predizolirana, deb. 
izolacije 6mm, nad d26 izolacijski žlebaki z zaprto celično strukturo deb. 13 mm (npr.  
ARMSTRONG TUBOLIT-S) 

◦ v tleh (komp. cev): enako kot v stenskem utoru, le da z dodatno zaščito s PVC oblogo (npr. 
ARMSTRONG TUBOLIT-S) 

 
Vsak sanitarni element se na priključku opremi s podometnim, ravnim prehodnim ali kotnim ventilom, da 
ga bo tako v primeru potrebe mogoče izločiti iz uporabe brez vpliva na ostale.  
Priprava san. tople bo lokalna za posamezne sklope v objektu. V starem delu v podstrešju je predviden 
bojler. 
 
Zanke so lokalne in kratke tako cirkulacija ni predvidena.  
 
 
4.3.3.1.1.3 Preizkusi in zaključna dela   
 
Po končani grobi montaži in izpihovanju cevovodov, a še pred njihovim zakritjem, naj se izvede tlačni 
preizkus (na vodovodni instalaciji z vodnim tlakom 12 bar v času 2 uri, pri čemer se po koncu 
preizkusa merjene vrednosti ne smejo za več kot 2% razlikovati od začetnih), po končani fini montaži 
pa še preizkusni pogon z regulacijo armatur ter vseh elementov in naprav.  
Izvesti je tudi dezinfekcijo vodovodne instalacije, kar sme opraviti le pooblaščena oseba, ki mora o 
uspešnosti izvedbe izdati tudi potrdilo o primernosti vode za pitje na podlagi kem. analize odvzetega 
vzorca vode. 
Izvede se tudi preizkus zmogljivosti notranjega hidrantnega omrežja, kar sme prav tako opraviti le 
pooblaščena oseba, ki o ustreznosti izda potrebno potrdilo. 
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O preizkusih se izdelajo zapisniki, ki jih podpiše tudi predstavnik nadzorne službe, ki mora biti sicer 
prisoten v vsem času izvedbe preizkusov. 
 
4.3.3.1.2 ODTOČNA KANALIZACIJA 
4.3.3.1.2.1 Fekalna odpadna voda 
 
Za odvod fekalnih odpadnih vod je predvidena fekalna odtočna kanalizacija. V celoti se izvede s PP 
odtočnimi cevmi, ki se medsebojno spajajo z mufami z vloženimi gumijastimi tesnili, enako se izvedejo 
tudi priključki san. elementov na odtočno kanalizacijo. Dvižni vodi se polagajo v stenskih utorih kolikor je 
možno drugače vidno, horizontalni vodi pa vidno pod stropom ali v tleh posameznih etaž in sicer s 
padcem 2% proti odtočnim vertikalam ali kanalizacijskim priključnim jaškom. Odtočna kanalizacija se 
priključuje na priključne jaške zunanje kanalizacije, ki so predmet obdelave projekta ureditve okolja.  
 
Priključki posameznih sanitarnih elementov na odtočno kanalizacijo se prav tako izvedejo s PP 
odtočnimi cevmi ter fazonskimi kosi. Te cevi se polagajo v montažnih stenah ali v stenskih utorih 
oziroma v delno v tleh z min. padcem 2% proti odtočnim vertikalam. Vsak sanitarni element je potrebno 
na odtočno kanalizacijo priključiti preko vodne smradne zapore, to je sifona. Za odvod razlite vode so v 
kopalnicah predvideni še talni odtoki s sifoni, pokriti s pokrom. perforirano ploščico 15/15cm, ki morajo 
biti pretočne izvedbe ali pa opremljeni s samodejnimi smradnimi zaporami. 
 
Za vse spremembe smeri odtočne kanalizacije se uporabijo 45 elementi (v horizontali ali prehod iz 
vertikale v horizontalo, pri čemer se na glavnih vertikalah vgradi še vmesni ravni del dolžine 25cm). 
Priključki horizontalnih odtočnih vodov na odtočne vertikale se lahko izvedejo pod kotom 87, vendar ne 
sme biti protitoka.  
 
Vse vidno pod stropom ter v instalacijskih jaških položene cevi se zvočno in toplotno zaščiti z 
izolacijskimi ploščami (deb. 20mm), za primer zamašitve in potrebnega čiščenja pa se vgradijo potrebne 
čistilne odprtine. Odzračenje se spelje nad streho kjer je potrebno 30 cm nad streho namestiti odzračne 
kape.  
 
Kanalizacija iz sanitarij na podstrešju se spelje pod strop 2. nadstropja in tam zbere, ter spelje v 
obstoječe vertikale. Ker je v sanitarijah izveden novi spuščeni strop, bo potrebno pred pričetkom del 
strop v predelu predvidenih instalacij odstraniti in ga po končanju del ponovno namestiti. 
 
4.3.3.1.2.2 Preizkusi in zaključna dela   
 
Po končani grobi montaži in izpihovanju cevovodov, a še pred njihovim zakritjem, naj se izvede tlačni 
preizkus (na odtočni kanalizaciji z zalivanjem z nadtlakom 0,3 bar na najvišji točki v času 15 minut, pri 
čemer se po koncu preizkusa merjene vrednosti ne smejo za več kot 2% razlikovati od začetnih, po 
končani fini montaži pa še preizkusni pogon z regulacijo armatur ter vseh elementov in naprav.  
O preizkusu se izdela zapisnik, ki ga podpiše tudi predstavnik nadzorne službe, ki mora biti sicer 
prisoten v vsem času izvedbe preizkusov. 
 
4.3.3.1.3 SANITARNA OPREMA 
 
Vsa vgrajena sanitarna oprema naj bo I. kvalitete, tip in barve pa naj bodo po izbiri investitorja. 
Razporeditev je razvidna iz priloženih načrtov, opis pa iz popisa materiala in del. 
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4.3.3.1.3.1 Splošno 
 
Med izvedbo del je potrebno za vsa odstopanja od dokumentacije pridobiti soglasje odg. projektanta 
ter nadzora, vse spremembe pa vrisati v projekt izvedenih del (PID), ki se po zaključku del izroči 
investitorju. 
 
Po končani grobi montaži in izpihovanju cevovodov se izvedejo tlačni preizkusi (opis izvedbe glej pri 
posameznih medijih), po končani fini montaži pa še preizkusni pogon z regulacijo armatur ter vseh ele-
mentov in naprav.  
 
Investitorju je potrebno izročiti tudi vse garancijske liste, ateste in proizvajalčeva navodila za uporabo 
posameznih proizvodov ter ga poučiti o delovanju celotne instalacije ter njenih posameznih sestavnih 
delov. 
 
Ves vgrajeni material mora biti I. kvalitete ter izdelan po SIST ali DIN EN standardih in mora imeti 
potrdilo proizvajalca o skladnosti.   
 
Ob primopredaji del je predložiti sledečo dokumentacijo: 

o izjave po zakonu o graditvi objektov 
o dopolnila k projektu za izvedbo kot projekt izvedenih del 
o ateste, spričevala , certifikate 
o izjave o preizkusih in atestih 
o zapisnik o tehničnih meritvah in nastavitvah projektnih parametrov 
o navodila za obratovanje in vzdrževanje 
o garancijske izjave o kvaliteti izvršenih del 
o garancijske liste 
o potrjen dnevnik o izvajanju del z zapisom projektnih sprememb 
o izjavo o zaključku del, oz. odpravi pomanjkljivosti 
o zapisnik o finančnem pobotu 

 
4.3.3.1.4 TEHNIČNI IZRAČUNI 
4.3.3.1.4.1 Vodovodna instalacija 
 
Celotno dimenzioniranje vodovodne instalacije je izvedeno na podlagi vršnih pretokov (po DIN 
standardih ter ustrezni literaturi). 
 
 max. predvidena pretočna količina san. Vode za celoten objekt: 

 
Zap. Element Nazivni  Št. Pretok (l/s) Pretok (l/s) 
ŠT.   premer elem. TV HV TV HV 

    DN       
1 Pomivalno korito 15 8 0.07 0.07 0.56 0.56 
2 Pomivalni stroj 15 0 0.15 0.15 0.00 0.00 
3 Pralni stroj 15 0  0.25  0.00 



           

                                                                                                  

 
 

-Tekst_strojne_OŠ Korena-faza 3                                - PZI Stran 11

MIKTRA  d.o.o. 
Gortina 142 2366 Muta 
Tel.: 051 316 106, Fax.: 02 87 69 003 
Email: saso.poberznik@miktra.si     

4 Tuš 15 2 0.15 0.15 0.30 0.30 
5 Banja 15 0 0.15 0.15 0.00 0.00 
6 Umivalnik 15 36 0.07 0.07 2.52 2.52 
7 Bide 15 0 0.07 0.07 0.00 0.00 
8 Trokadero 15 3 0.15 0.15 0.45 0.45 
9 WC 15 24  0.13  3.00 
10 Pisoar 15 7  0.30  2.10 
11 Izpustni ventil DN15 15 1  0.15  0.15 
           
          3.83 9.08 

SKUPAJ (l/s) - SANITARNI POTROŠNIKI      12.91 
 

QmaxS = 0,682 (vR)0,45 -0,14 = 2,016 l/s = 7,26 m3/h  
 
 Notranje hidrantno omrežje: 
 

Zahteve iz Študije požarne varnosti: Vgrajeni morajo biti hidranti s poltogo gasilsko cevjo 
premera 25 mm, dolgo največ 30 m, in ročnikom. Vsak hidrant mora zagotavljati pretok 16 l/min 
(0,27 l/s) pri tlaku 2,5 bar na ročniku. Dovodne cevi do hidrantov morajo ustrezati dimenzijam 
cevi za gašenje (DN25, DN32 ali DN50). Dovodne cevi za več hidrantov je treba dimenzionirati 
za istočasno uporabo dveh hidrantov. Do ventila na hidrantu mora biti voda vedno pod tlakom. 
V skladu z zahtevami veljavne Teh. smernice o požarni varnosti v stavbah (TSG-1-
001:2010) ter Požarnega elaborata je potrebno zagotoviti istočasno uporabo dveh 
notranjih hidrantov pri min. iztočnem tlaku 2,5 bar: 
◦ potrebna pretočna količina: 

 
QmaxH = 2 x 0,27 l/s = 0,54 l/s = 1,94 m3/h 
 

◦ potrebni priključni tlak 
min. tlak na iztoku:    Hmin  =  2,50 bar 
geod. višina iztoka: Hgeo = 1,00 bar 
izgube v omrežju: pO = 0,40 bar 
izgube v vodomeru:         pV = 0,30 bar 

 potrebni priklj. tlak: ppotr = 4,2 bar  
 
 vodovodni priključek:  

Skupna poraba vode za objekt : Q= 2.55 l/s    = 9.02 m3/h 
       
Odgovarja obstoječi hišni vodovodni 
 priključek cevi PE 80 PN 12,5                         DN 

 
40 (PE 80 fi50x4,5) 

   
 s hitrostjo v= 1.89 m/s pri porabi sanitarnih potrošnikov in pož.vode. 

       
Ustreza obstoječi vodomer 1 ½''             Qnaz = 15 m3/h, Qmax=30 m3/h     
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/točno lokacijo in način izvedbe priključka na krajevnem vodovodnem omrežju kakor tudi izbiro 
vodomera določi upravljalec krajevnega vodovodnega omrežja/ 
 
 
4.3.3.1.4.2  Odtočna kanalizacija 
 
Celotno dimenzioniranje fekalne odtočne kanalizacije je izvedeno na podlagi obremenilnih enot (po DIN 
1986 / sistem 1 ter ustrezni literaturi). 
 
 max. skupna predvidena količina fekalne odpadne vode za celoten objekt: 

 
porabnik število   AWs   AWs 
WC  24 x 2.5 = 60 
umivalnik 36 x 0.5 = 18 
bide 0 x 0.5 = 0 
tuš 2 x 0.8 = 1.6 
Banja 0 x 0.8 = 0 
pomivalno korito 8 x 1.5 = 12 
pomivalni stroj 0 x 0.8 = 0 
pralni stroj 0 x 1.5 = 0 
pisoar 7 x 0.5 = 3.5 
pivnik 0 x 0.5 = 0 
trokadero 3 x 2.5 = 7.5 
T.s. DN100 1 x 2 = 2 

 81   ∑AWs= 104.6 
Qs=0,7 (∑AWs)0,5  = 7.2 l/s    

 
 

4.3.3.2. PREZRAČEVANJE 
Predvideno je naravno prezračevanje prostorov na podstrešju. 
 
Sanitarije na podstrešju bodo vezane na odvod preko loklanega ventilatorja na streho.  
 
Vsi deli ventilacijskega sistema so iz negorljivega materiala. 

4.3.3.3. CENTRALNO OGREVANJE  
 
 
4.3.3.3.1 Opis inštalacije 
 
Projektna temperatura za Zgornjo Koreno je -16°C.  
 
Z računalniškim programom narejen izračun toplotnih izgub po SIST EN 12831, 
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Osnova za izračun so prehodnostni koeficienti, določeni glede na Elaborat gradbene fizike, izdelanem pri 
Tehnotim d.o.o.  
 
V posameznih prostorih je potrebno zagotoviti v zimskem času sledeče prostorske temperature: 

- Učilnice, pisarne, jedilnica,  20°C 
- sanitarije, hodniki, stopnišča, prostori čistil,  18°C 
- arhiv ni ogrevan 
- Obstoječa telovadnica (ni predmet projekta) 18°C 
- Obstoječi vrtec (ni predmet projekta) 21°C 

 
Vsi prostori bodo predvidoma ogrevani z raditorji.  
Primarni vir toplote je toplotna črpalka nameščena v obstoječo kotlovnico. Obstoječi kotel na kurilno olje 
bo namenjen za rezervo v primeru izpada toplotne črpalke.. 
Toplotno energijo bodo preko razdelilca in zalogovnika ter ostale armature v ogrevalni sistem spuščale 
frekvenčno vodene obtočne črpalke. 
 
Na prostor zanko 5 na obstoječem razdelilcu se veže nova veja za napajanje sistema radiatorskega 
ogrevanja podstrešja. Mešalni ventil in obtočna črpalka se vežeta na obstoječi hišni sistem krmiljenja 
(CNS) 
 
Veja 5 –ogrevanje prostorov na podstrešju starega dela 
Obtočna črpalka IMP NMT PLUS PWM H 25/80-180 
m=0,98 m3/h 
H=4m 
DN 25 
 
Mešalni ventil Danfos VRG3 20/6,3 + AMV435 230 3-točkovni 
Kvs=6,5 m3/h 
DN 20 
Dp=2,5 kPa 
 
 
4.3.3.3.2 Radiatorsko ogrevanje  
 
Edini način ogrevanja prostorov je z radiatorji. 
 
Temperatura predtoka se drsno regulira v odvisnosti od zunanje temperature na razdelilcu. 
 
Radiatorji so priključeni na dvocevni sistem ogrevanja s stranskim oz spodnjim priklom, odvisno od 
dovodnega cevnega razvoda. Opremljeni so s termostatskimi ventili z možnostjo prednatavitve pretoka, 
izdelek Danfoss-Trata na predtoku in zapirali na povratku. 
 
Za vgradnjo so pedvideni jekleni ploščati radiatorji proizvajalca Vogel & Noot s pritrditvijo na zid. Vsi 
radiatorji morajo biti opremljeni s termostatskimi glavami z možnostjo prednastavitve pretoka.  
 
Cevni razvod je predviden v glavnem vidno, razen razvod lokalni razvodi v prostorih jedilnice, pisarn v 
etaži in prostorov v podstrešju, kjer bodo razvodi izvedeni v tleh. 



           

                                                                                                  

 
 

-Tekst_strojne_OŠ Korena-faza 3                                - PZI Stran 14

MIKTRA  d.o.o. 
Gortina 142 2366 Muta 
Tel.: 051 316 106, Fax.: 02 87 69 003 
Email: saso.poberznik@miktra.si     

 
Potrebna toplotna moč radiatorskega ogrevanja podstrešja znaša: 11,3 kW 
 
Temperaturni režim ogrevanje: 60/50°C 
 
4.3.3.3.3 Zaključek 
 
Odzračevanje in odvodnjavanje 
Vsi cevovodi morajo biti položeni z minimalnim nagibom 0.2%, da je omogočeno pravilno odzračevanje 
in izpraznjevanje sistema. Na najvišjih mestih se izvede odzračevanje z odzračevalnimi ventili, na najnižjih 
mestih pa izpraznjevalni izpusti. Odzračevalni ventili se izvedejo na najvišjih mestih. Sistem talnega 
ogrevanja se odzračuje preko odzračnih ventilov omaricah talnega ogrevanja. 
 
Tlačni in toplotni preizkus 
Po zaključeni montaži je treba vse cevovode sprati in očistiti, opraviti hladni tlačni preizkus s tlakom 6 bar, 
ter napolniti celotni sistem z vodo iz omrežja. Na koncu je potrebno izvesti še poskusno obratovanje, ki 
naj traja neprekinjeno 12 ur. V tem času je potrebno vregulirati celoten sistem. 
 
OPOMBA 
Za vso instalacijo se sme uporabljati le prvovrstni material. Izvesti se mora v skladu z veljavnimi predpisi. 
Po končani grobi montaži in izpihovanju cevovodov naj se izvede tlačni preizkus, po končani fini montaži 
pa še preizkusni pogon z  regulacijo armatur ter vseh elementov in naprav, o čemer se sestavi zapisnike, 
ki jih mora potrditi nadzorni organ. Investitorja je potrebno poučiti o delovanju vse vgrajenih elementov in 
naprav, ter o njihovi pravilni uporabi in vzdrževanju. Izročiti mu je potrebno vse garancijske liste in navodila 
proizvajalca za uporabo in vzdrževanje posameznih proizvodov. Ves vgrajeni material mora imeti veljavni 
atest in mora ustrezati veljavnim predpisom. 
 
 
4.3.3.3.4 Toplotni izračun objekta 
Toplotni izračun objekta je izdelan na osnovi Pravilnika o prezračevanju in klimatizaciji stavb ter 
Pravilnika o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. list RS, št. 93/08), ki upošteva SIST 
EN 832 in je izdelan v skladu z novimi tehničnimi predpisi, normativi in priporočili. Rezultati zajemajo 
transmisijske in ventilacijske komponente toplotnih izgub in dobitkov in so podani v nadaljevanju: 
Pri izdelavi izračuna smo uporabili programski paket Integra CAD. 
 
4.3.3.3.4.1 OSNOVE TOPLOTNIH  IZRAČUNOV: 
 

Parametri zgradbe 

  [    ]   Sosednji 

  [ X ]   Večstanovanjski 

  [    ]   Nestanovanjski 

Teža zgradbe 

  [    ]   Lahka 

  [ X ]   Srednja 

  [    ]   Težka 
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Stopnja zaščite zgradbe 

  [ X ]   Dobra zaščita 

  [    ]   Enostavna zaščita 

  [    ]   Brez zaščite 

Kvaliteta zrakotesnosti zgradbe 

  [ X ]   Visoka 

  [    ]   Srednja 

  [    ]   Nizka 

 
 
 

Seznam konstrukcij 
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Podnebni podatki 
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(Podatki Atlas Okolja – agencija RS za okolje) 
Točka GKY:560231 GKX:153074 
Višina: 386,3 m.n.m.  
-  Zemljiški kataster 

Šifra KO: 688 
Parcelna št.: 1/2 
Datum Veljavnosti: 08.09.2012 

-  Povprečna letna najnižja dnevna temperatura zraka 1971 - 2000 
4-6 °C 

-  Absolutna najnižja temperatura zraka s povratno dobo 50 let 
-24--21 °C 

-  Povprečna januarska temperatura zraka 1971-2000 
-2-0 °C 

-  Povprečna januarska najnižja dnevna temperatura zraka 1971 -2000 
-4--2 °C 

-  Poprečno trajanje ogrevalne sezone 1971/72-2000/01 
240-250 dni 

-  Povprečni temperaturni primanjkljaj v ogrevalni sezoni 1971/72-2000/01 
3200-3400 K/dan 

-  Projektna temperatura 
-16°C 
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Rezultati transmisijskega izračuna 

      

N5 podstrešje       
P Prostor A 

(m²) 
tn 

(°C) 
Qn 
(W) 

P4  4N1 učilnica 63 20 2865 

P7  4N2 delavnica 28 20 1127 

P8  4N3 kabinet 16,5 20 660 

P9  4N4 knjižnica 59 20 1800 

P10  4N5 knjižnica 88 20 1784 

P11  4N6 kabinet 1 23 20 971 

P12  4N7 kabinet 2 15 20 700 

P13  4N8 WC ženske 7,5 20 430 

P15  4N9 WC moški 7,5 20 430 

P16  4N10 hodnik 7 20 200 

P17  4N11 hodnik 15 20 600 

  Skupno: podstrešje     11567      
  Skupno:      11567 

 
 
 
4.3.3.3.4.2 REKAPITULACIJA OGREVANJA  
 

- Radiatorsko ogrevanje 11,6 kW 
 
 
 
Maribor, julij 2024 
         Odgovorni projektant: 
       Sašo Poberžnik, univ.dipl.inž.str. 
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4.4. POPIS MATERIALA IN DEL 
  



OŠ KORENA - PZI
STROJNE INSTALACIJE

REKAPITULACIJA 1/1

OŠ KORENA
REKAPITULACIJA POPIS MATERIALA IN DEL

C PODSTREŠJE - FAZA 3
1 RADIATORSKO OGREVANJE PODSTREŠJA
2 VODOVOD NOTRANJI - PODSTREŠJE
3 KANALIZACIJA NOTRANJA - PODSTREŠJE
4 SANITARNA OPREMA - PODSTREŠJE
5 PREZRAČEVANJE - PODSTREŠJE

Skupaj brez DDV

D PRIZIDEK, PISARNE 1.ETAŽA) - FAZA 3
1 RADIATORSKO OGREVANJE PRIZIDEK

2 PREZRAČEVANJE - PRIZIDEK
Skupaj brez DDV

E KOTLOVNICA - FAZA 3

2 KOTLOVNICA

Skupaj brez DDV

F POŽARNA ZAŠČITA - FAZA 3
1 POŽARNA OPREMA

Skupaj brez DDV

REKAPITULACIJA

C PODSTREŠJE - 3. faza
D PRIZIDEK - 3. faza

E KOTLOVNICA - 3.faza

F POŽARNA ZAŠČITA - 3. faza
SKUPAJ



OŠ KORENA - PZI
STROJNE INSTALACIJE

PODSTREŠJE
FAZA 3

1/7

POPIS  - OŠ KORENA

DOBAVA IN MONTAŽA OPREME PO SPECIFIKACIJI

V ceni mora biti vključeno:
- dobava in montaža opreme na za to predvidno mesto, 

vključno z manipulativnimi in transportnimi stroški
- Vključene morajo biti meritve, vregulacija sistema, zagon 

naprav, preskusni zagon, poskusno obratovanje (72 ur), 

pregled instalacij, armatur, delovanje črpalk in ostalih 
naprav

- potrebni preboji za vodenje instalacij do fi100 mm, dolbljenje 

žlebov za vodenje podometnih instalacij
- droben varilni in montažni in pritrdilni material, izpiranje 

cevovodov, polnjenje sistemov z mehčano vodo po 4 
Nemške stopinje, sanitarna dezinfekcija vodovodnih cevi

- meritve hidrantnega omrežja s poročilom o meritvah 
pooblaščene organizacije

- meritve mikroklime prezračevalnega sistema s poročilom o 
meritvah pooblaščene organizacije

- oznake cevovodov in napav z nalepkami in napisnimi 

ploščicami
- priprava dokumentacije za tehnični pregled in predajo 

objekta

- priprava dokumentacije za izdelavo projekta izvedenih del

- projekt izvedenih del

- Projektantski nadzor

- V primeru vgradnje opreme, ki ni identična opremi v popisu, 
je pa njej tehnično ekvivalentna ali boljša, je potrebno 
pridobiti pisno soglasje projektanta, ki v obsegu 

projektantskega nadzora, na stroške izvajalca, potrdi 
ustreznost opreme.

Potrebna dodatna dela, ki nastanejo zaradi menjave opeme 

so strošek izvajalca.
- pripravljalna, zaključna in nepredvidena dela, splošni 

stroški, stroški gradbišča, električne energije, 
- ves gradbeni odpad je potrebno odpeljati na najbližjo 

deponijo skladno s pavilnikom o ravnanju z gradbenimi 

odpadki in to dokazovati s pisnim dokazilom.

Hidrantni vod in gasilniki so upoštevani s ločenem sklopu 
POŽARNA OPREMA in popisani za celotni objekt.
Opombo je potrebno upoštevati pri vseh pozicijah tega 
popisa.

PODSTREŠJE

z.št. opis dela količina cena/EM skupna cena

1 RADIATORSKO OGREVANJE PODSTREŠJA
Upoštevati jepotrebno vse točke zapisane v uvodni opombi: 'V ceni 
mora biti vključeno'

1 Cevi za  ogrevanje REHAU RAUTHERM ali enakovredno, s 5* difuzijsko 

zaporo po DIN 4726, z spojkami, loki in pušami, dn x s:
dim. 17 x 2,00 mm m 130

dim. 20 x 2,25 mm m 45

dim. 25 x 2,50 mm m 70
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2 Cevovodi za ogrevanje iz ogljikovega jekla vključno s pritrdilnim in 
obešalnim materialom, kot npr. Geberit Mapress C za ogrevanje
ф 18 x 1 m

ф 22 x 1 m

ф 28 x 1,5 m 28

3
Dobava in montaža  fitingov (reduc. In T-kosov,spojke,kolena,prehodnih 
komadov Fe-Cu …) v vrednosti 40% cene grelne mreže kpl 1

4 Toplotna izolacija cevi iz žlebakov, iz penjenega polietilena EPE, 
proizvod ARMSTRONG, Armacell ACE/P ali enakovredno, Dimen. cevi / 

debelina izolacije 19 mm, PRIMERNA ZA OGREVANJE

ACE/P-09x18 m 130
ACE/P-13x22 m 45
ACE/P-13x28 m 70
ACE/P-19x28 m 28

5 Dobava in montaža cevnih objemk z gumo pritrjenih na strop z navojnimi 
palicami M8 za dvojno dolžino izvedbe cevi fi 35 kg 15

6 Antikorozijska zaščita cevi ter cevnih obešal in podpor z minimiziranjem 
po predhodnem čiščenju ter dva kratnim prekrivnim premazom m2 2

7 Podometna omarica z vratci prašno barvana, bele barve (po potrditvi 
narčnika), vključno zaporni ventilDN 12 (2x) in avtomatski odzračnik (2x), 
z vsem pritrdilnim, tesnilnim, montažnim  materialom
dimenzija 20x20x12 cm kpl 1

8 Hidravlično uravnovešenje radiatorskega ogrevanja kpl 1

9 Dobava in montaža radiatorskih ogreval V&N z vgrajenim termostatskim 
ventilom s talnim priklopom, vklučno z radiatorskimi zidnimi  konzolami, 
podkonstrukcijskimi elementi za konzole, čepi in odzračevalnimi pipicami 
-po beljenju ponovna montaža:
Višina 500
V&N KV 21/500/920 kos 2

V&N KV 21/500/1120 kos 7

V&N KV 21/500/1200 kos 1

V&N KV 21/500/1400 kos 1

Višina 900
V&N KV 11/900/520 kos 2

V&N KV 11/900/920 kos 1

10 Dobava in montaža eurokonus matic za priklop dvocevnih ventilov in 
alumplast cevi 3/4" - 16x2 kos 28

11 Dobava in montaža radiatorskih termostatskih glav "Danfoss" ali 
enakovredno, z vgrajenim plinskim tipalom, za regulacijo pretoka v 

kompletu s tesnilnim materialom in zaščito proti kraji: kos 14

SKUPAJ RADIATORSKO OGREVANJE PODSTREŠJE

2 VODOVOD NOTRANJI - PODSTREŠJE
Upoštevati jepotrebno vse točke zapisane v uvodni opombi: 'V ceni 
mora biti vključeno'
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1 Kompozitne plast. vodovodne cevi po DIN 16892/93 (PE-X/Al/PE, 

npr.GEBERIT-MEPLA ali enakovredno ), skupaj z vsem potrebnim 

montažnim in pritrdilnim materialom, do DN20 tovarniško toplotno 
zaščitene s PE penasto gumo deb.13 mm, nad DN20 zaščitene z 
izolacijskimi žlebaki s PVC površinsko zaščito deb. min. 19mm, položene 
v tleh ali v stenskih utorih oz. montažnih stenah - HLADNA VODA

15 (d20x2,5) m 15
20 (d26x3,0) m 19
25 (d32x3,0) m 6

2 Kompozitne plast. vodovodne cevi po DIN 16892/93 (PE-X/Al/PE, npr. 

GEBERIT-MEPLA ali enakovredno), skupaj z vsem potrebnim 

montažnim in pritrdilnim materialom, gole, položene v tleh ali v stenskih 
utorih oz. montažnih stenah - TOPLA VODA IN CIRKULACIJA

15 (d20x2,5) m 8
20 (d26x3,0) m 9
25 (d32x3,0) m 3

3 Dobava in montaža  fitingov (PN 10) za sistem tlačnih cevi v vrednosti 
45% stroškov cevi. kpl 1

4 Toplotna izolacija cevi iz žlebakov, iz penjenega polietilena EPE, 
proizvod ARMSTRONG, Armacell ACE/P   ali enakovredno, Dimen. cevi 

/ debelina izolacije 25 mm, kjer je cev v tleh

15 (d20x2,5) m 8
20 (d26x3,0) m 9
25 (d32x3,0) m 3

5 Sistemske vodovodne cevi iz nerjavnega jekla, izdelane iz 

visokolegiranega avstenitnega nerjavnega CR-NI-Mo-jekla, materiala št. 
1.4401 po DIN-u EN 10088 (npr.GEBERIT-MAPRESS ali enakovredno ), 

z izolacijo deb. 19 mm (Hladna voda) in 25 mm (topla in cirkulacija), 

skupaj z vsemi potrebnimi fitingi, tesnilnim, obešalnim, montažnim in 
pritrdilnim materialom.

DN25 (d28x1,2) - hladna voda m 4

DN25 (d28x1,2) - topla voda m 4

6 Dobava in montaža  fitingov za sistemske cevi (PN 10) za sistem tlačnih 
cevi v vrednosti 45% stroškov cevi. kpl 1

7 Dobava in montaža kovinskih pritrdilnih držal skupaj z vijaki in čepi za en 
toplo hladni set kos 20

8 Podometni krogelni ventil z rozeto 

DN15 kos 5

9 Krogelni ventil Kovina PN40 ali enakovredno

DN15 kos 2

DN20 kos 2

DN25 kos 2

10 Dobava in montaža električnega bojlerja za sanitarno vodo z izolacijo, 
prostornine 50 l.

Režim delovanja iECO sledi navadam porabe tople vode, kar varčuje z 
energijo.

Prednosti:

• LED zaslon s prikazom temperature
• Sterilizacija vode pri temperaturi 80°C - uniči 99% bakterij
• Emajlirana posoda
• Emajliran grelec



OŠ KORENA - PZI
STROJNE INSTALACIJE

PODSTREŠJE
FAZA 3

4/7

• Vgrajena magnezijeva anoda za večjo zaščito rezervoarja
• Zaščita pred pregrevanjem
• Zaščita pred suhim delovanjem
• IPX4 zaščita pred vlago
• Vertikalna montaža
• Enostavna namestitev
• Za 2-3 uporabnike v gospodinjstvu (ob pogoju porabe 15-20 l na osebo)

Tehnične lastnosti:
• Kapaciteta: 50 L
• Premer: 38,5 cm
• Višina: 72,6 cm
• Barva: bela
• Moč grelca: 1500W
• Energijska učinkovitost: B
• Dolžina priključnega kabla: 1,5 m
• Priključki: 1/2"
• Temperaturno območje segrevanja: 30-75 °C
ustreza Therma Aquasmart 50L/1500, bel ali ustrezno enakovredno kos 1

11 Raztezna posoda za sanitarno vodo 10 bar 12 l, z varnostnim ventilom 

1/2'' kpl 1

12 Priklop hladne vode na hidrantni vod v hodniku kpl 1

VODOVOD NOTRANJI - PODSTREŠJE - SKUPAJ

3 KANALIZACIJA NOTRANJA - PODSTREŠJE
Upoštevati jepotrebno vse točke zapisane v uvodni opombi: 'V ceni 
mora biti vključeno'

1 Dobava in montaža PP odtočne cevi, vključno s tesnili in oblikovnimi kosi 
(kolena, R kosi, odcepi, sifonska kolena, objemkami, držali in tesnili) z 
dimenzijami:

fi 50 mm m 10

fi 75 mm m 18

fi 110 mm m 20

2 Dobava in montaža  oddušne kape (strešnik za oddušnik dobavi in vgradi 
krovec), (vertikala v obsegu točke 1 poglavja 7-kanalizacija) - namesti se 
samo oddušna cev v odprtino v pločevinasti strehi) z dimenzijami: 

fi 70 kos 2

3 Priklop na obstoječo kanalizacijsko cev etažo nižje kpl 2

KANALIZACIJA NOTRANJA - PODSTREŠJE - SKUPAJ

4 SANITARNA OPREMA - PODSTREŠJE
Upoštevati jepotrebno vse točke zapisane v uvodni opombi: 'V ceni 
mora biti vključeno'

- sanitarna keramika: bele barve, CERAMICA-DOLOMITE tip GARDA ali 

enakovredno

- pisoar: bele barve, CERAMICA-DOLOMITE tip VOLGA ali enakovredno

- senzorske mešalne baterije: Armal ali enakovredno
- enoročna mešalne baterije: Armal za pomivalno korito
- instalacijskI mont. elementi: GEBERIT-DUOFIX  ali enakovredno

- dodatna galanterija : Tork
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1 Stranišče (normalno), vključno:
- 1 kos keramična stenska WC-školjka z zadnjim iztokom 
vključno s:
- 1 kos trda plast. sedežna deska skupaj s pokrovom (s polavtomatskim 
zapiranjem)

- 1 kos plast. podometni vodokotliček z dodatno toplotno izolacijo, 
plovnim in odlivnim ventilom, spojno cevjo za vodovodno instalacijo ter 

spojno cevjo za WC-školjko, s čelno tipko, vključno z nosilnim okvirom 
(npr. Geberit) za suho vgradnjo max. deb. 15 cm z montažnim. pritrdilnim 
in tesnilnim materialom, 

- 1 kos gumi manšeta
- 1 kos Ms pokromani kotni reg. ventil R 1/2x3/8 z rozeto

- pritrdilni in tesnilni material

Dodatna oprema stranišča, vključno:
- 1 kos držalo za WC-papir v roli
- 1 kos metlica za stranišče z držalom
- pritrdilni material

skupaj kpl 4

2 Viseči sanitarni porcelanasti pisoar srednjega kvalitetnega razreda kot 
npr. dolomite Volga  z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom ter 

sifonom.

Geberit nosilno konstrukcijo za suho montažo 
Izplakovalnik s prožilcem s fotocelico (230V) kpl 1

3 Umivalnik (normal, H=80cm), vključno:
- 1 kos keram. umivalnik dim. 55x45cm

- 1 kos Ms pokrom. stoječa enoročna mešalna baterija s fiksnim izlivom s 
perlatorjem, 

proizvod Grohe tip 23 467 001  ali enakovredno,

skupaj z gibljivimi priključnimi cevmi ter kotnimi reg. Ventili
- 1 kos Ms pokrom. S-sifon z odlivnim ventilom DN40, rozeto, verižico in 
zamaškom 
- pritrdilni in tesnilni material

Dodatna oprema umivalnika, vključno:
- 1 kos ogledalo z brušenimi robovi dim. 40x60 cm, zaščiteno s folijo za 
preprečitev drobljenja v primeru loma
- etažer 60 cm
- 1 kos držalo za tekoče milo
- 1 kos držalo za papirnate brisače npr. Tork matic elevat
- pritrdilni in tesnilni material

skupaj kpl 4

4 Kovinski koš za smeti na pedalo (V=12l) kos 2

SANITARNA OPREMA - PODSTREŠJE - SKUPAJ

5 PREZRAČEVANJE - PODSTREŠJE
Upoštevati jepotrebno vse točke zapisane v uvodni opombi: 'V ceni 
mora biti vključeno'

1 Aluminjasta vratna rešetka
Aluminijasta izenačevalna rešetka za vgradnjo v vrata s protiokvirjem in 
okvirjem za vgradnjo, tesnilnim in pritrdilnim materialom, z dobavo in 

montažo, barva rešetke po odtenku RAL (določi arhitekt).
Ustreza: Hidria IMP Klima tip: AR-4P ali enakovredno

tip AR 4P 325x125                             kos 2

2 Ventili za odvod zraka za vgradnjo v kanalski razvod, IMP  ali 

enakovredno.:

PV1 100 kos 4
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3 Cevni ventilator za vgradnjo v okrogli kanal. Z nazaj zakrivljenimi 

lopaticami in zunanjim rotorjem elektromotorja. Ventilator ima možnost 
hitrostne regulacije z brezstopenjskim teristorjem ali petstopenjskim 

transformatorjem. Za zaščito motorja proti pregrevanju ima motor 
integrirane termične kontakte s ponovno električno nastavitvijo. Ohišje 
izdelano iz pocinkane pločevine in je zračno tesno. S spojko za spojitev 
na kanal. Z montažnim okvirjem za hitro pritrditev. Dobava in montaža.
Dodatna oprema

- senzor prisotnosti

- zakasnilini rele

- montažne spojke
- konzola za pritrditev

- ožičenje
Karakteristike ventilatorja:

- V= 120 m3/h

- Teže: 2kg
- Pel= 59 W

Ustreza: Systemair tip: KV 100M ali enakovredno kpl 1

4 Dobava in montaža protipovratno loputo
fi 100 kos 1

5 Dobava in montaža okroglega spiro prezračevalnega kanala, material 
jekl. pločevina (deb. 0,5 mm), z vsemi fazonskimi kosi in fitingi, s 
tesnilnim in ostalim drobnim materialom, s pritrdilnimi objemkami za 

pritrditev na strop oz. steno.

fi 100 m 6

fi 125 m 10

6 Dobava in montaža nadtlačne žaluzije
fi 125 kos 1

7 Dobava in montaža dušileca zvoka brez mineralne volne za okrogli kanal 
1 m. Vgradi se pred in za ventilator

fi125 kos 2

8 Kovinski podporni in obešalni material za nošenje prezračevalnih naprav 
in prezračevalnih kanalov z AKZ. kg 15

9 Izolacija kot npr. ARMAFLEX ITS, izolacija z zaprto celično strukturo, 
max. temperatura medija 105°C, toplotna prevodnost λ=0,037 W/mK, 
koeficient upora proti difuziji pare ȝ>3000, izolacija v roli, vključno z 
nadizolacijo na mestih za nosilce z istimi lastnostmi za prehode nazven 

in na podstrešju
debelina izolacije 19 mm m2 7

10 Strešna kapa za odvod prezračevalne naprave velikosti fi125 mm s 
polkrožnim 120 stopinjskim izpuhom in fiksirnim ter pritrdilnim 
materialom, z zaščitno mrežo na zaključku kanala. kpl 1

PREZRAČEVANJE - PODSTREŠJE - SKUPAJ

REKAPITULACIJA

1 RADIATORSKO OGREVANJE PODSTREŠJA
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2 VODOVOD NOTRANJI - PODSTREŠJE
3 KANALIZACIJA NOTRANJA - PODSTREŠJE
4 SANITARNA OPREMA - PODSTREŠJE
5 PREZRAČEVANJE - PODSTREŠJE

Skupaj brez DDV
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POPIS  - OŠ KORENA

DOBAVA IN MONTAŽA OPREME PO SPECIFIKACIJI

V ceni mora biti vključeno:
- dobava in montaža opreme na za to predvidno mesto, 

vključno z manipulativnimi in transportnimi stroški
- Vključene morajo biti meritve, vregulacija sistema, zagon 

naprav, preskusni zagon, poskusno obratovanje (72 ur), 

pregled instalacij, armatur, delovanje črpalk in ostalih 
naprav

- potrebni preboji za vodenje instalacij do fi100 mm, dolbljenje 

žlebov za vodenje podometnih instalacij
- droben varilni in montažni in pritrdilni material, izpiranje 

cevovodov, polnjenje sistemov z mehčano vodo po 4 
Nemške stopinje, sanitarna dezinfekcija vodovodnih cevi

- meritve hidrantnega omrežja s poročilom o meritvah 
pooblaščene organizacije

- meritve mikroklime prezračevalnega sistema s poročilom o 
meritvah pooblaščene organizacije

- oznake cevovodov in napav z nalepkami in napisnimi 

ploščicami
- priprava dokumentacije za tehnični pregled in predajo 

objekta

- priprava dokumentacije za izdelavo projekta izvedenih del

- projekt izvedenih del

- Projektantski nadzor

- V primeru vgradnje opreme, ki ni identična opremi v popisu, 
je pa njej tehnično ekvivalentna ali boljša, je potrebno 
pridobiti pisno soglasje projektanta, ki v obsegu 

projektantskega nadzora, na stroške izvajalca, potrdi 
ustreznost opreme.

Potrebna dodatna dela, ki nastanejo zaradi menjave opeme 

so strošek izvajalca.
- pripravljalna, zaključna in nepredvidena dela, splošni 

stroški, stroški gradbišča, električne energije, 
- ves gradbeni odpad je potrebno odpeljati na najbližjo 

deponijo skladno s pavilnikom o ravnanju z gradbenimi 

odpadki in to dokazovati s pisnim dokazilom.

Hidrantni vod in gasilniki so upoštevani s ločenem sklopu 
POŽARNA OPREMA in popisani za celotni objekt.
Opombo je potrebno upoštevati pri vseh pozicijah tega 
popisa.

PRIZIDEK

z.št. opis dela količina cena/EM skupna cena

1 RADIATORSKO OGREVANJE PRIZIDEK
Upoštevati jepotrebno vse točke zapisane v uvodni opombi: 'V ceni 
mora biti vključeno'

1 Cevi za  ogrevanje REHAU RAUTHERM ali enakovredno, s 5* difuzijsko 

zaporo po DIN 4726, z spojkami, loki in pušami, dn x s:
dim. 17 x 2,00 mm m 10

2
Dobava in montaža  fitingov (reduc. In T-kosov,spojke,kolena,prehodnih 
komadov Fe-Cu …) v vrednosti 40% cene grelne mreže kpl 1
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3 Toplotna izolacija cevi iz žlebakov, iz penjenega polietilena EPE, 
proizvod ARMSTRONG, Armacell ACE/P ali enakovredno, Dimen. cevi / 

debelina izolacije 19 mm, PRIMERNA ZA OGREVANJE

ACE/P-09x18 m 9

4 Hidravlično uravnovešenje radiatorskega ogrevanja kpl 1

5 Dobava in montaža radiatorskih ogreval V&N z vgrajenim termostatskim 
ventilom s talnim priklopom, vklučno z radiatorskimi zidnimi  konzolami, 
podkonstrukcijskimi elementi za konzole, čepi in odzračevalnimi pipicami 

višina 500
V&N KV 21/500/800 kos 1

6 Demontaža obstoječega radiatorja, skladiščenje za čas gradnje in  
montaža radiatorja V&N  z vgrajenim termostatskim ventilom s talnim 
priklopom, vklučno z radiatorskimi zidnimi  konzolami, 
podkonstrukcijskimi elementi za konzole, čepi in odzračevalnimi pipicami 
-po beljenju ponovna montaža. montaža radiatorja na novo lokacijo.

višina 500
V&N KV 22/500/1600 kos 1

7 Dobava in montaža eurokonus matic za priklop dvocevnih ventilov in 
alumplast cevi 3/4" - 16x2 kos 1

8 Dobava in montaža radiatorskih termostatskih glav "Danfoss" ali 
enakovredno, z vgrajenim plinskim tipalom, za regulacijo pretoka v 

kompletu s tesnilnim materialom in zaščito proti kraji: kos 1

9 Izvedba odcepa od cevovovoda ogrevanje pretok/povratek v tlaku za 

vgradnjo dodatnega radiatorja v prostoru Ravnatelj

vključno ves potrevni montažni material kpl 1

SKUPAJ RADIATORSKO OGREVANJE PRIZIDEK

2 PREZRAČEVANJE - PRIZIDEK
Upoštevati jepotrebno vse točke zapisane v uvodni opombi: 'V ceni 
mora biti vključeno'

1 Prezračevalni ventil za odvod/dovod  zraka, komplet z mehaniskim 
regulatorjem konstantnega pretoka, z drobnim pritrdilnim materialom, 

barva po odtenku RAL.

Ustreza: Hidria IMP Klima tip: PV-5 ali enakovredno

ø100 - odvod kos 1

ø100 - dovod kos 1

2 Fleksibilni akustično izolativni okrogli kanal. Skladno za EN 13180. 
Sonodec 25 ali enakovredno 

dimenzije:

ø100, L=1,5m kos 2

3 Prezračevalni pravokotni in okrogli kanali
Pravokotni in okrogli zračni kanali iz pocinkane pločevine, ravne površine 
kanalov oblikovno ojačane z izbočenjem / vbočenjem površine, okrogli 
kanali spiralno robljeni, vključno z  oblikovnimi kosi, nastavitvenimi 
loputami, revizijskimi odprtinami, obešali ter tesnilnim in montažnim 
materialom.  

Skladno z zahtevami standarda DIN ENV 12097 so v zračne kanale 
nameščene revizijske odprtine z zrakotesnimi pokrovi    
Min. debelina kanalov po EN 1505  (DIN 24190), EN 1506 (DIN24152) in 

sicer:

 - d=0,75 mm za kanale do a = 500 mm, m2

 - d=0,88 mm za kanale do a = 1000 mm, m2
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 - d=1,13 mm za kanale do a > 1000 mm, m2

okrogli kanal fi 100 m 8

4 Ročna dušilna loputa Hidrija DL-1  ali enakovredno
FI 100 kos 2

5 Toplotna izolacija zračnih kanalov
Toplotna penasta izolacija, težko gorljiva (B1) na bazi sintetičnega 
kavčuka z zaprtocelično strukturo,  za temperature  -50°C do 105°C, 
λ=0.033W/mK pri 0°C, kot  plošče širine 1m, debeline 13mm vključno z 
lepilom in lepilnimi trakovi.

Ustreza: Armacell tip: AF-13/Armaflex m
2

3

SKUPAJ PREZRAČEVANJE - PRIZIDEK

REKAPITULACIJA

1 RADIATORSKO OGREVANJE PRIZIDEK

2 PREZRAČEVANJE - PRIZIDEK

Skupaj brez DDV
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POPIS  - OŠ KORENA

DOBAVA IN MONTAŽA OPREME PO SPECIFIKACIJI

V ceni mora biti vključeno:
- dobava in montaža opreme na za to predvidno mesto, 

vključno z manipulativnimi in transportnimi stroški
- Vključene morajo biti meritve, vregulacija sistema, zagon 

naprav, preskusni zagon, poskusno obratovanje (72 ur), 

pregled instalacij, armatur, delovanje črpalk in ostalih 
naprav

- potrebni preboji za vodenje instalacij do fi100 mm, 

dolbljenje žlebov za vodenje podometnih instalacij
- droben varilni in montažni in pritrdilni material, izpiranje 

cevovodov, polnjenje sistemov z mehčano vodo po 4 
Nemške stopinje, sanitarna dezinfekcija vodovodnih cevi

- meritve hidrantnega omrežja s poročilom o meritvah 
pooblaščene organizacije

- meritve mikroklime prezračevalnega sistema s poročilom o 
meritvah pooblaščene organizacije

- oznake cevovodov in napav z nalepkami in napisnimi 

ploščicami
- priprava dokumentacije za tehnični pregled in predajo 

objekta

- priprava dokumentacije za izdelavo projekta izvedenih del

- projekt izvedenih del

- Projektantski nadzor

- V primeru vgradnje opreme, ki ni identična opremi v popisu, 
je pa njej tehnično ekvivalentna ali boljša, je potrebno 
pridobiti pisno soglasje projektanta, ki v obsegu 

projektantskega nadzora, na stroške izvajalca, potrdi 
ustreznost opreme.

Potrebna dodatna dela, ki nastanejo zaradi menjave opeme 

so strošek izvajalca.
- pripravljalna, zaključna in nepredvidena dela, splošni 

stroški, stroški gradbišča, električne energije, 
- ves gradbeni odpad je potrebno odpeljati na najbližjo 

deponijo skladno s pavilnikom o ravnanju z gradbenimi 

odpadki in to dokazovati s pisnim dokazilom.

Hidrantni vod in gasilniki so upoštevani s ločenem sklopu 
POŽARNA OPREMA in popisani za celotni objekt.
Opombo je potrebno upoštevati pri vseh pozicijah tega 
popisa.

KOTLOVNICA

z.št. opis dela količina cena/EM skupna cena

1 KOTLOVNICA 

Upoštevati je potrebno vse točke zapisane v uvodni opombi: 'V 
ceni mora biti vključeno'
Vezava opreme na obstoječi krmilni sistem v sklopu elektro 
instalacij)

1 Priklop veje 5 ogrevanje z radiatorji prostorov v podstrešju na obstoječi 
priključek na razdelilcu, vključno ves potrebni montažni material kpl 1

2 Obtočna črpalka za napajanje veje 5 - Radiatorsko ogrevanje podstrešja
z modulom za priklop na lokalni regulacijski sistem (CNS)

Pel=57 W, 230 V, 50 Hz

q=0,98 m3/h

Hč=4m
ustreza: proizvod IMP tip NMT PLUS PWM H 25/80-180 ali enakovredno kpl 1
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3 3potni regulacijski ventil za regulacijo veje 5 - Radiatorsko ogrevanje 

podstrešja
q=0,98m3/h

kvs=6,3m3/h

dp=2,5kPa

DN 20

Telo ventila iz EN-GJL-250 (GG25), PN16, Tmax=130°C
priključek zunanji navoj - 1 1/4''
s 3 točkovnim pogonom 230V, hod 20 mm, F=400N, w=7,5/15s/mm
ustreza ventil Danfoss VRG 20/6,3 + AMV435 230V - 3točkovni ali 
ustrezno enakovredno kpl 1

4 Temperaturno potopno tipalo (Pt1000) skladno z obstoječim krmilnim 
sistemom s tuljko za montačo na dovodno / povratno cev kpl 2

6 Polnilno praznilna pipica 3/4" kos 2

7 Krogelna pipa navojne izvedbe Kovina PN 10 težke izvedbe z vsem 
pritrdilnim in tesnilnim materialom

DN32 kos 3

DN15 kos 2

8 Nepovratni ventil navojne izvedbe PN 10

DN 32 kos 1

DN 20 kos 1

9 Lovilec nesnage PN 10

DN 32 kos 1

10 Regulacijski ventil PN 10 kot npr. Danfoss MSV-BD z merilnimi 

priključki
DN 25 kos 1

11 Termomanometer Herz 1/2" s T kos-om in vsem tesnilnim materialom 

PN 10 kos 2

14 Jeklena brezšivna cev po DIN 2440 vključno s pritrdilnim, spojnim, 
tesnilnim in obešalnim materialom
DN 32 m 8

DN 25 m 1

DN 15 m 1

15 Dobava in montaža  fitingov (reduc. In T-
kosov,spojke,kolena,prehodnih komadov  …) v vrednosti 35% cene 

grelne mreže kpl 1

16 Toplotna izolacija cevi iz žlebakov, iz penjenega polietilena EPE, 
proizvod ARMSTRONG, Armacel ACE/P , PRIMERNA ZA 

OGREVANJE za Tmax=105°C
ACE/P-25/035 m 2

ACE/P-25/028 m 4

ACE/P-13/018 m 3

17 Dobava in montaža podpor za cevi, cevni razdelilec, iz jeklenih profilov, 
pločevine in pritrdilnega materiala kg 8

18 Antikorozijska zaščita cevi ter cevnih obešal in podpor z minimiziranjem 
po predhodnem čiščenju m2 2

19 Tlačni preiskus cevovoda na 1.5-kratni obratovalni tlak, brez armatur, 
trajanje 24 ur, v skladu s predpisi. O preiskusu se vodi zapisnik, 

prisoten mora biti nadzorni organ. Tesnostni preizkus cevovoda na 1.1-

kratni obratovalni tlak, z armaturami. kpl 1

20 Napisna ploščica za označitev odcepov armatur in aparatov, izdelana iz 
dvobarvne plastične mase, velikosti 80x40mm, z vgraviranimi črkami 
velikosti 15mm, skupaj s pritrdilnim materialom kpl 2

21 Navodila za obratovanje in vzdrževanje, vložena v Al-okvir, zaščitena s 
steklom, vključno dobava in montaža kpl 1
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22 Vezalna shema, vložena v Al-okvir, zaščitena s steklom, vključno 
dobava in montaža kpl 1

23 Vris sprememb za PID v ACAD podloge, potrjeno s strani nadzora kpl 1

SKUPAJ KOTLOVNICA -  €              

REKAPITULACIJA

1 KOTLOVNICA 

Skupaj brez DDV
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POPIS  - OŠ KORENA

DOBAVA IN MONTAŽA OPREME PO SPECIFIKACIJI

V ceni mora biti vključeno:
- dobava in montaža opreme na za to predvidno mesto, 

vključno z manipulativnimi in transportnimi stroški
- Vključene morajo biti meritve, vregulacija sistema, zagon 

naprav, preskusni zagon, poskusno obratovanje (72 ur), 

pregled instalacij, armatur, delovanje črpalk in ostalih 
naprav

- potrebni preboji za vodenje instalacij do fi100 mm, dolbljenje 

žlebov za vodenje podometnih instalacij
- droben varilni in montažni in pritrdilni material, izpiranje 

cevovodov, polnjenje sistemov z mehčano vodo po 4 
Nemške stopinje, sanitarna dezinfekcija vodovodnih cevi

- meritve hidrantnega omrežja s poročilom o meritvah 
pooblaščene organizacije

- meritve mikroklime prezračevalnega sistema s poročilom o 
meritvah pooblaščene organizacije

- oznake cevovodov in napav z nalepkami in napisnimi 

ploščicami
- priprava dokumentacije za tehnični pregled in predajo 

objekta

- priprava dokumentacije za izdelavo projekta izvedenih del

- projekt izvedenih del

- Projektantski nadzor

- V primeru vgradnje opreme, ki ni identična opremi v popisu, 
je pa njej tehnično ekvivalentna ali boljša, je potrebno 
pridobiti pisno soglasje projektanta, ki v obsegu 

projektantskega nadzora, na stroške izvajalca, potrdi 
ustreznost opreme.

Potrebna dodatna dela, ki nastanejo zaradi menjave opeme 

so strošek izvajalca.
- pripravljalna, zaključna in nepredvidena dela, splošni 

stroški, stroški gradbišča, električne energije, 
- ves gradbeni odpad je potrebno odpeljati na najbližjo 

deponijo skladno s pavilnikom o ravnanju z gradbenimi 

odpadki in to dokazovati s pisnim dokazilom.

Opombo je potrebno upoštevati pri vseh pozicijah tega 
popisa.

POŽARNA ZAŠČITA

z.št. opis dela količina cena/EM skupna cena

1 POŽARNA OPREMA
Upoštevati jepotrebno vse točke zapisane v uvodni opombi: 'V ceni 
mora biti vključeno'

1 Sistemske vodovodne cevi iz nerjavnega jekla, izdelane iz 

visokolegiranega avstenitnega nerjavnega CR-NI-Mo-jekla, materiala št. 
1.4401 po DIN-u EN 10088 (npr.GEBERIT-MAPRESS ali enakovredno), 

z izolacijo deb. 19 mm (Hladna voda) in 25 mm (topla in cirkulacija), 

skupaj z vsemi potrebnimi fitingi, tesnilnim, obešalnim, montažnim in 
pritrdilnim materialom.
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DN32 (d35x1,5) - hladna voda m 10

2 Dobava in montaža  fitingov za sistemske cevi (PN 10) za sistem tlačnih 
cevi v vrednosti 45% stroškov cevi. kpl 1

3 Dobava in montaža kovinskih pritrdilnih držal skupaj z vijaki in čepi za en 
toplo hladni set kos 7

4 Toplotna izolacija cevi iz žlebakov, iz penjenega polietilena EPE, 
proizvod ARMSTRONG, Armacel/ACE/P, PRIMERNA ZA OGREVANJE 

za Tmax=105°C
ACE/P-09x35 m 10

5 Krogelna pipa navojne izvedbe Kovina PN 10 težke izvedbe z vsem 
pritrdilnim in tesnilnim materialom

DN25 kos 2

DN20 kos 2

DN15 kos 2

6 Eurohidrant s 30 m poltoge cevi na kolutu v kovinski omarici (pred 

montažo v steni pripraviti podkonstrukcijo), pred njo T kos z odcepom za 
vodo s čistilnim kosom in zapornim ventilo DN25, podometne izvedbe 
vključno z dolbljenjem zidane stene za montažo hidranta in pripradajočih 
cevi. kos 1

7 Dobava in namestitev gasilnikov s pritrdilnim materialom in tipsko 

zaščitno omarico (skladno z zasnovo požarne varnosti)
2.N: ABC prah 6EG (enot gasila) kos 2

8 Meritve notranjega hidrantnega omrežja s poročilom o meritvah 
pooblaščene organizacije kpl 1

9 Priklop hidrantne zanke na obstoječi ravod pri hidrantu v 1 nadstropju kpl 1

10 Tlačni preiskus cevovoda na 1.5-kratni obratovalni tlak, brez armatur, 
trajanje 24 ur, v skladu s predpisi. O preiskusu se vodi zapisnik, prisoten 

mora biti nadzorni organ. Tesnostni preizkus cevovoda na 1.1-kratni 

obratovalni tlak, z armaturami. kpl 1

11 Napisna ploščica za označitev odcepov armatur in aparatov, izdelana iz 
dvobarvne plastične mase, velikosti 80x40mm, z vgraviranimi črkami 
velikosti 15mm, skupaj s pritrdilnim materialom kpl 2

12 Navodila za obratovanje in vzdrževanje, vložena v Al-okvir, zaščitena s 
steklom, vključno dobava in montaža kpl 1

13 Vezalna shema, vložena v Al-okvir, zaščitena s steklom, vključno dobava 
in montaža kpl 1

14 Vris sprememb za PID v ACAD podloge, potrjeno s strani nadzora kpl 1

SKUPAJ POŽARNA OPREMA

REKAPITULACIJA

1 POŽARNA OPREMA

Skupaj brez DDV
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V.V.30/30

V.V.30/30

V.V.30/45

2
6
5

5
0

2
7
5

4
5

1
8
5

V.V.30/50
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1
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4
4
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4
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EE

V.V.30/30

VP=92

O1 O1

V11

V11

O3

O3

O3

O3

SPUŠČEN STROP NPR. ARMSTRONG - 20-30cm

za potrebe prezračevanja

žleb-vert.⌀15 žleb-vert.⌀15

m
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n
t
a
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n
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n
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+
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6.00 m²
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1
0
+
4
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65 55 844 51 377 45
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2468

4
6
6

5
5
4

5
5

5
1
9

3
6

5
5
5

5
5

5
0

5
5
5

1
5
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KABINET

20.85 m²

PARKET

43.90 m²

PARKET

20.85 m²

KERAMIKA

+4.15

+4.15

UČILNICA 2

POZIDAVA VRAT 80/205

ZARADI PREDVIDENE POŽARNE S
TENE

1010730107

3
5

17610120

1
4
6

V.V.30/30

V.V.30/30

V.V.30/30 V.V.30/30

FP1

TAZA 3

A
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SLEME OBST. STREHE
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H
=
2
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=
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0
0
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7
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2
1
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7
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7
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2
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7
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9
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2
1
0
+
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9
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2
1
0
+
4
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8
0

2
1
0
+
4
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63.20 m²

UČILNICA

PARKET

27.40 m²

DELAVNICA

PARKET

16.50 m²

KABINET 3

PARKET

88.40 m²

KNJIŽNICA S ČITALNICA

PARKET

23.05 m²

HODNIK S STOPNICAMI

KERAMIKA

14.60 m²

KABINET 2

PARKET

22.15 m²

KABINET 1

PARKET

7.55 m²

WC-ŽENSKE

KERAMIKA

7.50 m²

WC-MOŠKI

KERAMIKA

9
0

2
1
0
+
4
0

90

210+40

9
0

2
1
0
+
4
0

+7.73

+8.23

+8.22+8.22

STOPNIŠČE

16.20 m²

+8.23

+8.23
+8.23

+8.23

+7.73

+7.73

+7.73

STREŠNO OKNO

ODVOD DIMA
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65 30
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2
9
2

7
8

1
7

7
8

2
4
2

7
8

1
7

7
8

2
7
2

2
0

2
0

2
0

2
0

2
0

65 30 839 30 1539 30

20

70 30

70 30

3
0

6
5

2
5

6
2
4

2
0

1
9
0

2
0

1
0

1
8
0

2
0

7
0

3
0

3
0

7
0

2
0

6
2
4

2
0

6
2
8

2
0

7
0

3
0

3
0

1
4
5
2

3
0

1
5
1
2

3
8
2

7
8

1
1
2

7
8

2
0
7

7
8

1
1
2

7
8

1
7

7
8

2
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357510055

420270

1
5

1
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0

5
1
3

1
0

1
0
0

4
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110 90 40 90 90

20 466 100 92 100 249

146 210 29 29

8
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2
1
0
+
4
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1
6
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1
7
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1
0
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8
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1
0
1

2
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OBST.DIMNIK

7 78 20 78 7 20 7 78 20 78 7
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1
1
4

2
3
1

SO

npr. Velux

78/118

SO

npr. Velux

78/118

SO

npr. Velux

78/118

SO

npr. Velux

78/118

SO

npr. Velux

78/118

SO

npr. Velux

78/118

SO

npr. Velux

78/160

SO

npr. Velux

78/160

SO

npr. Velux

78/160

SO

npr. Velux

78/160

SO

npr. Velux

78/160

SO

npr. Velux

78/160

SO

npr. Velux

78/160

SO

npr. Velux

78/160

SO

npr. Velux

78/160

SO

npr. Velux

78/160

SO

npr. Velux

114/160

SO

npr. Velux

78/160

SO

npr. Velux

78/160

SO

npr. Velux

78/160

SO

npr. Velux

78/160
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npr. Velux
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npr. Velux
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npr. Velux
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npr. Velux
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SO

npr. Velux
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npr. Velux
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SO

npr. Velux

78/160

V.V.30/30V.V.30/30

V.V.30/30

V.V.30/30

V.V.30/30

V.V.30/30

V.V.30/30V.V.30/30

V.V.30/30

V.V.30/30

V.V.30/30

30 355 30 305 30 170 30 105 30 242 30 26 30 305 30 305 30 355 30

30 355 30 305 30 152 30 123 30 298 30 91 30 184 30 305 30 355 30

V.V.30/30

sidrna plošča 30/30

za IPB 200 (HEB)

V.V.30/30

sidrna plošča 30/30

V.V.30/30

sidrna plošča 30/30

V.V.30/30

sidrna plošča 30/30

V.V.30/30

sidrna plošča 30/30

V.V.30/30
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V.V.30/30

sidrna plošča 30/30

V.V.30/30
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V.V.30/30
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sidrna plošča 30/30

za IPB 200 (HEB)
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D
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SO2 SO2

SO2 SO2 SO2 SO2
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SO1
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SO2SO1 SO2 SO2 SO2 SO2 SO2 SO2 SO2SO2

SO3

V8a

V2a

V7 V7

V8a
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V11 V11

V8a

V2a V2a V2a

SPREMEMBA POZICIJE STEN

POVEČANA DELAVNICE
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16.40 m²

RAVNATELJ
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E

V.V.3N/3N
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FP2
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FAZA 2 - IZGRADNJA
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V11
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V11
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HODNIK S STOPNICAMI

KERAMIKA

14.60 m²

KABINET 2

PARKET

22.15 m²

KABINET 1
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7.55 m²
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Č3

M
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M
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Tt

T
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0-120°C

T

0-120°C

T

0-120°C

T

0-120°C

T

1 3

M M

Tt

Č2

Plistors

GPxOn

Tt

Tt

Tt

Tt

Tt

Tt

NOVI R/Z

∅100x2000

P02

HV.2

HK

Tz

g=9,099 m3/h

Tv/Tr=80/70°C

∅65

DN50

M20

AB

A

B

Avtomatika kotlarne

BO1

Mehčalna

naprava

Vodovodna voda

El. napajanje

MN1

Polnjenje sistema

Pel=300W

V
0
1

DN15

D
N
1
5

D
N
1
5

D
N
1
5

DN15

FV

TAKO1

DN20

DN32

obst.

hladna

voda

OBSTOJEČ

PRIKLOP HLADNE

SANIT. VODE

VOD

DOZ

DN32

QC

VŠ1

DN32

Č1

p
o
s
a
m
e
z
n
e

v
o
d
e
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d
o
 

g
e
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ZBIRNI JAŠEK V TERENU

GEOTERMALNO POLJE

PE 32x3,0 v sondo

Tt

Tt

2

M

M

T

0-120°C

T

0-120°C

OK

R(kot)

DN15

p=3bar

Q=200 kW

Tv/Tr=80/60°C

∅50

∅50

P0K
TŠ3

QM

DN40

DN20

P01

HV.1

DN25

M10

AB

A

B

VEJA 2

RADIATORSKO

OGREVANJE-

STARI DEL

Qg=43,46 kW

Tv/Tr=60/50°C

g= 3,738 m3/h

VEJA 3

RADIATORSKO

OGREVANJE-

NOVI DEL

Qg=27,94 kW

Tv/Tr=60/50°C

g=2,403 m3/h

BO2

P03

HV.3

M30

AB

A

B

VEJA 1

VRTEC

Qg=6,0 kW

Tv/Tr=60/50°C

g=0,516 m3/h

VEJA 5

VEJA OGREVANJE

MANSARDA

Qg=11,4 kW

Tv/Tr=60/50°C

g=0,980 m3/h

DN32

V
e
z
a
n
o
 
n
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o
b
s
t
.
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o
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n
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j
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M
-
B
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I
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i

Padpulz

ML

OF2

OM

PŠ1

OF1

M45

Čc1

TŠ1

TŠ2

DN25 DN50 DN50

DN50

P04

HV.4

DN32

DN32

M

VEJA 4

KLIMAT KUHINJA

Q=27,9 kW

Tv/Tr(og.)=60/40°C

g=2,43 m3/h

Tv/Tr(pas. hl.)=15/20°C

g=1,87 m3/h

g=4,549 m3/h

Tv/Tr=80/60°C

∅50

g=9,099 m3/h

Tv/Tr=60/50°C

∅65

Buverus G515-200

M40

AB

A

B

M50

Mph

p01

TM

pasivno hlajenje

Q=10,8 kW

g=1,87 m3/h

g=1,87 m3/h

Tv/Tr=15/20°C

∅32

Tipalo

vtoka

ODPRTO

-letni

režim!

P05

HV.5

M60

AB

A

B

DN32

DODATNA VEJA

Qg=11,4 kW

Tv/Tr=60/50°C

g=0,980 m3/h

ČRPALKA - PO5

m=0,98; Hč=40kPa

N=57 W, 230V, NMT PLUS PWM H 25/80-180

VENTIL ZA HIDRAVLIČNO URAVNOVEŠENJE - HV.5

kvs=9,5m3/h, dP=3kPa

MSV-BD DN25

3-POTNI REGULACIJSKI VENTIL - M60

kvs=6,3m3/h, dP=5kPa

VRG20/6,3 + AMV435

MN1
Avtomatska Ionska mehčalna naprava 

H20ptimo ECO 26

VOD Vodomer DN25 z dajalnikom impulzov 

DOZ

Dozirna naprava Prodos 2

TAKO1

HK

HIDRAVLIČNA KRETNICA Viessman 160/80

priključki 4xDN65

TČ1

Toplotna črpalka zemlja/voda kaskadne izvedbe, kot Plistor

VŠ1

REGULATOR PRETOKA TAKO SETTER DN20, kvs= 5 m3/h, V= 8-30 l/min

Nastavitev na 16,6 l/min (nastavitev na "E")

Merjenje in rejulacija temperature

Tripotni rejulacijski lentil z elektromot. pojonom

Termometer

Merilnik tlaka s pipico

Redukcija celoloda

Krojelni lentil/prirobnična loputa

Padec horizontalnih celolodol 0,4%

Dušilni lentil (nastalitel pretoka)

Nepolratna loputa

Varnostni lentil

Obtočna črpalka

Odzračelalna posoda

Odtočni lijak

Altomatski odzračelalni lonček

Ventil s ključalnico

TIC

Diferenčno tlačni rejulator

QC

Vodomer

Toplotni štelec

QM

tlačno tipalo 

Avtomatski polnilni ventil BA z 

varovanjem povratnega toka Caleffi 574

Trislojne cevi za sanitarno toplo vodoe

SANITARNA TOPLA VODA 

SANITARNA TOPLA VODA - CIRKULACIJA

ELEKTRO POVEZAVE PLISTOR

T
t

OF1

OM

MERILEC PORABE KURILNEGA OLJA, CONTOIL VZO 4

PŠ1

OF2

PREHODNI OLJNI FILTER Z ZAPORNIM VENTILOM, 

Oventrop OILPUR E A, 3/8", filt. vložek 50-75 um

OLJNI FILTER Z ODZRAČNIKOM, 

Oventrop TOC DUO 3, filt. vložek Siku 25-40 um

PE plastične cevie

ELEKTRO POVEZAVE OSTALO

PREDTOK GEOSONDA

POVRATEK GEOSONDA

TČ PREDTOK

TČ POVRATEK

Razvod jeklene šivne cevie

OGREVANJE PREDTOK OBSTOJEČE/NOVO

OGREVANJE POVRATEK OBSTOJEČE/NOVO

Temperaturno tipalo 1-WIRE
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