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2.3   KAZALO VSEBINE NAČRTA (PZI)     št.: 2-22/2024-K-P 
 

2.1 Naslovna stran načrta (P1C) 

2.2 Izjava projektanta načrta in pooblaščenega strokovnjaka, ki je izdelal načrt v PZI in PID  (P2C) 

2.3 Kazalo vsebine načrta       

2.4 Tehnično poročilo 

2.5 Popis del     

2.6 Tehnični prikazi 

SITUACIJE: 
2.6.1 Prikaz stanja prostora in obstoječe infrastrukture na zemljišču   M1:1000 
2.6.2 Gradbena situacija s prikazom komunalnih vodov na geodetski podlagi   

2.6.2/1 LIST 1/4          M1:250 
2.6.2/2 LIST 2/4          M1:250 
2.6.2/3 LIST 3/4          M1:250 
2.6.2/4 LIST 4/4          M1:250 

2.6.3 Situacija na katastrskem načrtu       
2.6.3/1 LIST 1/4          M1:250 
2.6.3/2 LIST 2/4          M1:250 
2.6.3/3 LIST 3/4          M1:250 
2.6.3/4 LIST 4/4          M1:250 

2.6.4 Prometna situacija        
 2.6.4/1 LIST 1/2          M1:500 
 2.6.4/2 LIST 2/2          M1:500 

 
2.6.5 PREČNI PROFILI:   

2.6.5/1 Prečni profili ceste (P1-P18)     M1:100/100 

2.6.5/2 Prečni profili ceste (P19-P32)     M1:100/100 

 

2.6.6 VZDOLŽNI PROFILI CESTE:   
2.6.6/1 Vzdolžni profil ceste (P1-P18)     M1:500/100 

2.6.6/2 Vzdolžni profil ceste (P18-P32)     M1:500/100 

 
2.6.7 Vzdolžni profil meteorne kanalizacije      

2.6.7/1 odsek MJ1 - MJ8       M1:500/100 

2.6.7/2 odsek MJ1 - MJ14       M1:500/100 

2.6.7/3 odsek MJ15 - MJ17 in odsek MJ15 - MJ18    M1:500/100 

2.6.7/4 odsek MJ19 - MJ32      M1:500/100 

   

DETAJLI: 
2.6.8 Detajl zaščite in križanj obstoječih vodov pri ureditvi JP   M1:50 
2.6.9 Karakteristični prečni prerez vozišča     M1:30 
2.6.10 Karakteristični prečni prerez AP v odstavni niši    M1:50 
2.6.11 Detajl polaganja cevovoda – meteorni kanal (karakteristični prikaz)  M1:25 
2.6.12 Detajl zaščite in križanj meteornega kanala z obstoječimi vodi   M1:33 
2.6.13 Detajl trapezne ploščadi - grbine za umirjanje prometa   M1:50  
2.6.14 Detajl peskolova – cestnega požiralnika     M1:25 
2.6.15 Detajl postavitve vertikalne prometne signalizacije    M1:25 
2.6.16 Detajl prehodne rampe za prehod funkcionalno oviranih oseb in 

vgradnje bet. robnika       M1:30 
2.6.17 Detajl taktilne oznake       M1:20 
2.6.18 Detajl AB zidu (karakteristični detajl)     M1:30 
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2.4 TEHNIČNO POROČILO    
 

2.4.1 Splošno in opis obstoječega stanja 

 

Območje Gasilske ulice, katera se navezuje na glavno smer Ceste na Ostrožno v Celju, 

predstavlja strnjeno naselje vrstnih in posameznih stanovanjskih hiš. Cesta je zaradi 

zgoščene pozidave območja in povezave naselja proti Šmartinskemu jezeru relativno zelo 

prometno obremenjena.  

 

Cesta predstavlja javno dvopasovno, dostopno in povezovalno cesto, ki je v lasti in 

upravljanju Mestne občine Celje.  

 

Obstoječ povprečni normalni prečni profil ceste: 

Vozišče: 1 x 5.60  (2x vozni pas š=2.80m) 

 

Odsek obravnavane ceste je bil v preteklosti urejen v skladu s takratnimi prostorsko-

bivanskimi potrebami, katere so se z leti spremenile, predvsem v smislu povečanja 

poseljenosti območja in prometne obremenitve vozišča.  

 

Investitor Mestna občina Celje želi odsek obravnavane ceste obnoviti, posodobiti in 

razširiti z dograditvijo pločnika širine 1.60m na način, da bo širina vozišča skupaj znašala 

povprečno 5.75m. Vozišče bo v osnovi zaradi priključni dovozov ohranilo vzdolžne in 

prečne elemente vozišča. 

Skupna dolžina obravnavanega odseka ceste za obnovo in dograditev pločnika znaša 

618.90m. 

 

Sočasno je z dograditvijo pločnika in ureditvijo vozišča ulice, predvidena tudi obnova 

javne razsvetljave.  

Hkrati z ureditvijo odseka ceste bo izvedena tudi obnova vodovoda, ki je predmet druge 

projektne dokumentacije (projektant RCI, d.o.o., št.proj: 1437/2022 in 1438/2022) in za 

katero je pridobljeno tudi gradbeno dovoljenje.       

 

Odsek predmetne ceste je iz razloga izboljšanja varnosti pešcev kot ostalih udeležencev v 

prometu predviden za posodobitev z dograditvijo pločnika, ureditvijo avtobusnih 

postajališč, prehodov za pešce, ter obnovo in ureditvijo odvodnjavanja ceste.  

 

Predvidena posodobitev obravnavanega odseka ceste se predvideva v sklopu javnih 

vzdrževalnih del oz. sredstev iz javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov trajnostne 

mobilnosti v obdobju 2023 – 2029.   

 

2.4.2 Opis skladnosti objekta s prostorskimi akti in predpisi o urejanju prostora 

 

Na območju predvidene ureditve velja prostorski akti:  

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine 

Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega 

družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne 

občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list RS; št. 86/2001), 
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- Skladnost nameravane gradnje z veljavnim prostorskim aktom se izkazuje: 
 

Obravnavana posodobitev vozišča je v skladu z veljavnimi Občinskimi odloki o 

prostorskih ureditvenih pogojih (OdPUP) Mestne občine Celje.  

 

Predvidena gradnja posega v varovalni pas obstoječega EE nadzemnega omrežja (Elektro 

Celje d.d.), TK (Telekom Slovenije) in KKS vodov (United Fiber d.o.o.), vodovodnega 

omrežja (VO-KA jp d.o.o.) in plinovoda (Energetika d.o.o.). Skladnost (varovana območja 

GJI) je izpolnjena z varovanjem posameznih vodov, skladno s pogoji posameznega 

upravljalca voda (Elektro Celje, Telekom Slovenije, United Fiber d.o.o, VO-KA j.p. 

d.o.o., Energetika d.o.o.), skladno z detajlom izvedbe križanj, prečkanji in približevanji s 

komunalnimi vodi, ter pridobljenimi končnimi pozitivnimi mnenji posameznega 

mnenjedajalca.  
 

2.4.3 Tehnični podatki  

 

• VRSTA PROMETA IN RAČUNSKA HITROST: 

Rekonstruirana cesta poteka v območju gosto poseljenega območju in bo ohranila 

obstoječo kategorizacijo kot občinska . Računska hitrost znaša 50 km/h. 

 

• HORIZONTALNI ELEMENTI: 

Tehnični elementi se prilagajajo obstoječi občinski cesti, skupinskim in posameznim 

priključkom ter okoliškemu terenu. Minimalni horizontalni radij znaša 74,68 m. Potek 

trase ceste je prikazan v situacijah. Pri oblikovanju horizontalnih elementov je v največji 

možni meri upoštevana sredinska os poteka obstoječega vozišča in navezava na obstoječe 

stanje v začetni in končni stacionaži.  

 

• TIPSKI PREČNI PROFIL: 

 

Občinska lokalna cesta:  

- širina voznega pasu : 2,875 m 

- širina vozišča: 5,75 m 

- širina bankine: 1,00 m 

- širina hodnika za pešce: 1,60 m 

- širina prometnega profila vozišča: 5,75 m 

- širina prostega profila vozišča: 6,75 m 

- širina prostega profila vozišča z enostrankim hodnikom za pešce: 7,60 m 

- širina prostega profila vozišča z obojestranskim hodnikom za pešce: 9,45 m 

- brežina– vkopane in nasipne brežine so prilagojena obstoječemu terenu v naklonu 1:1,5 

 

• PREČNI SKLONI: 

Prečni skloni vozišča znašajo maksimalno 2,50%. Nagib bankine znaša 6 % od vozišča.  

 

• PRIKLJUČKI: 

V začetni in končni stacionaži navezava na obstoječ asfalt oz. vozišče. 

 

• RAZŠIRITVE: 

So predvidene v posameznih horzontalnih krivinah ceste oz. radijih in prehodnicah. 

Znašajo do cca. maksimalno 1,00 m. 
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2.4.4 Zasnova in opis predvidene ureditve  

 

Projektna dokumentacija prikazuje obnovo in ureditev odseka Gasilske ulice od križišča z 

Cesto II. grupe odredov oz. Gasilnega doma, do nadvoza z avtocesto v dolžni 618.90m.  

Na celotnem odseku je ob desnem robu vozišča (glede na označitev stacionaže ceste) 

predvidena dograditev pločnika širine 1.60m. Na levi strani vozišča je dograditev pločnika 

predvidena na dveh odsekih, in sicer od profila P3 do P8, oz. od navezave v Cesto II. 

grupe odredov do prvega priključka ceste v Erjavčevo ulico in na odseku od drugega 

priključka/navezave ceste v Erjavčevo ulico do točke med profilom P22 in P23. 

 

V križišču Gasilske ulice z Cesto II. grupe odredov je predvidena ureditev usmerjevalnega 

otoka z podaljšanjem pločnika in ukinitvijo cestnega priključka k gasilnem domu. Namen 

tega je usmeritev in umiritev toka vozil iz smeri ulice Ceste II. grupe odredov.  

 

Odvodnjavanje vozišča ulice bo zagotovljeno s prečnimi in vzdolžnimi skloni vozišča 

mestoma v meteorne vpadne jaške ceste in posredno preko predvidene meteorne 

kanalizacije v obstoječo meteorno in mešano kanalizacijo. 

 

Z ureditvijo ceste, je predvidena ponovna ureditev, oz. obnova dveh parov avtobusnih 

postajališč. Ureditev avtobusnega postajališča na levi strani vozišča v profilu P3 je 

predvidena v odstavni niši, na nasprotni strani pa na vozišču. Prav tako se na vozišču, 

zaradi ne-razpložljivega prostora uredi par avtobusnih postajališč med profili P22 – P24.  

 

Na čakalnem prostoru potnikov je na vsakem posameznem postajališču predvidena 

postavitev tipizirane dvomodulne avtobusne nadstrešnice s košem za smeti.  

Hkrati je predvidena označitev talnih oznak postajališča in zarisom prehodov za pešce na 

cestišču. 

 

Obe strani avtobusnih postajališč bosta služili za redno avtobusno linijo. Promet preko 

obeh postajališč bo potekal enosmerno. 

 

Na odseku ceste so predvideni trije prehodi za pešce. Ureditev prehoda za pešce v ulici v 

profilu P8 in med profilom P20 in P21 bosta zaradi ukrepa umirjanja prometa izvedena na 

trapezni grbini.  

 

Predviden je povprečni normalni prečni profil: 

Vozišče: 1 x 5.75m  (2x vozni pas š=2.875m) 

 

Z obnovo vozišča ceste so na celotnem delu obnove predvideni enostranski-izmenjajoči 

prečni nagibi vozišča, ki znašajo povprečno 2.50 %. Prečni nagib pločnika znaša 2%. 

Nagibi bankin znašajo 4.0%. 

 

Za potrebe projektiranja je bil izveden geodetski posnetek stanja terena. Prikaz 

obstoječega stanja je prikazan v načrtu »2« oz. risbi št. 2.6.1 Prikaz stanja prostora in 

obstoječe infrastrukture na zemljišču. Potek obstoječih infrastrukturnih vodov območja je 

pridobljen iz katastra obstoječe javne infrastrukture (GJI) in z pridobljenimi projektnimi 

pogoji. 

 

Sočasno s predvideno posodobitvijo vozišča ceste in dograditvijo pločnika, je na celotnem 

delu predvidena tudi obnova, oz. ponovna ureditev javne cestne razsvetljave območja, 

katera se bo navezala na obstoječo javno razsvetljavo. Z predvideno novo javne 

razsvetljave se obstoječa priključna moč z vgradnjo varčnih LED svetil ne bo povečala.   
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Javna razsvetljava je prikazana v posebnem načrtu »3«-načrt s področja elektrotehnike 

– Načrt elektroinštalacij - javna razsvetljava, podjetje Elektrosignal d.o.o., št.: 6198/25-

JR in je sestavni del projektne dokumentacije.  
 

Sočasno z predvideno posodobitvijo in ureditvijo ceste bo po drugi projektni 

dokumentaciji (RCI, d.o.o., št. Proj.: 1437/2022 in 1438/2022), izvedena obnova 

vodovoda. 

 

Skladno z pogoji upravljalca TK – elektronskih komunikacij, United fiber d.o.o., je 

predvideno umestitev in sopolaganje kabelske kanalizacije 2xfi50mm in fi40mm ter 

vmesnih kabelskih jaškov. 

 

Pred pričetkom gradnje je potrebno izvesti evidentiranje obstoječe infrastrukture in 

natančno zakoličbo le teh iz strani pooblaščenega upravljalca voda, dela v območju vodov 

pa izvajati izključno po navodilih upravljalca tangiranega voda. 

 

Pri izvedbi del v pasu obstoječih vodov je potrebno dosledno upoštevati zahteve iz 

projektnih pogojev in navodila v času gradnje posameznega upravljalca tangirane 

infrastrukture (kanalizacija, vodovod VO-KA j.p. d.o.o., Celje , TK vodi – Telekom 

Slovenije d.d.,  Kabelska TV – Telemach/United Fiber d.o.o., EE vodi – Elektro Celje 

d.d., cestno telo – Mestna Občina Celje, Plinovod – Energetika Celje d.o.o.). 

 

Po končanih delih bo potrebno vse z gradnjo poškodovane površine urediti v prvotno 

stanje.  

 

Pri izvedbi del v cestnem telesu je potrebno dosledno upoštevati projektne pogoje Mestne 

občine Celje. 

 

Vsi posegi v varovalnem pasu cest se morajo izvesti skladno z tehničnimi specifikacijami 

za ceste TSC 08.512: »Varstvo cest, izvajanje prekopov na voznih površinah«, 

Projektiranje Dimenzioniranje novih asfaltnih voziščnih konstrukcij« -TSC 06.520:2009, 

»Smernice in tehnični pogoji za graditev asfaltnih plasti«-TSC 06.300/06.410:2009, 

Pravilnikom o projektiranju cest in Zakonom o javnih cestah.  

 

2.4.5 Lokacija predvidene ureditve 

 

Predvidena ureditev ulice z posegi je predvidena sledečih zemljiških parcelah  (vse k.o. 

Ostrožno): 

 

811/12, 906/82, 906/28, 906/81, 811/14, 811/18, 811/28, 810/25, 810/4, 811/19, 1161/24, 

1145/4, 965/50, 1145/4, 808/30, 808/43, 1172/2, 1172/1 (navezava priključka ceste), 965/8 

(navezava priključka ceste), 965/46, 967/6, 967/11, 806/4, 963/6, 1145/16, 812/46, 812/30, 

827/15, 962/17, 960/1, 960/11, 827/105, 1163/1, 962/31, *314, 1208,  

 

Predvidena ureditev vozišča Gasilske ulice na obravnavanem območju je v skladu s 

prostorskimi razvojnimi akti Mestne Občine Celje.   
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2.4.6 Opis projektnih rešitev 

 

Vertikalni potek ceste sledi v največji meri obstoječemu terenu, vzdolžni skloni znašajo 

med -1,67 %  in 6,8 %, prečni nakloni pa so konstantno oz. maksimalno 2,5 %. Vijačnje 

vozišča poteka na treh mestih tekom trase.  

 

Odvodnjavanje meteorne vode s ceste se uredi z ustreznimi vdolžnimi in prečnimi do 

cestnih jarkov in požiralnikov s peskolovi ter nadalje v meteorno kanalizacijo.  

 

Dela na prometnih površinah je potrebno izvajati skladno s cestno – prometnimi predpisi 

in izdanimi soglasji oz. projektnimi pogoji. Vsa gradbena dela mora izvajalec izvajati 

tako, da ne poškoduje obstoječih objektov in površine. Nastala škoda, ki bi se zgodila 

zaradi nestrokovnega izvajanja del gre na stroške izvajalca. 

 

• SPODNJI USTROJ CESTE: 

Z izvedbo ceste na mestih kjer je nova trasa je predvidena izdelava spodnjega ustroja, kjer 

bo potrebno izvesti tampon. Potrebno je utrditi planum za celotno vozišče, da ne bo prišlo 

do posedanja in razpok v asfaltni površini. Planum spodnjega ustroja se izvede v padcu 

min 4 %.  Na vrhu spodnjega ustroja, to je na planumu raščenih temeljnih tal oziroma 

obstoječi kamniti posteljici mora biti zagotovljena nosilnost Evd > 40 MN/m2, Ev2 > 80 

MN/m2. 

V kolikor ni možno doseči potrebne zbitosti planuma, je potrebna izboljšava temeljnih tal, 

katera s tem projektom ni predvidena. Po potrebi se položi geotekstil natezne trdnosti 

minimalno 10 kN/m. Dela se morajo izvajati pod nadzorstvom geomehanika. 

 

• ZGORNJI USTROJ CESTE: 

Nov zgornji ustroj nastopi pri celotni obravnavani dolžini ceste. Tamponski sloj se dobavi 

in vgradi na primerno pripravljeno posteljico. Tamponski sloj se vgrajuje v plasteh 

debeline 30 cm. Zgoščenost v nevezano nosilno plast vgrajene zmesi zrn mora znašati v 

povprečju najmanj 98% glede na največjo gostoto zmesi zrn po modificiranem postopku 

po Proctorju. Spodnja mejna vrednost zgoščenosti lahko od povprečja odstopa največ 3%. 

Na planumu nevezane nosilne plasti (tampon) mora biti zagotovljena nosilnost Evd > 55 

MN/m2, Ev2 > 120 MN/m2.  

 

Voziščno konstrukcijo se projektira kot lokalna občinska cesta z lahko do srednje težko 

prometno obremenitvijo. Za obravnavano cesto so primerne naslednje sestave voziščne 

konstrukcije: 

1. obrabna plast: 4cm, bitumenski beton AC 11 SURF B 70/100 A4  

2. nosilna plast: 8 cm, bituminizirani drobljenec AC 22 BASE 70/100 A4 

3. 30-40 cm, tamponski drobljenec D 32 min  

4. 40 cm, gramozna posteljica iz zmrzlinsko odpornega materiala D 0-120 min 

 

Za hodnik za pešce se uporabi naslednja sestava konstrukcije: 

1. 5 cm, obrabna plast: bitumenski beton AC 8 SURF B 50/70 A5  

2. 20-30 cm, tamponski drobljenec D 32 min 20-30 cm 

3. 30 cm, gramozna posteljica iz zmrzlinsko odpornega materiala D 0-120 min  

 

Po končanih asfalterskih delih se bankine dosujejo in uvaljajo s finejšim gramoznim 

drobljencem v debelini asfaltne plasti in širini 0,5 m. 

 

Kvaliteta vgrajenih asfaltnih slojev naj ustreza standardu TSC 06.416 : 2003 za obrabne 

sloje in TSC 06.330 : 2003 za spodnje nosilne sloje. 
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2.4.7 Gradbena izvedba 

 

2.4.7.1 Organizacija gradbišča in priprava na pričetek gradnje 

. 

Pred pričetkom gradnje mora izvajalec naročiti geodetsko zakoličbo z izdelavo zapisnika o 

zakoličbi. 

 

Izvajalec del mora pred pričetkom pripraviti načrt ureditve gradbišča in urediti ter 

zavarovati gradbišče  z ustreznimi sredstvi, v skladu s predpisi o varstvu pri gradbenem 

delu. 

 

Pred posegom oz. pričetkom del mora izvajalec preveriti prisotnost obstoječih komunalnih 

in infrastrukturnih vodov in pri posameznem upravljalcu infrastrukture naročiti natančno 

zakoličbo le teh. Ob izvedbi zakoličbe obstoječe infrastrukture se pripravi zapisnik s 

podpisom osebe katera je izvajala zakoličbo in nadzor varovanja infrastrukture. Pri 

izvedbi del v pasu obstoječih vodov je potrebno dosledno upoštevati zahteve upravljalca 

tangirane infrastrukture.    

Gradnja bo potekala v območju javnih zemljišč (cesta), katere je potrebno po končani 

izvedbi vzpostaviti v prvotno stanje.  

 

Izvajalec del mora urediti dostope do lokacije gradbišča. Zaradi strnjenega dela 

stanovanjskih hiš in dovozov v priključne ulice, bo potrebno dnevno zagotoviti ustrezen 

dostop k stanovanjskim objekom.   

 

Na odsekih, kjer je možnost in kjer nastopa pojav talne vode, se naj cevovod (meteorni 

vpadniki in meteorna kanalizacija) na tem delu izrecno položi na betonsko posteljico iz 

pustega betona. 

 

Vsa dela se lahko izvajajo le pod neposrednim vodstvom pooblaščene strokovne osebe. 

 

Potek obstoječih komunalnih in energetskih  vodov je v prikazan na osnovi dobljenih 

podatkov na terenu in v času izdelave geodetskega posnetka, ter pridobljenih projektnih 

pogojev.  

 

Vso obstoječo infrastrukturo je potrebno varovati in zaščititi skladno z navodili 

upravljalcev. 
 

2.4.7.2 Gradbena dela (izkopi, cevovodi, vgradnja,….zasipi) 

 

- Izkopi – zemeljska in gradbena dela 

 

Pričakuje se, da bodo izkopi (za umestitev pločnika in mestoma širitev vozišča) na 

območju predvidene gradnje v povprečju potekali v globini do spodnjega nivoja zgornjega 

ustroja ceste, oz. v globini do cca. 0.70m, za gradnjo meteornih vpadnih kanalov in 

kanalizacije v globini cca. 0.90-1.3m.  

 

Izkopi za ureditev AP postajališča v odstavni niši (profil P3) bodo predvideno potekali v 

globini zgornjega ustroja ceste, predvideno v povprečni globini do cca. 0.60m (zamenjava 

zg. ustroja) oz. do največ 1.0m.  
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V kolikor bi se ob izkopu naletelo na slabo nosilna tla ali dotoke podtalnice, je potrebno 

kontaktirati geomehanika, ki bo določil način in potrebne ukrepe ob izvedbi zemeljskih 

del.  

 

Glede na lokacijo predvidene gradnje, bo možna izvedba strojnih izkopov v večjem delu 

območja gradnje, z izjemo približevanja obstoječim komunalnim vodom, kot so plinovod, 

EE vodi, TKvodi, v območju katerih bo potrebno izvajati tudi ročno.  

 

Pri izvajanju zemeljskih del je potrebno upoštevati pravila varnega dela in izvajati ukrepe 

s področja varstva pri delu in pri tem po potrebi zagotoviti sodelovanje geomehanika, ki 

naj spremlja izvajanje zemeljskih del in sproti glede ugotovljene karakteristike zemljine 

določa ukrepe za varno izvedbo del, ter po potrebi tudi način sanacije temeljnih tal. 

 

Vstop v gradbeno jamo ali jarek, ki je globji od enega (1.00) metra brez uporabe 

tehnologije varovanja jarka pred porušitvijo je strogo prepovedan. 

 

Posodobitev obravnavanega cestnega odseka ulice je predvidena v obstoječi liniji ceste, z 

minimalno prilagoditvijo vzdolžnih elementov ceste, glede na predvideno ureditev. 

Povprečna širina asfaltnega vozišča znaša 5.75m, s čimer je vozišče razdeljeno v dva 

vozna pasova 2x2.875m. 

 

Izgradnja oz. dograditev pločnika je predvidena v širini 1.60m. 

  

Cesta se v krajnih točkah navezuje na obstoječe vozišče. Na celotnem odseku ceste je 

predvideno pet navezav na obstoječe priključke ulic.  

 

Detajlni potek in prikaz obnove in širitve odseka ceste, s prečnimi profili in vzdolžnimi 

elementi je prikazan v risbah pričujoče dokumentacije.  

 

Zgornji ustroj izkopa voziščne konstrukcije je predviden iz tampona (0-32mm), ki bo 

utrjen do nosilnosti 100MPa. 

 

- Izkopi za meteorne kanale 

 

Pri izvedbi izkopov jarka za meteorne vpadne kanale iz cestnih požiralnikov in meteorno 

kanalizacijo,  ter zasipu jarka je potrebno uporabljati standard SIST EN1610.  

 

Izkopan material pri izkopu je potrebno odlagati min. 1.0m od roba izkopa (jarka). 

 

Odvečni material je potrebno sproti odvažati na začasno gradbeno deponijo.  

 

Pri sami vgradnji meteornih vpadnih kanalov, meteorne kanalizacije in jaškov je potrebno 

zagotoviti ustrezno podlogo in zasipe oz. upoštevati navodila proizvajalca, standard SIST 

EN1610 in  pravila stroke pri vgradnji in zasipih cevovodov ter jaškov. 

 

V kolikor so prisotno slabo nosilna temeljna tla, jih je potrebno poglobiti in v prisotnosti 

geologa sanirati s pustim betonom (tudi ob pojavu talne vode!). Podobno se postopa v 

primeru pojava večjih kamnov ali skalnih samic.  

 

Tako pripravljeno temeljno plast je potrebno utrjevati enakomerno po celotni širini in 

dolžini jarka do zbitosti 95% po Proctorju (SPP-standardni Proctorjev preskus).  
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Posteljica se izvede na pripravljeno/izravnano dno oz. temeljno plast (po potrebi) jarka z 

vgradnjo izravnalne plasti iz peščenega materiala granulacije 0-16mm, oz. po potrebi v 

bolj obremenjenih površinah iz pustega betona.  

 

Polaganje cevi direktno na izravnano dno ali utrjeno podlago, brez izoblikovanja ležišča 

cevi ni dovoljeno. Temeljna in izravnalna plast skupaj tvorita posteljico cevi. 

 

Transport in manipulacija cevi na gradbišču se mora izvajati na način, da se ne poškoduje 

cevi. Poškodovane cevi ni dovoljeno vgrajevati. 

 

Cevi na deponiji in vgrajene cevi morajo biti na prostih koncih zaščitene – zaprte. 

 

Obsip cevi (cona cevovoda) se izvede s peščenim materialom granulacije 0-32mm, do 

višine 30cm nad temenom cevi. Utrjevanje ob boku cevi se izvaja v plasteh z lahkimi 

komprimacijskimi sredstvi do zbitosti 90% SPP (50Mpa), oz. v območju cevovoda v cesti 

98% SPP-ja (80Mpa). Pri tem je potrebno paziti, da se z nabijanjem ne povzroča dodatnih 

obremenitev na cev in se ta ne dviguje oz. ne prestavi iz ležišča. Cevovod se obsipava v 

plasteh po 30cm in sproti utrjuje na obeh straneh cevovoda, pri čemer se pazi da je 

material ustrezno podbit ob bokih cevi. 

 

Zasip jarka cevovoda se izvede (cona zgornjega ustroja ceste) z tamponom 0-32mm in 

utrjevanjem do nosilnosti 100Mpa. 

 

Vgradnja jaškov meteorne kanalizacije:  

Predvidena je vgradnja AB jaškov DN800 mm za cevi profila vtoka/iztoka do fi600mm. 

Izvede se izkop gradbene jame jaška, katere dno je potrebno ustrezno izravnati. Vgradnja 

jaška kanalizacije oz. prvo baze jaška z pripravljeno muldo jaška se izvede na predhodno 

pripravljeno utrjeno peščeno podlogo granulacije 0-16mm, debeline 20cm in utrjeno do 

zbitosti 97% SPP. V primeru prisotnosti talne vode se na licu mesta pripravi pusto 

betonsko podlogo, oz. temelj iz betona marke C20/25. V vsakem primeru se priporoča, da 

se posteljica jaška izvede iz pustega betona C20/25, debeline 20cm. Predvidena je strojna 

namestitev baze in ostalih elementov jaška. Pri strojni manipulaciji posameznih elementov 

jaška, je potrebno upoštevati navodila proizvajalca jaška. Na nameščeno bazo jaška se v 

odvisnosti od globine dna jaška nadgrajujejo posamezni nastavki, katerim sledi konus 

jaška z nastavkom pokrova jaška in AB obroč z LTŽ pokrovom fi600mm nosilnosti 

400KN.    

 

Kadar je višinska razlika med vtokom in iztokom iz jaška večja od 60cm, se izvede 

kaskadni jašek z fajfo. Na stikih posameznih elementov jaška, ki morajo biti vodotesni, je 

obvezna vgradnja gumi tesnila. Za zagotovitev kvalitetne spojitve elementov je potrebno 

na obodu elementa jaška vzpostaviti enakomeren in ustrezen pritisk. Pri tem se predhodno 

na modul jaška namesti ustrezno leseno ploščo, ki omogoča enakomeren pritisk po celem 

obodu jaška.  

 

Pred namestitvijo cevi v pripravljeno odprtino jaška je potrebno preveriti sedež in čistost 

vstopnega tesnila. Morebitne nečistoče na vstopnem tesnilu je potrebno predhodno očistiti. 

Za lažjo montažo cevi je potrebno uporabljati ustrezno mazivo (kalijevo mazivo) za cevi 

in tesnila. 
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- Preskus tesnosti cevovoda in jaškov kanalizacije 

 

Izvajalec mora pred pričetkom gradnje seznaniti nadzor in mu dati v potrditev predlog o 

načinu izvedbe preskusa tesnosti. Iz predloga je razvidna dolžina posameznih probnih 

odsekov ter potrebni instrumenti in oprema za izvedbo le tega.  

Preskus mora biti opravljen iz strani organa, ki je akreditiran za tovrstno dejavnost.  

Dolžnost izvajalca je izvesti kanalizacijo tako, da bo preskus uspešen. Med potekom 

izvedbe preskusa se vodi zapisnik, ki ga potrdi izvajalec in nadzor.  

Preskus se mora izvajati skladno z standardom SIST EN1610 in pravili stroke. Tesnost 

gravitacijskih cevovodov in jaškov se izvaja z zrakom (postopek »L«) ali z vodo 

(postopek »W«). Cevi in jaški se lahko preskušajo ločeno (npr. cevi z zrakom, jaški pa z 

vodo). Pri preskušanju s postopkom L je število popravkov in ponovnih preskusov po 

neuspešnem preskusu neomejeno. Če je preskus z zrakom enkrat ali vedno neuspešen, je 

dovoljeno preiti na preskus z vodo, v tem primeru je rezultat preskusa z vodo odločilen.  

Pred obsipom kanala se lahko izvede pred-preskus, končni glavni preskus se izvede po 

zasipu in odstranitvi eventuelnega opaža.  

 

Preskus tesnoti tlačnih kanalov je potrebno izvesti po standardu PSiST prEN 805-poglavje 

10. V kolikor je potrebno se potrebno cevi pred izvedbo tlačnega preskusa zasuti do te 

mere, da ne more priti do premikov, ki bi povzročili netesnosti. Območje okrog spojev 

cevi mora biti prosto in nezasuto.. 

 

- Posodobitev vozišča in dograditev pločnika  

 

V posodobitev odseka ceste je predvidena enostranska širitev za namen izgradnje pločnika 

širine 1.60m in mestoma širitve vozišča za namen izboljšanje prevoznosti ceste. 

 

Prilagoditev vzdolžnih elementov je glede na predvideno ureditev minimalna.  

 

Vozišče ceste se v krajnih točkah navezuje na obstoječe vozišče oz. vozno površino.  

 

Pri izvajanju zemeljskih del je potrebno v nadzor vključiti geomehanika, ki naj sodeluje 

pri določanju tehnologije gradnje in varovanju gradbene jame ter pregleda temeljna tla. 

 

Prečni nakloni vozišča znašajo povprečno 2.5%. Prečni nagibi pločnika znašajo 2.0%.  

 

Prečni nagibi bankin znašajo 4.0%. 

 

Detajlni potek in prikaz ureditve ceste, s prečnimi profili je prikazan v risbah 

dokumentacije z oznako »2« načrt s področja gradbeništva - načrt posodobitve ceste. 

 

Na vseh asfaltnih površinah se predvideva odstranitev obstoječega asfalta. Nastali material 

od odstranitve asfalta bo možno uporabiti za ponovni zasip oz. eventuelno in po potrebi 

ponovno pripravo zgornjega ustroja ceste.  

 

Po odstranitvi asfalta se na mestih slabših nosilnosti tal oz. zg. ustroja, izvede poglobitev, 

ter izdelava nove tamponske blazine (d=30 do 40cm) z utrjevanjem do nosilnosti 100Mpa. 

 

Na mestih širitev vozišča ceste (gradnja pločnika in širitev vozišča) se po odstranitvi 

asfalta, tlakovcev ali odriva humusa oz. (gornjega sloja zemljine) izvede izkop povprečne 

globine 0.70m in širine od 1.70m – 1.90m za namen širitve ustroja ceste. Priporoča se, da 
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pred pričetkom gradnje planum temeljnih tal pregleda geolog in po potrebi izmeri njegovo 

nosilnost.  

 

V kolikor so prisotna tla slabših karakteristik, se naj izvede sanacija temeljnih tal oz. 

spodnjega ustroja z vgradnjo plasti iz nevezanega zmrzlinsko odpornega kamnitega 

nasipnega materiala granulacije 0-120mm. Debelina plasti se določi glede na dejansko 

stanje tal. Naveden nasipni material se vgradi na predhodno položen politlak. 

 

Na preostalih površinah ceste se po odstranitvi asfalta izvede planiranje in uvaljanje 

(zaklinjanje) obstoječega planuma zg. ustroja površine vozišče, v predvidenih naklonih. 

 

Na mestih kjer bo potrebno izvesti nasip, se naj ta izvede iz nevezanega zmrzlinsko 

odpornega kamnitega nasipnega materiala granulacije 0-120mm in tamponske blazine 

debeline 30m.   

 

Izvede se izkop in pripravi podloga za vgradnjo robnikov. Vgradijo se cestni betonski 

robniki 25/15/100cm in 8/20/100cm, ki se jih položi na betonsko posteljico iz betona 

C16/20, odpornega na soli.   

Zgornji ustroj vozišča bo zaključen s plastjo bituminiziranega drobljenca in bitumenskega 

betona. Hodnik za pešce bodo zaključene z enoslojnim asfaltom. 

V primeru slabših temeljnih tal na mestu širitve se po navodilih geologa izvedejo 

predlagani ukrepi za dosego ustrezne nosilnosti temeljnih tal.   

 

Obstoječe površine ob vozišču ceste in cestni priključki, se uredijo v prvotno stanje, oz. se 

proti koncu gradnje humuzirajo in zatravijo s travnim semenom, oz. ponovno asflatirajo 

ali tlakujejo.  

 

Zemeljska dela je potrebno izvajati v suhem vremenu. 

 

- Voziščna konstrukcija 
 

V kolikor se ob gradnji ugotovi slabše karakteristike zgornjega ustroja vozišča, se na teh 

mestih predlaga kompletna odstranitev obstoječega zgornjega ustroja do nivoja nosilnih 

tal spodnjega ustroja in zamenjava materiala iz TD 32 debeline 30-40cm z utrditvijo do 

nosilnosti 100 MPa.      

V primeru nove izvedbe ali zamenjave spodnjega ustroja vozišča, je potrebno planum 

temeljnih tal predhodno, zravnati in splanirati v nagibu 4% ter utrditi do vrednosti Ev2 > 

45MPa. 

Izvedba sanacije temeljnih tal vozišča oz. spodnjega ustroja se izvede z vgradnjo plasti iz 

nevezanega zmrzlinsko odpornega kamnitega nasipnega materiala granulacije 0-120mm, 

katerega debelina se določi glede na dejansko stanje tal. 

 

Po izvedbi spodnjega ustroja vozišča sledi komprimacija planuma spodnjega ustroja, ter 

vgradnja nasipa iz tamponskega drobljenca (TD32) v debelini 30-60cm, ki se utrdi do 

nosilnosti Ev2=100MPa in izvede v naklonu 4%.  

 

Na vkopani strani brežin in pod robnikom pločnika se na nivoju zemeljskega planuma 

izvede drenaža iz DKC fi100, katera naj bo speljana v posamezne meteorne vpadnike. 

Drenažna cev se do višine 30 cm nad temenom zasuje s filterskim zasipom. 

Na preostalih voznih površinah se po odstranitvi obst. asfalta izvede planiranje in 

uvaljanje (zaklinjanje) obstoječega planuma zgornjega ustroja površine vozišče do 

nosilnosti 100MPa, v predvidenih naklonih. 
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Zgornji ustroj vozišča bo zaključen s plastjo bituminiziranega drobljenca in bitumenskega 

betona. Hodnik za pešce bo zaključen z enoslojnim asfaltom. 

 

Predpisane so min. nosilnosti oz. zahteve za voziščne konstrukcije: 

 

- na planumu raščenih temeljnih tal Ev2 > 45MPa 

- na planumu kamnite posteljice Ev2 > 80MPa oz. Evd > 40MPa 

- na planumu tampona Ev2 > 100MPa 

- na planumu tampona pod pešhodnikom Ev2 > 60MPa 

 

Za malo prometne ceste, kjer je manj kot 10% tovornih vozil se lahko uporabi tipska 

voziščna konstrukcija: 

- 4 cm, AC 11 SURF B 70/100 A4 

- 8 cm, AC 22 BASE 70/100 A4 

- 30-40 cm, tamponski drobljenec TD 32 

- 40cm, posteljica iz zmrzljinsko odpornega kamnitega materiala D 0-120mm 

 

Hodnik za pešce: 

- 5 cm, bitumenski beton AC 8 SURF B 50/70 A5 

- 20-30 cm, tamponski drobljenec TD 32 

- 30cm, posteljica iz zmrzljinsko odpornega kamnitega materiala D 0-120mm 

 

Ob zunanjem robu pločnika (hodnika za pešce), se izvede humuzirana in zatravljena 

(berma) širine 0.40m s prečnim nagibom 6%, oz. se izvede ponovna ureditev v skladu z 

obstoječo finalno ureditvijo zemljišč ali uredijo dovozi in dostopi k hišam.    

 

Tampon (TD32) na območju peš hodnikov se nadgradi s plastjo bitumenskega betona, 

debeline 5cm.  

 

Na posameznih mestih se izvedejo prehodne rampe oz. poglobitev robnikov do nivoja 0 

cm oz. 2 cm nad površino vozišča, za normalno gibanje funkcionalno oviranih oseb. 

 

Odvodnjavanje iz površin vozišča ceste, je predvideno z vzdolžnimi in prečnimi nakloni 

površin vozišča in muldami s katere voda preko cestnih požiralnikov, vtočnih jaškov pod 

pločnikom in meteornih kanalskih vpadnikov fi160mm ter DKC cevi fi110 odteka v 

predvideno meteorno kanalizacijo ter naprej v obstoječo kanalizacijo. Predvideni vpadni 

jaški pod pločnikom so iz BCfi40cm z LTŽ pokrovom. 

 

Dolžina predvidenih meteornih vpadnikov profila fi160 znaša cca. 130m. 

 

Po izvedbi vozne površine, morajo biti izvedene meritve odpora proti drsenju in 

globine hrapavosti vozne površine, skladno s tehnično specifikacijo TSC 0.6620: 2003 

(Lastnosti voznih površin-torna sposobnost). Pri tem morajo biti izpolnjene mejne 

vrednosti torne sposobnosti (SN) in globine hrapavosti vozišča v odvisnosti od 

hitrosti merne naprave oz. vozil na obravnavanem odseku ceste. 

 

Za umiritev prometa na obravnavanem odseku sta predvideni dve napravi za umirjanje 

prometa oz. cestni ploščadi. Obe ploščadi sta predvideni v trapezni-dvignjeni izvedbi v 

kombinaciji s prehodom za pešce. Pri izvedbi ploščadi je potrebno upoštevati tehnično 

specifikacijo (TSC 03-800 : 2009; Naprave in ukrepi za umirjanje prometa) oz. upoštevati 

prikaz grbine v risbi 2.6.13 Detajl trapezne ploščadi za umirjanje prometa. 
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Mesto se označi z horizontalnimi talnimi označbami, v skladu z Pravilnikom o prometni 

signalizaciji in prometni opremi na cestah št. 99 / 21. 12. 2015 in TSC za javne ceste št. 

02.401.2010..  
 

2.4.8 Odvodnjavanje 

 

Ovodnjavanje vozišča ceste je v začetnem delu ceste od profila P1-P11 predvideno v 

obstoječ mešan kanal BCfi300mm (ID UPR KAN201359) pri avtobusnem postajališču 

profila P3.  

Krajši odsek ceste med profiloma P9 in P13 se preko meteornega kanala, ki bo izveden po 

zasipu obstoječega odvodnega jarka ob levem robu vozišča, odvaja v obstoječ kanal fi600 

(IDOPU243045) mm, v katerega se že sedaj odvaja voda i jarka med P9 in P13. Slednji je 

v obstoječem stanju v stičišču v jarku razklenjen, zaradi česar je z gradnjo, na mestu 

razklenitve predvideno zaprtje kanala z vgradnjo jaška fi1000mm z LTŽ pokrovom.   

 

Odvodnjavanje vozišča ceste med P14 in P28 je preko vpadnih jaškov pod pločnikom in 

mulde, ter rešetk predvideno v obstoječ meteorni kanal fi700mm (IDUPR KAN201382), 

ki vozišče ceste prečka med profilom P13 in P14.    

 

Z posodobitvijo vozišča ceste je predvidena ukinitev oz. zasutje obstoječega jarka med 

profili P5-P18. Na tem odseku je predvideno dreniranje zaledne vode z vgradnjo drenažno 

kanalizacijske cevi fi110 in izvedbo kvalitetne drenaže, v celotni dolžini jarka in v nivoju 

spodnjega ustroja vozišča pod predvidenim robnikom pločnika (P5-P9) in muldo (P9-

P18). Zaledne drenažne vode so skupaj z meteornimi vodami iz vozišča speljane v cestne 

požiralnike preko katerih se voda odvaja v predvideno meteorno kanalizacijo. 

Cestni požiralniki so predvideni iz BCfi400mm z LTŽ pokrovom 400KN (v pločniku) oz. 

LTŽ rešetko (mulda). Povezava med vtokom pod robnikom in iztokom iz požiralnika se 

izvede z cevjo PVC fi160mm SN8 (meteorni vpadnik).  

 

Meteorna kanalizacija je predvidena iz cevi PP DN 300 (ID=300mm), DN250 

(ID=250mm) SN12 in DN200 (ID=200mm). Skupna dolžina meteorna kanalizacije znaša 

570m.  

Na lomnih mesti so predvideni jaški v AB predfabricirani izvedbi DN800mm za vtoke in 

iztoke do profila cevi DN600. Jašek sestoji iz baze, nastavkov, konusa ter nastavka 

pokrova jaška. Na spojnih mestih posameznih elementov je potrebno vgraditi gumi tesnila. 

Pokrovi jaška so predvideni v LTŽ izvedbi fi600mm, nosilnosti 400KN.  

Baza jaška mora imeti glede na lomni kot cevovoda, v obratu predhodno pripravljene 

vtočno/iztočne odprtine z nastavki za AB cevi, ter oblikovano muldo v dnu baze jaška. 

Priključne odprtine za posamezne priključke in obstoječe prevezave se izvedejo na licu 

mesta z na vrtavo. Na vseh vtočnih in iztočnih odprtinah jaška se vgradijo gumi tesnila. 

AB betonski jašek mora biti izdelan v skladu s standardom SIST EN 1917. 

 

A/ Dimenzioniranje meteorne kanalizacije med profili P1-P10 (priključitev obstoječ kanal 

fi300mm (ID UPR KAN201359),  pri profilu P3) 
 

Količina obstoječih meteornih vod površine (Qpad):  

 

Ekstremne padavine:  
(vir: ARSO »Povratne dobe za ekstremne padavine 1970 - 2012) – Postaja Celje: 

1/ n=0.1 (10 letno povratna doba), qpad=265 L/(sec.ha) ; tr=15min (čas naliva) 

 

Velikost prispevnega območja (A = 0.28 ha): 

Aasfalt=1700m2 
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Atlakovano:200m2 

Trava/zelenica: 900m2 

 

- Izračun za povratno dobo naliva (n=0.1), čas naliva 15min.   

Ared= 0.17ha 

𝑄 = 𝐴𝑟𝑒𝑑 ∗ 𝑞𝑝𝑎𝑑 

Qpad=Ared.*q=0.017*265 = 45.05 L/s 

 

Koef. zakasnitve odtoka: 

𝜇 =
1

√0.205
4 = 1.48 > 1.0 →→ 𝜇 = 1.00 

 

Upoštevana padavinska obremenitev s povratno dobo naliva n=0.1, tr=15min: 
 

Predvidena padavinska obremenitev meteornega kanala za obnovo znaša ob povratni dobi 

naliva n=0.1 in čas naliva t=15min: 

 

Qpad=Ared.*q*𝝁= 54.30*1.0=54.30 L/s 
 

Računsko potrebni profil cevi pri min. padcu 0.5%: dpotr =0,248m. 
 

IZBRANA CEV PP DN (ID) 300mm SN12 (debelostenska) (d1=300mm), imin.=0.5% 

(65% polnitev)  
 

Preglednica minimalnih hitrosti in prevodnih sposobnosti kanala pri določeni polnitvi cevi, 

za cev PP DN300mm, (pri min. predpostavljenem padcu 0.50%): 

%(polnitev) hi/hpolno hi(m) R c S vi(m/s) Qi(l/s) 

5% 0,05 0,02 0,0084 37,572 0,001 0,243 0,32 

10% 0,10 0,03 0,0191 43,066 0,004 0,420 1,55 

15% 0,15 0,05 0,0279 45,894 0,007 0,542 3,60 

20% 0,20 0,06 0,0362 47,919 0,010 0,644 6,48 

25% 0,25 0,08 0,0440 49,505 0,014 0,734 10,14 

30% 0,30 0,09 0,0513 50,797 0,018 0,814 14,50 

35% 0,35 0,11 0,0581 51,854 0,022 0,883 19,48 

40% 0,40 0,12 0,0642 52,732 0,026 0,945 24,93 

45% 0,45 0,14 0,0699 53,485 0,031 1,000 30,84 

50% 0,50 0,15 0,0750 54,116 0,035 1,048 37,04 

55% 0,55 0,17 0,0795 54,645 0,040 1,089 43,41 

60% 0,60 0,18 0,0833 55,066 0,044 1,123 49,77 

65% 0,65 0,20 0,0864 55,408 0,049 1,152 56,02 

70% 0,70 0,21 0,0890 55,677 0,053 1,174 62,08 

75% 0,75 0,23 0,0905 55,832 0,057 1,187 67,54 

80% 0,80 0,24 0,0912 55,909 0,061 1,194 72,39 

85% 0,85 0,26 0,0911 55,894 0,064 1,193 76,39 

90% 0,90 0,27 0,0894 55,724 0,067 1,178 78,94 

95% 0,95 0,29 0,0860 55,360 0,069 1,148 79,61 

100% 1,00 0,30 0,0750 54,116 0,071 1,048 74,09 

 

Prevodnost izbrane cevi znaša pri 100% polnitvi 74 L/s. Pri predvideni obremenitvi znaša 

polnitev cevi cca. 65%.    

 

Izbrana je cev meteorne kanalizacije PP DN300 SN8 (debelostenska), ki pri predvidenem 

min. padcu cevi 5%0 zadostuje predvidenim hidravličnim obremenitvam.  
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B/ Dimenzioniranje meteorne kanalizacije med profili P14-P25 (priključitev na obstoječ 

meteorni kanal fi700mm,  (IDUPR KAN201382) pri P13) 

 

Velikost prispevnega območja (A = 0.51ha): 

Aasfalt=3000m2 

Atlakovano:100m2 

Trava/zelenica: 2000m2 

 

- Izračun za povratno dobo naliva (n=0.1), čas naliva 15min.   

Ared= 0.31ha 

𝑄 = 𝐴𝑟𝑒𝑑 ∗ 𝑞𝑝𝑎𝑑 

Qpad=Ared.*q=0.31*265 = 82,15 L/s 

Koef. zakasnitve odtoka: 

𝜇 =
1

√0.31
4 = 1.35 > 1.0 →→ 𝜇 = 1.00 

 

Upoštevana padavinska obremenitev s povratno dobo naliva n=0.1, tr=15min: 
 

Predvidena padavinska obremenitev meteornega kanala za obnovo znaša ob povratni dobi 

naliva n=0.1 in čas naliva t=15min: 

 

Qpad=Ared.*q*𝝁= 82.15*1.0=82.15 L/s 
 

Računsko potrebni profil cevi pri min. padcu 1%:   dpotr =0,273m. 

 

IZBRANA CEV PP DN (ID) 300mm SN12 (debelostenska) (d1=300mm), imin.=1%. 

(70% polnitev)  
 

Preglednica minimalnih hitrosti in prevodnih sposobnosti kanala pri določeni 

polnitvi cevi, za cev PP DN300mm, (pri min. predpostavljenem padcu 1%): 
 

%(polnitev) hi/hpolno hi(m) R c S vi(m/s) Qi(l/s) 

5% 0,05 0,02 0,0084 37,572 0,001 0,344 0,46 

10% 0,10 0,03 0,0191 43,066 0,004 0,594 2,19 

15% 0,15 0,05 0,0279 45,894 0,007 0,767 5,09 

20% 0,20 0,06 0,0362 47,919 0,010 0,911 9,16 

25% 0,25 0,08 0,0440 49,505 0,014 1,038 14,34 

30% 0,30 0,09 0,0513 50,797 0,018 1,151 20,50 

35% 0,35 0,11 0,0581 51,854 0,022 1,249 27,55 

40% 0,40 0,12 0,0642 52,732 0,026 1,336 35,26 

45% 0,45 0,14 0,0699 53,485 0,031 1,414 43,62 

50% 0,50 0,15 0,0750 54,116 0,035 1,482 52,39 

55% 0,55 0,17 0,0795 54,645 0,040 1,541 61,39 

60% 0,60 0,18 0,0833 55,066 0,044 1,589 70,39 

65% 0,65 0,20 0,0864 55,408 0,049 1,629 79,23 

70% 0,70 0,21 0,0890 55,677 0,053 1,661 87,80 

75% 0,75 0,23 0,0905 55,832 0,057 1,679 95,51 

80% 0,80 0,24 0,0912 55,909 0,061 1,688 102,38 

85% 0,85 0,26 0,0911 55,894 0,064 1,687 108,04 

90% 0,90 0,27 0,0894 55,724 0,067 1,666 111,64 

95% 0,95 0,29 0,0860 55,360 0,069 1,623 112,58 

100% 1,00 0,30 0,0750 54,116 0,071 1,482 104,77 
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Prevodnost izbrane cevi znaša pri 100% polnitvi 104.80 L/s. Pri predvideni obremenitvi 

znaša polnitev cevi cca. 70%.    

 

Izbrana je cev meteorne kanalizacije PP DN300 SN8 (debelostenska), ki pri predvidenem 

min. padcu cevi 10 %0 zadostuje predvidenim hidravličnim obremenitvam.  
 

2.4.9 Prometna oprema in signalizacija 

 

- Vertikalna prometna signalizacija 

 

Vsa predvidena vertikalna signalizacija je prikazana v načrtu »2«-načrt s področja 

gradbeništva, v risbi št. 2.6.4. Prometna situacija. 

 

Prometna signalizacija mora biti postavljena ob desni strani vozišča, poti in druge 

prometne površine, v smeri poteka prometa vozil in pešcev. 

Površina prometnih znakov mora biti izdelana iz svetlobno odsevnih materialov najmanj 

tipa I. Svetlobno odbojne in kromatične lastnosti prometne signalizacije in prometne 

opreme morajo ustrezati standardu SIST EN 12899-1 – Stalna vertikalna signalizacija in 

Pravilniku o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur.l. RS št. 

99/2015).  

 

Stebrički predvidenih prometnih znakov so iz vroče cinkane kovine, fi64mm, višine 

1.50m merjeno od nivoja najvišje površine terena in spodnjega roba znaka. Stebrički 

znaka so vstavljeni v betonsko cev fi20cm, dolžine 80cm in zaliti z betonom marke 

C12/15.  

 

Vertikalna signalizacija oz. prometni znaki, konstrukcije za prometne znake, pritrdilni 

elementi, nosilni drogovi in ogrodja morajo izpolnjevati pogoje iz Pravilnika o prometni 

signalizaciji in prometni opremi na cestah  (Uradni list RS, št. 26/24, 30/24 – popr. in 

22/25) in tehnične pogoje za prometno signalizacijo in ogledala Direkcije RS za 

infrastrukturo.  

 

Skladno s 110. členom Zakona o cestah (ZCES-2), v območju križišča ceste, ter na 

notranjih straneh cestnih krivin (v območju preglednega polja voznika, ki se priključuje iz 

stranske ulice), ni dovoljeno vzpostaviti kakršne koli vegetacije ali postaviti objekte, 

naprave in druge predmete, ter kar koli drugega, kar bi oviralo preglednost cest, križišča 

ali cestnega priključka. 

 

- Horizontalna prometna signalizacija 

 

Vsa predvidena horizontalna signalizacija območja je prikazana v načrtu »2«-načrt s 

področja gradbeništva, v risbi št. 2.6.4. Prometna situacija. 

Označbe na voziščnih površinah ne smejo povečevati spolzkosti prometne površine.  

 

Lastnosti materialov za označbe morajo ustrezati določbam standarda SIST EN 1436+A1 

(Materiali za označevanje vozišča, Lastnosti označb) in določbam Pravilnika o prometni 

signalizaciji in prometni opremi na cestah  (Uradni list RS, št. 26/24, 30/24 – popr. in 

22/25). 

 

Označbe se na prometne površine nanesejo s tanko (barve) ali debeloslojnimi materiali 

(hladna ali vroča plastika, vnaprej izdelani trakovi). 
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Višina označbe na prometnih površinah je lahko največ 8 mm nad ravnino cestišča, oz. 

prometne površine, globina pa največ 15 mm pod ravnino cestišča. 

Predvidene horizontalne označbe na vozišču se zdelajo strojno z enokomponentno belo 

barvo in dodanim posipom (250 g/m2) iz drobcev stekla, debelina plasti suhe snovi znaša 

250 µm.  

 

Izvajalec mora pri izvedbi označb upoštevati tehnično specifikacijo TSC 02.401 : 2010; 

Označbe na vozišču oblika in mere. 

 

Označbe morajo skladno z določbami Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni 

opremi na cestah  (Uradni list RS, št. 26/24, 30/24 – popr. in 22/25) izpolnjevati 

minimalne karakteristike talnih označb (Koeficient odbojne svetlosti (RL, RW, Qd), 

Drsnost (SRT), Faktor svetlosti (β))  

 

Inicialne – minimalne vrednosti karakteristik novih označb na prometnih površinah: 

Prometna obremenitev ceste  Avtoceste in hitre ceste  Druge ceste  

Lastnosti označb na vozišču  Barva  

minimalna vrednost  minimalna vrednost  

(mcd/luxm 
2)  

razred  
(mcd/luxm 

2)  
razred  

Koeficient odbojne svetlosti (R 
L)  
– nočna vidnost v suhih 
razmerah  

BELA  ≥ 300  R5  ≥ 200  R4  

RUMENA  
≥ 200  R4  ≥ 200  

R4  

Koeficient odbojne svetlosti (R 

w)  
– nočna vidnost v mokrih 
razmerah*  

BELA  ≥ 50  RW3  ≥ 50  RW3  

RUMENA  
≥ 50  RW3  ≥ 50  

RW3  

Koeficient odbojne svetlosti (Q 

d)  
– dnevna vidnost v suhih 
razmerah  

BELA  ≥ 160  Q4  ≥ 160  Q4  

RUMENA  
≥ 100  Q2  ≥ 100  

Q2  

Drsnost (SRT)  BELA  ≥ 45  S1  ≥ 45  S1  

RUMENA  ≥ 45  S1  ≥ 45  S1  

Faktor svetlosti (β)  BELA  ≥ 0,40  B3  ≥ 0,40  B3  

* Koeficient odbojne svetlosti – nočna vidnost v mokrih razmerah se zahteva samo za 
označbe tipa II skladno s standardom SIST EN 1436. 

 

2.4.10 Zaključna dela 

 

Po končanih delih je potrebno vse z gradnjo poškodovane  in tangirane površine urediti v 

prvotno stanje.  

 

2.4.11 Urbana oprema 

 

V času gradnje se po potrebi v sodelovanju z predstavnikom investitorja in izvajalcem, po 

potrebi izvede postavitev urbane opreme kot so koši za smeti in za pasje iztrebke. 

 

Vsa urbana oprema mora imeti ustrezen certifikat za uporabo oz. ustrezno tehnično 

soglasje za uporabo. Oprema mora biti skladna s tipizacijo upravljalca urbane opreme.  
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2.4.12 Javna razsvetljava 

 

V sklopu gradnje posodobitve vozišča je predvidena tudi obnova javne razsvetljave. 

Razsvetljava vozišča je predvidena v LED tehnologiji, v skladu s standardom SIST EN 

13201, priporočili SDR-razsvetljava in signalizacija za promet PR5/2-2000 in Uredbo o 

mejnih vrednostih svetlobnega onesnaženja okolja (Ur.l. RS, št. 81/2007, 109/2007, 

62/2010).  

Javna razsvetljava oz. njena preureditev z novim mestom navezave na obstoječo 

razsvetljavo je prikazana v posebnem načrtu »3«-načrt s področja elektrotehnike – 

javna razsvetljava, podjetje Elektrosignal d.o.o.. 

 

2.4.13 Obstoječi komunalni vodi, opis križanj in skladnosti gradnje z izpolnjevanjem 

pridobljenih projektnih in drugih pogojev, ter predpisi 

 

Pred pričetkom gradnje je dolžnost izvajalca, da preveri vse obstoječe komunalne in ostale 

infrastrukturne vode pri posameznih upravljalcih infrastrukture in lastnikih zemljišč po 

katerih je predvidena gradnja. Prav tako mora od upravljalcev posamezne infrastrukture, 

ki poteka na predmetnem območju naročiti in organizirati natančno mikro zakoličbo le 

teh. 

Za vse morebitne posledice poškodovanja obstoječih vodov odgovarja in nosi izključno 

izvajalec del.  

 

Prikazani podatki o obstoječih vodih, v situacijah pričujoče projektne dokumentacije, so 

pridobljeni na terenu v fazi projektiranja in na podlagi pridobljenih projektnih pogojev.  

Obstoječo infrastrukturo je potrebno varovati v skladu s pogoji oz., zahtevami upravljalca 

voda in pravili stroke.  

 

Pri tem mora izvajalec za potrebe katastra izdelati evidenčno dokumentacijo z vrisanimi 

detajli križanj in približevanj.  

 

Pri križanju z obstoječo infrastrukturo je potrebno to ustrezno zaščititi, dela se morajo na 

teh mestih izvajajo izključno ročno in v sodelovanju z upravljalcem infrastrukture.  

 

Prestavitve obstoječih vodov so možne le z soglasjem in po navodilih upravljalca voda v 

povezavi z dogovorom lastnika zemljišča.    

 

Prikaz obstoječih vodov posameznega upravljalca je prikazan v »9-Lokacijskih prikazih 

zbirnega prikaza« (9.2, 9.3) in v »Tehničnih prikazih načrta »2« Načrta s področja 

gradbeništva«; 2.6.2 Gradbena situacija s prikazom komunalnih vodov na geodetski 

podlagi.  

   

Med izvedbo je potrebno tako dosledno in po posameznih točkah upoštevati  projektne 

pogoje Telekom Slo. d.d št.: 143462-CE/9129-PM, Telemach d.o.o. (UNITED FIBER 

d.o.o.) 310/1-2025.  

 

Pri izvedbi objekta je potrebno tudi dosledno upoštevanje projektnih pogojev upravljalca 

vodovoda in kanalizacije VO-KA, jp. Celje, d.o.o., št. pogojev: PP-47/25/SL.   

 

Skladno z izdanimi projektnimi pogoji Telemach d.o.o. (UNITED FIBER d.o.o.), se v 

primeru posega v območje KKS vodov  izvede položitev razervnih alkaten cevi fi110mm 

po celotni dolžini pri prečkanju obstoječe trase ali se izvede prestavitev voda v 

sodelovanju, pod nadzorom in po navodilih predstavnika United Fiber d.o.o.. Rezervne 
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cevi se ustrezno zaščitijo in zaprejo na obeh straneh. Prav tako je skladno z pogoji United 

Fiber d.o.o., predvideno sopolaganje kabelske kanalizacije 2xfi50mm in fi40mm in 

vmesnih kabelskih jaškov fi80x100cm, ki je prikazano v risbah  »2« Načrta s področja 

gradbeništva«; 2.6.2 Gradbena situacija s prikazom komunalnih vodov na geodetski 

podlagi. 

 

Pri izvedbi del v območju tangiranih TK vodov je potrebno dosledno upoštevati projektne 

pogoje in navodila upravljalca TK vodov in ostalih elektronskih komunikacij od Telekom 

Slo. d.d. in United fiber d.o.o., ter vsa dela izvajati ročno. 

 

Križanja podzemnih vodov (NN EE vod, TK vod, KKS vod in vodovod…) in potencialno 

oviranje teh vsled predvidene gradnje je predvideno z umestitvijo teh v zaščitno cev kot 

npr. mapitel fi110 oz. 160mm (Elektro Celje d.d.).  

 

Pri delih v varovalnem pasu vodovoda in kanalizacije je potrebno dosledno upoštevati 

navodila upravljalca voda in varovati obstoječ vodovod in kanalizacijo po projektnih 

pogojih št.: PP-47/25/SL in v času gradnje dosledno po navodilih upravljalca VOKA, j.p. 

Celje d.o.o..   

 

Nivelete oz. kote pokrovov jaškov obstoječih infrastrukturnih vodov je potrebno 

prilagoditi  niveleti obnovljenega vozišča ceste oz. po potrebi prilagoditi glede na morebiti 

novo niveleto končne ureditve vozne površine.  Pri tem je potrebno upoštevati navodila 

upravljalca voda ob sami gradnji. Predvideva se ohranitev vzdolžnih in prečnih elementov 

nivelete ceste.  

 

Detajli križanj in zaščite vodov so prikazani v »Tehničnih prikazih načrta »2« Načrta s 

področja gradbeništva«: 2.6.8 Detajl zaščite in križanj obstoječih vodov pri ureditvi JP. 

 

Prav tako poteka na območju obstoječi Plinovod upravljalca Energetika Celje d.o.o, kateri 

je vrisan v pričujoči dokumentaciji. Pri izvedbi del je potrebno dosledno upoštevati  

pogoje in navodila s strani pooblaščene osebe upravljalca plinovoda Energetika Celje 

d.o.o., št. pogojev: TE-85/EC/JF. Pred izvedbo je v prisotnosti upravljalca plinovoda 

potrebna natančna mikro zakoličba obstoječega plinovoda in priključkov (z lokatorjem ali 

sondažnim izkopom!).  

 

Med gradnjo ni dovoljeno odlagati gradbenega, izkopanega materiala na morebitna vodna 

in priobalna zemljišča, na brežine in pretočne profile vodotokov, ter na poplavno območje 

vodotokov. 

 

Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in 

odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je potrebno 

krajinsko ustrezno urediti.  

 

Ker je gradnja predvidena v javnih vozni površini, je potrebno pri delih v cestnem telesu 

tudi dosledno upoštevati projektne pogoje Mestne Občine Celje št. 

 

Pri gradnji in približevanju in izvedbi križanj z obstoječimi EE vodi v lasti Elektra 

Celje d.d je potrebno dosledno upoštevati projektne pogoje Elektro Celje d.d. št. 

1535093 z dne 23.4. 2025. V posebnem načrtu 3.2 NAČRT S PODROČJA 

ELEKTROTEHNIKE - ureditev EE omrežja, št. 6198/25-EE (Elektrosignal d.o.o.), 

je prikazan ureditev in zaščita EE NN vodov, ki je sestavni del projektne 

dokumentacije.  
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Detajli križanj in zaščite elektro kablov so prikazana v risbi načrta »2« Načrt gradbeništva, 

št. risbe: 2.6.8 Detajl zaščite in križanj obstoječih vodov pri ureditvi JP 

 

Detajli križanj odvodnih meteornih kanalov z elektro kabli in ostalimi obstoječimi vodi so 

prikazani v risbi načrta »2« Načrt gradbeništva, št. risbe: 2.6.12 Detajl zaščite in križanj, 

pri križanju meteornega kanala z obstoječimi vodi.  

 

2.4.14 Ureditev prometnega režima med obnovo površin 

 

Med izvajanjem del je potrebno zagotoviti ustrezno prometno varnost. Vsled tega mora 

biti pred pričetkom gradnje izdelan varnostni elaborat in elaborat začasne prometne 

ureditve. Hkrati je potrebno pred pričetkom del, na podlagi vloge in elaborata začasne 

prometne ureditve pridobiti odločbo za delno zaporo ceste.  

 

2.4.15 Povzetek 

 

Območje Gasilske ulice, katera se navezuje na glavno smer Ceste na Ostrožno v Celju, 

predstavlja strnjeno naselje vrstnih in posameznih stanovanjskih hiš. Cesta je zaradi 

zgoščene pozidave območja in povezave naselja proti Šmartinskemu jezeru relativno zelo 

prometno obremenjena.  

 

Cesta predstavlja javno dvopasovno, dostopno in povezovalno cesto, ki je v lasti in 

upravljanju Mestne občine Celje.  

 

Obstoječ povprečni normalni prečni profil ceste: 

Vozišče: 1 x 5.60  (2x vozni pas š=2.80m) 

 

Odsek obravnavane ceste je bil v preteklosti urejen v skladu s takratnimi prostorsko-

bivanskimi potrebami, katere so se z leti spremenile, predvsem v smislu povečanja 

poseljenosti območja in prometne obremenitve vozišča.  

 

Investitor Mestna občina Celje želi odsek obravnavane ceste obnoviti, posodobiti in 

razširiti z dograditvijo pločnika širine 1.60m na način, da bo širina vozišča skupaj znašala 

povprečno 5.75m. Vozišče bo v osnovi zaradi priključni dovozov ohranilo vzdolžne in 

prečne elemente vozišča. 

Skupna dolžina obravnavanega odseka ceste za obnovo in dograditev pločnika znaša 

618.90m. 

 

Sočasno je z dograditvijo pločnika in ureditvijo vozišča ulice, predvidena tudi obnova 

javne razsvetljave.  

Hkrati z ureditvijo odseka ceste bo izvedena tudi obnova vodovoda, ki je predmet druge 

projektne dokumentacije (projektant RCI, d.o.o., št.proj: 1437/2022 in 1438/2022), za 

katero je pridobljeno tudi gradbeno dovoljenje.       

 

Projektna dokumentacija prikazuje obnovo in ureditev odseka Gasilske ulice od križišča z 

Cesto II. grupe odredov oz. Gasilnega doma, do nadvoza z avtocesto v dolžni 618.90m.  

Na celotnem odseku je ob desnem robu vozišča (glede na označitev stacionaže ceste) 

predvidena dograditev pločnika širine 1.60m. Na levi strani vozišča je dograditev pločnika 

predvidena na dveh odsekih, in sicer od profila P3 do P8, oz. od navezave v Cesto II. 

grupe odredov do prvega priključka ceste v Erjavčevo ulico in na odseku od drugega 

priključka/navezave ceste v Erjavčevo ulico do točke med profilom P22 in P23. 
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V križišču Gasilske ulice z Cesto II. grupe odredov je predvidena ureditev usmerjevalnega 

otoka z podaljšanjem pločnika in ukinitvijo cestnega priključka k gasilnem domu. Namen 

tega je usmeritev in umiritev toka vozil iz smeri ulice Ceste II. grupe odredov.  

 

Odvodnjavanje vozišča ulice bo zagotovljeno s prečnimi in vzdolžnimi skloni vozišča 

mestoma v meteorne vpadne jaške ceste in posredno preko predvidene meteorne 

kanalizacije v obstoječo meteorno in mešano kanalizacijo. 

 

Z ureditvijo ceste, je predvidena ponovna ureditev, oz. obnova dveh parov avtobusnih 

postajališč. Ureditev avtobusnega postajališča na levi strani vozišča v profilu P3 je 

predvidena v odstavni niši, na nasprotni strani pa na vozišču. Prav tako se na vozišču, 

zaradi ne-razpložljivega prostora uredi par avtobusnih postajališč med profili P22 – P24.  

 

Na odseku ceste so predvideni trije prehodi za pešce. Ureditev prehoda za pešce v ulici v 

profilu P8 in med profilom P20 in P21 bosta zaradi ukrepa umirjanja prometa izvedena na 

trapezni grbini.  

 

Predviden je povprečni normalni prečni profil: 

Vozišče: 1 x 5.75m  (2x vozni pas š=2.875m) 

 

Predvidena posodobitev obravnavanega odseka ceste se predvideva v sklopu javnih 

vzdrževalnih del oz. sredstev iz javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov trajnostne 

mobilnosti v obdobju 2023 – 2029.   

 

Predvidena posodobitev obravnavanega odseka ceste je v skladu z veljavnimi Občinskimi 

odloki o prostorskih ureditvenih pogojih (OdPUP) Mestne občine Celje. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

avgust 2025      sestavil: Uroš Kostanjšek dipl. inž. grad. 
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TK kabel (elektronske komunikacije)
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obstoječe:

javni mešan kanal
javni mešan kanal

meje zemljiških parcel (k.o. Ostrožno)
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EE SN KB 10kV (Elektro Celje d.o.o.)

EE NN KB (Elektro Celje d.o.o.)

EE KK - ni v obratovanju (Elektro Celje d.o.o.)
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TK kabel United Fiber v KK (elektronske komunikacije)

TK kabel United Fiber v zemlji (elektronske komunikacije)
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javni vodovod

TK kabel (elektronske komunikacije)

javni odpadni kanal

plinovod (Energetika Celje d.o.o.)

LEGENDA:
obstoječe:

javni mešan kanal

os vozišča ceste
rob vozišča

predvideno (ureditev - obnova ceste):

predvideno (javna razsvetljava - po ločenem načrtu JR):

meteorni kanal (odvodnjavanje)

EE SN KB 10kV (Elektro Celje d.o.o.)
EE NN KB (Elektro Celje d.o.o.)
EE KK - ni v obratovanju (Elektro Celje d.o.o.)
EE VN 110kV

vozišče
pločnik

kabelska trasa cestne razsvetljave v zaščitnih ceveh
vsadni, aluminijast konusni kandelaber nadzemne višine 5m: z LED svetilko
napajalna omarica - razdelilec

obstoječa svetilka na lesenem NN drogu, katera se demontira

obnova vodovoda

predvideno sopolaganje KKS kabelske kanalizacije PE 2xfi50mm in fi40mm in jaškov BC fi80x100cm
(sopolaganje obvezno izvesti v sodelovanju s predstavnikom UNITEDFIBER d.o.o.)

obnova vodovoda (RCI, d.o.o., št.proj:  1437/2022 in 1438/2022)
obnova hišnih vodovodnih priključkov (RCI, d.o.o., št.proj:  1437/2022 in 1438/2022)

predvideno po drugi projektni dokumentaciji:
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meteorni vpadni kanali iz CP
meteorni vpadnik z vpadnim kanalom iz CP
cestna LTŽ rešetka z jaškom

mulda

javni meteorni kanal

TK kabel United Fiber v KK (elektronske komunikacije)
TK kabel United Fiber v zemlji (elektronske komunikacije)
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Mulda;
d=0.50m

Mulda;
d=0.50m

pog. robnik,

Zožanje pločnika na
1,2 m; 0.1+29.84 -
0.1+50.23

Zožanje pločnika;
0.2+65.63 -
0.2+78.19

Trapezna ploščad za umirjanje
prometa (T1);
stacionaža 0.1+57.85
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BERMA (š=0.50 m)
PLOČNIK (š=1.60 m)

Gasilska cesta

tlak tlak tlak tlak
asfaltasfalt

tlakasfalt
asfalt

odstranitev obstoječe
vtočna rešetka iz jarka

ODPRTI KANAL -
vgradnja jaška fi100cm z LTŽ pokrovom
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NAVEZAVA NA OBST.
MET KANAL BC700 (-1.20m)
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VAROVALNI PAS !
(PLINOVOD,

EE NN in SN kabel,
     TK kabel (United Fiber)
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(P1 - P32): odsek  ceste za obnovo in dograditev pločnika v dolžini L=618.90m

L=38.82 m D=250.00 mm I=5.00‰

L=19.56 m D=250.00 mm I=5.00‰ L=14.56 m D=300.00 mm I=10.00‰

L=24.08 m D=200.00 mm I=5.00‰
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NAVEZAVA 1 Z
OBSTOJEČIM VOZIŠČEM

NAVEZAVA 2 Z
OBSTOJEČIM VOZIŠČEM

asfalt tlak

asfalt asfalt asfalt

MEJA OBDELAVE

CP3

MEJA OBDELAVE
rešetka 1 241.96 CP7CP6

CP4

CP3

CP2

CP1

rešetka 2

vgradnja nasadnega jaška na obst. kanalizaciji
fi100cm z LTŽ pokrovom

BC fi300 (ID UPR KAN201359)

BC
 fi

40
0

CP5

CP7

CP25
CP26CP27

CP28CP29CP30

CP31

CP32

CP33

obnova odseka kanala preko ceste
z PP DN300 (ID=300mm) SN12 L=14m

NAVEZAVA NA
OBST. KANAL BC300
(KJ=-1.30m)
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VAROVALNI PAS !
(PLINOVOD,

EE NN in SN kabel,
     TK kabel (United Fiber)

KJ=-1.62m

5mMARUT S M12 10,4W
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Efenkova ulica
Cesta II. grupe odredov
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L=22.13 m D=300.00 mm I=5.00‰

L=38.82 m D=250.00 mm

L=18.96 m D=250.00 mm I=5.00‰

L=13.94 m
D=300.00 m

m
I=10.00‰

L=24.67 m D=300.00 mm I=10.00‰

L=28.94 m D=250.00 mm I=5.00‰

L=18.11 m D=300.00 mm I=5.00‰

L=21.24 m D=250.00 mm I=5.00‰

L=17.65 m
D=300.00 mm I=5.00‰

L=22.89 m D=250.00 mm I=5.00‰

L=24.95 m D=250.00 mm I=5.00‰
L=17.32 m D=300.00 mm I=5.00‰

MJ2
KT=241.97
KP=241.97
KN=240.60
KD=240.59

MJ1(nasadni)
KT=241.82
KP=241.82
KN=240.52
KD=240.50

MJ11
KT=242.04
KP=242.04
KN=240.99
KD=240.97

MJ12
KT=242.13
KP=242.13
KN=241.13
KD=241.12

MJ13
KT=242.17
KP=242.17
KN=241.25
KD=241.23

MJ10
KT=242.05
KP=242.05
KN=240.90
KD=240.89

OJ1 (MJ9)
KT=241.90
KP=241.90
KN=240.65
KD=240.64

MJ14
KT=242.22
KP=242.22
KN=241.35
KD=241.34

MJ3
KT=241.97
KP=241.97
KN=240.71
KD=240.70

MJ4
KT=241.90
KP=241.90
KN=240.80
KD=240.79

MJ5
KT=242.00
KP=242.00
KN=240.90
KD=240.88

MJ6
KT=242.09
KP=242.09
KN=241.02
KD=241.01
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 (1/1/1)
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Trapezna ploščad za um
irjanje

prom
eta (T2);

stacionaža 0.3+93.72
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rešetka 11

rešetka 12

rešetka 13

pog. robnik, L=6,2m
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Erjavčeva ulica

VAROVALNI PAS !
(PLINOVOD,

EE NN in SN kabel,
TK kabel (United Fiber)

5m
MARUT S ZP02 28,8W

Točka A:

- obstoječa skupna omarica merilnega mesta

s merilno garnituro in varovalnimi elementi

ter oprema prižigališča se odstrani;

- postavitev nove omarice merilnega mesta

izven območja ureditve ter montaža

obstoječe merilne garniture

-odstranitev opreme prižigališča

- postavitev nove omarice prižigališča s novo

opremo za prižiganje razsvetljave
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CR

CR

CR
CR

CR

CR

CR

CR

C
R

CR

CR

CR
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CR

CR

CR

5mMARUT S ZP02 28,8W
5m
MARUT S M12 10,4W

5m
MARUT S M11 10,4W

5m
MARUT S M11 10,4W5mMARUT S M11 10,4W

5m
MARUT S M11 10,4W

5m
MARUT S M12 10,4W

5m
MARUT S M12 10,4WCR

CR

Točka F: - obstoječa skupna omarica merilnega mesta s merilno garnituro
in varovalnimi elementi ter oprema prižigališča se odstrani;
- postavitev nove omarice merilnega mesta izven območja
ureditve ter montaža  obstoječe merilne garniture
-odstranitev opreme prižigališča
- postavitev nove omarice prižigališča s novo opremo za prižiganje razsvetljave

Ul. heroja Rojška
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AB ZID:

(od stacionaže 0.3+47.00 -

0.3+85.00)

L=17.47 m D=250.00 mm I=10.00‰

L=15.99 m D=250.00 mm I=10.00‰

L=15.25 m D=250.00 mm I=11.99‰

L=11.58 m D=250.00 mm I=29.96‰

L=7.51 m
D=300.00 mm

I=34.89‰

L=24.88 m D=300.00 mm I=61.41‰

L=20.29 m D=250.00 mm I=10.00‰

L=19.99 m D=300.00 mm I=60.06‰

L=19.05 m D=250.00 mm I=49.85‰

L=16.74 m D=250.00 mm I=64.87‰

L=15.01 m D=300.00 mm I=42.98‰

M
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javni vodovod

TK kabel (elektronske komunikacije)

javni odpadni kanal

plinovod (Energetika Celje d.o.o.)

LEGENDA:
obstoječe:

javni mešan kanal

os vozišča ceste
rob vozišča

predvideno (ureditev - obnova ceste):

predvideno (javna razsvetljava - po ločenem načrtu JR):

meteorni kanal (odvodnjavanje)

EE SN KB 10kV (Elektro Celje d.o.o.)
EE NN KB (Elektro Celje d.o.o.)
EE KK - ni v obratovanju (Elektro Celje d.o.o.)
EE VN 110kV

vozišče
pločnik

kabelska trasa cestne razsvetljave v zaščitnih ceveh
vsadni, aluminijast konusni kandelaber nadzemne višine 5m: z LED svetilko
napajalna omarica - razdelilec

obstoječa svetilka na lesenem NN drogu, katera se demontira

obnova vodovoda

predvideno sopolaganje KKS kabelske kanalizacije PE 2xfi50mm in fi40mm in jaškov BC fi80x100cm
(sopolaganje obvezno izvesti v sodelovanju s predstavnikom UNITEDFIBER d.o.o.)

obnova vodovoda (RCI, d.o.o., št.proj:  1437/2022 in 1438/2022)
obnova hišnih vodovodnih priključkov (RCI, d.o.o., št.proj:  1437/2022 in 1438/2022)

predvideno po drugi projektni dokumentaciji:

CR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

meteorni vpadni kanali iz CP
meteorni vpadnik z vpadnim kanalom iz CP
cestna LTŽ rešetka z jaškom

mulda

javni meteorni kanal

TK kabel United Fiber v KK (elektronske komunikacije)
TK kabel United Fiber v zemlji (elektronske komunikacije)

zatravljena berma ceste
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Efenkova ulica
Cesta II. grupe odredov
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Točka A:
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Točka F: - obstoječa skupna omarica merilnega mesta s merilno garnituro
in varovalnimi elementi ter oprema prižigališča se odstrani;
- postavitev nove omarice merilnega mesta izven območja
ureditve ter montaža  obstoječe merilne garniture
-odstranitev opreme prižigališča
- postavitev nove omarice prižigališča s novo opremo za prižiganje razsvetljave
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 v dolžini L=618.90m
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KRIŽANJE IN ZAŠČITA EE NN PODZEMNEGA VODA

glinen naboj

min. 1.50m

3cm BITUMENSKI BETON AC8surf B50/70 A4

6cm BITUMIZIRAN DROBLJENEC AC22base, B50/70 A3

mulda

5cm BITUMENSKI BETON BB AC8 surf B50/70 A5

NASIP: ZMRZLINSKO ODPOREN KAMNITI NASIPNI MATERIAL

30cm TAMPONSKI DROBLJENEC 0/22, (TD22)

(kamnita posteljica po potrebi!)

NASIP: ZMRZLINSKO ODPOREN KAMNITI NASIPNI MATERIAL

(kamnita posteljica po potrebi!)

LOČILNI GEOSINTETIK (po potrebi)

PRED IZVEDBO OBVEZNA, ZAKOLIČBA VSEH EL. VODOV, PRI IZVEDBI PA STROKOVNI NADZOR IN

MEHANSKA ZAŠČITA LE TEH, S STRANI UPRAVLJALCA EE NAPRAV.

(Dovoljena je le ročna izvedba izkopov v bližini el. podzemnih vodov in pod strok. nadzorom Elektra Celje!)

Paralelni svetli razmik EE kabla in kanalizacije (voda) znaša >= 0.50m.

Doseg gradbenih strojev in njihovih delov v bližini tokovodnikov potrebno omejiti na razdaljo večjo od 3m.
(upoštevanje veljavnih varnostnih in tehničnih predpisov)

Vertikalni razmik EE kabla in kanalizacije (voda) naj znaša min 0.30m.

EL. podzemni vod, mehansko zaščiten z zaščitno cevjo (mapitel Ø160, Lmin=1.50m na vsako stran križanja)

Odmik kanalizacije (predvidenega voda) od stojnega mesta nadzemnega SN el. omrežja naj znaša > 2m.
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paralelni potek
obstoječega EE
SN kabla

> oz. min 1,0m

Min. dopustni svetli razmik EE kabla in predvidenih vodov min. >= 0.50m od zunanjih robov vodov

KRIŽANJE IN ZAŠČITA TK PODZEMNEGA VODA in KATV KABLA

TK podzemni vod, mehansko zaščiten z zaščitno cevjo (mapitel Ø110, Lmin=1.50m izven ceste oz. krajnega  površine za
ureditev na vsako stran)

PRED PRIČETKOM DEL JE POTREBNO VSE TK INSTALACIJE NA TERENU ZAKOLIČITI! PO POTREBI MED IZVEDBO

PPRESTAVITI IN USTREZNO ZAŠČITITI!!!

DELA V BLIŽINI TK VODOV JE POTREBNO IZVAJATI ROČNO, V PRISOTNOSTI IN NADZOROM PREDSTAVNIKA TELEKOM d.d.

in UNIFIBER d.o.o.!

Paralelni svetli razmik TK ali KATV kabla in vodovoda (voda) znaša >= 1.0m. Vertikalni razmik TK ali KATV kabla in kanalizacije (voda) naj znaša >= 0.50m.

TK ali KATV podzemni vod, mehansko zaščiten z zaščitno cevjo (mapitel Ø110, Lmin=1.50m na vsako stran križanja predvidenega vodovoda oz. voda)
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Vodovod, mehansko zaščiten z zaščitno cevjo:
(PVC >=<Ø200 SN4, Lmin=1.50m izven ceste oz. krajnega območja površine za ureditev na vsako stran)
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PRED ZAČETKOM GRADBENIH DEL JE POTREBNO PRI UPRAVLJALCU KOMUNALNIH VODOV (VOKA Celje j.p., d.o.o.)

NAROČITI ZAKOLIČBO KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA TER NADZOR NAD GRADNJO. DELA V BLIŽINI OBST. KANALIZACIJSKEGA

OMREŽJA JE POTREBNO IZVAJATI Z ROČNIM IZKOPOM!

obstoječ kanal

po potrebi zaščita
obstoječega kanala
z obbetoniranjem z
ustim betonom

LOČILNI GEOSINTETIK (po potrebi)

Zaščita kanal ali prepusta po potrebi, z obetoniranjem in podbetoniranje cevi iz betona C16/20 v debelini 5-10cm.

KRIŽANJE S PLINOVODOM in PARALELNI POTEK
PRED ZAČETKOM GRADBENIH DEL JE POTREBNO PRI OPERATERJU PLINOVODA (Energetika Celje, j.p., d.o.o.)

NAROČITI ZAKOLIČBO PLINOVODA TER NADZOR MED GRADNJO.

Dela v varovalnem pasu PLINOVODA (5m levo/desno od osi plinovoda) je potrebno izvajati ročno!

Paralelni svetli razmik PLINOVODA in proj. vodovoda znaša povprečno 0.80-2.90m.
Vertikalni svetli razmik PLINOVODA in proj. vodovoda naj znaša min 0.20m (za plinovode z del .talkom do vključno 5bar).
Vertikalni svetli razmik PLINOVODA in proj. vodovoda naj znaša min 0.50m (za plinovode z del .talkom do vključno 16bar).

Križanje je potrebno izvesti v kotu 30-90 stopinjski izvedbi in mehanski zaščiti višje ležečega voda Plinovoda.

PRED ZAČETKOM GRADBENIH DEL JE POTREBNO PRI UPRAVLJALCU KOMUNALNIH VODOV (VOKA Celje j.p., d.o.o.)

NAROČITI ZAKOLIČBO VODOVODNEGA OMREŽJA TER NADZOR NAD GRADNJO. DELA V BLIŽINI OBST. VODOVODNEGA

OMREŽJA JE POTREBNO IZVAJATI Z ROČNIM IZKOPOM!
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NAZIV OBJEKTA:

VRSTA PROJEKTNE 

VSEBINA PRIKAZA: 

SODELAVCI:

PROJEKTANTA:

ODG. PROJEKTANT:

ODG. OSEBA

DATUM PODPISA:IDENT. ŠT.: PODPIS:

DATUM:

ŠT. PROJEKTA:

MERILO: ŠT. RISBE:

Uroš Kostanjšek, dipl.inž.grad. IZS G-3348

IZS G-3348

1:30

Uroš Kostanjšek, dipl.inž.grad.

INVESTITOR:

DOKUMENTACIJE: 

Strmca 117, 3270 Laško

VRSTA PRIKAZA: Tehnični prikazi

2.6.9

PZI

ŠT. NAČRTA:

OPOMBA: Z PREDVIDENO OBNOVO IN UREDITVIJO SO PREDVIDENI POSEGI V
ZGORNJI USTROJ VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE CESTE OZ. DO GLOBINE NAJVEČ 0.70m.

22/2024-K-P

MESTNA OBČINA CELJE, Trg celjskih knezov 9 , 3000 Celje

»Izgradnja pločnika in obnova vodovoda na Gasilski ulici v Celju«

01.08.2025

avgust 2025

01.08.2025
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Karakteristični prečni prerez vozišča

POTRDILDATUM

EVIDENTIRANJE SPREMEMB: 

OPIS PODPIS

PROJEKTANT

NAZIV OBJEKTA:

VRSTA PROJEKTNE 

VSEBINA PRIKAZA: 

SODELAVCI:

PROJEKTANTA:

ODG. PROJEKTANT:

ODG. OSEBA

DATUM PODPISA:IDENT. ŠT.: PODPIS:

DATUM:

ŠT. PROJEKTA:

MERILO: ŠT. RISBE:

Uroš Kostanjšek, dipl.inž.grad. IZS G-3348

IZS G-3348

1:30

Uroš Kostanjšek, dipl.inž.grad.

INVESTITOR:

DOKUMENTACIJE: 

Strmca 117, 3270 Laško

VRSTA PRIKAZA: Tehnični prikazi

2.6.9

PZI

ŠT. NAČRTA:

OPOMBA: Z PREDVIDENO OBNOVO IN UREDITVIJO SO PREDVIDENI POSEGI V
ZGORNJI USTROJ VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE CESTE OZ. DO GLOBINE NAJVEČ 0.70m.

22/2024-K-P

MESTNA OBČINA CELJE, Trg celjskih knezov 9 , 3000 Celje

»Izgradnja pločnika in obnova vodovoda na Gasilski ulici v Celju«
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Drobljenec D22 debeline 20 cm
Posteljica iz zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala debeline 50 cm

Bitumenska obrabna plast debeline 5 cm

Ločilni geosintetik

Bitumenska nosilna plast  debeline 9 cm
Drobljenec D22 debeline 25 cm
Posteljica iz zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala debeline 40 cm

Bitumenska obrabna plast debeline 4 cm

Ločilni geosintetik

Robnik 15/25

Robnik 10/20 Robnik 10/20

Karakteristični prečni prerez AP v odstavni niši

POTRDILDATUM

EVIDENTIRANJE SPREMEMB: 

OPIS PODPIS

PROJEKTANT

NAZIV OBJEKTA:

VRSTA PROJEKTNE 

VSEBINA PRIKAZA: 

SODELAVCI:

PROJEKTANTA:

ODG. PROJEKTANT:

ODG. OSEBA

DATUM PODPISA:IDENT. ŠT.: PODPIS:

DATUM:

ŠT. PROJEKTA:

MERILO: ŠT. RISBE:

Uroš Kostanjšek, dipl.inž.grad. IZS G-3348

IZS G-3348

1:50

Uroš Kostanjšek, dipl.inž.grad.

INVESTITOR:

DOKUMENTACIJE: 

Strmca 117, 3270 Laško

VRSTA PRIKAZA: Tehnični prikazi
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PZI

ŠT. NAČRTA:22/2024-K-P
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»Izgradnja pločnika in obnova vodovoda na Gasilski ulici v Celju«

01.08.2025
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IZKOP POD KOTOM NOTRANJEGA TRENJA ZEMLJINE, OZ. IZVESTI USTREZNO TEHNOLOGIJO VAROVANJA
(RAZPIRANJE KANALA), GLEDE NA GEOMEHANSKE KARAKTERISTIKE TERENA (obvezen je nadzor geologa!)

DETAJL POLAGANJA CEVOVODA (karakteristični prečni prerez jarka)

NAJMANJŠA ŠIRINA JARKA (odvisno od
zunanjega premera cevi OD) (OD+x v m)

ß>60° ß<60°
≥225 OD+0,40 OD+0,40

>225 - ≥350 OD+0,50 OD+0,40
>350 - ≥700 OD+0,70 OD+0,40

>700 - ≥1200 OD+0,85 OD+0,40
>1200 OD+1,00 OD+0,40

NAJMANJŠA ŠIRINA JARKA
(odvisno od globine jarka)
globina (m) širina (m)

< 1,00 ni podano
≥ 1,00 ≤ 1,75 0,80
> 1,75 ≤ 4,00 0,90

> 4,00 1,00

Predpisane širine jarka skladno z SIST EN 1610:

PRI IZVEDBI ZEMELJSKIH DEL, POSTELJICE, OBSIPA CEVI IN ZASIPA JARKA UPOŠTEVATI STANDARD SIST EN1610 oz. SE NAJ PO POTREBI, GLEDE
NA UGOTOVLJENE KARAKTERISTIKE OB IZVEDBI VKLJUČI POOBLAŠČENEGA GEOLOGA!
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u meteorni kanali PP  DN300 (ID=300mm) in DN250 (ID=250mm) SN12  in

vpadniki (povezava cestnih požiralnikov): PVC  DN160 (ID=160mm) SN8

opozorilni trak "kanalizacija"

izkopan, prebran material brez kamenja, utrjen po plasteh
do zbitosti raščenih tal, oz. nosilnosti Me2=80MPa (za vozišče:100MPa)

1,00

2a

PREČNI PROFIL KANALA :
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0.80m oz.

(širina jarka skladno z

SIST EN 1610)

V CONI SLABO NOSILNIH TAL SE IZVEDE SANACIJA

TEMELJNIH TAL IN POSTELJICA TER OBSIP (PUSTI

BETON!) PO NAVODILIH GEOLOGA!

raščen teren (izravnan v niveleto +- 2cm)

POSTELJICA
- izravnalna-zrahljana plast (izravnalna-zrahljana plast (peščena podloga 4 - 8mm, deb. 10-12cm))
- utrjena temeljna plast-po potrebi! (dobavljen material granulacije 0- 32mm deb.10 cm,SPP=95%)
 deb. 10cm, SPP=90%),
"v coni slabo nosilnih tal izvedba sanacije temeljnih tal in posteljice z pustim betonom"

OBSIP CEVI 10+30cm (do višine 30cm nad temenom cevi, peščeni obsip 0-16mm ali
ročno prebran, izkopan, neostrorobi material granulacije 0 - 16mm utrjen po plasteh, z lahkimi
komprim. sredstvi do zbitosti 90% SPP, oz. Me2=50MPa (pod prom. površino-98%SPP, oz.
Me2=80MPa) "v coni slabo nosilnih tal izvedba obsipa cevi (do polovice cevi) z pustim betonom"

POTENCIALNO VAROVANJE IZKOPA/
JEKLEN OPAŽ Z RAZPORAMI

(varovanje izkopa pred zruški zemljine)
ZGORNJI SLOJ: (asfaltna cesta, utrjena zemljina
"pod voziščem plast utrjenega tampona d=60cm (utrditev po plasteh do 98% SPP oz.
Me2=100MPa, oz. podatkih upravljalca cestnega telesa")

Detajl polaganja cevovoda – meteorni kanal (karakteristični prikaz)

POTRDILDATUM

EVIDENTIRANJE SPREMEMB: 

OPIS PODPIS

PROJEKTANT

NAZIV OBJEKTA:

VRSTA PROJEKTNE 

VSEBINA PRIKAZA: 

SODELAVCI:

PROJEKTANTA:

ODG. PROJEKTANT:

ODG. OSEBA

DATUM PODPISA:IDENT. ŠT.: PODPIS:

DATUM:

ŠT. PROJEKTA:

MERILO: ŠT. RISBE:

Uroš Kostanjšek, dipl.inž.grad. IZS G-3348

IZS G-3348

1:25

Uroš Kostanjšek, dipl.inž.grad.

INVESTITOR:

DOKUMENTACIJE: 

Strmca 117, 3270 Laško

VRSTA PRIKAZA: Tehnični prikazi
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KRIŽANJE Z SN in NN EL. PODZEMNIM VODOM
PRED IZVEDBO OBVEZNA, ZAKOLIČBA VSEH EL. VODOV, PRI IZVEDBI PA STROKOVNI NADZOR IN MEHANSKA ZAŠČITA LE TEH,

S STRANI UPRAVLJALCA EE NAPRAV. (Dovoljena je le ročna izvedba izkopov v bližini el. podzemnih vodov in pod strok.

nadzorom Elektra Celje!)

Pri izvedbi del v bližini EE kablov je potrebno upoštevati projektne pogoje Elektro Celje d.d.

Doseg gradbenih strojev in njihovih delov v bližini tokovodov potrebno omejiti
na razdaljo večjo od 2m (upoštevanje veljavnih varnostnih in tehničnih predpisov!)

Vertikalni razmik EE kabla in temena vodovoda naj znaša min 0.50m  (v primeru
nedoseganja pogoja oz. manjšega razmika, je potrebno elektroenergetski kabel zaščititi pred
mehanskimi poškodbami s tem, da se ga namesti v zaščitno cev tako, da je cev daljša za min.
1m na vsako stran križanja!)

RAŠČEN TEREN (izravnan v niveleto +- 2cm)

meteorni kanal in vpadniki

ZASIP: Izkopan, prebran material brez kamenja, utrjen po plasteh
do zbitosti raščenih tal, oz. nosilnosti Me2=80MPa (vozišče:100MPa)

OBSIP CEVI in UTRJEN NASIP ZA PREPREČITEV
POSEDKOV(10+30cm (peščeni obsip 0-32mm ali
neostrorobi material 0-32mm utrjen po plasteh,
z lahkimi komprimac. sredstvi do zbitosti 90% SPP,
oz. Me2=50MPa)

ZGORNJI SLOJ: asfaltna cesta,
"pod voziščem plast utrjenega tampona d=60cm (utrditev po plasteh do
 98% SPP oz. Me2=100MPa, oz. podatkih upravljalca cestnega telesa")

EL. podzemni vod, mehansko zaščiten z zaščitno cevjo (EPC Ø160,
Lmin=1.50m na vsako stran križanja)

POSTELJICA:
- izravnalna-zrahljana plast (peščena podloga 0 - 16mm, deb. 10cm)
- utrjena temeljna plast-po potrebi (dobavljen ali ročno prebran - sejan material 0- 32mm deb. 10cm, SPP=95%),

KRIŽANJE Z TK PODZEMNIM VODOM

Paralelni svetli razmik TK kabla in vodovoda znaša > 1.0m.
Vertikalni razmik TK kabla in vodovoda naj znaša min 0.50m.

TK podzemni vod, mehansko zaščiten z zaščitno cevjo
(mapitel Ø110, Lmin=1.50m na vsako stran križanja)

PRED PRIČETKOM DEL JE POTREBNO VSE TK INSTALACIJE NA TERENU ZAKOLIČITI,

PO POTREBI PRESTAVITI IN USTREZNO ZAŠČITITI !!!

KRIŽANJE Z KATV-KKS PODZEMNIM VODOM

Paralelni svetli razmik KATV kabla in vodovoda znaša min 0.50m.
Vertikalni razmik KATV kabla in vodovoda naj znaša min 0.50m.

KATV podzemni vod, mehansko zaščiten z zaščitno cevjo
(mapitel Ø110, Lmin=1.00m na vsako stran križanja)

PRED IZVEDBO JE OBVEZNA, ZAKOLIČBA VSEH ODKRITIH KABLOV KABELSKE TV, PRI IZVEDBI PA STROKOVNI NADZOR IN

MAHANSKA ZAŠČITA LE TEH, S STRANI UPRAVLJALCA VODOV

KRIŽANJE Z VODOVODOM

KRIŽANJE Z OBST. KANALIZACIJO

KRIŽANJE S CESTNIMI PREPUSTI

glinen naboj
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RAŠČEN TEREN (izravnan v niveleto +- 2cm)

ZASIP: Izkopan, prebran material brez kamenja, utrjen po plasteh
do zbitosti raščenih tal, oz. nosilnosti Me2=80MPa (vozišče:100MPa)

glinen naboj glinen naboj

PRED ZAČETKOM GRADBENIH DEL JE POTREBNO PRI UPRAVLJALCU KOMUNALNIH VODOV (VO-KA Celje)

NAROČITI ZAKOLIČBO VODOVODNEGA OMREŽJA TER NADZOR NAD GRADNJO.

Dela v bližini obst. vodovodnega omrežja je potrebno izvajati z ročnim izkopom!
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RAŠČEN TEREN (izravnan v niveleto +- 2cm)

ZASIP: Izkopan, prebran material brez kamenja, utrjen po plasteh
do zbitosti raščenih tal, oz. nosilnosti Me2=80MPa (vozišče:100MPa)

glinen naboj glinen naboj

Paralelni svetli razmik vodovoda in proj. vodovoda znaša > 1.0m.
Vertikalni svetli razmik vodovoda in proj. vodovoda naj znaša min 0.50m.

Križanje je potrebno izvesti v pravokotni izvedbi in mehansko zaščito
višje ležečega voda.

PRED ZAČETKOM GRADBENIH DEL JE POTREBNO PRI UPRAVLJALCU KOMUNALNIH VODOV (VO-KA Celje)

NAROČITI ZAKOLIČBO KOMUNALNEGA OMREŽJA IN NADZOR NAD NJIMI. Dela v bližini obst. kom. omrežja

je potrebno izvajati z ročnim izkopom!
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RAŠČEN TEREN (izravnan v niveleto +- 2cm)

ZASIP: Izkopan, prebran material brez kamenja, utrjen po plasteh
do zbitosti raščenih tal, oz. nosilnosti Me2=80MPa (vozišče:100MPa)

Paralelni svetli odmik pri približevanju obst. kanala in vodovoda znaša > 1m.
Vertikalni svetli razmik obst. kanala in proj. vodovoda naj znaša min 0.50m.
(kanal naj poteka pod niveleto projektiranega vodovoda!)

Križanje je potrebno izvesti v pravokotni izvedbi in mehansko zaščito višje
ležečega voda.
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RAŠČEN TEREN (izravnan v niveleto +- 2cm)

ZASIP: Izkopan, prebran material brez kamenja, utrjen po plasteh
do zbitosti raščenih tal, oz. nosilnosti Me2=80MPa (vozišče:100MPa)

glinen naboj glinen naboj
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RAŠČEN TEREN (izravnan v niveleto +- 2cm)

ZASIP: Izkopan, prebran material brez kamenja, utrjen po plasteh
do zbitosti raščenih tal, oz. nosilnosti Me2=80MPa (vozišče:100MPa)

OBSTOJEČ PREPUST
Podložni beton pod cevjo prepusta

OBSIP CEVI in UTRJEN NASIP ZA PREPREČITEV
POSEDKOV(10+30cm (peščeni obsip 0-32mm ali
neostrorobi material 0-32mm utrjen po plasteh,
z lahkimi komprimac. sredstvi do zbitosti 90% SPP,
oz. Me2=50MPa)

ZGORNJI SLOJ: asfaltna cesta
"pod voziščem plast utrjenega tampona d=60cm (utrditev po plasteh do
 98% SPP oz. Me2=100MPa, oz. podatkih upravljalca cestnega telesa"

POSTELJICA:
- izravnalna-zrahljana plast (peščena podloga 0 - 16mm, deb. 10cm)
- utrjena temeljna plast-po potrebi (dobavljen ali ročno prebran - sejan material 0- 32mm deb. 10cm, SPP=95%), 

OBSIP CEVI in UTRJEN NASIP ZA PREPREČITEV
POSEDKOV(10+30cm (peščeni obsip 0-32mm ali
neostrorobi material 0-32mm utrjen po plasteh,
z lahkimi komprimac. sredstvi do zbitosti 90% SPP,
oz. Me2=50MPa)

POSTELJICA:
- izravnalna-zrahljana plast (peščena podloga 0 - 16mm, deb. 10cm)
- utrjena temeljna plast-po potrebi (dobavljen ali ročno prebran - sejan material 0- 32mm deb. 10cm, SPP=95%),

OBSIP CEVI in UTRJEN NASIP ZA PREPREČITEV
POSEDKOV(10+30cm (peščeni obsip 0-32mm ali
neostrorobi material 0-32mm utrjen po plasteh,
z lahkimi komprimac. sredstvi do zbitosti 90% SPP,
oz. Me2=50MPa)

POSTELJICA:
- izravnalna-zrahljana plast (peščena podloga 0 - 16mm, deb. 10cm)
- utrjena temeljna plast-po potrebi (dobavljen ali ročno prebran - sejan material 0- 32mm deb. 10cm, SPP=95%),

OBSIP CEVI in UTRJEN NASIP ZA PREPREČITEV
POSEDKOV(10+30cm (peščeni obsip 0-32mm ali
neostrorobi material 0-32mm utrjen po plasteh,
z lahkimi komprimac. sredstvi do zbitosti 90% SPP,
oz. Me2=50MPa)

POSTELJICA:
- izravnalna-zrahljana plast (peščena podloga 0 - 16mm, deb. 10cm)
- utrjena temeljna plast-po potrebi (dobavljen ali ročno prebran - sejan material 0- 32mm deb. 10cm, SPP=95%),

OBSIP CEVI in UTRJEN NASIP ZA PREPREČITEV
POSEDKOV(10+30cm (peščeni obsip 0-32mm ali
neostrorobi material 0-32mm utrjen po plasteh,
z lahkimi komprimac. sredstvi do zbitosti 90% SPP,
oz. Me2=50MPa)

POSTELJICA:
- izravnalna-zrahljana plast (peščena podloga 0 - 16mm, deb. 10cm)
- utrjena temeljna plast-po potrebi (dobavljen ali ročno prebran - sejan material 0- 32mm deb. 10cm, SPP=95%), 

OBSTOJEČ KANAL
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PREČKANJE ASFALTNE CESTE (s prekopom!)
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RAŠČEN TEREN (izravnan v niveleto +- 2cm)

OBSIP CEVI in UTRJEN NASIP ZA PREPREČITEV
POSEDKOV(10+30cm (peščeni obsip 0-32mm ali
neostrorobi material 0-32mm utrjen po plasteh,
z lahkimi komprimac. sredstvi do zbitosti 90% SPP,
oz. Me2=50MPa)

ZASIP: asfaltna cesta,
"pod voziščem utrjen tampon (utrditev po plasteh do 98% SPP oz. Me2=100MPa,
oz. podatkih upravljalca cestnega telesa"

POSTELJICA:
- izravnalna-zrahljana plast (peščena podloga 0 - 16mm, deb. 10cm)
- utrjena temeljna plast-po potrebi (dobavljen ali ročno prebran - sejan material 0- 32mm deb. 10cm, SPP=95%),
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paralelni potek obstoječega EE kabla

obsip kabla z drobno-zrnatim
materialom 0-16mm

DETAJL PARALELNEGA PRIBLIŽEVANJA ELEKTRIČNEM PODZEMNEM KABLU
PRED IZVEDBO OBVEZNA, ZAKOLIČBA VSEH EL. VODOV, PRI IZVEDBI PA STROKOVNI NADZOR IN MEHANSKA ZAŠČITA LE TEH, S STRANI

UPRAVLJALCA EE NAPRAV. (Dovoljena je le ročna izvedba izkopov v bližini el. podzemnih vodov in pod strok. nadzorom Elektra Celje!)

Pri izvedbi del v bližini EE kablov je potrebno upoštevati projektne pogoje Elektro Celje d.d.

min. 0,50m

Min. dopustni svetli razmik EE kabla in vodovoda
znaša >= 0.50m od zunanjih robov vodov!

ZASIP: Izkopan, prebran material brez kamenja, utrjen po plasteh
do zbitosti raščenih tal, oz. nosilnosti Me2=80MPa (vozišče:100MPa)

ZGORNJI SLOJ: asfaltna cesta,
"pod voziščem plast utrjenega tampona d=60cm (utrditev po plasteh do
 98% SPP oz. Me2=100MPa, oz. podatkih upravljalca cestnega telesa"

OBSIP CEVI in UTRJEN NASIP ZA PREPREČITEV
POSEDKOV(10+30cm (peščeni obsip 0-32mm ali
neostrorobi material 0-32mm utrjen po plasteh,
z lahkimi komprimac. sredstvi do zbitosti 90% SPP,
oz. Me2=50MPa)

glinen naboj

ZGORNJI SLOJ: asfaltna cesta
"pod voziščem plast utrjenega tampona d=60cm (utrditev po plasteh do
 98% SPP oz. Me2=100MPa, oz. podatkih upravljalca cestnega telesa"

ZGORNJI SLOJ: asfaltna cesta
"pod voziščem plast utrjenega tampona d=60cm (utrditev po plasteh do
 98% SPP oz. Me2=100MPa, oz. podatkih upravljalca cestnega telesa"

ZGORNJI SLOJ: asfaltna cesta
"pod voziščem plast utrjenega tampona d=60cm (utrditev po plasteh do
 98% SPP oz. Me2=100MPa, oz. podatkih upravljalca cestnega telesa"

meteorni kanal in vpadniki

meteorni kanal in vpadniki meteorni kanal in vpadniki

meteorni kanal in vpadniki

meteorni kanal in vpadniki

meteorni kanal in vpadniki
meteorni kanal in vpadniki
(obbetonirano z pustim betonom)

PRED ZAČETKOM GRADBENIH DEL JE POTREBNO PRI OPERATERJU PLINOVODA

(Energetika Celje, j.p., d.o.o.) NAROČITI ZAKOLIČBO PLINOVODA TER NADZOR MED GRADNJO.

Dela v varovalnem pasu PLINOVODA (5m levo/desno od osi plinovoda) je potrebno izvajati ročno!
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RAŠČEN TEREN (izravnan v niveleto +- 2cm)

ZASIP: Izkopan, prebran material brez kamenja, utrjen po plasteh
do zbitosti raščenih tal, oz. nosilnosti Me2=80MPa (vozišče:100MPa)

glinen naboj glinen naboj

Paralelni svetli razmik PLINOVODA in proj. vodovoda znaša povprečno 0.80-2.90m.
Vertikalni svetli razmik PLINOVODA in proj. vodovoda naj znaša min 0.20m
(za plinovode z del .talkom do vključno 5bar).
Vertikalni svetli razmik PLINOVODA in proj. vodovoda naj znaša min 0.50m
(za plinovode z del .talkom do vključno 16bar).

Križanje je potrebno izvesti v kotu 30-90 stopinjski izvedbi in mehanski zaščiti
višje ležečega voda Plinovoda.

OBSIP CEVI in UTRJEN NASIP ZA PREPREČITEV
POSEDKOV(10+30cm (peščeni obsip 0-32mm ali
neostrorobi material 0-32mm utrjen po plasteh,
z lahkimi komprimac. sredstvi do zbitosti 90% SPP,
oz. Me2=50MPa)

ZGORNJI SLOJ: (humus (d=15cm), asfaltna cesta, asf. večnamenska pot,
"pod voziščem plast utrjenega tampona d=60cm (utrditev po plasteh do
 98% SPP oz. Me2=100MPa, oz. podatkih upravljalca cestnega telesa"

POSTELJICA:
- izravnalna-zrahljana plast (peščena podloga 0 - 16mm, deb. 10cm)
- utrjena temeljna plast-po potrebi (dobavljen ali ročno prebran - sejan material 0- 32mm deb. 10cm, SPP=95%),
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KRIŽANJE S PLINOVODOM in PARALELNI POTEK VAROVANJE IZKOPA/in
OBSTOJEČEGA PLINOVODA

(po zakoličbi in dogovoru z
upravljalcem plina na licu mesta!)

(JEKLEN OPAŽ Z RAZPORAMI)

paralelni potek
obstoječega plinovoda

min. 0.80m

meteorni kanal in vpadniki

Detajl zaščite in križanj meteornega kanal z obstoječimi vodi

POTRDILDATUM

EVIDENTIRANJE SPREMEMB: 

OPIS PODPIS

PROJEKTANT

NAZIV OBJEKTA:

VRSTA PROJEKTNE 

VSEBINA PRIKAZA: 

SODELAVCI:

PROJEKTANTA:

ODG. PROJEKTANT:

ODG. OSEBA

DATUM PODPISA:IDENT. ŠT.: PODPIS:

DATUM:

ŠT. PROJEKTA:

MERILO: ŠT. RISBE:

Uroš Kostanjšek, dipl.inž.grad. IZS G-3348

IZS G-3348

1:33

Uroš Kostanjšek, dipl.inž.grad.

INVESTITOR:

DOKUMENTACIJE: 

Strmca 117, 3270 Laško

MESTNA OBČINA CELJE, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje

»Izgradnja pločnika in obnova vodovoda na Gasilski ulici v Celju«

VRSTA PRIKAZA: Tehnični prikazi

2.6.12

PZI

ŠT. NAČRTA:22/2024-K-P

01.08.2025

avgust 2025

01.08.2025

ŠT. NAČRTA: 2-22/2024-K-P



0,
12

DETAJL CESTNE GRBINE (ploščad trapezne oblike)
IZVEDBA:
- pravokotno preko cele širine vozišca,
- zagotoviti ustrezno odvodnjavanje,
- zagotoviti razpoznavnost,
- vertikalna prometna signalizacija za označitev naprave se praviloma ne uporablja,
- osvetlitev je obvezna.
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OZNAČITEV GRBINEOZNAČITEV PREHODA ZA PEŠCE

PODROČJE UPORABE:
- 50 km/h  V85  70 km/h (na odseku),
- P  600 EOV/konično uro,
- Š >8.5 m,
- na ravnih odsekih in niveleta sabs  8 %,
- uporabno v kombinaciji s prehodom za pešce in kolesarje.
DIMENZIONIRANJE:
- Vž=  50 km/h, Vprev=30km/h,
- Vž-Vprev<=25km/h (1.pogoj)
- 18<=Vprev<=40km/h (2.pogoj)
- H=0.12m (višina robnika)
- k(m)=19.20/(47-Vprev)=1.13=1.20m

5,00 1,20

h=0.12m

Detajl trapezne ploščadi za umirjanje prometa
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Detajl peskolova – cestnega požiralnika
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DETAJL PREHODNE RAMPE ZA PREHOD FUNKCIONALNO OVIRANIH OSEB:
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II. II.betonski robnik 15/25

betonski robnik 8/20

HODNIK ZA PEŠCE

1,
00

1,00 1,00 1,00

tloris:

rez II.-II.:

1,
60

poglobljen betonski robnik 15/25cm,
izravnan na koto nivelete ceste (±0.00) (brez praga!)

čakalna površina
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betonski temelj robnika
iz betona C16/20

utrjena podloga
(zg. ustroj) iz tampona D0-32
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betonski robnik

DETAJL VGRADNJE BETONSKEGA ROBNIKA
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Detajl prehodne rampe za prehod funkcionalno oviranih oseb in vgradnje
betonskega robnika

POTRDILDATUM

EVIDENTIRANJE SPREMEMB: 

OPIS PODPIS

PROJEKTANT

NAZIV OBJEKTA:

VRSTA PROJEKTNE 

VSEBINA PRIKAZA: 

SODELAVCI:

PROJEKTANTA:

ODG. PROJEKTANT:

ODG. OSEBA

DATUM PODPISA:IDENT. ŠT.: PODPIS:

DATUM:

ŠT. PROJEKTA:

MERILO: ŠT. RISBE:

Uroš Kostanjšek, dipl.inž.grad. IZS G-3348

IZS G-3348

1:30

Uroš Kostanjšek, dipl.inž.grad.

INVESTITOR:

DOKUMENTACIJE: 

Strmca 117, 3270 Laško

VRSTA PRIKAZA: Tehnični prikazi

2.6.16

PZI

ŠT. NAČRTA:22/2024-K-P

MESTNA OBČINA CELJE, Trg celjskih knezov 9 , 3000 Celje

»Izgradnja pločnika in obnova vodovoda na Gasilski ulici v Celju«

01.08.2025

avgust 2025

01.08.2025

2-22/2024-K-P



3

.

0

0

.
1
0

1

1

ROBNIK 12-0 cm

POGREZNJEN

ROBNIK

ROBNIK 12-0 cm

POGREZNJEN

ROBNIK

pločnik

pločnik
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Postavitev taktilnih oznak za slepe in

slabovidne na prehodu za pešce

.
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VODILNE OZNAKE ČEZ VOZIŠČE -

HLADNO BRIZGANA STRUKTURNA

PLASTIKA

(skladno s SIST 1186:2016)

3 x 3 cm (širina linij), razmak med

linijami 3 cm, višina označbe 4-5 mm

(uporaba na območjih kompleksnih

križišč, v krožiščih ter čez prehode,

kjer poteka vodilna pot za slepe in

slabovidne določena v občinskem

strateškem načrtu vodenja)

3

ČEPKASTE TAKTILNE OZNAKE

(skladno s SIST 1186:2016)

Detajl taktilne oznake
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Detajl dilatacije:

penasto polnilo dilatacije

zapolnitev s trajno elastično tesnilno maso za stike

Izvedba dilatacije na vsako drugo kampado ali 8m!

0.0
5

1.20

0.10

Drenažna cev DN110
Drenažni zasip

zasip z gramozom;
v plasteh < 50cm;  φ > 30°

Stirodur xps (d=5cm)

hidroizolacija (1x hladni premaz+varjen bitumenski voal)

PL. cevi fi50 - Barbakane(1x/m² )

Zasip (prebrana - izkopana zemljina):

podložni beton
C16

20 (0.18m³/m)

IZVEDBA TEMELJA ZIDU V KOMPAKTNI NOSILNI ZEMLJINI IN NA GLOBINI MIN. 1.0m POD LINIJO
OBSTOJEČEGA TERENA oz. ZMRZOVANJA!

PRI IZVEDBI JE OBVEZNO SODELOVANJE in NADZOR POOBLAŠČENEGA GEOLOGA!

DETAJL AB zidu - karakteristični prečni profil

OPOMBA: IZVEDBA AB ZIDU PO KAMPADAH OZ. SEGMENTIH!

linija obstoječega terena - linijaizkopa (povprečno 4.43m³/m)

AB C30/37

2.0%

- Od stacionaže 0.3+47.00 - 0.3+85.00 (1.0-1.50m):

1.0
0

0.80

Ločilni geosintetik:

- Od stacionaže 0.4+60.00 - 0.6+18.00 (h=1.0-1.70m):
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0.10

Drenažna cev DN110
Drenažni zasip

zasip z gramozom;
v plasteh < 50cm;  φ > 30°

Stirodur xps (d=5cm)
hidroizolacija (1x hladni premaz+varjen bitumenski voal)

PL. cevi fi50 - Barbakane(1x/m² )

JVO N2 (w5) ograja vijačena
s pridržno ograjo za pešce

podložni beton
C16

20 (0.18m³/m)

AB C30/37

2.0%

1.4
1

0.80

linija obstoječega terena - linija

izkopa (povprečno 4.60m³/m) naklon stranice zasipa <=2/3
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obstoječe vozišče

obstoječe vozišče

3

∅12/20cm, l=3.80m, 6 kom.

112

112

525252

5

5

∅12/20cm, l=1.50m, 6 kom.
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ARMATURA AB PODPORNEGA ZIDU/m1 za H=1.50m
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SPECIFIKACIJA ARMATURE/m1:

∅12cm, L=1.30m, 20 kom.1

∅12cm, L=1.30m, 2 kom.2

4

∅12/20cm, l=1.01m, 6 kom.
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Detajl AB zidu
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