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Naročnik:      Občina Radenci 
      Radgonska cesta 9 
      9252 Radenci 
 
Naziv gradnje:      Sanacija kanalizacijske infrastrukture  
      ceste naselja Boračeva Občine Radenci  
      po poplavah 
 
Vrsta gradnje:      Rekonstrukcija 
Vrsta dokumentacije:      PZI  
Številka projekta:     335 
 
Podatki o načrtu: 
Strokovno področje načrta:    2-Načrt s področja gradbeništva  
Številka in naziv načrta:    2/1 Načrt meteorne kanalizacije  
Številka načrta:      335-MET  
 
Podatki o izdelovalcu načrta:     
Ime in priimek pooblaščenega inženirja:  PI-Aljaž Vesenjak, dipl. inž. grad. 
      G-2606 
 
Podatki o projektantu: 
Projektant:      PROINFRA inženirski biro d.o.o. 
      Gosposvetska cesta 84 
      2000 Maribor 
 
Odgovorna oseba projektanta:   Aljaž Vesenjak, direktor 
 
 
Vodja projektiranja:     Aljaž Vesenjak, dipl. inž. grad. 
      G-2606 
 
 
Kraj in datum izdelave:    Maribor, oktober 2025 
Izvod:   1 2 3 4 5 6 7 8 9
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S.1.2 NASLOVNA STRAN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE (PRILOGA 1A) 
 



PRILOGA 1A

NASLOVNA STRAN 
PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

INVESTITOR

ime in priimek ali naziv družbe Občina Radenci

naslov ali poslovni naslov družbe Radgonska cesta 9, 9252 Radenci

davčna številka SI 53944640

ime in priimek ali naziv družbe

naslov ali poslovni naslov družbe

ime in priimek ali naziv družbe

naslov ali poslovni naslov družbe

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje
Sanacija kanalizacijske infrastrukture ceste naselja Boračeva 
Občine Radenci po poplavah

naziv gradnje se določi po namenu glavnega objekta

VRSTE GRADNJE FALSE NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

označiti vse ustrezne vrste gradnje FALSE NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA

TRUE REKONSTRUKCIJA

FALSE SPREMEMBA NAMEMBNOSTI

FALSE ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA

FALSE LEGALIZACIJA

FALSE MANJŠA REKONSTRUKCIJA

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

vrsta dokumentacije (DPP, DGD, PZI, PZO, PID, DL) PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

številka projekta 335

datum izdelave oktober 2025

datum spremembe

projektant (naziv družbe) PROINFRA inženirski biro d.o.o.

naslov Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor

odgovorna oseba projektanta Aljaž Vesenjak, direktor

podpis odgovorne osebe projektanta

izdelovalec osnovnega prikaza / načrta Aljaž Vesenjak, Diplomirani inženir gradbeništva

identifikacijska številka IZS G-2606

PROINFRA inženirski biro d.o.o.

naslov Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor

VODJA PROJEKTIRANJA Aljaž Vesenjak, diplomirani inženir gradbeništva

identifikacijska številka IZS G-2606

podpis vodje projektiranja

PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA

INVESTITOR 1

INVESTITOR 2

PODATKI O PROJEKTANTU

PODATKI O IZDELOVALCU OSNOVNEGA PRIKAZA / NAČRTA

INVESTITOR 3

projektant izdelovalca osnovnega načrta (naziv družbe)
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S.2 UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU (PRILOGA 1B) 
 



PRILOGA 1B

UDELEŽENI STROKOVNJAKI 
PRI PROJEKTIRANJU

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU
POOBLAŠČENI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka Aljaž Vesenjak, dipl.inž.grad., PI G-2606

navedba gradiv, ki so jih izdelali 2 Načrt s področja gradbeništva

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA STROJNIŠTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA TEHNOLOGIJE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEODEZIJE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka Tadej Srdinšek, dipl. inž. geod., Geo0438

navedba gradiv, ki so jih izdelali 8 Načrt s področja geodezije

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA PROMETNEGA INŽENIRSTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI KRAJINSKI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI PROSTORSKI NAČRTOVALCI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

STROKOVNJAKI DRUGIH STROK

ime in priimek, strokovna izobrazba

navedba gradiv, ki so jih izdelali

Neustrezno izpustiti ali po potrebi dodati vrstice.
Pri DPP, DGD se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakršna koli gradiva, ki jih vodja projektiranja uporabi pri pripravi zbirnega prikaza 
(skice, risbe, detajli, izračuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo področni predpisi, npr. geodetski načrt, geomehansko poročilo), 
vključno s tehničnimi prikazi; pri PZI, PID se navedejo načrti, pri PZO, DL tehnični prikazi oz. posnetki obstoječega stanja.
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VSEBINA NAČRTA 

 
PZI  
Št. projekta: 335 
Št. načrta: 335-MET  
 
2-Načrt s področja gradbeništva 
2/1 Načrt meteorne kanalizacije  
 
S  SPLOŠNI DEL 
 
S.1.1  Naslovna stran 
S.1.2  Naslovna stran projektne dokumentacije (Priloga 1A) 
S.2  Udeleženi strokovnjaki pri projektiranju (Priloga 1B) 
S.3.2  Vsebina načrta 
S.5.A  Splošni podatki o gradnji (Priloga 4A) 
S.5.B  Podatki o objektih (Priloga 4B) 
S.5.C  Podatki o zemljiščih (Priloga 4C) 
S.5.1  Izjava projektanta in vodje projektiranja (Priloga 2B) 
S.5.2  Prejeta mnenja in soglasja 
S.6.0  Dokumentacija o recenziji projekta 
 
 
T  TEHNIČNI DEL 
 
T.1   Tehnični opisi in izračuni 
T.1.1  Tehnično poročilo 
T.1.2  Hidravlično poročilo 
T.1.3  Geotehnično mnenje 
 
T.2.  Projektantski popis s predizmerami in stroškovno oceno 
T.2.1  Projektantski popis s predizmerami 
 
G  Risbe / Grafični prikazi 
G.301  Pregledna situacija    M 1:2500  list 1 
G.302  Gradbena situacija    M 1:500  list 2 
G.304  Zbirna situacija komunalnih napeljav  M 1:500  list 3 
G.320  Situacija prispevnih površin   M 1:1000  list 4 
G.331  Normalni prečni prerez   M 1:50   list 5 
G.342  Vzdolžni prerez    M 1:500/100  list 6 
G.351  Detajli 
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S.5.A SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI (PRILOGA 4A)



PRILOGA 4A

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje
Sanacija kanalizacijske infrastrukture ceste naselja Boračeva 
Občine Radenci po poplavah

kratek opis gradnje
Sanacija meteorne kanalizacije v naselju Boračeva. Predmetni 
kanal je dolžine 210 m. Predvidene so PVC cevi dimenzije DN160-
315 mm in AB cevi dimenzije DN800 mm.

navedba objektov in njihovih značilnosti

glavni objekt, če je določen Meteorna kanalizacija

klasifikacija objekta po CC-SI 22231 Cevovodi za odpadno vodo (kanalizacija)

pripadajoči objekti

naštej

objekt z vplivi na okolje NE

kratek opis spremembe zaradi večjih odstopanj od gradbenega 
dovoljenja

izpolniti, če gre za spremembo gradbenega dovoljenja

kratek opis pripravljalnih del

izpolniti, če gre za dokumentacijo, ki se nanaša samo na pripravljalna dela

PROSTORSKI AKT

prostorski akt
Odlok o občinskem prostorskem načrtu
Občine Radenci (dne 28.06.2016).                                                                                                                                                 

EUP BO1

namenska raba VC, SK, PC

URBANISTIČNI KAZALCI
Samo za stavbe v DGD.

a) površine pod stavbami

 b) površine pod pripadajočimi pomožnimi objekti, ki so stavbe

 c) utrjene zunanje površine (promet, komunala, tehnične površine)

 d) utrjene zunanje površine (bivanje na prostem)

e) površine raščenega dela

 velikost gradbene parcele (a + b + c + d + e)

zazidana površina

bruto tlorisna površina vseh stavb

faktor prekritih površin (FPP)

faktor raščenih površin (FRP)

faktor utrjenih zunanjih površin (FU)

faktor utrjenih bivalnih površin (FU-B)

 faktor utrjenih prometnih, komunalnih in tehničnih površin (FU-P)

faktor zazidanosti (FZ)

faktor izrabe (FI)

 drugi podatki o gradbeni parceli v skladu z zakonom o urejanju prostora

PODATKI O GRADNJI



K DOKUMENTACIJI JE TREBA PRIDOBITI NASLEDNJA MNENJA

OBČINA SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

VARSTVO NARAVE NARAVOVARSTVENO MNENJE

VARSTVO VODA VODNO MNENJE

VODOVOD MNENJE

ELEKTRIKA MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV

FEKALNE VODE MNENJE

METEORNE VODE MNENJE

KOMUNIKACIJSKI VODI MNENJE

JAVNE CESTE MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA JAVNIH CEST

KOMUNIKACIJSKI VODI MNENJE

KOMUNIKACIJSKI VODI MNENJE

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

VAROVANA, VARSTVENA IN OGROŽENA OBMOČJA, VODNA IN PRIOBALNA ZEMLJIŠČA

izpolniti v DPP, DGD in PZI, če je za poseg relevantno

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE
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S.5.B PODATKI O OBJEKTIH (PRILOGA 4B)



PRILOGA 4B

GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKT 1
rubriko dodati za vsak gradbeno inženirski objekt posebej

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU
imenovanje objekta

kratek opis objekta

v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI

glavni ali pripadajoči objekt glavni objekt

vrsta gradnje rekonstrukcija

zahtevnost objekta manj zahteven

razvrstitev glede na požarno zahtevnost požarno manj zahteven objekt

razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov določbe glede univerzalne graditve in rabe objektov niso merodajne

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE

višina

širina

globina do 2,0 m

dolžina 210,0 m

nosilni razpon

bruto tlorisna površina

bruto prostornina

opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.)

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE
Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike.

uporaba drugih pravil

druge tehnične smernice

GRADBENA PARCELA
samo v DGD

velikost gradbene parcele m2 303,1 m2

seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

k. o. parc. št. parcela m2 območje gradbene parcele m2

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje 0,0 m2

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske 
odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

22231 Cevovodi za odpadno vodo (kanalizacija)

PODATKI O STAVBAH, 
GRADBENO INŽENIRSKIH OBJEKTIH 
IN ZUNANJI UREDITVI

podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri čemer se uporabi ustrezna predloga glede na vrsto objekta 
(stavbe, gradbeno inženirski objekti, zunanja ureditev)

Predmetni primarni kanal je dolžine 210 m. Predvidene so PVC cevi 
dimenzije DN160-315 mm in AB cevi dimenzije DN800 mm.

Meteorna kanalizacija

Cevi: PVC DN160-315mm, ABC DN800 mm



GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

k. o. parc. št. parcela m2 območje gradbene parcele m2

BORAČEVA 363/1 2686,0 m2 248,1 m2

BORAČEVA 363/4 880,0 m2 4,2 m2

BORAČEVA 363/9 302,0 m2 7,6 m2

BORAČEVA 365/2 1185,0 m2 15,2 m2

BORAČEVA 375/1 3605,0 m2 4,8 m2

BORAČEVA 8/1 212,0 m2 1,4 m2

BORAČEVA 8/2 594,0 m2 21,8 m2

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje 303,1 m2

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

k. o. parc. št. parcela m2 območje gradbene parcele m2

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje 0,0 m2

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ
samo v DGD in PZI

k. o. parc. št. odmik v m (0,0)

po potrebi dodati vrstico
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S.5.C PODATKI O ZEMLJIŠČIH (PRILOGA 4C) 
 
 



PRILOGA 4C

katastrska občina

parc. št.

velikost gradbene parcele m2 303,1

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

katastrska občina parc. št. parcela m2 območje gradbene parcele m2

po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seštevek 0,0 m2

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

katastrska občina parc. št. parcela m2 območje gradbene parcele m2

BORAČEVA 363/1 2686,0 m2 248,1 m2

BORAČEVA 363/4 880,0 m2 4,2 m2

BORAČEVA 363/9 302,0 m2 7,6 m2

BORAČEVA 365/2 1185,0 m2 15,2 m2

BORAČEVA 375/1 3605,0 m2 4,8 m2

BORAČEVA 8/1 212,0 m2 1,4 m2

BORAČEVA 8/2 594,0 m2 21,8 m2

po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seštevek 303,1 m2

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

katastrska občina parc. št. parcela m2 območje gradbene parcele m2

po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seštevek 0,0 m2

OSKRBA S PITNO VODO

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

ELEKTRIKA

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

obstoječi priključki, ki se ne spreminjajo, se ne vpisujejo; vpisati potek priključkov od objekta do mesta priključevanja

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUČKOV NA INFRASTRUKTURO ZARADI ZAGOTAVLJANJA 
KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUČEVANJA NA INFRASTRUKTURO

 PODATKI O ZEMLJIŠČIH

SEZNAM A: OBJEKTI IN ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA (GRADBENA PARCELA)

po potrebi dodati vrstice



parc. št.

po potrebi dodati vrstice

PLIN

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

TOPLOVOD

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

ODVAJANJE FEKALNIH VODA

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

ODVAJANJE METEORNIH VODA

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice
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S.5.1 IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTIRANJA (PRILOGA 2B)



PRILOGA 2B

projektant (naziv družbe) PROINFRA inženirski biro d.o.o.

naslov Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor

odgovorna oseba projektanta Aljaž Vesenjak, direktor

vodja projektiranja Aljaž Vesenjak, diplomirani inženir gradbeništva

IZJAVLJAVA:

da je projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI):

številka projekta 335

datum izdelave oktober 2025

- skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta;

- da je s projektno dokumentacijo v celoti zagotovljeno izpolnjenjevanje bistvenih in drugih zahtev objekta.

vodja projektiranja Aljaž Vesenjak, diplomirani inženir gradbeništva

identifikacijska številka IZS G-2606

podpis vodje projektiranja

odgovorna oseba projektanta Aljaž Vesenjak, direktor

podpis odgovorne osebe projektanta

IZJAVA PROJEKTANTA 
IN VODJE PROJEKTIRANJA V PZI

PROJEKTANT

IN VODJA PROJEKTIRANJA

- da so bili v izdelavo projektne dokumentacije vključeni ustrezni pooblaščeni arhitekti, pooblaščeni krajinski arhitekti in pooblaščeni 
inženirji s področja gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, tehnologije, požarne varnosti, geotehnologije in rudarstva, geodezije ali
prometnega inženirstva ter strokovnjaki z drugih strokovnih področij, katerih strokovne rešitve so glede na namen in zahtevnost 
objekta ter namen izdelave projektne dokumentacije potrebni, tako da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena, in
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PRILOGA 10A

MNENJE 
PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA

naziv mnenja Mnenje; cesta

MNENJEDAJALEC
navedba mnenjedajalca OBČINA RADENCI
naslov RADGONSKA CESTA 9, 9252 RADENCI
št. mnenja 35104-0078/2025-2
datum 22.5.2025

predpis oz. podlaga za mnenje
Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 132/22, 140/22 – ZSDH-1A, 29/23 in 78/12 - 
ZUNPEOVE), in Odlok o občinskih cestah (Uradne objave Občine Radenci št.2/99, 
17/11)

postopek vodil Sebjan Hari, višji svetovalec za GJS

podpis

odgovorna oseba mnenjedajalca Simona HIMELRAJH, DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE

podpis

INVESTITOR

INVESTITOR 1

ime in priimek ali naziv družbe Občina Radenci

naslov ali poslovni naslov družbe Radgonska cesta 9, 9252 Radenci

INVESTITOR 2
ime in priimek ali naziv družbe
naslov ali poslovni naslov družbe
INVESTITOR 3
ime in priimek ali naziv družbe
naslov ali poslovni naslov družbe

POOBLAŠČENEC
podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec

ime in priimek ali naziv družbe Proinfra d.o.o.

naslov ali poslovni naslov družbe Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor

PODATKI O GRADNJI



naziv gradnje Sanacija kanalizacijske infrastrukture ceste naselja Boračeva Občine Radenci po 
poplavah

kratek opis gradnje
Sanacija meteorne kanalizacije v naselju Boračeva. Predmetni kanal je dolžine 210 
m. Predvidene so PVC cevi dimenzije DN 160-315 mm in AB cevi dimenzije DN 800 
mm.

PODATKI O DOKUMENTACIJI
številka projekta PZI 335

datum izdelave Marec 2025

projektant (naziv družbe) Proinfra d.o.o.

POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE
podatki se vpišejo, kadar gre za objekt z vplivi na okolje

številka poročila
datum izdelave poročila
izdelovalec poročila

MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE
Predložena dokumentacija oz. zahteva investitorja

☒ JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca
☐ NI SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca

POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA
pogoji za PZI
pogoji za izvajanje gradnje
pogoji za uporabo objekta

OBRAZLOŽITEV MNENJA
obrazložitev mnenja
(strokovna in pravna utemeljitev)

Vlagatelj Proinfra d.o.o., Gosposvetska cesta 84, 2000 
Maribor je, po pooblastilu investitorja Občine Radenci, 
Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, dne 20.5.2025, vložil 
Zahtevo za izdajo soglasja/mnenja za poseg v varovalni pas 
občinske ceste, za sanacijo meteorne kanalizacije v naselju 
Boračeva po poplavah.

Vlogi je bil priložena projektna dokumentacija PZI 335, z 
dne marec 2025, ki jo je izdelalo podjetje Proinfra d.o.o. in 
pooblastilo investitorja.

Na podlagi 109. člena Zakona o cestah ZCes-2 (Uradni list 
RS št. 132/22, 140/22 – ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 – 
ZUNPEOVE) in 31. člena Odloka o občinskih cestah (Uradne 
objave Občine Radenci št.2/99, 17/11)  Občina Radenci, kot 
upravljalec občinskih cest v Občini Radenci, izdaja pozitivno 
mnenje/soglasje k posegu, kot je prikazano v PZI 335, z dne 
marec 2025, ki jo je izdelalo podjetje Proinfra d.o.o.

☐ obrazložitev mnenja z navedbami strokovnih in pravnih podlag je v prilogi
PRILOGA



PRILOGA 10A

MNENJE 
PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA

naziv mnenja MNENJE ZA ODVAJANJE METEORNIH ODPADNIH VODA

MNENJEDAJALEC
navedba mnenjedajalca OBČINA RADENCI

naslov RADGONSKA CESTA 9, 9252 Radenci

št. mnenja 35104-0079/2025-2

datum 27. 5. 2025

predpis oz. podlaga za mnenje
Gradbeni zakon (Uradni list RS št.199/2021, 105/22-ZZNŠPP, 133/23 in 85/24 – ZAID-A) 
in Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Radenci (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 7/2014, 12/2019, 14/2024).

postopek vodil JANJA RANTAŠA, svetovalec za GJS

podpis

odgovorna oseba mnenjedajalca SIMONA HIMELRAJH, direktorica občinske uprave

podpis

INVESTITOR
INVESTITOR 1

ime in priimek ali naziv družbe Občina Radenci

naslov ali poslovni naslov družbe Radgonska cesta 9, 9252 Radenci

INVESTITOR 2

ime in priimek ali naziv družbe

naslov ali poslovni naslov družbe

INVESTITOR 3

ime in priimek ali naziv družbe

naslov ali poslovni naslov družbe

POOBLAŠČENEC
podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec

ime in priimek ali naziv družbe PROINFRA inženirski biro d.o.o.

naslov ali poslovni naslov družbe Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor

PODATKI O GRADNJI
naziv gradnje Sanacija kanalizacijske infrastrukture ceste naselja Boračeva Občine Radenci

kratek opis gradnje
Sanacija meteorne kanalizacije v naselju Boračeva. Predmetni kanal je dolžine 210 m. 
Predvidene so PVC cevi dimenzije DN 160-315mm in AB cevi DN 800 mm.

PODATKI O DOKUMENTACIJI



številka projekta 335

datum izdelave marec 2025

projektant (naziv družbe) PROINFRA inženirski biro d.o.o.

POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE
podatki se vpišejo, kadar gre za objekt z vplivi na okolje

številka poročila

datum izdelave poročila

izdelovalec poročila

MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE
Predložena dokumentacija oz. zahteva investitorja

☒ JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca

☐ NI SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca

POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA
pogoji za PZI

pogoji za izvajanje gradnje

pogoji za uporabo objekta

OBRAZLOŽITEV MNENJA
obrazložitev mnenja
(strokovna in pravna utemeljitev)

1. Obvezno je upoštevanje določil Odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda na 
območju Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2006, 26/2019), Tehničnega pravilnika o 
javni kanalizaciji (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 39/2012) ter kataster kanalizacijskega sistema.
2. Na območju predvidene gradnje je zgrajeno kanalizacijsko omrežje.
3. V javno kanalizacijsko omrežje je dovoljeno odvajati samo tisto komunalno odpadno vodo, ki ustreza:
• Uredbi o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/15) in
• Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur.l. RS, št. 
64/12, 64/14, 98/15).                                                                                                                                                                                                                                                                                         
4. Investitor bo izvedel novo meteorno kanalizacijo, z vsemi potrebnimi objekti, za namene odvodnjavanja 
meteornih vod iz asfaltnih in travnatih površin. Meteorne vode se bodo odvajale v ločenem gravitacijskem 
kanalizacijskem sistemu, ki bodo speljane preko točkovnih požiralnikov, naprej preko zveznih cevi do 
primarnega meteornega sistema – MET 1, z iztokom v Boračevski potok, kar pomeni, da se odpadne 
komunalne vode ne smejo priključevati na omenjen kanal. Meteorne vode iz utrjenih manipulativnih in 
parkirnih površin morajo biti po ustreznem predčiščenju speljane v ponikanje.
5. Na trasi javne kanalizacije oz. v njenem varovalnem pasu je prepovedano postavljati vse vrste 
gradbenih objektov ter saditi sadna ali okrasna drevesa in drugih trajnih nasadov. Ravno tako je v 
varovalnem pasu kanalizacije prepovedano dodajati ali odvzemati zemljino, kar bi imelo za posledico 
zviševanja ali zniževanja globine kanalizacije od predpisane. V nasprotnem primeru je investitor dolžan 
prestaviti javno kanalizacijo na svoje stroške.
6. Investitor je odgovoren za vso škodo, ki bi jo s predmetnim posegom povzročil objektom in napravam 
komunalne javne infrastrukture.                                                                                                                                                                                                                                                                        
7. V primeru sprememb projektne dokumentacije PZI, projekt št. 335, z dne marec 2025, ki ga je izdelal 
PROINFRA inženirski biro d.o.o., Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor, za izvedbo manj zahtevnega 
objekta – meteorne kanalizacije v naselju Boračeva, si je potrebno pridobiti novo mnenje.
8. Mnenje preneha veljati, če v dveh letih od dneva, ko je bilo izdano, ni bila vložena zahteva za izdajo 
gradbenega dovoljenja.                                                                                                                                                                                                                                                                                             
9. Za to mnenje se v skladu z 44. členom Gradbenega zakona (Uradni list RS št. 199/2021, 105/22-
ZZNŠPP, 133/23 in 85/24 – ZAID-A) upravna taksa ne plača.

☐ obrazložitev mnenja z navedbami strokovnih in pravnih podlag je v prilogi

PRILOGA
☐ Obrazložitev
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2I -05- lii;5 TelekomSlovenije

pno|IrRe IHZeNIRSKI BIRo D.o.o., GoSPoSVETSKA oESTA 84, 2ooo MARIBoR
oa6tNta RADeNct, RADGoNSKA cESTA 9, 9252 RADENcI
SANAoIJA KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE CESTE NASELJA BoRACEVA
og6tt.te RADeNlct Po Popt-AVAH
BORACEVA, Ob6iNA: RADENCI

Parc. St.: 363/1

Zig: vodja TKo rzhodna

ffi

PROINFRA INZENRSKI BIRO D.O.O. stevitka: 14487s - MB/1023e-tv
GOSPOSVETSIG CESTA 84

Datum 22.5.2025

Vlagatelj:

lnvestitor:

ObjeK:

Lokaciia objekta:
KO: BORACEVA

Pripravil:
lgor Mnceti6

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Tetekom Sloveniie), izdaja
na podlagi Gradbenega zakona (Uradni list RS, St. 199/21 s spremembami in dopolnitvami) in Zakona o
elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, St. 130122; v nadalje\ranju: ZEKom-2), na zahtevo vlagatelja,
naslednj6:

MNENJE K PROJEKTNI DOKUMENTACIJI 5t.: 144875- MB/10239.IV

Za projekt St.: 335, izdelo/alca PROINFRA inrenirski biro d.o.o., za objekt: Sanacija kanalizacijske
infiastruKure ceste naseta Boraceva Obdine Radenci po poplavah.

Rositve so uslrezne.
V primeru spremembe projektnih resitev, sije potrebno pridobiti novo mnenje.

Mnenje k projektni dokumentaciji velja eno leto od dneva njegove izdaje.

Kontakha oseba Telekoma Slovenije:
- AleS PrBbil, tel.: 02 333 2677, +.posta: at6s.prebit@telekom.si

iI=

V vednost naslov, arhiv

l

0 0 l

Telekom Slovenije, d.d.. Cigaletova 15, 1000 Ljublj€no, +386 tll 700 700. www.telekom.si
vroine al.vilh 1/?452t1/00, 0kotno sodi*8 v tjubll.n' . osruvni keF{rl. ?72 7?0 664,33 tUI . naticn. hssrra 5014018 . ioenhrikscijsra sirvitkr ?r DJv St985t:?34
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PRILOGA 1OA

MNENJE
PRISTOJN EGA MN ENJ EDA"JALCA

naziv mnenja: Sanaciia kanalizacijske infrastrukture ceste naselja Boradeva Obdine Radenci po poplavah

MNENJEDAJALEC

navedba mnenjedajalca Telekom Slovenije, d.d.

naslov

Dostopovna omreZja, Operativa
TKO \rzhodna Slovenija
Titova cesta 38, 2000 Maribor

5t. mnenja 144875 - M8i10239- tV

Datum 22. 05.2025

predpis oz. podlaga za mnenje

Gradbeni zakon (Uradni list RS, 5t. 199121 s
spremembami in dopolnitvami) in Zakona o elektronskih
komunikacijah (Uradni list RS, 5t. 130/22; v nadaljevaniu:
ZEKom-2

postopek vodil
lgor Vincetid

podpis

odgovorna oseba mnenjedajalca Danijel mberger

podpis

INVESTITOR

'# Telekomslovenue

INVESTITOR 1

ime in priimek ali naziv druZbe Obdina Radenci
naslov ali poslovni naslov druZbe Radgonska cesta 9, 9252 Radenci

POOBLASCENEC
podatki se vpisejo. kadar je imenovan pooblaSienec

ime in priimek ali naziv dtuabe PROINFRA inienirski biro d.o.o.

naslov ali poslovni naslov
druzbe

GOSPOSVETSKA CESTA 84, 2OOO MARIBOR

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje Sanacija kanalizacijske infrastrukture ceste naselja Boradeva
Obdine Radenci po

Stevilka projekta 335

poplavah

kratek opis gradnje

PODATKI O DOKUMENTACIJI

z-.



datum izdelave 16.05.2025

projektant (naziv druzbe) PROINFRA inzenirski biro d.o.o.

POROCILO O VPLIVTH NA OKOLJE
podatki se vpiiejo, kadar gre za objekt z vplivi na okolje

Stevilka porodila

datum izdelave porodila

izdelovalec porodila

MNENJE O SKI.ADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE

PredloZena dokumentacija oz, zahteva inv$titorja

lxl JE SKI-ADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca

POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA

pogoti za PZI

pogoji za izvajanje gradnje

pogoji za uporabo objekta

OBRAZLOZIEV MNENJA
obrazloZitev mnenja
(strokovna in pravna
utemeljitev)

Resitve so ustrezne.
V primeru spremembe projektnih resitev, si je potrebno pridobiti
novo mnenje.

txI
obrazloritev mnenja z navedbami strokowrih in pravnih
Dodlao ie v Drilooi

PRILOGA

tXI Obrazlozitev



PRILOGA 10A

MNENJE 
PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA

naziv mnenja Mnenje Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave

MNENJEDAJALEC

navedba mnenjedajalca

OBMOČNA ENOTA MARIBOR                                                                                                                                                                                                                  
Pobreška cesta 20    2000 Maribor

                                                                                                                                                                                                                           
T  02 33 31 370                                                                                                                                                                                                         

E info.mb@zrsvn.si 
www.zrsvn.si

Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor
naslov Pobreška cesta 20, 2000 Maribor

št. mnenja 3562-2732/2025-2

datum 19. 5. 2025

predpis oz. podlaga za mnenje

Strokovno mnenje izdajamo v povezavi s 141. členom Gradbenega zakona (Uradni list RS, 
št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23 in 85/24 – ZAID-A; v nadaljevanju: Gradbeni zakon) na 
podlagi določil 117. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno 
prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18, 82/20, 3/22 
– ZDeb, 105/22 – ZZNŠPP in 18/23 – ZDU-1O; v nadaljevanju: ZON) in skladno s 43. členom 
Gradbenega zakona.

postopek vodil

Aljoša Šafran, mag. biol. in eko. z narav.
naravovarstveni svetovalec

                              

odgovorna oseba mnenjedajalca

Simona Kaligarič, univ. dipl. biol.
visoka naravovarstvena svetnica
vodja OE Maribor

                              

INVESTITOR
INVESTITOR 1

ime in priimek ali naziv družbe /

naslov ali poslovni naslov družbe /

INVESTITOR 2

ime in priimek ali naziv družbe /

naslov ali poslovni naslov družbe /

INVESTITOR 3

ime in priimek ali naziv družbe /

naslov ali poslovni naslov družbe /

POOBLAŠČENEC



podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec

ime in priimek ali naziv družbe PROINFRA inženirski biro d.o.o.

naslov ali poslovni naslov družbe GOSPOSVETSKA CESTA 84, 2000  Maribor

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje Sanacija kanalizacijske infrastrukture ceste naselja Boračeva v občini Radenci, parc. 
363/1, 363/4, 363/9, 365/2, 375/1, 8/1, 8/2 k.o. 198 Boračeva

kratek opis gradnje

Načrtovana je sanacija meteorne kanalizacije v naselju Boračeva. Predmetni kanal je dolžine 
210 m. Predvidene so PVC cevi dimenzije DN160-315 mm in AB cevi dimenzije DN800 mm. 
Poseg je načrtovan v enoti urejanja prostora BO1, kjer je namenska raba klasificirana kot VC, 
SK in PC. Sanacija bo izvedena na zemljiščih s parc. št. 363/1, 363/4, 363/9, 365/2, 375/1, 8/1, 
8/2 k.o. 198 Boračeva, v občini Radenci.

PODATKI O DOKUMENTACIJI
številka projekta 335

datum izdelave marec 2025

projektant (naziv družbe) PROINFRA inženirski biro d.o.o.

POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE
podatki se vpišejo, kadar gre za objekt z vplivi na okolje

številka poročila /

datum izdelave poročila /

izdelovalec poročila /

MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE
Predložena dokumentacija oz. zahteva investitorja

☒ JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca

☐ NI SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca

POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA
pogoji za PZI /

pogoji za izvajanje gradnje /

pogoji za uporabo objekta /

OBRAZLOŽITEV MNENJA
obrazložitev mnenja
(strokovna in pravna utemeljitev)

Z vlogo z dne 15. 5. 2025, prejeto naslednjega dne 16. 5. 2025 po elektronski pošti, ste zaprosili 
naslovni zavod za izdajo strokovnega mnenja v okviru sanacije kanalizacijske infrastrukture 
ceste naselja Boračeva v občini Radenci, parc. 363/1, 363/4, 363/9, 365/2, 375/1, 8/1, 8/2 k.o. 
198 Boračeva, v občini Radenci.

Vlogi je bilo priloženo:
• Projekt za izvedbo: Sanacija kanalizacijske infrastrukture ceste naselja Boračeva 

Občine Radenci po poplavah, št. projekta 335, PROINFRA inženirski biro d.o.o., 
marec 2025.

• Pooblastilo Občine Radenci št. 431-0012/2025-8 z dne 31. 3. 2025, s katerim 
pooblašča zgoraj navedeno podjetje, da jo zastopa v postopku pridobitve mnenj za 
izdelavo PZI projektne dokumentacije.

Na osnovi prejete vloge in predložene projektne dokumentacije ugotavljamo, da se lokacija 
načrtovanega poseganja v prostor nahaja izven območij z naravovarstvenimi statusi, na 
katerih je treba skladno s 105. in 105.a členom ZON v povezavi s 141. členom Gradbenega 
zakona v postopku gradbenega dovoljenja pridobiti strokovno mnenje s področja ohranjanja 
narave. Vsled tega ugotavljamo, da je poseg s stališča ohranjanja narave sprejemljiv.

☐ obrazložitev mnenja z navedbami strokovnih in pravnih podlag je v prilogi

PRILOGA



☐ Obrazložitev
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PRILOGA 10A 

 

MNENJE  

PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA 

 

  

 

MNENJEDAJALEC     

navedba mnenjedajalca GVO d.o.o. 

naslov Cigaletova ulica 10, 1000 Ljubljana 

št. mnenja 127/RADENCI_2025-AU 

datum 26. 05. 2025 

predpis oz. podlaga za mnenje 
Gradbeni zakon (Ur.l.RS, št. 199/21) in Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji 
ter obrazcih pri graditvi objektov (Ur.l.RS, št. 30/23) ter Zakon o elektronskih 
komunikacijah ZEKom-2 (Ur. l. RS, št. 130/22 in 18/23) 

postopek vodil   Anja Urbančič  

podpis   

  
odgovorna oseba 
mnenjedajalca 

  
Helena Jakič  

podpis   

  
  

 

INVESTITOR     

INVESTITOR 1     

ime in priimek ali naziv družbe   Občina Radenci 

naslov ali poslovni naslov družbe   Radenska cesta 9, 9252 Radenci 

POOBLAŠČENEC     

podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec 

ime in priimek ali naziv družbe   PROINFRA d.o.o. 

naslov ali poslovni naslov družbe   Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor 

PODATKI O GRADNJI     

naziv gradnje   Sanacija kanalizacijske infrastrukture ceste naselja Boračeva Občine Radenci po 
poplavah 

kratek opis gradnje   
Sanacija meteorne kanalizacije v naselju Boračeva. Predmetni kanal je dolžine 210 
m. Predvidene so PVC cevi dimenzije DN160- 315 mm in AB cevi dimenzije DN800 
mm. 

PODATKI O DOKUMENTACIJI   

številka projekta  335 

datum izdelave   marec 2025 

projektant (naziv družbe)   PROINFRA d.o.o. 
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POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE (PVO) 

podatki se vpišejo, kadar gre za objekt z vplivi na 
okolje    

številka poročila   

datum izdelave poročila     

izdelovalec poročila   

 

MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE  

 
 Predložena dokumentacija oz. zahteva investitorja 

                                                            ☒   
JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca 

                                                            ☐   
NI SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca 

   

POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA 

pogoji za PZI     

pogoji za izvajanje gradnje   Zakoličba in zaščita obstoječega TK OŠO omrežja  

pogoji za uporabo objekta     

 

OBRAZLOŽITEV 
MNENJA 

    

obrazložitev mnenja 
(strokovna in pravna 
utemeljitev) 

 
Na območju predvidene sanacije kanalizacijske infrastrukture ceste naselja 
Boračeva Občine Radenci po poplavah, potekajo obstoječi telekomunikacijski 
optični (TK OŠO) vodi v upravljanju GVO d.o.o.. 
 
Pred pričetkom del je obvezno potrebno naročiti zakoličbo točne trase optičnega 

voda (Tadej Rajšp, 041 659 570). Obstoječe optično omrežje je potrebno 

ustrezno zaščititi ali prestaviti, katera se dogovori z odgovorno osebo upravljalca 

optičnega omrežja. 

Vsa križanja s TK OŠO vodi morajo biti zvedena pod kotom 90° oziroma ne manj 

kot 45°. Vertikalni odmik pri križanju mora znašati vsaj 0,5 m. Pri vzporednem 

poteku trase je najmanjša dovoljena horizontalna razdalja 1,0 m. Za vse manjše 

odmike se je potrebno dogovoriti z odgovorno osebo. 
  

☒ 
obrazložitev mnenja z navedbami strokovnih in pravnih podlag za odločitev je v 

prilogi 

PRILOGA      
☒ Obrazložitev odločitve  
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PROINFRA d.o.o. 
Gosposvetska cesta 84 
2000 Maribor 

 
 
 
 
Vlagatelj: PEOINFRA d.o.o., Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor 
Investitor: Občina Radenci, Radenska cesta 9, 9252 Radenci 

Objekt: Sanacija kanalizacijske infrastrukture ceste naselja Boračeva Občine 
Radenci po poplavah 

Občina:  Radenci 
Parc. št.: 363/1, 363/4, 363/9, 365/2, 375/1, 8/1, 8/2 – k.o. 198 BORAČEVA  

 

 
Skladno z Gradbenim zakonom (Ur.l.RS, št. 199/21) in Pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji ter 
obrazcih pri graditvi objektov (Ur.l.RS, št. 30/23) ter Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-2 (Ur. 
l. RS, št. 130/22 in 18/23) vam izdajamo: 

 
 

POZITIVNO MNENJE ŠT. : 127/RADENCI_2025 – AU 
 
 

Na območju predvidene sanacije kanalizacijske infrastrukture ceste naselja Boračeva Občine Radenci 
po poplavah, potekajo obstoječi telekomunikacijski optični (TK OŠO) vodi v upravljanju GVO d.o.o., kot 
so informativno vrisani v priloženi situaciji.  

Pred pričetkom del je obvezno potrebno naročiti zakoličbo točne trase optičnega voda (Tadej Rajšp, 
041 659 570). Obstoječe optično omrežje je potrebno ustrezno zaščititi ali prestaviti, katera se dogovori 
z odgovorno osebo upravljalca optičnega omrežja. 

Vsa križanja s TK OŠO vodi morajo biti zvedena pod kotom 90° oziroma ne manj kot 45°. Vertikalni 
odmik pri križanju mora znašati vsaj 0,5 m. Pri vzporednem poteku trase je najmanjša dovoljena 
horizontalna razdalja 1,0 m. Za vse manjše odmike se je potrebno dogovoriti z odgovorno osebo (Tadej 
Rajšp, 041 659 570). 

Kvaliteta obstoječega optičnega omrežja na področju gradnje novega objekta ali komunalnih vodov, 
mora ostati po izgradnji enaka kot je bila pred pričetkom gradnje. 

V bližini optičnih vodov je dovoljen le ročni izkop z obveznim pregledom stanja optičnih vodov pred 
zasutjem. Ogled opravi nadzorni organ GVO d.o.o..  

Vsako poškodbo na optičnem omrežju je potrebno takoj javiti na GVO d.o.o. (Tadej Rajšp, 041 659 570) 

Vse morebitne prestavitve, popravila poškodovanih ali uničenih optičnih vodov med gradnjo bremenijo 
investitorja oz. izvajalca.  

Naša št. :     127/5-2025/AU  
Vaša št.:      
Datum:        26.05.2025 
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Helena Jakič 

 

 

 

Splošno: 

 

Ker predvidena gradnja posega v varovalni pas optičnega omrežja v upravljanju GVO d.o.o., je potrebno 
pred začetkom del obvestiti podjetje GVO d.o.o. (Tadej Rajšp, 041 659 570), ki bo izvršilo zakoličenje 
vseh optičnih vodov. Potrebno je zagotoviti ustrezno zaščito obstoječih TK naprav. Naročniški TK 
priključki se določijo z zakoličbo. Točne trase vseh TK vodov se določijo na kraju samem z zakoličbo. 
Vsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvijo tangiranih TK vodov izvede GVO d.o.o. (ogledi, izdelava 
tehničnih rešitev in projektov, zakoličba, izvedba del in dokumentiranje izvedenih del) na osnovi  naročila 
investitorja ali izvajalca del in po pogojih nadzornega organa GVO. Zemeljska dela v bližini obstoječih 
TK vodov je treba izvajati ročno. Ob izvedbi del obvezno upoštevati najmanjše dovoljene odmike od 
zemeljskih TK naprav, ki znašajo najmanj 0,5 m in v neposredni bližini optičnega kabla dela izvajati 
pazljivo. Investitor je dolžan najmanj deset dni pred začetkom del pisno sporočiti GVO d.o.o. lokacijo z 
nameravano gradnjo in datum pričetka gradnje 
Nasip ali odvzem materiala nad traso obstoječega TK voda ni dovoljen. Investitorja bremenijo stroški 
odprave napak, ki bi nastale zaradi del na omenjenem objektu, kakor tudi stroški zaradi izpada prometa, 
ki bi zaradi tega nastali. Mesto vgradnje TK omarice, trasa TK priključka, mesto priključitve na javno TK 
omrežje se določi na kraju samem na poziv projektanta ali investitorja. TK inštalacije in TK priključek je 
treba projektirati in izvesti v skladu z veljavnimi standardi in predpisi. Vsako poškodbo TK omrežja je 
potrebno takoj javiti na 041 659 570 Tadej Rajšp,.   

Vsi stroški zakoličb, zaščite, prestavitev TK kabelske kanalizacije ter popravil poškodb, ki bi nastali na 
optičnih kablih in kabelski kanalizaciji kot posledica predvidene gradnje, bremenijo investitorja 
predmetne gradnje. 

 
Kontaktna oseba za ogled na terenu: Tadej Rajšp, 041 659 570 
- Priloge: 1x situacijski načrt obst. OŠO tras 
 
Veljavnost pozitivnega mnenje je eno leto od izdaje. 

 

Pripravila: Anja Urbančič 
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REPUBLIKA SLOVENIJA
]IIINISTRSTVO ZA NARAVI{E VIRE IN

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE

Sektor obmoCla Mure

Slov€nska ulica 2, 9000 Murska Sobota

0'15978

Ti 0252237 il
E: gp.drsvfls@go\r.8i
Wlvrvw.dv.gov.si

Stevilka:
Datum:

35507-610/2025-3
22.5.2025

RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, na podlagi 14. Clena Uredbe o organih v
sestavi ministEtev (Uradni list RS, St. 35/15, 62/15, Ut16, 41t17 , 53117, S2l1g, B4l,tS, 1Ol1S, 64119,
U121,90121, 101121, 11712'l, 78122 in 91122) in 153.6tena Takona o vodah (Uradni tist RS, St.
67n2, A04 - TJ.dt|.A, 41104 - z.IO-1, 57108, 57112, 100t13, 4Ot14,56/1S in 65/20 - v nadatjevanju
ZV-11, y yryaynyzadevi izdaje vodnega soglasja na vlogo investitorja OMina Radenci, RaOgonska
cesta 9,9252 Radenci, ki lo po pooblastilu zastopa PROINFRA d.o.o., Gosposvetska ceita g4,
2000 Maribor naslednje

VODNO SOGLASJE

t.

lnvestitorju Obdina Radenci, Radgonska cesta g, 9252 Radenci, se daje vodno soglasje za
)sanaciio kanalizacuske infrastrukture ceste naselja Boradeva v obdini Radenci po poplivah< na
parcelah 5t. 363/1, 363/4, 363/!9, 365/2, 37511, Bl1, B/2 vse k.o. 198 - Boraceva, na podtagi
dokumentacue za pridobitev vodnega soglasja:

o Vloga za izdajo vodnega soglasja z dne 16.5.2025,
o PZI St. 335 z datumom marec 2025, ki jo je izdelal projektant pROINFRA d.o.o.,

Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor

pod naslednjimi po g oj i :

1. skladno s 5. clenom zv-1 je potrebno rabo in druge posege v vode, vodna in priobalna
zemljisca ter kmetijska, gozdna in slavbna zemljisca izvajati tako, da se ne poslabsuje shnja
voda, da se omogodi varswo pred skodljivim delovanjem voda, ohranjanje niravnih pi.ocesov,
naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov.

2. Glede na to, da se lokacija posega nahaja na Radenskem vreldnem obmocju zajetja mineralnih
vod, je upostevati omejitve in pogoje, dolocene z odlokom o doloaitvi varswenitr pasov vseh
javnih vodnih virov in ukrepih za njihovo zavarovanje v obcini Gornja Radgona (Vejtnik uradne
objave Murska sobota st. 27t1984, 7612000) ter pravitnikom o triteriiin za dotocitev
vodovarstvenega obmocja (Uradni list RS, St. 64/04, 5/06, S8/1 1 in 1Sl16).

3' Resitev odvajanja in eiscenja meteornih voda mora biti usklajena z uredbo o odvajanju in
ciscenju komunalne odpadne vode (ur. t. RS, st. 98/15, 76t17, B1t1g, 194121 in Ml22 -'zio-z,
21125 - zoPvoov) in uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vodl injavno kanalizacuo (Ur. t. RS, St. 64,12012,64t14,98t15, 44t22 _ ZVC;-2,7it22 in 1'tt22).

4' Kanalizacijski sistem vseh vrst odpadnih voda mora biti zgrajen v neprepustni izvedbi. lzvestije
treba preizkus tesnosti v sktadu z vetjavnimi standardi (EN 161b, iU eOS...1- M"d ;ilo
sanacijo je zagotoviti nemoteno delovanje in prepreciti izlitje obstojede kanalizacij6 v okofie.
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5. V Casu izvajanja del je investitor dolzen zagotoviti vse potrebne vamostne ukrepe in tako
organizacuo na gradbiscu, da bo prepreceno onesnaZenje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi
transporta, skladiscenja in uporabe tekocih goriv in drugih nevamih snovi oz. v primeru nezgod
zagotoviti takojsnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa zacasna skladisca in
pretakalisca goriv, olj in maziv ter drugih nevamih snovi morajo biti zascitena pred moznostjo
izliva v tla in v vodotoke. (5., 68., 84. in 86. 6len A/-1).

6. lztok meteorne kanalizacUe v vodotok je treba izvesti v zgomji tretjini pretoenega profila potoka.

lztoena glava mora biti izvedena posevno, v ravnini brezine struge. Brezino in dno struge na
obmocju iztoka je treba zaseititi proti eroziji.

7. Za iatedbo )sanaciie kanalizacijske infrastrukture ceste naselja Boraceva v Obcini Radenci po
poplavah( na vodnem in priobalnem zemljiscu Boraeevskega potoka (parc. St. 375/1 k.o. 198 -

Boraceva) ki je v lasti drzave, mora biti sklenjena pogodba o ustanovitvi sluznosti po dolocilih
Stvarnopravnega zakonika (Ur.l.RS, 5t. 87102,91113 il 23120). Pogodba sluZi kot dokazilo o
pravici graditi na vodnem in priobalnem zemljiscu, ki je v lasti drzave, v skladu z a/l .

Sluznostna pravica se ustanovi proti placilu. Visina denamega nadomestila se doloci v skladu s
Pravilnikom o metodologiji za dobeanje visine nadomestil za sluZnosti na vodnih in priobalnih

zemljiscih v lasti RS (Ur. l. RS, St.2'121). Naslovni organ bo po izdaji tega Mnenja pripravil

sluZnostno pogodbo.

[.

V tem postopku stro$ki niso nastali.

predmetfemu posegu.

Obraztolltev
lnvestitoriu Obcina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, se daje vodno soglasje za
)sanacijo kanalizacuske infrastrukture ceste naselja BoraCeva v Obeini Radenci po poplavah( na
parcelah St. 363/1, 363/4, 363/9, 365/2, 37511,811,8/2 vse k.o. 198 - Boraceva. V ta namen je z
vlogo z dne 16.5.2025, skladno z '153. Clenom ay'-1, zaprosil naslovni organ za vodno soglasje k

Skladno z doloeili 150. dlena ZV-1 se poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali zacasno vplival na vodni

rezim ali stanje voda, lahko izvede samo na podlagi vodnega soglasja. zv-1 u 151a. Clenu doloca,

da v primerih-ko gre za gradnjo ali spremembo namembnosti, za katero ni treba pridobiti gradb€no

dovoljenje po CZ-t treUi, pa ie pridobiti vodno soglasje po ZY-1, investitor, pred naCrtovanjem
poseia ianfo pridobi pogoje za druge posege v prostor razen, 6e gre za enostaye! ali nezahteven

objekt. Ker v konkretnem primeru gre za vzddevalna dela za obstojeci objekt in za poseg.za

kaierega ni potrebno pridobiti gradbenega dovouenja, pogoje za druge posege v prostor ni.bilo
treba pridoUiti. K projektnim reaitvam mora biti pridobueno vodno soglasje na podlagi .153. Clena

zv-,|. Po dolocilih 14. 6lena Uredbe o organih v sestavi ministrstev izda projeKne pogoje in vodno

soglasje Direkcija RS za vode.

vodno soglas.ie se izda na podlagi predpisane dokumentrcije, ki jo podrobneje doloca 153. clen

ZV-1 in Praviinik o vsebini vlog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v
prostor ter o vsebini vloge ia izdajo vodnega soglasja (Ur. l. RS, St. 25109). V konkretnem primeru
je, poteg splosnih podaikov o invastitorju in predmetni gradnji.(lokacija, wsta gradnje, namen-ska

iaUi, opls 6Ojefta), vlogi bito potrebno piiloZiti tudi dokumentacijo, ki bi vsebovala podatke o naCinu

obnove.

V postopku je naslovni organ ugotovil, da je investitor predloril dokumentacijo v skladu z dolo6ili

15b. d. ZV-1 in pravilniko-m o vsebini vlog za pridobitev prolektnih pogojev in pogojev za druge

posege v prostor ter o vsebini vloge za izdaio vodnega soglasja (ur. l. RS,5t.25109) ter, da so pri

izoetivi preotozene dokumentacue bili upostevani predpisi s podrocja upravljanja voda'

Predmet vloge je )sanacija kanalizacijske infrastruKure ceste naselja Boraceva v.Oicini Radenci

po poplavah-< na parcelan St. 363/1, 363/4, 36U9, 365/2, 3751'1, d1, U2 vse k'o' 198 - Boraceva'

Fi"irio"n je lo6en gravitac1ski kanalizacijski sistem za odvodnjo padavinskih voda._Zajete so

padavinske vode, ki-prite€6 iz asfaltnih in travnatih povr5in na obravnavanem obmoeju naselja

bo*c"r". S pre6nimi in vzdoEnimi skloni se padavinska voda vodi do toekovnih po2iralnikov, kjer

i';\



se vodi preko zveznih cevi do primarnega sistema kateri ima iztok v Boracevski potok na parceli
37511 k.o. Boradeva. Predvidena je vgradnja PVC cevi dimenzij od DN2OO do DN3lSmm in AB
cevi dimenzij DN 800 mm (cevni zadrzevalnik) in vgradnja pE jaskov DNOOO in AB jaskov
dimenzije DN 800 in DN 1000. Pri iztoku v Boraeevski potok se izvede betonska glava z minimalno
stopnjo armiranja. Pri iztoku se brezina tlakuje z lomljenim kamnom velikosti min. 30 cm z vecjo
stranjo obmjeno proti tlom za preprecitev erozije. Lomlienec s€ vtisne v betonsko posteuico.

Na podlagi v izreku navedene dokumentacije in vpogleda v vodni kataster je bilo ugotovljeno, da je
investitorka s predvidenimi deli posegala na Radensko vrelcno obmoeje zajetja hineialnih vod.
odlok o doloeitui varstvenih pasov vseh javnih vodnih virov in ukrepih za njihovo zavarovanje v
obcini Gomja Radgona (Vestnik uradne objave Murska Sobota St. 27t19U,76/2000) doioca
pogoje, pod katerimi je mozno izvesti objekt, in jih je potrebno pri gradnjo predmetnega objekta v
celoti upostevati. Skladno z navedenim je vsa dela izvajati tako, da se ne posega v nihanie
podzemne vode.

S pogoji, navedenimi v izreku tega vodnega soglasja, so opredeljeni naeini, katerih namen je
prepreciti ali omejiti na najmanjso mozno mero skodo, ki jo lahko predvidena dela in objekt sam po
sebi ali z uporabo povzroeijo vodnemu reZimu in okolju. S tem so interesi upravljanja voda
zasciteni in izdaja vodnega soglasja utemeljena.

Za iz.tedbo )sanacije kanalizacijske inftastrukture ceste naselja Boraceva v obcini Radenci po
poplavah( na vodnem in priobalnem zemlji50u Bora6evskega potoka (parc. St. 37Sl1 k.o. 199 -
Boraceva) ki je v lasti drZave, mora biti sklenjena pogodba o ustanovitvi sluznosti po dolocilih
Stuamopravnega zakonika (Ur.l.RS, 3t. 87lO2, g't113 in 23120). pogodba sluli kot dokazito o pravici
graditi na vodnem in priobalnem zemljiscu, kije v lasti drzave, v skladu z a/-1. sluinostna pravica
se ustanovi proti placilu. visina denarnega nadomestila se doloci v skladu s pravilnikom o
metodologiji za dolocanje visine nadomestil za slurnosti na vodnih in priobalnih zemljiscih v lasti
RS (Ur. l. RS, 5t. 21121). Naslovni organ bo po izdajitega Mnenja pripravil sturnostno p6godbo.

skladno z 12. in 13. odstavkom 153. 6lena zv-1 je bilo treba tudi dolociti, da to vodno soglasje
preneha veljati, de v dveh letih od dneva, ko je postalo dokoncno, ni bil zadet poseg v prostor, ki je
predmet te odbebe, karje razvidno iz druge tocke izreka te odlocbe. vodno soglasje sd na zahtevo
investitorja lahko podaljsa za najvec dve leti. Vlogo za podaljsanje je treba podati vsaj tri mesece
pred prenehan em njegove veuavnosti.

Po petem odstavku 213. dlena, v povezavi s 118. clenom Zakona o splosnem upravnem postopku
(Uradni list RS, 5t. 24106 - uradno preeisdeno besedito, 105/06 - ZUS-1,126i01,65/Oti, €ylo in
82113) ie bilo treba odloaiti tudi o stroskih tega upravnega postopka. Glede na to, da-v tem
postopku stroski niso nastali, je bilo o njih odloceno, kot je razvidno iz tretje tocke izreke te
odloebe.

odloaba je skladno z 28. ebnom zakona o upravnih taksah (zur-upBs, Ur.l. RS, st. 10612010 -uradno precisceno besedilo in 14115 - zuuJFo) takse prostra3er gre za odto6bo]-EIEi6- v
postopku pridobivanja vodnega soglasja po 153. 6lenu ar'-1.
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Pouk o oravnem sredstvu: Zoper to odlocbo je dovoljena pritozba na Ministrstvo za naravne vire in
prostor, Dunalska cesta 47, 1000 Ljubljana v roku 15 dni od dneva
vrocitve te odbebe. PritoZba se vlozi pisno ali poda ustno na zapisnik
pri Ministrstvu za okolje in prostor, Direkciii RS za vode, Mariborska
cesta 88, 3000 CeUe. V skladu s drugo tocko 28. ebna Zakona o
upravnih taksah ZUT-UPBS se za pritozbo upravna tiaksa ne placa.

Postopek vodil:
Jozef Lebar, dipl. inz. gradb.
VISJI SVETOVALEC

Vodja sektorja:
Anton Kustec, u inZ. gradb.

Vroaiti:

o Pooblascenec PROINFRA d.o.o., Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor - OSEBNO
. Vodna knjiga po e-posti

t
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PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA
ililll lllll lllll,luilll llll l l lll llll

MNENJEDAJALEC

navedba mnenje dajalca Elokto [hdbo], d.d., 0E GORlL,A RADGONA

naslov L.clova ulica 4 9250 Gomia tudgona

St. projektnih pogojev 1516037 (11X,1.0,15f202$l)

datum 25.1.2015

predpis oz. podlaga za prolokhs
pogoje

tro. ahn Ensgfrkeg. akona EZ.2 (Ur,l, RS 38124)

po6topsk vodil AndEl Zemllc

podpis

odgovoma oseba mnenje dajalca AndBl Lo.Iovar, ma0. lnl. cl

podpis \\ +*t\.=
[rrfimrdi]
INVESTITOR 1

ime in priimek ali naziv drdbe tld'{l,I?t fir:i,rfd

naslov ali poslovni naslov drurbe MDGOilSKA CESTAS, DfrI J'l{Ifd

INVESTITOR 2

ime in pdimek ali naziv drulbe

naslov ali poslovni naslov druZbe

INVESTITOR 3

ime in priimek ali naziv dndbe

naslov ali poslovnl n6lov drurbe

podatki se vpiiek, kadat je imenovan poobla{ienec

naslov ali poslovni naslov tuZbe GOSPOSVEISI(A CESTA E4 2000 flARlBOR

PODATKI O GRADIiIJI

naziv gradnje
Sanacta lonalizaciFke infEdrukture ceste na!€lia Boncov. obClne R dcnci po

*Ttl]lr'tT
kralek opis gradnje so PVC cevi dimeug Dl{l6ll.

315 mm in AB Gevl dlmonzlle DNE00 mm.

-lTlffi Tml;m0]II{iTIdlTl
Stevilka projekh sFE

datum izdelave marcc 2025



proiekbnt (naiv drulbe) PRoINFRA d.o.o.

PO@.[ ZA PRIPRAVO PROJEKTNE DOI(UTETTACUE, GRADUO IN UFORABO OBJEKTA

pogojlza DGD

pogoii za PZI

pogoii za izvajanje gradnle

pogoii za uporabo obiekla

OBRAAOZITE\' PROJEIfi I{IH ftIG(UN'
obfdoztev projektnih pogojov
(strckovna in pravna utemeliitev) KatastEka obEina Parcelne Stevilke

198. BORACEVA 363/1, 363/4, 363/9, 365/2,
375t1,8t1,8D

II. POTEK OBSTOJECEGA DISTRIBUCIJSKEGA SISTEMA

l.Zahteve glede prcstayitve obstoJe6lh cloktroenergetskih

Elektroenergetskl
obJekt Pravilnlkl Rok

prcstavltve
T-210 BORACEVA
VAS, I.O3 SMER
Snnrovcr

2025

T.210 BORACEVA
VAS, I-04 SMER
BORACEVA

2025

T-210 BORACEVA
vAS, t-05
BORACEVA-
NEMEC

2025

K-703 BO 2'.t0
B.VAS- 646 B.VAS
2

. Tipizacija EE kablovodov za
napetost 1 kV, 10 kV in 20 kV
. Pravilnik o tehnienih
normativih za gradnjo
nadzemnih EE vodov
. Pravilnik o pogojih in
omejitvah gradenj, uporabe
objeRov ter opravljanja
dejavnosti v obmocju
varovalnega pasu
eleKroenergetskih omrezji
(Ur.l.RS 5t. 101/10)
. Zakon o vamosti in zdravju pri
delu (Ur. l. RS St. 56/99, 64/01)
. Pravilnik o varstvu pred
nevamostjo eleKrienega toka
(Ur. L RS st.29/92)
. Pravilnik o vamosti in zdravju
pri uporabi delovne opreme (Ur.
r. Rs 3t. 101/04)

" Smernice in navodila za izbiro,
polaganje in prevzem
elektroenergetskih kablov
nazivne napetosti I kV do 35
kV - StudUa 5t. 2090, EIMV,
Ljubljana, september 2011

2025



2. V projeKno dokumentacijo DGD je potrebno vrisati obstojece
elektroenergetske vode in naprave. Potek trase nasih vodov in
naprav je razviden v prilorenem situacuskem nacrtu oz. si jih je
potrebno pldobiti na eleKrodistribucijskem podjetju ELEKTRO
MARIBOR d.d.

3. Preq zacetkom posega v prostor je potrcbno v pristojnem
nadzornistvu narocitizakolicbo nasih vodov in naprav ter zagotoviti
nadzor pri vseh gradbenih delih v blizini elektroenergetskih vodov
in naprav.

4. Vso elektroenergetsko inftastrukturo (morebitne prestavitve vodov,
ureditve mehanskih zascit) je potlebno projeKno obdelati v skladu
s temi pmjeKnimi pogoji, veljavnimi tipizacijami distribucijskih
podjetij in veljavnimi tehnicnimi predpisi in standardi ter pridobiti
upravno dokumentacijo. Elektroenergetska infrastruKura mora biti
projeKno obdelana v posebni mapi.

Najmanj 7 dni pred pricetkom del je potrebno zagotoviti zakolicbo
kablovodov in nadzor nad izvedbo del s strani upravljavca
eleKroenergetskega omrezja. lnvestitor nosi odgovornost za
Casovno usklajenost izvedbe vseh potrebnih del.

V kolikor bo izvajalec pri izkopih naletel na elektroenergetski kabel,
ki ni vrisan v situaciji, mora prenehati z izkopi in poklicati lastnika
eleKroenergetskih naprav.

Lastnik elektroenergetskih naprav
odgovornosti za skodo, ki bi
elektroenergetskih napravah zaradi
objekta.

ne prevzema nobene
nastala na obstojecih
gradnje obravnavanega

Pri delih v blirini elektroenergetskih napravje potrebno upostevati:

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS 5t. 56/99,
64/01),
Pravilnik o varstvu pred nevamostjo elektricnega toka (Ur.
t. RS St. 29/92),
Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme
(Ur. L RS 5t. 101/04).

III. TEHNIENI POGOJI GLEDE PRIBLEEVANJA OBJEKTA
OBSTOJEEEMU DISTRIBUCIJSKEMU SISTEMU IN NAPRAVAM

1. Pogoji:
Pri kriranju in paralelnem poteku vodovoda z obstojecim
eleKroenergetskim podzemnim vodom je potrebno slednje pred
zacetkom gradnje vodovoda zakolieiti. Krizanje in paralelni potek
vodovoda z eleKroenergetskim podzemnim kablom pa se izvede
na sledeei na6in:

kiranje vodovoda z elektroenergetskim kablom se izvede
tako, da vodovod potelG pod ali nad eleKroenergetskim
kablom. Vertikalni svetli razmik med kablom in glavnim

..!

o

o

cevovodom mora biti mter kabla z



prikljucnim cevovodom najmanj5i svetli razmik 0,3 m. Ce

:t

o

al

je v obeh primerih krizanj manjsi razmik, je pohebno
eleKroenergetski kabel zasdititi pred mehanskimi
poskodbami s tem, da se ga namesti v zascitno cev tako,
da je cev daljSa za 1 m na vsako stran krEanja,
minimalni horizontalni razmik pri paralelnem polaganju
vodovoda z eleKroenergetskim kablom mora znasati O,s
m oziroma 1,5 m, 6e gre za magistralni vodovod za
preskrbo vode. Razmik se meri med najblirjimi zunanjimi
robovi instalacij,
v primeru nedoseganja minimalnih razmikov pri
paralelnem poteku kabla z kanalizacijo, je pofebno kable
zascititi s polo2itvijo v kabelsko kanalizacijo. Tudi v tem
primeru odmiki ne smejo biti manjsi kot jih dotoca
Slovenski standard SIST EN 805. v toeki 9.9.1. in sicer
najmanj 0,4 m, v izjemnih primerih, ko je gostoh
podzemnih napeljav velika pa najmanj 0,2 m.

V projeKni dokumentaciji je potrebno obdetati dehjte kilanja in
paralelnega poteka vodovoda z zemeljskim kablom.

Prej navedeno je v skladu z Studijo, St.: 2090 "Smemice in navodilo
za izbiro, polaganje in prcrzem elektroenergetskih kablov nazivne
napetosti 1 ld/ do 35 k\l', ki jo je izdelat Etektroinstitut Milan
Mdmar.

Pri kriZanju in paralelnem poteku kanalizacije z obstojecim
eleKroenergetskim podzemnim vodom je potr€bno slednje pred
zacetkom gradnje vodovoda zakoli6iti.

KrEanje kanalizacije z elektroenergetskimi kabli pa se izvede na
sledec nacin:

krEanje kanalizacije z elektroenergetskim kablom se
izvede tako, da kanalizacija poteka pod eleKricnim
kablom. Elelffieni kable je potrebno na mestu krizanja
poloziti v mapitel cev preseka 110 mm, katere dolzina
mora znasati minimalno 1,5 m na vsako stran krEanja.
Oddaljenost od temena kanalizacijskega profila pa mora
znaSati minimalno 0,3 m,
v primeru, ko je teme kanalizacijskega profila v globini
minimalno 0,8 m, se izvede mehanska zascita kabla s
postavitvijo TPE cevi ustreznega premera v plasti suhega
betona,
v primeru, ko je teme kanalizacijskega profila na globini
manjsi kot 0,8 m, se izvede dodatna mehanska za56ita
kabla z jeklenimi cevmi ustreznega premera v plasti
suhega betona,

a

V projeKni dokumentaciji je potrebno obdetati detajle krEanja in
paralelnega poteka kanalizacije z zemeljskim kablom.

Prej navedeno je v skladu z Studijo, St.: 2090 ,.Smemice 
in navodilo

za izbiro, polaganje in prevzem elelfoenergetskih kablov nazivne
napetosti 1 kV do 35 k\f', ki jo je izdetat EleKroinstitut Mitan
Vidmar.



Z oziom na to, da se bodo predvidena dela izvajala v obmocjih
varovalnih pasov elektroenergetskega omrezja je investitor dolzan
najmanj osem (8) dni pred zacetkom del pisno sporociti Elektro
Mariboru, d.d. lokacijo z nameravano gradnjo in datum zacetka
gradnje, kar je v skladu z 13. Clenom Pravilnikom o pogojih in
omejitvah gradenj, uporabo objektov ter opravljanje dejavnosti v
obmodju varovalnega pasu elektroenergetskih omrezij (Uradni list
RS, st. 101X2010).

Vsi stroski popravil poskodb, ki bi nastali na el. vodih in napravah,
kot posledica predmetnega posega bremenijo investitorja
predmetnih del, kar je v skladu s 10. dlenom Pravilnika o pogojih
in omejitvah gradenj, uporabe objeKov ter opravljanja dejavnosti v
obmocju varovalnega pasu eleKroenergetskih omrezij (Uradni list
RS, st. 101/2010).

Najmanj osem (8) dni pred pricetkom del je potrebno obvestiti
Elektro Maribor d.d., ki bo iz vamostnih razlogov izvrsilo zakolicbo
vseh obstojecih nizkonapetostnih podzemnih elektroenergetskih
vodov, ki potekajo na obravnavanem obmocju, kar je v skladu s
13. clenom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe
objeldov ter opravljanja dejavnosti v obmocju varovalnega pasu
elektroenergetskih omreiij (Uradni list RS, St. 1012010).

V primeru da gomjih zahtev ne bo mozno izvesti, bo potrebno pred
gradnjo predvidenega objekta elekhoenergetske vode in objekte
prestaviti na novo lokacijo, za kar bo potrebno pridobiti uskezno
projektno in upravno dokumenbcUo za prestavitev
elelffoenergetskih vodov in objeKov ter pridobiti slu2nostne
pogodbe za zemljigca, Cez katera bo potekala trasa novih
elektroenergetskih vodov.

Pri kizanju in paralelnem poteku vodovoda z obstojecim
elektroenergetskim podzemnim vodom je potrebno slednje pred
zacetkom gradnje vodovoda zakoliciti. Kriranje in paralelni potek
vodovoda z elektroenergetskim podzemnim kablom pa se izvede
na sledeci nacln:

krEanje vodovoda z eleKroenergetskim kablom se izvede
tako, da vodovod poteka pod ali nad eleKroenergetskim
kablom. Vertikalni svetli razmik med kablom in glavnim
cevovodom mora biti najmanj 0,5 m ter pri kriZanju kabla z
prikljucnim cevovodom najmanjsi svetli razmik 0,3 m. Ce
je v obeh primerih krizanj manjsi razmik, je potrebno
eleKroenergetski kabel zascititi pred mehanskimi
pogkodbami s tem, da se ga namesti v zascitno cev tako,
da je cev daljsa za 1 m na vsako stran krizanja,
minimalni horizontalni razmik pri paralelnem polaganju
vodovoda z eleKroenergetskim kablom mora znasati 0,5
m oziroma 1,5 m, Ce gre za magistralni vodovod za
preskrbo vode. Razmik se meri med najblirjimi zunanjimi
robovi instalacij,
v primeru nedoseganja minimalnih razmikov pri
par.llelnem poteku kabla z kanalizacijo, je potrebno kable
zascititi s polozitvijo v kabelsko kanalizacijo. Tudi v tem
primeru odmiki ne smejo biti manjsi kot jih dotoca
Slovenski standard SIST EN 805. v to6ki 9.3.1. in sicer
najmanj 0,4 m, v izjemnih primerih, ko je gostoh
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podzemnih napeljav velika pa najmanj 0,2 m.



V projeKni dokumentaciji je potrebno obdelati detajle kri2anja in
paralelnega poteka vodovoda z zemeljskim kablom.

Prej navedeno je v skladu z Studijb, 5t.: 2OgO "Smemice in navodilo
za izbiro, polaganje in preyzem elektrcenergetskih kablov nazivne
napetosti 1 kV do 35 k\f', ki jo je izdelal EleKroingtitut Milan
Vidmar.

Pri krEanju in paralelnem poteku kanalizacije z obstojecim
eleKroenergetskim podzemnim vodom je potrebno slednje pred
zacetkom gradnje vodovoda zakoliciti.

Kriranje kanalizacUe z elektroenergetskimi kabli pa se izvede na
sledec nacin:

krizanje kanalizacije z elektroenergetskim kablom se
izvede hko, da kanalizacija poteka pod elektricnim
kablom. Elektricni kable je potrebno na mestu krizanja
poloziti v mapitel cev preseka 110 mm, katere dolzina
mora znasati minimalno 1,5 m na vsako stran krizanja.
Oddaljenost od temena kanalizacijskega profila pa mora
znasati minimalno 0,3 m,
v primeru, ko je teme kanalizacijskega profila v globini
minimalno 0,8 m, se izvede mehanska zascita kabla s
poshvitvijo TPE cevi ustreznega premera v plasti suhega
betona,
v primeru, ko je teme kanalizacijskega profila na globini
manjsi kot 0,8 m, se izvede dodatna mehanska zaseita
kabla z jeklenimi cevmi ustreznega premera v plasti
suhega betona,

n

n

V projeKni dokumentaciji je potrebno obdelati detajle krizania in
paralelnega poteka kanalizaoije z zemeljskim kablom.

Prej navedeno je v skladu z Studijo, St.: 2O9O "smemice in navodilo
za izbito, polaganje in prevzem eleKroeneryetskih kablov nazivne
napetosti 1 kV do 35 kV', ki jo je izdelal EleKroinstitut Milan
Vidmar.

Pri nacrtovanju predvidene ureditve ceste je potrebno zagotroviti
ustrezne odmike od stojnih mest nadzemnih eleKroenergetskih
vodov, katerih skrajni rob mora biti oddaljen od skrajnega roba
cestisca minimalno 2 m za obcinske ceste in 5 m za glavne in
regionalne ceste.

Vsi stroSki ureditve krEanja in paralelnega poteka predvidenih
vodov z elektroenergetskimi kabli bremenijo investitorja
predmetnih del. lsto je v skladu 10. Clenom Pravilnika o pogojih in
omejitvah gradenj, uporabe objeKov ter opravljanje dejavnosti v
obmocju varovalnega pasu elektroenergetskih omre2ij (Uradni list
RS, St. 10112010). Vsa dela v zvezi z krEanjem in izvedbo
paralelnega poteka predvidenih vodov z elekticnimi kabli bo
izvajal Elektro Maribor, d.d.



Vsa krizanja z obstojecimi elektroenergetskimi podzemnimi vodi in
paftrlelne poteke, je potrebno geodebko posneti in posnetek v
pisni in elektronski obliki dostaviti Elektru Maribor, d.d. najkasneje
na dan tehnicnega pregleda.

Vsa dela v blirini eleKricnih vodov in naprav je mo2no izvajati
samo rocno in pod strokovnim nadzorom predstavnika Elektro
Maribor, d.d.

Z ozrom na to, da se bodo predvidena dela izvajala v obmoCjih
varovalnih pasov eleKroenergetskega omre2ja je investitor dol2an
najmanj osem (8) dni pred zacetkom del pisno sporociti Elekro
Mariboru, d.d. lokacijo z nameravano gradnjo in datum zacetka
gradnje, kar je v skladu z 13. Clenom Pravilnikom o pogojih in
omejitvah gradenj, uporabo objektov ter opravljanje dejavnosti v
obmocju varovalnega pasu elektroenergetskih omrezij (Uradni list
RS, St. 101/2010).

Pri delih v bli2ini eleKriCnih vodov in naprav je potrebno upo5tevati
veljavne varnostne in tehnicne predpise in pod strokovnim
nadzorom pooblascenega predstavnika Elektro Maribor, d.d., s
tem v zvezije potrebno omejiti doseg gradbenih strojev in njihovih
delov tako, da ni mozno priblirevanje istih v blizino tokovodnikov
na razdaljo manjso od 2 m.

Vsi stroski popravil poskodb, ki bi nastali na el. vodih in napravah,
kot posledica predmetnega posega bremenijo investitorja
predmetnih del, kar je v skladu s 10. Clenom Pravilnika o pogojih
in omejitvah gradenj, uporabe objeKov ter opravljanja dejavnosti v
pbmocju varovalnega pasu eleKroenergetskih omre2u (Uradni list
Rs, st. 1oi12010).

Najmanj osem (8) dni pred pricetkom del je potrebno obvestiti
Elektro Maribor d.d., ki bo iz vamostnih razlogov izvrsilo zakolicbo
vseh obstojecih nizkonapetoshih podzemnih elektroenergetskih
vodov, ki potekajo na obravnavanem obmocju, kar je v skladu I
13. Clenom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe
objektov ter opravljanja dejavnosti v obmoCju varovalnega pasu
elektroenergetskih omrerij (Uradni list RS, St. 101/2010).

Vsa dela v blizini elektienih vodov in naprav so dovoljena samo
pod strokovrlim nadzorom predstavnika EleKro Maribor, d.d. Prav
tako pa je potrebno vsa dela v bli2ini elektricnih vodov in naprav
vpisati v gradbeni dnevnik, vpis pa mora biti parafiran s strani
pooblascenega predstavnika Elektra Maribor, d.d.

V primeru da gomjih zahtev ne bo mozno izvesti, bo potrebno pred
gradnjo predvidenega objekta elektroenergetske vode in objekte
prestaviti na novo lokacijo, za kar bo potrebno pridobiti ustrezno
projektno in upravno dokumentacijo za prestavitev
eleKroenergetskih vodov in objeKov ter pridobiti slurnostne
pogodbe za zemljisca, Cez katera bo potekala trasa novih
eleKroenergetskih vodov.

Vso elektroenergetsko infrastrukturo (morebitne
prestavitve vodov, ureditve mehanskih zaseit, itd.) je
potrebno projektno obdelau z veljavnimi tipizacijami
distribucijskih podjetij in veljavnimi tehnienimi predpisi in
standardi ter pridobiti upravno dokumentacijo.
Elektroenergetska infrastruktura mora biti projeKno
obdelana v posebni mapi. Projektno dokumentacijo je
potrebno narociti pri Elektro Maribor d.d. Vsa dela se
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izvajajo na stroske investitorja in morajo biti izvrsena z
strani upravljavca energetske infrastruKure EIeKrc
Maribor d.d.
Vsi stroski popravil poskodb, ki bi nastali na
eleKroenergetskih vodih in napravah, kot posledica
predmetnega posega bremenijo investitorja predmetnih
del.

IV. OSTALI POGOJI

1. Vso eleKrcenergetsko infrastruKuro (morebitne prestavitve
vodov, ureditve mehanskih zascit), je potrebno projektno
obdelati v skladu s temi projektnimi pogoji, veljavnimi tipizacijami
disfibucijskih podjetij, veljavnimi tehnicnimi predpisi in
standardi, ter pridobiti upravno dokumenhcijo.
Elektroenergebka infrastruKura mora biti projeKno obdelana v
posebni mapi.

2. V kolikor gre za novogradnjo ali prestavitev elektroenergetske
infiaskuKure, ki ni individualni prikljucek v lasti investitorja, mora
investitor v izogib kasnejSim popravkom soglasij in projeKne
dokumenhcije pred zacetkom projeKiranja pridobiti dokazila o
pravici gradnje elelffoenergetske infrastruKure.
To pomeni, da morajo biti za potrebe gradnje in vzdrZevanja
infashuKure, ki bo v lasti ELEKTRO MARIBOR d.d.,
pridobljene overjenb slurnostne pogodbe z lastniki zemlji36, kjer
bo navedeno, da ima ELEKTRO MARIBOR d.d. pravico vpisa
slu2nostne pravice v zemlji5ko knjigo.
Za inhastrukturo, ki bo v lasti invesutoria, je potrebno urediti
dvopartitno pogodbo med lastnikom zemljisda in investitorjem,
kjer bo navedena pravica gradnje in \rzdrZevanja omenjene
infrashukture.

3. lnvestitorja bremenUo vsi stroski prestavitue ali predelave
eleKrcenergetske infrastrukture, ki jih po\rzroca z omenjeno
gradnjo.

4. Priporocamo, da v izogib kasnejsim popravkom soglasU in
projektne dokumentacije investitor 2e pred zacetkom
projeKiranja pridobi dokazila o pravici graditi.

Za vso elektroenergetsko infastruKuro je potrebno skladno z
Zakonom o graditvi objeKov izpolniti pogoje za zadetek gradnje.

Za eleKroenergetsko infrastruKuro, katero je potrebno
prestaviti, morajo bitiv fazi pridobivanja dokazila o pravici graditi
ali lastninske, druge stvarne oziroma obligacuske pravice
pridobljene overjene tripartitne sluznostne pogodbe z lastniki
zemlji56, kjer bo navedeno, da ima Elektro Maribor d.d. pravico
vpisa slu2nostne pravice gradnje in vzdrlevanja omenjene
infrastrukture v zemljisko knjigo.

Ti proieKni pogoii velja.io dve leti od dneva izda.iel

tr obnzlolltov porethlh pogolev z nrvedbami 3tmkovnlh ln pnvnlh podlrg
zr odlolitw je v pdlogl

PRLOGA

tr Obrabatev

- Graficni prikaz eleKroenergetskih vodov in objektov v lasti Elektro Maribor d.d
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S.6.0 DOKUMENTACIJA O RECENZIJI PROJEKTA



REPUBLIKA SLOVENIJA 
SLUŽBA VLADE RS ZA OBNOVO PO POPLAVAH IN PLAZOVIH 

DRŽAVNA TEHNIČNA PISARNA 

Gregorčičeva ulica 25, 1000 Ljubljana T: 01 478 10 00 

 E: gp.sopp@gov.si 

 www.gov.si 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Številka:  2007570-TZ-241-1128 
Datum:  2.9.2025 
 
 
ZADEVA: Občina Radenci; Recenzija cestnega dela projektne dokumentacije 
 
 
Sanacija kanalizacijske infrastrukture naselja Boračeva; predmet recenzijskega poročila – 
cestni del; PZI št. projekta 335; Proinfra d.o.o., marec 2025 
 
 
Uvodna ugotovitev 
 
Projekt PZI št. 335 poleg tehničnih opisov, grafičnih prilog in popisa del s predračunom sestavljajo 
še: 
 
- DIIP obravnavanega projekta 
- Elaborat prilagajanja objekta na podnebne spremembe št. PZI-335-E-ppps 
- Hidravlično poročilo 
 

 
Pregledovano dokumentacijo je treba dopolniti ali razložiti skladno s sledečimi pripombami ter 
pripraviti odgovore: 

 
1. Projektna naloga projektni dokumentaciji ni priložena, tako da ni mogoče preveriti, ali so 

obdelana vsa  naročena dela s strani naročnika. Ali obstaja kakšna projektna naloga ali kak 
zapis o zahtevah naročnika oz. mejah obdelave in vsebini projektne dokumentacije? Je bila 
osnova za izdelavo projektne dokumentacije priloženi DIIP? 

 
2. V projektni dokumentaciji ni nobenih mnenj. V Prilogi 4A je navedeno, katera soglasja oz. 

mnenja je potrebno pridobiti (naravovarstveno mnenje, vodno mnenje, mnenja upravljavcev 
komunalne infrastrukture: TK vodi, vodovod, EE vodi, komunalna kanalizacija …). Obrazložiti 
zakaj soglasij ni oz. kdo jih bo pred pričetkom gradnje pridobival? 

 
3. Je predviden sistem odvodnje dimenzioniran skladno z Elaboratom prilagajanja objekta na 

podnebne spremembe št. PZI-335-E-ppps oz. tako, da bo sposoben preprečiti podobne 
poškodbe, kot so se pojavile med neurjem v avgustu 2023? 

 
4. V tehničnem poročilu je navedeno, da  do gradnja potekala ob oz. v cesti, nič pa ni navedeno, 

kakšni ukrepi oz. kakšna VK se bo izvedla. Prav tako GG poročilo ni bilo izdelano oz. 
projektni dokumentaciji ni priloženo – v popisu del je postavka za izdelavo GG poročila in 
prav tako za elaborat DVK. Na kakšni osnovi so bile določene predvidene rešitve, katera 
nosilnost TT je upoštevana, kakšni so obstoječi materiali, je znan kakšen podatek o 
pričakovani globini talne vode itd. – obrazložiti.  

 
5. Tehnično poročilo naj se dopolni z opisom izvedbe voziščne konstrukcije po sanaciji 

kanalizacijske infrastrukture (osnove za določitev VK, predvidene nevezane in asfaltne plasti, 
preveritev zmrzlinske odpornosti VK, zahteve za izvedbo…). V popisu del je pri postavkah 
za izvedbo voziščne konstrukcije navedba, da se točne dimenzije in vrste materialov določijo 
po izdelavi elaborata voziščne konstrukcije – obrazložiti takšen pristop. Sicer se zdijo 
predlagane asfaltne plasti v debelinah 4+6 cm in nevezane plasti v debelinah 40+20 cm za 
predvidene pogoje uporabe občinskih cest ustrezne. 



 

 
6. Popisi del s predračunom: 

a. V predračunu ni videti, da bi bile upoštevane »Popisne postavke in cenik gradbenih 
del za obnovo infrastrukture in geotehničnih ukrepov« št. dokumenta 
7050DopDB013 z dne 4.3.2024, je pa popis del izdelan na osnovi TSC 09.000:2006. 

b. Na kakšni osnovi so bile določene postavke in količine za izvedbo oz. rekonstrukcijo 
cest po izvedbo kanalizacije (glej pripombo 5)? 

 
7. Grafični del: 

a. Dodati KPP ceste po izgradnji kanalizacije 
b. Priložiti detajle izvedbe rekonstrukcije ceste (stik med novo in obstoječo VK, zamiki 

plasti pri izvedbi prekopov). 
 

     
PRIPRAVIL: VODJA DRŽAVNE TEHNIČNE PISARNE: 

 
Tomaž Zajec, univ. dipl. inž. grad. Mitja Pekeč, univ. dipl. inž. arh. 

 
 
 
 
PRILOGE: 
-  
 
POSLATI: 

- Občina Radenci 
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ODGOVORI NA RECENZIJSKO POROČILO 

 
 
 

 Naziv projekta:    Sanacija kanalizacijske infrastrukture naselja Boračeva 
 
 
 
Strokovno področje načrta: 2 Načrt s področja gradbeništva 
 
Področje recenziranja:  2/1 Načrt meteorne kanalizacije 
 
Naročnik:    Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci 
 
Projektant:    PROINFRA d.o.o. 
 
Vodja projekta:   Aljaž Vesenjak, dipl. inž. grad 
 
Pooblaščeni inženir:   Aljaž Vesenjak, dipl. inž. grad  
 
Odgovorni recenzent:  Tomaž Zajec, univ. dipl. inž. grad. 
 
Faza:     PZI  
 
Številka projekta:   335 
 
Številka načrta:   335-MET 
 
Datum projekta:   marec 2025  
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ZADEVA:  Občina Radenci; Recenzija cestnega dela projektne dokumentacije: 
 
Sanacija kanalizacijske infrastrukture naselja Boračeva; predmet recenzijskega poročila – 
cestni del; PZI št. projekta 335; Proinfra d.o.o., marec 2025 
 
 
Uvodna ugotovitev  
 
Projekt PZI št. 335 poleg tehničnih opisov, grafičnih prilog in popisa del s predračunom 
sestavljajo še:  
• DIIP obravnavanega projekta  
• Elaborat prilagajanja objekta na podnebne spremembe št. PZI-335-E-ppps  
• Hidravlično poročilo  
 
Pregledovano dokumentacijo je treba dopolniti ali razložiti skladno s sledečimi pripombami 
ter pripraviti odgovore: 
 
Ugotovitve ob pregledu tehničnih rešitev: 
 

1. Projektna naloga projektni dokumentaciji ni priložena, tako da ni mogoče preveriti, ali 
so obdelana vsa naročena dela s strani naročnika. Ali obstaja kakšna projektna naloga 
ali kak zapis o zahtevah naročnika oz. mejah obdelave in vsebini projektne 
dokumentacije? Je bila osnova za izdelavo projektne dokumentacije priloženi DIIP?  
 
Odgovor projektanta: Meja obdelave in vsebina projektne dokumentacije je bila 
definirana na podlagi DIP-a. Prav tako je občina potrdila izdelano projektno 
dokumentacijo.  
 
Glavni cilji so : 

• nujna sanacija obstoječe, poškodovane kanalizacijske infrastrukture z izvedbo 
sanacije, ki predstavlja trajnostno projektno rešitev; 

• uporaba materialov z atestom, katerih kakovostno vgrajevanje je potrebno 
dokazovati z atesti oz. ustreznimi poročili; 

• ureditev in sanacija uničene javne, Titove ceste št. 345321 ter vzpostavitev 
asfaltirane ceste v prvotno stanje; 

• vzpostavitev stanja, ki bo zagotavljalo visoko življenjsko raven in kakovost 
zdravja ter bivanja občanov in občank Titove ceste; 

• izboljšanje dostopnosti do stanovanjskih in gospodarskih objektov na 
predmetnem območju. 
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2. V projektni dokumentaciji ni nobenih mnenj. V Prilogi 4A je navedeno, katera soglasja 
oz. mnenja je potrebno pridobiti (naravovarstveno mnenje, vodno mnenje, mnenja 
upravljavcev komunalne infrastrukture: TK vodi, vodovod, EE vodi, komunalna 
kanalizacija …). Obrazložiti zakaj soglasij ni oz. kdo jih bo pred pričetkom gradnje 
pridobival?  
 
Odgovor projektanta: Projektno dokumentacijo smo predali vsem soglasodajlacem. 
Po prejetju vseh soglasij bomo dokumentacijo dopolnili.  
 

 
3. Je predviden sistem odvodnje dimenzioniran skladno z Elaboratom prilagajanja 

objekta na podnebne spremembe št. PZI-335-E-ppps oz. tako, da bo sposoben 
preprečiti podobne poškodbe, kot so se pojavile med neurjem v avgustu 2023?  
 
Odgovor projektanta: Da. V dokumentaciji so upoštevane smernice ARSO - Ocena 
podnebnih sprememb v Sloveniji do konca 21. stoletja, s povečanem intenzitet v 
posameznih povratnih dobah padavin.  
 

 
4. V tehničnem poročilu je navedeno, da do gradnja potekala ob oz. v cesti, nič pa ni 

navedeno, kakšni ukrepi oz. kakšna VK se bo izvedla. Prav tako GG poročilo ni bilo 
izdelano oz. projektni dokumentaciji ni priloženo – v popisu del je postavka za 
izdelavo GG poročila in prav tako za elaborat DVK. Na kakšni osnovi so bile določene 
predvidene rešitve, katera nosilnost TT je upoštevana, kakšni so obstoječi materiali, 
je znan kakšen podatek o pričakovani globini talne vode itd. – obrazložiti.  
 
Odgovor projektanta: Tehnično poročilo se bo ustrezno dopolnilo. Voziščna 
konstrukcija je bila ocenjena na podlagi obstoječe debeline in plasti vozišča (tampon, 
posteljica, asfalt…). Po pridobitvi GG poročila s strani občine se bodo rešitve (VK) 
ponovno preverile in tehnično poročilo ustrezno dopolnilo z točnimi dimenzijami 
vozišče konstrukcije.  
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5. Tehnično poročilo naj se dopolni z opisom izvedbe voziščne konstrukcije po sanaciji 
kanalizacijske infrastrukture (osnove za določitev VK, predvidene nevezane in 
asfaltne plasti, preveritev zmrzlinske odpornosti VK, zahteve za izvedbo…). V popisu 
del je pri postavkah za izvedbo voziščne konstrukcije navedba, da se točne dimenzije 
in vrste materialov določijo po izdelavi elaborata voziščne konstrukcije – obrazložiti 
takšen pristop. Sicer se zdijo predlagane asfaltne plasti v debelinah 4+6 cm in 
nevezane plasti v debelinah 40+20 cm za predvidene pogoje uporabe občinskih cest 
ustrezne.  
Odgovor projektanta: Tehnično poročilo se bo ustrezno dopolnilo. Voziščna 
konstrukcija je bila ocenjena na podlagi obstoječe debeline in plasti vozišča (tampon, 
posteljica, asfalt…). Po pridobitvi GG poročila s strani občine se bodo rešitve (VK) 
ponovno preverile in tehnično poročilo ustrezno dopolnilo z točnimi dimenzijami 
vozišče konstrukcije.  

 
 

6. Popisi del s predračunom:  
a. V predračunu ni videti, da bi bile upoštevane »Popisne postavke in cenik 

gradbenih del za obnovo infrastrukture in geotehničnih ukrepov« št. 
dokumenta 7050DopDB013 z dne 4.3.2024, je pa popis del izdelan na osnovi 
TSC 09.000:2006.  
 

Odgovor projektanta: Popisi so bili izdelani na podlagi TSC 09.000 : 2006 – Popisi del 
pri gradnji cest. Menimo, da ni potrebno upoštevati »Popisne postavke in cenik 
gradbenih del za obnovo infrastrukture in geotehničnih ukrepov« št. dokumenta 
7050DopDB013 z dne 4.3.2024. 

 
b. Na kakšni osnovi so bile določene postavke in količine za izvedbo oz. 

rekonstrukcijo cest po izvedbo kanalizacije (glej pripombo 5)?  
Odgovor projektanta: Postavke so bile določene na podlagi ogleda terena in splošnim 
karakteristikam občinskih cest iz znanja podobnih projektov. Točno sanacijo voziščne 
konstrukcije potrdi elaborat voziščne konstrukcije kot je navedeno v popisu v 
postavki N 7 9 754. 

 
 

 
  



 
 

PROINFRA inženirski biro d. o. o., Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor 
Matična številka: 8351848000, davčna številka: SI 77508220, IBAN SI56 1010 0005 7381 315 4 

7. Grafični del:  
a. Dodati KPP ceste po izgradnji kanalizacije  

 
Odgovor projektanta: Pripomba se upošteva. Dokumentacija se bo dopolnila.  

 
b. Priložiti detajle izvedbe rekonstrukcije ceste (stik med novo in obstoječo VK, 

zamiki plasti pri izvedbi prekopov).  
Odgovor projektanta: Pripomba se upošteva. Vsi potrebni detajli za ustrezno izvedbo 
asfaltne površine se bodo dodali. 

 
 
 

PRIPRAVIL:       VODJA DRŽAVNE TEHNIČNE PISARNE: 

Tomaž Zajec, univ. dipl. inž. grad.  Mitja Pekeč, univ. dipl. inž. arh.
  

 

        Odgovore pripravili: 

        Alen Baša, dipl. inž. grad. (UN) 
 
 

       Luka Papa, mag. inž. grad.  
 
 
       Aljaž Vesenjak, dipl. inž. grad. 
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ODGOVORI NA RECENZIJSKO POROČILO 

 
 
 

 Naziv projekta:    Sanacija kanalizacijske infrastrukture ceste naselja Boračeva 

Občine Radenci po poplavah  

 
Strokovno področje načrta: 2 Načrt s področja gradbeništva 
 
Področje recenziranja:  2/1 Načrt meteorne kanalizacije 

 
Naročnik:    Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci 

 
Projektant:    PROINFRA d.o.o. 
 
Vodja projekta:   Aljaž Vesenjak, dipl. inž. grad 
 
Pooblaščeni inženir:   Aljaž Vesenjak, dipl. inž. grad  
 
Odgovorni recenzent:  Mitja Pekeč, univ. dipl. inž. arh. 
 
Faza:     PZI  
 
Številka projekta:   335 
 
Številka načrta:   335-MET 
 
Datum projekta:   marec 2025  
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ZADEVA: Občina Radenci; Recenzija sanacije kanalizacije: 

 

Sanacija po poplavah 4.8.2024, Sanacija kanalizacijske infrastrukture ceste naselja 

Boračeva Občine Radenci; Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje {PZI); Proinfra 

inženirski biro d.o.o., št. 335, marec 2025, ID AJDA: 144393-6 

 

Predmet recenzijskega pregleda je: 

- 2/1 Načrt meteorne kanalizacije 

- E.1 Elaborat prilagajanja projekta na podnebne spremembe. 

 

Ugotovitve ob pregledu dokumentacije: 

Pregledano dokumentacijo je treba dopolniti ali razložiti skladno s sledečimi pripombami: 

 

1. Projektni dokumentaciji ni priložena projektna naloga investitorja. Zaradi tega ni 

mogoče preveriti katera dela so projektantu naročena. ter ali projektna 

dokumentacije vsebuje vse naročene vsebine. 

Odgovor projektanta: Meja obdelave in vsebina projektne dokumentacije je bila 

definirana na podlagi DIP-a. Prav tako je občina potrdila izdelano projektno 

dokumentacijo.  

 

Glavni cilji so : 

• nujna sanacija obstoječe, poškodovane kanalizacijske infrastrukture z izvedbo 

sanacije, ki predstavlja trajnostno projektno rešitev; 

• uporaba materialov z atestom, katerih kakovostno vgrajevanje je potrebno 

dokazovati z atesti oz. ustreznimi poročili; 

• ureditev in sanacija uničene javne, Titove ceste št. 345321 ter vzpostavitev 

asfaltirane ceste v prvotno stanje; 

• vzpostavitev stanja, ki bo zagotavljalo visoko življenjsko raven in kakovost 

zdravja ter bivanja občanov in občank Titove ceste; 

• izboljšanje dostopnosti do stanovanjskih in gospodarskih objektov na 

predmetnem območju. 

 

2. Projektni dokumentaciji ni priložen obrazec vloge z ID številko iz aplikacije AJDA.  

Odgovor projektanta: Pripomba se upošteva. Vloga se bo priložila 

 

3. V projektni dokumentaciji manjkajo ustrezni načrti ceste, saj je iz popisa razbrati, da 

gre istočasno za sanacijo ceste. 

Odgovor projektanta: Primarni namen projekta je sanacija kanalizacijske 

infrastrukture, cesta se po izgradnji kanalizacije povrne v obstoječo stanje in sicer v 

obstoječih gabaritih ceste. Rekonstrukcija ceste ni predvidena in s tem tudi ni 

posebnega načrta. 
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4. Projektu ni preloženo geološko geomehansko poročilo, le to naj vsebuje tudi podatek 

o višini podtalnice. 

Odgovor projektanta: Pripomba se upošteva. Dokumentacija se bo dopolnila. 

 

5. Glede na usmeritve za pripravo projektne dokumentacije in izvedbo obnovitvenih del 

v pristojnosti občin ter na podlagi zakona o odpravi posledic naravnih nesreč<<, 

MNVP, st. 35403-11/2023-2560-2, z dne 29.2.2024 ugotavljam, da projektni 

dokumentaciji ni preloženo: 

- Zapisnik terenskega ogled poškodovanega objekta z opisom poškodb in lokacijo 

nastanka poškodb ter priloženimi fotografijami poškodb, ki bodo predmet 

sanacije. 

Odgovor projektanta: Pripomba se upošteva. Dokumentacija se bo dopolnila. 

 

- Mnenja oz. soglasja pristojnih soglasodajalcev, oz. navedba, da gre za dela, za 

katera ni potrebno pridobiti mnenj.(Ni priloženih mnenj direkcije za vode, 

upravljavcev vodovoda, kanalizacije, telekomunikacij, elektra, upravljavca cest,..). 

Odgovor projektanta: Pripomba se upošteva. Dokumentacija se bo dopolnila. 

 

6. Na obrazcu 4B, gradbeni inženirski objekt 1 je navedena mešana kanalizacija. 

Verjetno je pomota? 

Odgovor projektanta: Pripomba se upošteva. 

 

7. Predlagam, da pod točko 4.2 navajate zadnje stanje zakonodaje. In sicer: >> Uredba o 

emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, št. 47/05 in 

44/22 - ZV0- 2)<< in >>Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda 

v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS št. 64/12, 64/14, 98/15, 44/22 - ZV0-21 

75/22 in 157/22)<<, tisti iz leta 2005 sta prenehali veljati. Preglejte se ostale navedbe 

pravnih aktov in jih smiselno ažurirajte, če je to potrebno. 

Odgovor projektanta: Pripomba se upošteva. 

 

Ugotovitve ob pregledu tehničnih rešitev: 

 

1. Pod točko 5.1. Priključki na kanal in zvezne cevi navajate, da se požiralniki 

priključujejo na obstoječ zbirni kanal direktno na kanal s kronsko navrtava, 

labirintnim tesnilom ali spojko in prehodnim kosom (90°, 45° in 30° kolenom odvisno 

od globine kanalizacije) direktno na teme oz. zgornjo tretjino cevi. To zaradi 

oteženega čiščenja in možnosti zamašitve ni dopustno. Predlagamo, da odstranite iz 

besedila in projektnih rešitev. Na mestu priključevanja P6 na MET 1 je potrebno 

vgraditi revizijski jašek ali poiskati drugo rešitev. 

Odgovor projektanta: Pripomba se upošteva. 
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2. V prilogi 4B navajate dimenzije PVC cevi DN160 mm - DN 315 mm. V tehničnem 

poročilu navajate uporabo PVC cevi DN 200 mm in več. Uskladite. 

Odgovor projektanta: Pripomba se upošteva. Tehnično poročilo se bo dopolnilo. 

 

3. Pri nekaterih kanalizacijskih vodih je naklon cevi. 3‰.Ali menite, da je zadosten, oz. 

da bo izvajalec dovolj natančen pri polaganju cevi, da ne bo prihajalo do zastajanja 

vode in usedlin v ceveh? Ali ne bi bilo bolje predvideti cev v naklonu vsaj 5‰? 

Odgovor projektanta: Padca ne moremo povečati zaradi križanja z obstoječimi 

komunalnimi vodi. V tehničnim poročilu se bo dopisala obvezna uporaba laserskega 

nivelirja pri polaganju cevi, ki omogoča večjo natančnost. 

 

4. Na listu st. 4.1 kjer so prikazane prispevne površine, niso označene vse površine 

obravnavanega odseka ceste/meteorne kanalizacije. Prosim razložite zakaj niso vse 

cestne površine vključene v izračun? 

Odgovor projektanta: Na situaciji 4 so prikazane vse površine katere imajo vtok v 

predviden sistem meteorne kanalizacije. Na projektu je bil izdelan digitalni model 

terena na podlagi katerega so bile te površine tudi določene. Ostali del ceste kateri ni 

označen se odvaja disperzno preko travnika v vodotok, saj je nagib ceste proti 

vodotoku. 

 

5. Kam se odvaja meteorna voda iz objektov in tlakovanih površin ob obravnavani cesti? 

Ali ste preverili morebitno odvajanje na cestne površine? 

Odgovor projektanta: Na območju se je izdelal digitalni model terena na podlagi 

katerega smo preverili dotok vode iz dovozov. Strešne površine niso del javnih 

površin in jih zato ne smemo upoštevati v izračunu. Lastnik si mora sam urediti 

odvodnjo.  

 

Ugotovitve ob pregledu popisov del: 

1. Priložite popis del s projektantskim predračunom. 

Odgovor projektanta: Pripomba se upošteva. 

 

2. Predlagamo, da v popisu del navajate, da gre za odvodnjo meteorne kanalizacije. 

Odgovor projektanta: Pripomba se upošteva. 

 

3. Uskladite popise in besedilni del o dimenzijah cevi (DN 160 DN 200 mm). 

Odgovor projektanta: Pripomba se upošteva. 

 

4. Predlagamo, da dodate postavko za pregled kanalizacije in revizijskih jaškov s 

kamero. 
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Odgovor projektanta: V postavki S 4 3841 je zajet pregled in snemanje s TV kamero 

kot je prikazano na spodnji sliki. 

 
 

5. V popisu.je potrebno določiti debelino asfaltne plasti, ki se ruši, ali gre za 6 cm ali 1O 

cm? 

Odgovor projektanta: Pripomba se upošteva. Dokumentacija se bo dopolnila na 

podlagi GG poročila.  

 

6. Predlagamo, da. se pri popisu del v cim večji možni meri upoštevajo navodila DTP - st. 

dokumenta 7050 DopDB0131 z dne 4.3.2024, v smislu upoštevanja standardnih 

postavk in enotnih cen. 

7. Odgovor projektanta: Popisi so bili izdelani na podlagi TSC 09.000 : 2006 – Popisi del 

pri gradnji cest. Menimo, da ni potrebno upoštevati »Popisne postavke in cenik 

gradbenih del za obnovo infrastrukture in geotehničnih ukrepov« št. dokumenta 

7050DopDB013 z dne 4.3.2024. 

 

Recenzija se nanaša na ustreznost tehnične rešitve,. zadostnost in zanesljivost vhodnih 

podatkov. terenskih raziskav, popolnost projektne dokumentacije z izvedbenega vidika ter 

odkrivanje očitnih napak. Recenzija ne obsega kontrole računskih analiz, za kar jamči 

projektant v okviru svoje projektantske odgovornosti. 

 

 Odgovorni recenzent: 

 Mitja Pekeč, univ. dipl. inž. arh. 

 

 

        Odgovore pripravili: 

        Alen Baša, dipl. inž. grad. (UN) 

 
 

       Luka Papa, mag. inž. grad.  

 

 

       Aljaž Vesenjak, dipl. inž. grad. 
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1. UVOD 

Po naročilu občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, smo izdelali PZI načrt z 
naslovom »Sanacija kanalizacijske infrastrukture ceste naselja Boračeva Občine Radenci po 
poplavah«. Ta načrt (št. 335-MET) zajema izgradnjo nove meteorne kanalizacije (z vsemi 
potrebnimi objekti), za namene odvodnjavanja meteornih vod (iz različnih površin) 
Obravnavano območje se nahaja v naselju Boračeva. Predvideni kanali meteorne kanalizacije 
so pretežno umeščeni v asfaltne površine, del kanalizacije pa tudi poteka v travnati površini. 
Meteorne vode se bodo odvajale v ločenem kanalizacijskem sistemu, kar pomeni, da se 
komunalne vode ne smejo priključevat na omenjen kanal. 

V sklopu projekta je predvideno odvodnjavanje padavinskih vod z izvedbo meteorne 
kanalizacije. S predvidenimi posegi bistven ne poslabšujemo hidrološke razmere. 

 

2. OBSTOJEČE STANJE 

Obstoječ kanalizacijski sistem poteka po javnih poteh, lokalnih cesta in po privatnih parcelah 
(travnatih površinah). Na obravnavanem območju so obstoječe cevi komunalnega kanala iz 
PVC material, dimenzije DN200 mm. Hišni priključki komunalne kanalizacije so iz PVC cevi, 
dimenzije DN160mm.  

Na obravnavanem območju se določena količina meteorne vode odvaja disperzno v 
obstoječe jarka, določena količina vode pa ponikne. Po vizualnem ogledu je bilo dognano, da 
so nekateri lokalni iztoki požiralnikov dotrajani. Na določenih lokacijah obstoječi iztoki 
požiralnikov nimajo izvedene betonske iztočne glave in nimajo izvedenega tlakovanja v 
območju iztoka kar povzroča odnašanje zemljine iz jarka. Lokacija požiralnikov in njihovih 
iztokov je razvidna iz grafičnih prilog. 

Na območju obdelave so obstoječi komunalni vodi, ki so prikazani v Zbirni situaciji 
komunalnih napeljav: 

• TK vodi, 
• vodovod, 
• elektroenergetski vodi in 
• fekalna kanalizacija. 
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Slika prikazuje vodotok z imenom Boračev potok: 
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3. OPIS VPLIVOV GRADNJE  

3.1. Vplivi v času gradnje 

Vplivi v času gradnje oz. izgradnje kanalizacije bodo vsled izvajanja zemeljskih-gradbenih del, 
prevozov in transportov materiala prehodni in omejeni le na čas gradnje s čimer se po 
končani izvedbi ne bodo spremenile prvotne fizične značilnosti okolja. 

Varovalno območje oziroma predvideni delovni pas sega cca 1,0 m na vsako stran od osi 
kanalizacije. V tem pasu je tudi vplivno območje, ki pa po dokončanju objekta na območje ne 
bo imelo vplivov. Po potrebi se izvedejo varovalni ukrepi, ki preprečijo vplive na sosednje 
parcele (kot npr. v opaženje gradbene jame zaradi preprečitve vdora zemljine ipd.) Vsi 
cevovodi bodo podzemni. 

3.2. Vplivi v času obratovanja in vzdrževanja objekta. 

Vpliv času obratovanja in vzdrževanja objekta je omenjen na intervalne vzdrževalne posege 
(urejanje okolice, čiščenje cevovoda), ter odprava morebitnih okvar na cevovodnem sistemu, 
za kar bo investitor od lastnikov zemljišč pridobil služnostne pravice za omenjene vzdrževalne 
posege. Kanalizacijski sistem je predviden v vodotesni izvedb. Morebitne okvare na cevovodu 
je potrebno odpraviti v najkrajšem možnem času. V času obratovanja objekta ni predvidena 
emisija smradu v okolje ali vpliv, ki bi trajno in kvarno vplival na okolje. 

 

3.3. Zaščita obstoječih vodov 

Pri križanju z obstoječo infrastrukturo je potrebno to ustrezno zaščititi, dela se morajo na teh 
mestih izvajajo izključno ročno in v sodelovanju z upravljalcem infrastrukture. 

 

4. METEORNA KANALIZACIJA 

Koncept odvodnje padavinskih vod smo zasnovali na podlagi projektnih pogojev in podatkih 
o obstoječem terenu (geodetski posnetek), predvidenih ureditev ter veljavno zakonodajo. 
Težili smo k racionalni rešitvi, ki pa bo vseeno dolgotrajno rešila problem odvodnje in 
omogočala nizke obratovalne stroške.  

Na obravnavanem območju je predviden ločen gravitacijski kanalizacijski sistem za odvodnjo 
padavinskih vod. Zajete so padavinske vode, ki pritečejo iz asfaltnih in travnatih površin na 
obravnavanem območju. S prečnimi in vzdolžnimi skloni padavinsko odpadno vodo vodimo 
do točkovnih požiralnikov. 

Iz požiralnikov padavinska voda potuje preko zveznih cevi do primarnega meteornega 
sistema kateri ima iztok v vodotok z imenom Boračevski potok. 

Predviden je en primarni kanal meteornega kanalizacijska sistema: 
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• MET 1 poteka po javni poti – JP844721 do križišča z lokalno cesto LC344021, kjer ima 
iztok v Boračevski potok. Revizijski jaški se nahajajo v povozni površini (cesti). 
Zadrževalnik je umeščen pod javno potjo. Izvede se betonska glava, nepovratna 
loputa in tlakovanje brežine in dna struge na lokaciji iztoka sistema v vodotok.  

Za predmetni načrt kanalizacije smo uporabili naslednje podloge: 

• digitalni ORTOFOTO posnetek območja, 
• kataster obstoječe kanalizacije iz podlog GJI 
• digitalni model višin terena  
• geodetski posnetek 

KOMUNALNE VODE JE PREPOVEDANO PRIKLJUČEAVATI NA METEORNI KANAL.  

 

4.1. Projektne osnove 

• Zakon o vodah (ZV-1, Ur. I. RS, št 67/2002 z dopolnitvami in popravki) 
• Zakon o varstvu okolja (Ur. I. RS, št. 39/2006 z dopolnitvami in popravki) 
• Gradbeni zakon ( Ur. I. RS, št. 199/21, 105/22 - ZZNŠPP) 
• Zakon o cestah (Ur. I. RS, št. 132/2022, 140/22, ZSDH -1A in 78/23-ZUNPEOVE) 
• Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni 

list RS, 30/23) 
• Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno 

kanalizacijo (Uradni list RS št. 64/12, 64/14, 98/15, 44/22 - ZV0-21 75/22 in 157/22) 
• Pravilnik o katastrih gospodarske javne ínfrastrukture javnih služb varstva okolja 

(Uradni list RS, št. 28/11 z dne 15. 4. 2011), 
• Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda na območju Občine 

Radenci (Uradno list RS, št. 15/1997), 
• Strokovnega navodila o metodologiji za preiskavo kakovosti in količinskih sprememb 

odpadnih voda (Uradni list SRS, št. 18/85) in 19. člena statuta (Uradni list RS, št. 
52/95), 

• Odloka o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Radenci (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 5/2006), 

• Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih 
občin št. 33/2016, 55/2017, 9/2021), 

• Odlok o določitvi varstvenih pasov vseh javnih vodnih virov in ukrepov za njihovo 
zavarovanje v občini Gornja Radgona (Ur. Objave, št. 27/84), 

• Odlok o zavarovanju drevoreda kot naravnega spomenika lokalnega pomena v občini 
Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 47/2022), 

• Odlok o občinskih cestah (Uradne objave občine Radenci št. 2/99, 17/11) 
• Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 39/2012) 
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4.2. Čiščenje padavinskih voda pred iztokom 

Potrebo po čiščenju in njegovo uporabo predpisujejo: Uredba o emisiji snovi in toplote pri 
odvajanju padavinske vode z javnih cest (Ur. List RS št. 47/05 in 44/22 - ZV0- 2), Uredba o 
emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list 
RS št. 64/12, 64/14, 98/15, 44/22 - ZV0-21 75/22 in 157/22) ter zakon o vodah. 

Pred iztokom v vodotok je tako predviden odtok padavinske vode brez čiščenjem, tako se na 
celotnem obravnavanem območju v strugo naravnih odvodnikov spušča le voda, ki po 
kvaliteti ustreza določilom Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest 
(Ur. list RS, št. 47/05). 

 

4.3. Hidravlična preveritev 

Hidravlična presoja kanalizacije in dimenzioniranje cevi za meteorno kanalizacijo je bilo 
izvedeno s pomočjo računalniškega programa Urbano Canalis 11. Hidravlična presoja je 
podana v hidravličnem poročilu, ki je sestavni del tega načrta. 

 

5. TEHNIČNE REŠITVE 

Meteorni kanalizacijski sistemi so sestavljeni iz požiralnikov, jaškov, cevi in zveznih cevi, ki 
povezujejo požiralnike na primarni kanal.  

 

5.1. Priključki na kanal in zvezne cevi 

Požiralniki se priključujejo na predviden revizijski jašek, vodotesno. Zvezne cevi so PVC gladke 
enoslojne debelostenske, nazivne obodne togosti SN 8. Cevovodi se spajajo vodotesno! 

 

  



PROINFRA inženirski biro d.o.o. 
 

Stran 8 od 30 

  004.2261 T.1.1  

 

5.2. Jaški 

Predvideni jaški so prikazani v spodnji tabeli. 

Sistem MET 1 

Tabela 1: Prikaz števila jaškov 

tip jaška število jaškov 
PE jašek DN500 mm 9 
AB jašek DN800 mm 6 
AB jašek DN1000 mm 2 

 

AB jaški morajo biti izdelani po standardu SIST EN 1917, za PE jaške velja standard  SIST EN 
13598-2:2009. 

Jaški, ki so globlji od 1,5 m imajo vgrajen konusni del jaška (uporabljajo se jaški DN 1000 
mm). Vsi jaški imajo oblikovano muldo, razen jaškov, ki imajo peskolov.  

Na vrhu jaška je nameščen duktilni pokrov na AB okviru. Pokrovi (kateri se nahajajo v povozni 
površini) se namestijo na AB razbremenilno ploščo z namenom prenosa obtožbe na zemljino, 
ne pa na jašek. Pokrovi so nosilnosti 250-400 kN. Jašek mora biti pokrit s pokrovom izdelanim 
v skladu standardom SIST EN 124-2:2015 dimenzije ø60 cm. Na pokrovu mora biti napis 
KANALIZACIJA s črkami, velikosti minimalno 5 cm. Lokacija jaškov je razvidna iz grafičnih 
prilog. 

Vsi jaški se vgradijo na podložni beton C12/15, v debelini 10 cm, ali na dobro utrjeno 
peščeno posteljico. Vsi jaški morajo biti izvedeni v vodotesni izvedbi.  

Nosilnost pokrovov in vrsta materiala je pogojena z namembnostjo in lego kanala v prostoru, 
na povoznih površinah v naseljih mora biti protihrupne izvedbe. Prenos obtežbe s pokrova na 
jašek oziroma utrjeno površino okoli jaška mora biti izveden v skladu s tipom jaška in navodili 
proizvajalcev jaškov. Pri vgradnji jaškov je potrebno upoštevati normative za utrjevanje 
zemljine pri zasipanju v okolici jaška v izogib deformacijam in poškodbam jaškov in kanalov 
pri zasipu. 
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5.3. Požiralniki 

Uporabljeni so: 

• požiralniki z duktil rešetko. Na vrhu požiralnika se izdela armiranobetonski okvir, v 
katerem je nameščena rešetka 400 x 400 mm iz duktila, nosilnosti 400 kN. 

• požiralniki z vtokom pod robnikom, nosilnost pokrova je 250 kN . 

 

Za požiralnike, ki se navezujejo direktno na jašek je potrebno pripraviti priključke na telesu 
jaška, priključek mora biti izveden na vodotesni način. 

Vsi požiralniki se vgradijo na podložni beton C12/15, v debelini 10 cm ali na dobro utrjeno 
peščeno posteljico. 

Vsi točkovni požiralniki so tipski iz polietilena PE DN 500 mm, izdelani v skladu z  standardom 
SIST EN 13598- 2:2009. Vsi požiralniki imajo peskolov globine min. 50 cm. Vsi požiralniki 
morajo biti izvedeni v vodotesni izvedbi. Požiralniki morajo biti polno obbetonirani, če so 
postavljeni v povozni površini. 

 

5.4. Cevi 

Meteorni kanalizacijski sistem za odvodnjo padavinskih odpadnih vod sestavljajo cevi, ki so 
prikazane v spodnji tabeli. 

Sistem MET 1 

Tabela 2: Prikaz dolžin cevi 

cevi 
skupna 
dolžina [m] 

PVC DN200 mm(zvezne cevi) 87 
PVC DN250 mm 160 
PVC DN315 mm 13 
ABC DN 800 mm (cevni 
zadrževalnik) 40 

 

Za povezavo robnika z odprtino  in požiralnika se predvidi PVC cev dimenzije DN160mm 
(skupne dolžine 4m). AB cevi so izdelane v skladu z evropskim standardom SIST EN 
1916:2003. PVC cevi so izdelane v skladu z evropskim standardom SIST EN 1401-1. 

Zasip cevovoda se izvede po naslednjem postopku: 
Na pred utrjeno podlago se naredi peščena posteljica z agregatom granulacije 0 do 8 mm. Pri 
izgradnji posteljica se mora kontrolirati višina do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z 
komprimiranjem do stopnje 97% SPPse.  
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Na posteljico se postavi cev določenega nazivnega premera, ta cev se zasipa z agregatom 
granulacije 0 do 32 mm s sprotno komprimacijo. Cev se zasipa do višine 30 cm nad temenom 
te cevi, komprimira se v plasteh po 20 cm, dosegati moramo zbitost 95% po proctorju.  

Zasipanje kanala izven cone cevovoda se izvede z naravno pridobljenim prodno peščenim 
nasipnim materialom. Postopek komprimiranja je enak kot v coni cevovoda. Kjer je cevovod 
predviden v cesti in voznih površinah se zadnji sloj zasipa jarka pod vozno površino izvede iz 
tamponskega materiala, katerega se komprimira do nosilnosti Me2=100Mpa oz. 98% SPP. Po 
dokončnem zasipu jarka je potrebno vse površine po katerih je potekala gradnja in so bile 
tangirane vzpostaviti in urediti v prvotno stanje pred izvedbo oz. v skladu s projektnimi 
rešitvami. 

Na območju, kjer kanal poteka pod voznimi površinami se zvezne cevi (PVC DN200)polno 
obbetonira s kvaliteto betona C16/20 debeline 13 cm. V kolikor se v jarku pojavi talna voda je 
potrebno le to sproti izčrpavati, tako dolgo dokler cevi niso zasute do mere s katero 
preprečimo dvig cevi zaradi vzgona, prav tako se na tistem delu cev obbetonira. 

Vgrajevanje cevi je potrebno izvesti v skladu z navodili proizvajalca cevi, standardom SlST EN 
1610, pravili stroke in navodili geomehanika. 

5.5. Zadrževalnik  

V sistemu MET 1 je cevni zadrževalnik volumna 18,2 m3 in dolžine 39 m, za razbremenitev 
obstoječe meteorne kanalizacije hipnih nalivov. Premer  AB cevi na zadrževalniku je 
DN800mm. V zadnji jašek na prepustu se vgradi pločevina z dušilko ϕ75 mm. Pločevina z 
dušilko se montira v AB jašek po priloženem detajlu.  

Detajlni izračun je v hidravličnem poročilu, katero je sestavni del tega projekta.  

Zasip zadrževalnika se izvede po naslednjem postopku: 
Na pred utrjeno podlago se naredi betonska posteljica z betonom marke C12/15, s sprotno 
višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10).  

Na posteljico se postavi cev določenega nazivnega premera, ta cev se zasipa z agregatom 
granulacije 0 do 32 mm s sprotno komprimacijo. Cev se zasipa do višine 30 cm nad temenom 
te cevi, komprimira se v plasteh po 20 cm, dosegati moramo zbitost 95% po proctorju. 

Zasipanje kanala izven cone cevovoda se izvede z naravno pridobljenim prodno peščenim 
nasipnim materialom. Postopek komprimiranja je enak kot v coni cevovoda. Kjer je cevovod 
predviden v cesti in voznih površinah se zadnji sloj zasipa jarka pod vozno površino izvede iz 
tamponskega materiala, katerega se komprimira do nosilnosti Me2=100Mpa oz. 98% SPP. Po 
dokončnem zasipu jarka je potrebno vse površine po katerih je potekala gradnja in so bile 
tangirane vzpostaviti in urediti v prvotno stanje pred izvedbo oz. v skladu s projektnimi 
rešitvami. 

Vgrajevanje cevi je potrebno izvesti v skladu z navodili proizvajalca cevi, standardom SlST EN 
1610, pravili stroke in navodili geomehanika.  
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6. SANACIJA VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 

6.1. Splošno 

V sklopu izdelave PZI št. 335 Sanacija kanalizacijske infrastrukture naselja Boračeva Občine 
Radenci je predvidena izvedba kanalizacije v občinski cesti in skladno s tem je potrebno 
izdelati tudi dimenzioniranje voziščne konstrukcije JP 844721 po vgradnji komunalne 
infrastrukture 

 

6.2. Geološke razmere 

6.2.1. Splošno 

V sklopu ureditve območja prometne in komunalne infrastrukture za rekonstrukcijo 
obravnavane ceste bodo zemeljska dela izvajana z različnimi lokalnimi materiali. Glede na 
rezultate, ugotovljene pri dosedanjem delu s podobnimi materiali, je mogoče pričakovati na 
planumu podlage iz takšnih lokalnih materialov, to je na planumu temeljnih tal v vkopih in na 
planumu nasipov, naslednje vrednosti nosilnosti: 

-  na zelo slabo nosilnih temeljnih tleh   CBR =  < 3 %  (Ev2 < 10 MN/m2)  

-  na vezljivih zemljinah 

 (glina, meljna glina, melj)          CBR =  3 - 5 %  (Ev2 = 10-20 MN/m2) 

-  na zelo zaglinjenih kamnitih materialih    

(gramoz, fliš)     CBR =  7 %  (Ev2 = 45 MN/m2) 

 

Primerno enakomerno nosilnost na planumu podlage iz navedenih materialov, to je na 
planumu posteljice, je mogoče doseči z vgraditvijo naslednjih debelin plasti iz obstojnih 
kamnitih materialov (zrnavosti praviloma do 100 mm) v posteljico: 

-  na zelo slabo nosilnih vezljivih zemljinah  70 cm   

-  na pretežno vezljivih zemljinah   60 cm 

-  na zelo zaglinjenih kamnitih materialih   40 cm 

-  na kamnitih  materialih 

 (izravnalna plast - zrnavost do 63 mm)  20 cm 

 

Na ta način je na planumu posteljice zagotovljena vrednost nosilnosti CBR = 15 % (Ev2 = 80 
MN/m2), ki zagotavlja vse potrebne pogoje za kvalitetno vgrajevanje materialov v nadgrajene 
plasti voziščnih konstrukcij. 
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6.2.2. Povzetek Geotehničnega mnenja 

Za območje gradnje kanalizacijskega sistema je bilo izdelano tudi Geotehnično mnenje št. 
geo/32-39/2025 (izdelovalec Božidar Janžekovič s.p., Ptuj, september 2025), kjer so podani 
pogoji izvedbe zemeljskih del pri sanaciji kanalizacijske infrastrukture na cesti JP 844721 v 
naselju Boračeva po poplavah, kjer so podani tudi pogoji za obnovo cestne voziščne 
konstrukcije 

Na zadevnem območju gradijo temeljni polprostor peščene gline (g), ki se deloma mešajo 
oziroma so odložene na prodno peščenih nanosih Mure pleistocenske starosti. Na 
mikrolokaciji je debelina vrhnjih glinastih zemljin 5 m do 6 m. 

Plasti glinasto meljastih zemljin pod krovnimi humusnimi in meljastimi zemljinami so slabo 
prepustne, zato padavinske vode v depresijskih območjih pogosto zastajajo na površini.  

Pod glinastimi sloji in sloji drobnih peskov so praviloma odložene plasti prodno peščenih 
zemljin, ki predvsem v vrhnjih slojih vsebujejo povečane deleže drobnih peščenih in meljastih 
primesi. Prodno peščene zemljine segajo do globine cca 10 m do 14 m pod koto terena. Pod 
prodno peščenimi zemljinami se nahajajo pliocenski sedimenti, ki jih tvorijo trdi meljevci, 
meljasti peski in prodi, ter poltrde glinaste zemljine. 

Nivo podtalne vode na obravnavanem območju se nahaja na globini 5,0 do 6,0 m pod koto 
obstoječega terena. 

Gradnja kanalizacije je predvidena v cestnem telesu in na zelenici. Pod cestno konstrukcijo 
povprečne debeline cca. 60 cm sestavljajo temeljna tla koherentne zemljine: peščeni do 
glinasti melji (saSi/clSi) srednje do težko gnetnih konsistenc. Od globine cca 1,5 m gradijo tla 
peščene gline s tankimi lečami šote. V globini cca 3,5 m se pojavijo meljasti do glinasti peski 
(siSa/clSa) s prehodi v peščeno glinast prod (saciGr ). Plastovitost zemljin je nepravilna. 

Povzetek in obdelava podatkov o terenskih preiskavah je izveden na osnovi predhodno 
opravljenih preiskav temeljnih tal pri gradnji stanovanjskih in poslovnih objektov na 
obravnavanem območju. Gostotni sestav (naravna zbitost) nevezanih zemljin je določen na 
osnovi penetracijskih preiskav z dinamičnim penetrometrom. 

V primeru, da se izvedejo prekopi cestnih površin mora biti minimalna globina jarkov 1,4 m 
oziroma minimalna debelina zasipa do kote zunanje ureditve debeline 1,0 m. Zaradi 
zagotovitve zahtevane zbitosti Ev2 = 100 MPa je zasipe izvajati s prodno peščenimi 
zemljinami v plasteh po 20 cm z utrjevanjem z lahkimi stroji za zbijanje zemljin. Vrhnji 
tamponski sloj debeline cca 25 cm se izvede s prodno peščenimi zemljinami granulacije 0 - 
32 mm. 

Zbitost planuma prodno peščenega nasutja oz. tampona je na cestiščih obvezno kontrolirati s 
krožno ploščo po TSC 06.720 2003. Pri valjanju v plasteh je na vmesnih plasteh kontrolirati 
zbitost po DIN 18134 .... TP - BF poglavje B 8.3. 
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Zaradi obnove in izgradnje kanalizacije in poškodb na obstoječi cesti se predlaga zamenjava 
cestne konstrukcije po celotno širini obstoječe ceste. 

Projektiranje novih asfaltnih voziščnih konstrukcij je potrebno opraviti skladno s TSC 06.520 
:2009. Glede na ugotovljeno sestavo površinskih plasti temeljnih tal ocenjujemo, da je za 
izhodiščno vrednost nosilnosti raščenih peščeno meljnih temeljnih tal (na slojih peščeno 
meljnih do glinastih zemljin v globini približno 40 - 50 cm pod nivojem obstoječega terena na 
trasi) pri dimenzioniranju zgornjega ustroja povoznih površin mogoče upoštevati vrednost CBR 
v mejah CBR = 3 do 5 % (kar na vezljivih tleh ustreza približno vrednostim Evd = 8 do 12 MPa). 

 

6.3. Stanje obstoječe voziščne konstrukcije 

Obstoječa cesta je asfaltne izvedbe. Zaradi starosti je prišlo na cestnem telesu do spremembe 
lastnosti in staranja oz. utrujanja materialov, kar se kaže na poškodbah cestne konstrukcije. 

 

Glede na vrsto poškodb na obstoječi cesti so bili ugotovljeni naslednji vzroki za nastale 
poškodbe in spremembe ravnosti voznih površin: 

- neustrezno utrjevanje in izvedba zasipov na območju izvedenih prekopov ceste  
- posedanje robnih delov ceste zaradi pronicanja vode v cestno telo na območju 

nezapolnjenih reg in posledično poškodbe zaradi zmrzovanja, zmanjšane nosilnosti in 
poslabšanje lastnosti spodnjih nevezanih plasti cestne konstrukcije  

- kolesnice sicer niso izrazite in se pojavljajo zaradi povečanja osnih obremenitev vozil in 
utrujenosti cestne konstrukcije. 

 
6.4. Klimatski in hidrološki pogoji 

Klimatski in hidrološki pogoji so po TSC 06.512 ocenjeni kot neugodni. Globina prodiranja 
mraza na obravnavanem območju - hm  znaša 80 cm. 
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Skupna debelina plasti vgrajenih materialov, odpornih proti škodljivim vplivom heterogenega 
zmrzovanja mora znašati 

 

hmin ≥ 0,8 hm ≥ 0,8 ⋅ 80 cm ≥ 64 cm. 
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6.5. Prometne obremenitve 

Prometne obremenitve na JP 844721, zato ocenimo promet in sicer privzamemo za občinske 
dostopne ceste za podeželsko območje naslednje število vozil: 

 

- Osebna vozila 500 x 0,00003 = 0,02 prehodov 

- Avtobusi 2 x 0,85 = 1,70 prehodov 

- Lahka tovorna vozila (kombi) 200 x 0,005 = 1,00 prehodov 

- Srednja tovorna vozila 20 x 0,40 = 8,00 prehodov 

- Težka tovorna vozila 15 x 1,00 = 15,00 prehodov 

- Težka tovorna vozila s 
priklopniki 

10 x 1,25 = 12,50 prehodov 

  SKUPAJ: = 38,22 prehodov NOO 100 kN 

 

V 20 letnem obdobju uporabe ceste to pomeni (po TSC 06.511:2009; Prometne obremenitve, 
Določitev in razvrstitev) naslednjo skupno ekvivalentno prometno obremenitev: 

 

T20 = 38,22 x 365 x 25 x 0,5 x 1,08 x 1,8 x 1,02 ≅ 345772 = 3,5 x 105 prehodov NOO 100 kN. 

 

Pri izračunu skupnega povprečnega števila prehodov NOO 100 kN so bili upoštevani 
naslednji faktorji: 

- faktor trajanja in povečanja prometa (20 let, 2 % letna rast prometa) = 25 

- faktor vpliva razdelitve na prometne pasove = 0,5 (dva vozna pasova) 

- faktor dinamičnih vplivov (za povprečne pogoje vožnje) = 1,08  

- faktor širine prometnih pasov (2,50 m do 2,75 m) = 1,8   

- faktor vpliva vzdolžnega nagiba nivelete (do 4%) = 1,02 

 

Izračunano prometno obremenitev v 20. letih uvrščamo v razred skupine – lahka PO. 
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6.6. Določitev dimenzij voziščne konstrukcije  

Za prevzem predvidene lahke prometne obremenitve: 

 

T20 ≅ 3,5 x 105 prehodov NOO 100 kN 

 

je na planumu posteljice z min. vrednostjo nosilnosti CBR = 4 % po TSC 06.520:2009 
(Projektiranje, Dimenzioniranje novih asfaltnih voziščnih konstrukcij) potrebno najprej izvesti 
posteljico v debelini 50 cm za zagotovitev nosilnosti CBR = 15 % na planumu posteljice, nato 
pa  minimalno voziščno konstrukcijo, sestavljeno iz: 

o 10,5 cm asfaltnih plasti in 
o 20 cm nevezanih zmesi zrn. 

 

Potrebni debelinski indeks znaša:  

dpotr. = 10,5 x 0,38 + 20 x 0,14 = 6,79 cm. 

 

Debelinski indeks potrebnih asfaltnih zmesi v voziščni konstrukciji znaša: 

Dpotr.AZ = 10,5 x 0,38 = 3,99 cm. 
 

Ob upoštevanju faktorjev ekvivalentnosti vgrajenih materialov je v primeru razširitve oz. 
novogradnje potrebna naslednja minimalna voziščna konstrukcija, ki zagotavlja primerno 
nosilnost: 

 

 di ai ai di 

obrabna plast bitumenskega betona  
AC 11 surf  B 70/100 A4   4 cm 0,42 1,68 

nosilna plast bituminiziranega drobljenca 
AC 22 base B 50/70 A4 7 cm 0,35 2,45 

Drobljenec D32 20 cm 0,14 2,80 

posteljica iz zmrzlinsko odpornega kamnitega 
materiala  50 cm   

Ločilni geosintetik Tmin>12kN/m    

Skupaj: 81 cm  6,93 
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Dejanski debelinski indeks znaša:  ddej. =  6,93 cm > 6,79 = dpotr. 

Dejanski debelinski indeks asfaltnih zmesi znaša:   ddej.AZ =  4,13 cm > dpotr.AZ = 3,99 cm 

 

Odpornost proti učinkom zmrzovanja 

Predlagana voziščna konstrukcija skupaj s posteljico v debelini 40 cm iz zmrzlinsko 
odpornega kamnitega materiala, bo zagotavljala tudi primerno zaščito proti škodljivim 
učinkom heterogenega zmrzovanja: 

 

31 cm (VK) + 50 cm (posteljica iz zmrzlinsko odpornega materiala) = 81 cm >  hmin = 64 cm..  
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7. POGOJI IZVAJANJA DEL 

7.1. Pripravljalna dela 

Traso obstoječe ter predvidene kanalizacije mora zakoličiti delovna organizacija, ki je 
registrirana za tovrstna dela. O zakoličbi trase je potrebno sestaviti zapisnik. Po prevzemu 
trase mora izvajalec gradbenih del pričeti s pripravljalnimi deli in eventualnim čiščenjem trase. 
Širina pripravljene in očiščene trase je odvisna od krajevnih prilik in predvidene uporabe 
strojev. Delo se mora v celoti prilagoditi pogojem gradnje na cesti. Enako velja za položitev 
zaščitnih cevi. 

V primeru razhajanja med dejanskim stanjem na terenu in predvidevanju projekta, mora 
izvajalec prilagoditi način fundiranja novonastalim razmeram. 

7.2. Posebni pogoji 

- Križanje se mora izvesti po veljavnih predpisih 
- Inštalacije v cestnem telesu morajo biti napeljane v posebnih ceveh, ki omogočajo 

popravilo in obnovo brez prekopov. 
- Gradbena jama mora biti pravilno razprta, vozišča pa zavarovano proti vdiranju. 
- V primeru potreb po povečanju javne komunalne infrastrukture zaradi obravnavanega 

objekta vse eventualne stroške krije investitor. 
- Minimalni vodoravni razmak, pri paralelnem polaganju kanalizacijske cevi poleg 

elektroenergetskega kabla oziroma ozemljila, mora biti najmanj 0,5 m 
- Navpični svetli razmak med kablom in cevjo pri križanju, mora biti najmanj 0,5 m oz. 0,3 

m v primeru priključenega cevovoda 
- V primeru, da minimalnih razmakov pri paralelnemu polaganju kanalizacijskih cevi 

poleg elektroenergetskega kabla ne bo mogoče doseči, bo potrebno kable zaščititi s 
polaganjem v kabelsko kanalizacijo 

- V primeru, da minimalnih razmakov pri križanju cev s kablom ne bo mogoče doseči, bo 
potrebno kable mehansko zaščititi s cevjo, ki mora segati vsej 3 m na vsako stran 
križanja 

- Pri izkopu jarka za polaganje cevi, globljega od paralelno položenega energetskega 
kabla, je potrebno na predpisan način zavarovati posedanje zemlje pod energetskimi 
kabli 

- Pri uporabi opažev je potrebno posebno pozornost posvetiti zasipu in 
komprimiranjem zasipa in praznega prostora, ki nastaja ob izvlečenju opažev. 

- Na koncu odprtih jarkov morajo biti na vtočnih glavah v zaprt cevovod vgrajene 
snemljive rešetke za preprečevanje vnosa naplavin v meteorne kanale  

- V primeru uporabe betonskih revizijskih jaškov v kombinaciji s plastičnimi cevmi, 
morajo biti v betonske jaške vgrajeni elementi, ki zagotavljajo vodotesen a fleksibilen 
spoj med steno jaška in cevjo. 
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7.2.1. Zemeljska dela  
- Na kanalskih vejah se izkop jarkov za cevovode strojni in ročni v kombinaciji 90 % : 10 

% v težki zemlji. Izkop jarka se izvede pod kotom 90º. Kadar je globina izkopa večja od 
1m je potrebno izkop zavarovati z vertikalnimi opaži po tehnologiji izvajalca del. 
Material se odlaga min. 1.0 m od roba izkopa, po potrebi pa se odvaža v deponijo, 

- izkopi na lokacijah komunalnih vodov se izvajajo izključno ročno in ob prisotnosti 
predstavnikov upravljavcev, ki jih tudi zakoličijo, tako da ne pride do poškodb prizadetih 
komunalnih vodov 

- križanja komunalnih vodov je potrebno izvajati v skladu s predpisi o varstvu pri delu, 
- obvezna je višinska kontrola dna izkopanega jarka, 
- dno jarkov mora biti očiščeno in planirano po projektirani niveleti, 
- po položitvi cevovodov je obvezen kontrolni nivelman, ki ga izvede za ta dela pristojna 

organizacija. Nivelman je potrebno predložiti investitorju oz. nadzoru in je sestavni del 
tehnične dokumentacije za tehnični pregled. Pri kanalizaciji z padcem manjšim od 0,5% 
je obvezna uporaba laserskega nivelmana za zagotavljanja večje natančnosti pri 
polaganju cevovoda, 

- zasipavanje cevovodov mora biti izvedeno s kvalitetnim materialom skladno s pogoji 
za zasipe glede na zbitost zasipnega materiala. Iz zasipnega materiala je potrebno 
odstraniti večje kamenje, ki bi utegnilo poškodovati cev. Posebno pozornost mora 
izvajalec posvetiti zasipu cevi v coni zasipa. Potrebna je dobra zbitost zemljine bočno 
ob cevi, 

- pri zasipavanju cevovoda se pusti vsa spojna mesta nezasipana. Zasipa se jih šele po 
izvedeni tlačni preizkušnji.  

- pred pričetkom izvedbe gradbenih del mora biti za dotično gradbišče izdelan varnostni 
načrt s strani pooblaščene organizacije 

 

7.3. Gradbena dela in montažna dela 

- v predmetnem načrtu so cevovodi predvideni iz vodotesnih PVC cevi premera DN 
200-315 mm in AB cevi premera DN 800 mm. PVC cevi morajo biti minimalne obodne 
togosti SN8 oz. tako kot piše v grafiki gradbene situacije.  

- Cevovodi morajo imeti ustrezen atest, 
- spajanje PVC cevi primarnih vodov se izvede s tesnili, 
- kote pokrovov je potrebno natančno prilagoditi višinam predvidene nove nivelete 

ceste, 
- vzdolž tras cevovodov se izvrši razkladanje cevi na lesene podstavke, da ne pride do 

poškodb, 
- fazonske komade se deponira tik ob vozliščih na leseno ali očiščeno podlago. 
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7.3.1. Betonska iztočna glava 
Pri iztokih v neimenovan vodotok se izvede betonska glava z minimalno stopnjo armiranja 
(npr. z mrežo Q133). Dimenzije betonske glave so odvisne od premera izpustne cevi. Pri 
iztoku se brežina tlakuje z lomljenim kamnom velikosti min. 30 cm z večjo stranjo obrnjeno 
proti tlom. Lomljenec se vtisne v betonsko posteljico (debeline 20cm). Brežina se tlakuje vse 
do dna vodotoka oziroma kot je prikazano v grafičnih prilogah. Za Izgradnjo iztočne glave se 
uporabi beton marke C25/30, pod iztočno glavo se naredi podbeton debeline 5 cm in marke 
C8/10. V času gradnje je potrebno izvesti ukrepe za preprečitev erozije (zaradi odvajanja vode 
po brežini). 
 

7.4. Gradnja ob ali v cestnem telesu 

Gradbišče bo potekalo ob oz. v cesti. V bližini ceste oz. v cesti bo jarek kanala potrebno 
izvajati kot opažen. Ves čas gradnje je potrebno zagotavljati prevoznost ceste in ne ovirati 
prometa. Otežena bo tudi manipulacija gradbenih strojev, zato na zožitvah predlagamo 
uporabo manjših bagrov za izkop.  

Izkopani material se bo na večjem delu trase začasno deponiral ob gradbeni jami, drugje pa 
ga bo potrebno sproti nalagati na transportno sredstvo in odvažati deloma na začasno 
deponijo (potek cevovoda izven cestnih površin), deloma pa na stalno deponijo (potek 
cevovoda v cestnih površinah) v oddaljenosti do 5km. Mesto začasne deponije je potrebno 
določiti z načrtom organizacije gradbišča, predvidi pa se na primernih mestih ob sami trasi, 
kjer ne smejo predstavljati ovire za promet in mora omogočati tudi neovirano izvedbo del na 
sami trasi. Na mestih, kjer bi izkopana zemlja predstavljala oviro za promet, jo je potrebno 
začasno deponirati na primerno mesto na oddaljenosti do 500m od mesta izkopa. Končna 
deponija zemeljskega materiala se določi v dogovoru s pooblaščenim upravljalcem deponije 
gradbenega materiala.  

Investitor oz. izvajalec del je odgovoren za tehnično pravilno in točno izvršitev vseh del pri 
gradnji. V kolikor bo v času gradnje prišlo do onesnaženja ostalega dela prometnih površin, 
jih je potrebno redno čistiti že med delom, posebno pa še po končanju del. 

Zaradi preglednosti na cesti mora biti ves material oddaljen od ceste vsaj 3,0 m ali tudi več, 
če to zahteva preglednost na cesti. 

V primeru oviranja prometa na cesti vsled tehnologije izvajanja del si mora investitor v smislu. 
65. člena Zakona o javnih cestah pridobiti odločbo za delno zaporo ceste od Direkcije RS za 
ceste, na osnovi vloge in elaborata začasne prometne ureditve za čas izvajanja del. Promet na 
cesti je dolžan izvajalec del v času izvedbe zavarovati z ustrezno cestno - prometno 
signalizacijo v smislu določil Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih 
cestah (Uradni list RS št. 46/2000) in Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS št. 
56/2008). Prometno signalizacijo postavi usposobljeno, registrirano in pooblaščeno podjetje 
na stroške investitorja. Izvajalec del je dolžan vršiti stalno kontrolo nad postavljeno prometno 
signalizacijo in le - to odstraniti takoj po zaključku del, zaradi katerih je bila postavljena. 
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Če bi zaradi gradnje prišlo do uničenja mejnikov, je le-te investitor dolžan na svoje stroške po 
pooblaščeni organizaciji za geodetske meritve postaviti v prvotno stanje. 

Investitor je materialno in kazensko odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala na cesti ter 
škodo, ki bi bila povzročena uporabnikom ceste vsled neprimerne tehnologije izvajanja 
gradbenih del. Vsi stroški za eventuelno tozadevno povzročeno škodo oziroma stroški 
poškodb vozišča bremenijo izvajalca del oziroma investitorja. 

Investitor je dolžan vgrajene naprave oziroma instalacije redno vzdrževati in to na lastne 
stroške. 

V kolikor obstaja nevarnost poškodbe obstoječih dobrin in infrastrukture zaradi manipulacije 
stroja, je potrebno dela izvajati z manjšimi gradbenimi stroji (npr. bobcat,..) ali ročno! 

Odvečni material (od rušenja asfalta ipd.) se sprotno ob izkopu naklada na prevozno sredstvo 
in odpelje na stalno deponijo gradbenega materiala. 

Deponije cevi, jaškov in ostalega materiala ob sami trasi niso predvidene. Dovažajo se sproti 
iz centralnega skladišča izvajalca.  

 

7.5. Tehnični pogoji za izvajanje gradbenih del 

Deponiranje izkopanega materiala se vrši po odredbah nadzornega organa, v kolikor ni 
drugače precizirano. 
Izkopi se morajo vršiti po zakoličbenem načrtu z kar najbolj točnimi zaseki bočnih strani ter 
planiranjem na koti, ki je odrejena s projektom. Pri izkopih je potrebno predvsem posvečati 
pozornost odvodnjavanju izkopanih površin tako, da se dela lahko vršijo v suhem terenu. 
Pri izvajanju nasipov je potrebno dela izvajati z materiali, ki imajo optimalno vlago, kvaliteto 
vgrajenega materiala pa kontrolirati s sprotnimi meritvami modula stisljivosti (ME).  
Pri zasipavanju cevovodov se material vgrajuje v slojih in komprimira tako, da je dosežena 
stopnja zbitosti min. 95% po standardnem Proctorjevem preizkusu.  
 
Pri izvajanju križanja s komunalnimi vodi je potrebno dela izvajati izključno pod 
nadzorom upravljala komunalnega voda. 
 
Obračun izkopanega materiala se vrši v raščenem stanju, oziroma po volumnu izvedenega 
nasipa. 
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7.6. Preizkus tesnosti in pregled sistema s TV kamero 

Preizkus tesnosti se izvede med revizijskimi jaški delno zasutega kanala tako, da so 
preizkušani stiki vidni. Prav tako se preizkusijo sami revizijski jaški. Preizkus se izvede po 
metodi preizkusa tesnosti z zrakom ali z vodo, kot ga podaja standard SIST EN 1610. 
Preizkuse tesnosti mora izvesti akreditiran (registriran, usposobljen in od izvajalca neodvisen) 
preskusni laboratorij. 

Po zasutju kanalizacije in pred njeno uporabo je potrebno pri pooblaščenem izvajalcu 
pridobiti pregled notranjosti kanalizacije s TV kamero. Po končanem preizkusu in pregledu se 
sestavi poročilo, oziroma zapisnik, ki mora biti predložen na tehničnem pregledu. Poročilo 
pregleda kanala s TV kamero mora biti sestavljeno iz elaborata in DVD posnetka kanala. 

Preizkus tesnosti novozgrajenih kanalizacijskih sistemov se opravi po zasipu in utrditvi zasipa 
gradbene jame oziroma pred položitvijo zaključne plasti cestišča. 

Izveden pregled kanalizacij s TV kontrolnim sistemom je dokumentiran digitalni zapis na 
ustreznem mediju (CD, DVD) ter izpisanim poročilom, ki je sestavljeno iz osnovnega dela in 
posameznih protokolih za vsak pregledani del kanalizacije posebej. 

V protokolih so podatki za vsak cevni odsek posebej z grafičnim prikazom pregledanega 
cevnega odseka, kjer se opišejo in označijo vse ugotovitve v zvezi s kvaliteto izvedbe ter 
stanjem objekta v skladu z standardom SIST EN 13508-2 del. Zapisanim pomanjkljivostim 
mora biti priložena tudi fotografija. Poleg omenjenega mora protokol vsebovati še: 

• ime naročnika, investitorja in izvajalca del, 
• datum opravljanja pregleda, 
• naziv objekta, ulica, naselje, 
• oznake jaškov, odsekov, 
• značilnosti pregleda, vreme, material, dimenzije, oblika, 
• ime in priimek operaterja pregleda, 
• identifikacijska številka protokola. 

Na digitalnem mediju, ki je priloga poročila morajo biti vsi posnetki pregledane kanalizacije. 
Na vsakem posnetku morajo biti najmanj naslednji podatki: 

• ime pregledanega objekta, 
• oznake pregledanega odseka (J1 do J2), 
• datum opravljanja pregleda, 
• tekoči čas ob pregledu kanalizacije, 
• smer snemanja, 
• hitrost snemanja, ki naj ne presega cca 15 m/min, 
• trenutni padec (niveleta) dna kanalizacije. 
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8. KRIŽANJA Z OBSTOJEČIMI KOMUNALNIMI VODI 

Pred izvedbo križanj je potrebno obstoječe vode ustrezno zakoličit in zaščititi.  
Ker delo poteka ob živi elektriki, je strogo potrebno upoštevati vse varnostne predpise pri 
izvajanju gradbenih del. Križanje izvedemo čim bolj pravokotno in ne v manjšem kotu kot je 
45°. 
Vse preureditve komunalnih vodov so vrisane v zbirni situaciji komunalnih napeljav, ki je 
priložena v grafičnem delu. V njej so vrisani tako obstoječi kot tudi predvideni komunalni 
vodi. 

Trasa kanalizacije in drugih vodov je bila usklajena s traso obstoječih in predvidenih 
komunalnih vodov. 

Pri izvajanju predvidene komunalne kanalizacije je potrebno dela izvajati izključno pod 
nadzorom upravljavcev. Križanja je pred gradnjo potrebno zakoličiti, da nebi prišlo do 
nepotrebnih poškodb ter dodatnih stroškov.  

 

8.1. Križanje z vodovodom 

Na obravnavanem območju poteka obstoječ vodovod. Podatke o poteku obstoječega 
vodovoda smo pridobili od GJI. Nova trasa vodovoda je zajeta v načrtu 153.  (načrta je 
izdelalo podjetje PROINFRA d.o.o.). Potek predvidenih vodov je usklajen s traso obstoječih 
telekomunikacijskih vodov. Upoštevani so vsi odmiki s strani upravljavca. Predvidena trasa 
komunalne kanalizacije poteka pod obstoječim vodovodom in upošteva vse predpisane 
odmike križanj.  

Kjer se vodovod približa jašku kanalizacije oz. križa vod ločene kanalizacije, je potrebno izvesti 
zaščito vodovoda s PVC zaščitno cevjo pod nadzorom upravljavca vodovodnega omrežja. 

Potek obstoječe in nove trase ter križanja z drugimi komunalnimi vodi so razvidni iz prikaza 
minimalne komunalne oskrbe objekta.  

Posebni pogoji 

V varovalnem pasu vodovoda, se potrebna dela lahko opravljajo samo pod stalnim nadzorom 
pooblaščenega upravljavca vodovodnega omrežja.  

V bližini vodovoda ni dovoljen strojni izkop ali miniranje ter trajno odlaganje ali posnetje 
materiala nad njim. 

Čez vodovod izven cestišča ni dovoljen transport za težka vozila brez dovoljenja upravljavca 
omrežja. 

Najmanj en teden pred pričetkom del je potrebno sporočiti koncesionarju naslednje podatke: 
ime odgovornega vodje del, njegovo telefonsko številko ter datum pričetka del. 
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Pri koncesionarju je potrebno naročiti zakoličbo tras obstoječega omrežja, ter nadzor pri delih 
v varovalnem pasu vodovoda vsaj 10 dni pred pričetkom del. Opažanja nadzornika se redno 
vpisujejo v gradbeni dnevnik. 

Pri izvajanju križanja je potrebno dela izvajati izključno pod nadzorom upravljavca 
vodovoda. 

 

8.2. Križanje s telekomunikacijskimi vodi 

Na obravnavanem območju potekajo obstoječi TK vodi. Podatke o poteku obstoječih TK 
vodov smo pridobili od upravljavca Telekom Slovenije in GJI. Potek predvidene komunalne 
kanalizacije je usklajen s traso obstoječih TK. Upoštevani so vsi odmiki in zahteve iz projektnih 
pogojev s strani upravljavca.  

Kjer se TK vod približa jašku komunalne kanalizacije ali jo križa, je potrebno izvesti zaščito TK 
voda z zaščitno cevjo pod nadzorom upravljavca TK omrežja ali ga po potrebi prestaviti.  

Tip zaščite se bo določil med samo gradnjo skladno za zahtevami upravljalca TK omrežja. 
Predvidena trasa komunalne kanalizacije poteka pod obstoječimi TK vodi. 

Posebni pogoji 

Najmanj 30 dni pred pričetkom del, je zaradi točnega dogovora glede zakoličbe, zaščite in 
morebitne prestavitve elektronskega komunikacijskega omrežja Telekoma Slovenije, 
terminske uskladitve in nadzora nad izvajanjem del, investitor oziroma izvajalec o tern dolžan 
obvestiti skrbniško službo Telekoma Slovenije na telefonsko številko kontaktne osebe, 
navedeno v teh projektnih pogojih. 

V varovalnem pasu TK vodov, se potrebna dela lahko opravljajo samo pod stalnim nadzorom 
pooblaščenega upravljavca TK omrežja. Vsi izklopi v bližini TK vodov morajo biti ročni. 

V bližini TK vodov ni dovoljen strojni izkop ali miniranje ter trajno odlaganje ali posnetje 
materiala nad njim. 

Čez TK vod izven cestišča ni dovoljen transport za težka vozila brez dovoljenja upravljalca 
omrežja.  

Gradbena dela v varovalnem pasu elektronskega komunikacijskega omrežja Telekoma 
Slovenije, kot je opredeljen v 17. členu ZEKom-2, je potrebno obvezno izvajati z ročnim 
izkopom, pod nadzorom strokovnih služb Telekoma Slovenije, ki bodo za vsak konkreten 
primer določile se dodatne potrebne ukrepe za zaščito elektronskega komunikacijskega 
omrežja Telekoma Slovenije. Nasip ali odvzem materiala nad traso elektronskega 
komunikacijskega omrežja ni dovoljen. V jaških elektronskega komunikacijskega omrežja 
Telekoma Slovenije ne smejo potekati vodi drugih komunalnih napeljav. investitor si mora 
pridobiti Mnenje k projektni dokumentaciji Telekoma Slovenije. 

Vsa dela v varovalnem pasu elektronskega komunikacijskega omrežja Telekoma Slovenije, kot 
je opredeljen v 17. členu ZEKom-2, ki zahtevajo izvedbo zaščite in prestavitve elektronskega 
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komunikacijskega omrežja Telekoma Slovenije, izvede Telekom Slovenije (ogledi, izdelava 
tehničnih rešitev in projektov, zakoličen, izvedba del in dokumentiranje izvedenih del) na 
osnovi pisnega naročila investitorja ali izvajalca del in po pogojih nadzornega osebja 
Telekoma Slovenije. 

Stroški ogleda, izdelave projekta zaščite in prestavitve elektronskega komunikacijskega 
omrežja Telekoma Slovenije, zakoličbe, zaščite in prestavitve elektronskega komunikacijskega 
omrežja Telekoma Slovenije, ter nadzora bremenijo investitorja. Prav tako bremenijo 
investitorja tudi stroški odprave napak, ki bi nastale zaradi del na omenjenem objektu, kakor 
tudi stroški zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega Telekomu Slovenije nastali. 

Vsako poškodbo elektronskega komunikacijskega omrežja Telekoma Slovenije je potrebno 
takoj javiti na tel. st. 080 1000 ali na tehnicna.pomoc@telekom.si. 

investitor je po zaključku del, ter pred izvedbo tehničnega pregleda oz. pred izdajo 
uporabnega dovoljenja za navedeno gradnjo dolžan pri Telekomu Slovenije naročiti 
kvalitativni pregled izvedenih del prestavitve oz. zaščite predmetnega elektronskega 
komunikacijskega omrežja in si pridobiti njegovo pisno izjavo o izpolnjenih pogojih. 

Zaščitni pogoji za elektronsko komunikacijsko omrežje se bodo določili na podlagi tehnične 
rešitve in v skladu z dogovorom s skrbniško službo Telekoma Slovenije. Za potrebe izvedbe 
zaščite obstoječih tras elektronskega komunikacijskega omrežja Telekoma Slovenije je 
potrebno v trasi gradnje zagotoviti prostor za položitev zaščitnih cevi. 

Vsi stroški v zvezi s predmetno gradnjo bremenijo investitorja. Investitorja bremenijo tudi 
stroški, ki bi nastali zaradi morebitnih poškodb na TK vodu med gradnjo, obratovanjem ali 
kasnejšim vzdrževanjem predmetnega objekta. 

Najmanj en teden pred pričetkom del je potrebno sporočiti koncesionarju naslednje podatke: 
ime odgovornega vodje del, njegovo telefonsko številko ter datum pričetka del. 

Pri koncesionarju je potrebno naročiti zakoličbo tras obstoječega omrežja, ter nadzor pri delih 
v varovalnem pasu telekomunikacijskih vodov vsaj 10 dni pred pričetkom del. Opažanja 
nadzornika se redno vpisujejo v gradbeni dnevnik. 

Pri izvajanju križanja je potrebno dela izvajati izključno pod nadzorom upravljavca TK 
vodov. 

 

8.3. Križanje z elektro vodi 

Na obravnavanem območju potekajo obstoječi elektroenergetski vodi. Podatke o poteku 
obstoječih elektroenergetskih vodov smo pridobili od GJI. Upoštevani so vsi odmiki in 
zahteve iz projektnih pogojev s strani upravljalca. 

Kjer se električni vod približa jašku kanalizacije ali jo križa, je potrebno izvesti zaščito 
električnega voda z PVC zaščitno cevjo pod nadzorom upravljavca električnega omrežja.  
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Na območju izvedbe ni predvidene prestavitve nadzemnih in podzemnih električnih vodov. 
Predvidene so zaščite vseh električnih vodov.  

Potek obstoječe trase ter križanja z drugimi komunalnimi vodi so razvidni iz prikaza 
minimalne komunalne oskrbe objekta. 

Pred pričetkom del je potrebno traso obstoječega električnega voda zakoličiti. 

Posebni pogoji 

V varovalnem pasu električnih vodov, se potrebna dela lahko opravljajo samo pod stalnim 
nadzorom pooblaščenega upravljavca električnega omrežja. Vsi izklopi v bližini električnih 
vodov morajo biti ročni. 

V bližini električnih vodov ni dovoljen strojni izkop ali miniranje ter trajno odlaganje ali 
posnetje materiala nad njim. 

Čez električni vod izven cestišča ni dovoljen transport za težka vozila brez dovoljenja 
upravljalca omrežja. 

Vsi stroški v zvezi s predmetno gradnjo bremenijo investitorja. Investitorja bremenijo tudi 
stroški, ki bi nastali zaradi morebitnih poškodb na električnem vodu med gradnjo, 
obratovanjem ali kasnejšim vzdrževanjem predmetnega objekta. 

Najmanj en teden pred pričetkom del je potrebno sporočiti koncesionarju naslednje podatke: 
ime odgovornega vodje del, njegovo telefonsko številko ter datum pričetka del. 

Pri koncesionarju je potrebno naročiti zakoličbo tras obstoječega omrežja, ter nadzor pri delih 
v varovalnem pasu električnih vodov vsaj 10 dni pred pričetkom del. Opažanja nadzornika se 
redno vpisujejo v gradbeni dnevnik. 

Pri izvedbi ceste in drugih križanj s komunalnimi vodi je potrebno dela izvajati 
izključno pod pogoji in nadzorom upravljavca električnih vodov. 

Dodatni pogoji so navedeni v projektnih pogojih katere je potrebno tudi upoštevati. 

 

8.4. Obstoječa kanalizacija 

Na obravnavanem območju poteka obstoječa mešana kanalizacija. Podatke o poteku smo 
pridobili od GJI in od upravljalca. Kanalizacija je kljub znižani niveleti ceste na zadostni 
globini. Pri križanju z novo komunalno kanalizacijo je po potrebi in po zahtevi upravljalca 
potrebno obbetoniranje.  

Pred pričetkom del je potrebno traso obstoječe kanalizacije zakoličiti. 

Pri izvedbi ceste in drugih križanj s komunalnimi vodi je potrebno dela izvajati 
izključno pod pogoji in nadzorom upravljavca. 
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9. IZVEDBENI POGOJI 

Pri izvedbi predvidenega kanalizacijskega omrežja je potrebno upoštevati vsa navodila 
in pogoje, ki jih poda upravljavec vodovoda ter vsi soglasodajalci. 

V varovalnem pasu obstoječega in predvidnega javnega kanalizacijskega omrežja se lahko 
gradbena dela izvajajo samo v prisotnosti nadzornega upravljalca. 
Pod gradbena dela se tudi štejejo potrebne prilagoditve, označbe, prestavitve ipd.  
 
Posege na obstoječem kanalizacijskem omrežju lahko izvaja le upravljalec (zakoličba, priklop, 
navezava …). 
 
Upravljalca je potrebno pravočasno obveščati in upoštevati njegove predloge ob gradnji 
kanalizacije.  
 
Posebni pogoji: 

• Križanje se mora izvesti po veljavnih predpisih 
• Inštalacije v cestnem telesu morajo biti napeljane v posebnih ceveh, ki omogočajo 

popravilo in obnovo brez prekopov 

9.1. Splošni izvedbeni pogoji 

- Pred pričetkom del za posamezne sektorje se je podrobno operativno dogovoriti glede 
terminov in načina izvajanja del z vsemi izvajalci na kompletnem objektu. 

- Pri izvajanju gradbenih in montažnih del je potrebno zagotoviti vse zaščitne ukrepe, ki jih 
za tovrstna dela zahteva veljavna zakonodaja o varstvu pri delu. 

- Za vse vgrajene materiale in kontrolne preizkuse je potrebno investitorju predložiti ateste. 
- Izvajanje in zavarovanje del mora biti v soglasju z varstvenimi predpisi in jih morajo izvajalci 

upoštevati pri organizaciji, izgradnji in popisu del. 
- Morebitne spremembe  zaradi nepredvidenih ovir ali konstruktivno boljših rešitev je 

potrebno izdelati v soglasju s projektantom in investitorjem.   
- Pri izvajanju gradbenih del na objektih in montažnih del na cevovodih se mora izvajalec 

ravnati po navodilih za izvajanje gradnje in tehnično izvedbo cevovodov. 
- Poleg tega mora upoštevati tudi vsa navodila proizvajalcev opreme in vso obstoječo  

gradbeno zakonodajo. 
- Potrebno je upoštevati dane projektne pogoje. 

Navezavo na obstoječ kanalizacijski cevovod se izvede po navodilih in pod nadzorom 
upravljavca sistema. 
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10. VARNOSTNI UKREPI 

Z namenom uspešnega in učinkovitega uresničevanja in izvajanja varstvenih ukrepov pri 
gradnji objektov ter prestavitvah kanalizacije, se določijo v smislu varovanja delavcev pri delu 
posebni varstveni ukrepi, ki sta jih investitor in izvajalec del dolžna pri gradnji dosledno 
upoštevati in izvajati. 
Pred kopanjem jame v globino večjo od 1.0 m mora vodstvo gradbišča ugotoviti vrsto 
zemljišča, oziroma terena, na katerem se bo izvedla gradnja objekta in na osnovi tako dobljenih 
podatkov izbrati delovno metodo in sistem izvajanja zemeljskih del. To še posebej velja za 
izbiro načina strojnega izkopavanja zemlje. 
Pri ročnem izkopu je potrebno izvajati etapno kopanje. Pri globinah večjih od 2.0 m je obvezna 
uporaba vmesnih odrov. 
Na mestih na katerih se izvaja opažen izkop, mora biti konstrukcija opiranja takšna, da jo je 
možno po končanih delih demontirati brez nevarnosti za delavca, v kolikor pa bi pri 
odstranjevanju opaža bilo ogroženo življenje delavcev, se mora opaž pustiti v izkopu.  
Po končanih delih se mora jarek oziroma kanal takoj zasipati. 
Pri izkopih jarkov, ki se opravljajo v nevezani zemlji in so globine večje kot 1.0 m, se morajo 
bočne strani zavarovati z opiranjem bočnih sten. Opiranje bočnih sten izkopa mora ustrezati 
geofizičnim lastnostim šibkosti in pritisku tal, v katerih se koplje. 
Razširjanje bočnih strani izkopa ni potrebno izvajati, če se jarek koplje po etažah v obliki 
stopnic, slednje se izvaja samo, če je globina izkopa preko 2.0 m. 
Jarek, ki je globok več kot 1.0 m, mora biti toliko širok, da ostane po opaženju čista širina 
najmanj 60 cm. 
Opaž, ki varuje bočne strani izkopa pred vdiranjem, mora segati čez rob izkopa najmanj 20 cm, 
zemljo pa je potrebno odmetavati najmanj 50 cm od roba izkopa. 
Pri izkopih, ki se opravljajo na globini večji od 3.0 m, je potrebno za zavarovanje bočnih sten 
izdelati ustrezno montažno konstrukcijo, ki se sme nameščati v globino s strojem. Dokler ni 
izvedeno ustrezno razpiranje bočnih sten je delavcem prepovedan vstop v globino jarka. 
Če gre za izkop zemlje na kraju, kjer so plinske, električne, vodne in druge napeljave, je 
potrebno na teh mestih izkop opravljati ročno in pod nadzorstvom strokovne in odgovorne 
osebe. Pri tem se morajo najprej označiti in odkriti tista mesta, kjer se nahajajo te naprave, kjer 
pa so v terenu električne napeljave, je potrebne le te v času ko se odkrivajo izkopi, zavarovati 
proti mehanskim poškodbam. 
Označitev in odkrivanje terena, kjer so komunalne naprave, se mora opravljati po navodilih 
projektanta ter pod vodstvom odgovorne osebe, ki jo sporazumno določita organizacija, ki ji 
napeljava pripada, oz. organizacija, ki napeljave vzdržuje ter izvajalec del. 
Komunalne napeljave, ki se nahajajo v izkopu, se morajo v času izkopa in montažnih del 
zavarovati tako, da se ne poškodujejo. 
Opiranje jarkov z razmeščanjem opažnih plohov v ustreznih razmakih, se lahko opravlja samo 
na trdnem terenu, oziroma v vezani zemlji ali terenu. Pri takem načinu opiranja  ne sme obstajati 
možnost zrušitve med vertikalnimi in horizontalnimi plohi. 
Po vsakokratnih neugodnih vremenskih razmerah je potrebno upoštevati, da so takrat večje 
možnosti rušenja sten izkopa, zato je toliko bolj potrebno upoštevati in izvajati ukrepe ter 
izvršiti kontrolo o izvajanju teh ukrepov. 
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Na mestih, kjer izkop poteka preko prometnih komunikacij, se mora urediti ustrezna rampa ali 
mostiček, ki mora biti ograjen. Za kamionski promet pa se mora napraviti posebna rampa, ki 
mora biti izdelana iz ustreznih plohov in podpornikov. 
Izkop, ki se opravlja v naseljenem kraju, se mora ograditi s predpisano varovalno ograjo, na 
prometnih komunikacijah pa je potrebno v nočnem času poleg ograje namestiti še oranžno 
svetilko. Ograditi se morajo tudi jarki, katerih izkop se izvaja zraven lokalnih prometnih cest, 
poti in prehodov. 
V izkopu preko globine 1.0 m morajo biti vedno najmanj trije delavci, v globini preko 1.5 m je 
obvezna uporaba varovalnih čelad. 
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11. ZAKLJUČEK 

Pri izvajanju gradbenih in montažnih del je potrebno zagotoviti vse zaščitne ukrepe, ki jih za 
tovrstna dela zahteva veljavna zakonodaja o varstvu pri delu. Pred zasipom cevovoda je 
obvezna višinska kontrola položenega cevovoda. 

Pred začetkom gradbenih del je potrebno ugotoviti vsa križanja obstoječih kablov in vodov s 
traso projektiranega cevovoda in zakoličiti vse obstoječe komunalne vode, katerih ni 
predvidena prestavitev in zahtevati nadzor upravljalcev. 

 

 

Maribor, oktober2025      sestavil: 

        Alen Baša, dipl. inž. grad. (UN) 
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1. UVOD 

Po naročilu občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, smo izdelali PZI načrt z 
naslovom »Sanacija kanalizacijske infrastrukture ceste naselja Boračeva Občine Radenci po 
poplavah«. Ta načrt (št. 335-MET) zajema izgradnjo nove meteorne kanalizacije (z vsemi 
potrebnimi objekti), za namene odvodnjavanja meteornih vod (iz različnih površin) 
Obravnavano območje se nahaja v naselju Boračeva. Predvideni kanali meteorne kanalizacije 
so pretežno umeščeni v asfaltne površine, del kanalizacije pa tudi poteka v travnati površini. 
Meteorne vode se bodo odvajale v ločenem kanalizacijskem sistemu, kar pomeni, da se 
komunalne vode ne smejo priključevat na omenjen kanal. 

V sklopu projekta je predvideno odvodnjavanje padavinskih vod z izvedbo meteorne 
kanalizacije. S predvidenimi posegi bistven ne poslabšujemo hidrološke razmere. 

 

2. OBSTOJEČE STANJE 

Obstoječ kanalizacijski sistem poteka po javnih poteh, lokalnih cesta in po privatnih parcelah 
(travnatih površinah). Na obravnavanem območju so obstoječe cevi komunalnega kanala iz 
PVC material, dimenzije DN200 mm. Hišni priključki komunalne kanalizacije so iz PVC cevi, 
dimenzije DN160mm.  

Na obravnavanem območju se določena količina meteorne vode odvaja disperzno v 
obstoječe jarka, določena količina vode pa ponikne. Po vizualnem ogledu je bilo dognano, da 
so nekateri lokalni iztoki požiralnikov dotrajani. Na določenih lokacijah obstoječi iztoki 
požiralnikov nimajo izvedene betonske iztočne glave in nimajo izvedenega tlakovanja v 
območju iztoka kar povzroča odnašanje zemljine iz jarka. Lokacija požiralnikov in njihovih 
iztokov je razvidna iz grafičnih prilog. 

Na območju obdelave so obstoječi komunalni vodi, ki so prikazani v Zbirni situaciji komunalnih 
napeljav: 

• TK vodi, 
• vodovod, 
• elektroenergetski vodi in 
• fekalna kanalizacija. 

 

Slika prikazuje vodotok z imenom Boračev potok: 
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3. METEORNA KANALIZACIJA 

3.1. Koncept in zasnova odvodnje 

Koncept odvodnje padavinskih vod smo zasnovali na podlagi projektnih pogojev in podatkih 
o obstoječem terenu (geodetski posnetek), predvidenih ureditev ter veljavno zakonodajo. 
Težili smo k racionalni rešitvi, ki pa bo vseeno dolgotrajno rešila problem odvodnje in 
omogočala nizke obratovalne stroške.  

Na obravnavanem območju je predviden ločen gravitacijski kanalizacijski sistem za odvodnjo 
padavinskih vod. Zajete so padavinske vode, ki pritečejo iz asfaltnih in travnatih površin na 
obravnavanem območju. S prečnimi in vzdolžnimi skloni padavinsko odpadno vodo vodimo 
do točkovnih požiralnikov. 

Iz požiralnikov padavinska voda potuje preko zveznih cevi do primarnega meteornega 
sistema kateri ima iztok v vodotok z imenom Boračevski potok. 

Predviden je en primarni kanal meteornega kanalizacijska sistema: 

• MET 1 poteka po javni poti – JP844721 do križišča z lokalno cesto LC344021, kjer ima 
iztok v Boračevski potok. Revizijski jaški se nahajajo v povozni površini (cesti). 
Zadrževalnik je umeščen pod javno potjo. Izvede se betonska glava, nepovratna 
loputa in tlakovanje brežine in dna struge na lokaciji iztoka sistema v vodotok.  

Za predmetni načrt kanalizacije smo uporabili naslednje podloge: 

• digitalni ORTOFOTO posnetek območja, 
• kataster obstoječe kanalizacije iz podlog GJI 
• digitalni model višin terena  
• geodetski posnetek 

KOMUNALNE VODE JE PREPOVEDANO PRIKLJUČEAVATI NA METEORNI KANAL.  

V nadaljevanju so predstavljeni vhodni podatki za dimenzioniranje in predstavljeni rezultati za 
posamezne sisteme. 

 

3.2. Vhodni podatki 

Pravilna določitev računskega modela in vhodnih podatkov je bistvenega pomena za pravilen 
oziroma realen hidravlični izračun. Zato je potrebno pred pričetkom dimenzioniranja veliko 
pozornosti posvetit vhodnim podatkom in le te z inženirskega vidika kritično oceniti. 

V spodnjih poglavjih so prikazani vsi vhodni podatki, ki so potrebni za dimenzioniranje 
elementov odvodnje. Prav tako so prikazane metode za določitev le teh.  
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3.3. Intenziteta padavin in koeficient odtoka 

Povratna doba (po TSC 03.380, Odvodnjavanje cest, julij 2011), ki je bila upoštevana pri 
hidravličnem izračunu znaša 2 leti za območje predvidene krajevne ceste. 

Na meteorološkem zavodu smo dobili podatke za ekstremne padavine povratnih dob in sicer 
za meteorološko postajo Radenci.  

Pod padavinskimi odpadnimi vodami razumemo del padavinskih voda, ki se površinsko 
zbirajo in odvajajo v meteorno kanalizacijo. Delež padavinskih voda, ki se odvajajo v 
kanalizacijo, ponazarja koeficient odtoka in je odvisen od vrste površin in konfiguracije 
terena. Prispevno območje ni enovito, pokrivajo ga utrjene asfaltne in travnate površine. Za 
vsako prispevno površino je izračunan koeficient odtoka po formuli:  

( )
∑

∑ ⋅
=

i

ii

A
A ϕ

ϕ
 

pri tem pomeni : 

Ai = posamezna površina odseka med dvema jaškoma 

ϕi= delni koeficient odtoka glede na vrsto površine (asfalt, makadam, zelenica, beton,…) 

V hidravličnem izračunu so bile upoštevane naslednje vrednosti odtočnega koeficienta. 

a) koeficient utrjene in asfaltne površine  

 ϕ = 0,90 

b) koeficient zalednih travnatih površin  

 ϕ = 0,15 

 

Prispevne površine smo določili za: 

1. Asfaltne površine 

Prispevne površine smo določili na osnovi gradbene situacije, modela terena, digitalni 
ORTOFOTO posnetek območja in geodetskega posnetka. 

2. Travnate površine 

Prispevne površine smo določili na osnovi gradbene situacije, modela terena, digitalni 
ORTOFOTO posnetek območja in geodetskega posnetka. 

Zakasnitev odtoka je upoštevana v računski metodi ugotovitve odtočnih količin in 
dimenzioniranja kanalov. Izračun je izveden z računalniškim programom »Urbano 11« po 
racionalni metodi z uporabo ITP krivulje. 
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3.4. Hidravlična izhodišča in osnove za dimenzioniranje elementov odvodnje 

Jakosti nalivov so privzete iz podatkov Povratnih dob za ekstremne padavine, ARSO. 

Tabela 1: Podatki o padavinah - obdobje: 1976 - 2000 (meterološka postaja Radenci) 

 

Ob upoštevanju podnebnih sprememb smo v dokumentaciji upoštevali dodatni koeficient za 
povečanje intenzitet posameznih padavin glede na Atlasa podnebnih sprememb (APS). V 
dokumentaciji so izvedeni računski modeli RCP 2.6, 4.5 in 8.5. Kot merodajnega smo 
upoštevali 4.5.  

Za padavine so izdelani računski modeli za več kraterjev. Glede na letne spremembe, dnevne 
spremembe, spremembe v 5 dnevnem obdobju in druge.  

 

Slika 1 Potrebno povečanje padavin glede na letno višino padavin [vir: 
https://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/climate/OPS21/Priloge-app/#/prikaz/2] 
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Zgornja slika prikazuje potrebno povečanje intenzitet po Atlasa podnebnih sprememb (APS) 
RCP4.5 ob upoštevanju najvišjih letnih padavin. 

 
Slika 2  Potrebno povečanje padavin glede na višino dnevnih padavin vir: 

https://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/climate/OPS21/Priloge-app/#/prikaz/2 

Zgornja slika prikazuje potrebno povečanje intenzitet po Atlasa podnebnih sprememb (APS) 
RCP4.5 ob upoštevanju najviše dnevne padavine. 

Pri upoštevanem dodatnem koeficientu smo upoštevali manj ugodni scenarij in sicer letno 
povišanje. V letnem povišanju se predvidi do 20% povečanje.  

 

 Padavine [l/s ha] 

 2 let 5 let 10 let 25 let 50 let 100 let 250 let 
5 min 256 381 464 568 646 723 824 
10 min 202 296 357 435 492 550 626 
15 min 176 250 300 363 408 455 515 
20 min 154 219 262 317 358 398 452 
30 min 122 178 215 262 297 344 376 
45 min 90 131 158 191 216 240 274 
60 min 72 104 124 150 170 188 213 
90 min 53 74 88 105 118 131 148 
2 h 42 58 69 82 92 101 114 
3 h 30 41 48 58 64 71 80 

 

V izračunih je prevzeta višina hrapavosti cevi h = 1,0 mm oz. je upoštevan koeficient 
hrapavosti trenja po Manningu ng = 0,012 za PVC cevi in h = 1,25 mm oz. je upoštevan 
koeficient hrapavosti trenja po Manningu ng = 0,013 za ABC cevi. 

Vhodni podatki so razvidni iz grafičnih prilog situacij prispevnih površin, prikazani pa so tudi v 
tabelah.  
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Na začetku dimenzioniranja smo vse dimenzije kanalov postavili na premer 250 mm in jih v 
preračunu v skladu s potrebami povečevali vse dokler premer ni bil zadosten za prevajanje 
izračunanih količin pretokov (zvezne cevi smo postavili na najmanjši premer 200 mm). 
Kanalizacijske cevi smo dimenzionirali na pogoj, da je v primeru polnitve h/D=0,70 potrebno 
povečati dimenzijo cevovoda (po TSC 03.380, Odvodnjavanje cest, julij 2011). 

Pogoj pri dimenzioniranju je še največja hitrost vode, ki je še sprejemljiva glede na uporabljen 
material: 3 m/s. 

 

3.5. Določitev prispevnih površin 

Prispevne površine smo določili na osnovi gradbene situacije, modela terena, digitalni 
ORTOFOTO posnetek območja in geodetskega posnetka. 

Prispevne površine so prikazane v Situaciji prispevnih površin in v spodnji tabeli. 

Tabela 2: Prikaz izvrednotenih prispevnih površin in koeficientov odtekanja po odsekih 

Sistem Naziv odseka 

Prispevna 
površina 

[ha] 

Skupna 
korigirana 
površina 

[ha] 

Lastna 
korigirana 
površina 

[ha] 
Koeficient 
odtekanja 

MET 1 MK 1.1-MK 1.2 0,1341 0,0388 0,0388 0,29 
MET 1 MK 1.2-MK 1.3  0,0388 0,0000  
MET 1 MK 1.3-MK 1.4 0,0137 0,0512 0,0124 0,90 
MET 1 MK 1.4-MK 1.5 0,0194 0,0686 0,0174 0,90 
MET 1 MK 1.5-MK 1.6 0,0130 0,0803 0,0117 0,90 
MET 1 MK 1.6-MK 1.7  0,0803 0,0000  

MET 1 MK 1.7-MK 1.8 0,1927 0,1812 0,1008 0,52 
MET 1 MK 1.8-IZ1  0,1812 0,0000  

 

Zakasnitev odtoka je upoštevana v računski metodi ugotovitve odtočnih količin in 
dimenzioniranja kanalov. Izračun je izveden z računalniškim programom »Urbano 11« po 
racionalni metodi z uporabo ITP krivulje. 

 

  



PROINFRA inženirski biro d.o.o. 
 

Stran 9 od 14 

  004.2261 T.1.2  

 

3.6. Rezultati in dimenzioniranje elementov odvodnje 

V nadaljevanju hidravličnega poročila so prikazani rezultati in dimenzioniranje elementov 
odvodnje meteornih odpadnih voda iz obravnavanega območja. Pri dimenzioniranju so 
uporabljeni vhodni podatki iz prejšnjih poglavij. Pridobljene rezultate smo uporabili pri 
izdelavi grafičnih prilog. 

3.7. Vhodni čas 

Pri dimenzioniranju smo upoštevali vhodni/merodajni čas 5 minut za dimenzioniranje cevnih 
sistemov.  

3.8. Rezultati hidravličnega dimenzioniranja cevi kanalizacijskih odsekov 

Pri hidravlični preveritvi kanalizacijskih cevi smo v prvem koraku izračunali padavinske 
pretoke v kanalizacijskem sistemu po posameznem odseku. Izračun padavinskih pretokov 
smo izvedli po racionalni metodi z uporabo ITP krivulje. Nato pa smo glede na dobljene 
pretoke preverili še prevodnost cevovodov.  

Vse iztoke v jarke / vodotoke je potrebno ustrezno obdelati za preprečevanje erozije površja. 
Prav tako je potrebno vse odvodne jarke ustrezno vzdrževati.  

Dobljeni rezultati so prikazani v spodnjih tabelah 

Tabela 3: Povzetek izračunov padavinskih pretokov po racionalni metodi 

  

Sistem Naziv odseka 
Vhodni 

čas [min] 

Merodajen 
čas 

pretoka 
[min] 

Čas 
koncentracije 

[min] 
Intenzivnost 

[l/s/ha] 

Skupni 
pretok 

[l/s] 

MET 1 MK 1.1-MK 1.2 5,00 0,78 5,78 247,68 9,61 
MET 1 MK 1.2-MK 1.3 5,00 0,78 5,78 247,60 9,61 
MET 1 MK 1.3-MK 1.4 5,00 2,09 7,09 233,59 11,96 
MET 1 MK 1.4-MK 1.5 5,00 2,77 7,77 226,33 15,53 
MET 1 MK 1.5-MK 1.6 5,00 3,45 8,45 219,02 17,59 
MET 1 MK 1.6-MK 1.7 5,00 3,45 8,45 218,73 17,57 
MET 1 MK 1.7-MK 1.8 5,00 4,95 9,95 203,09 36,79 
MET 1 MK 1.8-IZ1 5,00 4,95 9,95 202,59 36,70 
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Tabela 4: Povzetek izračunov prevodnosti cevovodov 

Sistem Naziv odseka 

Višina 
izpolnjenosti 

[m] 

Odstotek 
izpolnjenosti 

[%] 

Hitrost 
delno 

izpolnjenega 
cev. [m/s] 

Odstotek 
pretoka  

[%] 

Skupni 
pretok 

[l/s] 
Padec 
[‰] 

Nazivni 
premer 

cevi 
[mm] 

MET 1 MK 1.1-MK 1.2 0,09 37,89 0,61 30,75 9,61 3,00 250,00 
MET 1 MK 1.2-MK 1.3 0,09 37,89 0,61 30,74 9,61 3,00 250,00 
MET 1 MK 1.3-MK 1.4 0,10 42,79 0,65 38,25 11,96 3,00 250,00 
MET 1 MK 1.4-MK 1.5 0,12 49,80 0,69 49,67 15,53 3,00 250,00 
MET 1 MK 1.5-MK 1.6 0,13 53,90 0,71 56,27 17,59 3,00 250,00 
MET 1 MK 1.6-MK 1.7 0,09 36,33 1,18 28,47 17,57 10,56 250,00 
MET 1 MK 1.7-MK 1.8 0,16 19,52 0,53 8,60 36,79 1,00 800,00 
MET 1 MK 1.8-IZ1 0,18 62,97 0,83 70,53 36,70 2,83 315,00 

 

Iz zgornjih rezultatov je razvidno, da gravitacijski sistemi ne presegajo maksimalne dovoljene 
hitrosti (maks. 3 m/s) in maksimalne dovoljene polnitve cevi (mask. 70%). V odseku MK 1.8-
IZ1 se rezultati polnitve in hitrosti razlikujejo od podanih, zaradi upoštevanja pretoka vode 
brez omejitve pretoka skozi dušilko 

Vse iztoke v jarke / vodotoke je potrebno ustrezno obdelati za preprečevanje erozije površja.  
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3.9. Zadrževalnik 

Predvideno je zadrževanje hipni nalivov pred iztokom v vodotok. Zadrževalnik je 
dimenzioniran ob upoštevanju merodajnih časov nalivov, čas koncentracije in najbolj 
racionalna rešitev velikosti zadrževalnika. Za uporabo smo uporabili nemške smernice DWA-A 
117. Zadržujemo vsoto prispevnih površin.  

Merodajni čas zadrževanja vod se določi na pretoku v zadrževalnik in iztoku iz njega. 
Merodajni čas zadrževalnika in merodajni čas naliva sta različni vrednosti in nimata enakega 
pomena.  

Najprej je bilo potrebno določiti maksimalni pretok skozi dušilko, kateri je odvisen od 
koeficienta pozidane/nepozidane površine (upoštevan 0,15 za nepozidano površino, zaradi 
večje varnosti), od intenzitete naliva in prispevne površine. Pri izračunu se je upošteval 
merodajni čas zaledja 5 min na upoštevano dvoletno povratno dobo. Na podlagi navedenih 
podatkov je izračunan maksimalni pretok skozi dušilko 10 l/s, s tem bistveno ne 
poslabšujemo obstoječih hidravličnih razmer. 

Na podlagi izračunane maksimalne vrednosti odtoka in intenzitete padavin se je izračunal 
maksimalni potrebni volumen zadrževalnika, kar je prikazano v spodnjem grafu. Spodnji graf 
prikazuje najbolj kritični izračunan merodajni čas in to je takrat ko je potrebni največji 
volumen zadrževanja.  

 

Iz zgornjega grafa je razvidno, da je kritični merodajni čas 20 min pri katerem je potreben 
zadrževalni volumen 17,7 m3. 

Predviden volumen zadrževalnika je 18,2 m3 v cevni izvedbi DN800 mm in dolžine 39m. 
Pločevina se izvede z dušilko premera 75mm, katera omogoča kontrolirano zadrževanje 
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meteornih vod. Ker je pločevina višine 90 % premera cevi je tudi vgrajena varnost, da v 
primeru večjih nalivov se odvečna voda prelije preko prelivnega roba.  

Spodnji diagram prikazuje naraščanje vode v zadrževalniku glede na čas. Zadrževalnik je polni 
na dimenzioniran čas 20 min pri merodajnem nalivu 128 l/s ha.  

 
Graf 1 Prikaz naraščanje vode glede na čas - MET 1 

V izračunu so upoštevane cevi dimenzije DN 800 mm z enotnim padcem 0,1 % in maksimalno 
polnitev zadrževalnika 90 %. Odtok skozi zaslonko se povečuje glede na višino vode v 
zadrževalniku.  
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Graf 2 prikaz naraščanja odtoka iz zadrževalnika glede na višino vode v zadrževalniku 

 

Maksimalni iztok skozi zaslonko premera 75 mm locirano na dnu zbirnega jaška znaša 9,7 l/s. 
V času naliva znaša povprečni odtok skozi zaslonko 6,6 l/s. 

Iz zgornji grafov je razvidno ustreznost dimenzioniranje zadrževalnikov na merodajni čas 
zadrževanja 20 min. Z zadrževalnikom se vpliv dodatne meteorne vode v vodotok zmanjša. 

  

0

2

4

6

8

10

12

0,
03

75
0,

13
75

0,
23

75
0,

33
75

0,
43

75
0,

53
75

0,
63

75
0,

73
75

0,
72

0,
72

0,
72

0,
72

0,
72

0,
72

0,
72

0,
72

0,
72

0,
72

0,
72

Pr
et

ok
 sk

oz
i d

uš
ilk

o 
[l/

s]

Višina vode v jašku [m]

Pretok skozi dušilko (l/s)

Maksimalni dovoljeni pretok skozi
dušilko (l/s)



PROINFRA inženirski biro d.o.o. 
 

Stran 14 od 14 

  004.2261 T.1.2  

 

4. ZAKLJUČEK 

V obravnavanem elaboratu so zajeti izračuni predvidenih cevovodov meteornega kanala in 
črpališča katere je potrebno ustrezno dimenzionirati in urediti. V izračunu je uporabljena 5 
letna povratna doba padavin.  

Vsi izračuni so izvedeni v skladu s predpisanimi standardi in dobro inženirsko prakso. Podatki, 
o pretokih v posameznih odsekih in prispevnih površinah izhajajo iz matematičnega modela, 
ki smo ga izvedli za ta projekt ali pa iz grafičnih prilog. Podatke o količini padavin in lastnosti 
tal pa smo prejeli od Agencije Republike Slovenije za okolje. 

 

 

 

Maribor, oktober 2025     Sestavil: 

        Alen Baša, dipl. inž. grad. (UN) 
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T.2.1 PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI



Projekt:Sanacija kanalizacijske infrastrukture ceste naselja Boračeva Občine Radenci po poplavah
Načrt: 2/1 Načrt meteorne kanalizacije
Faza: PZI

Postavka Normativ Opis postavke Enota Količina Cena za enoto Cena skupaj

1 PREDDELA PREDDELA SKUPAJ: 0,00 €

1.1 Geodetska dela
0001 N 1 1 101 Zakoličba lokacij jaškov s situativnim in višinskim zavarovanjem KOS 17,00 0,00 €
0002 N 1 1 104 Zakoličba in zavarovanje trase meteorne kanalizacije M1 300,00 0,00 €
0003 N 1 1 105 Zakoličba in zavarovanje trase obstoječih komunalnih in energijskih vodov KOS 27,00 0,00 €

1.2 čiščenje terena
0001 N 1 2 389 Odstranitev obstoječega požiralnega jaška, premera 50 cm. Izkop in zasip sta 

zajeta vspodnjih postavkah. V postavko so vključena vsa dela za odstranitev 
jaška.

KOM 9,00 0,00 €

0002

N 1 2 453 Odstranitev obstoječe PVC cevi, premera 16 cm. Izkop in zasip sta zajeta 
vspodnjih postavkah. V postavko so vključena vsa dela za odstranitev cevi.

M1 5,00 0,00 €

0003

N 1 2 455 Odstranitev obstoječe betonske kanalizacisjke cevi, premera 30 cm. Izkop in 
zasip sta zajeta vspodnjih postavkah. V postavko so vključena vsa dela za 
odstranitev cevi.

M1 10,00 0,00 €

2 ZEMELJSKA DELA ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: 0,00 €
Izkopi in zasipi so upoštevani od kote ceste do predvidene globine cevi 
(spodnje kote posteljice).

2.1 Izkopi
0001 S 2 1 352 Strojni izkop humusa v primeru poteka trase v travniku oz njivi. Globina izkopa 

0,2 m, širina 2,0m in deponiranje v razdlaji 1 m od gradbene jame oz. 
nakaldanje in odvoz na začasno deponijo v razdalji do 5 km in razkladanje. 

M3 8,00 0,00 €

0002 S 2 1 324 Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za temelje, kanalske 
rove, prepuste, jaške in drenaže, širine od 0,8 m do 1,0 in globine do 2,0 m - 
strojno, planiranje dna ročno.  Izkop se se izvede pod kotom 90 stopinj.

M3 1.471,00 0,00 €

0003 N 2 1 375 Dodatek za ročni izkop vezljive zemljine kategorije 3. M3 147,10 0,00 €
0004 N 2 1 626 Začasno črpanje vode pri napredovanju izkopa navzdol v vseh kategorijah, s 

črpalko kapacitete 5 do 10 l/s
URA 20,00 0,00 €

Opomba:
Obračun po dejanskih količinah

2.2 Planum temeljnih tal
0001 S 2 2 112 Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine - 3. kategorije M2 1.402,00 0,00 €

2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj
0001 N 2 4 101 Dobava in vgraditev betona marke C12/15 za betonsko ležišče cevi 

(POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi 
(10cm + D/10), vključno z transportom materiala.

M3 9,00 0,00 €

0002 N 2 4 102 Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 8 mm za peščeno 
ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote 
dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP, vključno z 
nabavo in transportom materiala.

M3 31,00 0,00 €

0003 N 2 4 103 Dobava in vgraditev materiala granulacije 0 do 32 mm s komprimacijo, v coni 
cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, 
zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala.

M3 150,00 0,00 €

0004 N 2 4 104 Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno 
peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do 
stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala.

M3 190,00 0,00 €

0005 N 2 4 108 Dobava in vgraditev materiala lomljenec granulacije 0 do 32 mm za obsip 
jaškov v debelini 0,5 m, vključno s transportom materiala.

M3 45,00 0,00 €

2.9 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala
0001 S 2 9 163 Nakladanje vezljive zemljine - 3. kategorije M3 1.471,00 0,00 €
0002 N 2 9 101 Odvoz težke zemljine iz izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem. M3 465,00 0,00 €
0003 N 2 9 102 Odvoz težke zemljine iz izkopa na začasno deponijo z razprostiranjem. M3 1.006,00 0,00 €
0004 N 2 9 159 Odvoz in trajno deponiranje porušenih požiralnikov obstoječe kanalizacije. KOM 9,00 0,00 €

0005 N 2 9 160 Odvoz in trajno deponiranje porušenih cevi obstoječe kanalizacije M1 15,00 0,00 €

3 DODATEK ZA CESTA DELA DODATEK ZA CESTA DELA: 0,00 €
Izkopi za kanalske jarke so že upoštevani v zemeljskih delih.

3.1 cesta
0001 S 1 2 322 Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 11 cm M2 1.380,00 0,00 €
0002 S 1 2 382 Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 11 cm M1 490,00 0,00 €
0003 S 1 2 372 Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini 4 cm M2 123,00 0,00 €
0005 S 2 3 313 Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast, natezna trdnost do nad 14 

do 16 kN/m2
M2 1.380,00 0,00 €

Projektantski popis s predizmerami in stroškovno oceno - odvodnja meteorne vode

Stran 1 od 4



Postavka Normativ Opis postavke Enota Količina Cena za enoto Cena skupaj

0006 S 2 4 475 Izdelava posteljice iz zmrzlinsko odpornega kamnitega material v debelini 50 
cm

M3 690,00 0,00 €

0007 S 2 9 133 Razprostiranje odvečne vezljive zemljine - 3. kategorije M3 966,00 0,00 €
0008 S 2 9 153 Odlaganje odpadnega asfalta na komunalno deponijo M3 240,00 0,00 €
0009 S 3 1 131 Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine 

D32 v debelini do 20 cm
M3 276,00 0,00 €

0010 S 3 1 572 Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A4 v debelini 
7 cm

M2 1.380,00 0,00 €

0011 S 3 2 247 Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 70/100 
A4 v debelini 4 cm

M2 1.503,00 0,00 €

0012 S 3 2 497 Pobrizg s polimerno bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m2 M2 1.503,00 0,00 €

3.4 Pločnik
0001 S 1 2 322 Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 5 cm M2 22,00 0,00 €
0002 S 1 2 382 Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 5 cm M1 11,00 0,00 €
0005 S 2 3 313 Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast, natezna trdnost do nad 14 

do 16 kN/m2
M2 22,00 0,00 €

0006 S 2 4 475 Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 40 cm M3 9,00 0,00 €
0007 S 2 9 133 Razprostiranje odvečne vezljive zemljine - 3. kategorije M3 14,00 0,00 €
0008 S 2 9 153 Odlaganje odpadnega asfalta na komunalno deponijo M3 3,00 0,00 €
0009 S 3 1 131 Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine 

D32 v debelini do 20 cm
M3 5,00 0,00 €

0010 S 3 2 254 Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmes AC 11 surf B 70/100 
A4 v debelini 5 cm

M2 22,00 0,00 €

3.5 Robni elementi vozišč
0001 N 3 5 214 Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega 

betona  s prerezom 15/25 cm. Postavka zajema tudi izrez po potrebi in 
tisnitev vseh stikov - komplet.

M1 13,00 0,00 €

0002 N 3 5 236 Obstoječ robnik se odstrani in začasno skladišči. V postavko je vključen 
transport.

M1 13,00 0,00 €

3.6 Robni elementi vozišč
0001 S 3 6 131 Izdelava bankine iz drobljenca, široke do 0,75 m M3 6,00 0,00 €

4 ODVODNJAVANJE ODVODNJAVANJE SKUPAJ: 0,00 €

4.3 Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija
0001 N 4 3 212 Dobava in polaganje PVC DN Φ 160 mm nazivne togosti SN8 cevi za 

kanalizacijo na peščeno posteljico, vključno s fazonskimi kosi, s tesnjenjem 
stikov, vključno s prenosi do mesta vgradnje, polaganje, vgrajevanje in 
tesnjenje po navodilih proizvajalca.V postavki je zajeto obbetoniranje cevi

M1 4,00 0,00 €

Opomba:
Cevi za navezavo robnika z požiralnikom.

0002 N 4 3 213 Dobava in polaganje PVC DN Φ 200 mm nazivne togosti SN8 cevi za 
kanalizacijo na peščeno posteljico, vključno s fazonskimi kosi, s tesnjenjem 
stikov, vključno s prenosi do mesta vgradnje, polaganje, vgrajevanje in 
tesnjenje po navodilih proizvajalca.

M1 87,00 0,00 €

0003 N 4 3 214 Dobava in polaganje PVC DN Φ 250 mm nativne togosti SN8 cevi za 
kanalizacijo na peščeno posteljico, vključno s fazonskimi kosi, s tesnjenjem 
stikov, vključno s prenosi do mesta vgradnje, polaganje, vgrajevanje in 
tesnjenje po navodilih proizvajalca.

M1 160,00 0,00 €

0004 N 4 3 215 Dobava in polaganje PVC DN Φ 315 mm nativne togosti SN8 cevi za 
kanalizacijo na peščeno posteljico, vključno s fazonskimi kosi, s tesnjenjem 
stikov, vključno s prenosi do mesta vgradnje, polaganje, vgrajevanje in 
tesnjenje po navodilih proizvajalca.

M1 13,00 0,00 €

0005 N 4 3 218 Dobava in polaganje armirano betonske cevi DN Φ 800 mm za kanalizacijo na 
peščeno posteljico, s tesnjenjem stikov, vključno s prenosi do mesta 
vgradnje, polaganje, vgrajevanje in tesnjenje po navodilih proizvajalca.

M1 40,00 0,00 €

0006 N 4 3 520 Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini 1,0 do 2,0 m s cevmi premera do 
30 cm.

M1 260,00 0,00 €

0007 N 4 3 522 Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini 1,0 do 2,0 m s cevmi premera od 
61 do 100 cm.

M1 40,00 0,00 €

0008 S 4 3 551 Doplačilo za delo med gostim opažem, cevi za kanalizacijo premera do 30 cm M1 260,00 0,00 €

0009 S 4 3 553 Doplačilo za delo med gostim opažem, cevi za kanalizacijo premera od 61 do 
100 cm.

M1 40,00 0,00 €

0010 S 4 3 841 Pregled in snemanje s TV kamero vseh kanalizacijskih cevi, jaškov in 
odcepov, v skladu s standardom SIST EN 13508-2:2003 in smernicami ATV-
M 143.2

M1 213,00 0,00 €

0011 N 4 3 103 Priključevanje zvezne cevi na primarni kanal s fazonskimi komadi DN 200/250-
400 mm (T komadi, odcepi) vključno z obdelavo vseh stikov in priključkov - 
komplet

KOS 5,00 0,00 €

4.4 Jaški
0001 S 4 4 332 Izdelava in dobava PE požiralnika premera DN 50 cm, požiralnik se izvede s 

peskolovom. Dela se izvedejo po detajlu. Postavka zajema tudi obdelavo 
priključkov ter dna. Priprava  podloge jaška iz podložnega betona C12/15, 
debeline min. 10cm oz. več, v odvisnosti od pogojev vgradnje. Globokega 1,5 
do 2,0 m. Dela se izvedejo po detajlu.

KOS 9,00 0,00 €
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0002 N 4 4 163 Izdelava in dobava jaška iz armiranega cementnega betona, krožnega 
prereza s premerom 80 cm. Postavka zajema tudi obdelavo priključkov ter 
dna in mulde. Priprava  podloge jaška iz podložnega betona C12/15, debeline 
min. 10cm oz. več, v odvisnosti od pogojev vgradnje. Globokega 1,0 do 1,5 
m. Dela se izvedejo po detajlu.

KOS 6,00 0,00 €

0003 N 4 4 164 Izdelava in dobava jaška iz armiranega cementnega betona, krožnega 
prereza s premerom 100 cm. Postavka zajema tudi obdelavo priključkov ter 
dna in mulde. Priprava  podloge jaška iz podložnega betona C12/15, debeline 
min. 10cm oz. več, v odvisnosti od pogojev vgradnje.Globokega 1,5 do 2,0 m. 
Dela se izvedejo po detajlu.

KOS 2,00 0,00 €

0004 S 4 4 854 Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, s prerezom 
400/400 mm. Dobava in vgradnja armiranobetonskega venca jaška in 
armiranobetonska razbremenilna plošča iz betona C25/30.

KOS 3,00 0,00 €

0005 N 4 4 973 Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega 
prereza s premerom 600 mm v skladu s SIST EN124-2:2015. Dobava in 
vgradnja armiranobetonskega venca jaška in armiranobetonska 
razbremenilna plošča iz betona C25/30.

KOS 8,00 0,00 €

0006 N 4 4 973 Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN, krožnega 
prereza s premerom 500 mm.

KOS 6,00 0,00 €

Opomba:
pokrov se uporablja za požiralnike z iztokom pod robnikom

007 N 4 4 1145 Dobava in vgradnja nerjaveče pločevine in vseh ostalih kosov za izvedbo 
dušilke na koncu zadrževalnika. Pločevina ima dimenzije 1000/720 mm. 
Izvrtava luknje premera 75mm, pritrditev pločevine v jašku z varjenimi L 
kotniki. Izvedba in dobava po detalju - komplet.

KOS 1,00 0,00 €

4.5 Vtočne iztočne glave
0001 N 5 2 131 Izdelava iztočne glave z armaturo Q139-Q188,dobava in vgradnja nepovratne 

lopute DN300 (žabji pokrov), ureditev iztočne brežine v dolžini 4-5 m. Za PVC 
cev dimenzij DN 315. Skladno z detjalom.

KOS 1,00 0,00 €

0002 N 5 2 251 Tlakovanje brežine pri iztoku meteorne kanalizacije z lomljencem, stik 
zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti iz cementnega betona 
debeline 20cm. Velikost lomljenca je min 30cm.

M2 20,00 0,00 €

5 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

5.1 Tesarska dela
0001 N 5 1 101 Izdelava opaža za .............. M2 825,00 0,00 €

Opomba:
Dobava in postavitev opaža za vertikalno razpiranje gradbene jame oz. rova 
pri globini nad 1 m, kampadno v dolžini 6,0 m.  Opaž se večkrat uporabi.  
Navedena je celotna površina opaža

6 ZAKLJUČNA DELA TUJE STORITVE SKUPAJ: 0,00 €

0001 N 6 6 343 Čiščenje trase po končanih delih M2 1.518,00 0,00 €
Opomba:
Obračun po dejanskih stroških

0002 N 6 6 344 Kataster položenih vodov in objektov. Geodetska spremljava del. KOM 1,00 0,00 €

7 TUJE STORITVE TUJE STORITVE SKUPAJ: 0,00 €

7.9 Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija
0001 N 7 9 617 Tlačni preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi, po navodilih 

proizvajalca in projektanta
M1 300,00 0,00 €

0002 N 7 9 618 Preizkus vodotesnosti, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični 
pregled kontrolnih jaškov DN 500 mm po veljavnem slovenskem standardu.

KOS 9,00 0,00 €

0003 S 4 4 798 Preizkus vodotesnosti, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični 
pregled kontrolnih jaškov premera od DN 600 do DN 800 mm po veljavnem 
slovenskem standardu.

KOS 6,00 0,00 €

0004 S 4 4 799 Preizkus vodotesnosti, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični 
pregled kontrolnih jaškov nad premerom DN 800 mm po veljavnem 
slovenskem standardu.

KOS 2,00 0,00 €

0005 S 7 9 311 Projektantski nadzor. Vrednost postavke je že fiksno določena v PIS-u in jo 
ponudnik ne more/ne sme spreminjati. Obračun projektantskega nadzora se 
bo izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa izvajalca 
projektantskega nadzora.

URA 30,00 0,00 €

0006 S 7 9 514 Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del KOS 1,00 0,00 €
Opomba:
Vključno z geodetskim posnetkom izvedenega stanja in izdelavo NOV-a.

0007 N 7 9 620 Geološko geomehanski nadzor med gradnjo URA 10,00 0,00 €
0008 S 7 9 314 Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del KOS 1,00 0,00 €

Opomba:
Vključno z geodetskim posnetkom izvedenega stanja in dokumentacijo NOV

0009 N 7 9 636 Predvideno križanje predvidene komunalne kanalizacije z obstoječim TK 
vodom - izvede se zaščita v skladu z projektnimi pogoji/soglasjem upravljalca - 
komplet

KOM 11,00 0,00 €

0010 N 7 9 640 Predvideno križanje predvidene komunalne kanalizacije z obstoječim 
vodovodom - izvede se zaščita v skladu z projektnimi pogoji/soglasjem 
upravljalca - komplet

KOM 8,00 0,00 €
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0011 N 7 9 641 Predvideno križanje predvidene komunalne kanalizacije z obstoječim 
komunalnim vodom - izvede se zaščita v skladu z projektnimi 
pogoji/soglasjem upravljalca - komplet

KOM 8,00 0,00 €

0012 N 7 9 657 Ureditev prometa v času gradnje. Vključno z izdelavo elaborata ureditve v 
času gradnje. Elaborat naroči izvajalec.

KOM 1,00 0,00 €

0013 N 7 9 666 Izvedba zapore v času gradnje KOM 1,00 0,00 €
0014 N 7 9 689 Izdelava varnostnega načrta v času gradnje. Elaborta naroči izvajalec KOM 1,00 0,00 €
0015 N 7 9 691 Izdelava Tehničnih smernic upravljavlca cest pri gradnji KOM 1,00 0,00 €
0016 N 7 9 751 Priprava gradbišča z vsemi potrebnimi deli in materiali. Postavka tudi zajema 

vzpostavitev gradbišča v prvotno stanje po končanju vseh del
KOM 1,00 0,00 €

0017 N 7 9 752 Izdelava načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki. Načrt naroči izvajalec. KOM 1,00 0,00 €

0018 N 7 9 753 Izdelava elaborat za preprečevanje in zmanjševanje emisij trdih delcev z 
gradbišča. Elaborta naroči izvajalec.

KOM 1,00 0,00 €

1 PREDDELA 0,00 €
2 ZEMELJSKA DELA 0,00 €
3 DODATEK ZA CESTA DELA 0,00 €
4 ODVODNJAVANJE 0,00 €
5 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA 0,00 €
6 ZAKLJUČNA DELA 0,00 €
7 TUJE STORITVE 0,00 €
  NEPREDVIDENA DELA (10%) 0,00 €
  CENA SKUPAJ (brez DDV) 0,00 €
  DDV (22%) 0,00 €
  CENA SKUPAJ (z DDV) 0,00 €

Odgovorni projektant:   Aljaž Vesenjak, dipl. inž. grad.
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Iztok v vodotok s imenom Boračevski potok -
Izvedba betonske iztočne glave, nepovratne

lopute in tlakovanja brežine in dna struge,
po detajlu.
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Izvedba dušilke premera DN75 mm
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PREMER CEVI ŠIRINA IZKOPA (m)

ZASIP V
CONI

CEVOVODA
(m3/m)

PEŠČENO
LEŽIŠČE

(m³/m)
h1 (m) H (m)

PVC DN 200mm 0.80 0.34 0.16 0.12 0.17
PVC DN 250mm 0.80 0.36 0.18 0.13 0.19
PVC DN 315mm 0.90 0.43 0.19 0.13 0.21
ABC DN 400mm 1.30 0.75 0.28 0.14 0.24
ABC DN 500mm 1.40 0.83 0.37 0.15 0.30
ABC DN 600mm 1.50 0.98 0.41 0.16 0.32
ABC DN 700mm 1.70 1.15 0.55 0.17 0.35
ABC DN 800mm 1.80 1.27 0.62 0.18 0.43

ABC DN1000mm 1.90 1.39 0.65 0.20 0.48

ABC DN1200mm 2.30 1.87 0.97 0.20 0.56
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