
naslovna stran projektne dokumentacije (PRILOGA 1A) 0/2.1  

CL-119/C – PZI PGD MOSTE CESTA LUNAR d.o.o. stran 1 od 1 

0/2.1 NASLOVNA STRAN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE  
 
INVESTITOR 

ime in priimek ali naziv družbe OBČINA KOMENDA 

naslov ali poslovni naslov družbe Zajčeva cesta 23, 1218 KOMENDA 
 

PODATKI O GRADNJI 

naziv gradnje 
Javna pot JP 662109 Vrtni center - Moste  
»GASILNI DOM MOSTE« 

naziv gradnje se določi po namenu glavnega 
objekta 

 

VRSTE GRADNJE  NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT 

označiti vse ustrezne vrste gradnje  NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA  
 REKONSTRUKCIJA 

   SPREMEMBA NAMEMBNOSTI 

   ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA 

   LEGALIZACIJA 

   MANJŠA REKONSTRUKCIJA 
 

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI 

vrsta dokumentacije (DPP, DGD, PZI, PZO, PID, DL) projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI) 

številka projekta CL-119 

datum izdelave maj 2024 

datum spremembe  

 

PODATKI O PROJEKTANTU 

projektant (naziv družbe) CESTA LUNAR d.o.o. 

naslov Ulica Tuga Vidmarja 11, 4000 KRANJ 

odgovorna oseba projektanta Rok LUNAR, univ. dipl. inž. grad. 

podpis odgovorne osebe projektanta  

 

PODATKI O IZDELOVALCU ZBIRNEGA NAČRTA 

izdelovalec zbirnega načrta Rok LUNAR, univ. dipl. inž. grad. 
identifikacijska številka G-3023 
projektant izdelovalca zbirnega načrta (naziv 
družbe) CESTA LUNAR d.o.o. 

naslov Ulica Tuga Vidmarja 11, 4000 KRANJ 
 

PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA 

vodja projektiranja Rok LUNAR, univ. dipl. inž. grad. 
identifikacijska številka G-3023 

podpis vodje projektiranja 
 
 
 

 



udeleženi strokovnjaki pri projektiranju (PRILOGA 1B) 0/2.2 
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0/2.2 UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU  
 

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU 

  

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA 

ime in priimek, strokovna  
izobrazba, identifikacijska številka Rok LUNAR, univ. dipl. inž. grad., G-3023 

navedba gradiv, ki so jih izdelali 
0/2 -  zbirni načrt - načrt ceste  
E/2 -  elaborat - načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki 

  
ime in priimek, strokovna  
izobrazba, identifikacijska številka Mitja PETAN, univ. dipl. inž. grad., G-2349 

navedba gradiv, ki so jih izdelali 
E/1 - elaborat - geotehnično poročilo z elaboratom 

dimenzioniranja voziščne konstrukcije 
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE  

ime in priimek, strokovna  
izobrazba, identifikacijska številka Boštjan MIKEC, dipl. inž. el., E-1739 

navedba gradiv, ki so jih izdelali 
3 -  načrt s področja elektrotehnike - načrt cestne 

razsvetljave 
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEODEZIJE 

ime in priimek, strokovna  
izobrazba, identifikacijska številka Igor ŠPACAPAN, dipl. inž. geod., Geo-0363 

navedba gradiv, ki so jih izdelali 8 - načrt s področja geodezije - geodetski načrt 
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0/2.3 IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTIRANJA V PZI 
 
 

PROJEKTANT 

projektant (naziv družbe) CESTA LUNAR d.o.o. 

naslov Ulica Tuga Vidmarja 11, 4000 KRANJ 

odgovorna oseba projektanta Rok LUNAR, univ. dipl. inž. grad. 

 

IN VODJA PROJEKTIRANJA 

vodja projektiranja Rok LUNAR, univ. dipl. inž. grad. 
 

 
IZJAVLJAVA: 

 
da je projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI): 

 
številka projekta CL-119 
datum izdelave maj 2024 

 
- skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta; 
- da so bili v izdelavo projektne dokumentacije vključeni ustrezni pooblaščeni arhitekti, pooblaščeni 

krajinski arhitekti in pooblaščeni inženirji s področja gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, 
tehnologije, požarne varnosti, geotehnologije in rudarstva, geodezije ali prometnega inženirstva ter 
strokovnjaki z drugih strokovnih področij, katerih strokovne rešitve so glede na namen in zahtevnost 
objekta ter namen izdelave projektne dokumentacije potrebni, tako da je ta izdelana celovito in 
medsebojno usklajena, in 

- da je s projektno dokumentacijo v celoti zagotovljeno izpolnjevanje bistvenih in drugih zahtev objekta. 
 

vodja projektiranja Rok LUNAR, univ. dipl. inž. grad. 
identifikacijska številka G-3023 
podpis vodje projektiranja  

odgovorna oseba projektanta Rok LUNAR, univ. dipl. inž. grad. 

podpis odgovorne osebe projektanta  
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0/2.4 IZJAVA IZVAJALCA PREGLEDA PRI NEUPORABI PRIPOROČENE 
METODE V PZI 

 
 

PODATKI O PROJEKTANTU PREGLEDA 

projektant pregleda (naziv družbe)  

naslov  

odgovorna oseba projektanta  

 

IN IZVAJALEC PREGLEDA 

pooblaščeni strokovnjak  
identifikacijska številka  

 
ali 

 
pooblaščeni strokovnjak  
identifikacijska številka  

 
  IZJAVLJAVA: 
 
   da se pri izdelavi projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI): 
 

številka projekta  
datum izdelave  

 
   ni uporabila priporočena metoda: 
 

  
navedba neuporabljene tehnične smernice, evrokodov oziroma  zadnjega stanja gradbene tehnike 

 
Izvedel se je pregled kontrole brezhibnosti in računske pravilnosti tistih sestavin zgoraj navedene projektne 
dokumentacije za izvedbo gradnje, s katerimi se dokazuje, da predložena projektna dokumentacija izpolnjuje 
ustrezno bistveno zahtevo z najmanj enakovredno ravnjo, kot če bi bila uporabljena priporočena metoda.  
 

Zgoraj navedena projektna dokumentacija za izvedbo gradnje zagotavlja bistveno zahtevo, ki je bila predmet 
pregleda. 

 
izvajalec pregleda  
podpis izvajalca pregleda 

 

odgovorna oseba projektanta pregleda  
podpis odgovorne osebe projektanta pregleda 
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0/2.5 KAZALO VSEBINE PROJEKTA  
 
KAZALO NAČRTOV 
 

PZI PID 

naziv načrta št. načrta naziv načrta št. načrta 

0/2 - zbirni načrt - načrt s področja 
gradbeništva - načrt ceste 

CL-119/C   

3 - načrt s področja elektrotehnike - 
načrt cestne razsvetljave 

17162023  
 

8 - načrt s področja geodezije -  
geodetski načrt GN-2023-36  

 

 
 
KAZALO ELABORATOV IN ŠTUDIJ   
 

PZI PID 

naziv elaborata, študije št. naziv elaborata, študije št. 
E/1 - elaborat - geotehnično poročilo 
z elaboratom dimenzioniranja 
voziščne konstrukcije 

DN 64/23 
 

 

E/2 - elaborat - načrt gospodarjenja 
z gradbenimi odpadki CL-119/GO  
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0/2.6 KAZALO VSEBINE ZBIRNEGA NAČRTA  
 
0/2.1 S.1 NASLOVNA STRAN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE PRILOGA 1A 
   

0/2.2 S.2 UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU PRILOGA 1B 
   

0/2.3 S.5.1 IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTIRANJA  PRILOGA 2B 
   

0/2.4 S.5.1 IZJAVA IZVAJALCA PREGLEDA PRI NEUPORABI 
PRIPOROČENE METODE  

PRILOGA 2D 

   

0/2.5 S.3.1 KAZALO VSEBINE PROJEKTA PRILOGA 3 
   

0/2.6 S.3.2 KAZALO VSEBINE ZBIRNEGA NAČRTA 
   

0/2.7 S.4 PROJEKTNA NALOGA  
   

0/2.8 S.5 SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI PRILOGA 4A 

0/2.8.1 S.5.2.1 Projektni pogoji  
0/2.8.2 S.5.2.2 Soglasja  
   

0/2.9 S.5.2 PODATKI O STAVBAH, GRADBENO INŽENIRSKIH 
OBJEKTIH IN ZUNANJI UREDITVI 

PRILOGA 4B 

   

0/2.10 S.5.3 PODATKI O ZEMLJIŠČIH PRILOGA 4C 

   

0/2.11 T TEHNIČNO POROČILO  
   

0/2.12 T.2 PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI IN STROŠKOVNO OCENO 
0/2.12.1 T.2.1 Projektantski popis s predizmerami  
0/2.12.2 T.2.2 Predračun z rekapitulacijo stroškov  
    

0/2.13 G LOKACIJSKI PRIKAZI  
    

0/2.13.1 G.101 Pregledna situacija M1: 5000 
    

0/2.13.2 G.102 Gradbena situacija  
0/2.13.2.1 G.102.1 Gradbena situacija - P1 – P10 M1: 250 
0/2.13.2.2 G.102.2 Gradbena situacija – P10 – P16 M1: 250 
    

0/2.13.3 G.104 Zbirna situacija komunalnih napeljav  
0/2.13.3.1 G.104.1 Zbirna situacija komunalnih napeljav - P1 – P10 M1: 250 
0/2.13.3.2 G.104.2 Zbirna situacija komunalnih napeljav - P10 – P16 M1: 250 
    

0/2.13.4 G.105 Katastrska situacija  
0/2.13.4.1 G.105.1 Katastrska situacija - P1 – P10 M1: 250 
0/2.13.4.2 G.105.2 Katastrska situacija – P10 – P16 M1: 250 
0/2.13.4.3 P.105 Tabela tangiranih parcel  
    

0/2.13.5 G.106 Zakoličbena situacija z višinsko ureditvijo  
0/2.13.5.1 G.106.1 Zakoličbena situacija z višinsko ureditvijo - P1 – P10 M1: 250 
0/2.13.5.2 G.106.2 Zakoličbena situacija z višinsko ureditvijo - P10 – P16 M1: 250 
0/2.13.5.3 P.106 Podatki za zakoličbo  
    

0/2.14 G TEHNIČNI PRIKAZI  
    

0/2.14.1 G.103 Situacija prometne ureditve  
0/2.14.1.1 G.103.1 Situacija prometne ureditve - P1 – P10 M1: 250 
0/2.14.1.2 G.103.2 Situacija prometne ureditve – P10 – P16 M1: 250 
    

0/2.14.2 G.131 Karakteristični prečni prerezi M1: 50 
    

0/2.14.3 G.132 Prečni profili  M1: 100 
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0/2.14.4 G.142 Vzdolžni profili M1: 500/50 
    

0/2.14.5 G.151 Detajli za izvedbo  
0/2.14.5.1  Požiralnik 50 z litoželeznim pokrovom  
0/2.14.5.2  Polietilenski jašek 80  
0/2.14.5.3  Vgradnja dilatacijske plošče  
0/2.14.5.4  Polaganje cevi iz umetne mase  
0/2.14.5.5  Polaganje drenažne cevi DN100  
0/2.14.5.6  Ponikovalnica Ø100  
0/2.14.5.7  Lovilec olja  
0/2.14.5.8  Invalidska klančina  
0/2.14.5.9  Taktilne označbe  
0/2.14.5.10  Postavitev vertikalne prometne signalizacije  
0/2.14.5.11  Individualni uvoz preko pločnika  
0/2.14.5.12  Betonski cestni in vrtni robnik  
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0/2.7 PROJEKTNA NALOGA 
 



OBČINA KOMENDA 
Zajčeva cesta 23 
1218 KOMENDA 

Št.: 430-0034/2023 
Datum: 31.07.2023 

CESTA LUNAR, d. o. o. 
Tavčarjeva ulica 41 
4000 Kranj 
e-mail: info@cestalunar.si

telefon: 01 72 47 400 

telefax: 01 83 41 323 

transakcijski račun: 011 O 001 O 0002 377 

davčna št.: 22332570, matična št.: 1332155 
šifra dejavnosti: 75110 
e-mail: OBCINA@KOMENDA.51
http: WWW.KOMENDA.51

PROJEKTNA NALOGA IN VABILO K ODDAJI PONUDBE 

ZA IZDELAVO PZI PROJEKTA ZA REKONSTRUKCIJO KATEGORIZIRANE OBČINSKE POTI 
JP 662109 »GASILNI DOM MOSTE« 

Občina Komenda ima namen rekonstruirati (vzdrževalna dela v javno korist) kategorizirano 
makadamsko občinsko pot JP 662109 »GASILNI DOM MOSTE« v dolžini cca 250 m. Odsek 
poteka severno od vrtnarije Gašperlin (kjer bo priključen na novopredvideno krožišče) mimo 
gasilnega doma Moste, kjer bo pod kotom priključen na JP 662105. Povezava s slednje do glavne 
ceste G2 104/1138 se bo po rekonstrukciji ceste predvidoma ukinila. 

Večina zemljišč na trasi ceste je že v občinski lasti ali so podpisane predpogodbe za odkupe. Za 
odkup preostalih zemljišč (veja predvsem ob obeh priključkih) mora izbrani projektant najprej 
izdelati DPP s spiskom zemljišč za odkup (iz DPP morajo biti razvidne zakoličbene točke teh 
zemljišč). Pri izdelavi PZI je treba upoštevati standarde, predpisani za rang občinske lokalne ceste, 
z upoštevanjem naslednjih specifik: 

občina na vzhodnem delu pridobiva ločene DGD projekte za ureditev krožišča »Gašperlin« 
z odcepom na cesto, ki je predmet te projektne naloge - pri projektiranju bo treba 
upoštevati prilagoditve na naveden DGD, 
projektant v srednjem delu odseka (okvirno prikazana linija na situaciji v priponki) ne sme 
posegati čez parcelne meje, 
ob južnem robu ceste se uredi pločnik, predvideti je treba površine za kolesarje, 
uredijo se uvozi na parcele ob cesti, 
predvidi se javna razsvetljava na celotnem odseku, 
predvidi se odvodnjavanje (ponikanje) padavinske vode, 
upošteva se morebitne zahteve upravljavcev infrastrukturnih omrežij (novo kanalizacijsko 
ali vodovodno omrežje tod ni predvideno) in drugih pristojnih soglasodajalcev. 

Predvidena projektantska dela po tej ponudbi so: 
izdelava dokumentacije za pridobitev projektnih in drugih pogojev in odmero zemljišč za 
odkupe, 
geodetski posnetek, 
izdelava geološko - geomehanskega poročila z dimenzioniranjem voziščne konstrukcije, 
pridobivanje projektnih pogojev pristojnih soglasodajalcev, 
izdelava PZI v zgoraj predvidenem obsegu, vključno z načrtom gospodarjenja z odpadki, 
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pridobitev mnenj pristojnih soglasodajalcev na PZI. 

Predvideni okvirni roki: 
izdelava DPP: 30 dni od naročila, 
parcelacije in odkupi zemljišč: 90 dni od prejema DPP, 
pridobivanje projektnih pogojev poteka vzporedno s parcelacijo, 
izdelava PZI: 90 dni od pridobitve projektnih pogojev, 
pridobivanje mnenj soglasodajalcev: 60 dni po dokončanju PZI, 

- oddaja PZI: po pridobitvi pozitivnih mnenj.

V ponudbi se ne upoštevajo morebitna ostala dela, ki bi bila potreba za izdelavo PZI (npr. presoja 
vplivov na okolje, elaborat zaščite podtalnice ali poplavne študije, izvedeniška mnenja, stroški 
parcelacije po DPP ipd.). 

Predvideni roki so okvirni in se v primerih dodatnih nepredvidenih zahtev soglasodajalcev ali zaradi 
zamud pri odmerah in odkupih potrebnih zemljišč lahko spremenijo. 

če ste za dela zainteresirani, Vas vabimo, da nam na predloženih originalnih obrazcih posredujete 
ponudbo za izvedbo razpisanih del. Ponudbo lahko najkasneje do vključno 18. 08. 2023 pošljete 
na e-mail obcina@komenda.si, lahko jo do tega dne oddate osebno v našem tajništvu na Zajčevi 
23, Komenda ali pa jo pošljete po pošti (v tem primeru se kot pravočasno oddana šteje ponudba s 
poštnim žigom najkasneje 17.08.2023). Morebitna vprašanja: 041 651 795, Marjan Potočnik. 

Ponudniki bodo o izboru obveščeni do vključno 25. 08. 2023 

S spoštovanjem! 

Priloge: 
obrazec ponudbe, 
informativni prikaz trase, 

.t-�' 
.. ..

projektna naloga in vabilo lunar, pzi, cesta pgd moste, 05. 08. 23.doc 

Pripravil: Marjan Potočnik, podsekretar 
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0/2.8 SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI 
 

 

PODATKI O GRADNJI 

naziv gradnje 
Javna pot JP 662109 Vrtni center - Moste  
»GASILNI DOM MOSTE« 

kratek opis gradnje 

Ureditev ceste, odvodnjavanja vozišča, zaščita in prestavitev 
obstoječih komunalnih vodov, ureditev cestne razsvetljave in 
prometne signalizacije. 

navedba objektov in njihovih značilnosti  

glavni objekt, če je določen cesta 

klasifikacija objekta po CC-SI 
21121 lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane 
ceste in gozdne ceste 

pomožni objekti 
22241 Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi 
(cestna razsvetljava) 

objekt z vplivi na okolje ne 

kratek opis spremembe zaradi večjih 
odstopanj od gradbenega dovoljenja 

- 

kratek opis pripravljalnih del - 

 

PROSTORSKI AKT 

prostorski akt 

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine 
Komenda 
(Glasilo občine Komenda. št. 06/2013 z dne 31.7.2013) 
 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
občinskem prostorskem načrtu  
(Glasilo občine Komenda. št. 10/2017 z dne 13.11.2017)  

EUP MO 16/1, MO 9/1 

namenska raba 
PC – površine ceste 
CU – osrednja območja centralnih dejavnosti  
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0/2.8.1 Projektni pogoji 
 

 

 
1. KOMUNALNO PODJETJE KAMNIK d.o.o., št. 777-936-569-261/2023/6 z dne 

14.11.2023 
2. ELEKTRO LJUBLJANA d.d., št. 1454898 z dne 30.11.2023 
3. ELES d.o.o., št. S23-109/597/rk z dne 17.10.2023 
4. TELEKOM SLOVENIJE d.d., št. 126298-LJ/6281-MB z dne 7.12.2023 
5. DRSV, SEKTOR OBMOČJA SREDNJE SAVE, št. 35506-2819/2023-4 z dne 21.3.2024 

 



Datum : 14.11.2023 
Številka : 777-936-569-261/2023/6 

OBČINA KOMENDA 

Zajčeva cesta 23 

1218 Komenda 

Zadeva : Projektni pogoji za vodovod in kanalizacijo 

'1 Kamnik do o l(•l fon. 01 839 1/ 31 
Car� HJtl ,a wsta 11 1 p�t:i mfo@kpk-kammk s1 

1241 Kamnik 
www.kpk-kamnik.si 10 1 ·1 ra l> ,v � ,fi x 1 

Komunalno podjetje Kamnik d.o.o., Cankarjeva cesta 11, 1241 Kamnik, na podlagi Sklepa Občine 
Komenda št.: 35205-0001/01-002, z dne 16. 4. 2003, kot vzdrževalec vodovoda in kanalizacije v občini 
Komenda, v skladu z 42. členom Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 - ZZNŠPP) izdaja 
naslednje 

PROJEKTNE POGOJE 

Investitor/vlagatelj : Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda 

Objekt : Javna pot JP 662109 Vrtni center- Moste, »GASILNI DOM MOSTE« 

Katastrska občina : 1905 Moste Parcelna št.: 1410/2, 1411, 1412/3, 1413/2, 559/1, 560/3, 560/5, 
561/1, 562/5, 564/3, 564/5, 565/2, 565/3, 566/2, 
566/3, 566/5, 567/1, 567/2 

Katastrska občina : 1906 Suhadole Parcelna št.: 1164/2 

Dokumentacija 

vooovoo 

PZI št. CL-119, september 2023, CESTA LUNAR projektiranje in tehnično 
Svetovanje, d.o.o., Ulica Tuga Vidmarja 111 4000 Kranj 

1. Upoštevati se mora Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 - ZZNŠPP), Uredba o oskrbi
s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12, 44/22- ZVO-2), Odlok o občinskem prostorskem načrtu
Občine Komenda (Uradne objave glasila Občine Komenda, št. 6/13, 10/17) in Odlok o oskrbi s pitno
vodo na območju Občine Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 9/18).

2. Lokacija objekta posega v varovalni pas (3 m) javnega vodovoda, ki poteka v cestnem telesu javne
poti.

3. Na _trasi vodovoda se v varovalnem pasu 1 m od osi vodovoda ne dovoli zgraditi ograje ali drugih
arhitektonskih ovir.

4. Zunanja ureditev mora biti na trasi vodovoda urejena tako, da je dostop gradbenemu stroju do
omrežja v primeru okvare ali drugih vzdrževalnih del mogoč ob vsakem času.

"Merilo naše uspešnosti je zadovoljstvo naših uporabnikov" 

Matična številka: 5144558000; TRR odprt pri Delavski Hranilnici: SI56 6100 00017476 352; TRR odprt pri SKB Banki: SI56 0310 3100 0085 279; 
Družba registrirana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vložno številko 1/0108/00; Osnovni kapital družbe: 240.281,82 EUR 
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5. Upoštevati se morajo vsi z zakonom določeni vertikalni in horizontalni odmiki podzemnih vodov
od vodovoda.

6. Vsa instalacijska dela na javnem vodovodu lahko izvede samo vzdrževalec javnega vodovoda.
7. Začetek del mora investitor oziroma izvajalec gradnje pisno prijaviti vzdrževalcu - Komunalnemu

podjetju Kamnik d.o.o. in naročiti zakoličbo obstoječega vodovodnega omrežja.
8. V kolikor bo izvajalec del pri izvajanju del opazil neznano cev ali katerokoli vodovodno napravo

mora takoj ustaviti dela ter o tem obvestiti vzdrževalca vodovodnega sistema.
9. Gradbena dela se morajo izvajati tako, da ne bo poškodovano ali ogroženo obstoječe omrežje.
10. če izvajanje del ogroža obstoječe omrežje, mora dela nadzorovati predstavnik vzdrževalec

vodovoda, ki po potrebi predpiše dodatne zaščitne ukrepe.
11. Vsi stroški nadzora, zaščite, prestavitev, popravil na obstoječem omrežju bremenijo v celoti

investitorja.
12. Mnenje k projektni dokumentaciji iz katere mora biti razvidno, da so upoštevani vsi zgoraj

navedeni pogoji izda Občina Komenda.

KANALIZACIJA 

1. Upoštevati se mora Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 - ZZNŠPP), Zakon o vodah
(Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 - ZZdrl-A, 41/04 - ZVO-1

1 
57/08, 57/12

1 
100/13, 40/14

1 
56/15 in 65/20 ),

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19,
194/21 in 44/22 - ZVO-2), Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in
javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14, 98/15

1 
44/22 - ZVO-2

1 
75/22 in 157/22), )

1 
Uredbo o

emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, št. 47/05
1 
49/20 - ZIUZEOP,

44/22 - ZVO-2), Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Komenda (Uradne objave glasila
Občine Komenda, št. 6/13, 10/17) in Odlok o odvajanju komunalne odpadne in padavinske vode
(Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 8/10, 9/18).

2. Lokacija objekta se nahaja na 3. vodovarstvenem pasu Odloka o zavarovanju podtalnice
Domžalsko-Mengeškega polja na območju občine Kamnik (Uradni list SRS, št. 24/87), zato se mora
padavinska iz utrjenih površin odvajati v skladu s predpisi, ki urejajo vode.

3. Lokacija objekta posega v varovalni pas (3 m) obstoječe kanalizacije, ki poteka v cestnem telesu
javne poti. V varstvenem pasu do 5 m od osi kanalizacije je prepovedana nasaditev drevesnih vrst,
ki razširjajo koreninski sistem v globino in širino.

4. Na trasi kanalizacije se v varovalnem pasu 1 m od osi kanalizacije ne dovoli zgraditi ograje ali drugih
arhitektonskih ovir.

5. Zunanja ureditev mora biti na trasi kanalizacije urejena tako, da je dostop gradbenemu stroju do
omrežja v primeru okvare ali drugih vzdrževalnih del mogoč ob vsakem času.

6. Upoštevati se morajo vsi z zakonom določeni vertikalni in horizontalni odmiki podzemnih vodov
od kanalizacije.

7. Vsa inštalacijska dela na omrežju javne kanalizacije lahko izvaja samo vzdrževalec javnega
kanalizacijskega omrežja.

8. Začetek del mora investitor oziroma izvajalec gradnje pisno prijaviti vzdrževalcu - Komunalnemu
podjetju Kamnik d.o.o. in naročiti zakoličbo obstoječega omrežja.

9. Gradbena dela se morajo izvajati tako, da ne bo poškodovano ali ogroženo obstoječe omrežje.
10. če izvajanje del ogroža obstoječe omrežje, mora dela nadzorovati predstavnik vzc.Irževalca

kanalizacije, ki po potrebi predpiše dodatne zaščitne ukrepe.
11. Vsi stroški nadzora, zaščite, prestavitev, popravil na obstoječem omrežju bremenijo v celoti

investitorja.

2 
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12. Mnenje k projektni dokumentaciji iz katere mora biti razvidno, da so upoštevani vsi zgoraj
navedeni pogoji izda Občina Komenda.

Obrazložitev: 
Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, je dne 13.11. 2023 zaprosila za projektne pogoje za 
gradnjo javne pot JP 662109 Vrtni center- Moste, »GASILNI DOM MOSTE« na zemljiščih s parcelno št. 
1410/2, 1411, 1412/3, 1413/2, 559/1, 560/3, 560/5, 561/1, 562/5, 564/3, 564/5, 565/2, 565/3, 566/2, 566/3, 
566/5, 567/1 in 567/21 vsa v k. o. 1905 Moste in zemljišču s parcelno št. 1164/2, v k. o. 1906 Suhadole. 

K vlogi je priloženo: 
- pooblastilo
- PZI št. CL-119, september 20231 

CESTA LUNAR projektiranje in tehnično Svetovanje, d.o.o.,
Ulica Tuga Vidmarja 11, 4000 Kranj

Skladno s 44. členom Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 - ZZNŠPP) stroški v 
postopku niso nastali. 

Projektni pogoji veljajo dve leti. 

post 
Ang 

Prejmejo: 

Komunalno podjotje Karnnikd.o.o 
Gankarjcva 11 . 1241 K�oik 

- Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda - s povratnico in po elektronski pošti
obcina@komenda.si

- Spis - tu
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} Elektro Ljubljana podjetje za distribucijo električne energije, d. d. 
Slovenska cesta 56, Sl-1000 Ljubljana 

ELEKTRO LJUBLJANA d.d. za distribucijskega operaterja na osnovi 465. člena Energetskega zakona 
(Ur.l. RS, št. 60/19 - uradno prečiščeno besedilo, 65/20

1 
158/20 - ZURE, 121/21 - ZSROVE, 172/21 -

ZOEE), Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v 
območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Ur.l. RS, št. 101/10, 17/14 - EZ-1), Sistemskih 
obratovalnih navodil za distribucijski sistem električne energije (Ur.l. RS, št. 7/21 in 41/22 - v 
nadaljevanju SONDSEE) in 42. člena Gradbenega zakona (Ur.l. RS, št. 199/21) ter na podlagi vloge z dne 
30. 11. 2023 izdaja

CESTA LUNAR, projektiranje in 
tehnično svetovanje, d.o.o. 
ULICA TUGA VIDMARJA 11 

4000 KRANJ 

l. UVODNE UGOTOVITVE

Dokumentacija: DPP, št. CL-119 

PROJEKTNE POGOJE št. 1454898 

PREJETO 

O 5. 12. 2023 

CESTA LUNAR d.o.o. 

Izdelovalec projekta: CESTA LUNAR, projektiranje in tehnično svetovanje, d.o.o., ULICA TUGA 
VIDMARJA 11

1 
4000 KRANJ 

Investitor: OBČINA KOMENDA, ZAJČEVA CESTA 23, 1218 KOMENDA 
Objekt: JAVNA POT JP 662109 VRTNI CENTER -MOSTE "GASILNI DOM MOSTE" 

Katastrska občina Parcelne številke 

1410/2, 1411, 1412/3, 1413/2, 559/1, 560/3, 
1905 -MOSTE 560/5, 561/1, 562/5, 564/3, 564/5, 565/2, 

565/3, 566/2, 566/3, 566/5, 567/1, 567/2 

1905 - SUHADOLE 1164/2 

II. POTEK OBSTOJEČEGA DISTRIBUCIJSKEGA SISTEMA

1. V projektno dokumentacijo DGD je potrebno vrisati obstoječe elektroenergetske vode in naprave.
Potek trase naših vodov in naprav je razviden v priloženem situacijskem načrtu oz. si jih je potrebno
pridobiti na elektrodistribucijskem podjetju ELEKTRO LJUBLJANA d.d.

2. Pred začetkom posega v prostor je potrebno v pristojnem nadzorništvu naročiti zakoličbo naših
vodov in naprav ter zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih delih v bližini elektroenergetskih vodov in
naprav.

00 386 (0)1 230 40 00 
info@elektro-ljubljana.si 
www.elektro-ljubljana.si 

Matii:11.1 številka 5227992000 03vcn:i številka S149977725 Osnoo,1i bpital 243,003,073.90 € 
St. vpisa 1/09124/00, Okrožno sodišče Ljubljana 

aotocn o.m 
1101«:IDll-<17'9 

('NWIIQQIM,<m 
ec..cvmll-CXII 
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} Elektro Ljubljana podjetje za distribucijo električne energije, d. d. 

Slovenska cesta 56, S1-1000 Ljubljana 

3. Vso elektroenergetsko infrastrukturo (morebitne prestavitve vodov, ureditve mehanskih zaščit) je
potrebno projektno obdelati v skladu s temi projektnimi pogoji, veljavnimi tipizacijami
distribucijskih podjetij in veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi ter pridobiti upravno
dokumentacijo. Elektroenergetska infrastruktura mora biti projektno obdelana v posebni mapL

Najmanj 7 dni pred pričetkom del je potrebno zagotoviti zakoličbo kablovodov in nadzor nad
izvedbo del s strani upravljavca elektroenergetskega omrežja. Investitor nosi odgovornost za
časovno usklajenost izvedbe vseh potrebnih del.

V kolikor bo izvajalec pri izkopih naletel na elektroenergetski kabel, ki ni vrisan v situaciji, mora
prenehati z izkopi in poklicati lastnika elektroenergetskih naprav.

Lastnik elektroenergetskih naprav ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki bi nastala na
obstoječih elektroenergetskih napravah zaradi gradnje obravnavanega objekta.

Pri delih v bližini elektroenergetskih naprav je potrebno upoštevati:

• Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS št. 56/99, 64/01),
• Pravilnik o varstvu pred nevarnostjo električnega toka (Ur. l. RS št. 29/92),
• Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur. l. RS št. 101/04).

III. TEHNIČNI POGOJI GLEDE PRIBLIŽEVANJA OBJEKTA OBSTOJEČEMU DISTRIBUCIJSKEMU
SISTEMU IN NAPRAVAM

1. Pogoji:
Vsa križanja z obstoječimi elektroenergetskimi podzemnimi vodi in paralelne poteke, je potrebno
geodetsko posneti in posnetek v pisni in elektronski obliki dostaviti Elektru Ljubljana, d.d.
najkasneje na dan tehničnega pregleda.

Vsa dela v bližini električnih vodov in naprav je možno izvajati samo ročno in pod strokovnim
nadzorom predstavnika Elektro Ljubljana, d.d.

Z oziram na to, da se bodo predvidena dela izvajala v območjih varovalnih pasov
elektroenergetskega omrežja je investitor dolžan najmanj osem (8) dni pred začetkom del pisno
sporočiti Elektru Ljubljana, d.d. lokacijo z nameravano gradnjo in datum začetka gradnje, kar je v
skladu z 13. členom Pravilnikom o pogojih in omejitvah gradenj, uporabo objektov ter opravljanje
dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/2010 ).

Pri delih v bližini električnih vodov in naprav je potrebno upoštevati veljavne varnostne in tehnične
predpise in pod strokovnim nadzorom pooblaščenega predstavnika Elektro Ljubljana, d.d., s tem v
zvezi je potrebno omejiti doseg gradbenih strojev in njihovih delov tako, da ni možno približevanje
istih v bližino tokovodnikov na razdaljo manjšo od 2 m.

Vsi stroški popravil poškodb, ki bi nastali na el. vodih in napravah, kot posledica predmetnega
posega bremenijo investitorja predmetnih del, kar je v skladu s 10. členom Pravilnika o pogojih in
omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu
elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/2010 ).

Najmanj osem (8) dni pred pričetkom del je potrebno obvestiti Elektro Ljubljano d.d., ki bo iz
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f..- Elektro Ljubljana
podjetje za distribucijo električne energije, d. d. 

Slovenska cesta 56, S1-1000 Ljubljana 

varnostnih razlogov izvršilo zakoličbo vseh obstoječih nizkonapetostnih podzemnih 
elektroenergetskih vodov, ki potekajo na obravnavanem območju, kar je v skladu s 13. členom 
Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju 
varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/2010). 

Vsa dela v bližini električnih vodov in naprav so dovoljena samo pod strokovnim nadzorom 
predstavnika Elektro Ljubljana, d.d. Prav tako pa je potrebno vsa dela v bližini električnih vodov in 
naprav vpisati v gradbeni dnevnik, vpis pa mora biti parafiran s strani pooblaščenega predstavnika 
Elektra Ljubljana, d.d. 

V primeru da gornjih zahtev ne bo možno izvesti, bo potrebno pred gradnjo predvidenega objekta 
elektroenergetske vode in objekte prestaviti na novo lokacijo, za kar bo potrebno pridobiti ustrezno 
projektno in upravno dokumentacijo za prestavitev elektroenergetskih vodov in objektov ter 
pridobiti služnostne pogodbe za zemljišča, čez katera bo potekala trasa novih elektroenergetskih 
vodov. 

IV. OSTALI POGOJI

1. Vso elektroenergetsko infrastrukturo (morebitne prestavitve vodov, ureditve mehanskih zaščit), je
potrebno projektno obdelati v skladu s temi projektnimi pogoji, veljavnimi tipizacijami
distribucijskih podjetij, veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi, ter pridobiti upravno
dokumentacijo. Elektroenergetska infrastruktura mora biti projektno obdelana v posebni mapi.

2. Priporočamo, da v izogib kasnejšim popravkom soglasij in projektne dokumentacije, investitor že
pred začetkom projektiranja pridobi dokazila o pravici gradnje elektroenergetske infrastrukture,
kar pomeni, da morajo biti pridobljene overjene tripartitne služnostne pogodbe z lastniki zemljišč,
kjer bo navedeno, da ima ELEKTRO LJUBLJANA d.d. pravico vpisa služnostne pravice gradnje in
vzdrževanja omenjene infrastrukture v zemljiško knjigo.

3. Investitorja bremenijo vsi stroški prestavitve ali predelave elektroenergetske infrastrukture, ki jih
povzroča z omenjeno gradnjo.

4. Priporočamo, da v izogib kasnejšim popravkom soglasij in projektne dokumentacije investitor že
pred začetkom projektiranja pridobi dokazila o pravici graditi.

Za vso elektroenergetsko infrastrukturo je potrebno skladno z Zakonom o graditvi objektov
izpolniti pogoje za začetek gradnje.

Ti projektni pogoji veljajo dve leti od dneva izdaje! 

Domžale, 30. 11. 2023 

Pripravil/-a: 
Matjaž L ·ak 
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ELES, d.o.o., Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana. Družba je davčni zavezanec po ZDDV.  
Vpisana je pri Okrožnem sodišču v Ljubljani. Št. vložka: 1-09227-00, Matična št.: 5427223000 
Predsednik Nadzornega sveta: mag. Andrej Ribič. Osnovni kapital: 105.214.575,01 EUR. Identifikacijska št. za DDV: SI20874731 

CESTA LUNAR d.o.o. 
Ulica Tuga Vidmarja 11 

SI-4000 Kranj 

Področje za upravljanje s sredstvi 
in projekti 
Služba za nadzor infrastrukture 
t  01 474 35 01 
f  01 474 35 02   
www.eles.si 

Naš znak: S23-109/597/rk 
Ljubljana,  17. 10. 2023

Zadeva: Projektni pogoji za objekt "Javna pot JP 662109 Vrtni center – Moste, Gasilni dom Moste" 

Na osnovi vaše vloge za izdajo projektnih pogojev številka CL194-3/23, z dne 11. 11. 2023, prejete po e-pošti in 
priložene projektne dokumentacije (PZI, številka projekta CL-119, CESTA LUNAR d.o.o., september 2023), za 
objekt "Javna pot JP 662109 Vrtni center – Moste, Gasilni dom Moste", s strani pooblaščenca CESTA LUNAR 
d.o.o., Ulica Tuga Vidmarja 11, 4000 Kranj, investitorja Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, na
podlagi 465. člena Energetskega zakona (EZ-1, Uradni list RS, št. 65/20), v povezavi z 43. členom Gradbenega
zakona (GZ-1, Uradni list RS, št. 199/21) ter v skladu s Pravilnikom o pogojih in omejitvah, uporabe objektov ter
opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Ur. l. št. 101/10), vam kot
sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja sporočamo, da na obravnavanem območju nimamo
obstoječih ali predvidenih elektroenergetskih naprav.
Poseg bo tangiral parcele številka 1410/2, 1411, 1412/3, 1413/2, 559/1, 560/3, 560/5, 561/1, 562/5, 564/3, 564/5,
565/2, 565/3, 566/2, 566/3, 566/5, 567/1, 567/2, vse k.o. 1905 Moste ter parcelo številka 1164/2 k.o. 1906
Suhadole.
Družba Eles d.o.o. ne upravlja z vsemi elektroenergetskimi napravami. Po omenjenem območju lahko potekajo
tudi vodi elektrodistribucijskega podjetja Elektro Ljubljana d. d. (info@elektro-ljubljana.si), ki izdaja projektne
pogoje in mnenja za svoje naprave.

S spoštovanjem, 

Področje za upravljanje s sredstvi in projekti 
direktor 

mag. Klemen Dragaš  

Prejemniki: 
- Naslovnik
- info@cestalunar.si
- ELES PIPO: CIPO Ljubljana
- ELES PUSP: mag. Robert Krajnc
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Dostopovna omrežja, Operativa 
TKO osrednja Slovenija 
Stegne 19, 1000 Ljubljana 

PREJETO 

1 2. 12. 2023 
TelekomSlovenije 

CESTA LUNAR d.o.o. 

II I IIIIIIIII III lllll 111111 1111 1111 111111 
09292023120700684 

CESTA LUNAR O.O.O. 

ULICA TUGA VIDMARJA 11 

Številka: 
Vaš znak: 

126298 - LJ/6281-MB 
CL-119

4000 KRANJ 

Vlagatelj: 
Investitor: 

Objekt: 

Lokacija objekta: 
k.o.: PO TRASI

Datum: 7.12.2023

CESTA LUNAR O.O.O., ULICA TUGA VIDMARJA 11, 4000 KRANJ 
OBČINA KOMENDA, ZAJČEVA CESTA 23, 1218 KOMENDA 

JAVNA POT JP 662109 VRTNI CENTER- MOSTE »GASILNI DOM MOSTE« 

MOSTE, SUHADOLE, Občina: KOMENDA 
Pare. št.: PO TRASI 

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Telekom Slovenije), izdaja 
na podlagi Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21 s spremembami in dopolnitvami) in Zakona o 
elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22; v nadaljevanju: ZEKom-2), na zahtevo vlagatelja, 
naslednje 

PROJEKTNE POGOJE ŠT.: 126298- LJ/6281-MB 

A. POSEBNI DEL PROJEKTNIH POGOJEV

Podatke za potrebe projektiranja lahko pridobite z vlogo na e-pošti dko.lj@telekom.si. Dela v varovanem 
pasu izvajati ročno. 

B. SPLOŠNI DEL PROJEKTNIH POGOJEV

1. Najmanj 30 dni pred pričetkom del, je zaradi točnega dogovora glede zakoličbe, zaščite in prestavitve
elektronskega komunikacijskega omrežja Telekoma Slovenije, terminske uskladitve in nadzora nad
izvajanjem del, investitor oziroma izvajalec o tem dolžan obvestiti skrbniško službo Telekoma
Slovenije na telefonsko številko kontaktne osebe, navedene v teh projektnih pogojih. Za prestavitev
elektronskega komunikacijskega omrežja Telekoma Slovenije mora investitor izdati oz. pridobiti vsa
potrebna dovoljenja in soglasja lastnikov zemljišč, oziroma služnosti, če se ta premakne na drugo
nepremičnino oz. traso izven obstoječe trase.

2. Gradbena dela v varovalnem pasu elektronskega komunikacijskega omrežja Telekoma Slovenije, kot
je opredeljen v 17. členu ZEKom-2, je potrebno obvezno izvajati z ročnim izkopom, pod nadzorom
strokovnih služb Telekoma Slovenije, ki bodo za vsak konkreten primer določile še dodatne potrebne
ukrepe za zaščito elektronskega komunikacijskega omrežja Telekoma Slovenije. Nasip ali odvzem
materiala nad traso elektronskega komunikacijskega omrežja ni dovoljen. V jaških elektronskega
komunikacijskega omrežja Telekoma Slovenije ne smejo potekati vodi drugih komunalnih napeljav.
Investitor mora od Telekoma Slovenije pridobiti Mnenje k projektni dokumentaciji.

3. Vsa dela v varovalnem pasu elektronskega komunikacijskega omrežja Telekoma Slovenije, kot je
opredeljen v 17. členu ZEKom-2, ki zahtevajo izvedbo zaščite in prestavitve elektronskega

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, tel.: +386 1 231.l 10 00, www.telekom.si 
Vlotna števUka: l/2qs;!q/□U, Dkrotno sodlšee v Ljubljani. □snovni kepltal: 212.n□.ssq,33 EUR, Matlene številka �01qo1e, ldentlflkacgska številka za DDV: S198Slll3q 
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komunikacijskega omrežja Telekoma Slovenije, izvede Telekom Slovenije (ogledi, izdelava tehničnih 
rešitev in projektov, zakoličbe, izvedba del in dokumentiranje izvedenih del) na osnovi pisnega 
naročila investitorja ali izvajalca del in po pogojih nadzornega osebja Telekoma Slovenije. 

4. Stroški ogleda, izdelave projekta zaščite in prestavitve elektronskega komunikacijskega omrežja
Telekoma Slovenije, zakoličbe, zaščite in prestavitve elektronskega komunikacijskega omrežja
Telekoma Slovenije, ter nadzora bremenijo investitorja. Prav tako bremenijo investitorja tudi stroški
odprave napak na elektronskem komunikacijskem omrežju Telekoma Slovenije, ki bi nastale zaradi
del na omenjenem objektu, kakor tudi stroški zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali
Telekomu Slovenije, razen če ni z zakonom izrecno drugače določeno.

5. če se elektronsko komunikacijsko omrežje Telekoma Slovenije prestavi na drugo nepremičnino oz.
traso izven obstoječe trase, mora investitor pred začetkom del, za potrebe prestavitve elektronskega
komunikacijskega omrežja Telekoma Slovenije, v korist Telekoma Slovenije pridobiti oz. izdati novo
soglasje oz. neodplačno služnostno pravico za to novo traso.

6. Vsako poškodbo elektronskega komunikacijskega omrežja Telekoma Slovenije je potrebno takoj javiti
na tel. št. 080 1000 ali na tehnicna.pomoc@telekom.si.

7. Investitor je po zaključku del, ter pred izvedbo tehničnega pregleda oz. pred izdajo uporabnega
dovoljenja za navedeno gradnjo dolžan pri Telekomu Slovenije naročiti kvalitativni pregled izvedenih
del prestavitve oz. zaščite predmetnega elektronskega komunikacijskega omrežja in si pridobiti pisno
izjavo Telekoma Slovenije o izpolnjenih pogojih.

C. POGOJI ZA PRIDOBITEV MNENJA K PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

Vlogi za mnenje k projektnim rešitvam mora investitor priložiti: 

1. Del projekta, ki je izdelan v skladu s predhodno izdanimi projektnimi pogoji Telekoma Slovenije.
2. Izdane projektne pogoje Telekoma Slovenije k navedenemu objektu (fotokopija).
3. Situacijski načrt v merilu 1 :1.000 ali 1: 500 z vrisanimi obstoječimi trasami elektronskega

komunikacijskega omrežja Telekoma Slovenije.

Projektni pogoji veljajo eno leto od dneva izdaje. 

Kontaktna oseba Telekoma Slovenije: 
- Orehek Bojan, tel.: 01 500 6115, e-pošta: bojan.orehek@telekom.si

Pripravil: 

Marko Bukovac 

1,1 

V vednost: naslov, arhiv 

Žig: Vodja TKO osrednja 
Slovenija: 

... · .. ,Jg_oq<ern 
•• l '-. J :J w :,.:: � � :,., •_:,:, 

dd 

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, tel.: +3861 231.l 10 00, www.telekom.si 
Vlotna številka: l/2q52q1aa, □kro1no sodl!!to v Ljubljani, □snovni kapitel: 212 72□.ssq,JJ l:UR, Matltna številka sa1qa1e, Identifikacijska !!tevllka za DDV: Sl9B511/3q 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR 

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE 

Sektor območja srednje Save 

Vojkova cesta 52, 1000 Ljubljana 

številka: 35506-2819/2023-4 
Datum: 21. 3. 2024 

T: 01 280 40 50 

E: gp.drsv-lj@gov.si 

www.dv.gov.si 

PREJETO 

Z 6. 03. 2024 

CESTA LUNAR d.o.o. 

Direkcija Republike Slovenije za vode (v nadaljevanju: DRSV), izdaja na podlagi petega 
odstavka 141. člena Gradbenega (Ur. l. RS, št. 199/21, v nadaljevanju: GZ-1) in 153. člena 
Zakona o vodah (Ur. l. RS, št., št. 67/02, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdrl-A, 41/04-ZVO-1, 57/08, 
57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20; v nadaljevanju: ZV-1 ), naslednje 

PROJEKTNE POGOJE/ POGOJE ZA DRUG POSEG V PROSTOR, 
ki lahko vpliva na vodni režim ali stanje voda 

Rekonstrukcija javne poti JP 662109 Vrtni center - Moste »GASILNI DOM MOSTE« (CC-SI 
21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste) na zemljišču s pare. 
št. 1410/2, 1411, 1412/3, 1413/2, 559/1, 560/3, 560/5, 561/1, 562/5, 564/3, 564/5, 565/2, 565/3, 
566/2, 566/3, 566/5, 567/1, 567/2, vse k. o. 1905 Moste; in na zemljišču s pare. št. 1164/2, k. o. 
1906 Suhadole, v občini Komenda; investitorke Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 
Komenda, je s stališča vpliva na vodni režim in stanje voda možna ob upoštevanju naslednjih 
pogojev: 

l. Pogoji tehnične narave:

1. Projektna dokumentacija mora biti izdelana v skladu s Pravilnikom Pravilnik o projektni in
drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, št. 30/23). Lokacijski
podatki morajo vsebovati grafični prikaz lege, velikosti in oblike zemljiške parcele oziroma
zemljiških parcel, na katerih objekt stoji oziroma na katerih bo potekala nameravana gradnja,
s seznamom teh parcel.

2. Odvajanje padavinskih voda z utrjenih površin je potrebno urediti v skladu z 92. členom ZV-
1, in sicer na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan odtok padavinskih voda z
utrjenih površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti ponikanje ali zadrževanje padavinskih
voda pred iztokom v površinske odvodnike.

3. V projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja mora biti tekstualno in grafično ustrezno
obdelana in prikazana:

celotna ureditev, iz katere bo razvidna dispozicija objektov (obstoječih in predvidenih), 
ureditev okolice, vsa obstoječa in nova komunalna infrastruktura pri čemer mora biti 
upoštevano dejansko stanje v naravi; 
predvidena rešitev odvajanja vseh vrst odpadnih voda na območju urejanja. 

4. Poseg in predmetno zemljišče se po podatkih iz Odloka o varstvenih pasovih vodnih virov
Domžale l., II., III., IV., V. in DG l. in ukrepih za zavarovanje voda (Uradni vestnik Občine
Domžale, št. 5/1998) nahaja na vplivnem varstvenem pasu z blagim režimom zavarovanja z
oznako WO III, zato je treba pri načrtovanju dosledno upoštevati omejitve in pogoje
navedenega Odloka. Gradnja komunalne infrastrukture je na WO 3 dovoljena. Vse odpadne
vode je obvezno odvajati v javno kanalizacijo, če obstaja. K projektnim rešitvam iz projekta
za pridobitev gradbenega dovoljenja v postopku pridobitve vodnega soglasja mora biti
izvedena analiza tveganja za onesnaženje, iz katere je razvidno, da je tveganje za
onesnaženje zaradi tega posega sprejemljivo, in so zaradi njegovega vpliva na vodni režim
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in stanje vodnega telesa izvedeni zaščitni ukrepi, za katere iz rezultatov analize tveganja za 
onesnaženje izhaja, da je tveganje za onesnaženje zaradi tega posega sprejemljivo. 

5. Vsi posegi v prostor morajo biti načrtovani tako, da ne pride do poslabšanja stanja voda, in
da se ne onemogoči varstva pred škodljivim delovanjem voda, kar mora biti v projektni
dokumentaciji ustrezno prikazano in dokazano (5. člen ZV-1 ):

V projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja mora biti tekstualno in grafično ustrezno 
obdelana in prikazana tudi: zunanja ureditev na pregledni situaciji, iz katere bo razvidna 
pozicija objektov (obstoječega in predvidenih), ureditev okolice in vsa obstoječa in nova 
komunalna infrastruktura z vrisanimi vodotoki ter kotiranimi priobalnimi pasovi 
vodotokov, če se poseg nahaja v bližini vodotokov. Predvidena rešitev odvoda vseh vrst 
odpadnih voda mora biti prikazana s priloženimi detajli in definiranimi tipi posameznih 
elementov (peskolovi, lovilec olj ... ). 
Vse odpadne vode morajo biti odvajane v kanalizacijske odvodne sisteme, ki morajo 
poleg zbirnega in prenosnega omrežja obsegati tudi naprave za ustrezno čiščenje voda 
pred izlitjem v odvodnike. 
Predložen mora biti detajl in globina morebitne ponikovalnice za odvajanje prečiščenih 
odpadnih voda. 

6. V projektni dokumentaciji morajo biti predvidene morebitne začasne deponije viškov
zemeljskega materiala v času gradnje, ki jih je potrebno urediti tako, da se ne pojavlja erozija
in da ni oviran odtok zalednih ali/in poplavnih voda. Po končani gradnji je potrebno zagotoviti
odstranitev vseh za potrebe gradnje postavljenih provizorijev in ostankov začasnih deponij.
Vse z gradnjo prizadete površine je potrebno krajinsko ustrezno urediti.

7. V projektni dokumentaciji morajo biti predvideni in zagotovljeni vsi potrebrii varnostni ukrepi
in taka organizacija na gradbiščih, da bo preprečeno onesnaženje voda, ki bi nastalo zaradi
transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru
nezgod predvideti in zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa
začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti
zaščitena pred možnostjo izliva v okolje.,

II. Pogoji pravne narave:

8. Glede na to, da gre za poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim
ali stanje voda, se lahko poseg izvede samo na podlagi vodnega soglasja, v skladu s 150.
členom ZV-1.

9. Upoštevati je potrebno Pravilnik o vsebini vlog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za
druge posege v prostor ter o vsebini vloge za izdajo vodnega soglasja (Ur. l. RS, št.
25/2009).

Obrazložitev 

Investitorka Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, ki jo zastopa Cesta Lunar 
d.o.o., Ulica Tuga Vidmarja 11, 4000 Kranj, namerava izvesti rekonstrukcijo javne poti JP
662109 Vrtni center - Moste »GASILNI DOM MOSTE« (CC-SI 21121 Lokalne ceste in javne
poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste) na zemljišču s pare. št. 1410/2, 1411, 1412/3,
1413/2, 559/1, 560/3, 560/5, 561 /1, 562/5, 564/3, 564/5, 565/2, 565/3, 566/2, 566/3, 566/5,
567 /1, 567 /2, vse k. o. 1905 Moste; in na zemljišču s pare. št. 1164/2, k. o. 1906 Suhadole, v
občini Komenda. V ta namen je pooblaščenec dne, 11. 11. 2023, zaprosil Direkcijo Republike
Slovenije za vode za določitev projektnih pogojev/pogojev za poseg v prostor.

Vlogi je bila priložena naslednja dokumentacija: 
DPP; Javna pot JP 662109 Vrtni center- Moste »GASILNI DOM MOSTE«; Rekonstrukcija; 
številka projekta CL-119, oktober 2023; Projektant Cesta Lunar d.o.o., Ulica Tuga Vidmarja 
11, 4000 Kranj; 
Pooblastilo z dne, 23. 8. 2023; 
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V prvem odstavku 152. člena ZV-1 je določeno, da se za vprašanja v zvezi s postopkom za
določanje projektnih pogojev, ki niso urejeni s tem zakonom, uporabljajo predpisi, ki urejajo
graditev objektov. V sedmem odstavku 42. člena GZ-1 je določeno, da projektni in drugi pogoji
niso upravni akt.

Investitorka namerava na zemljišču, navedenem v izreku teh projektnih pogojev, rekonstruirati
kategorizirano makadamsko javno pot JP 662109 »GASILNI DOM MOSTE« v dolžini cca 250m.
Cesta poteka severno od vrtnarije Gašperlin, mimo gasilnega doma Moste do JP 662105, na
katero se naveže s krivino. Obstoječ priključek JP662105 na glavno cesto G2 104/1138 se
ukine. V sklopu PZI rekonstrukcije ceste se uredijo pločniki, označijo površine za kolesarje na
vozišču, uredijo uvozi na parcele ob cesti, predvidi javna razsvetljava in odvodnjavanje
padavinske vode (ponikanje).

Predmetno zemljišče po dostopnih podatkih (evidence DRSV in Atlas voda) ne leži na poplavno
ali plazovito, erozijsko ali plazljivo ogroženem področju. Leži na vodovarstvenem območju. V
bližini ni vodotokov.

Obveščamo vas, do bo DRSV lahko izdal mnenje na podlagi četrtega odstavka 43. člena GZ-1,
če bo dokumer:itacija izdelana skladno s temi projektnimi pogoji.

Pripravila:
Polona K�; niv.dipl.inž.g9zd:

Vročiti:
Cesta Lunar d.o.o., Ulica Tuga Vidmarja 11, 4000 Kranj, osebno
zadeva, tu
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0/2.8.2 Soglasja 
 

 

 
1. OBČINA KOMENDA – cestno mnenje, št. 351-0058/2024-16 z dne 26.11.2024 
2. OBČINA KOMENDA – mnenje za priključitev na gospodarsko javno infrastrukturo 

– fekalna in meteorna kanalizacija, št. 351-0058/2024-18 z dne 26.11.2024 
3. OBČINA KOMENDA – mnenje za priključitev na gospodarsko javno infrastrukturo 

– vodovod, št. 351-0058/2024-19 z dne 26.11.2024 
4. ELEKTRO LJUBLJANA, d.d., št. 1454898 z dne 16.9.2024 
5. TELEKOM SLOVENIJE d.d., št. 137519-LJ/5692-MB z dne 4.11.2024 
6. Softnet d.o.o., z dne 12.12.2023 
7. DRSV, SEKTOR OBMOČJA SREDNJE SAVE, št. 35507-1359/2024-8 z dne 30.7.2025 
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PRILOGA 

CESTNO MNENJE

351-0058/2024-16

26.11.2024

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje
Javna pot JP 662109 Vrtni center – Moste, »Gasilni dom Moste«

ime in priimek ali naziv družbe OBČINA KOMENDA

naslov ali poslovni naslov družbe Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda

naziv mnenja

priloga k mnenju št.

datum

OBRAZLOŽITEV MNENJA

1. Investitor lahko s predvideno izgradnjo posega samo na zemljišča, ki so v njegovi lasti oziroma za katera si je
pridobil dovoljenje za pravico graditi.

2. Predviden dostop na gradbeno parcelo, ki je predmet posega v prostor, je iz kategorizirane javne ceste z
oznako R2 413/1081 (zemljišče parcelne številke 1405/2, k. o. 1905 - Moste).

3. V območju gradbene parcele investitorja je treba zagotoviti prostor za ustrezno obračanje vozil. Obračanje,
vzvratna vožnja iz parkirišča na javno cesto in manevriranje vozil na javni cesti ni dovoljeno.

4. Zaradi postavitve novih objektov in morebitnega neupoštevanja preglednosti zaradi bližine objekta in/ali
pomožnih objektov investitorja, se nikakor ne dovoljuje postavljati cestnih ogledal.

5. Urejeno mora biti ustrezno odvodnjavanje meteorne vode, ki se ne sme iz objekta in dovoznega priključka
iztekati na cesto.

6. Za potrebe priklopa novogradnje na obstoječe priključke (vodovod, kanalizacija, odvajanje meteorne vode,
TK) se dovoljuje poseg v cestno telo. Investitor mora o posegih obvestiti in upoštevati navodila predstavnika
upravljalca občinskih cest.

7. Po končanih delih je investitor oziroma izvajalec del dolžan vzpostaviti cestišče v prvotno stanje.
8. Vsa gradbena dela pri izvedbi priključka na lokalno cesto in drugih posegih v cestno telo mora nadzorovati

predstavnik upravljavca ceste, ki po potrebi predpiše dodatne zaščitne ukrepe.
9. Izvajalec del priključka na javno cesto je odgovoren za tehnično pravilno in točno izvršitev del.
10. Vse stroške izgradnje, predelave, vzdrževanja in pluženja dovoznega priključka nosi investitor objekta sam.
11. Poseg v cestno telo lahko izvaja vzdrževalec občinskih cest ali izvajalec, ki je za ta dela usposobljen,

registriran in pooblaščen, pod nadzorom vzdrževalca občinskih cest.
12. Investitor mora zagotoviti, da bo pri izvajanju del upošteval pogoje soglasij upravljavcev komunalnih vodov in

naprav, ki potekajo v cestnem telesu na območju posega. Vse eventualne poškodbe na teh vodih in
napravah v času gradnje, mora investitor popraviti na lastne stroške.

13. Investitor je dolžan skrbeti za varnost prometa oziroma zavarovanje delovnega mesta v skladu s strokovno-
tehničnimi določili, ki jih določa zakon, ki ureja ceste, in na njem temelječi podzakonski akti.

14. Prekopi občinskih cest se izvedejo skladno s tehničnimi specifikacijami za ceste TSC 08.512: Varstvo cest,
izvajanje prekopov na voznih površinah.

15. Prečni poseg na občinski cesti se pri prekopih različnih globin izvede tako, da mora le-ta segati najmanj 1,0
m na vsako stran izkopanega jarka, ki se izvede v skladu s pravili stroke in v odvisnosti od dejansko
ugotovljenih geomehanskih lastnosti podlage.

16. Vzdolžni poseg v cestno telo, ki poteka po cestišču, se mora obnoviti v celotni širini vozišča, če je vozišče
široko do 4,0 m oziroma, če je vozišče širše od 4,0 m najmanj v širini voznega pasu.

17. Poseg v cestno telo na občinski cesti, ki poškoduje več kot 1/3 širine vozišča, se mora izvesti ustrezna
sanacija ceste v celotni širini vozišča in celotni dolžini poškodovanega dela ceste.

18. Stiki med starim in novim asfaltom morajo biti ustrezno obdelani, pravokotno ali vzporedno z osjo ceste -
potrebna je izvedba stopničenja, stiki morajo biti skrbno očiščeni in zatesnjeni.

19. Na zasipu prekopa je treba pred asfaltiranjem obvezno izvesti meritve nosilnosti planuma tamponske plasti.
Za zasip prekopa se mora uporabljati ustrezni kamniti zmrzlinsko obstojen material, ki mora ustrezati vsem
veljavnim tehničnim pogojem za cestno gradnjo z upoštevanjem Splošnih in posebnih tehničnih pogojev za
ceste - SCS 1989 z dopolnitvami in veljavnimi tehničnimi specifikacijami za ceste TSC 08.512.

20. Debelina in vrsta asfalta na vozišču je pogojena s kategorizacijo ceste in je predmet posameznega odseka v
skladu s TSC 06.520: Projektiranje, dimenzioniranje novih asfaltnih voziščnih konstrukcij. Asfaltiranje
poškodovanih delov vozišča se izvede vsaj v enaki sestavi in debelini, kot obstoječe asfaltne plasti.

21. Po dokončanju del izgradnje priključka mora investitor pridobiti pisno izjavo koncesionarja za vzdrževanje
občinskih cest na območju občine Komenda TGM Kosirnik, Roman Kosirnik s.p., Moste 1 B, 1218 Komenda,
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21. Po dokončanju del izgradnje priključka mora investitor pridobiti pisno izjavo koncesionarja za vzdrževanje
občinskih cest na območju občine Komenda TGM Kosirnik, Roman Kosirnik s.p., Moste 1 B, 1218 Komenda,
o ustreznosti izvedenih del priključka.

22. Morebitno delno zaporo lokalne ceste mora investitor oziroma izvajalec del v skladu z Zakonom o javnih
cestah urediti z vsem potrebnim zavarovanjem in signalizacijo. Izvajalec mora v ta namen pridobiti odločbo in
vsa potrebna soglasja od pristojnih organov.

23. Investitor je odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala na cesti ter škodo, ki bi bila povzročena
uporabnikom ceste zaradi neprimerne tehnologije izvajanja gradbenih del. Vsi stroški za eventualno
povzročeno škodo uporabnikom ceste oziroma stroški poškodb vozišča bremenijo investitorja.

24. Investitor je odgovoren za tehnično pravilno in točno izvršitev vseh del pri gradnji ob upoštevanju danih
strokovno-tehničnih pogojev in je materialno in kazensko odgovoren za vso škodo, ki bi nastala na cesti.

25. Če pri gradnji pride do uničenja mejnih znamenj, je investitor dolžan v tridesetih dneh na svoje stroške pri
pooblaščeni geodetski službi naročiti vzpostavitev v prvotno stanje.

26. Določbe 22. člena Odloka o občinskih cestah v občini Komenda (Uradne objave Glasila občine Komenda, št.
05/15) veljajo smiselno tudi za investitorje oz. upravljalce objektov in naprav v ali ob cestnem telesu, kadar
nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje objekte in naprave v občinski cesti.

stran 5 od 19



stran 6 od 19



stran 7 od 19



PRILOGA 

MNENJE ZA PRIKLJUČITEV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO –
FEKALNA IN METEORNA KANALIZACIJA 

351-0058/2024-16

26.11.2024

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje
Javna pot JP 662109 Vrtni center – Moste, »Gasilni dom Moste«

ime in priimek ali naziv družbe OBČINA KOMENDA

naslov ali poslovni naslov družbe Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda

naziv mnenja

priloga k mnenju št.

datum

OBRAZLOŽITEV MNENJA

1. Investitor lahko s predvideno gradnjo posega samo na zemljišča, ki so v njegovi lasti oziroma za 
katera si je pridobil dovoljenje za pravico graditi.

2. Upoštevati se morajo ostala določila Projektnih pogojev upravljavca vodovodnega sistema na 
območju občine Komenda družbe Komunalno podjetje Kamnik d.o.o., Cankarjeva cesta 11, 1241 
Kamnik številka 777-936-569-261/2023/6 z dne 14. 11. 2023.

3. Revizijski jaški morajo biti iz PP B cevi, notranjega premera najmanj 600 mm, trdnostnega razreda 
SN 6 vključno z ustreznim pokrovom. Vgradnja protipovratne lopute v revizijskem jašku je 
priporočljiva, vendar je vgradnja le te strošek investitorja.

4. Investitor oziroma izvajalec gradnje mora upravljalca pismeno obvestiti o začetku del.
5. Na kanalizacijskem priključku je prepovedano saditi drevje, postavljati betonske ograje in druge 

stalne ali začasne objekte.
6. Morebitne poškodbe obstoječih komunalnih vodov vključno s priključki, nastale po krivdi 

naročnika in investitorja, popravi upravljalec - vzdrževalec naprav na stroške investitorja.
7. Investitor oziroma izvajalec gradbenih del je dolžan v primeru neuporabe že izvedenih odcepov, 

le te pregledati in fiksno začepiti. Po izvedenih delih je potrebno predložiti Občini Komenda 
zapisnik o ustreznosti izvedenih del, ki ga mora potrditi Komunalno podjetje Kamnik d.o.o., 
Cankarjeva cesta 11, 1241 Kamnik.

8. Investitor mora pred izvedbo priključka pridobiti pisna soglasja lastnikov za poseg v zemljišče po 
katerem poteka priključek v kolikor ni lastnik ali solastnik teh zemljišč. 
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0/2.9 PODATKI O STAVBAH, GRADBENO INŽENIRSKIH OBJEKTIH IN 
ZUNANJI UREDITVI 

 

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU 

imenovanje objekta 
Javna pot JP 662109 Vrtni center - Moste  
»GASILNI DOM MOSTE« 

kratek opis gradnje 
Ureditev ceste, odvodnjavanja vozišča, zaščita in prestavitev 
obstoječih komunalnih vodov, ureditev cestne razsvetljave in 
prometne signalizacije. 

 

klasifikacija objekta po CC-SI 
21121 lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste 
in gozdne ceste 

glavni ali pomožni objekt cesta 

vrsta gradnje rekonstrukcija 

zahtevnost objekta manj zahteven objekt 

razvrstitev glede na požarno zahtevnost - 
razvrstitev glede na univerzalno graditev in 
rabo objektov 

- 

 
razvrstitev glede na univerzalno graditev 
in rabo objektov 

- 

 
ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE 

velikost  2150 m2 

širina - 

globina - 

dolžina 220 m 

nosilni razpon - 

bruto tlorisna površina - 

bruto prostornina - 

opis zmogljivosti 

 

SKUPNA POVRŠINA: 2.150 m2 

 vozišče - asfalt: 1226 m2, 
 pločnik - asfalt: 304 m2, 
 bankina: 177 m2, 
 zelenica: 438 m2, 
 tlakovanje: 5m2. 

 

 



podatki o zemljiščih (PRILOGA 4C)  0/2.10 

CL-119/C – PZI PGD MOSTE CESTA LUNAR d.o.o. stran 1 od 1 

0/2.10 PODATKI O ZEMLJIŠČIH 
 

SEZNAM A: OBJEKTI IN ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA (GRADBENA PARCELA) 

katastrska občina 1906 Suhadole 

parc. št. 1164/2 

katastrska občina 1905 Moste 

parc. št. 
1410/2, 559/1, 560/3, 560/5, 1411, 562/7, 561/1, 
562/5, 564/5, 565/3, 566/5, 565/2, 566/2, 567/1, 
567/2, 1412/3, 566/3, 1413/2 

velikost gradbene parcele m2 2150 m2 

 
SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUČKOV NA INFRASTRUKTURO ZARADI ZAGOTAVLJANJA KOMUNALNE 
OSKRBE IN PRIKLJUČEVANJA NA INFRASTRUKTURO 

ELEKTRIKA – CESTNA RAZSVETLJAVA 

predvidena komunalna oskrba  

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k.o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja 

NYY-J 5x10 mm2 
Obstoječ NN 
priključek 

1905 Moste 1411 

POTEK PRIKLJUČKA 
katastrska občina 1905 Moste 

parc. št. 1411 
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2. SPLOŠNO 

2.1. NAROČILO 

Investitor, Občina Komenda, je naročil izdelavo projektne dokumentacije za objekt Javna pot JP 

662109 Vrtni center - Moste »GASILNI DOM MOSTE«. 
 
Dokumentacija je bila izdelana na nivoju projekta za izvedbo gradnje (PZI) v podjetju Cesta Lunar 
d.o.o., št. projekta CL-119, maj 2024. 
 
Dela se bodo izvajala v varovalnem pasu občinske ceste kot vzdrževalna dela v javno korist.  
 
V 18. členu Odloka o občinskih cestah v Občini Komenda (Glasilo občine Komenda Uradne objave, 
št. 5/2025) je zapisano, da znaša varovalni pas ob občinski cesti: pri javnih poteh (JP) 5 metrov. 

 
V okviru projekta PZI so bili izdelani naslednji načrti: 
 

0/2 - zbirni načrt - načrt s področja gradbeništva - 
načrt ceste CL-119/C CESTA LUNAR d.o.o. 

3 -  načrt s področja elektrotehnike - načrt cestne 
razsvetljave 17162023 PROJEKT-ECO d.o.o. 

8 -  načrt s področja geodezije - geodetski načrt GN-2023-49 ODMERA d.o.o. 
E/1 - elaborat - geotehnično poročilo z elaboratom 

dimenzioniranja voziščne konstrukcije DN 64/23 INŠTITUT ZA CESTE d.o.o 

E/2 - elaborat - načrt gospodarjenja z gradbenimi 
odpadki CL-119/GO CESTA LUNAR d.o.o. 

 

2.2. PROBLEMATIKA 

Občina Komenda ima namen v okviru vzdrževalnih del v javno korist rekonstruirati kategorizirano 

makadamsko občinsko pot JP 662109 Vrtni center - Moste v dolžini cca 250m.  
 
Tangirani odsek javne poti poteka severno od vrtnarije Gašperlin, kjer se bo navezoval na novo 
predvideno krožno križišče, mimo gasilskega doma Moste do javne poti JP 662105 Moste XIV. 
Cestni priključek JP 662105 na glavno cesto G2-104, odsek 1138, bo po rekonstrukciji javne poti 
JP 662109 ukinjen. 
 

3. OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 

3.1. CESTNO OMREŽJE 

Javna pot JP 662109 Vrtni center - Moste se nahaja v jugovzhodnem delu naselja Moste pri 
Komendi in prestavlja dostop do vrtnarije Gašperlin ter do gasilskega doma. Cesta poteka 
vzporedno z glavno cesto G2-104/1138 in v nadaljevanju vodi proti središču naselja Moste, kjer 
se zaključi s priključkom na regionalno cesto R2-413. 
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Dolžina tangiranega odseka je cca 220m, s priključkom na bodoče križišče ob vrtnem centru 
Gašperlin, ter navezavo na javno pot. Ureditev križišča »Gašperlin« je predmet drugega projekta. 
 

 
Slika 1: Pregledna karta – tangirani del JP 662109 (vir: PISO) 

 

3.2. OBSTOJEČE STANJE 

Cesta je širine od cca 4,0m do 4,5m. Vozišče je makadamsko. 
 
Na začetku trase je ob levi strani ceste urejena asfaltirana površina, ki predstavlja parkirne in 
manipulacijske površine vrtnarije Gašperlin. Med asfaltnimi in makadamskimi površinami je 
vgrajen poglobljen robnik. Meteorne vode z utrjenih površin vrtnarije se iztekajo v linijski 
požiralnik dolžine 57m. Ob desni strani je urejena travnata površina z ograjenim vrtom in lopo.  
 

 
Slika 2: Na JP 662109, levo parkirišče vrtnarije (vir: lasten) 
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V nadaljevanju trase je ob levi strani javne poti vgrajena mrežna ograja, ki preprečuje dostop do 
rastlinjakov vrtnarije, sledi tlakovana površina s transformatorsko postajo in paketomatom ter 
površine gasilskega doma (GD) prostovoljnega gasilskega društva Moste.  
 

 
Slika 3: Na JP 662109, levo mrežna ograja in rastlinjaki vrtnarije (vir: lasten) 

 

 
Slika 4: Na JP 662109, levo TP, paketomat in gasilski dom (vir: lasten) 

 
Parkirišče gasilskega doma je izvedeno v asfaltu, ravno tako manipulativne površine. Območje 
uvoza na parkirišče GD je orobničeno, med manipulativnimi površinami GD in javno potjo pa sta 
vgrajena pogreznjen robnik ter linijski požiralnik za zajem meteorne vode. Ob severnem delu GD 
sta urejeni večja makadamska površina ter zelenica, ki se zaključujeta v križišču z JP 662105. 
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Slika 5: Na JP 662109, levo manipulativne površine gasilskega doma (vir: lasten) 

 
Desno od vozišča JP se nahajajo obdelovalne površine (travniki, njive).  
 
Ob koncu trase makadamsko vozišče preide v asfaltiranega. V nadaljevanju trase proti središču 
naselja Most je v območju stanovanjske pozidave na vozišču javne poti izvedena optična hitrostna 
ovira, ob desni strani je urejen hodnik za pešce, ob levi strani pa se vozišče zaključuje z robnikom.  

  
Slika 6: Križišče JP 662109 z JP 662105, pogled v smeri centra Most (vir: Google streetview) 

 

3.3. KONFIGURACIJA TERENA  

Obravnavana trasa leži na zahodnem prirobju Drnovega. Teren je položen in geotehnično 
neproblematičen. Trasa javne poti poteka v nizki niveleti do nekaj 10 cm nad terenom. Obstoječe 
odvodnjavanje ceste je disperzijsko. 
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Slika 7: Izsek iz TTN (vir: geotehnično poročilo z EDVK št. DN64/23) 

 

3.4. STANJE OBSTOJEČE VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 

Vozišče je v slabem stanju. Utrditev javne poti je iz heterogenih nasipnin okoli 40 cm zaglinjenega 

proda, globlje pa iz heterogeno zaglinjenih gramoznih zemljin zasipov relativno goste mreže 
obstoječih komunalnih vodov (EKK in TK). Planum je slabo vzdrževan s pogostimi lokvami.  
 
V delu povezave gasilski dom – JP 662105 je vozišče asfaltirano. Na asfaltu so jasno izražene 
široko odprte mrežaste razpoke, katerih intenziteta se stopnjuje v smeri odvodnega prirobja. 
 
Podrobnosti so razvidne iz Geotehničnega poročila z elaboratom dimenzioniranja voziščne 

konstrukcije, št. DN64/23, januar 2024, izdelovalca INŠTITUT ZA CESTE, d.o.o., Ljubljana, 
pooblaščeni inženir Mitja Petan, univ. dipl. inž. grad., G-2349. Elaborat je sestavni del tega PZI. 
 

3.5. GEOLOŠKE RAZMERE 

Drnovsko ravan zapolnjuje pretežno karbonatni prod holocenske starosti. 
 
Takšen sestav tal je bil potrjen tudi v sondažnih razkopih, kjer peščen debelozrnat gramoz izdanja 
plitvo pod vrhnjo preperino humozne zemlje in peščenega melja. Gramozna tla so površinsko 

plitvo zaglinjena s spralinami iz vrhnje peščeno meljne preperine in z globino hitro preidejo v čist 
peščen debelozrnat ter dobro prepusten prod. 
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Podrobnosti so razvidne iz Geotehničnega poročila z elaboratom dimenzioniranja voziščne 

konstrukcije, št. DN64/23, januar 2024, izdelovalca INŠTITUT ZA CESTE, d.o.o., Ljubljana, 
pooblaščeni inženir Mitja Petan, univ. dipl. inž. grad., G-2349. Elaborat je sestavni del tega PZI. 
 

3.6. HIDROLOŠKE IN VODNOGOSPODARSKE RAZMERE 

Ponikalna sposobnost tal je dobra. Talna voda je v večji globini in na potek gradnje nima vpliva. 
 

3.7. PROMETNE OBREMENITVE 

S podatki o letnih prometnih obremenitvah tangirane javne poti ne razpolagamo. Z gotovostjo 
sklepamo, da je javna pot uvrščena med malo prometne ceste s prometno obremenitvijo do 500 

vozil na dan. 
 
Prometna obremenitev je analizirana za namen celostne ureditve prometne povezave gasilskega 
doma PGD Moste ter komunale oskrbe in dostave do zaledja stanovanjskih hiš jugovzhodnega 
dela naselja Moste. Prevoz avtobusov in vlačilcev ni predviden, prevoz težkih tovornih vozil (m>7t) 
pa izjemoma. Kot merodajno za prometno obremenitev za določanje sestave voziščne 
konstrukcije se pričakuje občasna vožnja tovornega vozila nosilnosti 3 do 7 ton. 
 

3.8. PODATKI O PROMETNIH NESREČAH 

Na spletni strani Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa – AVP 
(http://nesrece.avp-rs.si/) na tangirani javni poti od začetka zbiranja podatkov (01.01.1994) ni 
evidentirane nobene prometne nesreče.  
 

3.9. POVRŠINE ZA PEŠCE IN KOLESARJE 

Posebnih površin za pešce in kolesarje na javni poti ni. 
 

3.10. UVOZI, PRIKLJUČKI 

Na javno pot je na začetku trase (od km 0,056 do km 0,075) levo urejeno priključevanje z 
manipulativnih površin vrtnarije. 
 
V km 0,170 levo je urejen cestni priključek na parkirišče, od km 0,185 do km 0,215 levo pa na 
manipulativni plato gasilskega doma. 
 
Z desne strani so na javno pot urejeni številni dostopi na bližnje kmetijske površine. 
 
V km 0,260 je izvedeno križišče z javno potjo JP 662105. 
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3.11. AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA 

Na tangiranem območju ni avtobusnih postajališč. 
 

3.12. ODVODNJAVANJE 

Odvodnjavanje je urejeno disperzno na nižji okoliški teren. 

 

3.13. PROMETNA UREDITEV 

Ob tangirani javni poti ni vgrajenih prometnih znakov, na vozišču ni obeleženih talnih označb. V 
območju križišča je na JP 662105 postavljen znak 2232-4 (40 km/h). Na vstopu v stanovanjski del 
območja je postavljen znak »šolska pot«. 
 

 
Slika 8: Omejitev hitrosti na JP 662105 s prometno signalizacijo (vir: Google Streetview) 

 

3.14. RAZSVETLJAVA 

Cestne razsvetljave na tangiranem odseku javne poti ni urejene. Svetilki cestne razsvetljave sta 
postavljeni le križišču JP 662109 z JP 662105 ter v križišču JP 662105 z G2-104. 
 

3.15. KOMUNALNI VODI 

V cestnem telesu potekajo NN in SN elektrovod, vodi elektronskih komunikacij v upravljanju 
Softnet in Telekom Slovenije d.d., fekalni kanal in vodovod. 
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3.16. VAROVANA IN VARSTVENA OBMOČJA 

Trasa javne poti ne poteka v območju naravne ali kulturne dediščine. Območje ni opredeljeno kot 
erozijsko, plazovito ali poplavno. 
 
Poseg in predmetno zemljišče se po podatkih iz Odloka o varstvenih pasovih vodnih virov Domžale 
l., II., III., IV., V. in DG l. in ukrepih za zavarovanje voda (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 5/1998) 
nahaja na vplivnem varstvenem pasu z blagim režimom zavarovanja z oznako VVO III. 
 

4.  PROJEKTNE OSNOVE 

4.1. PROJEKTNA NALOGA 

Občina Komenda, je pripravila projektno nalogo št. 430-0034/2023 z dne 31.07.2023 (priloga 
zbirnega načrta), v kateri so navedene osnove za oblikovanje projektnih rešitev: 
 
Večina zemljišč na trasi ceste je že v občinski lasti ali so podpisane predpogodbe za odkupe. Pri 

izdelavi PZI je treba upoštevati standarde, predpisani za rang občinske lokalne ceste, z 

upoštevanjem naslednjih specifik: 

 

 občina na vzhodnem delu pridobiva ločene DGD projekte za ureditev križišča »Gašperlin« z 

odcepom na cesto, ki je predmet te projektne naloge - pri projektiranju bo treba upoštevati 

prilagoditve na naveden DGD, 

 projektant v srednjem delu odseka (okvirno prikazana linija na situaciji v priponki) ne sme 

posegati čez parcelne meje, 

 ob južnem robu ceste se uredi pločnik, predvideti je treba površine za kolesarje, 

 uredijo se uvozi na parcele ob cesti, 

 predvidi se javna razsvetljava na celotnem odseku, 

 predvidi se odvodnjavanje (ponikanje) padavinske vode, 

 upošteva se morebitne zahteve upravljavcev infrastrukturnih omrežij (novo kanalizacijsko ali 

vodovodno omrežje tod ni predvideno) in drugih pristojnih soglasodajalcev.  
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Slika 9: Grafična priloga projektne naloge 

 

4.2. PREDHODNO IZDELANA DOKUMENTACIJA 

S podatki o predhodno izdelani dokumentaciji ne razpolagamo. 
 
V času izdelave PZI ureditve javne poti JP 662109 je v izdelavi tudi projektna dokumentacija: DGD 
za objekt »Moste - vzhodna obvozna cesta, križišče "Gašperlin" in odsek Gašperlin - Ljubljanske 

mlekarne«, izdelovalca Cesta Lunar d.o.o., št. projekta CL-117. 
 
Projektne rešitve so medsebojno usklajene. 

 

4.3. PROSTORSKI DOKUMENTI 

Tangirano območje urejata: 
 Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Komenda (Glasilo občine Komenda št. 

06/2013 z dne 31.7.2013) 
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine 

Komenda (Glasilo občine Komenda št. 10/2017 z dne 13.11.2017)  
 
Dela bodo izvedena v enotah urejanja prostora (EUP): 
 MO 16 (MO 16/1), 
 MO 7 (MO 7/4). 
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Tangirano bo območje namenske rabe prostora: PC – površine cest. 
 
Skladno s 50. členom Odloka o OPN je na celotnem območju OPN, razen na območjih kmetijskih 

zemljišč ter območjih, ki se urejajo z DPN ali OPPN, je med drugim dovoljena ureditev naslednjih 
objektov: 
- objekti za varstvo pred škodljivim delovanjem voda na ogroženih območjih, 

- lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste, 

- lokalni cevovodi, lokalni elektroenergetski vodi in lokalna komunikacijska omrežja, 

- objekti za zaščito rečnih bregov in ureditev strug. 

 
V 119. členu Odloka o OPN je opisana predvidena ureditev območja pod EUP z oznakami MO 

16/1: 
- (1) Območje se namenja umestitvi obvozne ceste, ki bo razbremenila prometno zelo 

obremenjeno središče Most. 

- (6) V času gradnje naj se zagotovi naravovarstveni nadzor. 

 
Iz zgoraj napisanega izhaja, da so posegi, predvideni po tem PZI dopustni in usklajeni s 

prostorskimi plani občine. 
 

4.4. PROJEKTNI POGOJI 

KOMUNALNO PODJETJE KAMNIK d.o.o. – VODOVOD 

 projektni pogoji št. 777-936-569-261/2023/6 z dne 14.11.2023; 
 upoštevati se mora veljavno zakonodajo – upoštevano; 
 lokacija objekta posega v varovalni pas (3m) javnega vodovoda, ki poteka v cestnem telesu 

javne poti – trasa vodovoda je bila pridobljena pri KPK d.o.o. in je vrisana v grafične priloge; 
 na trasi vodovoda se v varovalnem pasu 1m od osi vodovoda ne dovoli zgraditi ograje ali 

drugih arhitektonskih ovir – upoštevano; 
 zunanja ureditev mora biti na trasi vodovoda urejena tako, da je dostop gradbenemu stroju 

do omrežja v primeru okvare ali drugih vzdrževalnih del mogoč ob vsakem času – upoštevano, 

tudi obveznost izbranega izvajalca del; 
 upoštevati se morajo vsi z zakonom določeni vertikalni in horizontalni odmiki podzemnih 

vodov od vodovoda – upoštevano, tudi obveznost izbranega izvajalca del; 
 vsa instalacijska dela na javnem vodovodu lahko izvede samo vzdrževalec javnega vodovoda 

– obveznost investitorja oz. izbranega izvajalca del; 
 začetek del mora investitor oziroma izvajalec gradnje pisno prijaviti vzdrževalcu – 

Komunalnemu podjetju Kamnik d.o.o. in naročiti zakoličbo obstoječega vodovodnega 
omrežja – obveznost investitorja oz. izbranega izvajalca del; 

 v kolikor bo izvajalec del pri izvajanju del opazil neznano cev ali katerokoli vodovodno napravo 
mora takoj ustaviti dela ter o tem obvestiti vzdrževalca vodovodnega sistema – obveznost 

izbranega izvajalca del; 



tehnično poročilo  0/2.11 

CL-119/C – PZI PGD MOSTE  CESTA LUNAR d.o.o. stran 13 od 38 

 gradbena dela se morajo izvajati tako, da ne bo poškodovano ali ogroženo obstoječe omrežje 
– upoštevano, tudi obveznost izbranega izvajalca del; 

 če izvajanje del ogroža obstoječe omrežje, mora dela nadzorovati predstavnik vzdrževalec 
vodovoda, ki po potrebi predpiše dodatne zaščitne ukrepe – obveznost investitorja oz. 

izbranega izvajalca del; 
 vsi stroški nadzora, zaščite, prestavitev, popravil na obstoječem omrežju bremenijo v celoti 

investitorja – obveznost investitorja. 
 

KOMUNALNO PODJETJE KAMNIK d.o.o. – KANALIZACIJA 

 projektni pogoji št. 777-936-569-261/2023/6 z dne 14.11.2023; 
 upoštevati se mora veljavno zakonodajo – upoštevano; 
 lokacija objekta se nahaja na 3. vodovarstvenem pasu Odloka o zavarovanju podtalnice 

Domžalsko-Mengeškega polja na območju občine Kamnik (Uradni list SRS, št. 24/87), zato se 
mora padavinska iz utrjenih površin odvajati v skladu s predpisi, ki urejajo vode – upoštevano; 

 lokacija objekta posega v varovalni pas (3m) obstoječe kanalizacije, ki poteka v cestnem telesu 
javne poti. V varstvenem pasu do 5m od osi kanalizacije je prepovedana nasaditev drevesnih 
vrst, ki razširjajo koreninski sistem v globino in širino – upoštevano, kanalizacija je vrisana v 

grafične priloge PZI; saditve deves ni predvidene; 
 na trasi kanalizacije se v varovalnem pasu 1m od osi kanalizacije ne dovoli zgraditi ograje ali 

drugih arhitektonskih ovir – upoštevano; 
 zunanja ureditev mora biti na trasi kanalizacije urejena tako, da je dostop gradbenemu stroju 

do omrežja v primeru okvare ali drugih vzdrževalnih del mogoč ob vsakem času – upoštevano, 

tudi obveznost izbranega izvajalca del; 
 upoštevati se morajo vsi z zakonom določeni vertikalni in horizontalni odmiki podzemnih 

vodov od kanalizacije – upoštevano, tudi obveznost izbranega izvajalca del; 
 vsa inštalacijska dela na omrežju javne kanalizacije lahko izvaja samo vzdrževalec javnega 

kanalizacijskega omrežja – obveznost investitorja oz. izbranega izvajalca del; 
 začetek del mora investitor oziroma izvajalec gradnje pisno prijaviti vzdrževalcu – 

Komunalnemu podjetju Kamnik d.o.o. in naročiti zakoličbo obstoječega omrežja – obveznost 

investitorja oz. izbranega izvajalca del; 
 gradbena dela se morajo izvajati tako, da ne bo poškodovano ali ogroženo obstoječe omrežje 

– obveznost izbranega izvajalca del; 
 če izvajanje del ogroža obstoječe omrežje, mora dela nadzorovati predstavnik vzdrževalca 

kanalizacije, ki po potrebi predpiše dodatne zaščitne ukrepe – obveznost investitorja oz. 

izbranega izvajalca del; 
 vsi stroški nadzora, zaščite, prestavitev, popravil na obstoječem omrežju bremenijo v celoti 

investitorja – obveznost investitorja. 
 

ELEKTRO LJUBLJANA d.d. 

 projektni pogoji št. 1454898 z dne 30.11.2023; 
 v projektno dokumentacijo DGD je potrebno vrisati obstoječe elektroenergetske vode in 

naprave – upoštevano, elektrovodi so vrisani v grafične priloge PZI; 
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 pred začetkom posega v prostor je potrebno v pristojnem nadzorništvu naročiti zakoličbo EE 
vodov in naprav ter zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih delih v bližini EE vodov in naprav – 

obveznost investitorja oz. izbranega izvajalca del; 
 vso EE infrastrukturo (morebitne prestavitve vodov, ureditve mehanskih zaščit) je potrebno 

projektno obdelati v skladu s projektnimi pogoji, veljavnimi tipizacijami distribucijskih podjetij 
in veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi ter pridobiti upravno dokumentacijo. EE 
infrastruktura mora biti projektno obdelana v posebni mapi – EE vodi so vrisani v zbirno 

situacijo komunalnih napeljav; 
 najmanj 7 dni pred pričetkom del je potrebno zagotoviti zakoličbo kablovodov in nadzor nad 

izvedbo del s strani upravljavca EE omrežja. Investitor nosi odgovornost za časovno 
usklajenost izvedbe vseh potrebnih del – obveznost investitorja oz. izbranega izvajalca del; 

 v kolikor bo izvajalec pri izkopih naletel na EE kabel, ki ni vrisan v situaciji, mora prenehati z 
izkopi in poklicati lastnika EE naprav – obveznost izbranega izvajalca del; 

 lastnik EE naprav ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki bi nastala na obstoječih EE 
napravah zaradi gradnje obravnavanega objekta; 

 pri delih v bližini EE naprav je potrebno upoštevati veljavno zakonodajo – obveznost 

investitorja oz. izbranega izvajalca del; 
 

 vsa križanja z obstoječimi EE podzemnimi vodi in paralelne poteke, je potrebno geodetsko 
posneti in posnetek v pisni in elektronski obliki dostaviti Elektru Ljubljana, d.d. najkasneje na 
dan tehničnega pregleda – obveznost izbranega izvajalca del; 

 vsa dela v bližini EE vodov in naprav je možno izvajati samo ročno in pod strokovnim 
nadzorom predstavnika Elektro Ljubljana, d.d. – obveznost investitorja oz. izbranega izvajalca 

del; 
 z ozirom na to, da se bodo predvidena dela izvajala v območjih varovalnih pasov EE omrežja, 

je investitor dolžan najmanj osem (8) dni pred začetkom del pisno sporočiti Elektru Ljubljana, 
d.d. lokacijo z nameravano gradnjo in datum začetka gradnje – obveznost investitorja oz. 

izbranega izvajalca del; 
 pri delih v bližini EE vodov in naprav je potrebno upoštevati veljavne varnostne in tehnične 

predpise in pod strokovnim nadzorom pooblaščenega predstavnika Elektro Ljubljana, d.d., s 
tem v zvezi je potrebno omejiti doseg gradbenih strojev in njihovih delov tako, da ni možno 
približevanje istih v bližino tokovodnikov na razdaljo manjšo od 2m – obveznost izbranega 

izvajalca del; 
 vsi stroški popravil poškodb, ki bi nastali na EE vodih in napravah, kot posledica predmetnega 

posega bremenijo investitorja predmetnih del – obveznost investitorja; 
 najmanj osem (8) dni pred pričetkom del je potrebno obvestiti Elektro Ljubljano d.d., ki bo iz 

varnostnih razlogov izvršilo zakoličbo vseh obstoječih NN podzemnih EE vodov, ki potekajo 
na obravnavanem območju – obveznost investitorja oz. izbranega izvajalca del; 

 vsa dela v bližini EE vodov in naprav so dovoljena samo pod strokovnim nadzorom 
predstavnika Elektro Ljubljana, d.d. Prav tako pa je potrebno vsa dela v bližini EE vodov in 
naprav vpisati v gradbeni dnevnik, vpis pa mora biti parafiran s strani pooblaščenega 
predstavnika Elektra Ljubljana, d.d. – obveznost izbranega izvajalca del; 
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 v primeru da gornjih zahtev ne bo možno izvesti, bo potrebno pred gradnjo predvidenega 
objekta EE vode in objekte prestaviti na novo lokacijo, za kar bo potrebno pridobiti ustrezno 
projektno in upravno dokumentacijo za prestavitev EE vodov in objektov ter pridobiti 
služnostne pogodbe za zemljišča, čez katera bo potekala trasa novih EE vodov – prestavitve 

EE vodov ni predvidene. 
 

 
Slika 10: potek obstoječega EE omrežja (vir: projektni pogoji) 

 

 

ELES, d.o.o. 

 dopis št. S23-109/597/rk z dne 17.10.2023; 
 ELES kot sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja na obravnavanem 

območju nima obstoječih ali predvidenih elektroenergetskih naprav; 
 ELES d.o.o. ne upravlja z vsemi elektroenergetskimi napravami. Po omenjenem območju 

lahko potekajo tudi vodi Elektro Ljubljana d.d. – projektni pogoji Elektro Ljubljana d.d. so bili 

izdani in upoštevani pri izdelavi PZI. 

 
TELEKOM SLOVENIJE d.d. 

 projektni pogoji št. 126298- LJ/6281-MB z dne 07.12.2023; 
 podatke za potrebe projektiranja pridobiti z vlogo na e-pošti dko.lj@telekom.si – upoštevano, 

TK vodi so vrisani v zbirno situacijo komunalnih napeljav; 
 dela v varovanem pasu izvajati ročno – obveznost izbranega izvajalca del; 
 

 najmanj 30 dni pred pričetkom del, je zaradi točnega dogovora glede zakoličbe, zaščite in 
prestavitve elektronskega komunikacijskega omrežja TS, terminske uskladitve in nadzora nad 
izvajanjem del, investitor oziroma izvajalec o tem dolžan obvestiti skrbniško službo 

Telekoma Slovenije (TS) – obveznost investitorja oz. izbranega izvajalca del; 
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 za prestavitev elektronskega komunikacijskega omrežja TS mora investitor izdati oz. pridobiti 
vsa potrebna dovoljenja in soglasja lastnikov zemljišč, oziroma služnosti, če se ta premakne 
na drugo nepremičnino oz. traso izven obstoječe trase – prestavitve TK vodov ni predvidene; 

 gradbena dela v varovalnem pasu elektronskega komunikacijskega omrežja TS, je potrebno 
obvezno izvajati z ročnim izkopom, pod nadzorom strokovnih služb TS, ki bodo za vsak 
konkreten primer določile še dodatne potrebne ukrepe za zaščito elektronskega 
komunikacijskega omrežja TS. Nasip ali odvzem materiala nad traso elektronskega 
komunikacijskega omrežja ni dovoljen. V jaških elektronskega komunikacijskega omrežja TS 
ne smejo potekati vodi drugih komunalnih napeljav – obveznost investitorja oz. izbranega 

izvajalca del; 
 vsa dela v varovalnem pasu elektronskega komunikacijskega omrežja TS, izvede TS (ogledi, 

izdelava tehničnih rešitev in projektov, zakoličbe, izvedba del in dokumentiranje izvedenih 
del) na osnovi pisnega naročila investitorja ali izvajalca del in po pogojih nadzornega osebja 
TS – obveznost investitorja; 

 stroški ogleda, izdelave projekta zaščite in prestavitve elektronskega komunikacijskega 
omrežja TS, zakoličbe, zaščite in prestavitve elektronskega komunikacijskega omrežja TS, ter 
nadzora bremenijo investitorja. Prav tako bremenijo investitorja tudi stroški odprave napak 
na elektronskem komunikacijskem omrežju TS, ki bi nastale zaradi del na omenjenem objektu, 
kakor tudi stroški zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali TS, razen če ni z zakonom 
izrecno drugače določeno – obveznost investitorja; 

 če se elektronsko komunikacijsko omrežje TS prestavi na drugo nepremičnino oz. traso izven 
obstoječe trase, mora investitor pred začetkom del, za potrebe prestavitve elektronskega 
komunikacijskega omrežja TS, v korist TS pridobiti oz. izdati novo soglasje oz. neodplačno 
služnostno pravico za to novo traso – prestavitve TK vodov ni predvidene; 

 vsako poškodbo elektronskega komunikacijskega omrežja TS je potrebno takoj javiti na tel. 
št. 080 1000 ali na tehnicna.pomoc@telekom.si – obveznost investitorja oz. izbranega 

izvajalca del; 
 investitor je po zaključku del, ter pred izvedbo tehničnega pregleda oz. pred izdajo 

uporabnega dovoljenja za navedeno gradnjo dolžan pri TS naročiti kvalitativni pregled 
izvedenih del prestavitve oz. zaščite predmetnega elektronskega komunikacijskega omrežja 
in si pridobiti pisno izjavo TS o izpolnjenih pogojih – obveznost investitorja, dela se bodo sicer 

izvajala kot vzdrževalan dela v javno korist, zato pridobitev gradbenega dovoljenja ni 

predvidena. 
 

SOFTNET d.o.o. 

 pozitivno mnenje z dne 12.12.2023; 
 na območju preureditve poteka kabelska kanalizacija KKS - vodi KKS so vrisani v zbirno 

situacijo komunalnih napeljav; 
 pred kakršnim koli posegom je potrebna zakoličba vodov – obveznost investitorja oz. 

izbranega izvajalca del; 
 potrebno je upoštevati določene odmike od TK kabelske kanalizacije, kakor tudi odmike pri 

prečkanju – upoštevano, tudi obveznost izbranega izvajalca del; 
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 v kolikor odmikov ni možno zagotoviti, je potrebno obbetoniranje vodov – upoštevano, tudi 

obveznost izbranega izvajalca del; 
 če je potrebno zaradi narave preureditev kak vod premakniti se to naredi v soglasju z 

soglasodajalcem oz. lastnikom voda – prestavitve KKS vodov ni predvidene; 
 vse stroške morebitne prestavitve nosi izvajalec oz. investitor del – obveznost investitorja oz. 

izbranega izvajalca del; 
 v kolikor pride do poškodbe TK vodov, ravno tako stroške popravila nosi investitor oz. izvajalec 

del – obveznost investitorja oz. izbranega izvajalca del. 
 

DIREKCIJA RS ZA VODE 

 projektni pogoji št. 35506-2819/2023-4 z dne 21.03.2024; 
 projektna dokumentacija mora biti izdelana v skladu s Pravilnikom Pravilnik o projektni in 

drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, št. 30/23). Lokacijski 
podatki morajo vsebovati grafični prikaz lege, velikosti in oblike zemljiške parcele oziroma 
zemljiških parcel, na katerih objekt stoji oziroma na katerih bo potekala nameravana gradnja, 
s seznamom teh parcel – upoštevano; 

 odvajanje padavinskih voda z utrjenih površin je potrebno urediti v skladu z 92. členom ZV-1, 
in sicer na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan odtok padavinskih voda z utrjenih 
površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti ponikanje ali zadrževanje padavinskih voda 
pred iztokom v površinske odvodnike – upoštevano, predvidno je čiščenje in ponikanje 

meteorne vode s ceste; 
 v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja mora biti tekstualno in grafično ustrezno 

obdelana in prikazana celotna ureditev, iz katere bo razvidna dispozicija objektov (obstoječih 
in predvidenih), ureditev okolice, vsa obstoječa in nova komunalna infrastruktura pri čemer 
mora biti upoštevano dejansko stanje v naravi; predvidena rešitev odvajanja vseh vrst 
odpadnih voda na območju urejanja – upoštevano, opisano v tehničnem poročilu in prikazano 

v grafičnih prilogah PZI; 
 poseg in predmetno zemljišče se nahaja na vplivnem varstvenem pasu z blagim režimom 

zavarovanja z oznako VVO III. Gradnja komunalne infrastrukture je na VVO 3 dovoljena. Vse 
odpadne vode je obvezno odvajati v javno kanalizacijo, če obstaja. K projektnim rešitvam iz 
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja v postopku pridobitve vodnega soglasja mora 
biti izvedena analiza tveganja za onesnaženje, iz katere je razvidno, da je tveganje za 
onesnaženje zaradi tega posega sprejemljivo, in so zaradi njegovega vpliva na vodni režim in 
stanje vodnega telesa izvedeni zaščitni ukrepi, za katere iz rezultatov analize tveganja za 
onesnaženje izhaja, da je tveganje za onesnaženje zaradi tega posega sprejemljivo – analiza 

tveganja za onesnaženje je bila izdelana (Geo-aqua, Ljubljana, št. analize GA 3031/25). Vse 

meteorne vode bodo kontrolirano vodene do odvodnjevalnih naprav ter pred ponikanjem 

očiščene v lovilcu olja; 
 

 vsi posegi v prostor morajo biti načrtovani tako, da ne pride do poslabšanja stanja voda, in da 
se ne onemogoči varstva pred škodljivim delovanjem voda, kar mora biti v projektni 
dokumentaciji ustrezno prikazano in dokazano (5. člen ZV-1): 
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-  v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja mora biti tekstualno in grafično ustrezno 
obdelana in prikazana tudi: zunanja ureditev na pregledni situaciji, iz katere bo razvidna 
pozicija objektov (obstoječega in predvidenih), ureditev okolice in vsa obstoječa in nova 
komunalna infrastruktura z vrisanimi vodotoki ter kotiranimi priobalnimi pasovi 
vodotokov, če se poseg nahaja v bližini vodotokov. Predvidena rešitev odvoda vseh vrst 
odpadnih voda mora biti prikazana s priloženimi detajli in definiranimi tipi posameznih 
elementov (peskolovi, lovilec olj ... ) – upoštevano in vsebovano v PZI; 

- vse odpadne vode morajo biti odvajane v kanalizacijske odvodne sisteme, ki morajo poleg 
zbirnega in prenosnega omrežja obsegati tudi naprave za ustrezno čiščenje voda pred 
izlitjem v odvodnike – upoštevano, vse meteorne vode bodo pred ponikanjem očiščene v 

lovilcu olj; 
- predložen mora biti detajl in globina morebitne ponikovalnice za odvajanje prečiščenih 

odpadnih voda – upoštevano in vsebovano v PZI. 
 

 v projektni dokumentaciji morajo biti predvidene morebitne začasne deponije viškov 
zemeljskega materiala v času gradnje, ki jih je potrebno urediti tako, da se ne pojavlja erozija 
in da ni oviran odtok zalednih ali/in poplavnih voda. Po končani gradnji je potrebno zagotoviti 
odstranitev vseh za potrebe gradnje postavljenih provizorijev in ostankov začasnih deponij – 

načrt gradbišča ni predmet tega projekta, začasna deponija viškov zemeljskega materiala bo 

minimalna, zagotovitev trajne deponije je naloga investitorja oz. izbranega izvajalca del; 
 vse z gradnjo prizadete površine je potrebno krajinsko ustrezno urediti – upoštevano in 

vsebovano v PZI – okoliške površine bodo humusirane in zatravljene s travnimi semeni; 
 v projektni dokumentaciji morajo biti predvideni in zagotovljeni vsi potrebni varnostni ukrepi 

in taka organizacija na gradbiščih, da bo preprečeno onesnaženje voda, ki bi nastalo zaradi 
transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru 
nezgod predvideti in zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna 
skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred 
možnostjo izliva v okolje – investitor bo pred začetkom del naročil izdelavo varnostnega 

načrta, v katerem bo vsebovan opis varnostnih ukrepov in organizacija na gradbišču. 
 

 Predmetno zemljišče po dostopnih podatkih (evidence DRSV in Atlas voda) ne leži na 
poplavnem, erozijskem ali plazovito ogroženem področju. Leži na vodovarstvenem območju. 
V bližini ni vodotokov. 
 

4.5. GEODETSKI NAČRT 

Geodetski načrt št. GN-2023-36 je v septembru 2023 izdelalo podjetje Odmera d.o.o., Ljubljana, 
pooblaščeni inženir s področja geodezije Igor Špacapan, dipl. inž. geod., IZS Geo 0363. Geodetski 
načrt je bil izdelan za izdelavo projekta PZI. 
 

GPS izmera: D96/TM koordinatni sistem. Višinski sistem: SLO VRP2016/Koper. 
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Natančnost izmere: 

 geodetska izmera (višinske točke, objekti, ostala situacija): natančnost: > 6 cm; 
 omrežja in objekti GJI (elektrika, telekomunikacije, vodovod, kanalizacija): neznane 

natančnosti, po podatkih posameznih upravljavcev; 
 parcelne meje: > 1 m - katastrske meje, > 10 cm - urejene meje. 

 

4.6. ELABORAT DIMENZIONIRANJA VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 

Geotehnično poročilo z elaboratom dimenzioniranja voziščne konstrukcije, št. DN64/23, januar 
2024, je izdelalo podjetje INŠTITUT ZA CESTE, d.o.o., Ljubljana, pooblaščeni inženir Mitja Petan, 
univ. dipl. inž. grad., G-2349. Elaborat je sestavni del tega PZI. 

 

4.7. ANALIZA TVEGANJA ZA ONESNAŽENJE  

Ker se načrtovana prometna infrastruktura v Mostah po Odloku o varstvenih pasovih vodnih virov 
Domžale I., II., III., IV. in DG I in ukrepih za varovanje voda (Uradni Vestnik Občine Domžale, št. 5 
in njegove spremembe), nahaja na vplivnem pasu z blagim režimom varovanja – cona VVO 3, je 
bila za pridobitev vodnega soglasja DRSV izdelana Analiza tveganja za onesnaženje vodnega telesa 
podzemne vode.  
 
Analizo je izdelalo podjetje Geo-aqua iz Ljubljane, št. analize GA3031/25, junij 2025. Zaključki: 
 
Hidrodinamične lastnosti vodonosnika: 
Območje predvidenih del leži na prodnem vodonosniku odprtega tipa, ki je glede na svoje 
hidrodinamične lastnosti ranljiv. Naravna zaščita obstaja predvsem v debelini nezasičene cone, ki 
je na danem območju v povprečju debela med 5 - 15m. V analizi tveganja za onesnaženje vodnega 
telesa pri gradbenih delih in obratovanju (odvodnjavanju), je bil izdelan matematični model 
razširjenja morebitnega onesnaževanja, ki je pokazal, da morebitno onesnaženje tangira na vodne 
vire pitne in tehnološke vode – črpališča Črnava, Novartis, Domžale. 
 
Analiza tveganja – gradbena dela 
Pri gradbenih delih se bo uporabljala mehanizacija in prevozna sredstva, zato smo kot vzorec za 
analizo tveganja privzeli razširjanje benzena, ker ta organska lahkohlapna spojina (BTX) 
predstavlja najbolj mobilno komponento v gorivih in mazivih, hkrati pa je zelo strupena in 
rakotvorna. Poleg tega pa tudi trenutno veljavna zakonodaja predpisuje mejne vrednosti benzena 
tako za pitno vodo, kakor tudi za relativno občutljivost vodnega telesa za lahkohlapne 
ogljikovodike BTX. Le koncentracije benzena so pri razlitju goriv v količinah nad 150 L nekoliko 
povišane in presegajo dovoljeno mejo za pitno vodo na črpališču Črnava, drugače so pod 
dovoljenimi mejami. 
 
Na podlagi analize tveganja je bila ovrednotena še relativna občutljivost vodnega telesa 
podzemne vode pri predvidenih gradbenih delih, ki je pokazala, da omenjena dela ne bodo 
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bistveno vplivala na relativno občutljivost vodnega telesa. Relativna občutljivost je povišana 
predvsem v primeru najslabšega dogodka na vseh črpališčih, vendar se vrednosti gibljejo še vedno 
pod dovoljenimi mejami. 
 
Analiza tveganja – obratovanje/odvodnjavanje 
Analiza tveganja za odvodnjavanje cestišča temelji na konservativnem pristopu, saj so bile v analizi 
privzete koncentracije onesnaževal pri odvajanju padavinskih vod iz avtocest. Pri obratovanju 
(odvodnjavanju cestišča) smo kot vzorec za analizo tveganja privzeli razširjanje naslednjih 
onesnaževal: 
 BTX/benzen, ki nakazuje na onesnaženje podzemne vode z gorivi, 
 TOC, ki nakazuje na neko splošno onesnaženje podzemne vode, 
 kloride, ki predstavljajo lahko topno snov, 
 svinec, ki predstavlja kovine, ki se prenašajo v podzemni vodi predvsem preko trdnih delcev 

(suspenzije). 
 
Koncentracije vseh snovi na vseh treh črpališčih so pod dovoljenimi mejami za pitno vodo v 
primeru vseh scenarijev. Na podlagi analize tveganja je bila ovrednotena še relativna občutljivost 
vodnega telesa podzemne vode pri obratovanju (odvodnjavanju cestišča), ki je pokazala, da 
odvodnjavanje cestišča ne bo bistveno vplivalo na relativno občutljivost vodnega telesa. 
 
Ukrepi za varovanje vodnega telesa 
Pri gradbenih delih je potrebno dosledno upoštevati vse predpisane ukrepe in pogoje. Pri 

obratovanju (odvodnjavanju cestišča) je potrebno redno vzdrževanje in čiščenje lovilcev olj in 

ponikovalnic. Ureditev odvodnjavanja preko lovilcev olj bo zagotovila boljšo zaščito (preprečitev 
infiltracije trdnih delcev in maščob) vodnega telesa pred morebitnim onesnaženjem. 
 
Sklep 
Glede na smer pretakanja podzemnih vod, hidrodinamičnih parametrov vodonosnika ter 
matematičnega modela razširjanja onesnaževanja, sklepamo, da bo vpliv gradbenih del in 

obratovanja (odvodnjavanja cestišča), ob upoštevanju vseh zaščitnih ukrepov, sprejemljiv. 
 

5. OPIS PROJEKTNIH REŠITEV 

5.1. SPLOŠNO 

Predmet izvedbene dokumentacije je rekonstrukcija občinske poti javna pot JP 662109 Vrtni 

center - Moste - »GASILNI DOM MOSTE« v dolžini cca 250m. Vozišče se na novo utrdi (nova 
voziščna konstrukcija z obrano asfaltno plastjo), ob vozišču se uredi enostranski pločnik. Površine 
za kolesarje na vozišču se ne označijo. 
 
Začetek rekonstruiranega dela javne poti je v km 0,024 (navezava na križišče pri vrtnariji), konec 
pa v km 0,280 (navezava na obstoječe vozišče) javne poti. 
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5.2. GEOMETRIJSKI ELEMENTI 

5.2.1. Izhodiščni elementi ceste 

 
Izhodišča: 

- PLDP 2024 < 500 vozili/dan - MP (maloprometna cesta), 
- teren: ravninski, 
- vrsta ceste: javna pot, 
- funkcija ceste: dostopna, 
- projektna hitrost VPROJ = 50 km/h (naselje), 
- minimalni polmer horizontalnih krivin Rmin = 75m, 
- minimalna zaustavitvena razdalja Pz = 45m,  
 
- tipski prečni prerez (TPP): 

bankina   0,50m 
prometni pas  2,75m 
prometni pas  2,75m 
pločnik   1,60m 
berma   0,50m 
========================= 
širina TTP   8,10m 

 

5.2.2. Horizontalni in vertikalni geometrijski elementi ceste 

 
Os javne poti sledi trasi obstoječe makadamske poti. Poseg je predviden v območju varovalnega 
pasu javne poti.  
 
Na začetku trase se javna pot s krajšo premo navezuje na območje krožnega križišča pri vrtnariji. 
Sledi iztegnjena trasa, ki se s prehodnico in krožnim kolom R=26m zaključuje na obstoječem 
vozišču javne poti.  
 
Vzdolžni nagib ceste znaša 0,5% (za zagotavljanje vzdolžnega odtekanja meteorne vode). Lomi 
nivelete so zaokroženi z r=2000m.  
 

5.3. POVRŠINE ZA PEŠCE IN KOLESARJE 

Površine za pešce potekajo na večjem delu tangiranega odseka ob levi oz. južni strani. Na koncu 
obdelave se s prehodom za pešce navežejo na obstoječ pločnik, ki je urejen ob desni strani 
vozišča. Površine za pešce se uredijo v obliki pločnika, pri prečkanju širših uvozov (za vrtnarijo in 
za gasilski dom), pa v obliki pasu za pešce širine 1,3m, ki poteka v istem nivoju kot. 
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Širina pločnikov je bila določena skladno s TSPI PCPV - PGV.03.320 - Površine za pešce. V naseljih 
s hitrostjo do (vključno) 50 km/h je normalna širina hodnika za pešce 1,50m. Pločnik se zaključuje 
z betonskim vrtnim robnikom 8/20/100. Skupna širina pločnika s robnikom je cca 1,6m. Na 
zunanjem robu pločnika se uredi zatravljena bankina širine 50cm.  
 
Na prehodu za pešce in na zaključkih pločnika se uredijo invalidske klančine po priloženem 
detajlu. Na območju klančine se robnik izvede v nivoju vozišča (h=0cm). Vzdolžni naklon klančine 
je lahko največ 12%. Prečni naklon pločnika je 2%, proti vozišču. 
 
Posebnih površin za kolesarje ni predvidenih. Kolesarji bodo za svojo vožnjo souporabili vozišče 
javne poti. Hitrost vožnje na tangiranem odseku bo omejena na 40 km/h. 
 

5.4. PRIKLJUČKI IN UVOZI 

Vsi obstoječi uvozi do objektov ob levi strani javne poti se ohranjajo: 
 
 od km 0,056 do km 0,075: manipulativne površine vrtnarije, 
 v km 0,170: cestni priključek na parkirišče, 
 od km 0,185 do km 0,215: manipulativni plato gasilskega doma. 
 
Na desni strani se na javno pot ohranijo in uredijo številni dostopi na bližnje kmetijske površine. 
 
Obstoječ priključek JP 662105 na G2-104 bo z rekonstrukcijo javne poti ukinjen. Asfaltno vozišče 
javne poti JP 662105 se v območju priključka na G2-104 odreže in poruši. Ob G2-104 se uredi 
bankina iz asfaltnega rezkanca v širini 1,25m, preostali del opuščenega vozišča javne poti pa se 
humuzira in zatravi. 
 

5.5. PREGLEDNOST 

Zaradi odprtosti prostora, preglednost na sami cesti, na cestnih priključkih in na prehodih za pešce 
ni problematična. V krivini na zaključku trase je potrebno vzdrževati živo mejo na zasebni parceli 
na višini, ki bo zagotavljala zadostno preglednost (vrh žive meje je lahko največ 75 cm nad koto 
roba vozišča). 
 
Pregledne linije so prikazane v situaciji prometne ureditve. Z zeleno črtkano črto je označena 
ustrezna preglednost (to je tista, ki ustreza vsaj minimalni pregledni razdalji za hitrost 40 km/h), 
s temno vijolično črtkano črto, pa ovirana preglednost.  
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5.6. PREVOZNOST 

Na cestnih priključkih na regionalno cesto je bila preverjena prevoznost za merodajno vozilo. 
Glede na namen uporabe ocenjujemo, da je merodajno vozilo gasilsko vozilo brez lestve, kar 
pomeni, da je zagotovljena prevoznost tudi za 3-osni smetarski kamion. 
 
Zavijalne krivulje so priložene tehničnemu poročilu. 
 

6. OPIS KONSTRUKCIJSKIH ELEMENTOV 

6.1. ZEMELJSKA DELA 

Humozni odriv zemlje izven utrjenih površin je pričakovan v debelini okoli 25cm. Vsi zemeljski 
izkopi bodo predirali v zemljino 3. kategorije, ocenjevano TSPI-PGC.05.100:2023. Regijska globina 
prodiranja mraza hm=100 cm. 
 
Nadkritje planuma tal z ločilnim geosintetikom se izvede za globino odkopnih tal <0,8m 
(relativno), globlji izkop (≥0,8 m) bo prediral v peščen gramoz, zato na tej globini ločilni geosintetik 
ni projektno pogojen. Nadkritje planuma tal se izvede z ločilnim geosintetikom natezne trdnosti 
Tmin=14 kN/m. 
 
Nasipne brežine se generalno oblikuje v naklonu 1:1.5. Vsi posegi se izvajajo v nivoju obstoječega 
terena, zato izvedba nasipnih ali vklopnih brežin ne bo potrebna. 
 
Po končanih zemeljskih delih se zelene površine pokrijejo s plodno zemljino v debelini 15cm in 
zasejejo s travnim semenom lokalnega izvora. Med izvedbo naj se izvaja stalen nadzor nad 
vgrajenimi materiali, pri čemer naj se posebna pozornost posveti preprečitvi vnosa tujerodnih 
invazivnih rastlinskih organizmov. 
 

6.2. PONOVNA UPORABA MATERIALOV 

Asfaltni rezkanec in vrhnji nasipni gramoz iz rušitve obstoječega vozišča je smiselno uporabiti za 
spodnjo nasipno plast hodnika za pešce in/ali izboljšavo tal. V tem kontekstu je smiselna 
globinska rušitev asfaltne obloge z rezkalcem. 
 
Uporabnost tako pridobljenih mešanih zemljin, za konkretni namen vgradnje, tekoče potrjuje 
geomehanski nadzor (PI). 
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6.3. ZGORNJI USTROJ 

Zgornji ustroj se izvede kot je bil predviden v Geotehničnem poročilu z elaboratom 

dimenzioniranja voziščne konstrukcije, št. DN64/23, januar 2024, je izdelalo podjetje INŠTITUT 
ZA CESTE, d.o.o., Ljubljana, pooblaščeni inženir Mitja Petan, univ. dipl. inž. grad., G-2349.  
 
Vezano na zatečeno stanje obstoječe voziščne konstrukcije in predvideni poseg razširitve se 
izvede celovita rekonstrukcija po kriteriju nosilnosti in zmrzlinske odpornosti. 
 
Vozišče 

7 cm  AC 16 surf B70/100 A4, Z2 
20 cm  NNP – tampon iz drobirja GrW 0/32 
50 cm  PSU – posteljica iz kvalitetnega gramoza in/ali drobirja GrW 0/63 do 0/100 
 
Površine za pešce 

5 cm  AC 8 surf B70/100 A5 
15 cm  NNP – tampon iz drobirja GrW 0/32 
40 cm  PSU – posteljica iz kvalitetnega gramoza in/ali drobirja GrW 0/63 do 0/100 
 
Vsi uporabljeni materiali morajo ustrezati zahtevam normativov in veljavne tehnične regulative v 
RS, s posebnim poudarkom na odpornost napram vplivom heterogenega zmrzovanja. 
 
Predpisane asfaltne zmesi morajo ustrezati zahtevam kakovosti po SIST 1038-1:2008 in TSC 
06.300/06.410:2009. 
 
Tamponski drobir mora ustrezati zahtevam kakovosti po SIST EN 13242 in TSC 06.200:2003, pri 
čemer elaborat dimenzioniranja dodatno predpisuje zrnatostno sestavo iz drobljenih zrn, delež 
finih delcev v vgrajeni plasti razreda do f8, kakovost finih delcev MB ≤ 1,5 g/kg in odpornost 
kamnitih zrn proti drobljenju (po postopku Los Angeles) do največ 30 %. 
 
Nasipni drobir posteljica mora ustrezati zahtevam kakovosti po TSC 06.100:2003. 
 
Predpisane so robne zahteve nosilnosti: 
 

Vozišče: 

- Planum nevezane nosilne plasti – tampona: Ev2≥100 MPa 
- Planum spodnjega ustroja - posteljica: Ev2≥80 MPa 
- Temeljna tla: Ev2≥15 MPa 
 

Površine za pešce: 

- Planum nevezane nosilne plasti – tampona: Ev2≥90 MPa 
- Planum spodnjega ustroja - posteljica: Ev2≥60 MPa 
- Temeljna tla: Ev2≥15 MPa 
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Za vse zemeljske izkope je vršiti spremljavo terenskih razmer inženirja (PI) z utečeno prakso pri 

načrtovanju temeljenja in izvajanju zemeljskih del za gradnjo cest in inženirskih objektov. 

 

6.4. UTRDITEV OSTALIH POVRŠIN IN ROBNI ELEMENTI 

6.4.1. Robnik 

 
Na stiku z voziščem se pločnik zaključuje z betonskim robnikom 15/25cm, odpornim na udarce, 
atmosferske vplive, še posebej na mraz in na sol (OMO in OSMO odpornost). 
 
 Dolžina robnika na ravnih odsekih je 100cm, na krivinah pa se uporabijo ustrezno krajši kosi: 
 

 pri radijih 0,0 m - 3,0 m je dolžina robnikov 0,16 m (1/6 robnika) 
 pri radijih 3,0 m - 20,0 m je dolžina robnikov 0,33 m (1/3 robnika) 
 pri radijih nad 20,0 m je dolžina robnikov 1,00m (cel robnik). 

 
Robniki so položeni v podložni beton C12/15 debeline minimalno 10cm (vgradnja po detajlu). Vrh 
robnika je 12cm nad koto asfalta vozišča. Na uvozih in prehodih za pešce oz. na zaključkih pločnika 
je robnik poglobljen (glej tudi detajl invalidske klančine, detajl uvoza in lokacije ter dolžine 
pogreznjenih robnikov v gradbeni situaciji).  
 
Zunanji rob pločnika zaključuje betonski vrtni robnik 8/20, položen v podložni beton C12/15 
minimalne debeline 10cm (vgradnja po detajlu). 
 
OPOZORILO: Med izvedbo naj se še posebej pozorno izvaja višinska zakoličba robnikov, saj je 

mestoma vzdolžni padec asfalta ob robniku zelo blag in bi že ob manjši nenatančnosti pri 

višinski postavitvi robnikov in izvedbi asfalta lahko prišlo do zastajanja meteorne vode na 

vozišču. 

 

6.4.2. Bankina 

Predvidena je izvedba peščene (drobljenec/prodec) bankine širine 0,50m. Stični rob bankine z 
voziščem mora biti izveden v isti višini ali do 2 cm nižje, bankina pa primerno utrjena proti ugrezu 
kolesa. 
 
Prečni nagib površine bankine mora biti izveden proti zunanjemu robu bankine - stran od vozišča.  
Minimalna velikost prečnega nagiba peščene bankine je 6%. Bankina na višji (zunanji) strani 
vozišča se izvede z minimalnim prečnim nagibom, na nižji (notranji) strani pa z nagibom vozišča, 
kadar je le-ta večji od minimalnega za bankino. 
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6.5. ODVODNJAVANJE IN METEORNA KANALIZACIJA 

Vse odpadne vode s cestnih površin so speljane in očiščene na način kot to predvidevajo Zakon o 

vodah ZV-1 (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 
56/15, 65/20, 35/23 – odl. US in 78/23 – ZUNPEOVE), Uredba o emisiji snovi in toplote pri 

odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14, 98/15, 
44/22 – ZVO-2, 75/22 in 157/22) in Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih 

cest (Uradni list RS, št. 47/05 in 44/22 – ZVO-2). 
 
V skladu s 4. členom Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest je potrebno 
padavinsko odpadno vodo iz javnih cest, 
 

 ki prečkajo medzrnske in raspoklinske vodonosnike, če je dnevno povprečje pretoka vozil 
večje od 12.000 EOV/dan, 

 ki prečkajo kraške vodonosnike, če je dnevno povprečje pretoka vozil večje od 6.000 
EOV/dan, 

 s katerih se padavinska odpadna voda odvaja neposredno v vodotok, če je dnevno 
povprečje pretoka vozil večje od 12.000 EOV/dan, 

 

zajeti v zadrževalniku padavinske odpadne vode ločeno od zalednih vod, ki nastajajo na območju 
javne ceste. 
 

  
Slika 11: Lokacije in meje vodnih teles podzemnih voda z označeno lokacijo posega (vir: Načrt 

upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja) 
 

Iz Atlasa okolja je za predmetno lokacijo navedeno: 
 

 VVO (občinski nivo), režim: 3, kategorija: 3 
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 hidrografska območja (4. nivo) 
 opis območja: vodozbirna površina Pšate 
 ime območja (4. nivo): Pšata. 
 
Na tangiranem območju velja Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov Domžale l., II., III., IV., V. 

in DG l. in ukrepih za zavarovanje voda (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 5/1998). Poseg in 
predmetno zemljišče se nahaja na vplivnem varstvenem pasu z blagim režimom zavarovanja z 

oznako VVO III: 
 
V vplivnem varstvenem pasu z blagim režimom zavarovanja - cona 3 je prepovedano graditi: 

o ponikovalnice za odpadno vodo, 
o skladišča nafte, naftnih derivatov in drugih nevarnih ter škodljivih snovi večja od 200 m3, 
o odlagališča vseh vrst odpadkov, 
o energetske objekte, ki predstavljajo nevarnost za vodni vir, 
o novo nečisto industrijo in obrt, 
o nove vodnjake. 

 
V vplivnem varstvenem pasu z blagim režimom zavarovanja - cona 3 je obvezno: 

o odpadne in tehnološke odpadne vode odvajati v javno kanalizacijo, 
o organizirati gradbišča tako, da je onemogočeno onesnaženje podtalnice, 
o sanirati obstoječa skladišča nafte, naftnih derivatov, nevarnih in škodljivih snovi. 

 
Na območjih znotraj varstvenih pasov vodnih virov je možno in dovoljeno: 

o graditi nove stanovanjske, gospodarske in industrijske objekte ter izvajati adaptacije, 
o opravljati gozdarsko in kmetijsko ali drugo gospodarsko dejavnost, 
o graditi komunalne naprave ter ponikovalnice, 
o urediti cestni promet, zlasti pa še promet z nafto, tekočimi naftnimi derivati in nevarnimi 

snovmi, 
o graditi ceste, 
o graditi kanalizacijo, 
o priključiti se na javni vodovod, 
o graditi skladišča nafte, tekočih naftnih derivatov in nevarnih snovi, 
o uporabljati gnojila in zaščitna sredstva v kmetijstvu. 

 
Glede na to, da predvidene prometne obremenitve do konca planske dobe ne bodo presegle 

12.000 vozil/dan, v skladu z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest, s 
tega vidika ni potrebne vgradnje zadrževalnikov in lovilcev olj. 
 

Podrobnosti o požiralnikih, jaških in meteornih kanalih ter dimenzioniranje meteorne kanalizacije 
glede na prispevne površine so razvidne iz tabele odvodnjevalnih naprav, ki je priloga tega 
potočila. 
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6.5.1. Požiralniki 

Požiralnik je iz polietilena (PE), PVC, poliestra, ali druge umetne snovi s podobnimi fizikalnimi 
lastnostmi in obstojnostjo, ki zagotavljanja dolgotrajno vodotesnost. Premer požiralnika je 50cm, 
vtok bo urejen pod robnikom (vtočni robnik). Pri požiralniku je predvidena izvedba peskolova 
globine 0,70m. Med izvedbo naj se dodatno preverijo nakloni asfalta do požiralnika, da ne bo 
prihajalo do zastajanja meteorne vode ob robniku. 
 
Obstoječa linijska požiralnika ob manipulacijskih površinah vrtnarije in ob gasilskem domu se 
ohranita. Iztoki linijskih požiralnikov so na parcelah vrtnarije oz. gasilskega doma – t.j. izven 
cestnega telesa javne poti. 
 

6.5.2. Revizijski jaški 

Jašek je iz polietilena (PE), PVC, poliestra, ali druge umetne snovi s podobnimi fizikalnimi 
lastnostmi in obstojnostjo, ki zagotavljanja dolgotrajno vodotesnost. Jašek je notranjega premera 
80cm. Pokrovi revizijskih jaškov v povoznih prometnih površinah so LTŽ, 400 kN, s protihrupnim 
vložkom, prostorom za vzvod s katerim dvignemo zaklenjen pokrov, ustreznim napisom in 
odprtinami za zračenje (kjer je to iz varnostnih razlogov po pravilih stroke potrebno), z vgrajeno 
dilatacijsko fleksibilno ploščo ter zaščiteni z antikorozijsko zaščito – bitumen. Pokrovi morajo biti 
vgrajeni tako, da se odpirajo proti smeri vožnje. Vrh pokrova se vgradi na koto asfaltnega vozišča.  
 

6.5.3. Meteorni kanali 

Kanalizacijske cevi so iz polietilena (ali kakšnega drugega materiala s podobnimi lastnostmi), 
temenske nosilnosti SN8 in vodotesne izvedbe. Iztoki iz požiralnikov se izvedejo s kanalizacijskimi 
cevmi premera DN200.  
 
Vzdolžni padci cevi so 1,0% - 2,0%. Cevi so položene v betonsko posteljico in zasute s peskom. 
Priloženi so hidravlični izračuni meteornih kanalov. 
 
Izpust meteornega kanala je preko lovilca olj v ponikovalnico - odvajanje prečiščenih odpadnih 
voda.  
 

6.5.4. Drenaža 

Za odvodnjavanje planuma tal je predvidena vgradnja trdostenskih drenažnih cevi DN100 
(perforirana le zgornja tretjina oboda cevi). Cevi se položijo v posteljico iz betona in obsujejo z 
drenažnim slojem drobljenca z nizkim deležem finih frakcij. Cevi se pred tem obvijejo s filcem. 
Izpusti se uredijo v meteorni kanal. 
 

6.5.5. Lovilec olja 

Skladno z veljavno zakonodajo je potrebno čistiti 10% maksimalnega naliva, ostalo pa lahko 
odteče po obvodnici. Pred izpustom padavinskih voda v recipient jih je potrebno prečistiti do te 
mere, da odpadne vode pri izpustu vsebujejo do 5 mg snovi / liter - koalescentni lovilci - S1P. 
Predvidena je vgradnja lovilcev olj s standardom SIS EN 858-2. 
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Predvidena je vgradnja 1 lovilca olj: Lo1: dotok v času merodajnega naliva: 5 l/s – izberemo NS 15 

bp 1,5. 
 
Glede na to, da je predviden iztok v ponikovalnici, je predvidena tudi vgradnja usedalnika finih 
delcev, ki bo z odstranjevanjem finih delcev preprečeval zamašitev ponikovalnic. Usedalnik je 
lahko integriran v lovilec olj ali pa se vgradi samostojen usedalnik. 
 
Lovilec olj se vgradi po navodilih proizvajalca! Zasip telesa lovilca olj zahteva uporabo ustreznega 
zasipnega materiala (enak kot za izdelavo posteljice) in pravilno izvedbo zasutja. Zasipni material 
je potrebno skrbno in po plasteh (višina do 50 cm) utrjevati in komprimirati do zbitosti min 97 % 
Proctorja v širini najmanj 50 cm od stene zbiralnika. Vzporedno z zasipom telesa lovilca olj je 
potrebno nalivanje vode v sam lovilec olj, da je nivo zasipnega materiala enak nivoju vode v 
posodi. Pri zasipavanju je potrebno posebno pozornost nameniti prostoru na dnu. Z ročnimi 
pomagali je potrebno zapolniti in utrditi celotni prazen prostor, s čimer preprečimo morebitne 
kasnejše deformacije dna. Pri zasipu sestavljenih lovilcev olj pa je potrebno upoštevati še dodatno 
razdaljo med posodami, ki ne sme biti manjša od enega metra, da jih lahko utrjujemo. Pri 
obsipavanju telesa lovilca olj je potrebno paziti, da se gradbeni stroji ne vozijo čez telo oz. v 
območju zasutja. 
  

 
Slika 12: Shema vgradnje lovilca olj 

 
 

6.5.6. Ponikovalnica 

Ponikovalnici se izvedeta iz perforiranih betonskih cevi DN 1000 mm, globina ponikovalnice je 
min. 4,0m, s pokrovom B125. Dno ponikalnega jaška in perforiran obod plašča se temelji min. 
0,5m v podlago peščenega proda. Pod dnom ponikalnega jaška se izvede ponikalna skleda iz večjih 
prodnikov (t.i. mačje glave) v debelini sloja vsaj 50 cm. Plašč ponikalnega jaška se obsuje s filtrnim 
agregatom GrP 16/32 ali bolj grobozrnat in pred zablatitvijo ščiti s filtrnim geosintetikom. 
Debelina filtrnega obsipa ponikalnega jaška je min. 40cm. Aproksimativna ocena ponikalne 
sposobnosti 1 ponikovalnice je 10 l/s. 
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Pred izvedbo ponikovalnic naj se izvede sondažni izkop do globine dna ponikovalnice in 
standardiziran nalivalni preizkus, ki bo pokazal dejansko ponikovalno sposobnost temeljnih tal. 
Ponikovalna sposobnost mora biti večja od maksimalnega dotoka v ponikovalnico. V primeru 
slabše ponikalne sposobnosti temeljnih tal, se izvedejo dodatne ponikovalnice oz. poišče drugo 
rešitev s soglasju z investitorjem, nadzorom in projektantom. Vsa morebitna odstopanja, se 
urejajo v soglasju s projektantom! 
 

6.5.7. Test vodotesnosti 

Po končanem polaganju in fiksiranju cevovoda je potrebno zatesniti stike in preizkusiti na 
vodotesnost. Preizkus se opravi na delno zasutem oz. obbetoniranem cevovodu. Odkriti morajo 
biti le stiki med posameznimi cevnimi elementi. Vse odprtine cevovoda se tesno zapre. Pred 
preizkusom se zavaruje tudi zaključek in začetek cevovoda, da ne bi prišlo do razrahljanja cevnih 
stikov. Cevovod se začne polniti z vodo na najnižjem delu, pri čemer pazimo, da v cevovodu ne 
pride do nastajanja zračnih mehurjev. Med polnitvijo cevovoda in pričetkom preizkusa naj poteče 
toliko časa, da se iz cevovoda odstrani preostali zrak. 
 
Za ugotavljanje pritiska se uporablja prozorna cev ali merilec pritiska. Pritisk se odčita na 
najnižjem delu cevovoda. Tu naj pritisk znaša 1,0 m vodnega stebra nad s projektom določeno 
črto gladine, na najvišjem mestu pa naj ne sega nad 0,5m nad črto gladine. Pritisk se vzdržuje 1-5 
ur, v tem času merimo količino vode, ki jo je potrebno dodati za vzdrževanje začetnega pritiska. 
Količina vode ki smo jo dodali med meritvijo, ne sme presegati vrednosti 0,02 l/m2 omočene 
površine za cevi PVC. Preizkus se izvede po standardu: SIST EN 1610. Po uspešno opravljenem 
preizkusu vodotesnosti se zasip izvede skladno s priloženim detajlom. 
 

6.6. PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA 

Predvidena je standardna prometna signalizacija, ki je predpisana s Pravilnikom o prometni 
signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 26/24, 30/24 – popr. in 22/25).  
 

6.6.1. Horizontalna prometna signalizacija 

 
Talne označbe na vozišču se izvedejo v tankoslojni izvedbi, bele barve. 
 
Na vozišču se označi robna prekinjena črta (označba 5122-1) v rastru 3/3/3m in širini 12cm. Z 
označbo 5122-1 se označujejo ceste, katerih širina vozišča je večja od 4,50m ali enaka tej širini in 
manjša od 5,50m in na katerih razmejitve smernih vozišč ni mogoče označiti z ločilno črto. 
 
Na izvoznem delu cestnega priključka »gasilski dom« se označi neprekinjena široka prečna črta 
(označba 5211). 
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Prehod za pešce (označba 5231) se označi z označbo 5231, bele barve, v rastru 50/50/50cm in 
širini 4m. 
 
Pas za pešce na vozišču (označba 5234) se označi v širini 1,3m v modri barvi (RAL 5012). Ločilna 
črta med voziščem in pasom za pešce se izvede kot označba z zvočnim in vibracijskim učinkom 
(t.i. »ropotna« črta). Na začetku in koncu pasu za pešce naj se označi piktogram pešca v beli barvi 
(oznaka 5610), kot je to prikazano v situaciji prometne ureditve. 
 
Upravljavca in vzdrževalca glavne ceste G2-104 se opozori, da bo ob obnovi talnih obeležb v 
območju priključka javne poti JP 662105, ki se opusti, namesto prekinjene označil neprekinjeno 

robno črto. 
 

Podrobnosti so razvidne iz situacije prometne ureditve! 
 

Uporabijo naj se talne označbe tipa II, to so označbe z zahtevanimi lastnostmi vidnosti v mokrih 
Razmerah. Inicialne – minimalne vrednosti karakteristik novih označb na prometnih površinah so 
razvidne iz preglednice 10 30. člena Pravilnika. Inicialne vrednosti novih označb se na prometnih 
površinah preverjajo v obdobju od tri do 14 dni po nanosu materiala in sprostitvi prometa. 
Označbe na prometnih površinah morajo med garancijsko dobo in uporabo obdržati 95 % svoje 
površine na m1 ali m2 označbe, ob koncu uporabne dobe pa ne smejo imeti slabših lastnosti, kot 
so določene v preglednici 12, ki je vsebovana v 31. členu Pravilnika. 
 

Lastnosti materialov za označbe morajo ustrezati določbam standarda SIST EN 1436+A1, 
Materiali za označevanje vozišča, Lastnosti označb, in določbam Pravilnika o prometni 

signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15, 46/17, 59/18, 63/19, 150/21, 
132/22 – ZCes-2 in 26/24). Pri izvedbi se smiselno upošteva tudi TSC 02.401:2012 (v delih, ki niso 
v nasprotju s pravilnikom).  
 

6.6.2. Vertikalna prometna signalizacija 

 
Predvidena je postavitev nove vertikalne prometne signalizacije in prestavitev obstoječe, kot je 
to prikazano v situaciji prometne ureditve. 
 
Predmetna javna pot se na zaključku naveže na JP 662105, kjer že velja omejitev hitrosti na 40 
km/h, je smiselno, da se tudi na predmetnem odseku hitrost s PZ 2232-4 omeji na 40 km/h (PZ = 
prometni znak).  
 
Glede da gre za edini dostop do gasilskega doma, je ključno, da na cesti ni ovir. Zato se na začetku 
obdelave postavi PZ 2417. 
 
Prehod za pešce se obojestransko označi s PZ 2431. 
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Na priključku za parkirišče pri Gasilnem domu je postavljen znak PZ 2102 (Ustavi), ki se ohrani. 
 
Zaradi ukinitve cestnega priključka javne poti JP 662105 bo potrebno ob vozišču javne poti JP 
662105 odstraniti PZ 2101 (cestni priključek s prednostno cesto) ter PZ 2232-4 (omejitev hitrosti 
na 40 km/h). Vertikalna prometna signalizacija na G2-104 se ne spreminja. 
 
Konstrukcija prometnega znaka mora skladno s standardom SIST EN 12899-1 glede mehanske 
odpornosti dosegati naslednje minimalne zahteve: 
 

 faktor varnosti za obremenitve – razred PAF1, 
 pritisk vetra – razred WL5, 
 dinamični pritisk pri čiščenju snega – razred DSL1, 
 najmanjša dopustna deformacija pri upogibanju – razred TDB4, 
 prebadanje znaka – razred P3 in  
 robovi plošče znaka – razred E2. 

 
Na podlagi veljavne Uredbe EU o gradbenih proizvodih (CPR, št. 305/2011) in Zakona o gradbenih 
proizvodih (ZGPro) mora imeti prometni znak, kot gradbeni proizvod, na hrbtni strani poleg 
identifikacijske oznake (SIST EN 12899-1) tudi oznako EC. 
 
Temelje za postavitev znakov je potrebno izdelati iz betona C12/15, prereza 30cm in višine 80cm. 
Stebriči so iz vroče cinkane cevi premera 64mm. Pred izvedbo preveriti navodila proizvajalca 
prometnih znakov in prilagoditi način vgradnje prometnih znakov. 
 

Znaki se postavijo skladno z 9. členom Pravilnika: ob vozišču 1,50m nad višino roba vozišča ali 
odstavnega pasu, ob katerem je znak postavljen, nad površinami za pešce in kolesarje najmanj 
2,25m nad najvišjim robom prečnega profila površine. 
 
Vodoravna razdalja med robom vozišča in najbližjo točko oziroma projekcijo najbližje točke znaka 
je 0,30 m, če je cesta omejena z robniki, oziroma ≥ 0,75 m in ≤ 2,50 m, če cesta ni omejena z 
robniki. Skrajni rob nosilnega droga znaka je od roba kolesarske površine oddaljen ≥ 0,25 m. Ne 
glede na prejšnji odstavek se nosilni drogovi znakov postavljajo zunaj prostih profilov površin za 
pešce in kolesarje. V tem primeru je vodoravna razdalja od roba vozišča do najbližje točke oziroma 
projekcije skrajne točke znaka ≤ 2,50 m, znak pa je lahko asimetrično nameščen na nosilni drog. 
Drogovi svetlobnih prometnih znakov so na površinah za pešce in kolesarje postavljeni tako, da je 
zagotovljeno varno in neovirano gibanje oziroma vožnja teh udeležencev. Vodoravna razdalja 
med varnostno ograjo in najbližjo točko oziroma projekcijo skrajne točke znaka je ≥ 0,25 m. 
 
Minimalni vzdolžni razmik znakov na cesti je pri najvišji dovoljeni hitrosti na cesti ≤ 50km/h, ≥ 
15m, pri hitrosti > 50 ≤ 90km/h, ≥ 30m in pri hitrosti > 90km/h, ≥ 100m. Ne glede na prejšnji 
odstavek je minimalni vzdolžni razmik znakov lahko tudi drugačen, če prometna ureditev 
posameznega krajšega dela ceste zahteva več različnih označitev (na primer: ustavi, prehod za 
pešce,…). 
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Predvidena je postavitev prometnih znakov za hitrost 40 km/h, t.j. velikostnega razreda 2 (razen 
izjem, ki so posebej navedene). 
 

7. KOMUNALNE NAPRAVE 

 
Obstoječi in predvideni komunalni vodi so prikazani v zbirni karti komunalnih naprav. Podatke o 
poteku vodov smo privzeli iz geodetskega posnetka in podatkov, ki so nam jih posredovali 
posamezni upravljavci. Pred izvedbo je obvezna zakoličba vseh komunalnih vodov na območju 

posega! Zemeljska dela v bližini komunalnih vodov naj se izvajajo ročno in skrajno previdno! 

 
Z gradnjo bodo tangirani naslednji komunalni vodi: 
 
 vodovod (Komunalno podjetje Kamnik d.o.o.):  

o vodovod poteka v cestnem telesu javne poti; 
o vsi izkopi v bližini vodovodnih cevi morajo biti izvedeni ročno. Odkopane cevi je potrebno 

zaščititi pred mehanskimi poškodbami; 
o pod povoznimi površinami je predvidena zaščita vodovoda s polcevmi in polnim 

obbetoniranjem; 
o ob delih mora biti zagotovljen nadzor s strani upravljavca vodovoda, ki bo po potrebi 

predpisal dodatne zaščitne ukrepe. 

 
 kanalizacija (Komunalno podjetje Kamnik d.o.o.):  

o fekalni gravitacijski kanal poteka v cestnem telesu javne poti; 
o vsi izkopi v bližini kanalskih cevi morajo biti izvedeni ročno. Odkopane cevi je potrebno 

zaščititi pred mehanskimi poškodbami; 
o pod povoznimi površinami je predvidena zaščita kanala s polnim obbetoniranjem; 
o ob delih mora biti zagotovljen nadzor s strani upravljavca kanalizacije, ki bo po potrebi 

predpisal dodatne zaščitne ukrepe. 

 
 elektrovodi (Elektro Ljubljana d.d.):  

o v cestnem telesu javne poti potekata od križišča pri vrtnariji do konca rastlinjakov 
podzemni NN vod in podzemni SN vod, 

o od konca rastlinjakov do konca trase poteka v cestnem telesu javne poti podzemni NN 
vod; 

o vsi izkopi v bližini elektrovodov cevi morajo biti izvedeni ročno. Odkopane cevi je 
potrebno zaščititi pred mehanskimi poškodbami; 

o obstoječi elektrovodi že potekajo v zaščitnih ceveh – ob rekonstrukciji javne poti se 
preveri stanje zaščitnih cevi. Po potrebi se zaščita obnovi s polcevmi in polnim 
obbetoniranjem; 
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o ob delih mora biti zagotovljen nadzor s strani upravljavca elektrovodov, ki bo po potrebi 
predpisal dodatne zaščitne ukrepe. 

 
 TK vodi (Telekom Slovenije d.d.):  

o obstoječi TK vodi potekajo v cestnem telesu javne poti; 
o vsi izkopi v bližini TK vodi morajo biti izvedeni ročno. Odkopane cevi je potrebno zaščititi 

pred mehanskimi poškodbami; 
o obstoječi TK vodi že potekajo v zaščitnih ceveh – ob rekonstrukciji javne poti se preveri 

stanje zaščitnih cevi. Po potrebi se zaščita obnovi s polcevmi in polnim obbetoniranjem; 
o ob delih mora biti zagotovljen nadzor s strani upravljavca TK vodov, ki bo po potrebi 

predpisal dodatne zaščitne ukrepe. 

 
 KKS vodi (SOFTNET d.o.o.):  

- obstoječi KKS vodi potekajo v cestnem telesu javne poti; 
- vsi izkopi v bližini KKS vodi morajo biti izvedeni ročno. Odkopane cevi je potrebno 

zaščititi pred mehanskimi poškodbami; 
- obstoječi KKS vodi že potekajo v zaščitnih ceveh – ob rekonstrukciji javne poti se 

preveri stanje zaščitnih cevi. Po potrebi se zaščita obnovi s polcevmi in polnim 
obbetoniranjem; 

- ob delih mora biti zagotovljen nadzor s strani upravljavca KKS vodov, ki bo po potrebi 
predpisal dodatne zaščitne ukrepe. 

 

Pred gradnjo je potrebno pozvati AKOS (Agencija za komunikacijska omrežja in storitve) glede 

zainteresiranih vlagateljev v izgradnjo zaščitne kanalizacije za TK naprave.  

 

8. CESTNA RAZSVETLJAVA 

 
Sestavni del PZI je tudi načrt 3 – cestna razsvetljava, št. načrta 17162023, izdelovalca Projekt – 
eco d.o.o., Novo mesto, maj 2024. 
 
Cestna razsvetljava je predvidena na celotni dolžini javne poti. Osvetlitev se izvede z LED 

svetilkami, barva svetlobnega vira je 2700 K. Skladno z ''Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja okolja'' se za razsvetljavo lahko uporabijo svetilke, katerih delež svetlobnega toka, 
ki seva navzgor, je enak 0%. 
 
Svetilke se montira na drog nadzemne višine 8m. Postavitev svetilk je razvidna iz priložene 
situacije. Napajanje se izvede iz obstoječega omrežja cestne razsvetljave. Objekt se projektira z 
uporabo tehnične smernice TSG-N-002:2021. 
 
Električni priključek na distribucijsko električno omrežje je obstoječ.  
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Vklop razsvetljave se izvede sočasno z vklopom ostale razsvetljave, ki se napajajo iz prižigališča 1. 
Svetilke omogočajo individualno redukcijo. Redukcija razsvetljave naj se izvaja med 22.00 uro in 
6.00 uro. Pri vklopu redukcije se zmanjša svetlobni tok sijalke na 50% nazivne vrednosti. Z uporabo 
redukcije v nočnem času se bo zmanjšala poraba električne energije. 
 
Podrobnosti so razvidne iz načrta cestne razsvetljave. 
 
 

9. ODSTOPANJA OD VELJAVNE ZAKONODAJE 

 
Načrtovani posegi so načeloma skladni z veljavno zakonodajo. Z manjšimi geometrijskimi 
elementi, kot jih določa Pravilnik o projektiranju cest in so bili uporabljeni zaradi omejitev pri 
umeščanju trase v prostor (obstoječa pozidava, izogibanje večjim posegom v sosednja zemljišča) 
se upravljalec ceste (Občina Komenda) strinja. 
 

10. VARNOSTNI NAČRT 

 
Varnostni načrt ni predmet projektne dokumentacije in ga bo pred izvedbo naročil investitor. 
 

11. ELABORAT ZA PREPREČEVANJE IN ZMANJŠEVANJE EMISIJE DELCEV Z 

GRADBIŠČA 

 
Elaborata za preprečevanje in zmanjševanje emisije delcev z gradbišča ni bilo izdelanega, saj 
poseg ne dosega mejnih vrednosti, po katerih se Uredbo o preprečevanju in zmanjševanju 
emisije delcev iz gradbišč upošteva (to je v primeru gradbišč, na katerih izvajanje gradbenih del 
traja več kot 12 mesecev ali na območju naselja, ki ima status mesta, ali na območju 
degradiranega okolja, če površina gradbišča presega 4 000 m2 ali prostornina gradbišča presega 
10 000 m3, ali na območju, ki ni območje iz prejšnje alinee, če površina gradbišča presega 10 000 
m2 ali prostornina gradbišča presega 20 000 m3). 
 

12. NAČRT GOSPODARJENJA Z GRADBENIMI ODPADKI 

 
V sklopu projekta PZI je bil v skladu z določili projektne naloge izdelan načrt gospodarjenja z 

gradbenimi odpadki izdelovalca Cesta Lunar d.o.o., Kranj, št. načrta CL-119/GO. 
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13. NAČRT ZAČASNE UREDITVE PROMETA MED GRADNJO 

 

Načrt začasne ureditve prometa med gradnjo ni predmet projektne dokumentacije in ga bo pred 
izvedbo naročil investitor ter nanj pridobil soglasje upravljavca ceste. 
 
Glede na obseg del in majhno prometno obremenitev ceste predlagamo popolno zaporo ceste v 
času del. Lastnikom parcel in uporabnikom gasilskega doma naj se omogoči dostop. V času 
izvajanja del mora izvajalec ravno tako omogočiti prevoznost vsem intervencijskim vozilom na 
nujni vožnji. 
 

14. POSEBNI POGOJI ZA UPORABO CEST 

 

Potrebno je upoštevati 8. odstavek 21. člena ZCes-2. Če se vzdrževalna dela v javno korist izvajajo 
pod prometom, načrt organizacije gradbišča obsega tudi načrt prometne ureditve s prikazom 

zapore ceste. Če se za začasno cesto uporabi dokončana posamezna faza ceste ter v primeru, ko 
so vzdrževalna dela v javno korist končana in še ni izdano dovoljenje iz desetega odstavka tega 
člena, lahko izvajalec rednega vzdrževanja ceste konča zaporo prometa in pod posebnimi pogoji 
dovoli začasno uporabo ceste, če je nadzornik predhodno podal pisno izjavo, da so dela 
dokončana v skladu s projektno dokumentacijo in da so izpolnjene predpisane bistvene zahteve. 
 
 

Kranj, maj 2024 pooblaščeni inženir: 

dopolnitev avgust 2025  Rok LUNAR, univ. dipl. inž. grad. 

 
 
Priloge: 
 Tabela odvodnjevalnih naprav s hidravličnim izračunom kanalov 

 Zavijalne krivulje 
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0/2.12.1 Projektantski popis s predizmerami 
 
 
objekt: Javna pot JP 662109 Vrtni center - Moste - »GASILNI DOM MOSTE«  

     
načrt: 0/2 - zbirni načrt – načrt s področja gradbeništva - načrt ceste 
faza: PZI    

št.proj. CL-119    

datum: maj 2024, dopolnitev avgust 2025, korekcija oktober 2025 (vozišče širine 5,50m) 
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objekt:

načrt:

faza: PZI

št.proj. CL-119

datum:

šifra opis dela količina enota cena/enota znesek

1. PREDDELA

1.1 Geodetska dela
11 121 Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste 

v ravninskem terenu
0,26 km -  €                        

11 131 Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v 

ravninskem terenu
0,26 km -  €                        

11 221 Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste 

v ravninskem terenu
16 kos -  €                        

11 631 Posnetek višine in položaja točke na terenu/objektu 150 kos -  €                        

1.1 Geodetska dela -  €                        

1.2 Čiščenje terena
12 211 Demontaža prometnega znaka na enem podstavku 2 kos -  €                        

12 322 Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 5 cm - 

OBSTOJEČ PLOČNIK
11 m2 -  €                        

12 322 Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 cm - 

OBSTOJEČE VOZIŠČE
480 m2 -  €                        

12 381 Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 

5cm
1 m1 -  €                        

12 382 Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 

10 cm
161 m1 -  €                        

12 391 Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona 26 m1 -  €                        

1.2 Čiščenje terena -  €                        

1. PREDDELA -  €                        

2. ZEMELJSKA DELA

2.1 Izkopi
21 112 Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z 

odrivom do 50m
54 m3 -  €                        

21 114 Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z 

nakladanjem
80 m3 -  €                        

21 221 Široki izkop vezljive zemljine – 3. kategorije – ročno - v 

območju komunalnih vodov, z nakladanjem
25 m3 -  €                        

21 222 Široki izkop vezljive zemljine – 3. kategorije – strojno z 

odrivom do 50 m
8 m3 -  €                        

21 234 Široki izkop zrnate kamnine – 3. kategorije – strojno z 

nakladanjem
1208 m3 -  €                        

21 314 Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za 

temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 

1,0 m in globine do 1,0 m – strojno, planiranje dna ročno, z 

nakladanjem - METEORNA KANALIZACIJA

81 m3 -  €                        

21 324 Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za 

temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 

1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – strojno, planiranje dna ročno, 

z nakladanjem - METEORNA KANALIZACIJA

4 m3 -  €                        

21 354 Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za 

temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 

do 2,0 m in globine do 1,0 m – strojno, planiranje dna ročno, z 

nakladanjem - METEORNA KANALIZACIJA

4 m3 -  €                        

21 364 Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za 

temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 

do 2,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – strojno, planiranje dna 

ročno, z nakladanjem - METEORNA KANALIZACIJA

4 m3 -  €                        

21 434 Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za 

gradbene jame za objekte, globine 2,1 do 4,0 m – strojno, 

planiranje dna ročno - METEORNA KANALIZACIJA

4 m3 -  €                        

2.1 Izkopi 1338 -  €                        

Javna pot JP 662109 Vrtni center - Moste - »GASILNI DOM MOSTE«

0/2 - zbirni načrt – načrt s področja gradbeništva - načrt ceste

maj 2024, dopolnitev avgust 2025, korekcija oktober 2025 (vozišče širine 5,50m)
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2.2 Planum temeljnih tal 
22 113 Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije

2189 m2 -  €                        

2.2. Planum temeljnih tal -  €                        

2.3 Ločilne, drenažne in filtrske plasti ter delovni plato
23 116 Izdelava drenažne plasti iz kamnitega materiala v debelini nad 

40cm
75 m3 -  €                        

23 312 Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast, natezna 

trdnost 14 kN/m2 2299 m2 -  €                        

2.3 Ločilne, drenažne in filtrske plasti ter delovni plato -  €                        

2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj
24 112 Izdelava nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije (iz 

gramoznice)
5 m3 -  €                        

24 219 Zasip s predhono izkopano zemljino - METEORNA 

KANALIZACIJA - ODVODNJEVALNE NAPRAVE
8 m3 -  €                        

24 229 Zasip kablov in cevi s peskom 0/4 - ODVODNJEVALNE 

NAPRAVE
5 m3 -  €                        

24 441 Vgraditev posteljice v debelini plasti do 40cm iz zrnate 

kamnine – 3.kategorije (posteljica iz kvalitetnega gramoza 

in/ali drobirja GrW 0/63 do 0/100, zmrzlinsko odporen kamniti 

material) - PLOČNIK

103 m3 -  €                        

24 461 Vgraditev posteljice v debelini plasti do 50cm iz zrnate 

kamnine – 3.kategorije (posteljica iz kvalitetnega gramoza 

in/ali drobirja GrW 0/63 do 0/100, zmrzlinsko odporen kamniti 

material) - VOZIŠČE

1015 m3 -  €                        

2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj -  €                        

2.5 Brežine in zelenice 
25 142 Humuziranje zelenice z valjanjem, v debelini do 15cm - strojno

360 m2 -  €                        

25 151 Doplačilo za zatravitev s semenom - travna mešanica 

lokalnega izvora
360 m2 -  €                        

2.5 Brežine in zelenice -  €                        

2.9 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala
29 111 Prevoz materiala na razdaljo od 100 do 200m (za vgradnjo 

predhodno izkopanega materiala)
102 t -  €                        

29 121 Prevoz materiala na razdaljo nad 10 do 15km (višek 

materiala)
2319 t -  €                        

29 152 Odlaganje odpadne zmesi zemljine in kamnine, vključno s 

takso in priskrbitvijo evidenčnih listov
2195 t -  €                        

29 153 Odlaganje odpadnega asfalta na komunalno deponijo, 

vključno s takso in priskrbitvijo evidenčnih listov
122 t -  €                        

29 154 Odlaganje odpadnega cementnega betona na komunalno 

deponijo, vključno s takso in priskrbitvijo evidenčnih listov
2 t -  €                        

29 131 Razprostiranje odvečne plodne zemljine 80 m3 -  €                        

2.9 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala -  €                        

2. ZEMELJSKA DELA -  €                        

3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE

3.1 Nosilne plasti
31 131 Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega 

drobljenca TD32 (tampon iz drobirja GrW 0/32) iz kamnine v 

debelini do 20cm - PLOČNIK

42 m3 -  €                        
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31 131 Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega 

drobljenca TD32 (tampon iz drobirja GrW 0/32) iz kamnine v 

debelini do 20cm - VOZIŠČE

431 m3 -  €                        

31 814 Izdelava obrabnonosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 

surf B 70/100 A4 Z2 v debelini 7 cm - VOZIŠČE
1670 m2 -  €                        

3.1 Nosilne plasti -  €                        

3.2 Obrabne plasti
32 256 Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 

surf B 70/100 A5 v debelini 5 cm - PLOČNIK
15 m2 -  €                        

32 585 Predhodna obdelava stika in premaz z bitumensko lepilno 

zmesjo po celotni višini
162 m1 -  €                        

3.2 Obrabne plasti -  €                        

3.5 Robni elementi vozišč
35 214 Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz 

cementnega betona s prerezom 15/25cm, vključno s 

podložnim betonom C12/15 (debeline 10cm), ravni odseki in 

zakrivljen potek robnika s polmerom R > 20m se izvedejo z 

robniki polne dolžine (100cm), krivine s polmerom 20m > R > 

3m se izvedejo z robniki dolžine 33cm (1/3 polne dolžine), 

krivine s polmerom R < 3m pa z robniki dolžine 16,5cm (1/6 

polne dolžine)

137 m1 -  €                        

35 235 Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika 

iz cementnega betona s prerezom 15/25cm, vključno s 

podložnim betonom C12/15 (debeline 10cm), ravni odseki in 

zakrivljen potek robnika s polmerom R > 20m se izvedejo z 

robniki polne dolžine (100cm), krivine s polmerom 20m > R > 

3m se izvedejo z robniki dolžine 33cm (1/3 polne dolžine), 

krivine s polmerom R < 3m pa z robniki dolžine 16,5cm (1/6 

polne dolžine)

13 m1 -  €                        

35 236 Dobava in vgraditev predfabriciranega robnika iz cementnega 

betona s prerezom 8/20 cm (dolžina na ravnih odsekih je 

100cm, na krivinah pa se uporabijo ustrezno krajši kosi), 

položenim v podložni beton C12/15 debeline minimalno 10cm 

(vgradnja po detajlu)

127 m1 -  €                        

3.5 Robni elementi vozišč -  €                        

3.6 Bankine
36 131 Izdelava bankine iz drobljenca, široke do 0,50m 28 m3 -  €                        

3.6 Bankine -  €                        

3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE -  €                        

4. ODVODNJAVANJE

4.2. Globinsko odvodnjavanje - drenaže
42 162 Dobava in vgradnja vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 

1,0m, na podložni plasti iz cementnega betona, s trdimi 

plastičnimi cevmi premera 10cm; drenažni zasip se ščiti pred 

zablatitvijo s filtrnim geosintetikom

250 m1 -  €                        

42 483 Izdelava izpusta drenaže v jašek 2 kos -  €                        

4.2. Globinsko odvodnjavanje - drenaže -  €                        

4.3 Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija
43 192 Dobava in vgraditev kanalizacije iz cevi iz polietilena, vključno 

s podložno plastjo iz cementnega betona C16/20, premera 

DN200, v globini do 1,0m, SN 8

21 m1 -  €                        

43 842 Preskus tesnosti kanala 21 m1 -  €                        

4.3 Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija -  €                        
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4.4 Jaški
44 332 Dobava in vgradnja jaška iz polietilena, krožnega prereza s 

premerom 50 cm, globokega 1,0 do 1,5m
1 kos -  €                        

44 961 Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 

250kN, krožnega prereza s premerom 500mm (C250) - tipski 

vtočni robnik

1 kos -  €                        

44 362 Dobava in vgradnja jaška iz polietilena, krožnega prereza s 

premerom 80 cm, globokega 1,0 do 1,5m
1 kos -  €                        

44 962 Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 250 

kN, krožnega prereza s premerom 600 mm - C250
1 kos -  €                        

44 996 Prilagoditev pokrovov jaškov novi niveleti 7 kos -  €                        

44 897 Dobava in vgraditev lovilca olja s koalescentnim filtrom in 

usedalnikom nazivne velikosti NS15/1.5, z obvodom (by pass 

10%), integriranim usedalnikom in prostorom za izločena olja, 

skladen s standardom EN 858, vključno z robnim vencem in 2 

pokrovoma iz duktilne litine C250 z nosilnostjo 250kN, 

krožnega prereza s premerom 600mm, z zaklepom (po 

priloženem detajlu)

1 kos -  €                        

4.4 Jaški -  €                        

4.6 Izviri, vodnjaki, ponikovalnice, vrtače
46 371 Dobava in vgradnja ponikovalnice s perforirano cevjo iz 

cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 120cm, 

globine 4m, vključno s pokrovom iz duktilne litine z nosilnostjo 

D400, dimenzije 60 x 60cm, z zaklepom; ponikovalnica se 

obsuje s filtrskim slojem debelozrnatega agregata; vključno z 

nalivalnim preiskusom

1 kos -  €                        

4.6 Izviri, vodnjaki, ponikovalnice, vrtače -  €                        

4. ODVODNJAVANJE -  €                        

6. OPREMA CEST 

6.1 Pokončna oprema ceste
61 122 Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 

80cm, premera 30cm
4 kos -  €                        

61 216 Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče 

cinkane jeklene cevi s premerom 64mm, dolge 3000mm
1 kos -  €                        

61 217 Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče 

cinkane jeklene cevi s premerom 64mm, dolge 3500mm
1 kos -  €                        

61 218 Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče 

cinkane jeklene cevi s premerom 64mm, dolge 4000mm
2 kos -  €                        

61 642 Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz 

aluminijaste pločevine, znak z RA2, premera 600mm
3 kos -  €                        

61 723 Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz 

aluminijaste pločevine, znak z RA2, velikost 0,21 do 0,40m2 1 kos -  €                        

61 723 Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz 

aluminijaste pločevine, znak z RA3, velikost 0,21 do 0,40m2 2 kos -  €                        

61 998 Montaža prometnega znaka na drog cestne razsvetljave 1 kos -  €                        

6.1 Pokončna oprema ceste -  €                        
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6.2 Označbe na vozišču
62 122 Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z 

enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z 

drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 

250 mm, širina črte 12 cm

375 m1 -  €                        

62 252 Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na 

vozišču, širina črte 12cm
375 m1 -  €                        

62 412 Izdelava debeloslojne vzdolžne označbe na vozišču z 

večkomponetno hladno plastiko z vmešanimi 

drobci/kroglicami stekla, vključno 200g/m2 dodatnega posipa 

z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3mm, širina črte 12cm - 

ROPOTNA ČRTA

131 m1 -  €                        

62 252 Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na 

vozišču, širina črte 12cm
131 m1 -  €                        

62 127 Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z 

enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z 

drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 

250 mm, širina črte 50cm

3 m1 -  €                        

62 237 Doplačilo za ročno izdelavo tankoslojne označbe na vozišču, 

širina črte 50cm
3 m1 -  €                        

62 166 Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z 

enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z 

drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 

250 μm, površina označbe 0,6 do 1,0 m2

4 m2 -  €                        

62 242 Doplačilo za ročno izdelavo ostalih označb na vozišču, 

posamezna površina označbe 0,6 do 1,0 m2
4 m2 -  €                        

62 168 Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z 

enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z 

drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 

250 mm, površina označbe nad 1,5 m2 - PREHOD ZA PEŠCE

14 m2 -  €                        

62 244 Doplačilo za ročno izdelavo ostalih označb na vozišču, 

posamezna površina označbe nad 1,5 m2 - PREHOD ZA 

PEŠCE

14 m2 -  €                        

62 168 Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z 

enokomponentno barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / 

kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mm, 

površina označbe nad 1,5m2 - MODRA BARVA - PAS ZA 

PEŠCE

120 m2 -  €                        

62 244 Doplačilo za ročno izdelavo ostalih označb na vozišču, 

posamezna površina označbe nad 1,5m2 - PAS ZA PEŠCE 120 m2 -  €                        

6.2 Označbe na vozišču -  €                        

6.7 Taktilne označbe
67 111 Dobava in vgraditev betonske čepaste taktilne plošče 

30/30/8cm, stiki zaliti s trajnoelastično zmesjo, vključno s 

podložnim betonom C12/15 debeline 10cm, skladna s 

produktnim standardom EN 1338:2003, EN 

1338:2003/AC:2006 in SIST 1186:2016

95 kos -  €                        
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67 112 Vodilne označbe na vozišču, izdelane iz materialov, ki se 

uporabljajo za debeloslojne talne iz hladne plastike. Debelina 

talnih označb mora biti 4-5mm, širina posamezne označbe je 

3cm, medsebojni razmik med označbami pa prav tako 3cm. 

Širina označbe je 15cm.

66 m1 -  €                        

6.7 Taktilne označbe -  €                        

6. PROMETNA OPREMA -  €                        

7. TUJE STORITVE
79 311 Projektantski nadzor 20 ura -  €                        

79 351 Geotehnični nadzor 20 ura -  €                        

79 371 Nadzor predstavnika upravljavca ceste (Občina Komenda) 20 ura -  €                        

79 372 Nadzor predstavnikov upravljavcev komunalnih vodov 30 ura -  €                        

79 514 Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del v 

tiskani in elektronski obliki v 4 izvodih
1 kos -  €                        

79 515 Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje 1 kos -  €                        

79 515 Izdelava geodetskega posnetka izvedenega stanja in vpis v 

kataster vseh izvedenih gradbenih del, vključno s posnetkom 

vseh podzemnih vodov

1 kos -  €                        

79 516 Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta (DZO) 1 kos -  €                        

79 517 Izdelava varnostnega načrta 1 kos -  €                        

79 611 Stroški izvedbe cestne zapore in ustrezna signalizacija za 

celoten čas gradnje, stroški obvozov, obvestilnih tabel, 

obvestil v medijih

60 dan -  €                        

79 612
Stroški izdelave elaborata zapore cest, vključno s pregledom 

elaborata oz. sheme ter pridobitev dovoljenja za zaporo ceste 
1 kos -  €                        

79 613 Organizacija gradbišča (gradbiščna tabla, PVC ograja, 

pisarna, garderoba, kontejnerji za odpadke, WC, gasilni 

aparati, čiščenje ceste zaradi nanosa blata, zavarovanje 

nevarnih mest, prva pomoč,…), zavarovanje gradbene jame in 

gradbišča

1 kos -  €                        

7.9. Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija -  €                        

7. TUJE STORITVE -  €                        

8. KOMUNALNI VODI

81 111 Zaščita TK voda s polcevimi in polnim obbetoniranjem 227 m1 -  €                        

81 112 Zaščita KKS voda s polcevimi in polnim obbetoniranjem 224 m1 -  €                        

81 113 Zaščita vodovoda s polcevimi in polnim obbetoniranjem 250 m1 -  €                        

81 114 Zaščita fekalnega kanala polnim obbetoniranjem 256 m1 -  €                        

81 115 Zaščita elektrovodov s polcevimi in polnim obbetoniranjem 267 m1 -  €                        

8. KOMUNALNI VODI -  €                        

9. OSTALO
91 111 Nepredvidena dela (10% investicije) - postavke 1 do 8 0,1 kos -  €                        

9. OSTALO -  €                        

SKUPAJ -  €                        
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0/2.13 LOKACIJSKI PRIKAZI 
 
 

0/2.13.1 G.101 Pregledna situacija M1: 5000 
    

0/2.13.2 G.102 Gradbena situacija  
0/2.13.2.1 G.102.1 Gradbena situacija - P1 – P10 M1: 250 
0/2.13.2.2 G.102.2 Gradbena situacija – P10 – P16 M1: 250 
    

0/2.13.3 G.104 Zbirna situacija komunalnih napeljav  
0/2.13.3.1 G.104.1 Zbirna situacija komunalnih napeljav - P1 – P10 M1: 250 
0/2.13.3.2 G.104.2 Zbirna situacija komunalnih napeljav - P10 – P16 M1: 250 
    

0/2.13.4 G.105 Katastrska situacija  
0/2.13.4.1 G.105.1 Katastrska situacija - P1 – P10 M1: 250 
0/2.13.4.2 G.105.2 Katastrska situacija – P10 – P16 M1: 250 
0/2.13.4.3 P.105 Tabela tangiranih parcel  
    

0/2.13.5 G.106 Zakoličbena situacija z višinsko ureditvijo  
0/2.13.5.1 G.106.1 Zakoličbena situacija z višinsko ureditvijo - P1 – P10 M1: 250 
0/2.13.5.2 G.106.2 Zakoličbena situacija z višinsko ureditvijo - P10 – P16 M1: 250 
0/2.13.5.3 P.106 Podatki za zakoličbo  
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Zajčeva cesta 23, 1218 komenda

OBČINA KOMENDA

IME IN PRIIMEK

GEODETSKI NAČRT (št. GN-2023-36)

29.08.2023

23.08.2023

POOBLAŠČENI

GEODET

NAROČNIK

MERITVE

IZVEDEL

DNE

KATASTRSKA

OBČINA

1:500

MERILO

ODMERAd.o.o.

ODMERA, geodetske in druge storitve d.o.o.

POT NA RAKOVO JELŠO 41

1000 LJUBLJANA

Tel: 01/429 13 84, GSM: 041 388 595

E-pošta: igor.spacapan@odmera.si

Domača stran: www.odmera.si

Igor Špacapan, dipl.inž.geod.

Igor Špacapan, dipl.inž.geod.

IZS Geo0363

PARCELNA

ŠTEVILKA

1411, 1410/2, 2405

1905 MOSTE
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št. načrta:

merilo:

št. proj.:

naziv

sodelavci
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ime in priimek

vrsta projektne

vsebina risbe:

objekt:

vrsta načrta:

spremembe/dopolnitve

21121

ident.št. IZS

odg.v.pr.

PZI

maj 2024

0/2 - zbirni načrt - načrt ceste

Brez odobritve projektanta Cesta Lunar d.o.o. ta načrt ne sme biti kopiran ali razmnoževan. Prav tako ne sme biti dan na razpolago tretji osebi, razen izvajalcu gradbenih del za namen gradnje.

naročnik:

G-3023Rok LUNAR, univ. dipl. inž. grad.

G-3023Rok LUNAR, univ. dipl. inž. grad.

Polona LUNAR, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.

Renata LUKAN, univ. dipl. geog.

OBČINA KOMENDA
ZAJČEVA CESTA 23
1218 KOMENDA

Javna pot JP 662109 Vrtni center - Moste
»GASILNI DOM MOSTE« CL-119/C

datum

november 2025 Razširitev vozišča, zožanje bankine

ZAKOLIČBENA SITUACIJA Z VIŠINSKO UREDITVIJO 

1:250 0/2.13.5.1

P1 - P10
1

točka višine
- oznaka točke

plastnice
dh=1cm

LEGENDA

G.
10
6-

MO
ST

E-
PG

D-
NO

V2
5-

PZ
I-
SZ

.D
W
G

841.00

A32

izvedba cestnega priključka in obvozne ceste po

projektu CL-117 "GAŠPERLIN-SLOGA"

točka  koord. x     koord. y    višina
1 465691.38 116852.85 333.432
2 465685.24 116854.65 333.484
3 465656.57 116862.87 333.530
4 465590.30 116884.50 333.183
5 465561.99 116894.67 333.045
6 465525.55 116910.74 332.981
7 465506.79 116918.30 332.938
8 465487.51 116924.35 332.846
9 465476.46 116927.49 332.790
10 465471.88 116929.03 332.723
11 465467.72 116931.50 332.651
12 465463.75 116935.41 332.618
13 465460.80 116940.15 332.684
14 465458.60 116944.71 332.732
15 465453.47 116942.14 332.702
16 465455.49 116937.83 332.794
17 465457.53 116933.52 332.881
18 465462.73 116927.12 332.935
19 465470.10 116923.42 332.930
20 465478.80 116921.02 332.937
21 465487.51 116918.63 332.979
22 465494.37 116916.58 333.014
23 465502.49 116913.86 333.056
24 465558.90 116889.78 333.170
25 465568.50 116886.22 333.202
26 465573.52 116884.42 333.227
27 465578.88 116882.57 333.256
28 465587.82 116879.52 333.304
29 465601.18 116875.01 333.376
30 465616.83 116869.82 333.461
31 465641.00 116862.01 333.591



3

3

2

.

7

7

3

3

2

.

7

7

3

3

2

.

7

7

3

3

2

.

7

9

3

3

2

.

7

7

3

3

2

.

7

5

3

3

2

.

7

5

3

3

2

.

5

8

3

3

3

.

3

4

3

3

3

.

3

5

3

3

3

.

3

3

3

3

3

.

3

5

3

3

3

.

3

2

3

3

3

.

2

2

3

3

3

.

2

7

3

3

3

.

2

1

3

3

3

.

1

9

3

3

3

.

1

6

3

3

3

.

1

1

3

3

3

.

0

7

3

3

3

.

0

6

3

3

3

.

0

8

3

3

3

.

0

8

3

3

3

.

0

9

3

3

3

.

0

9

3

3

3

.

0

9

3

3

3

.

1

0

3

3

3

.

0

1

3

3

2

.

9

9

3

3

2

.

8

1

3

3

2

.

7

3

3

3

2

.

7

0

3

3

2

.

7

5

3

3

2

.

8

0

3

3

2

.

3

4

3

3

2

.

3

6

3

3

2

.

3

7

3

3

3

.

1

5

3

3

3

.

0

8

3

3

2

.

9

7

3

3

2

.

8

1

3

3

2

.

8

7

3

3

2

.

9

6

3

3

2

.

9

3

3

3

2

.

9

2

3

3

2

.

8

3

3

3

2

.

8

3

3

3

2

.

8

3

3

3

2

.

8

1

3

3

2

.

8

1

3

3

2

.

8

0

3

3

2

.

7

6

3

3

2

.

6

9

3

3

2

.

6

7

3

3

2

.

7

0

3

3

2

.

7

0

3

3

2

.

7

2

3

3

2

.

7

6

3

3

2

.

7

4

3

3

2

.

8

0

3

3

2

.

9

1

3

3

3

.

1

0

3

3

2

.

8

6

3

3

2

.

7

6

3

3

2

.

8

0

3

3

3

.

1

1

3

3

2

.

9

6

3

3

2

.

8

3

3

3

2

.

7

7

3

3

2

.

7

2

3

3

2

.

7

4

3

3

2

.

7

2

3

3

2

.

7

0

3

3

2

.

6

8

3

3

2

.

6

9

3

3

2

.

7

0

3

3

2

.

7

4

3

3

2

.

7

7

3

3

2

.

7

3

3

3

2

.

7

0

3

3

2

.

7

7

3

3

2

.

9

3

3

3

2

.

9

8

3

3

2

.

7

1

3

3

2

.

8

5

3

3

2

.

7

1

3

3

2

.

9

1

3

3

2

.

9

4

3

3

2

.

9

3

3

3

2

.

9

3

3

3

2

.

9

2

3

3

2

.

7

8

3

3

2

.

7

9

3

3

2

.

6

8

3

3

2

.

2

7

3

3

2

.

2

8

3

3

2

.

8

1

3

3

2

.

8

1

3

3

2

.

7

9

3

3

2

.

7

8

3

3

2

.

9

0

3

3

2

.

9

1

3

3

2

.

9

0

3

3

2

.

9

0

3

3

2

.

7

9

3

3

2

.

6

8

3

3

2

.

7

7

3

3

2

.

8

1

3

3

2

.

8

3

3

3

2

.

7

1

3

3

2

.

7

3

3

3

2

.

7

2

3

3

2

.

7

0

3

3

2

.

2

3

3

3

2

.

0

6

3

3

2

.

1

8

3

3

2

.

1

4

3

3

2

.

0

8

3

3

2

.

1

2

3

3

2

.

2

3

3

3

2

.

2

4

3

3

2

.

2

0

3

3

2

.

2

5

3

3

2

.

5

6

3

3

2

.

6

43

3

2

.

6

8

3

3

2

.

7

0

3

3

2

.

7

1

3

3

2

.

7

3

3

3

2

.

7

2

3

3

2

.

7

2

3

3

2

.

6

9

3

3

2

.

7

1

3

3

2

.

7

0

3

3

2

.

6

7

3

3

2

.

7

1

3

3

2

.

7

1

3

3

2

.

6

9

3

3

2

.

6

8

3

3

2

.

7

0

3

3

2

.

7

0

3

3

2

.

6

9

3

3

2

.

6

7

3

3

2

.

6

5

3

3

2

.

6

3

3

3

2

.

5

8

3

3

2

.

5

5

3

3

2

.

7

0

R

=

4

2

5

R

=

∞

R

=

∞

R

=

2

5

5

.

0

2

R

=

2

5

5

.

0

2

R

=

∞

R

=

∞

A

=

1

0

.

8

6

A

=

1

0

.

8

6

R

=

2

0

R

=

2

0

A

=

1

0

.

8

6

A

=

1

0

.

8

6

R

=

∞

R

=

∞

P10
0+200.00

P11
0+220.00

P12
0+240.00

P13
0+250.00

P14
0+260.00

P15
0+270.00

P16

0+280.00

Gasilni dom

GLAVNA CESTA G2-104,odsek 1138 Moste - Mengeš

JP 662109
Vrtni center - Moste

UKINITEV CESTNEGA PRIKLJUČKA
(rušenje vozišča in zatravitev)

Kranj

Mengeš

5.75

6.585.53

travnik/polje
travnik/polje travnik/polje

gasilci
gasilci

gasilci

travnik/polje

višinska prilagoditev 4 pokorovov

JP 662105
Moste XIV

PR
EH
OD

 NA
 OB

ST
.

VO
ZIŠ

ČE 
10m

obstoječa živa meja se ohranja

JP 662105
Moste XIV

MEJA OBDELAVE

MEJA OBDELAVE MEJA OBDELAVE

p.r.4
.0m

p.r.4
.0m

7.3

makadamski plato

2.0

BCRh12BVR8h0

obst. pločnik 0,9m

obst. robnik

BCRh12

makadam zelenica
asfalt

BVR8h0

BCRh12

bankina 0.5m

asfaltiranje do rešetke

asfaltiranje uvoza

5.65

GASILNI DOM

pločnik 1,5m

pločnik 1,5m

km 0+280m
REKONSTRUKCIJA JP 662109

Vrtni center - Moste

l=256m

km
 0.2+18.21

l = 65.795 m
Δh/l = -0.483 %

l = 62.974 m
Δh/l = -0.160 %

R = 5000 m
h = 333.014 m

D

-

>

D

-

>

D

-

>

D

-

>

D

-

>

D

-

>

D

-

>

D

-

>

D

-

>

D

-

>

D

-

>

D

-

>

D

-

>

D

-

>

D

-

>

D

-

>

D

-

>

D

-

>

D

-

>

D

-

>

D-

>

D->

D->

D-> D-> D-> D->

D->

D-

>

D-

>

D-

>

D

-

>

D

-

>

D

-

>

D

-

>

D

-

>

D

-

>

D

-

>

D

-

>

D

-

>

D

-

>

D

-

>

D

-

>

D

-

>

D

-

>

D

-

>

D

-

>

D

-

>

D

-

>

D

-

>

20
19

18

17

16

14

1513

12

9
6

7
11

22
21

23

10
8

CL-119

številka  
risbe:

investitor in

dokumentacije:

podpis

datum:

šifra CC:

št. načrta:

merilo:

št. proj.:

naziv

sodelavci

poob. inž.

ime in priimek

vrsta projektne

vsebina risbe:

objekt:

vrsta načrta:

spremembe/dopolnitve

21121

ident.št. IZS

odg.v.pr.

PZI

maj 2024

0/2 - zbirni načrt - načrt ceste

Brez odobritve projektanta Cesta Lunar d.o.o. ta načrt ne sme biti kopiran ali razmnoževan. Prav tako ne sme biti dan na razpolago tretji osebi, razen izvajalcu gradbenih del za namen gradnje.

naročnik:

G-3023Rok LUNAR, univ. dipl. inž. grad.
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ZAKOLIČBENA SITUACIJA Z VIŠINSKO UREDITVIJO 

1:250 0/2.13.5.2

P10 - P16

1
točka višine

- oznaka točke

plastnice
dh=1cm

LEGENDA

G.
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ST
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PG
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V2
5-

PZ
I-
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W
G

2
9
7
.
0
0

580.00

A32

točka  koord. x     koord. y    višina
1 465691.38 116852.85 333.432
2 465685.24 116854.65 333.484
3 465656.57 116862.87 333.530
4 465590.30 116884.50 333.183
5 465561.99 116894.67 333.045
6 465525.55 116910.74 332.981
7 465506.79 116918.30 332.938
8 465487.51 116924.35 332.846
9 465476.46 116927.49 332.790
10 465471.88 116929.03 332.723
11 465467.72 116931.50 332.651
12 465463.75 116935.41 332.618
13 465460.80 116940.15 332.684
14 465458.60 116944.71 332.732
15 465453.47 116942.14 332.702
16 465455.49 116937.83 332.794
17 465457.53 116933.52 332.881
18 465462.73 116927.12 332.935
19 465470.10 116923.42 332.930
20 465478.80 116921.02 332.937
21 465487.51 116918.63 332.979
22 465494.37 116916.58 333.014
23 465502.49 116913.86 333.056
24 465558.90 116889.78 333.170
25 465568.50 116886.22 333.202
26 465573.52 116884.42 333.227
27 465578.88 116882.57 333.256
28 465587.82 116879.52 333.304
29 465601.18 116875.01 333.376
30 465616.83 116869.82 333.461
31 465641.00 116862.01 333.591
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0/2.13.5.3 Podatki za zakoličbo 
 
 
 
# PGD 
* 
*! Profil  Stacionaža      Vzhod          Sever       Smerni_kot 
P1       0+24.000       465690.385     116850.386      76d27'55" 
P2     0+40.000       465674.888     116854.364      74d44'15" 
P3       0+60.000       465655.698     116859.992      72d34'39" 
P4       0+80.000       465636.631     116866.029      72d13'50" 
P5      0+100.000     465617.607     116872.200      71d49'33" 
P6      0+120.000     465598.626     116878.505      71d25'16" 
P7      0+140.000     465579.687     116884.932      71d11'32" 
P8      0+160.000     465560.905     116891.800      68d33'54" 
P9      0+180.000     465542.468     116899.544       65d52'7" 
P10     0+200.000     465524.337     116907.985      65d49'59" 
P11     0+220.000     465505.787     116915.449      70d19'36" 
P12     0+240.000     465486.715     116921.454       74d9'25" 
P13     0+250.000     465477.095     116924.184       74d9'25" 
P14     0+260.000     465467.681     116927.483      60d55'25" 
P15     0+270.000     465460.490     116934.282      32d16'33" 
P16     0+280.000     465456.266     116943.335       23d8'54" 
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PZI

maj 2024

0/2 - zbirni načrt - načrt ceste

Brez odobritve projektanta Cesta Lunar d.o.o. ta načrt ne sme biti kopiran ali razmnoževan. Prav tako ne sme biti dan na razpolago tretji osebi, razen izvajalcu gradbenih del za namen gradnje.

naročnik:

G-3023Rok LUNAR, univ. dipl. inž. grad.

G-3023Rok LUNAR, univ. dipl. inž. grad.

Polona LUNAR, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.

Renata LUKAN, univ. dipl. geog.

OBČINA KOMENDA
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Javna pot JP 662109 Vrtni center - Moste
»GASILNI DOM MOSTE« CL-119/C
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številka  
risbe:

investitor in

dokumentacije:

podpis

datum:

šifra CC:

št. načrta:

merilo:

št. proj.:

naziv

sodelavci

poob. inž.

ime in priimek

vrsta projektne

vsebina risbe:

objekt:

vrsta načrta:

spremembe/dopolnitve

21121

ident.št. IZS

odg.v.pr.

PZI

maj 2024

0/2 - zbirni načrt - načrt ceste

Brez odobritve projektanta Cesta Lunar d.o.o. ta načrt ne sme biti kopiran ali razmnoževan. Prav tako ne sme biti dan na razpolago tretji osebi, razen izvajalcu gradbenih del za namen gradnje.

naročnik:

G-3023Rok LUNAR, univ. dipl. inž. grad.

G-3023Rok LUNAR, univ. dipl. inž. grad.

Polona LUNAR, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.

Renata LUKAN, univ. dipl. geog.

OBČINA KOMENDA
ZAJČEVA CESTA 23
1218 KOMENDA

Javna pot JP 662109 Vrtni center - Moste
»GASILNI DOM MOSTE« CL-119/C

datum

november 2025 Razširitev vozišča, zožanje bankine

PREČNI PROFILI

1:100 0/2.14.3



OZNAKE PROFILOV

STACIONAŽE

KOTE TERENA

KOTE NIVELETE

PREME IN KRIVINE

PREČNI NAGIBI

Levi rob

Desni rob

- Krivina

P1 P216.000 P320.000 P420.000 P520.000 P620.000 P720.000 P820.000 P920.000 P1020.000 P1120.000 P1220.000 P1310.000 P1410.000 P1510.000 P1610.000
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M 1:20Požiralnik Ø50 z vtokom pod robnikom
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JAŠKA ⌀800mm
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DETAJL POLIETILENSKEGA
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VGRADNJA DILATACIJSKE PLOŠČE
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DETAJL POLAGANJA KANALIZACIJSKE CEVI
IZ UMETNE MASE

M 1:20

ZASIP CEVI V PLASTEH
z nekoherentnim materialom, ki ne poškoduje
cevi (izvajati po navodilih proizvajalca cevi)

KANALIZACIJSKA CEV
(glej situacijo in tehnično poročilo)
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rk
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B

OPOZORILA:
· UTRJEVANJE TAMPONSKIH MATERIALOV NAJ SE IZVAJA PO PLASTEH DEBELINE 30cm -

POTREBNA JE STALNA KONTROLA ZGOŠČEVANJA IN NOSILNOSTI VGRAJENEGA
MATERIALA!

· POTREBNO JE UPOŠTEVATI SPLOŠNE SMERNICE ZA POLAGANJE CEVOVODOV, KI SO
POLOŽENI V ZEMLJO IN SO OKVIRNO DEFINIRANE V STANDARDU SIST EN 1610!

· IZKOP V KRAJŠIH ODSEKIH IN ČIMPREJŠNJE ZASIPAVANJE JARKA!
· ČE JE POTREBNO, SE PREDVIDI RAZPIRANJE JARKA!
· V PRIMERU SLABO NOSILNE ZEMLJINE SE DEBELINA POSTELJICE USTREZNO POVEČA!
· PRI MININALNEM NAGIBU KANALA IN/ALI SLABO NOSILNIH TEMELJNIH TLEH SE IZVEDE

POSTELJICA IZ PODLOŽNEGA BETONA C12/15!

VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA
po načrtu ceste

a
0.
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KVALITETEN KAMNITI MATERIAL 0/64
(do kote planuma spodnjega ustroja
- utrjevanje po plasteh debeline 30cm)
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POSTELJICA
(glej tehnično poročilo)

opažen jarek neopažen jarek neopažen jarek
DN a > 60° a = 60°
225 OD + 0,40 OD + 0,40 OD + 0,40
225-350 OD + 0,50 OD + 0,50 OD + 0,40
350 - 700 OD + 0,70 OD + 0,70 OD + 0,40
700 - 1200 OD + 0,85 OD + 0,85 OD + 0,40
> 1200 OD + 1,00 OD + 1,00 OD + 0,40

LEGENDA:
· Hi - globina jarka
· Hn - višina nasutja
· Hp - debelina posteljice - min. 10cm
· a - kot notranjega trenja zemljine DN - zunanji premer cevi
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C
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VGRADNJA IN MONTAŽA LOVILCA OLJ

ZAŠČITA PROTI SILI VZGONA
Naprava je v času obratovanja vedno napolnjena z vodo. Zato v primeru, ko se gladina podzemne vode začasno dvigne nad dno posode ni potrebno
izvajati posebnih zaščitnih ukrepov. To storimo samo v primeru, če se visoka gladina pojavlja stalno in vztraja več tednov. V tem primeru je telo naprave
potrebno zaščititi, tako da se jo po obodu obda s plastjo betona. Količino betona se določi na podlagi izračuna vzgonskih obremenitev.

VGRADNJA V PRIMERU, KO JE DNO GRADBENE JAME ZALITO Z VODO
Če je v času vgradnje dno gradbene jame zalito z vodo, jo je potrebno odstraniti z odvodnjavanjem na nižje ležeči teren ali s prečrpavanjem s potopno
črpalko. Po vgradnji je napravo potrebno takoj napolniti z vodo in z obbetoniranjem zaščititi proti sili vzgona. Ko je naprava enkrat napolnjena z vodo, jo
ni več dovoljeno dvigovati ali premikati.

POKROV
Pokrov ne sme imeti odprtin za zračenje, prav tako ga ni dovoljeno privijačiti. Če je naprava vgrajena v podlago povozne površine, je potrebno poskrbeti,
da se statične in dinamične obremenitve ne prenašajo neposredno na njeno telo, temveč se preko zaključne armirano betonske plošče prenašajo na
utrjeni okoliški zasip, pri čemer razdalja med zgornjim robom naprave in zaključno AB ploščo pa ne sme biti manjša od 50 mm.

Betonski pokrovi so izdelani iz mikroarmiranega polimer betona vgrajenega v plastični obroč, ki se po velikosti ujema s premerom grla jaška. Dobavljivi
so v barvi naravnega betona ali v zeleni barvi. Plastični obroč je črne barve.

Plastični pokrovi so izdelani iz polietilena visoke gostote, ki je odporen na sončno svetlobo in ostale vremenske vplive. Dobavljivi so v zeleni ali črni barvi.
Za povozne površine nudimo pokrove iz duktilne l it ine nosilnost od 125 do 400 kN izdelane skladno s standardom SIST EN 124.

PRIKLJUČITEV NA KANALIZACIJSKO OMREŽJE
Priključitev na kanal se izvede s standardnimi cevmi enakega premera kot jih imajo cevni priključki na napravi. V kolikor je profil obstoječega cevovoda
večji ali manjši od cevnih priključkov na napravi, se za priključitev uporabi vmesni kos (adapter). Cevne stike se zatesni z gumijastim tesnilom, s čimer se
zagotovi vodotesnost sistema. Uporabljene cevi in spojni material morajo biti izdelani skladno z veljavnimi standardi in ostalimi predpisi.

PREIZKUS TESNOSTI
Tesnost naprave in cevovoda se preverja z zrakom ali vodo (postopek L ali W v skladu z zahtevami standarda SIST EN 1610). Izvedemo ga po uspešno
opravljeni vgradnji in konsolidaciji zasipa.

IZKOP IN ZASIP GRADBENE JAME
Pred vgradnjo oziroma izbiro lokacije je potrebno preveriti nosilnost terena in morebitno prisotnost podzemne vode.

PROJEKTANT: CESTA LUNAR, projektiranje in tehnično svetovanje, d.o.o.
Ulica Tuga Vidmarja 11, Kranj, 4000 Kranj
pooblaščeni inženir: Rok Lunar, univ. dipl. inž. grad, IZS G-3023 ŠT. PRILOGE: 0/2.14.5.7

Lovilec olj NS15 

oznaka

prostornina
usedalnika (l)
prostornina

zadrževalnika (l)
Dd,o (mm)***

D (mm)***

Hp (mm)***

Hd (mm)***

Ho (mm)***

nazivna
velikost (l/s)

Vgradnja se izvede skladno z določili standarda SIST EN 1610. Če stopnja zgoščenosti podlage ni posebej predpisana, se upošteva, da mora znašati najmanj 95 % standardnega
Proctorja na utrjenih površinah in 93 % standardnega Proctorja na zelenih in ostalih neobremenjenih površinah.

V kolikor nosilnosti temeljnih tal ni mogoče doseči s klasično metodo utrjevanja, se podlago podbetonira ali pilotira do nivoja geomehansko stabilne podlage.

Napravo se vgradi na posteljico iz gramoza granulacije od 4-8 mm in debeline od 100 do 150 mm. Stena stranskega izkopa mora biti na dnu gradbene jame vsaj za 0,5 m oddaljena od
zunanjega oboda naprave. Za zapolnitev izkopa (obsip) se uporablja prod ali drobljenec granulacije od 4 do 16 mm.

Za zasip je sicer možno uporabiti tudi gramoz granulacije od 0-16 mm, vendar je v tem primeru za zagotovitev ustrezne stopnje zgoščenosti materiala potrebno uporabiti bistveno več
energije. To še zlasti velja v primeru, kadar vsebnost meljastih in glinenih sestavin v zasipnem materialu (delci manjši od 0,065 mm) preseže delež 5 %.

kota pokrova

kota dna

NS15 bp 1.5

15/1.5

170

75

200

940

650

≥650

≥700

kota vtoka kota iztoka
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Skladno s točko (8) 33. člena Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah so vsi prehodi za pešce opremljeni s taktilnii oznakami, v samem
območju križišča pa je vodenje izvedeno celovito. Pri načrtovanju talnih taktilnih oznak smo upoštevali določila Priročnika za načrtovanje talnega taktilnega
vodilnega sistema (izdajatelj Zavod DOSTOP, ZDSSS, 2016) in predvideli vodenje v območju prehodov za pešce. Za vgradnjo so predvidene čepaste in rebraste
plošče dimenzij 30/30/8,5cm:
– ČEPASTE PLOŠČE (opozorilne točke) opozarjajo na različne spremembe v prostoru (križišče, prehodi za pešce,
   nivojske spremembe, spremembe smeri,...);
– REBRASTE PLOŠČE (vodilne linije), postavljene v smeri hoje , služijo usmerjanju in vodenju pešcev.
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Taktilne oznake za slepe in slabovidne - prehod za pešce

PLOČNIK
>2.55

C

PLOČNIK
<2.55

VOZIŠČE

A

A

B

0.60

0.
60

0.90

0.
90

min.
0.90

0.60

A OPOZORILNE TAKTILNE OZNAKE-ČEPASTE - betonske plošče dimenzij 30x30x8,5cm, skladno s standardom SIST 1186:2016)
B VODILNE TAKTILNE OZNAKE-REBRASTE - betonske plošče dimenzij 30x30x8,5cm postavljene v smeri hoje, skladno s standardom SIST 1186:2016
C RELIEFNE VODILNE ČRTE NA PREHODIH ZA PEŠCE - rebrasta struktura iz materialov za debeloslojne označbe 3xš=3cm (razmak 3 cm), višina označbe 4-5 mm
   na prehodih za pešce, ki so daljši od 7 m, niso postavljeni na rob pločnika ali so v kompleksnih križiščih in krožiščih.
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granitna kocka/vrtni robnik

podložni beton C12/15, 10cm

stiki zaliti z namensko fugirno maso
(odpornost na zmrzal in učinke soli)

VGRADNJA TAKTILNIH ELEMENTOV
na podhodnih površinah
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DETAJLI POSTAVITVE VERTIKALNE PROMETNE SIGNALIZACIJE M 1:50
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M 1:20Detajl betonskega cestnega in vrtnega robnika
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